

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

LICITACION PUBLICA N° 005-2023-MDM/CS-1

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO"

En, CC. NN de Camisea, Distrito de Megantoni a los 04 de julio del año 2023, en la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Municipalidad Distrital de Megantoni, a las 09:53 horas, se reunió el Comité de Selección designado con Resolución de Gerencia Municipal N° 288-2023-GM-MDM/LC de fecha 09 de mayo de 2023, encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de la LICITACION PUBLICA N° 005-2023-MDM/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO", el mismo que está integrado por las siguientes personas:

- | | | |
|-----|---------------------------|--------------------|
| 1.- | DARWIN MALDONADO ZORRILLA | Titular presidente |
| 2.- | YOHAN HURTADO RIVERA | Titular Miembro 1 |
| 3.- | TEOFILO PRADO LEON | Titular Miembro 2 |

I. REGISTRO DE PARTICIPANTES

Instalado el Comité de Selección dio inicio informando que, de acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través de la plataforma del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado
1	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	12/05/2023	Válido
2	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/05/2023	Válido
3	20542059291	INVERSIONES Y SERVICIOS IBIZA E.I.R.L.	12/05/2023	Válido
4	20407863250	CORPORACION INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO S.A.C.	13/05/2023	Válido
5	20443107593	AMC INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	13/05/2023	Válido
6	20601310733	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	14/05/2023	Válido
7	20601665591	MONTOYA INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MONTOYA INGENIEROS E.I.R.L.	15/05/2023	Válido
8	20603652542	IPRIMES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	15/05/2023	Válido
9	20309759525	CORPORACION ATALAYA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	15/05/2023	Válido
10	20604558825	CONSTRUCTION COMPANY SAN CRISTOBAL PRHTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	15/05/2023	Válido
11	20452448069	AYLLU S.R.L.	17/05/2023	Válido
12	20527402078	INGENIERIA EN LA CONSTRUCCION S.R.L.	17/05/2023	Válido
13	20486103079	GIRASOL E.I.R.L	17/05/2023	Válido
14	20452744890	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES INDIA S.A.C.	18/05/2023	Válido
15	20534106778	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA D & M S.R.L.	18/05/2023	Válido

16	20602067671	TEKSA S.A.	18/05/2023	Válido
17	20205328662	SAN AGUSTIN E.I.R.L CONTRATISTAS GENERALES	19/05/2023	Válido
18	20534669071	YANZ GROUP S.A.C.	19/05/2023	Válido
19	20600083865	KALEYSA CONSTRUCTORES S.A.C.	20/05/2023	Válido
20	20604577021	METRIKA CONSTRUCTORES S.A.C.	20/05/2023	Válido
21	20519242312	EDYCONS INMOBILIARIA E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/05/2023	Válido
22	20553668027	CORPORACION CIENCIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- CORPORACION CIINCO S.A.C.	20/05/2023	Válido
23	20144691173	CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL	22/05/2023	Válido
24	20490408739	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA B & A SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA B & A S.A.C	22/05/2023	Válido
25	20393345188	VIRGEN DE SUYAPA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	23/05/2023	Válido
26	20495042333	DLTA INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS S.R.L.	23/05/2023	Válido
27	20494017521	ROCA CONSTRUCTORES EIRL	24/05/2023	Válido
28	20448148620	CORPORACION CAFAT S.A.C.	25/05/2023	Válido
29	20261682363	VICAVELSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.	25/05/2023	Válido
30	20602267491	INGECOL SUCURSAL DE PERU	25/05/2023	Válido
31	20525705812	INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN CARLOS SAC	25/05/2023	Válido
32	20399226814	TRONCOS CONSTRUCCIONES S.R.L.	26/05/2023	Válido
33	20608565699	SVETLANA AMERICAN GROUP S.A.C.	26/05/2023	Válido
34	20529052147	CORPORACION BORDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	28/05/2023	Válido
35	20407412592	CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	29/05/2023	Válido
36	20603550677	VCP CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.	31/05/2023	Válido
37	20393252848	JUNGLE'S KING EIRL	02/06/2023	Válido
38	20138649424	GIOSE S.A.C.	03/06/2023	Válido
39	20454936010	COORPORATION JOMESA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JOMESA S.A.C.	03/06/2023	Válido
40	20606819545	CONSORCIO COSASING S.A.	05/06/2023	Válido
41	20568161786	CONTRATISTAS GENERALES KER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONGEKER E.I.R.L.	06/06/2023	Válido
42	20605346775	CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA LUGANO S.R.L.	06/06/2023	Válido
43	20546074405	EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAYWA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	07/06/2023	Válido
44	20489626706	GRUPO SAN SEBASTIAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SAN SEBASTIAN S.A.C.	07/06/2023	Válido
45	20445461084	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L.	08/06/2023	Válido
46	20601485088	CIUDANDES S.A.C.	09/06/2023	Válido
47	20491406063	CONSTRUCTORA SAN MIGUEL MARIAM S.A.C.	09/06/2023	Válido
48	20525465161	INVERSIONES P & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES P & F S.A.C.	09/06/2023	Válido
49	20603582692	JAY COMPANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	09/06/2023	Válido
50	20479780847	C&R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	09/06/2023	Válido
51	20603019289	WANCHOR SOCIEDAD ANONIMA	12/06/2023	Válido
52	20514436593	CONSTRUCTORA VIVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONVIVAL S.A.C.	12/06/2023	Válido
53	20461112227	GRUPO EMPRESARIAL DE LOGISTICA INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GELI S.A.C.	12/06/2023	Válido
54	20484301809	VENTAS Y SERVICIOS GENERALES VIRGEN DEL PILAR CONTRATISTAS Y ABASTECIMIENTOS EMPRESA INDI.DE RESPONS	12/06/2023	Válido
55	20447973996	S & S EJECUTORES Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/06/2023	Válido
56	10435766311	RAMOS CCAMA PLINNIO ALFREDO	12/06/2023	Válido

57	20486419971	BRYNAJOM S.R.L.	12/06/2023	Válido
58	20491698331	CORPORACION NUEVA ESPERANZA S.A.C.	13/06/2023	Válido
59	20603456654	ALE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. - ALE-ICS.A.C.	13/06/2023	Válido
60	20608705334	SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK S.A.C.	13/06/2023	Válido

II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Luego de haberse verificado el registro de participantes en concordancia con las etapas del procedimiento de selección, el Comité de Selección informa que, según el reporte del SEACE, los participantes que presentaron en sus ofertas fueron los siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de Presentación de Oferta	Estado de la propuesta	Estado
1	20393345188	CONSORCIO LA UNION	14/06/2023	ENVIADO	VÁLIDO
2	20603550677	CONSORCIO MEGANTONI	14/06/2023	ENVIADO	VÁLIDO
3	20568161786	CONTRATISTAS GENERALES KER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONGEKER E.I.R.L.	14/06/2023	ENVIADO	VÁLIDO
4	20525465161	CONSORCIO EL REY	14/06/2023	ENVIADO	VÁLIDO
5	20603019289	WANCHOR SOCIEDAD ANONIMA	14/06/2023	ENVIADO	VÁLIDO
6	20491698331	CONSORCIO URUBAMBA	14/06/2023	ENVIADO	VÁLIDO

III. ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

A continuación, el Comité de Selección procede a revisar y/o verificar la presentación de los documentos de presentación obligatoria; en caso de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera NO ADMITIDO, obteniendo el siguiente resultado contenido en el **ANEXO N° 01: ADMISIÓN DE OFERTAS**.

IV. EVALUACIÓN DE OFERTAS

Acto seguido, el Comité de Selección procede a la evaluación de las ofertas admitidas, con el objetivo de determinar el puntaje obtenido, en concordancia con el Artículo N° 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, obteniendo el resultado contenido en el ANEXO N° 02: EVALUACIÓN DE OFERTAS.

Se debe precisar, que el tercer lugar llegó a ocupar el postor Consorcio el Rey y la empresa Wanchor SA ambos con un puntaje total de 98.10, para determinar el orden de prelación se acudió al sorteo electrónico a través de la plataforma SEACE, resultando el tercer lugar el Consorcio el Rey y cuarto lugar la empresa Wanchor SA.

En el mismo anexo, se ha considerado el orden de prelación a efectos de continuar con el procedimiento de selección.

V. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

De conformidad con el Artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, el Comité de Selección procede a la Calificación de las Ofertas que han sido admitidas y evaluadas, con el objeto de verificar que las ofertas cumplan los requisitos exigidos en las bases

integradas, obteniéndose el resultado contenido en el **ANEXO N° 03: CALIFICACIÓN DE OFERTAS** que se detalla a continuación:

ORDEN DE PRELACIÓN	RUC/Código	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ESTADO
1	20393345188	CONSORCIO LA UNION	CALIFICA
2	20568161786	CONTRATISTAS GENERALES KER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONGEKER E.I.R.L.	CALIFICA
3	20525465161	CONSORCIO EL REY	NO CALIFICA
4	20603019289	WANCHOR SOCIEDAD ANONIMA	CALIFICA
5	20491698331	CONSORCIO URUBAMBA	NO CALIFICA

En tal sentido, luego de los resultados de la calificación de las ofertas presentadas por los postores, se obtiene el siguiente resultado:

POSTOR	MONTO OFERTADO	PUNTAJE TOTAL OBTENIDO	RESULTADO FINAL
CONSORCIO LA UNION	20,405,647.15	100	GANADOR

VI. FONDO DE GARANTÍA COMO MEDIO ALTERNATIVO PARA GARANTIZAR CONTRATOS

Mediante Decreto Legislativo N° 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de Inversión Pública y de Contratación Pública que coadyuven al Impulso de la Reactivación Económica, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 10 de mayo de 2023, en su Artículo 9 preceptúa que:

"Artículo 9.- Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos

- 9.1 Autorizar a las entidades para que, en el Año Fiscal 2023, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente.
- 9.2 Dicha autorización se extiende a los procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigencia de la presente norma, siempre que se cumpla lo siguiente:
 - (i) Para aquellos que no cuenten con buena pro, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión en el acta de otorgamiento de la buena pro.
 - (ii) Para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión al postor ganador de la buena pro a través del correo electrónico proporcionado durante el procedimiento de selección, como máximo hasta el día siguiente del consentimiento de la buena pro.
- 9.3. Lo dispuesto en los numerales precedentes es aplicable para los contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicios, consultorías y de ejecución de obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
 - (i) El plazo de la prestación sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,

(ii) Se considere, según corresponda, al menos dos (02) pagos a favor del contratista o dos (02) valorizaciones periódicas en función del avance de obra.

9.4. La retención indicada en el numeral 9.1, se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato."

En tal sentido, en aras de viabilizar y optimizar la gestión de las inversiones de la Municipalidad Distrital de Megantoni, por una decisión de gestión se considera necesario acoger dichas medidas, siendo en el presente caso flexibilizar la obligación de presentación de las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, por la retención del monto total de la garantía que corresponda.

VII. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO


De los resultados obtenidos, el Comité de Selección en estricta observancia de las condiciones establecidas en los documentos del presente procedimiento de selección, el marco normativo vigente y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 76° del Reglamento de la LCE, por decisión unánime, se acuerda:

- **PRIMERO:** OTORGAR LA BUENA PRO al postor CONSORCIO LA UNIÓN, conformado por: VIRGEN DE SUYAPA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. con RUC N° 20393345188 y CONSTRUCTORA URANIO S.A.C. con RUC N° 20351575574 en el procedimiento de selección LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2023-MDM/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la: CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO", por un monto total de S/ 20,405,647.15 (VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETA CON 15/100 SOLES), que incluye IGV.
- **SEGUNDO:** AUTORIZAR al postor adjudicatario, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento, que podrá presentar su solicitud de retención para el fondo de garantía, la misma que deberá ser presentada conjuntamente con documentos para la suscripción del contrato, según lo dispuesto en las bases integradas.
- **TERCERO:** Encargar a la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares para que el resultado del procedimiento se publique a través del SEACE.

No habiendo más asuntos que tratar, se procede a leer la presente acta, y se levanta la sesión, siendo las 11:30 horas del mismo día, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.


DARWIN MALDONADO ZORRILLA
Titular Presidente


YOHAN HURTADO RIVERA
Titular Miembro 1


TEOFILO PRADO LEON
Titular Miembro 2

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO

LICITACION PUBLICA N° 005-2023-MDM/CS-1
CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

ANEXO N° 01: ADMISIÓN DE OFERTAS

N°	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	POSTORES					
		CONSORCIO LA UNIÓN	CONSORCIO MEGANTONI	CONTRATISTAS GENERALES KER E.I.R.L.	CONSORCIO EL REY	WANCHOR S.A.(**)	CONSORCIO URUBAMBA
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
e)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE
g)	El precio de la oferta en SOLES.						
	✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6)	S/ 20,405,647.15	NO CUMPLE (*)	S/ 20,812,088.92	S/ 20,822,088.92	S/ 20,822,088.92	S/ 20,650,098.47
RESULTADO		ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA

OBSERVACIÓN:

(*) CONSORCIO MEGANTONI: La Partida 03.01.05.02.04 ESTRUCTURAS DE MADERA y sus componentes, han sido incorporadas en la Partida 03.01.05.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO, incumpliendo la obligación del Postor de que su oferta debe considerar los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico de obra, en ese orden de prelación; debiendo presentar en su oferta el desagregado de partidas que la sustenta, previsto en el literal b) del artículo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. N° 344-2018-EF y modificatorias; en tal sentido, ha modificado o alterado los factores y/o elementos que componen el presupuesto de obra, que forma parte de los documentos del presente procedimiento de selección. Por tanto, la oferta del referido postor es NO ADMITIDA.

(**) WANCHOR S.A.: De la revisión de la oferta se observa que la firma o rubrica del Representante Legal no corresponde a la razón que se observa una diferencia sustancial con la firma que figura en el DNI; por lo que se recomienda que el OEC deberá efectuar la fiscalización correspondiente, de acuerdo a sus funciones y competencias.

DARWIN MALDONADO ZORRILLA
Titular Presidente

TEOFILO PRADO LEON
Titular Miembro 2

YOHAN HURTADO RIVERA
Titular Miembro 1

LICITACION PUBLICA N° 005-2023-MDM/CS-1
 CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO
 MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO"

ANEXO N° 02: EVALUACIÓN DE OFERTAS

POSTORES		FACTORES DE EVALUACION							PUNTAJE OBTENIDO	ORDEN DE PRELACIÓN
		A. Precio		B. Sostenibilidad Ambiental		C. Integridad en la Contratación Pública				
						Acredita	Puntaje			
Nº	Nombre o Razón Social	Monto Ofertado	Puntaje	Acredita	Puntaje	Acredita	Puntaje			
1	CONSORCIO LA UNIÓN	20,405,647.15	95.00	Si	3	Si	2		100.00	1
2	CONTRATISTAS GENERALES KER E.I.R.L.	20,812,088.92	93.14	Si	3	Si	2		98.14	2
3	CONSORCIO EL REY	20,822,088.92	93.10	Si	3	Si	2		98.10	3
4	WANCHOR S.A.	20,822,088.92	93.10	Si	3	Si	2		98.10	4
5	CONSORCIO URUBAMBA	20,650,098.47	93.88	Si	0	Si	0		93.88	5

OBSERVACIÓN:

CONSORCIO URUBAMBA, en la Certificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde a la norma ISO 45001:2018, y la Certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, acorde a la norma ISO 37001:2016 o Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017), presenta los certificados de la empresa HOUSE BUSINES S.A.C. no siendo parte del Consorcio. En consecuencia, incumple lo señalado en las bases integradas que en el caso de consorcio, cada uno de los integrantes debe acreditarlo para obtener el puntaje.


 DARWIN MALDONADO ZORRILLA
 Titular Presidente


 TEOFILO PRADO LEON
 Titular Miembro 2


 YOHAN HURTADO RIVERA
 Titular Miembro 1

LICITACION PUBLICA N° 005-2023-MDM/CS-1
 CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO"

ANEXO N° 03: CALIFICACIÓN DE OFERTAS

POSTOR		CONSORCIO LA UNIÓN							
REQUISITO DE CALIFICACION		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
Requisito para la experiencia en ejecución de obras		El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de S/ 20,822,088.92 (Veinte Millones Ochocientos Veintidós Mil Ochenta y Ocho con 92/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.							
Nº	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE ACREDITACION	MONTO ACREDITADO DE EJECUCION S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO DE PARTICIPACION S/	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR OESTE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA" SNIP Nº 296878	CONTRATO Nº 034-2015/MP5-GAJ	22/08/2018	58,177,292.81	SI	58%	33,742,829.83	Se acredita con contrato de ejecución de obra, contrato de consorcio, acta de recepción de obra y resolución de liquidación de obra.
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA								33,742,829.83	CALIFICA

.....
 DARWIN MALDONADO ZORRILLA
 Titular Presidente

.....
 TEOFILO PRADO LEON
 Titular Miembro 2

.....
 YOHAN MURTADO RIVERA
 Titular Miembro 1


LICITACION PUBLICA N° 005-2023-MDM/CS-1
 CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO"
 ANEXO N° 03: CALIFICACIÓN DE OFERTAS

POSTOR		CONTRATISTAS GENERALES KER E.I.R.L.									
REQUISITO DE CALIFICACION		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
Requisito para la experiencia en ejecución de obras		El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de S/ 20,822,088.92 [Veinte Millones Ochocientos Veintidós Mil Ochenta y Ocho con 92/100 Soles], en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.									
Nº	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE ACREDITACION	MONTO ACREDITADO DE EJECUCION S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO DE PARTICIPACION S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/	OBSERVACION	
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE UNIÓN PANTY Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS ANEXOS DE LA UNIÓN PANTY Y SACHARACCAY, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCARELICA	CONTRATO Nº 122-2021-MDSPC-A	14/12/2022	3,198,137.89	NO		3,198,137.89	3,198,137.89	Se acredita con contrato de ejecución de obra, acta de recepción de obra y resolución de liquidación de obra.	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SALCABAMBA, DISTRITO DE SALCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCARELICA	CONTRATO DE OBRA Nº 001-2021-GM/MDS	16/08/2022	3,761,299.33	SI	60%	2,256,779.60	2,256,779.60	Se acredita con contrato de ejecución de obra, contrato de consorcio, acta de recepción de obra y resolución de liquidación de obra.	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LEIRINAS SANITARIAS DE LOS ANEXOS Y BARRIOS, DISTRITO DE COCHAS - CONCEPCIÓN - JUNIN	CONTRATO Nº 50-2020-MDC/AS	18/10/2020	4,794,087.38	SI	90%	4,314,678.64	4,314,678.64	Se acredita con contrato de ejecución de obra, contrato de consorcio, acta de recepción de obra y resolución de liquidación de obra.	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ANEXOS DE PICHIAPIQUIO Y PACAPACCHA, DISTRITO DE PACA - JAUJA - JUNIN	CONTRATO Nº 004-2018-UL/MDP	23/12/2018	1,828,653.80	SI	67.30%	1,230,684.01	1,230,684.01	Se acredita con contrato de ejecución de obra, contrato de consorcio y resolución de liquidación de obra.	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL CC.PP. POBLADO MENOR DE SAN JUAN DE UCHUBAMBA Y SUS ANEXOS, DISTRITO DE MASMA - JAUJA - JUNIN	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº 001-2017-MDM/A	5/10/2018	4,716,777.00	NO		4,716,777.00	4,716,777.00	Se acredita con contrato de ejecución de obra, acta de recepción de obra y resolución de liquidación de obra.	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA CC.NN INCHATINGARI, DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº 14-2017-CS/MDP	8/01/2018	687,200.49	NO		687,200.49	687,200.49	Se acredita con contrato de ejecución de obra, acta de recepción de obra y resolución de liquidación de obra.	


7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS LOCALIDADES DE CCOYLLOPANCACA Y JARANJANCHA DEL DISTRITO DE PACHAMARCA - CHURCAMPA - HUANCABELICA	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2017-MDP/GM	29/11/2017	4,370,290.92	NO	4,370,290.92	4,370,290.92	Se acredita con contrato de ejecución de obra, acta de recepción de obra y resolución de liquidación de obra.
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE MASMA, DISTRITO DE MASMA - JAUIJA - JUNIN	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2015-A/MDM	4/06/2016	400,492.17	SI	60,073.83	60,073.83	Se acredita con contrato de ejecución de obra, contrato de consorcio y resolución de liquidación de obra.
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA									CALIFIC A
20,834,622.37									



.....
DARWIN MALDONADO ZORRILLA
Titular Presidente




.....
TEOFILO PRADO LEON
Titular Miembro 2



.....
YOHAN HURTADO RIVERA
Titular Miembro 1

LICITACION PUBLICA N° 005-2023-MDM/CS-1
 CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO"
 ANEXO N° 03: CALIFICACIÓN DE OFERTAS

CONSORCIO EL REY										
POSTOR		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
REQUISITO DE CALIFICACION		El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de S/ 20,822,088.92 (Veinte Millones Ochocientos Veintidós Mil Ochoenta y Ocho con 92/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.								
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE ACREDITACION N	MONTO ACREDITADO DE EJECUCION S/	CONSORCIO	PARTICIPACION N %	MONTO DE PARTICIPACION N S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCAPUNCU, DISTRITO DE QUILCAPUNCU - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2017-MDQ/CS	22/08/2018	10,290,639.40	SI	65%	10,290,639.40	0.00	Presenta el Contrato de Ejecución de Obra, Contrato de Consorcio, Acta de Recepción de Obra y Resolución de Liquidación de Obra. Cabe precisar, de acuerdo a la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, "PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO", la experiencia del Consorcio, se realiza en base a la documentación aportada por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación. Ahora bien, del Contrato de Consorcio Quilcapuncu de fecha 13 de julio de 2017, no se verifica el tipo de obligaciones contratadas por el consorciado: CSSI S.A.C. (Ahora GELI S.A.C.) POR TANTO, NO ACREDITA PARA LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN DIECISEIS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURIMAC	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 002-2017-GM-MDC-AB	13/11/2018	8,351,166.59	SI	40%	3,340,466.64	3,340,466.64	Se acredita con contrato de ejecución de obra, contrato de consorcio, acta de recepción de obra y resolución de liquidación de obra.
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIQUILLACA	CREACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE PAXA DEL DISTRITO DE TIQUILLACA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01-2021-MDI	6/12/2022	6,150,974.19	SI	94%	5,781,915.74	0.00	Presenta el Contrato de Ejecución de Obra, Contrato de Consorcio y Acta de Recepción de Obra. Al respecto, al no haberse anexado la Resolución Liquidación y exista modificaciones contractuales, se debe presentar los documentos que sustenten dichas modificaciones, tales con Deductivos y/o Adicionales, para tener certeza del monto total de ejecución (Resolución N° 146-2023-TCE-S4). POR TANTO, NO ACREDITA PARA LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.



4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES DE ACOYCHA, HUANCARIRCA, CCOLLO, PINCO, MUTCA, YANAMISA, SICUNA Y SOCCO HUANCORMA, DISTRITO DE LUCRE AYAMARES - APURIMAC	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 045-2016-MDL	22/02/2018	6,295,202.99	SI	95.00%	5,980,442.84	0.00	Presenta el Contrato de Ejecución de Obra, Contrato de Consorcio, Acta de Recepción de Obra y Resolución de Liquidación de Obra. Cabe precisar, de acuerdo a la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, "PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO", la experiencia del Consorcio, se realiza en base a la documentación aportada por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación. Ahora bien, del Contrato de Consorcio Jacat & Company de fecha 04 de noviembre de 2016, no se verifica el tipo de obligaciones contratadas por el consorcio: CSSI S.A.C. (Ahora GEL S.A.C.) POR TANTO, NO ACREDITA PARA LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PUTINA PUNCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - SANDIA - PUNO	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	8/09/2016	7,682,032.38	NO	15%	1,152,304.86	1,152,304.86	Se acredita con contrato de ejecución de obra, contrato de consorcio, acta de recepción de obra y resolución de liquidación de obra.
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y GARBANZAL - DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN - TUMBES	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 031 - 2014/MDSJV,ALC	21/07/2015	6,150,938.39	NO		6,150,938.39	0.00	Presenta el Contrato de Ejecución de Obra, Contrato de Consorcio, Acta de Recepción de Obra y Resolución de Liquidación de Obra. Cabe precisar, de acuerdo a la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, "PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO", la experiencia del Consorcio, se realiza en base a la documentación aportada por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación. Ahora bien, del Contrato de Consorcio San Juan de la Virgen de fecha 11 de diciembre de 2014, no se verifica el tipo de obligaciones contratadas por el consorcio: INVERSIONES P&F S.A.C. POR TANTO, NO ACREDITA PARA LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA									4,492,771.49	NO CALIFICA



DARWIN MALDONADO ZORRILLA
Titular Presidente


TEOFILO PRADO LEON
Titular Miembro 2


YOHAN HURTADO RIVERA
Titular Miembro 1

WANCHOR S.A.										
POSTOR		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
REQUISITO DE CALIFICACION		El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de S/ 20,822,088.92 (Veinte Millones Ochocientos Veintidós Mil Ochenta y Ocho con 92/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.								
Requisito para la experiencia en ejecución de obras										
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE ACREDITACION	MONTO ACREDITADO DE EJECUCION S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO DE PARTICIPACION S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/	OBSERVACION
I	CORPORACIÓN DISNEY BAMBITO S.A.C.	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CAPTACION DE AGUA NAHINPUQUI, BOCATOMA DE LA CATARATA DE PACCHIHUAYCO Y CANAL DE PRINCIPAL DE IRRIGACIÓN, PARA EL RIEGO TECNIFICADO DEL FONDO AGRICOLA DISNEY BAMBITO EN EL CENTRO POBLADO DE CASABAMBA - DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	CONTRATO N° 002-2021-CPCAB	22/12/2021	99,342,021.67	SI	80%	79,473,617.33	79,473,617.33	Se acredita con contrato de ejecución de obra, contrato de consorcio, acta de recepción de obra y resolución de liquidación de obra.
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA									79,473,617.33	CALIFICA


DARWIN MALDONADO ZORRILLA
Titular Presidente


TEOFILO PRADO LEON
Titular Miembro 2


YOHAN HURTADO RIVERA
Titular Miembro 1

LICITACION PUBLICA N° 005-2023-MDM/CS-1
 CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO"

ANEXO N° 03: CALIFICACIÓN DE OFERTAS

CONSORCIO URUBAMBA										
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de S/ 20,822,088.92 (Veinte Millones Ochocientos Veintidós Mil Ochenta y Ocho con 92/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.										
POSTOR	REQUISITO DE CALIFICACION									
Requisito para la experiencia en ejecución de obras										
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE ACREDITACION	MONTO ACREDITADO DE EJECUCION S/	CONSORCIO	PARTICIPACION %	MONTO DE PARTICIPACION S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO, VICTOR RAUL SOL NACIENTE Y ALEDAÑOS - DISTRITO DE LA ESPERANZA Y HUANCHACO, TRUJILLO - LA LIBERTAD	CONTRATO N° 029-2018-MDE	2/11/2021	67,341,706.53				0.00	Presenta el Contrato de Ejecución de Obra, Contrato de Consorcio, Acta de Recepción de Obra y Resolución de Liquidación de Obra. Cabe precisar, de acuerdo a la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, "PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO", la experiencia del Consorcio, se realiza en base a la documentación aportada por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación. Ahora bien, del Contrato de Consorcio Sol Naciente de fecha 12 de octubre del 2018, corresponde a los consorciados: HOUSE BUSINES S.A.C. y ATLANTIC E.I.R.L., quienes no forman parte de la Consorcio Urubamba. POR TANTO, NO ACREDITA PARA LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA									0.00	NO CALIFICA



 DARWIN MALDONADO ZORRILLA
 Titular Presidente



 TEOFILO PRADO LEON
 Titular Miembro 2



 YOHAN HURTADO RIVERA
 Titular Miembro 1