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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

[N° [ Simbolo Descripcion —|
1 :[ ABC]: / { 1 La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
¥ ~ [ RESREES completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacion que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tereeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 |- -t encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
¢ Abc ! corresponda, y por los proveedores.
[ Advertencia | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
9 9
4 Abe ] las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
.
. o proveedores,
" i | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cventa por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguienfes caracteristicas:

[N° Caracteristicas

Parametros ]

1 Mérgenes

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 em

Superior : 2.5 cm
lzquierda: 2.5 em

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

5 Tamadio de Letra

lor de Fuent: . . . 1 .

4 Color de Fuente Azul : Para las Consideraciones importantes (tem 3 del cuadro anterior) o
VAN
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica %

11 : Para el nombre de los Capitulos. ".‘\(‘-1’

10 : Para el cuerpo del documento en general g

9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenide de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie )

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 'IE: ) iy 2 )
6 Alineacién Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones y nombres '__9/ \é
de los Capitulos) L% e U8
7 Interlineado Sencillo ___‘{ E.
R Anterior : 0 =
8 Espadado Posterior : O 7o
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones Y para resaltar o hacer hincapié en allgﬂm
concepto 1=
i
%5 N/~
NS
INSTRUCCIONES DE USO: L4 Lf_“{ 2

[

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de Jos corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra famafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nofa.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022

r
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ATALAYA - 2025

Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, m

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,

ejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
entre ofros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en Ia Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
Y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisidn

que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO I )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

94 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

» Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando m
) A

su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones /.
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participanted|s
electronico” publicado en https:/fwww?2.seace. gob.pe/.

I participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazq
[ establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion A
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal ajk A

del articulo 89 del Reglamento.

| Importante

e
1

| No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas Y observaciones que se formulen sobre el particular, se
« tienen como no presentadas.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren NS
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE A
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar F,.-- ]

2° MIEMBRO
COMITE DE
SELEC
7O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

i Importante

» No se absolverén consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman Ia
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segiin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

¢ Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE ¥ que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracién Jurada.

»  En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
{ coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:0 ,{
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma deP
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforma
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. '

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo "

ser descargado y su contenido sea legible.

! |
; Importante \\9, SE

; Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un J
- consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se lrate de
procedimientos de seleccién segtin relacién de items. ;

i

RNN—

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2

@

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/ﬁrmas-digitales/ﬁrmar—y—certiﬁcados—digitales

*  No se tomaréan en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad. /v.\'\ow <
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacién consiste en la aplicacién de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

' Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo

valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
* asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los

postores con domicilio en fa provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
i sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la

constancia de inscripcién ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
| por relacion de items, cuando algtin item no supera el monto sefialado anteriormente.

L N ST

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité f

seleccion, segln corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercs
y cuarto lugar, segln el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos

calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases. % 4

La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacidn es descalificada.
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento.
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede pa3
la ejecucion de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

% La constancia de inscripcion  electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

: Importante

! Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones

" 0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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. CAPiTULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION R

21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segin relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

. Importante

* Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segtin corresponda, estd en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
Yy postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secrela,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segin corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debers entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

» Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segun \0AD 5
corresponda. p %{_\

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad £y '
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado AN
otorgamiento de la buena pro. >

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra, s
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone <SS
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado cono & '
se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO Il |
DEL CONTRATO ]

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

' En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro Y bequenas
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 1 49
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de gjecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; Y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales cq
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por M
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciérnys
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total dgg

las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases Ia entrega de adelantos, gt pAD 2

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme /4t
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Yy que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe .
encontrarse listada en el portal web de la SBS (htip//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas curmpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (htto://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuenlran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a lravés de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contempladosy,

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales &
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sidg
previsto en la seccion especifica de las bases. ;

VALORIZACIONES /

Las valorizaciones son la cuantificaciéon econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

| Advertencia

| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1 244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,

| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. i

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en Ia ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

COMITE DE

2.\ SECECCION /%

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articul Q
de la Ley y 164 del Reglamento. 3

3.10. DISPOSICIONES FINALES . 1%%( 0
ITE DE
; LECCION)

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se redifab
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

R
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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‘ CAPITULO| ‘
GENERALIDADES |

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA.
RUC N° : 20171714371.

Domicilio legal : CALLE RIOJA N° 659-CIUDAD DE ATALAYA
Teléfono: : 061-461015.

Correo electrénico: : contrataciones.mpa(@gmail.com

1.2, OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE EJECUCION DE LA
IOARR: "REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; CONSTRUCCION DE
ASCENSOR; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ATALAYA DISTRITO DE RAYMONDI,
PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI. CODIGO UNICO DE INVERSION: 2664900.

Importante para la Entidad

» En caso de procedimientos de seleccién seguin relacién de items o por paquete consignar el

detalle del objeto de estos.
» En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucién de la obra materia de la

convocatoria, y no su denominacién, salvo que ambas coincidan.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 635,132.82 [Seiscientos Treinta y Cinco Mil Ciento Treinta
y Dos con 82/100 soles], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
diciembre de 2024,

Valor Referencial Limites®

(VR) Inferior Superior

S/698,946.10
(Seiscientos Noventa y

S/ 571,619.54

S/635,132.82 [Seiscientos (Quinientos Setenta y Un

Treinta y Cinco Mil Ciento e L Ocho Mil Novecientos
: Mii Seiscientos Diecinueve ;
Treinta y Dos con 82/100 con 54/100 soles). Incluye Cuarenta y Seis con

soles], Incluye IGV. GV 10/100 soles). Incluye

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

®  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior iene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en ef caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Importante

*  Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
‘ numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

i Importante para la Entidad

* Cuando se trate de una contratacién por relacién de items, se debe consignar los valores '
referenciales de cada item.

'« En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacién principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria.

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible Ia :
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista |
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicién Complementaria Final del Reglamento. "

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademéas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,

tal como se indica a continuacion:

| Valor Referencial [ Limite Inferior Limite Superior ]
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV | Sin IGV
S/ 635,132.82 S/ S/484,423.34 15/698946.10  |g, o) 175 o7
. |[seiscientos Treinta| . . . 871.619.54  (Cuatrocientos (Seiscientos (Quinientos
'y Cinco Mil Ciento |(Quinientos Setenta| Ochenta y Cuatro |Noventa y Ocho Mil} ot y Dos Mil
Treinta y Dos con |¥ Un Mil Seiscientos| Mil Cuatrocientos Novecientos Setenta y Dos con
| 821100 soles], | Decinuevecon | Veintitréscon | Cuarentay Seis | g jnold L Y
: Incluye IGV ! 54/100 soles). 34/100 soles) Sin | con 10/100 soles). GV
| ) Incluye IGV. | IGV. Incluye IGV. )

* El valor referencial puede ser reservado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO :
En los procedimientos de seleccién con valor referencial reservado no se aplican los limites

minimos y méximos para admitir la oferta econémica, previstos en la Ley y el Reglamento.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobaci6n del expediente de . MEMORANDO N°105-2025-
contratacion " MPA-GA 19.02.2025
Documento y fecha de aprobaciéon del expediente RESOLUCION DE GERENCIA/
técnico DE OBRAS Y DESARROLLO [
URBANO
N°400-2024-MPA/GODU.,
02.12.2024.

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

QRUNICS,

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de  :
corresponder

2 (SELECCION
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5:18 Recursos Determinados
SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de [SUMA ALZADA], de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucion de la obra serd por Contrato.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta [60] dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de la Obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en - CAJA DE LA ENTIDAD - CALLE RIOJA N° 659-CIUDAD DE
ATALAYA

Recoger en : LA UNIDAD DE CONTRATACIONES

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 [CINCO CON 00/100 SOLES]

Costo del expediente : Impreso: S/ 250.00 [Doscientos cincuenta con 00/100 soles]

técnico Digital: S/ 5.00 [Cinco con 00/100 soles]

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

| Importante

s La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el ‘.
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe mclu:r
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes. :

» El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el/f
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expedlente P WAD,
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado. /.
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el cual es de acceso libre y
gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 28411. - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N® 31638. - Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639. - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante |a Ley, aprobado
mediante D.S. N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N.° 344-2018-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley N.° 30225- Ley de
contrataciones del estado y modificaciones.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Decreto Supremo N.° 011-79-VC.

- Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica, aprobado mediante Decreto
Supremo N.° 043-2003-PCM.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N.° 007-2008-TR.

- Decreto Supremo N.° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de Ia Ley de Impulso a
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de convocatoria, que
no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION \

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

E et

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentoss, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.21.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segiin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
carresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén/y
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios Ia informacion que puedd#:
oblener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulod ,
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si Ja Entidad es usuaria de\@\
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional def pAD

identidad. / y

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglament® .\
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral %,
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

®  La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

° Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace httos://www.gobiernodigital.qob.pefinteroperabilidad/ j
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en Ia que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v’ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convoeado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segtn lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de Ia prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

* El organo encargado de las contrataciones 0 comité de seleccién, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acdapite.

*  Elanélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
Se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

*  Elérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 de/ articulo 28 de Ia Ley. Asimismo, verifica Ia presentacioén de los

-..documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas cor
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por esta \
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite sy
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®-

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de microl
pequefia empresa (Anexo N°11).

¢) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en
la Ley N°27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben
presentar la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV. (Anexo N°7).

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. I)
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d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o0 en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o
region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas
fuera de la provincia de Lima y Callao, segln Anexo N°8.

_| Advertencia T

‘ El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, no podra exigir ‘
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acépites “Documentos
‘ para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion”,

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

. De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 ¥ 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE"® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e)yh.

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre Ia solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrdnicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12, _

k) Programa de Ejecuci6n de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de -."'

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién d
fideicomiso. Y

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.qob. pefinteroperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitofi W
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, \%: CION

i ~ .
2 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno. f
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m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

o) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (i) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

* Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas,

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados [#3)
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en IS
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a)~~==
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obragds g
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicionfig®
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento. : ;gw

L2\

* En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presen
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser 5=

el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o I#y
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, (&)
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito ant% b

'®  LaEntidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

" https:/lenlinea.sunedu.gob.pe/

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para ﬁ
g\ Pﬁo
/2

| COMITE DE

el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de Ja Leyyen
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indicado si se consigna tinicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

* Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro Y pequerias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60} dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REM YPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de M YPE, lo cual
seré verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo. gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante
» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
efecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

*  De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos Y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo gue se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacién requerida en la Unidad de Tramite Documentario, sito en Calle

Rioja N.° 659 — Ciudad de Atalaya, de 08:00 horas hasta las 17:30horas.
2.5. ADELANTOS

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un Unico adelantos directos por el 10% del monto del contrato original. 4
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) die
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adela
mediante [Carta Fianza o Péliza de Caucion] y el comprobante de pago correspondiente.
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del &
siguiente de recibida la solicitud del contratista. ,

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. . ZOAD 2

5 Segun lo previsto en Ila Opinion N° 009-2016/DTN.

YRS

L4
=

J
Ny P
T\
!'IJ:‘/

a4

m




-

o

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS-2 BASES INTEGRADAS

2.52. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicién,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante [Carta Fianza o Péliza de Caucion] y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon serd mensual, sin embargo, a solicitud del contratista podra
modificarse a quincenal.

Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorizacion de adicionales,
deductivos o valorizacién de gastos generales, el Contratista presentara tres (3) ejemplares en
original, debidamente foliado con la documentacién que sustenta prescrito en la DIRECTIVA
N°012-2022-SGPDI/GPP-MPA.

Las valorizaciones deben presentarse de acuerdo a lo estipulado en la DIRECTIVA N°012-2022-
SGPDI/GPP-MPA PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATA
PARA SUPERVISION, VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA SGSLO
APROBADA CON RESOLUCION GERENCIAL N°294-2022-MPA/GM.

En todas las valorizaciones de obra, se adjuntaran informes técnicos detallados, por parte de
cada especialista y/o profesional clave, el cual debera estar sustentado con todas las actividades
realizadas durante dicho periodo, con anexos ylo fotografias georreferenciadas, donde se
visualice la presencia y labor de dicho profesional.

| Importante

*  Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para Ia valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

* Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar Ia

seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https.//www.gob.pe/institucion/osce/noticias/57501 7-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto

correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta [30] dias -

calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tay/q
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

** Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial Ei Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPIiTULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo |
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

1. ANTECEDENTES
La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA, dentro de su plan de desarrollo regional ha previsto el desarrollo del
presente estudio de pre inversion del Proyecto "REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES:
CONSTRUCCION DE ASCENSOR; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ATALAYA DISTRITO DE
RAYMONDI, PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI, CODIGO UNICO DE INVERSION: 2664900.; a fin
de brindar la accesibilidad 6ptima para las personas con movilidad reducidas mediante ascensor y la implementacion de
servicios higiénico para discapacitados en Municipalidad Provincial de Atalaya.

Al ser una necesidad basica y la mejora de los servicios higiénicos para los trabajadores y los comensales que acuden
a la Municipalidad Provincial de Atalaya, se realizd un diagnéstico de los accesos y servicios higiénicos en Ia
Municipalidad Provincial de Atalaya.

Actualmente los SERVICIOS HIGIENICOS, hay zonas que se encuentran inoperativas por presentar fugas de agua, mal
estado de los material y deterioro de equipos.

Se realiza el presente estudio con el objetivo de proyectar las estructuras y mejoras que permitan un acceso adecuado
a las instalaciones de la municipalidad del mismo personal y los comensales asi también de las personas con movilidad
reducida para facilitar el acceso y el uso a todas las instalaciones que ofrece la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

ATALAYA.
OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

NIVEL DE GOBIERNO : GOBIERNOS LOCALES
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
NOMBRE DE LA OPMI : OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
RESPONSABLE DE LA OPMI : ROLANDO VALDIVIA ACOSTA
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSION (UF)
NIVEL DE GOBIERNO :  GOBIERNOS LOCALES
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
NOMBRE DE LA UF : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
RESPONSABLE DE LA UF i LUIS MIGUEL FORTUNATO PADILLA PALMA
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UE)
NIVEL DE GOBIERNO :  GOBIERNOS LOCALES
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
NOMBRE DE LA UEI : OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
RESPONSABLE DE LA UEI : MARINO JAMANCA PARIAMACHI
UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)
NOMBRE DE LA UEP : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
2. OBJETIVO PRINCIPAL ;

¢ Mejorar las instalaciones de los servicios higiénicos y el acceso por medio de ascensores y plataforma para pef
con discapacidad limitada y el personal de la Municipalidad Provincial de Atalaya.
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA
DESCRIPCION GENERAL
¢ VALOR REFERENCIAL:
El presupuesto que demanda la ejecucion de obra del presente Proyecto asciende a la suma de S/ 530,822.24
(Quinientos treinta mil ochocientos veintidés CON 24/100 SOLES) con IGV, con Precios al mes de julio
de 2024, de acuerdo con el siguiente desagregado:

Costo Directo 455,046.24
GASTOS GENERALES 11.284275%  51,348.67
UTILIDAD 7.00% 31,853.24
SUB TOTAL 538,248.15
1GV 18.00% 96,884.67

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA ~ 635,132.82
COSTO DE SUPERVISION ~ 4.101032%  26,047.00

COSTO TOTAL DE OBRA 661,179.82
LIQUIDACION 6,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION FINAL 667,179.82

* MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucién de obra del presente proyecto sera Administracién Presupuestaria Indirecta
(POR CONTRATA). )

o SISTEMA DE CONTRATACION:
El sistema de contratacion sera a SUMA ALZADA

4. PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucion de la obra es de 60 DIAS CALENDARIO (2 MES), en concordancia con lo establecido
en el expediente técnico de obra.

+ ENTIDAD EJECUTORA:
Municipalidad Provincial de Atalaya

» OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
El contratista debera cumplir en el plazo establecido en el numeral 4 y el los alcances descritos en el numeral
6 en el presente requerimiento técnico minimo.
El contratista debera presentar toda solicitud y/o tramite de acuerdo a la DIRECTIVA N°012-2022-
SGPDI/GPP-MPA PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATA PARA
SUPERVISION, VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA SGSLO, APROBADA
CON RESOLUCION GERENCIAL N°294-2022-MPA/GM

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el
consentimiento de la liquidaciéon del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Supremo N°
082-2019-EF.

» REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA:
Persona Natural y/o Persona Juridica Ejecutor de Obras
Los recursos minimos indicados a continuacién seran de cumplimiento obligatorio:
e Persona natural y/o juridica inscrita en el registro de proveedores del estado como ejecutor de obra.
» Es postor debe estar en condicién de activo y habido en la SUNAT.
¢ No este impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el Estado. A
e El postor deberda cumplir con la DIRECTIVA N°001-2020-OSCE/CD, numeral 7.5 actualizacién dé

informacion legal y financiera.

5. UBICACION DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra ubicado en:

Departamento : Ucayali
Provincia : Atalaya
Distrito Raymondi

Localidad : Ciudad de Atalaya
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Vista satelital del proyecto

VIAS DE ACCESO
La principal via de acceso para llegar al area de intervencion del proyecto. El acceso desde la capital del pais se
realiza por la carretera Central siguiendo la ruta: Lima - Satipo en dptimas condiciones de conservacion, para
continuar por la carretera asfaltada de Satipo hacia Puerto Ocopa, luego hasta Atalaya con Trocha Carrozable,

también se puede viajar con Bote a Atalaya desde Puerto Ocopa.
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Cuadro 1. Vias de Acceso

TRAMO A DISTANCI | TIEMPO |  MEDIO DE
EUDE SRR ey A(KM) | (Hrmin) | TRANSPORTE

Carretera asfaltada en mal Todo tipo de
LIMA SATIPO | estado 434.30 | 12. hrs. transporte
SATIPO ATALAYA Carretera afirmada y trocha = 220.60 8 hrs Camionetas

Del cuadro anterior permite conocer las vias de acceso mas frecuentes para llegar al area a intervenir.

CLIMA
Predomina el clima célido, himedo y con abundantes precipitaciones, no es uniforme en todo el 4mbito geografico.
La humedad relativa anual media es de 84.24%. La temperatura promedio es de 26.44 °C. La precipitacion pluvial

promedio es de 1,7520.8 mm,

Segun los datos obtenidos de la investigacion de campo, los pobladores, hacen referencia que se producen lluvias
frecuentes de corta duracién, cuya intensidad varia en los meses de enero, febrero, marzo abril, dichas lluvias intensas
vienen acompafiados de fuertes vientos.

Ante esta situacion la Provincia de Atalaya cuenta con un Comité de Defensa Civil, encabezado por [a Municipalidad

Provincial, que integra el Sector Salud y demas autoridades multisectoriales, a fin de operatividad acciones en caso

de emergencia.

Cuadro 2. Principales Fendmenos Climatologicos

FACTORES
CLIMATOLOGICO

| Liuvia XX Lox Lox o XX X

TOPOGRAFIA
Su relieve plano, se halla comprendido entre los 200 m.s.n.m. presenta cochas, rios, Predomina una topografia regular
plana, configurando un aspecto de ondulacion suave, con pendientes que oscilan entre 0 y 4%.

La ciudad de Atalaya se encuentra situado con una altitud de 254 m.s.n.m. La topografia del terreno en la zona del
Proyecto es ligeramente plana propia de la zona de Selva Baja y se encuentra bajo el 4mbito del Sistema hidrogréfico
del Rio Urubamba.

POBLACION BENEFICIADA
Publico en general, personas con discapacidad limitada y plana de trabajadores.

DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

Los servicios presentan deterioro, fugas, y en algunos casos inoperatividad.
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Vista SS.HH.

CONSIDERACIONES DE DISENO PROPUESTO

DISENO DE ACCENSOR
Se contempla 02 ascensores y un salvaescaleras

7 M
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Vista SS.HH.

6. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

7. RESUMEN DE METAS

PRESUPUESTO
= Demolicion de estructura para el acondicionamiento de ascensor y servicios higiénicos para personas

con movilidad reducidas.
4 Acondicionamiento de ss.hh para las personas con movilidad reducidas.

% Acondicionamiento de los ss.hh en las instalacion de la municipalidad provincial de atalaya.
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<% Acondicionamiento de elevador para las personas de movilidad reducida.
= Instalaciones eléctricas — Manteamiento de pozo tierra

% Instalacién sanitaria — Suministro y manteamiento de accesorios y aparatos sanitarios.

8. RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

PROYECTO : REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; COSTRUCCION DE ASCENSOR; EN EL
(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CODIGO UNICO DE INVERSION: 2664900,

PROPIETARIO  : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

FECHA : Octubre - 2024
LUGAR * CIUDAD DE ATALAYA
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD S/, 33,022.12
02 ESTRUCTURAS S, 14,525.62
03 ARQUITECTURA S/, 281,065.53
04 INSTALACIONES ELECTRICAS Sl. 19,688.52
05 INSTALACIONES SANITARIAS S/, 91,652.37
06 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL S, 15,092.08
COSTO DIRECTO sl. 455,046.24
GASTOS GENERALES 11.2843% S/ 51,348.67
UTILIDAD 7.0000% S, 31,853.24
COSTO PARCIAL Sl 538,248.15
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV ) 18.000% SI. 96,884.67
COSTO DE EJECUCION DE OBRA Sl 635,132.82
GASTOS DE SUPERVISION 41010% S/ 26,047.00
COSTO TOTAL DE OBRA Sl. 661,179.82
GASTOS DE LIQUIDACION Sl. 6,000.00

COSTO TOTAL DE INVERSION S/ 667,179.82

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

El tiempo estimado para la ejecucion de la obra es 60 dias calendarios, se ha estimado en funcién del resyu&a
del rendimiento hora ~ hombre que demanda el proyecto y considerando la jornada laboral de 8 horas diariée®
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10. PLANO DE UBICACION
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11. GARANTIAS
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la entidad la
garantia de fiel cumplimiento de este por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original. Se aplicara lo contenido en el Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

12. ADELANTOS
El Contratista podra requerir los siguientes adelantos:

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara Un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. El contratista
debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y/o Pdliza de Caucion
y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de log A
siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el pla .r/r
para solicitar el adelanto no procede la solicitud. =z

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,

conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista. La entrega/ o

de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendarios previos a la fecha prevista en ¢f

calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad que :Is"
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendary
de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanty®

en un plazo de ocho (08) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a\4

su solicitud la garantia por adelantos Carta Fianza o Péliza de Caucién y el comprobante de pago ===

respectivo.

GARANTIA DE ADELANTOS
La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas por el contratista, contf
la presentacién de Carta Fianza como garantia emitida por idéntico monto, conforme a lo establecido e
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Las cartas fianzas deben ser incondicionales, s
solidarias, irrevocables y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la entidad,
debiendo ser emitidas por empresas sujetas a la supervisién directa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, que cuenten con clasificacion de riesgo B
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13. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

14.

15.

0 superior. Asimismo, para su aceptacién deberan observarse las disposiciones establecidas en el articulo
148 del Reglamento.

El plazo de ejecucion de obra se realizara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 176° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, conforme a lo siguientes:

El inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones:
a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun corresponda;
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segtin
corresponda;
¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
bases, hubiera asumido como obligacion;
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasién de la absolucion de consultas y observaciones;
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes deben ser cumplidas dentro de los quince (15) dias
contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del
adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

Si la Entidad no cumple con las condiciones sefialadas en los literales precedentes, el

contratista puede iniciar el procedimiento de resolucion del contrato dentro del plazo de quince (15) dias de
vencido el plazo previsto en el parrafo anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene derecho a solicitar
resarcimiento de dafios y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por
diez mil (5/10000) del monto del contrato por dia y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000).
La Entidad debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) dias habiles de presentada.
Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista puede iniciar un procedimiento de conciliacién y/o arbitraje
dentro de los treinta (30) dias habiles de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para pronunciarse
sobre la solicitud.

La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecucidn de la obra, en los siguientes
supuestos:
a) Cuando, la estacionalidad climatica no permite el inicio de ejecucion de la obra, hasta la culminacién de
dicho evento.
b) En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales
a o b del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el cumplimiento de las mismas.

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en numeral 176.8 del
articulo 176, y se suspende el tramite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince
(15) dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecucion.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en un informe
técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiéndose suscribir la adenda correspondiente.

DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS,
DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Conforme a lo sefalado en el articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
contratista deber4 realizar la revision del Expediente Técnico de obra conforme a los plazos estipulados y '\
contenidos prescritos en la Directivas de la MPA.

VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS. /
El Contratista debera realizar la verificacién y replanteo de ser el caso de los trabajos que considera el O/ 1°MIENBH
expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para la correcta ejecucién de la g SCO £0
obra. \ .

LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluye los requerimientos del proyecto en
el Expediente Técnico. /.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales vigentes
y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion de la obra se obliga a:
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16.

¢ Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general a
toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su Oferta Técnica- Econémica y
de conformidad con las Normas de Construccién, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales,
Normas y Reglamentos para la Prevencion de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas
aplicables, asi como la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones.
Esta obligacion implica la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la
ejecucion de la misma.

* Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilizacién y utilizacion de equipos y/o maquinarias
presentadas a la ENTIDAD, asi como la adquisicién de materiales e insumos adecuados para la obra, de
acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales ylo
deductivos a que hubiere lugar, respetando los materiales y equipos aprobados por la Supervision y/o la
Entidad. En caso de detectar en la ejecucion de la obra algin error o hecho sobreviniente que requiera una
modificacién o aclaracion de las especificaciones técnicas, planos y deméas documentos técnicos de la
obra, debera formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo
al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

» Esresponsable porla calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi como su correcto traslado,
almacenamiento y utilizacién durante Ia ejecucion de la obra, el incumplimiento de esta obligacion sera
observado previa inspeccién del Supervisor o Inspector.

¢ Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras {(Gantt) aprobado por la
Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion. En
ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el
avance de obra, pudiendo ser causal de aplicacién de la penalidad correspondiente o resolucion de
contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE.

e Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra ejecutada,
mediante la utilizacién de programas informaticos, con el fin de contar con los metrados realmente
ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra. Tanto el
Supervisor como la Entidad podran verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas,
efectuando los descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las
reportadas por el Contratista.

e Cumpliry hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de Riesgos Laborales y
Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y de toda persona que
ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucién de la misma, asi como la Prevencién de Riesgos y
dafios que se pueden producir a terceros durante la ejecucién de la obra.

¢ Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo eficazmente a la
mejor ejecucion de la obra.

» El Contratista es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, por un plazo de siete
(07) afios, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de conformidad con el articulo 40,
numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del estado.

¢ Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucién y Recepcién de Obra tomara en cuenta para dichas
etapas: la conservacion y medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio de Impacto Ambiental
del expediente técnico, disposiciones y normas emitidas por DIGESA, y otras aplicables que establece la
obligatoriedad del cumplimiento de estas, el cual su incumplimiento estaria sujeto a penalidades y
sanciones, debiendo el contratista asumir el costo total de las infracciones y sanciones en materia
ambiental.

* De establecerse alguna sancién a la Entidad por parte de organismos gubernamentales, por la no ejecucion
de disposiciones y normas que le competen al Contratista, de conformidad con lo establecido en el Capitulo
Il Tipificacién de Infracciones Administrativas y Sanciones, del DS N° 024-2017-VIVIENDA Decreto
Supremo que aprueba la Tipificacion de Infracciones Administrativas y Escala de Sanciones en Materia
Ambiental en el Sector Saneamiento, estas seran asumidas integramente por el Contratista, la misma que
seran deducidas, en la siguiente valorizacion del mes y/o en la liquidacién de la obra.

Cumplir con todo lo prescrito en la Directiva que Regula la Ejecucién de Obras Pablicas, por la modalidad
Ejecucion Presupuestaria Indirecta (por contrata) en la Municipalidad Provincial de Atalaya.

* Elcontratista es responsable del pronunciamiento y/o descargo oportuno (dentro de los plazos establecidos
enla documentacic')n%de los informes de hitos de control simultaneo realizados por la Contraloria General
de la Republica y el
la ejecucion de la obra, hasta la aprobacion de la liquidacion de ejecucion de obra.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
ENTREGA DEL TERRENO

rgano de Control Interno de la Entidad y notificados por parte de la Entidad, durante {,-
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La Entidad comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, el dia que tendra Iuga} A 2 by

la Entrega del Terreno de la Obra.

El Supervisor o Inspector designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuarsn la Entrega de

Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcién definitiva de la Obra bajo responsabilidad del\,

CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

El acceso y registro en el cuademo de obra digital se realiza a través de intemet, ingresando a
https://iwww.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de obra Y supervisores
de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una
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conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3 de la presente Directiva.
(Directiva N° 009-2020-OSCE/CD).

El inspector de obra o supervisor de obra y el residente de obra estan obligados a registrar en el cuaderno de
obra digital, toda la informacidn que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segun lo previsto en la Ley,
€l Reglamento, asi como lo dispuesto en la presente Directiva.

17. EJECUCION DE LA OBRA
Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construccién de las obras que comprende
el proyecto:

Permisos, certificacion

Localizacién

Condiciones locales

Limites de trabajo

Proteccion del lugar

Mano de obra especializada

Inspeccion y control de obras

Materiales y equipos

Cambios en el trabajo

Recepcion de Obra

Disposiciones finales.

Te@mooooTow

T

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado por la Entidad. Los
materiales, equipos, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo definido en dicho
expediente. Asimismo, el contratista debera mantener en obra, una copia completa del expediente técnico en
un lugar asequible y seguro de la obra.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Cltima generacién acordes con las tecnologias
vigentes, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad. El contratista tiene la obligacién
de revisar el expediente técnico en su totalidad para advertir de alguna irregularidad o inconsistencia, para ello
debera elaborar el informe de compatibilidad.

Todo procedimiento constructivo empleado serd de primera calidad y estara sujeto a la aprobacion de la
Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en la
infraestructura.

18. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual, sin embargo, a solicitud del contratista podra modificarse a quincenal.
Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorizacién de adicionales, deductivos o
valorizacion de gastos generales, el Contratista presentara tres (3) ejemplares en original, debidamente foliado
con la documentacion sustentatoria prescrito en la DIRECTIVA N°012-2022-SGPDI/GPP-MPA.

Las valorizaciones deben presentarse de acuerdo a lo estipulado en la DIRECTIVA N°012-2022-SGPDI/GPP-
MPA PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATA PARA SUPERVISION,
VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA SGSLO APROBADA CON RESOLUCION
GERENCIAL N°294-2022-MPA/GM.

En todas las valorizaciones de obra, se adjuntaran informes técnicos detallados, por parte de cada especialista
ylo profesional clave, el cual debera estar sustentado con todas las actividades realizadas durante dicho
periodo, con anexos ylo fotografias georreferenciadas, donde se visualice la presencia y labor de dicho |
profesional.

19. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES
El Contratista colocard en la obra el equipo 0o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la
correcta ejecucion de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su
oferta y/o bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar

averiados, y asumiendo el contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene el Supervisor o

Inspector de Obra. En caso de discordar con la solicitud del Supervisor o Inspector de Obra, el Contratista«
tendra derecho a reclamar ante la Municipalidad Provincial de Atalaya, en el plazo de hasta 7 dias calendario,

de efectuada la solicitud. Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la

ejecucion de la obra en los plazos establecidos, el Supervisor o Inspector, notificara de la situacién al

Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacion

alguna ante la Entidad Contratante.

en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo de repararse inmediatamente los elementos &\
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20.

21.

22,

23.

24.

25,

26.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Supervisor o Inspector de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que
recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas
condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones del Supervisor o Inspector de Obra.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal
modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
Es obligacién del Contratista elaborar el calendario valorizado y sus actualizaciones en dias y por partidas, la
misma que debera ser presentada para la firma del contrato.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de Ia ejecucion y conservacién de las obras objeto del presente
contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de
que el Supervisor o Inspector de Obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccién o los
materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demoleria
y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion del Supervisor o Inspector de Obra.

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o incompleta o que no
cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso que se hubieran realizado en
base a sospechas del Supervisor o Inspector de Obra, de existir vicios ocultos y estos no pudieran ser
comprobados.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le corresponden de acuerdo
a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
contratista (pagos mensuales a CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, SNP y SCTR, etc.); debiendo
presentarlo a partir de la Segunda Valorizacién.

El Contratista debera adjuntar a su solicitud de liquidacién de obra los CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DE
CONAFOVICER Y SENCICO, segun el porcentaje establecido por Ley.

SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagties (de ser el caso), que sean
necesarios para la ejecucion de la obra seran de cuenta y responsabilidad de contratista.

DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las
redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos (de ser el caso) y demas. La negativa del Contratista en reparar el
dafio causado serd causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de que la Municipalidad Provincial de
Atalaya o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista ylo
garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las Bases, | %
legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecucion de la Obra, que forman parte '\
del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Pélizas correspondientes, las veces que sean
necesarias. Estas polizas deben indicar el nombre, ubicacién de la Obra y ndmero de procedimiento de
seleccion.

El Contratista presentara las Pélizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los .
recursos que se utilizan y los terceros eventuaimente afectados. Sin perjuicio de sus responsabilidades \?;
derivadas del presente procedimiento de seleccion, el Contratista debera tomar por su cuenta los Seguros con
las coberturas que se describen a continuacion, manteniendo su responsabilidad por el total de los dafios.
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* Seguro Contra Accidentes Individuales: Este seguro cubre cualquier lesion corporal, siempre y cuando
sea causada por la accién imprevista y ocasional de una fuerza extemna que obra sibita y violentamente
sobre tu persona, ajena a tu voluntad y conocimiento. Ademas, los médicos deben verificar y comprobar
que asi haya ocurrido tu lesion.

En pocas palabras, un seguro individual de accidentes cubre las lesiones ocurridas por un accidente en el
cual t no tengas nada que ver, infortunios que suceden de forma casual y no-intencional. Cubre los casos
de Fallecimiento por accidente, Invalidez total o parcial, Gastos de curacién y/o Gastos de sepelio.

Es necesario indicar que este tipo de seguro corresponde siempre y cuando la lesion corporal o dafio
fortuito haya sido realizando sus funciones en cuanto al trabajo de obra encomendado y se haya dado
dentro del horario de la jornada laboral.

* CAR Seguro Todo Riesgo de Construccion: dafios Y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad
civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo, incendio,
robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y dafios causados por la naturaleza, para proteger las instalaciones
y trabajos ejecutados y en proceso de ejecucion, instalaciones provisionales, equipos, bienes, etc. Que se
encuentren en el drea de ejecucion de los trabajos, hasta su recepcién, por un valor de recepcién a nuevo,
debera tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideracion al almacén
hasta la recepcién de la obra.

¢ Seguro Contra Instalaciones, Responsabilidad Civil: Conocido como RC, es el seguro encargado de
cubrir las cantidades que legalmente Ia empresa esta obligada a pagar, por dafios materiales y personales
causados a terceros durante la construccion de la obra. Cubre los dafios causados como, derrumbes de
edificios, caida de objetos, incendios y explosiones, cables y fallas eléctricas, aperturas de zanjas, carga y
descarga de materiales pesados o peligrosos.

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para mantenerlos
operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes sera por su cuenta, incluso debera
dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la péliza respectiva.

27. VIGILANCIA
El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y proteccion de
las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debera proveer durante los trabajos, el personal, cercos,
iluminacion y otros elementos adecuados que se requiera.
El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el personal de
Obra y las instalaciones de uso coman. El servicio de guardiania se realizara durante las 24 horas del dia, en
tanto que el resto de servicios se atenderan de acuerdo a los horarios que se establezcan.

23. INDEMNIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes,
lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledanias de su influencia, como consecuencia de
la ejecucion de trabajos, negligencia asi mismo, de los reclamos de gremios sindicales. Es obligacién y
responsabilidad del Contratista, inspeccionar los terrenos aledafios en el perimetro de la construccién,
comprendidas en el drea de influencia de la obra y que puedan ver afectada su estabilidad.

29. CARTEL DE OBRA
El cartel de obra se ubicara dentro de los siete (07) dias calendario posterior a la entrega del terreno, la
entidad otorgara el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos en el expediente técnico
(01 carteles) y sera ubicado de acuerdo a las indicaciones de la supervision y/o la Entidad, a través del
coordinador de obras, el mismo que el contratista mantendré en optimas condiciones hasta la recepcion de
la obra.

30. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES
El postor adjudicado, al momento de Ia suscripcion del contrato debera presentar una direccion electrénica
(correo electrénico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad realice el procedimiento
administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones Adicionales de Obra, Liquidaciones de
Obra entre otros).

31. DEL RESIDENTE DE OBRA
El Contratista designara a un profesional idéneamente preparado y de amplia experiencia . :
debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y los procesos constructivos, asi como la correcta e
aplicacion de las normas establecidas y de lo descrito en el presente Expediente Técnico, cuyos servicios se /
daran en forma exclusiva para la obra.
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32. DEL PERSONAL
El Residente debera presentar al Supervisor o Inspector de Obra la relacion del personal que va a trabajar en
la obra, reservandose este el derecho de pedir el cambio total o parcial del personal, o los que a su juicio y en
el transcurso de la obra demuestren ineptitud para desempefiar el cargo encomendado.

El Residente debera acatar la determinacion del Supervisor o Inspector de Obra ¥ no podréa invocar como
causa justificadora para solicitar ampliacion de plazo para entrega de obra lo anteriormente descrito.

El Contratista se obliga cumplir con el personal clave propuesto en funcion al porcentaje de incidencia de
participacion indicados en el desagregado de gastos generales del Expediente Técnico, que esta en base a
las ocho (8) horas laborales por dia, tal como se programé el avance de obra GANTT-PERT y CPM, durante
todo el plazo de ejecucion de la obra; asimismo, el cronograma de asistencia de los horarios del personal
propuesto debera ser presentado al Supervisor o Inspector de Obra, en un plazo maximo de siete (7) dias
calendarios, contabilizados desde el inicio de ejecucién de la obra, ademas debera ser adjuntado de forma
detallada en cada valorizacion segtin el periodo laborado.

33. DEL EQUIPO
Comprende la maquinaria que interviene en la obra sefialada en la relacién de equipo minimo del presente
expediente técnico, el equipo variarad de acuerdo a la magnitud de la obra, pero en todo caso debe ser
suficiente y de 6ptimo estado para que la obra no sufra retrasos en su ejecucion.

34. DE LOS MATERIALES
Los materiales a ser empleados para la construccion de las obras deben ser proporcionados por el Contratista,
por ello sera este el Unico responsable de la seleccién de los proveedores y fuentes de abastecimiento,
teniendo en consideracion que todos los materiales deben cumplir con las exigencias de calidad establecidas.

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecucion de las obras deberan ser de primera calidad
y adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecucion
de las obras sin la aprobacion del Supervisor o Inspector de Obra podran ser rechazados por éste, cuando no
se encuentre apropiado para la utilizacion en la ejecucion de la obra.

El Contratista debera contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para garantizar un correcto
control de materiales y aplicacién de procedimientos estandarizados de ensayos a efectuar.

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia no cause
malestar en la ejecucién de la misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento desmejore las
propiedades particulares de estos. El Residente pondra en consideracién del Supervisor o Inspector de Obra
y, a su solicitud, muestras por duplicado de los materiales que crea conveniente, los que previa aprobacién
podran usarse en la obra. El Supervisor o Inspector de Obra esta autorizado a rechazar el empleo o uso de
los materiales, cuando no cumplan con las normas ya mencionadas o con las especificaciones particulares de
los elementos destinados a la obra.

35. LAS PRUEBAS
Es obligaci6n del Contratista, antes de solicitar la Recepcién de la Obra, realizar todas las pruebas, andlisis y
ensayos necesarios para la verificacion del 6ptimo funcionamiento de la obra ejecutada. De no ser asi, el
Supervisor o Inspector de Obra esté autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del Contratista
la reposicion de ellos.

36. PRUEBAS Y MUESTRAS
El Contratista suministrara todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el desarrolio de las
pruebas. Estas se llevaran a cabo por personal de laboratorio tal como se indique en las Especificaciones. Se
llevara un registro que incluya el tipo, tiempo, localizacién y niimero de cada prueba o muestra requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas dentro de un término ;
razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendira un informe escrito de cada prueba /
efectuada. '

El Contratista facilitara todos los materiales para muestras y cooperara en las actividades requeridas para las
pruebas, incluyendo la toma de muestras.

37. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA
Sera responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de control optimo, que garantice
la méxima calidad del proceso constructive en general.

El Supervisor o Inspector controlard y verificara los resultados obtenidos y tendra la facultad, en el caso de
dudas de solicitar al Contratista la ejecucion de ensayos especiales en un laboratorio independiente.
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38.

39.

40.

41.

La responsabilidad por la calidad de la obra es Gnica y exclusivamente del Contratista y la Supervision o
Inspeccion de Obra. Sin embargo, cualquier revisién, inspeccion o comprobacién que efecte el Supervisor o
Inspector no exime al Contratista de su obligacién sobre la calidad de la misma.

SEGURIDAD LABORAL

Para la ejecucion de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con los requisitos de seguridad
establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la Construccién, contenido en el Reglamento Nacional
de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N°011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias; la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo aprobada mediante Ley N°29783 y modificada mediante Ley N°30222 y con y con su
respectivo Reglamento aprobado con D.S. N°005-2012-TR y modificado el 2014 porel D.S. N°012-2014-TR.

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo basico de proteccion personal (EPP) y tendra en cuenta
la proteccion adicional por el riesgo de caida. La zona de trabajo debe contar con los adecuados accesos,

circulaciones y sefializacion.

El Contratista debera tener en cuenta la buena practica en el almacenamiento y manipuleo de materiales, asi
como la, seguridad en los trabajos de izaje. Asimismo, el Contratista debera contar con un botiquin basico de
primeros auxilios.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Medio Ambiente ISO 14001:2015.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de aplicacion en su actividad.
Asimismo, el cumplimiento de la nomatividad legal vigente y de la implementacién de algunas actividades
seguidamente detallada:
D.5. N°029-94-EM Reglamento de Proteccién Ambiental en las Actividades Eléctricas ylaLey N°27314
— Ley General de Residuos Sélidos.
Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)
Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental (Ley N° 27446).
Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental para Obras y Actividades (Ley N° 26786)
Ley Forestal y Fauna Silvestre (Ley N° 29763) (de ser el caso)
Ley de Gestién Integral de Residuos Sélidos (Decreto Legislativo N° 1278) y su Reglamento (D.S N°
014-2017-MINAM)

v" Reglamento de Estandares de Calidad del Aire (D.S. N° 03-2008-MINAM)

v Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085-2003-

PCM)

<

SNENENENEN

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El Contratista deberé efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico ubicadas en el
area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes debera
conseguir la informacion de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterrdneas y
aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacién, vida dtil remanente, etc.

Para ello coordinara con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen
y/o afecten el area del proyecto, de las que se obtendran los documentos correspondientes a fin de programar
las actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o
reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de/
telefonia, fibra optica, etc., se haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendd
permanentemente coordinacion con la Municipalidad Provincial de Atalaya. La solucién de interferencias, I3
reposicion de los servicios pUblicos (agua potable, desagiie, luz, telefonia, etc.) asi como las consecuenciad\ %
que de ella deriven, seran tomadas en cuenta para la formulacién de las propuestas, tanto en lo referente al /.

proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricti
conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999.

El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional, de aplicacion en
su actividad. Al respecto, debera dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de inobservancia,
de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

RM N°366-2001-EM/VME Cadigo Nacional de Electricidad

Ley N°26842 Ley General de Salud

DS N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

ISI 5-02-1 Orden y Limpieza

IS1 8-01-1 Manejo e Investigacién de Incidentes y Accidentes de Trabajo

0O 00O0O0
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42,

43.

44.

45,

o Reglamento Nacional de Edificaciones
El Contratista deberd desarroliar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud Ocupacional a fin de garantizar
la seguridad y salud del personal que intervenga en Ia actividad y preservar los bienes propios.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El Contratista esta obligado no solo a la correcta ubicacién de la obra, sino también a la conservacion de esta,
a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.

Asimismo, queda obligado a sefalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa
vigente. Los gastos que origine la sefalizacion se abonaran en la forma que se establezcan en el proyecto;
en su defecto seran de cuenta del contratista.

El contratista cumplira las érdenes que reciba del Supervisor o Inspector de Obra acerca de |a instalacién de
sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios
que la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente
autorizados por el Supervisor o Inspector de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él
indique. EI Contratista debera instalar los equipos de iluminacién, del tipo e intensidad que el Supervisor o
Inspector de Obra ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista debera seguir en
cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecucion de la obra, como complemento de los
planos, metrados y memorias descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas en el
proyecto de Arquitectura, teniendo primacia los planos de detalles sobre los planos generales.

Debera ademas ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Cédigos y Normas nacionales
vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, asi como el contenido técnico vertido en el desarrollo de
las especificaciones técnicas.

PLAZOS DE LA OBRA
El contratista controlara el avance de obras a través de la Programacién de sus Actividades, Diagramas de
Gantt y Pert, Diagrama de Barras, indiciandose la Ruta Critica.

Las solicitudes de ampliacion de plazo deberén estar debidamente motivadas, sustentadas y cuantificadas y
otros reclamos emergentes de la ampliacién de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones que
sefialan los Articulos 197°, 198°, 199° del Reglamento, adjuntando un gréfico explicativo de los eventos, asi
como la demostracion objetiva de que la causal invocada modifica el calendario contractual.

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climaticos (lluvias), debera tener en cuenta la
Opinién del OSCE N° 170-2016-DTN del 17-10-2016, el cual establece que: “El contratista podia emplear
cualquier tipo de documento que resulte pertinente para sustentar su solicitud de ampliacién de plazo (entre
ellos, anotaciones en el CUADERNO DE OBRA, PERITAJES, INFORMES, FOTOGRAFIAS, VIDEQS, ETC.)#
siempre que a fravés de estos pudiera acreditar fehacientemente los hechos y circunstancias alegados”, q

para nuestro caso la acreditacién fehaciente mas importante de los hechos alegados seran VIDEOS (43 /PRESI

la que se visualice al Supervisor y Residente de la obra mostrando las partidas afectadas de la ruta critica -\ ”
el evento alegado; \

Asimismo, la Opinion del OSCE N°169-2017-DTN del 09-08-2017, establece que: “El supervisor debia brind
su opinion respecto a la solicitud de ampliacién de plazo presentada por el contratista a través de un informe P
en el que se precisaran los argumentos técnicos que le servian de fundamento, cumpliendo las formalidade<d#

exigidas en el anterior articulo 170 del Reglamento; en consecuencia, esta actuacién no podia entendersé
como cumplida con la sola anotacién en el cuaderno de obra, aun cuando en este ultimo el supervidi

hubiera detallado el sustento técnico de su pronunciamiento”, De aprobarse Ampliacién de Plazo, debera & A
presentar un nuevo Calendario de Avance de Obra y la Programacién PERT-CPM, elevando
documentos a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras, suscrito por el Contratista y el

Supervisor, con un informe para su aprobacién dentro del plazo previsto por el Articulo 202° del Reglamento,
documentos que se incorporan al contrato en reemplazo de las anteriores.

Compatibilizar la situacion presentada, con las Directivas vigentes de la Contraloria General de la Republic
=
>

REAJUSTE DE PRECIOS ¢
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del pracedimiento de seleccion ™
establecen las formulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectlien a precios originales del contrato y sus
ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de
aplicar en la férmula o férmulas polinémicas, los indices Unificados de Precios de la Construccién que publica
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el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la
valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se
realizan las regularizaciones necesarias. Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polinémicas
se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°01179-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

El procedimiento de reajuste se hara conforme a lo establecido en el Articulo 195° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes estara incluido en los Pagos a Cuenta.

46. MANTENIMIENTO DE TRANSITO
El Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucion de las obras, desde el
inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento del transito, de tal manera
que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a
propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacién en general.

47. RECEPCION DE OBRA
Se realizaré de acuerdo con lo estipulado en el Articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Es obligacion ineludible del Contratista, presentar al Supervisor o Inspector de Obra y presidente del Comité
de Recepcion de Obra, los Planos Replanteados (de corresponder).

48. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos,
estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecucion
de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponde a los autores de los proyectos, estudios,
informes o similares.

La entidad es responsable de la obtencién de fas licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares
para la ejecucion y consultoria de obras.

49. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

50. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica Legalmente Constituida con
inscripcion vigente como ejecutor de obras.

La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio de los postores
ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacién profesional sin que ello
represente mayores costos a la entidad.

Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quién corresponda en
gjercicio de una facultad expresa, aplicado a las instituciones publicas, asi como aquellas emitidas por un
privado u otro emitido por quien ostente las facultades correspondientes.

El postor es consciente de la documentacién que presenta para efectos del presente procedimiento de
seleccion, por cuanto la entidad realizara la verificacion documentaria, tanto de la oferta como de los
documentos presentados para la firma del contrato, con la finalidad de identificar que la documentacién
presentada se ajusta a la verdad.

Las bases son las reglas del procedimiento de seleccion, por consiguiente, deberéan ser en funcién a ellas
que los postores formulen su oferta. =
Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran conforme a lo establecido /.y
en las Bases y la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. o~y
El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo los casos situaciones delZ|
fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la suscripcion del contrato. ||
Situacion que también serd aprobada por la Entidad. De acuerdo a la OPINION N° 252-2017/DTN El \
contratista se encuentra en la obligacién de ejecutar el servicio con el personal ofertado en el
procedimiento de seleccién, pudiendo efectuar el reemplazo de uno o mas de ellos, siempre y cuando el |
reemplazo propuesto reuna iguales superiores caracteristicas a las previstas en las bases para el personal

a ser reemplazado, debiendo para ello contar con la autorizacién previa por parte de la Entidad.
No se consideraran como validos para los efectos de calificacién y evaluacion aquellos documentos quej
presentan enmendaduras, borrones o resultan ilegibles en tanto no permitan identificar detalles relevantes \
(Ejemplos: Fechas, Nombres, Firmas, Objeto, Montos, etc.). 4

No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado.
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de Contrataciones del Estado, se
establece que:
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El nimero maximo de integrantes del consorcio es de dos (02) integrantes.

» El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 20%.

» El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
Consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80%.

» En caso de consorcios la directiva 005-2019-OSCE/CD, al respecto en la promesa y
contrato de consorcio debe indicarse dentro de las obligaciones quien sera responsable
de elaboracion de la propuesta, aporte de profesionales, aporte de mano de obra (obreros)
aporte de materiales y ejecucion de obra. Asi mismo el domicilio legal comuin debe ser del
consorciado de mayor porcentaje de participacion.

* En caso de consorcio en la declaracion jurada de datos del postor debe consignar
necesariamente el nimero de un teléfono fijo a nombre de la empresa y en la promesa de
consorcio (en caso de consorcios) el representante comdn debera

51.REQUISITOS PROFESIONALES Y DEL POSTOR

EXPERIENCIA Y CALIFICACION DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO

El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo los casos o
situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la suscripcion
del contrato. Situacién que también sera aprobada por la Entidad. De acuerdo a la OPINION N°
252-2017/DTN El contratista se encuentra en la obligacion de ejecutar el servicio con el personal
ofertado en el procedimiento de seleccion, pudiendo efectuar el reemplazo de uno o mas de ellos,
siempre y cuando el reemplazo propuesto relina iguales o superiores caracteristicas a las previstas
en las bases para el personal a ser reemplazado, debiendo para ello contar con la autorizacién
previa por parte de la Entidad.

52.REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA:
El personal propuesto debe cumplir con la formacion académica y experiencia minima de la
siguiente manera:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Formacién académica: Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y habilitado.
Tipo de Experiencia: Debera acreditar una experiencia minima de (60) meses como Residente o
Supervisor o Inspector o Gerente de Construccién o Gerente de Proyectos de Construccion o
Gerente de Supervision o jefe de Supervisién o la combinacién de estos, en la ejecucion de obras
iguales o similares al objeto de la convocatoria. La experiencia se computa desde la colegiatura.

El coeficiente de participacion para el ingeniero residente de obra propuesto sera del 100%
> La Acreditacion para la formacién académica:
El titulo profesional requerido sera verificado por el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segiin corresponda, en el Registro Nacional de Grados y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superentendia Nacional de Educacion Superior Universitaria
— SUNEDU.

En caso que el titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el /+

postor debera
de presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

> La Acreditacion para la experiencia: Mediante copia simple de cualquiera de los siguientes documentos:

(i) copia simple de contratos mas conformidad o (i) constancias o (iii} certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Nota: La colegiatura y habilitacion del profesional debe requerirse para el inicio de su participacion efectiva pA :

en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Perti como para los titulados en el

extranjero.
Acreditacion:

53. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todo los equipos y maquinarias necesarias para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar deberan
llevarse al lugar donde se ejecutara el servicio, en forma oportuna y no se podan retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del supervisor y/o inspector.

La pérdida o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion del servicio corren por cuenta
del contratista.
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&

Si el supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o inapropiados para
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista esta obligado a efectuar enmiendas
y/o adicionales necesarias, por su cuenta y costo.

Requisitos:
Los postores deben presentar el equipamiento estratégico para la ejecucién de la obra de acuerdo con lo
establecido en el expediente técnico:

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESTACION TOTAL UND 1.00
MARTILLO ELECTRICO DE DEMOLICION INC/BARRENOS 1" - UND 1.00
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 UND 1.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" UND 1.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN UND 1.00
CAMION VOLQUETE 15 m3 UND 1.00
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 UND 1.00

Todos estos equipos, maquinarias, e instrumentos seran puestos a disposicién de la obra en o6ptimas
condiciones de operacion. La lista arriba indicada, no es limitativa, comprometiéndose por la presente a
incrementarse y/o a optimizarla, en caso de que el avance de la obra asi lo requiera, sin que ello represente
pago adicional alguno.

Adicionalmente cabe indicar que en caso los equipos sufren desperfectos o se averien la reposicién de estas
seran en un plazo no mayor a 24 horas.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA:
Esta penalidad se aplicara de acuerdo con lo establecido en el Articulo 162°
Contrataciones del Estado.

54.

del Reglamento de la Ley de

OTRAS PENALIDADES:
Otras penalidades j
Ne SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD BAPPS | PROCEDIMIENTO J
. 0.2 UIT por '
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta . L
(60) dias desde el inicio de su participacién en la sjecucion del cadan c}Ia (;:iel gegun !nfor/rrlle del tor d
1 contrato o del integro del plazo de ejecucién, si este es menor ausencia - de FRENISORASEoe ohge
: : . . personal  en | obra y/o la subgerencia de
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las disposiciones obra en el | supervision v liquidacia
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del . P Y liquigaeon
Reglamento plazo previsto. | de obras.
gé?ja U(;I;a pc?er Segl’Jn. informe
5 En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la | ausencia del gg%er\lns?r ! Lnspecto_r 'f__".
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido: personal en ylo 'a su ggrepma.
obra, supervision y liquidacién®
de obras.
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
ACTUALIZADO A INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumpla con entregar al Inspector o
Supervisor de obra, la Programacion de Ejecucién de Obra
(CPM), calendario de avance de obra valorizado, Calendario de N
Adquisicion de materiales y equipos, en un plazo de tres (03) Seguln informe del ==
dias siguientes de iniciado el plazo contractual de obra; | 0.20 UIT por | Supervisor / Inspector de
3 | asimismo, el mismo plazo corresponde para ejecuciéon de | dia. obra y/o la subgerencia/h®
Prestaciones Adicionales de Obra. Se aplicara una penalidad supervisién vy liquida
por cada dia de atraso. Ademéas, Cuando por razones no de obras.
imputables al contratista el Programa de Ejecucion de Obra
vigente no refleje adecuadamente el avance real dei progreso
de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista
presenta a la supervision, con copia a la entidad, la
actualizacion del Programa de Ejecucién de Obra y de los
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| Otras penalidades
Ne SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD AP PROCEDIMIENTO
calendarios de avance de obra valorizado, de adquisicion de
materiales e insumos y de utilizacién de equipos. segin el
numeral 202.1 del articulo 202 del reglamento.
DEL PERSONAL
Cuando el contratista no cumpla con entregar al Inspector o
Supervisor de obra, el cronograma de asistencia de los horarios Segun informe del
del personal propuesto durante todo el plazo de ejecucion de | 0.20 UIT por | Supervisor / Inspector de
4 obra programado, en un plazo maximo de siete (7) dias | dia. obra y/o la subgerencia de
calendarios, contabilizados desde el inicio del plazo contractual supervisién y liquidacion
de obra. Ademas de su presentacién de forma detallada en de obras.
cada valorizacién segun el periodo laborado. Se aplicara una
penalidad por cada dia de atraso.
5/1000 del
CUADERNO DE OBRA monto de la Segtn inf del
Cuando el contratista o su personal, no permite el acceso al | valorizacién Sugervi orr/l Ii’] rme t de
5 | cuadero de obra al inspector o supervisor de obra, | del periodo bp S Spector de
impidiéndole anotar las ocurrencias, de conformidad al por cada dia obra.
articulo 191 del Reglamento, de corresponder. de dicho
impedimento.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Segun informe del
Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de | 0.20 UIT por | Supervisor / Inspector de
6 seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo | dia. obra y/o la subgerencia de
las normas, ademés de las sefializaciones solicitadas por la supervision y liquidacién
Entidad. de obras.
2 4 Segun informe del
g“EEI)RUST)E\INA.II-_ARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION 0:20 UIT por | Supervisor / Inspectqr de
6 Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal los dia. obra y/.o_l‘a subggrepmasje
elementos de seguridad. La penalidad es por cada dia. (sjuperwswn y liquidacion
e obras.
Segln informe del
CALIDAD DE LOS MATERIALES 0.20 UIT por | Supervisor / Inspector de
7 Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la dia. obra y/o la subgerencia de
autorizacién de supervisor. supervision y liquidacion
de obras.
CARTEL DE OBRA . .
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentra del gﬁg:?vis o~ '7f?r1r;antor %‘2
8 plazo establecido en la programacion. Hay la obligacion de | 0.20 UIT por obr?a /o la sub eprencia &
mantener el cartel de obra durante la ejecucion de la obra. Se | dia yro e gl' idacis
penalizara de la misma forma, cuando no se mantenga el supervision 'y liquidacion
tiempo establecido de obras.
REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA 020 UIT por o, - '7ffnrg“ictor o
9 Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso en el siguiente d|;a obg /o Ia sub eprencia do
caso: No presentar dentro del plazo estipulado ) super)(/isic')n g" vidacion
consignado en el articulo 177° del Reglamento. 2 obTaE y q
Cuando el CONTRATISTA no realiza las pruebas o ensayos | /1000 del 4
para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. meRe da B Segun informe
El plazo que rige para este caso es la fecha de presentacion del valorizacién Supervisor / Inspector SE
10 | informe de valorizacion en la que deben estar incluidos estas del eriodo obra y/o la subgerencia o §
pruebas yfo ensayos, siempre que en el periodo de ejecucion . % : supervision vy liquidacio
respectiva amerite la realizacion de estas pruebas y/o ensayos porincidencia de obras.
y siempre que el supervisor lo considere pertinente.
EQUIPOS DECLARADOS 020 UIT por
Cuando el contratista no mantenga los equipos acreditados Cé da dia pde
1 durante la ejecucién de la obra (segun intervencion de estos en aBentia e
la ejecucion de partidas). En este caso, bastara que faite uno o losTaauinos
mas de los equipos para que se haga acreedor de la penalidad quip
respectiva.
Cuando el CONTRATISTA entregue informacién incompleta,
perjudicando el tramite normal de los mismos (valorizaciones 1/1000 del
contractuales, valorizaciones de adicionales y/o deductivos de obra, contrato
12 | mayores y/o menores metrados, presentacion de calendarios |
actualizados de obra, solicitud de ampliaciones de plazo y solicitud vigente
de cambio de profesional del plantel del personal clave) la de obras.
| penalidad sera por cada tramite documentario. |
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| Otras penalidades

. FORMA DE
N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando el CONTRATISTA no efectie valorizaciones (referidas a
valorizaciones mensuales o quincenales, mayores mefrados,
adicionales de obra, deductivos) al termino de cada periodo previsto
en los términos de referencia, conforme al plazo previsto en el . ;
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. O cuando | 1/1000  del gﬁggpvisor I7f:)nr;neector (Le;
13 valorice metrados no ejecutados (sobre valorizacién) y pagos en | contrato obra v/o la sub eﬁ’encia de
exceso, valorizaciones adelantadas, o partidas ejecutadas | vigente yro & gl' idacié
defectuosamente o incompletas, o cuando no cuente con los supervision 'y liquidacion
anexos y formatos segin corresponda prescritos en la Ficha de de obras.
Homologacién, u otro acto que deriven de pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes. Sera aplicable una
penalidad segun corresponda.
Seglin  informe  del
IMPACTO AMBIENTAL 1/1000  del | Supervisor / Inspector qe
14 Por incumplimiento a la normativa ambiental vigente contrato obra y/o la subgerencia
P 9 ' vigente de supervision y
liquidacién de obras.
los informes de valorizaciones, CD que debe contar con el . .
integro de archivos en formato de origen, fotografias 04 UIT por gﬁg:nrvisor"/‘ﬁ?:smgctor%ﬂ
16 georrefenciadas de cada partida valorizada y de las pruebas o;:urrenciap obf; /o la suk? erencia
de calidad realizadas por EL CONTRATISTA, en el periodo we e Cvision
de la valorizacion; ademaés, debera adjuntar valorizacion liqui daci()np de obras y
escaneada. q :
Cuando el Contratista no se pronuncie sobre los informes 0.20 UIT por gﬁg:nrvisor";fl(:]rsmgctor%eel
17 de hitos de control simultaneo realizados por la Contraloria d;'a de retr:so Oblg /o la sut? erencia
General de la Republica, dentro del plazo notificado por la d y ubg
Entidad "¢ supenvision -y
| liquidacién de obras.
REDUCCIONES DE PRESTACION Seqin  informe  del
Para este punto se tomarda en cuenta el mismo 0.2 UIT por Sugervisor ! Inspector de
18 procedimiento establecido en el Articulo 205 del RLCE, para o;:urren i ap obrg /o la sut? erencia
la aprobacién de adicionales de obra, en caso de de y su ervisign
incumplimiento la entidad aplicard la penalidad liqui daci()np de obras y
correspondiente. q )
Por el incumplimiento de los procedimientos que establece gﬁg:pvisor"}‘flc:nr;antor%eel
19 la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento | 0.2 UIT por ObIE)a /o la sut? erencia
respecto a los tramites de adicionales de obra, mayores | ocurrencia de Y su ervisign
metrados, ampliaciones de plazo y recepcion de obra. liqui daci()np de obras y
Seglin  informe  del
21 Cuando en el cuademo de obra no se realizan las gézzurrgr:cr:iapor gg&er;//lgolra/ g':t?;::g;gi:
anotaciones conforme a lo requerido en el RLCE. a8 supervision
liquidacién de obras. /%\i
Segin  informe .""
Cuando las solicitudes de mayores gastos generales, nose | 0.2 UIT por | Supervisor / Inspectfs _
22 | encuentren debidamente sustentadas y/o acreditadas | ocurrencia obra y/o la subgerdmiBt
segun lo establecido en el RLCE. de supervision
liquidacion de obras.

UG

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad17: 2
TE0E |©
Otras penalidades \9 SHUECCION A>

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedlmlento\ "A LA“" |

Si el contratista o su personal, no permite 5/1000 del monto de la Segun informe del _=

el acceso al cuaderno de obra al | valorizacion del periodo | Supervisor o Inspeg, ;
23 Supervisor o Inspector de obra, por cada dia de dicho de obra. / ‘;z
impidiéndole anotar las ocurrencias. | impedimento. 3]
by
i~

17

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de
Digital", excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la

contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Otras penalidades

N° [ Supuestos de aplicaciéon de penalidad [ Forma de calculo [ Procedimiento

|

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

|

Ademas, se consideraré la DIRECTIVA N°012-2022-SGPDI/GPP-MPA PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCION DE OBRAS POR
CONTRATA PARA SUPERVISION, VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA SGSLO APROBADA CON
RESOLUCION GERENCIAL N°294-2022-MPA/GM.

Procedimiento para la aplicacién de la penalidad:

1. El supervisor de Obra o el inspector de obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas
en la Tabla de Penalidades, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra.

2. El Supervisor de Obra o el inspector de obra procede a formular la penalidad seglin la Tabla de
penalidades sobre la base del monto del contrato vigente, por dia, personal u ocurrencia, de corresponder,
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo
de penalidad admisible, equivalente al 10% del monto del contrato vigente; y mediante carta comunica a
la Municipalidad Provincial de Atalaya, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido.

3. Encaso de que el drea usuaria detecta el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la Tabla de
Penalidades, emite informe técnico justificado y con la férmula de penalidad correspondiente.

4. El Supervisor de Obra elabora y remite en la valorizacién o en la liguidacion final, segin corresponda con
la aplicacion de la penalidad.

5. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto maximo
admisible, el Supervisor de obra evaluaré y podra proponer a la Entidad que inicie la Resolucién del
Contrato de obra.

55. DE LA SUBCONTRATACION
El contratista puede subcontratar, previa autorizacién de la Entidad, la ejecucién de determinadas
prestaciones del contrato hasta el porcentaje que establezca el reglamento, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado.

56. DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es el siguiente:

Plazo maximo de responsabilidad | Contabilizados a partir de la recepcion de obra j
del contratista

RECEPCION TOTAL DE LA OBRA (De conformidad al
07 afos numeral 40.1 del articulo 40° de la Ley de Contrataciones
del Estado)

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
oérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

~
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESTACION TOTAL UND 1.00
MARTILLO ELECTRICO DE DEMOLICION INC/BARRENOS 1" UND 1.00
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 UND 1.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" UND 1.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN UND 1.00
CAMION VOLQUETE 15 m3 UND 1.00
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 UND 1.00

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

v ——

i No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u ofros |

| espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
/ condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reaquisitos:
N° Cargo Profesion ]
1 ingeniero Residente de Obra | Ingeniero Civil, Titulado y habilitado. J
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante _ 7
» El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria
y Gestion Ambiental u otras denominaciones).
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
N° Cargo | Experiencia Laboral
Experiencia minima de sesenta (60) meses como Residente de
1 . . Obra y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra ylo
Ingenlg;ooiizldente jefe de Supervision y/o Supervisor de obra y/o Inspector y/o jefe de
Inspeccion en la ejecucion de obras iguales o similares al objeto de
[ la convocatoria. La experiencia se computa desde la colegiatura.
Acreditacién:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

« El residente de la obra debe cumplir la expen‘er;cia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

¢ Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
anos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizd el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

' Reauisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde ia suscripcién del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion, creacion, rehabilitacion, mejoramiento, instalacién,
adquisiciéon y/o renovacién (incluyendo la combinacion de estas) de edificaciones de
instituciones educativas y/o locales comunales y/o auditorios y/o puestos de salud y/0

comedores.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditar4 con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion’® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaréa la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En ¢aso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las

18

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquelio
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

otros.
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| . . . .
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a Ia experiencia
del postor en la especialidad.

| Importante

! En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
i “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

» Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

)\
|
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‘ CAPITULOIV |
FACTORES DE EVALUACION |

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

[ T -
: PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

| A. PRECIO

La evaluacién consistira en otorgar el
Evaluacién: maximo puntaje a la oferta de precio mas
bajo y se otorga a las demas ofertas
Se evaluara considerando el precio ofertado por [ puntajes inversamente proporcionales a

el postor. sus respectivos precios, segun la siguiente
férmula:
Acreditacion:
Pi= Om x PMP
Se acreditard mediante el documento que O
contiene el precio de la oferta (Anexo N°6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 '° puntos

| Importante

0 e

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
| segun corresponda, deben ser objetivos Y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el

objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expedie
Técnico ni los requisitos de calificacién. e

' De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede inclu
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

Al

ot
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— . —H
| CAPITULO V
\ PROFORMA DEL CONTRATO

s Importante

. Dependiendo del bb_jeta del conlrato, de resultar /nc_llspe_hsable puedg incluirse cléusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este

capitulo.

* En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
_incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR:
"REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; CONSTRUCCION DE
ASCENSOR; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ATALAYA DISTRITO DE RAYMONDI,
PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI. CODIGO UNICO DE INVERSION: 2664900,
que celebra de una parte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA en adelante LA ENTIDAD,
con RUC N° 20171714371, con domicilio legal en CALLE RIOJA N°659 CIUDAD DE ATALAYA

representada por [............. ], identificado con DNI N° [..... .. l, y de otra parte
oo, . con RUC N° ... . con domicilio legal en
[... ..], inscritaen la Ficha N° [.......................... ] Asiento N° [............... ]
del Reglstro de Personas Jurldlcas delaciudaddel.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........cc.coeeeiviiiiiiocenenn, Jbcon DNI N°[.................... ]. segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [... ..] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad def............ ], @ quien en adelante se le denomlnara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... 1. el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-
MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA, para la CONTRATACION DE EJECUCION DE LA I0OARR:
"REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES: CONSTRUCCION DE
ASCENSOR; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ATALAYA DISTRITO DE RAYMONDI,
PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI. CODIGO UNICO DE INVERSION: 2664900,
a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO)], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR:

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a SOLES, que incluye todos los impuestos de Ley. /-

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporfg
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, &
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacioy
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

e 2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a

TroRS

AR

i
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LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES en periodos
de valorizacion mensual conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segln corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 120 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 120 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

. Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel !
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: v\,\DAD FI;"}\\

» “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero fotal de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
165.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad i

efectos de generar el pago.
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o Sblo en el caso que la Entidad hubiese previsio otorgar adelanto, se debe incluir Ia sigl;iente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un Unico adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante [Carta
Fianza o Pdéliza de Caucién] y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida Ia
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de ocho (8) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL '
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante [Carta Fianza o Péliza de Caucién] y el comprobante de pago respectivo”,

U

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

{INCLUIR?' EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIO ,.f

CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION AR NG

}
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESG{S/ PRESIENTE

FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSII(')N DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICA
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE]. Y

AL

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Nila suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del cont [ .< g{é‘éﬁ“gg
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o Vid{@s, SECECCION
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de Ia Ley de Contrataciones del Estado y 153 o

de su Reglamento. ‘-‘- el

Ei plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepfh
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

' De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

o obligatoria.
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Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente farmula;

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades ]
N° Supuesto de aplicacién de | Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado [INCLUIR LA FORMA DE | Segiun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacién | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR 0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORA LA MITAD DE | INSPECTOR 0
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
| SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®?:

22

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la e)
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| Otras penalidades |

|' N° f Supuesto de aplicacion de penalidad || Forma de calculo | Procedimiento
' (...) | Sielcontratista o Su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) i Segun informe del

el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR o
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN

| | las ocurrencias. | CORRESPONDA].

[ Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

|

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penafidad,
la forma de célculo de Ia penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante e/ cual se verifica el |
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

i

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
sifuera necesario, se cobra del monto resultante de |a ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del jtem que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
SLALSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
e e A o LIV RESFONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de uné/
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderadaoy
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articyl b

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del /

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o d¢
corrupcion, directa o indirectamente o a través de Sus socios, accionistas, participacionista
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios

contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

\@
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finaimente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios pablicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

del Estado.

Importante para ia Entidad

i De acuerdo con fo dispAJesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del R-e-glamento, la obligatoriedad
' de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos ¢+ _
Superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el

i cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) ef
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CH
incluir la siguiente clausula, segun corresponda: \

1
i
3
i

H
i

H
i
i

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS
SEAVSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra|
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a fas X
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita wALP
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y | ~eap: S
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD]. !

La JRD estaréd compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO)], los/el cual/es seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

23

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/1 00

soles (S/ 5 000 000,00). =j
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Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra

Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante ¥, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
i el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podré someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
1 acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el carécter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una

decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia |

el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva. B

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE RIOJA N°659, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE
ATALAYA.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [ceenrenninnn, ] al [CONSIGNAR |

FECHA].

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”

zr’“‘”""“ - B
| Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin Ja
| Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®4, ’

deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas E

@

* Para mayor informacion sobre la  normatva de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/ﬁrmas-digitaIes/ﬁrmar-y-certiﬂcados-digitales
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

‘ De conformidad con el articuio 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
| del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcién de las
integrante del consorcio o obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato j

CONTRATO

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

| 4 DATOSDE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion{es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucién de la obra | obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de Ia
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

5 APLICACION DE .
PENALIDADES rl\:llgpato de las penalidades por

Y
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Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas o
DEL CONTRATO

Arbitraje Si

N° de arbitrajes

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

8

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURI’D!CA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

' Nombre, Denominacién o —‘
\jazén Social :
Domicilio Legal : 4’
RUC : | Teléfono(s): | | ]
MYPE? _ | Si ] | No | j

| Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacidn.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

. Importante

¢ La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenders vélidamente |
: efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

#  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en Ia
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por cienfo (10%) del monto
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién Jurada es la siguiente:

f

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores'
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante coman del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

| Razén Social : *‘
Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s): |

MYPE26 | Si |‘ | No |

Correo electronico :

_Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o
Razén Social ;
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) | l
MYPEZ27 | si | | No |
Correo electrénico :

L]

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
MYPE28 | si [ No |
| Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

¥ Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pégina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrate, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

7 Ibidem.

% Ibidem.
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1.
2.
3
4.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de rece

h

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

abiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

pcién, en el plazo maximo de dos (2) dias

Firma, Nombres y Apellidos del representante

comdiin del consorcio

‘ Importante

i La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente

+ efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.Fifma,.NAht').res y Apellit.i.c-)s dél pc.Jst;:.)-r o
Representante legal, segiin corresponda

| Importante

. En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion Jurada, salvo que
| presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia Yy, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccidn
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores’
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER

EXPRESADO EN DIiAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal 0 comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio Se presente como postor)

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante e| lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorgio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACI(?N 0] RAZ(:)N SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
gjecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD.

Asimismo, declaramos que el representante comin del COoNnsorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.........coovvvovii . 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
CONSORCIADO 1] o

1.
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% ]%0
CONSORCIADO 2] 0

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%3\;

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nlimero entero, sin decimales,

% Consignar dnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

e *! Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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BASES INTEGRADAS
................... Consorclado1 S Consorcladoz
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Tipo y N° de Documento de Identidad

g Importante

. De conformidad con e/ articulo 52 def Reglament

o, las firmas de Jos integrantes del consorcio
. deben ser legalizadas.

e

[Z[ comreoe )9)
\Z \ SBLECCION />




( MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA \

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS-2 BASES INTEGRADAS
= o PALS-2  BASES INTEGH -—

Importante para Ia Entidad

' En caso de la contratacion de Ia ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo: ;

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁore§
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de sy conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

la siguiente:
=i CONCEPTO | PRECIO TOTAL |
LTOTAL j
e —

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

7 DAD -3
Importante '?\01—\
: O/ PRESIDENTE z\
* Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra d‘é : LE'Crg gﬁ =
manera referencial en el siguiente ejemplo:

(| N° |
’ ITEM ‘ PARTIDA UNIDAD METRADO
1

—+ T (&

1 Total costo directo (A /S 00
12 Gastos generales § %A“E"SS %
| 2.1_| Gastos fijos % SELEGC|ON /&
1 2.2 | Gastos variables N\ 45 f
| Total gastos generales (B) LA
’ 3 | Utilidad (C '-

__ | SUBTOTAL (A+B+C) 1

C »
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— ——]
-

En caso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

4 Tiev=
15| Monto total de Ia oferta

1
|

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EX ONERACIONJ".

* De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para e/ perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

* A fin de facilitar Ia labor de/ organo encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme e/ expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar sy oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completfando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

*  En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items gque se
presente”.

* En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar e/ precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”. ‘

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién )
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, P\ AV.
Ley de Promocidn de la Inversicn en Ia Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion de/ IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro de los limites A
del valor referencial sin IGV”. "

2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecers igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Importante para la Entidad

Si durante Ia fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de Ia exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de Ia Inversién en Ia Amazonia, incluir e/ siguiente anexo:

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

1.- Que el domicilio fiscal de Ia empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de Ia Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

' Cuando se trate de consorcios, esta declaracion Jurada serg presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se lrate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
Suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad |

| independiente y el niimero de RUC del consorcio. (

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién enla
Amazonia” se define como ‘empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas Y personas
consideradas juridicas por Ia Ley del Impuesto a Ia Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en Ia
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

@ alaRenta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (1 0%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

(S/900,000.00])

Seﬁores,

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeilidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

e e ——————

* Para asignar Ia bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a Ia bonificacién, debe cumplir con las condiciones
| establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

S —
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; Importante

; Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es Ia siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIF ICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [............. ... 1, representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito Ia asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

N S— e et oo .

¢ Importante

* Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
: segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes depe=

-cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento. /4

%o

[S//PREsioEnTE 2|
OMITEDE |
\ BELECCION />
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores,
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURfDlCA , declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
Nno se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeliidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

. Importante

e

" A efectos de cautelar Ia veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
~ la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
" Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién—de-proveedores-sancionados.

' También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o af 6rgano de Ia
. Entidad al que se Je haya asignado la funcién de verificacién de Ia oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

. Importante

. » Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hito://www2.trabajo.qgob.pe/servicios-

en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'I:IFICACI(')N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores,

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2025-MPA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico {INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

- Importante

"L a notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
| por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion |
z correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. i




