SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
““““ completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la

2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 —_— encargado de las contrataci o comité de sel segun correspond
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 P las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
« Abc

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

I d

5 encargado de las contrataci o comité de
Iminad.

seguln corresp
la elaboracién de las bases.

* Xz y deben ser eliminadas una vez c

SER VIC IO DE CO NS UL TOR iA DE O B RA CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD 2| Fuere Ariel

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automadtico: Para el contenido en general

olor de Fuente . " . P .
4 ¢ Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica

Crgavema 11 : Para el nombre de los Capitulos.
56‘:""""-‘“'*1" 5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del documento en general
dei Esiade 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad

8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0

Posterior : O

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:
SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA 1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE quedar en letra tamado 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°08-2024-MPS-CS-1 BASES INTEGRADAS

BASES INTEGRADAS DE ADJ!JDICACI(')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°08-2024-MPS-CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA:
"REMODELACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA)
TERMINAL TERRESTRE "EL CHIMBADOR" DEL DISTRITO
DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO
ANCASH"-CUI N°2525517

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

-
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represiéon de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e  Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integraciéon de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica
Oferta econdémica

: 100 puntos
: 100 puntos

1.81 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURAY EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El ¢6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNPS. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, seguin corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seguin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizaciéon automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

~
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http./www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.
3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

~
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INSTRUCCIONES INDICADAS)

BASES INTEGRADAS
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

RUC N° 20163065330

Domicilio legal Jr. Enrique Palacios Nro. 343 Casco Urbano Ancash-Santa-
Chimbote-Peru

Teléfono: 043-323771

Correo electrénico: Sub.gerencialogistica@munisanta.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidon tiene por objeto la SUPERVISION DE OBRA:"
"REMODELACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) TERMINAL TERRESTRE "EL
CHIMBADOR" DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO
ANCASH"-CUI N°2525517

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y
OCHO CON 00/100 SOLES (S/.261,538.00), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de FEBRERO DEL 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior

Superior

S/235,384.20
(DOSCIENTOS TREINTA
Y CINCO MIL
TRECIENTOS OCHENTA
Y CUATRO CON 20/100
SOLES)

S/ 287,691.80
(DOSCIENTOS
OCHENTAY SIETE MIL
SEISCIENTOS
NOVENTA Y UNO CON
80/100 SOLES)

S/261,538.00
(DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
QUINIENTOS TREINTA'Y OCHO
CON 00/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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PERIODO
N° DE o VALOR
DESCRIPCION | PERIODOS | UNIDAD TARIFA REFERENCIAL UNITARIA REFERENCIAL
DEL OBJETO DE DE TOTAL
TIEMPO® TIEMPO’
Supervision 180 dias - 130,769.066 235.384.20
. diario ’ -
de obra calendario
Liquidacién de obra 26,153.80
261,538.00

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N°70-2024-
GM-MPS el 14 DE FEBRERO DEL 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFAS Y SUMA
ALZADA), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacioén del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

6 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.9.

1.10.

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/13.00 en CAJA DE LA ENTIDAD, sitio JR. ENRIQUE PALACIOS N°341-
343 CASCO URBANO - CHIMBOTE, PRIMER PISO Y DEBERA RECOGERLO EN LA SUB
GERENCIA DE LOGISTICA.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones Publico, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, modificado por el D.S ° 082-2019-EF.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones.

- TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- Cadigo Civil.

- Directiva y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8

9

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podréa exigir al postor la presentaciéon de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

19 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

e FE| 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacioén para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

0.80]
0.20]

C1
C2

=[
=

Donde: ¢1 + ¢c2 = 1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~

0/




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°08-2024-MPS-CS-1 BASES INTEGRADAS

no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién 2. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

j)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™.

1) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'S.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

12" En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposiciéon Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

5 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

6 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5,

denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucioén contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacioén o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'".

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL SANTA, SITIO JR. ENRIQUE PALACIOS N°343 — 431 — CASCO URBANO
— CHIMBOTE — SANTA — ANCASH.
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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BASES INTEGRADAS

2.6.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista TARIFA

EL 90% DE COSTO TOTAL DE SERVICIO, SE PAGARA EN TARIFAS, DE FORMA
PRORRATEADA POR EL TIEMPO QUE DEMORE LA SUPERVISION EFECTIVA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN OBRA.

EL 10 % RESTANTE DEL MONTO DEL SERVICIO, SERA PAGADO A SUMA ALZADAS, EL
CUAL SE ABONARA UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR HAYA EMITO SU INFORME TECNICO
PRONUNCIANDOSE SOBRE EL INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA Y EL
CONSENTIMIENTO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO DEL INFORME DE LIQUIDACION DELB
SERVICIO DEL CONSULTORIA DE LA SUPERVISION. EL PAGO SE ENCONTRARA
SUPEDITADO A LA EJECUCION EFECTIVA DE LAS ACTIVIDADES QUE EL SUPERVISOR
DEBE REALIZAR, YA QUE NO RESULTA RAZONABLE EXIGIR QUE LA ENTIDAD EFECTUE
PAGOS SIN RECIBIR UNA CONTRAPRESTACION POR ELLO

EN EL SUPUESTO CASO QUE LA FECHA DE ASUMIR SUS FUNCIONES LA SUPERVISION,
LA OBRA ESTE EN PLENA EJECUCION Y CON UN PORCENTAJE DE AVANCE,
UNICAMENTE SE PAGARA POR EL TIEMPO EFECTIVO EJECUTADO POR EL
SUPERVISOR.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- INFORME MENSUAL DEL CONSULTOR

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL SANTA sito en JR. ENRIQUE PALACIOS N° 343 — 431 — CASCO URBANO
— CHIMBOTE — SANTA - ANCASH.

~
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3.1.

BASES INTEGRADAS

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

~
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°08-2024-MPS-CS-1 BASES INTEGRADAS

¥
Dia Mes Afio %
23 | o1 | 2024

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA L
JRENRIQUE PALACIOS NRO 343 000238
RUC. N 20163085330
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS

Solicitante: AYALA ORE, ERICK GASTON
Cargo: SUB GERENTE
Gerencia u Organo: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Area u Oficina:
Actividad: AO5 / REMODELACION DE PUENTE PEATONAL EN EL (LA) TERMINAL TERRESTRE EL CHIMBADOR DEL DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Fecha/Hora : 23/01/24 4:37 PM

SUSTENTO DEL SUPERVISION DE OBRA:"REMODELACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) TERMINAL TERRESTRE "EL
REQUERIMIENTO:CHIMBADOR" DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI N° 2525517

[rem| cant. | uno. |

DESCRIPCION
01 100 OBRA  SUPERVISION DE OBRA B

| CONDICIONES:
EL PLAZO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ES DE CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIOS

G.ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha/Hora de impresién: 23/01/2024

USUARIO: EAYALAO

Pégina 1 de 1

\
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G 4

BASES INTEGRADAS

L

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

TERMINOS DE REFERENCIA

CHIMBOTE

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
SUPERVISION DE OBRA:

"= JOARR "REMODELACION DE PUENTE PEATONAL; EN

'EL(LA) TERMINAL TERRESTRE "EL CHIMBADOR" DEL
s DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA,
[~ DEPARTAMENTO ANCASH” — CON CUI N° 2525517,

DISTRITO : CHIMBOTE
PROVINCIA : SANTA
DEPARTAMENTO : ANCASH

CHIMBOTE, 2024

~




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°08-2024-MPS-CS-1

BASES INTEGRADAS

L MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA ’

chmaart

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “REMODELACION DE PUENTE
PEATONAL; EN EL(LA) TERMINAL TERRESTRE "EL CHIMBADOR" DEL DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTQ ANCASH” — CON CUI N° 2525517.

ENTIDAD:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA.

AREA USUARIA.
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS,

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1.

»

[

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

La presente convocatoria tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural o Juridica, registrada en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP), capitulo consultoria de obras, debidamente especializada para
brindar sus servicios como supervisor de obra.

FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad del presente servicio es contratar los servicios de consultoria de obra para la supervision de la
obra: “REMODELACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) TERMINAL TERRESTRE “EL
CHIMBADOR" DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” ~
CON CUI N° 2525517, el mismo que g ) control, i y monitoreo de la
ejecucién de obra de acuerdo al expedleme técnico y de las normativas vigentes aplicables para la
ejecucion de fa obra.

. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Contratar una persona natural o juridica, para efectuar el servicio de Consultoria de obra para la
Supervision de Obra.

OBJETIVO ESPECIFICOS.

Supervisar el Control Técnico, Econémico, Administrativo, control de prevencién de Riesgo
| (Seguridad), control de Medio Ambiente, y todas las actividades que ejecute la empresa
CONTRATISTA, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo y ejecucion de las actividades
con la educada aplicacion e interpretacion de las especificaci técni tenidos en el
expediente técnico, el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento y demés normativas vigentes.

METAS DEL PROYECTO A SUPERVISAR:

El proyecto “REMODELACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) TERMINAL TERRESTRE “EL
CHIMBADOR" DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” —
CON CUI N° 2525517, contempla las siguientes partidas:

ITEM DESCRIFCION 2 UND.  METRADO
01 TRABAJOS PROVISIONALES

01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x7.20 GIGANTOGRAFIA und 1.00
01.02 CASETA Y ALMACEN DE OBRA m2 160.00
01.03 CERCO PROVISIONAL DE OBRA m 245.90

\
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BASES INTEGRADAS

| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

02
02.01
02.02

02.03
02.04
02,05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
0211
0212
0213

03.01
03.02
03.03

04.01

0402
0403
0404
04,08
05

/0501
05.02

06

06.01
06.01.01
06.01.02
06.01.03
06.01.04

06.01.05
06.02
06.02.01
06.02.02
06.02.03
06.03

TRABAJOS PRELIMINARES
CONTROL TOPOGRAFICO (Trazo, Nivelacién y Replanteo)

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
MAQUINARIAS

DESVIO PROVISIONAL DE TRANSITO

ESCARIFICADO Y COMPACTACION DE TERRENO EXISTENTE
BASE DE AFIRMADO E=0.20 PARA DESVIO DE TRANSITO
PRIMERA CAPA TBS 1/2°

SEGUNDA CAPA TBS 3/4"

PASARELA DE MADERA

SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES PARA OBRA
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES
PICADO Y RESANE DE BLOQUE DE CONCRETO

RETIRO DE ESCALERAS METALICAS EXISTENTES

REMOCION DE PISOS METALICOS EN PUENTE PEATONAL
EXISTENTE

SEGURIDAD EN OBRA
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL
EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA
SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO
BAJO AGU

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO

AFIRMADO DE 4' PARA VEREDAS

NIVELACION Y COMPACTACION

ELIMINACION DE MATERIAL DE SUELO SATURADO
CONCRETO SIMPLE

SOLADOQ E=4" (CEMENTO V) C:H 1:12

CONCRETO CICLOPEQ F'C=175 KGICM2 + 30% P.M. (Rellena
Caisson)

CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (ZAPATAS Y CAISSON)
ACERO DE REFUERZO 1y=4200 Kg/cm2
CONCRETO fe=210Kg/cm2 (CEMENTO TIPO V) EN ZAPATAS

CONCRETO fe=210Kg/cm2 (CEMENTO TIPO V) EN MURO
CAISSON

INSTALACION Y MONTAJE DE ZAPATA TIPO CAISON
COLUMNAS PARA RAMPAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS (CARAVISTA)

ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2
CONCRETO fe=350Kg/cm2 (CEMENTO TIPO V) EN COLUMNAS
RAMPAS Y DESCANSOS

m2
glb

m2
m2
m2
m2
und
mes
m3
m2
und
ton

und
glb
glb

m3

m3
m2

m3

m3

m2

m3
m3

7,119.69
1.00

6.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

6.00

6.00

2594
44.88
200

60.00
1.00

74155

26394
857.41
125,69
620.89

12569
364.49

1,043.89
13,927.03
78.14
11377

200

33545
14,149.63
55.06
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06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS m2 469.18
06.03.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kglem2 kg 14,036.00
06.03.03 CONCRETO fc=280Kg/cm2 (CEMENTO TIPO 1) ENRAMPAS Y m3 7308
DESCANZOS
06.04 CIMENTACION ESCALERAS
06.04.01 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kglem2 kg 2536.25
06.04.02 CONCRETO fe=210Kglem2 (CEMENTO TIPO V) EN ZAPATAS ~ m3 2352
06.04.03 CONCRETO flc=210Kglem2 (CEMENTO TIPO V) EN VIGA m3 180
CIMENTACION
06.05 COLUMNAS PARA ESCALERAS
06.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADC EN COLUMNAS m2 13829
06.05.02 AGERO DE REFUERZO fy=4200 Kglem2 kg 473401
06.05.03 CONCRETO fc=350Kg/em2 (CEMENTO TIPO V) EN COLUMNAS  m3 2129
06.06 ESCALERAS
06.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 202.04
06.06.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kglem2 kg 476322
06.06.03 CONCRETO fc=280Kg/em2 (CEMENTO TIPO 1) EN ESCALERAS  m3 20.35
07 ESTRUCTURAS METALICAS
07.01 TRABAJO DE REMODELACION EN PUENTE EXISTENTE
07.01.01 APUNTALADO PROVISIONAL DE PUENTE PEATONAL glb 1.00
EXISTENTE
07.01.02 RESTAURACION DEL ALMA DEL PUENTE gl 1.00
07.01.03 RESTAURACION DEL SEPARADOR VIAL gh 1,00
07.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIACION DE ton 235
ESTRUCTURAS METALICAS ACERO ASTMA36
07.01.05 ARENADO b 1.00
07.02 BARANDAS
07.02.01 FABRICAGION DE BARANDAS DE RAMPAS Y ESCALERAS ton 1278
] FABRICACION DE BARANDAS DE PASARELA PUENTE ton 260
SOPORTES DE ESTRUCTURA ORNAMENTAL
FABRICACION DE SOPORTES METALICOS ACERO ASTMA36  ton 6.00
ESTRUCTURA ORNAMENTAL
< ESTRUGTURA METALICA ORNAMENTAL ton 750
PINTURAS
PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO PARA ESTRUCTURA ~ m2 2,766.00
METALICA
09.02 PINTURA EN VEREDAS m2 33459
09.03 PINTURA DE ACABADO PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 2,766.00
10 REEMPLAZO PISOS EN PUENTE PEATONAL EXISTENTE
1004 . P;gm DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (FRP)  m2 143,60
1 IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA
101 VEREDAS
11.01.01 JUNTA ASFALTICA EN VEREDAS m 518,52
11.01.02 VEREDAS DE CONCRETO fe=175 Kglem?, INCL. ENCOFRADO Y m2 889.14

-
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DESENCOFRADO, REGLADO Y BRUNADO

11.02 SARDINELES

11.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

11.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES

11.02.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
SELECCIONADO C/EQUIPO

11.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ

11.02.02 SARDINELES DE CONCRETO

11.02.02.01 SARDINELES GONCRETO F'C=175 KG/CM2

11.02.02.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kglem2
11.02.02.03 ENCOFRADO y DESENCOFRADO EN SARDINELES

(CARAVISTA)

11,0203 VARIOS

11.02.03.01 JUNTA ASFALTICA EN SARDINELES

12 BOTE DE BASURA

1201 BOTE DE BASURA EN MADERA Y PLANCHA GALVANIZADA
SIDISENO

13 PARADEROS

13.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

13.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS

13.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
SELECCIONADO C/EQUIPO

13.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ

13.02 CONCRETO SIMPLE

13.0201 SOLADOS CONCRETO GH, 1:126 = 4"

1303 CONCRETO ARMADO

13.03.01 CONCRETO 210 KG/CM2 {Cem. Tipo ll) BANCAS

3.03.02 ENCOFRADO CARAVISTA y DESENCOFRADO EN BANCAS

13.03.08 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kglem2

13.04 REVESTIMIENTOS

13.04.01 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO 1:5

13.04.02 REVESTIMIENTOS DE TERRAZO BLANCO EN BANCAS

- 13.05 CARPINTERIA DE MADERA

13.05.01 LISTON DE MADERA TORNILLO 23" PPARADERO INC.
ACABADO

13.05.02 ENCHAPE DE MADERA TORNILLO 91" PIBANCA INC.
ACABADO

13.06 CARPINTERIA METALICA

13.06.01 SUM. Y GOLOG. DE APOYA BRAZOS DE AC. INOX. 172"

% AREAS VERDES

1401 CORTE DE MATERIAL SUELTO EN AREAS VERDES

14.02 . %ﬁomwemo DE SUELO CON MATERIAL ORGANICO E=

14,03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ

1404 SEMBRADO DE GRASS TIPO CHAMPA

m3
m3

m3

REZ

m3
m2

m2

31.06
650

2135

3397
58063
138.12

3242

200

10.64
288

10.09

11.20

6.77
40.07
429.66

32.53
32.53

163.20

16.00

11.20

10219
3,045.65

132.85
3,045.65

,5'1/
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cehore

15
15.01
15.01.01

15.01.02
15.01.03
15.01.04
15.01.05
15.01.06
15.01.07
15.01.08
15.01.08
15.01.10
15.01.11

15.01.12
15.01.13
15.02

15.02.01
15.02.02
15.02.03
15.02.04
15.02.05
15.02.06
16.02.07
15.02.08
15.02.09
/15.02.10
15.02.11
15.02.42
15.02.13
- 15.02.14

15.02.15
15.02.16

15.02.47

15.02.18
15.03

15.03.01
15.03.02
15.03.03
15.03.04
15.03.05

INSTALACIONES ELECTRICAS
RED DE ACOMETIDA

RELLENO COMPACTADO DE ZANJA 0.40x0.60m MATERIAL
PROPIO

TRAZO Y REPLANTEQ EN REDES
EXCAVAGION DE ZANJA 0.40x0.60 EN REDES

MANHOL DE DERIVACION Y EMPALME 0.40x0.40x0.60m C/TAPA

CABLE ELECTRICO NYY 2-1x35mm2+1x10mm2/P
TUBERIA PVC-P 50mm@

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
PROTECCION DE ACOMETIDA AEREA EN BAJADA
MURETE DE 1.20x1.50m ALBANILERIA INC. ACABADO
CABLE ELECTRICO N2XOH 2-x35mm2+ 1x10mm2/P

SUM. E INST. MEDIDOR ELECTRONICO 2@/220V INC. CAJAY
REJILLA

TABLERO GENERAL METALICO INC. INT. TERMOMAGNETICOS
POZO DE TIERRAENB.T.
ILUMINACION PUENTE Y RAMPAS
SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO
SALIDA PARA ALUMBRADO EN POSTE
TUBERIA PVC-P ELECTRICA 25mm@-1"
TUBERIA CONDUIT EMT @3/4"
TUBERIA PVC-P ELECTRICA 20m@-3/4"
TUBERIA CONDUIT EMT &1"
CABLE ELECTRICO N2XOH 2-Tx4mm2+1x4mm2/P
CAJA DE PVC-P CUADRADA DE 200x200x70mm INC. TAPA
CAJA DE PVC-P CUADRADA DE 100x100x50mm INC. TAPA
CONDUCTOR NH-80 2.5m2+1x2.5mm2/P
LUMINARIA HERMETICA LED 40W 1P66 4000K, L=1.20m
CABLE ELECTRICO N2XOH 2-1x6mm2+1x6mm2
CABLE ELECTRICO RVK 5G 25mm2

LUMINARIA ORNAMENTAL LED 80W IP86 3000K C/POSTE
METALICO 5m

LUMINARIA PROYECCION LED RGB 60W IP66 24 Leds, L=1.00m
CONEXION A RED ELECTRICA EXTERIOR, INC. TRAMITE ANTE
HIDRANDINA, MANO DE OBRA Y MAT.

PROGRAMACION, PRUEBA ELECTRICA Y PUESTA EN
SERVICIO

PANELES PARA TRAFICO
DERIVACION EN RED ALUMBRADO PUBLICO
TRAZO'Y REPLANTEO EN REDES
EXCAVACION DE ZANJA 0.40x0.60 EN REDES
TUBERIA PVC-P 40mmg@
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=10KM
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA 0.40x0.60m MATERIAL

m3

m3
und

und
gb

glb

und

m3

433

21.65
5.63
2,00
8.00
340
149
1.00
100
3.00
1.00

1.00
100

12.00
14.00
264.10
100.00

205.00
304.00
3.00
24.00
120.00
10.00
190.00
102.00
14,00

110.00
1.00
1.00

2.00

85.00
21.70
85,00

149
2040

\
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PROPIO
15.03.06 MANHOL DE DERIVACION Y EMPALME 0.40x0.40x0.60m C/TAPA  und 6.00
15.03.07 CAMBIO Y PROTECCION DE RED EN BAJADA und 4.00
186 EQUIPAMIENTO Y OTROS
16.01 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE glb 1.00
16.02 MONITOREQ DE RUIDO AMBIENTAL glb 1.00
17 VARIOS
17.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO m3 1,235.15
17.02 PLAN DE MONITOREO ARQUECLOGIGO glb 1.00
17.03 SPOT RADIAL PARA DESVIO PROVISIONAL mes 6.00

Los materiales a emplear en la obra deben de ser buena calidad y cumplir con las especificaciones
técnicas del proyecto, asi mismo las herramientas y equipos a emplear deberan encontrarse en perfecto
estado de operacién, debe asegurarse un control de calidad durante la ejecucion de la obra materia del
contrato.

Durante la ejecucién de la obra el contratista rep tado por el Ing. Resids deberd coordinar
permanentemente con el supervisor de la obra, asi mismo debera brindarle todas las facilidades para el
cumplimiento de sus funciones.

5. ALCANCES DE LOS SERVICIOS

La SUPERVISION, suministrara todos los servicios necesarios para la supervision a nivel de ejecucion
de obra, y la Liquidacion final del Contrato del Contratista a cargo de la ejecucion de la obra.

La Supervisién no tiene caracter limitativo, los servicios comprenderan todo lo relacionado con la
Supervision, Inspeccion, Control Técnico, Control Econémico y Administrativo, Control en la Prevencion
de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y, de todas las actividades aejecutarse.

El Supervisor debe asegurar que en cada momento el Contratista (Ejecutor de Obra) disponga de los
equipos y persenal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente
del nmero de equipos ofertados o de su rendimiento.

| El supervisor de Obra representa a la Entidad en obra y tendré la obligacién de cumplir funciones
5ynera[es y especificas relacionadas con su control y ejecucion.

g& Supervisor implementara los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico, financiero
¢y/la construccién de las obras en todas aquellas actividades de su comp ia 0 que requi las

|.“aprobaciones especificas de la Municipalidad Provincial o de otras entidades.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.
El plazo del servicio de cor seré de la sigui manera:

e Los CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIOS efectivos para la supervisién de obra.

e Mas el tiempo que le tome al contratista para elaborar su INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA,
sin que ello contravenga el Articulo 209° del RLCE aprobado con D.S. N°344-2018-EF y sus
modificatorias. Debido a que el supervisor tendra como unas de sus obligaciones revisar y emitir su
pronunciamiento Técnico a la entidad sobre el informe de Liquidacion.

En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del Supervisor
también se suspenderan, no correspondiéndole pago alguno por el periodo paralizado.

De haber ampliacitn y adicionales en Ia ejecucion de obra se otorgaran las ampliaciones y adicionales
al servicio de supervision debidamente sustentadas y de acuerdo a los estipulado en Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S. N°344-2018-EF y sus modificatorias. Que esté
vigente a la fecha de convocatoria del proceso de seleccion.

BASES INTEGRADAS
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7. JUSTIFICACION

El servicio de supervisién para la ejecucién de obra, es de responsabilidad directa y permanente de la
Gerencia de Infraestructura y la SGOP, cuyo servicio de consultoria de obra es contratado segun lo
establecido en el Reglamento de la Ley De Contrataciones del Estado, Aprabado con Decreto Supremo
N°344-2018-EF y su modificatoria aprobadas y en caso supletoria el codigo Civil, consecuentemente el
supervisor de obra velara por el estricto cumplimiento de la Ley y su Reglamento, otras disposiciones

legales aplicables, asi como lo dispuesto en ia DIRECTIVA N°003-2017-EF/63.01 para la ejecucion de
| de p i6 Iti | y gestion de

inversiones publicas en el marco del siste i o
inversiones, Modificada por Resolucion Directoral N° 006-2017-EF/63.01, las bases y entre otros.

8. LOCALIZACION DE LA OBRA:

UBICACION La Obra se Encuentra Localizada en:
Departamento Ancash

Provincia Santa

Distrito Chimbote

Localidad

Terminal Terrestre El Chimbador

e T e L
Chimbote (Terminal
Terrestre el Chimbador) 768739.469

Imagen N.° 01: Vista Imagen fria —
Puente el Chimbador]

ina del Proyecto.
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Imagen N°03.- Plano de Ubicacién del Proyecto.

Imagen N°03.- Vista 3D del Proyecio.
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DE LA CONSULTORIA.

El monto del servicio de la consultoria de obra incluira el pago de remuneraciones, leyes sociales,
gastos administrativos, Transporte y pasajes, Materiales de Oficina, Equipos de Proteccién Personal
para los profesionales, Seguro contra accidentes en Obra y el concepto de liquidacion de la Consultoria
de Obra y todo gasto necesario para la prestacion integral del servicio; asi como los gastos generales,
la utilidad del SUPERVISOR y los impuestos de Ley, y esta de acuerdo a lo indicado en el Expediente
Técnico ap io por la Entidad con Resolucién G ial N°253-2023-GI-MPS y el Valor Estimado
que determina el drea de Contrataciones de la Entidad,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA j ﬁ‘
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VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION
_ﬂ ANALISIS Y DESAGREGADO DE COSTOS DE SUPERVISION

“REMODELACION DEL PUENTE PEATONAL EN EL TERMINAL TERRESTRE EL CHIMBADOR DISTRITO
DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANGASH”

Costo Total de Ej ion de Obra : S/ 4,378,202.86

A COSTO DE PERSONAL

A1 COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL

'_” PROFES. INCIDENCIA
| _ eamcoma | asiowos | Paricpacn
1 Porsonal Clavs %
1.00_|Suponisor de Obra 1.00 100%
3.00  Especialista en Estructuras 1.00
400 |Especialista on Seguridad y Medio Ambiente 1.00]
Persanal Técnico |
[ 2.00 TAsistents de Supenvisidn 1.00]
st 0.00
B GASTOS ES PARA LO DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISION
Bi__GASTOS DE MOVILIZACION Y TRASLADO DE PROFESIONALES
DESCRIPCION ASIGN.DIA | N'PERS. ‘ NUMERO SUBTOTAL
s, oms s
100 Transporte s pasaios !\ 000 1.00 ; 18000 0.00
i E—— - = T |susTotALGt I 0.00
B2 __GASTOS DE
ITEM | Equipamiento [ unicaa Cant. P.UNR. J Sub Total
si. si.
100 EPPs Und 5.00] 0.00 0.00
200 SCTR Und 5.00| 0.00| 0.00
3.00  Seguros contra acc identes Und 1.00| 0.00| 0.00/
400 IPipel.lﬂlmﬂeescmnlin mes 6.00/ 0.00| 0.00|
500 Impresianes y/Ploteos Und 1.00 0.00 0.00
| 690 |camioneta éxt - mes 8.0 000]_ 000
o T T setomce ooy
B3 _CONTROL DE CALIDAD
ITEM | Equipamiento Unidad Cant. P.Unit. Sub Total
| - st sl. .
100 | Disafio e mezch Und 4.00 .00 0.00
200 | Prueba de Resistencia a la compresion del concrelo Und 15.00 000 0.00
-/ 300 Prueba de Densidad do Campo Ud | 25.00 600 0.00!
400 | Papel, utiles de escritorio mes 6.00 .00 0.00
500 | Ensayode Proctor estandar y modificada Und. 00, 0.00| 0.00,
I N SUB TOTAL C3 —_om
s. o000
RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL o
DESCRIPCION cosTos
Si.
1.00/COSTO DIRECTO
A COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL 0.00
GASTOS PRINCIPALES PARA
B |DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMFO 0.00|
‘ C.D. $/. 0.00|
2.00 UTILIDADES (10%) 1. 0.00
SUB TOTAL
300iGV(18%) S S
= TOTAL VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION
1 | —

PPORCENTAJE CON RESPECTO AL VALOR REFERENCIAL TOTAL DE EJECUCION DE OBRA

BASES INTEGRADAS
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FORMA DE PAGO
Los pagos deberan realizarse de la sagmente manera:

El 90% de costo total del Servicio, se pagara en tarifas, de forma prorrateada por el tiempo que
demore la supervision efectiva de la ejecuci6n de los trabajos en obra.

El 10% restante del monto total del servicio, sera pagado a suma alzada, el cual se abonara una
vez que el supervisor haya emito su informe técnico pronuncidndose sobre el informe de
liquidacién de obra y el imiento medi acto resolutivo del informe de liquidaciéon del
servicio del Consultoria de la Supervisién. El pago se encontrara supeditado a la ejecucion efectiva
de las actividades que el supervisor debe realizar, ya que no resulta razonable exigir que la Entidad
efectiie pagos sin recibir una contraprestacién por ello.En el supuesto caso que a la fecha de asumir sus
funciones la Supervision, la Obra esté en plena ejecucién y con un porcentaje de avance, (nicamente se
pagara por el tiempo efectivo ejecutado por el Supervisor.

GARANTIAS
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Es un requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la entidad
la garantia de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original.
Esto se mantiene vigente hasta el co > de la liquidacion final.

En los contrates de consultoria de obra que celebren las entidades con las micro y pequeias
empresas, estas (ltimas pueden otorgar como ia de fiel cumplimiento el 10% del monto del
contrato original, porcentaje que es retenido por la entidad.

La retencién se efectia durante la primera mitad del numero total de pages a realizarse de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

ADELANTOS.

_)NO se concedera adelanto Alguno.

”‘REGIMENES DE NOTIFICACIONES.

:Constituyen formas variadas de comunicacién las que la Municipalidad Provincial del Santa Efectué a

<. fravés de los medios electrénicos, como fax y/o correo electronico, para lo cual se utilizaran los nimeros

telefonicos y direcciones electronicas indicadas por el contratista.

Efectuada la trasmision por fax o por correo electrénico, la notificacion en el domicilio fiscal del contratista
no sera obligatorio, no obstante, de producirse no invalidara la notificacién efectuada con anticipacion y
por lo medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas,
sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles (fax) y direccion
electrénica consignada en la introduccion del contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40 del
cédigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos de contrato, de fax y de direccién electrénica,
solo sera OPONIBLE el GOBIERNO Provincial de Santa si ha sido puesto de conocimiento de manera
indubitable.

El reporte de trasmision o la impresion del correo electrénico enviado - recibido, acreditan la oportunidad
de la efectiva trasmisién de la notificacion para todos los efectos legales y contractuales. La notificacion
de la decisién administrativa en el demicilio fisico no es obligatorio, sin embargo, de producirse no
invalidara la notificacién efectuada con anticipacién y por los medios indicados, computéndose los plazos
a partir de la primera de las notificaciones sea bajo ier modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efe das sea bajo I T idad

Para notificaciones notariales debera, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Chimbote.

El Correo Electrénico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad setén las del &rea usuaria:
sub.ger.obraspublicas@munisanta.qob.pe
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CUADERNO DE OBRA

Se tendra en cuenta lo establecido en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD “LINEAMIENTOS PARA
EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL", aprobado mediante Resolucién n® 100-2020-osce/PRE.
El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarfollada y administrada por el OSCE, que
sustituye al cuaderno de obra fisico con las fsticas y formali blecidas en el articulo 191
del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la
obra, las drdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en |a fecha de entrega del
terreno y se cierra culminado el acto de recepcién de la obra o el acto de constatacién fisica de la obra,
segln corresponda.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a
https://www.gob.pefosce.

El registro de la informaci6n en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado unicamente por perfiles
de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de conformidad con
la Ley, el Reglamento y la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, asi como en los términos y condiciones de
uso y los documentos de orientacion sobre las funcionalidades de esta herrami informatica que
establezca el OSCE. La aceptacion de los términos y candiciones de uso del cuadermno de obra digital es
obligatoria para el acceso e interaccion con este y supone su estricto cumplimiento.

FORMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

De los plazos. - Es interés de cumplir con los plazos de ejecucién si se prevé la eventual necesidad de
avanzar la ejecucion de las obras en jornadas nocturnas y/o sobre tiempos que pueden incluir sabados
y domingos. Las prestaciones que efectlie la supervision bajo esas condiciones no seran objeto de pago
extra, por lo que la retribucion por esas labores eventuales debera estar incluida en la Propuesta
Econémica.

DEL SUPERVISOR DE OBRA

’51‘5.1 Funciones Del Supervisor.

<e  Controlar los trabajos efectuados por el contratista.

e Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucién de la obra, cumpliendo los
parametros que ha S|do declarado viable el PIP.

s Velar por el cumpli del del Ci

e  Controlar ia gjecucion de la obra.

e  Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra que le formule el residente de obra yfo
contratista de acuerdo a los plazos establecidos.

e  Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o incorrecciones
que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.

e  Esta facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales y/o equipos por mala calidad y/o
por el incumplimiento de las especificaciones técnicas.

e  Esta facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o situaciones
que pongan en peligro y/o riesgo la vida de personas, la propiedad publica o privada por la
ejecucion de la obra, debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo inmediato.

e Su actuacion y/o actividad debe ajustarse al contrato de supewlsmn ylo de ejecucion de obra,
no teniendo autoridad para modificarlo, ni debe sobrep las atri en las
Bases y en la Ley 30225 y su Reglamento de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

*  Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el Contratista, para el cumplimiento
de su funcion, las cuales estaran estrictamente relacionadas con la supervision de la obra.

e Llenar el Cuaderno de Obra Digital de manera adecuada y en cumplimiento de ias normativas
establecidas.

BASES INTEGRADAS
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Supervisién Del Equipamiento Integral.

Verificacion de las especificaciones técnicas del equipamiento a ser entregados, de acuerdo a
lo sefialado en el Expediente Técnico.

Inspeccién y verificacién permanente de la calidad y cantidad de los equlpos asi oomo el
control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondi

detallado y actualizado. Deberan, ademas llevar un control especial e informar a Ia ENT!DAD
sobre los procesos de almacenamuento e instalacion de los equipos.

Supervision y control del proceso de recepcion y entrega del equipamiento integral.
Supervisién y control del Proceso de Preir i6n de los equipos a ser instalados en la
Institucion Educativa.

Supervision y control de la puesta en operacién y funcionamiento de los equipos entregados.
Supervisién y control de las actividades de capacitacién del recurso humano en el uso,
operacion, conservacién y mantenimiento de los equipos adquiridos.

La SUPERVISION deberad presentar un cronograma para las adquisicion, preinstalacién,
instalacion y puesta en operacion de los equipos a cargo del CONTRATISTA e indicados en el
Expediente Técnico de Obra.

En el proceso de recepcion, la SUPERVISION verificara el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, promlos de pruebas y capacitacion (de ser el caso), en la etapa
de recepcién y conformidad del pamiento. Para tal fin elaboraré los formatos que indiguen
expr te el cumplimis de los compromisos del CONTRATISTA para la realizacion del
protocolo de pruebas, mantenimiento y suministros de repuestos del equipamiento integral.

La SUPERVISION sera parte del Comité de Recepcion, por lo tanto debera verificar y abtener
del CONTRATISTA toda la documentaciéon respecto al desarrollo de las actividades del
equipamiento hasta la recepcion.

La SUPERVISION i periodic iones a la ENTIDAD cuando sea
requerida por esta, de los avances del desarrollo de las actividades del equipamiento, desde la
etapa |mcla| de Ia firma del contrato hasta la entrega final y puesta en operacién del
lerado en el expediente técnico de obra.

Obligaciones Del Supervisor.

Sin exclusion de las obligaciones, por la supervision de la obra que le corresponde de conformidad

os dispositivos legales vi y que son i como tal, el supervisor de obra se obliga a:
Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, en concordancia con el
perfil técnico del proyecto declarado viable y su compatibilidad con el terreno, informando
oportunamente a la Entidad sobre su observacion y/o conformidad, para ser comunicado al
Consultor y/o proyectista del expediente técnico.
Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones del
expediente técnico, asi como las probables modificaciones y/o reformulaciones del expediente
técnico de obra.
Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO
SUSTANCIALES, que sufre el Expediente del proyecto durante la ejecucion de laObra.
Revisary aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), el calendario
de adquisicién de materiales y utilizacion de maquinaria y los equipos mecanicos e informar a
la Entidad en forma mensual.
Realizar el control e informar a la Entidad sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por las
de Fiel Cumplimiento del Adelanto Directo, Adelanto de Materiales y de
prestaciones Adicionales de Obra (de ser el caso), p! por el G ista e informar a
la Entidad con diez (10) dias de anticipacién al vencimiento de las cartas fianzas, para que sean
renovadas por el Contratista y de lo contrario la Entidad debe proceder a la ejecucion de las
cartas fianzas.
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Realizar el control, fiscalizacion e inspeccion de la obra, verificando constante y oportunamente
que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general
de acuerdo a toda la documentacién que conforma el expediente técnico, cumpliendo con las
normas de construccién y reglamentacion vigente.

Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales deben
cumplir con las especificaciones técnicas.

Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras,
con el detalle suficiente de cada una de Ias actividades desde el inicio hasta su conclusion,
para que la obra se ejecute en el plazo previsto, el costo contratado y la calidad especificada.
Ejecutar el control fisico y econdmico de Ia obra, realizando detallada y oportunamente la
medicion en la planilla de metrados, valorizaciones de obra, avances fisicos y financieros de
obra, mediante la utilizacién de programas de computacion.

Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del trafico,
como del personal involucrado en la obra, que deberén reflejarse mediante fotograflas.
Inspeccitn y verificacion permanente sobre de la calidad, cantidad de los materiales y equipos
utilizados en obra, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
mensuales correspondientes, su inventario detallado y actualizado, debiendo ademés llevar un
control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en |a obra del Residente, equipos
y maquinarias segiin propuesta técnica del Contratista.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes semanales y mensuales, los
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos, los problemas
p dos y las soluciones adoptad

Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; caso necesario tomar las
previsiones, propeniendo alternativas y/o soluciones al respecto.

Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecucién de obray en la reeepc1¢n de obra
el supervisor tomara en cuenta la conservacion ambiental, las medidas amt ls]

en el estudio y las especificaciones técnicas del proyecto.

Revision, verificacion de los replanteos, trazos y niveles topograficos en general de obra.
Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que se utilicen
para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el residente
de obra.

Elaborar y presentar oportunamente, los informes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones
de plazo dentro del periodo previsto en la normatividad que rige Ios contratos y directivas de la
Entidad.

Efectuar la verificacion de los trabajos para la recepcion de la obra e informar sobre la solicitud
de la recepcién presentada por el Contratista, constatando el estado real de la obra y
certificando que la fecha indicada por el Contratista es exacta en cuanto a la culminacién de la
obra.

Efectuar el informe final al finalizar |a obra, debe entregar a la Entidad, el archivo documentado
elaborado durante el proceso de ejecucién de la obra.

Actuar como miembro en el comité de recepcion de la obra, en calidad de asesor, presentando
para este acto, el resumen de Ias observaciones anotadas en el cuaderno de obra digitai que
estén pendientes de subsanar por parte del Contratista y los planos finales de replanteo de
obra.

Suscribir el acta de observaciones y recepcién de obra, en calidad de miembro (Asesor
Técnico) del comité de recepcion.

Revisar y verter Opinion técnica de la liquidacion final de obra que presente el Contratista, tales
como los planos finales de replanteo de obra, la memoria descriptiva valorizada en
concordancia con la obra reaimente ejecutada y otros, en cumplimiento a las normas legales,
directivas y documentos contractuales vigentes.

Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, econémica y manifestacién formal
documentada, ademas, de asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos, equipos,
magquinarias ofertadas.
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Compromiso de carécter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentacién de obra
para fines distintos a ella, ain después de haber otorgado el certificado de prestaciones, sin
autorizacion previa de la Entidad.

El supervisor alcanzara la documentacion necesaria para Ia liquidacion final def contrato de
obra, conteniendo entre otros : antecedentes de la obra, memoria sobre los alcances de la
liquidacion, datos generales, descripcion de la obra y cumplimiento de metas, especificaciones
técnicas, presupuesto de obra, presupuesto adicional, presupuesto deductivo, ampliacion de
plazo, valorizaciones de contrato principal, valorizaciones de adicional, valorizaciones
deductivos, resumen de valorizacién de contrato principal, resumen de valorizacién adicional,
resumen de valorizacién deductivo, liquidacién final, planos post construccion o segun
construidos, metrados finales de obra, liquidacion econémica, Cuaderno de Obra, manuales de
operacion de ser necesario, memoria descriptiva valorizada de obra o declaratoria de fabrica
seglin sea el caso, informe final de obra, conclusiones y recomendaciones y panel fotografico
de obra de secuencia constructiva, e igualmente para la liquidacion del contrato de supervisién
presentara la liquidacién del contrato de supervision.

Sobre la permanencia en obra por parte de la supervision. Ante tres (03) inasistencias
advertidas y notificadas por los funcionarios de la Entidad, podrd ser causal de
RESOLUCION DE CONTRATO.

Responsabilidad Del Supervisor.

El supervisor tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecute con
optima calidad, para lo cual mantendra su presencia directa y permanentemente en obra.

Ser responsable de la revision del proyecto, contrastando con el perfil técnico del proyecto
aprobado y declarado viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las
complementaciones y/o modificaciones que efectie, para optimizar y mejorar la calidad del
proyecto original.

Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacién para la
liquidacién final de la obra, de la liquidacién final del contrato de supervisién, en los plazos y
condiciones fijados en el contrato y en conformidad a lo ido en la Ley de C iones
del Estado y su Reglamento.

Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y debera requerir al
Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento dentro del plazo
contractual vigente.

Exigir al Ci el fiel cumpli o de las normas de seguridad e higiene industrial.
Cautelar de ser el caso, que la sefializacion de transito cumpla con lo requerido por la Entidad,
las autoridades de transito y la normatividad vigente del sector correspondiente.

Ejercer un control permanente en la ejecucion de la obra, en el marco que ha sido declarado
viable el PIP, segiin el procedimiento establecido en la Normativa de contrataciones Publicas.
En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por
incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos por
el supervisor, descontandose de sus honorarios profesionales.

Por ningdn motivo, valorizard obra adicional en la planilla de valorizacion de obra.

Del control de calidad de las obras y de I d jo al de la obra las
pruebas de control requeridas y los certificados de calidad, respectivamente.
No tendré autoridad para al resid: de obra, de ninguna de sus obligaciones

contractuales, ni de ordenar ningtin trabajo adicional o variacion de obraque de alguna manera
involucre ampliacion de plazo o presupuesto adicional o cualquier pago exira, a no ser que
medie autorizacion escrita y previa de Entidad Contratante de acuerdo a Ley.

Aperturar y mantener los archivos completos de la documentacién técnico-econémico de la
obra, tanto en la oficina central como de campo, conteniendo dicho archivo el expediente
técnico completo, los cambios que se hayan producido durante el proceso de obra,
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16.5

correspondencias cursadas entre el supervisor-contratista-entidad contratante- proyectista,
control topografico, resultados de pruebas de laboratorio, suelos y materiales de construccion
y otras de control de calidad, documentos administrativos, efc.

Se responsabilizara en forma total e individual por la ejecucion y cumplimiento del presente
contrato, no negarse a realizar subsanaciones a los servicios que hubieren sido encontrados
defectuosos.

Se responsabilizara en forma total e individual por los errores, dafios o perjuicios que se cause
ala Entidad o a terceras personas en la ejecucion del mismo, originados ya sea en forma dolosa
por negligencia.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor comprenden no solamente las
establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino, ademés, las que conforme
aLey le corresponden, para lo cual Entidad, iniciara acciones legales pertinentes de ser el caso.

Actividades Especificas Del Supervisor.

El supervisor de obra, desarrollara actividades durante el proceso de ejecucién de la obra, que a
continuacién se presentan, sin que sea limitativa, debiendo proponer en mayoer amplitud y detalle su
propia relacién de actividades.

a. Actividades Previas A La Ejecucién De LaObra.

Después de su participacién en la entrega del terreno al Contratista de obray dentro de los
plazos establecidos en el Art. 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
realizara la revision integral del expedi técnico de obra, contrastando con el perfil técnico
de laobra y su compatibilidad con el terreno, verificara en gabinete y en el campo, los aspectos
criticos de los disefios de ios proyectos, disefio de encofrados, ensayos de resistencia de
concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, efc.,
incluyendo condiciones especiales, verificacion de niveles, B.M., verificacién de la existencia
de permisos y documentacién necesaria para el inicio de los trabajos.

Emitir un informe detallado sobre |a revisién del proyecto y dar recomendaciones sobre alguna
modificacion que sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la Entidad, de las omisiones
y deficiencias del expediente téchico, que generen reformulaciones, modificaciones,
adicionales de obra y otras acciones técnico-administrativas o legales.

Actividades Durante La Ejecucién De La Obra.

Supervisién y control de instalaciones, magquinarias y equipos de construccién y laboratorio.
Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos por el
residente de obra.

Constatar el replanteo general de la obra y eft permar i
durante la construccién.

Supervisar la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el proyecto, especificaciones
técnicas y reglamentacién vigente.

Recomendacion sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asl como de disefios
complementarios necesarios, previa autorizacion y aprobacion de la Entidad.

Control de la programacion y avance de obra.

Programar y coordinar reuniones periédicas con el residente de obra.

Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecucién
de las obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno segtn disefio.
Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacién sobre el estado
de los trabajos en la obra y el desarrollo del contrato.

Valerizar Imente la obra ejecutada seglin presupuesto contratado y los reintegros que
le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales y deductivos, sustentandolos con

el control topog )
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la documentacion técnico administrativa que los respalde (incluyendo la hoja de calculo de
metrados realmente ejecutados).
- Control de la seguridad de la obra y del personal, mantenimiento del trénsito peatonal y
hicular durante la construccion.
- Remision de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando éste los requiera o las
circunstancias lo determinen.

- Vigilancia de que las obras se mantengan bien il Jas durante los posil trabajos
nocturnos.

- Controlar y hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y vulnerabilidad.

- Cumplir y hacer cumplir las disposicil delaC fa General de la Republica, en lo

concerniente a la construccion de obras piblicas.

- Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terrenc.

- Tramitar con su opinion técnica en los plazos determinados en el presente documento o en
los plazos de la normatividad vigente, los reclamos yfo planteamientos del contratista que
excedan de su nivel de decision y que a su juicio merezcan la organizacién de un expediente
destinado a culminar en una resolucién administrativa.

- Informar oportunamente, de los cambios que se suscitan en la ejecucion de obra (Aspectos
Técnicos y Pr a causa de adici deductivos, ampliaciones de plazo ete.

16. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.
El supervisor debera presentar a la Entidad, la siguiente documentacion, durante la prestacion de
servicios, en los plazos establecidos, cuyo incumplimiento dara lugar a la sancién indicada en los
Términos de Referencia:

16.1 Informe Inicial.
Para la presentacion del Informe Inicial de “Compatibilizacion de Proyecto y Revision del Expediente
Técnico”, debera formularse segun la revision del Proyecto, verificacion in situ de los estudios de
suelos, pardmetros de disefio, observaciones al proyecto (si las hubiere), etc. Formulara las
conclusi y iones con las pl taciones y/o modificaciones respectivas,
indicando los adicionales y/o deductivos que se formularan dentro del periodo de ejecucion (de ser
el caso), asi como la definicion de las marcas y tipos de materiales a usar, ademas la revisién en
concordancia con el Perfil Técnico recomendando las acciones respectivas a disponer o la
conformidad correspondiente, informes que seran presentados dentro del plazo establecido por la
Entidad Contratante. Esto dentro de los plazos establecidos en el Art. 177 del RCE y sus
modificatorias.
16.2 Valorizaciones.

Una valorizacién de obra, viene ser la cuantificacion de los Metrados y econémica de los trabajos
4 realmente ejecutados durante un determinado periodo.

El supervisor, verifica que los Metrados sean realmente los ejecutados durante dicho periodo.

El supervisor debera tener en cuenta para la revision del informe de valorizacién los TDR del

Contratista en donde esté establecido la documentacion minima a presentar, asimismo debera

acompafiar con su informe respectivo.

16.3 Planilla De Actividades
Las planillas de Actividades se deberan realizar diariamente, y deberd contener las partidas y
metrados ejecutados.
El supervisor verifica que las partidas y metrados sean realmente lo ejecutado en el dia. Las
planillas de actividades deberan ser presentadas junto con la valorizacion.

16.4 Informes Semanales.
El Supervisor debera presentar un informe Semanal el tltimo dia de la semana en formato digital

al correo electronico del area usuaria: sub.ger.obraspublicas@munisanta.gob.pe conteniendo los

datos técnicos de la obra, avances ejecutados versus avances programados, acontecimientos
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relevantes durante la ejecucion de la obra, afectaciones de la ruta critica, debera hacer un
seguimiento y evaluacion del cumplimiento del plazo de ejecucién, administracién del contrato,
control de plazos de consultas, ampliaciones de plazo, mayores metrados, adicionales y ofros,
panel fotografico, y emitiendo opiniones y recomendaciones técnicas y legales en base al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16.5 Informes Mensuales.
INFORMES MENSUALES. De las actividades técnico - econémico de la obra; estos informes se
presentaran en dos (02) originales y una (01) copia, y en medio magnético respectivo dentro de los
primeros Cinco (05) dias calendarios siguientes contados desde el primer dia habil del mes,
adjuntando los informes de los especialistas participantes, la ficha de informacion mensual y un

resumen ejecutivo, contener como minimo lo siguiente:

1 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (TRAMITE DE VALORIZACION DE SUPERVISION): |
10t | DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION. B
102 FACTURA Y/O RECIBO POR HONORARIOS

103 CUADRO RESUMEN DE PAGOS A LA SUPERVISION
104 | COPIADE DN REPRESENTANTE LEGAL
105 CONSTANCIA DEL RNP VIGENTE
106 CARTA DE AUTORIZACION PARA ABONO EN CUENTA
107 ESTRUCTURA DE PROPUESTA ECONOMICA OFERTADA POR LA GONSULTORA
108 CERTIFIGADO DE HABILIDAD DEL SUPERVISOR
It DOCUMENTOS TECNICOS (PRESENTACION DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISION):

| 20t FICHA DE IDENTIFICAGION DE LA OBRA B

202 RESUMEN EJECUTIVO DE SUPERVISION

203 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

204 VALORIZACION DE OBRA EORMULADA POR LA SUPERVISION
2041 VALORIZAGION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
| 2042 |  CUADRODEREAJUSTES DE PRECIOS ]

2 2043 COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO |
2044 INDICES UNIFICADOS DEL DIARIQ EL PERUANO B
2045 | CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES
2046 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

- 2047 AMORTIZAGIONES DE ADELANTO DE MATERIALES

2048 PLANILLA DE SUSTENTO DE METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

COPIA DEL CALENDARIO APROBADO VIGENTE DE AVANCE DE OBRA VALORIZADG
2049 (Programado)

204.10 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs. Ejecutado)

20411 CONTROL DE AVANGE DE OBRA (Grafico Gurva °S")
204.12 CONTROL DE CARTAS FIANZAS DEL CONTRATISTA

1 ANEX0S =
301 | ANEXO 1: COPIAS DE CUADERNO DE OBRA

3.02 ANEXO 2: PANEL FOTOGRAFICO DE LA Supervision

3.03 ANEXO 3: ENSAYQS ylo PRUEBAS REALIZADOS POR LA SUPERVISION

BASES INTEGRADAS
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3.04 ’IEXO 4: COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL PROEFESIONAL PROPUESTO T
3.08 ANEXO &: INFORME DEL PERSONAL TECNICO PROPUESTO

3.06 ANEXO 6: COPIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO
3.07 ANEXO7: CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

3.08 ANEXO 8: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISION
309 ANEXOQ 8.1: COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE SEGUN CORRESPONDA
L 310 ANEXO 8.2: COPIA DE ACREDITACION DE REPYME
L 311 ANEXO 8.3: RESUMEN DE RETENCION DEL 10 % DEL CONTRATO

32| ANEXO 8.4: ACTAS Y/O RESOLUCIONES
SE PRESENTARA LA INFORMACION EN DIGITAL Y SCANEADO DEL INFORME MENSUAL DE LA
313 SUPERVISION (PDF, EDITABLE) -
EL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEBE SER FIRMADA POR R L, DE SUPERVISION Y EL JEFE DE
SUPERVISION

SE PRESENTARA 02 ORIGINALES +01 COPIAS CON SU RESPECTIVO CD.

16.6 Informes Especiales.

# Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

« Informes solicitados por la Entidad, dentro del plazo que se indique. Si el informe especial, amerita
un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad establecera el nuevo plazo de presentacién
del informe.

«Informe de oficio, sin que lo salicite la Entidad, cuando se trata de asuntos que requieran decision
o resolucién de la Entidad, promoviendo un expediente administrativo; o se trate de hacer conocer
a la Entidad importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus
atribuciones y que seran cursadas dentro del término de la distancia,

# En los informes mensuales que tienen carécter de reporte, hara un recuento de la accién tomada.

16.7 Informe Final.
Informe final del contrato de la supervision de obra, incluyendo la siguiente informacion y
locumentacion:

> Memoria descriptiva.

» Disefios y modificaciones.

- Metrados finales — post construccién o replanteo.

Copia de Cuadros y Resumen de Valorizaciones presentadas.

Planos de post construccién o replanteo.

Certificados de ensayos y pruebas de laboratorio.

Copia del cuaderno de obra.

Acta de entrega de terreno.

Copia de informes emitidos.

Copia dei contrato del supervisor.

Copia de la resolucion que aprueba la ampliacién del plazo, cuando corresponda.

Copia de la resolucion que aprueba los adicionales de Obra, cuando corresponda.

Copia del Acta de recepcion de obra.

Copia de Comprobante de pago emitido por el servicio.

Informe Economico Financiero del Servicio

La presentacion del Informe final de contrato del supervisor sera en dos (02) originales y una (01)
copia y su entrega serd efectuada dentro de los 10 dias calendarios, contados a partir del dia
siguiente de la fecha de Recepcion de la Obra.

El informe final incluira el registro de las medidas y obras de proteccién y recuperacion ambiental.

YVVVVYVYVYVVYYVYVVYW
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Revisién y conformidad a la memoria valorizada y de los planos de replanteo y post construccion
“Conforme a Obra" presentada por el ejecutor de obra.

Ellnforme final incluiré las recomendaciones para el mantenimiento de la obra y un panel fotografico,

en el cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalizacién de las obras,

El supervisor alcanzara la documentacién necesaria para la liquidacién final del contrato de obra,
16.8 Liqui de Obra y Liquidacién de Ci

Liquidacion de la Obra:

Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion

de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra, el

supervisor presenta a la Entidad sus propios célculos, excluyendo aquellos que se encuentran

sometidos a un medio de solucién de controversias, de acuerdo a lo establecido en el Art. 209 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, una vez que el Contratista Elabore su liquidacion, el supervisor de obra presentaré a La

Entidad, el informe de revision y conformidad de la liquidacion de la obra, alcanzada por el

contratista.

El supervisor de Obra debera verificar el cumplimiento de los TDR y la documentacion solicitada al

col ista para la p ion de la Liquidacion de la Obra, debiendo adjuntar su respectivo

informe de evaluacién y verificacién de los cal pi dos por el istay de ser necesario

realizar sus propios calculos e informar a la entidad recomendando las acciones que amerite.

Liquidacién de la Ci ria de Supervisién:

Asimismo, presentara la liquidacion de su contrato de Consultoria, teniendo como minimo la

siguiente documentacion:

'HOJA DEL TRAMITE - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO (CON EXPEDIENTE DE LIQUIDACION VISADO)
DATOS GENERALES DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA -
DATOS GENERALES DE LA EJECUCIGN DE OBRA
FICHA TECNICA DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA
MORIA DESCRIPTIVA DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA

E VALORIZACIONES PAGADAS AL SUPERVISOR
COPIA DE LOS COMPROBANTES DE PAGOS AL SUPERVISOR
CUADRO DE LOS ENSAYOS Y/O PRUEBAS QUE SE REALIZARON EN OBRA
PANEL FOTOGRAFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO _ - . ]
COPIAS DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA O COFIA DE ORDEN DE SERVICIO PARA LA SUPERVISION
¥ TERMINOS DE REFERENCIA
COPIA DE RESOLUCIONES DE AMPLIACION DE SERVICIOS [DE SER EL CASO) - FEDATEADA
COPIA DE RESOLUGION DE LIQUIDACION DE OBRA Y ACTAS EMITIDAS CONCERNIENTE A LA OBRA -
| | FEDATEADA
15[ REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - OSCE
16_| COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD, FICHARUC
17_| ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO CONSULTORIA DE OBRAS
18 | BASES ESTANDAR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE GONSULTORIA DE OBRA
NOTA:
LOS EXPEDIENTES DE LIQUIDACIGN DEBEN PRESENTARSE EN ARCHIVADORES DE PALANCA, DEBIDAMENTE
NUMERADOS, ROTULADOS EN LA PARTE FRONTAL Y LATERAL DEBE DE ESTAR FORRADO CON PAPEL
LUSTRE COLOR CELESTE Y VINIFAN, CONTAR CON UN INDICE DE CONTENIDOS Y SEPARADORES EN ORDEN
DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ANTES MENCIONADOS

Para que el Ing. | [Supervisor de por cc su obra y quede exento de responsabilidad
ante la MPS, debera cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacién respectiva del Area de
Liquidacién de Obra.

La liquidacién debe ser entregada en archivador de palanca en 01 original y 02 copias firmado por
el Representante Legal y/o Comiin de la supervisién en todo el Expediente de Liquidacion.

BASES INTEGRADAS
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17. CONDICIONES GENERALES.

* Toda inf i6n empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto, es de caracter reservada y
no podré ser entregado a terceras, sin el previo consentimiento escrito de laEntidad.

* El supervisor podré ser llamado en cualquier momento por la Entidad, para informar o asesorar en
asuntos concernientes a la supervision y ejecucion de laobra.

o El supervisor debera absolver las ¢ del resi de obra, con imiento de la Entidad en
todas las actividades relacionadas a la ejecucion de laobra.
« El supervisor, efectuara una revision detallada de las i iones especiales de construccion, para

verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario, el supervisor esta
obligado a informar a la Entidad y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.

* El supervisor, hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios ¢ iderados para la proteccié
de la obra. En los casos que sea necesario, el supervisor daray compl la modificacion
de los disefios considerados.

¢ El supervisor, isara, luard y juzgaré las pruebas y ensayos de materiales realizados por el
contratista.

« El supervisor, obtendra todos los seguros necesarios para su p , seguln la Legislacién Nacional

aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el periodo de
tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones del plazo.

« El supervisor, al trmino de la obra, debers entragar a la Entidad con el informe final, cuadernos de obra
y planos de replanteo, este ultimo debidamente firmados por el Residente y el supervisor. Esto no exime
al supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucion de consultas en
relacién con la obra.

» En caso de haber modificaciones del proyecto original, la Entidad proporcionara a él supervisor, los
archivos de los planos digitalizados en CD, asi como se le facilitara la impresi6n de los planos de
replanteo.

* El supervisor, debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para la revision del
avance de las obras bajo su supervision y proporcionar la informacion que sea requerida.

L CONSULTOR
18.1 De la especialidad y categoria del consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad de CONSULTORIA
EN OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES y en la CATEGORIA B o superior.

18.2 C de los
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo
siguiente:
 El nimero méximo de consorciados es de Dos (2) Integrantes.
« El porcentaje minimo de f ipacién de cada e iado es de 20%.
 El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 40%.

19. PENALIDADES

Si LA SUPERVISION incumpliera las clausulas establecidas en el presente Termino de Referencia y/o
contrato quedaré automaticamente constituido en mora, estando obligado a pagar una penalidad por
cada dfa de atraso, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del
contrato, de conformidad Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado,
Aprok con Decreto ) N°344-2018-EF. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o
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a través de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimi que corresponda. Cuando se llegue a cubrir
el monto méximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

La penalidad se apl automati y se de acuerdo a la siguiente fdrmula, teniendo en
cuenta que, tanto el monto como el plazo se refieren a la etapa que debio ejecutarse:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo vigente en dias

Donde:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consuitorias: F = 0.25.

b.2) Para obras: F = 0.15.

20. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado, se podra establecer

alas p i por mora, hasta por un monto méaximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ftem que debi6 ejecutarse. Estas
idades se de forma independiente a la penalidad por mora.

Se aplicard la penalidad de acuerdo a los parametros y alos montos (Soles) establecidos en el siguiente
cuadro:

| OTRAS PENALIDADES |

SUPUESTOS DE APLICACION DE
NALIDAD ’ FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

Cuando el personal  acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la 05 UM cie i ol El personal encargado de monitorear la Obra
ejecucion del contrato o del integro del | u-senda dgfr nalen ol Y ofro funcionario de la Sub Gerencia de
plazo de ejecucion, si este es menor a los lazo pran srom obras, podran constatar la ausencia del
sesenta (80) dias, de conformidad con las B personal informande a [a entidad,
disposiciones establecidas en ef numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

En caso e contratista incumpla con su El personal encargado de monitorear la Obra
o | obligacion de ejecutar la prestacion con el (0.5 UIT) por cada dia de| u ofro funcionario de fa Sub Gerencia de
personal  acreditado o debidamente fausencia del personal. obras, podran constatar la ausencia del
sustituido. personal i ala entidad.
Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura  culmineda  y  las
instalaciones y equipos en caso ‘!% a mmdelumlrﬂode Segiin informe del Comité de Recepcion.
corresponda, el comité de recepcion |UPETVISION.
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

BASES INTEGRADAS

v
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4

En caso el supervisor de Obra no
absuelva las consultas © las absuelva
fuera del plazo sefialado en el numeral
183.3 de! articulo 193 del Reglamento.

‘Una (1) UIT por no atender las|
nsultas por

- I

n Infe del do de moni fa

esidente de obra, segin o
dispuesto en el fiteral b) del
numeral 193.10 del articulo

Obra u ofro funcionario de la Sub Gerencia de
obras, podran constatar la ausencia del
personal informando a la entidad.

intereses u ofros a favor del contratista y
en perjuicio del Estado.

193 del Reglamento,
Si como consecuencia de alguna demora,
deficiencia u omisién en la prestacién del
serviclo, se produce un EI Supervisor El personal encargado de monitorear la Obra
5 | pago indebido o se gemera alguna ird el 100 % de u i de la Sub ia de oby
obligacion como gasitos generales, [ichos costos segln corresponda.

Informe  de  Ampliacion de  plazo,
¢ | adiciondles, valorizaciones de avance

05 UIT) por documento
detectado por la

fisicoy otros i
incompleta o sin Opinin Técnica.

ntidad

Cuando el supervisor tramite alguno de los
documenios mencionados, y estos estén
incompletos y perjudigue su tramite normal,
con perjuicio de las responsabilidades que le
puedan derivar de la supervision. El monitor u
otro funcionario de la gerencia de Obras
aplicara la penalidad I

Por valorizar sin cefiirse a las bases de
pago; valorizar

obras adicionales dentro de la planilla de
la obra contratada; valorizar obras
adicionales sin haber obtenido la
aprobacion de la Entidad; valorizar obras
y/q metrados no ejecutados (sobre -

adelantadas u ofros actos que ocasionen
pagos no encuadrados en fas
disposiciones

vigentes, sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder;
ndependientemente  de que el
SUPERVISOR efectis la deducciones o

descuentos  comespondientes en  las
“valorizaciones sigulentes del
EJECUTOR.

100% de la UIT

|

El personal encargado de monitorear la Obra
tre ionario dela Sub ia de abr

u
segun corresponda.

En caso el SUPERVISOR no cuente con
g | losrecursos

(personal y equipo) ofertados para el
control de Ia obra.

Se aplicar4 una
penalidad del 10 %
de a valorizacion del
mes en el que se
detecta lafalta.

El personal encargado de monitorear la Obra
u ofro funcionario de a Sub Gerencia de obras
seglin corresponda,

Errores de calculo en las valorizaciones
9 | de avance fisico que conlleven a sobre
valorizar los avances de Obra

(5/1000)  del  Monto|

Contratado por cada casol
detectado

Cuando se encuentre error en el caloulo de la
valotizacion, el 4rea usuaria nofificars via
electrénica y/o fisicamente al Consultor, para
Que en un plazo no mayor a 2 dias habiles
cortifa, caso contrario se hara acreedor de la
penalidad. Ef monitor u otro funcionario de la
gerencia de Obras aplicard la penalidad

\J

\
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Por  Presentacién de Consultas y
10 | Observaciones sin  Pronunciamiento
Técnico - Legal

(6/1000)  del  Monto,
Contratado por cada caso|
detectado

o se encuentren de forma sustentada, claray
Precisa la opinion técnica y legal del jefe de
supervision (De acuerdo a su especialidad),
dando las alternativas de solucién y sus
recomendaciones. £ monitor u otro
funcionario de la gerencia de Obras aplicarala
penalidad correspondiente.

Cuando los informes que emite fa supefvisibnw

Ne atender oportunamente los informes
11 | especiales, consultas solicitadas por la
Municipalidad Provincial del Santa

(5/1000)  del  Monto
Contratado por cada caso
incumplido

EL plazo méximo para remitir los informes
antes mencionadas serd de 2 dias habiles
contados a partir de la solicitud mediante
‘Gomunicacion electronica ylo fisica por parte
de la entidad, O segin el plazo que indique la
entidad en dicho documento. El monitar u otro
funcionario de la gerencia de Obras aplicara la
penalidad correspondiente.

Por permitir trabajos del Contratista y de
su sin  Indumentaria e
implementos de proteccion personal

(5/1000) del  Monto
detectado

Cuando el supervisor NO exifa al contratista
cumplir con dotar a su personal de los
elementos de seguridad la entidad por medic
del personal de fa SGOP informara tales
hechos. £l monitor u otro funcionario de la
gerencia de Obras aplicard la penalidad
correspondiente.

No disponer de la Indumentaria e
13 | implementos de proteccion personal del
Personal de la Supervision.

(5/1000)  del  monto|
Confratado  por  caso|
detectado

Cuando el personal de la supervision no utilice
su equipo de proteccion personal, El monitor u
otro funcionario de la gerencia de Obras
aplicaré la penalidad comespondiente.

Seguridad de Obra, sefializacion y
normas vigentes

(5(1000)  del  monto
Contratado  por  caso
detectado

Cuando se verifique que el contratista no
cuenta con los dispesitivos de seguridad en fa
Obra, y no exista informe por parte del
supervisor advitiendo o penalizando tales
hechos. El monitor u oiro funcionario de la
gerencia de Obras aplicar la penalidad

ne.
Cuando no se reporte los accidentes de
{rabajo que se
de lo seralad

la Ley 29783 El personal encargado de monitorear la Obra

15 | "Ley de Seguridad y Salud en ef Trabajo" (05UIT) de una UIT por u otro funcionario de fa Sub Gerencia de obras
cada ocurrencia .

ysu segln corresponda.

reglamento y los planes de seguridad

elaborados para

I3 efecucion de Ia obra,

16 | Pruebasy ensayos

(61M000)  del  monto)
Contratado por cada pruebal
de ensayo no Verificado

Cuando a supervisén noverfique as pruebas
0 ensayos oporlunemente extraidos por la
contratista para contrastar la calidad de los
materiales en campo emitiendo su
conformidad respectiva. EI monitor u otro
funcionario de la gerencia de Obras aplicarala
penalidad correspondiente.

Por cambio de los profesionales
propuestos sin Autorizacién

(0.5 UIT) Por cada cambio
de personal propuesto

Cuando el cambic profesional propuesto, no
sea por uno del mismo nivel en (Perfil y
Experiencia exigidos en los TDR); no
cumpla los requisiios que exima de la
penalidad. £I monitor u ofro funcionario de
la gerencia de Obras aplicar4 la penalidad

~




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°08-2024-MPS-CS-1 BASES INTEGRADAS

\\

L MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA —|

Cuando la supervision presente ante la
entidad documentacion fuera del plazo
establecido en la normativa. EI monitor u ofro
funcionario de la gerencia de Obras aplicara la
penalidad correspondients.
El plazo mé&ximo para emitir pronunciamiento
(distinto a lo estipulado en el reglamento) a
" solicitud del contratista sers de 3 dias habiles
(0.20 UIT) por cada dia de contados a partir de la recepcion de la

18 | destiempo (Valorizaciones, Consultas,

Por presentacion de documentos a 020 UIT) por cada dia de
liquidacion, etc.) refraso

Por demora en atencidn de documentos

emitidos por el contratista tehrzso solicitud. El monilor u otro funcionario de la
gerencia de Obras aplicard la penalidad
L ——— S S — comespondiente.
Por no realizar el registrar en el Cuademo

de Obra digital de acuerdo al item 7.4.5
20 | del capitulo VIl DISPOSICIONES

El personal encargado de monitorear la Obra

(05U deuwnaUTpor | | e fincicnarioda a Sub Geranciac obrin

ESPECIFICAS de la DIRECTIVA N* gg. | C2d2 0currencia segin coresponda,
2020-OSCE/CD.
Si el supervisor no cumple con elevar ef
informe de revision del Expediente Técnico,
di Sl aci lami 0% de 1 UIT. Por cadd EI personal encargado de monitorear la Obra
21 [/erficaclones propias como  supervisiény, ery. uotro funcionarlo de fa Sub Gerencia de obras
entro de los plazos establecidos en el segiin corresponds.
de la Ley de Cq i del )

|

stado.

i el supervisor no comunica y/o pronuncia|

[sobre fa culminacion real de la obra, dentro de! i
22 |os plazos establecidos por el Reglamento P0% de 1 UIT. Por cada dia
‘ a Ley de Contrataciones del Estado.

Ei personal encargado de monitorear la Obra
" s

otrof. delaSub
segin corresponda.

+ :
|

|

Cuando ¢l jefe de Supervision no oumuni%‘ B P
S ¢ i personal encargado de monitorear la Obra
abre inasistencias del Residente de Obra 020% de 1 UIT, Por cada dia. s otro funcionario e Ia Sub Gerencia de obras

especialistas del Contratista. segiin corresponda.

En caso se detecte que el personal clave del
Consultor, considerando a tiempo completo,
preste paralelamente sus servicios (figuraenB0% de 1 UIT. Por caso El personal encargado de monitorear la Obra
24 Hos o més equipos de empresas que tienensuscitado, u ionario de la Sub iade obras
irmados contratos de servicios u actividades|

[.’on el CONTRATANTE)

Nota: Para el caso N° 17, se eximira la penalidad por los siguientes:

*  Por fallecimiento del profesional propuesto.

® Por invalidez sobreviniente.
Por inhabilitacién para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad
como méximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizacién
de susfitucion del personal.
¢ Despido del profesional por disposicion de la Entidad.
+  Caso fortuito o fuerza mayor

seglin corresponda,

.

* De haber incurrido en i estas serdn deducidas de los pagos a cuenta de cadames oen la Liquidacion final.

\
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21. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del estado, el contratista es
responsable por la calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menor
de (07) afios, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

22. DEL PERSONAL PROPUESTO

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Cargo Profesi6n
1.-SUPERVISOR DE INGENIERO CIVIL.
OBRA

2-ESPECIALISTA  EN INGENIERO CIVIL.
ESTRUCTURAS

INGENIERO  CIVIL (o}
INGENIERO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
O INGENIERO INDUSTRIAL

o] INGENIERO DE
3- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN
SEGURIDAD Y MEDIO EL TRABAJO O INGENIERO
AMBIENTE DE MINAS O INGENIERO
METALURGISTA o}
INGENIERO AMBIENTAL O
INGENIERO DE GESTION
AMBIENTAL O INGENIERO
AMBIENTAL.

Experiencia

CUARENTA Y OCHO (48) MESES de
experiencia minima como Supervisor ylo
inspector y/o jefe de supervision y/o residente
y/o la combinacién de estos en: inspeccién ylo
supervision de servicios de consultoria de
Supervision de obra ylo ejecucion de obra en
obras similares, que se computa desde la
colegiatura. Tendra un porcentaje de
participacion del 100% durante la Supervision
de la Obra.

VEINTICUATRO (24) MESES de experiencia
minima como Especialista en Estructuras ylo
Ingeniero Especialista en Estructuras, en la
ejecucién ylo inspeccion ylo supervisién en
obras en general, que se computa desde la
colegiatura. Tendra un porcentaje de
participacién del 100% durante la Supervision
de la Obra,

VEINTICUATRO (24) MESES de Experiencia
minima como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor ylo jefe y/o responsable ylo
residente en: seguridad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o seguridad
de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacién de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales o Especialista
ylo ingeniero ylo supervisor yfo jefe yio
respi ble ylo il i yfo
ientali en: mitigaci bi o
ambientalista o monitoreo y mitigacién
ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente en obras en general, que se
desde la iatura. Tendrd un
porcentaje de participacion del 100% durante
la Supervisién de la Obra.

~
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La permanencia en la obra del Supervisor de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante Ia ejecucién de la
obra. De los demés profesionales o iali es segun los p de participacion establecidos en
los términos de referencia.

El plantel técnico clave con duracion exclusiva deberé permanecer en la Obra de acuerdo al % de Incidencia
de cada Profesional, si la Entidad detecta que parte de dicho plantel clave se encuentra laborando en otra obra
se considerara como Causal de Incumplimiento de Contrato.

SE ENTIENDE POR CONSULTORIAS DE OBRAS SIMILARES A:

Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervisién yio ejecucion de obras
similares:

CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION
Y/O REHABILITACION Y/O REPARACION DE OBRAS RELACIONADAS DE ESTRUCTURAS DE
CONCRETO ARMADO Y/O METALICAS, TALES COMO PUENTES VEHICULARES Y/O PUENTES
PEATONALES EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES Y/O
CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O JIRONES Y/O CARRETERAS Y/O VIAS COLECTORAS Y/O VIAS
ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O
HABILITACIONES URBANAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS.

PERSONAL NO CLAVE:

___PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE
| Cago ______Profesion — Experiencia —
ASISTENTE DE INGENIERO CIVIL VEINTICUATRO (24) MESES de experiencia minima
SUPERVISION.

como Asistente de Supervisor ylo Supervisor de Obra ylo

‘ inspector /o jefe de supenvision y/o residente ylo la ‘
binacion de estos en; ir ion ylo supervision de
servicios de consultoria de supenvision de obra ylo
ejecucion de obras en general, que se computa desde la
| colegi Tendra un de participacion del
100% durante la Supenvisién de la Obra,

B

‘ Acreditacién:
Al integrar y formar parte del Plantel Técnico en la estructura de gastos generales de la supervision, se acreditara
antes del inicio de la ejecucion de la obra, mediante la presentacion de carta de compromiso del plantel propuesto,
consignado sus nombres y apellidos completes, experiencia y formacion académica, asi como su compromiso de
participar durante toda la ejecucion de la obra, de acuerdo a su indice de participacion, adjuntando los siguientes

documentos: Copia de los diplomas que sustente a formacién ac ica requerido del plantel p | y copia de
(i) contratos y su respective conformidad o (ii) constancias o (ii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaci d la iencia del p requerido; caso contrario sera aplicada la penalidad
respective (Penalidad N°2).

OTA
a. Los documentos que acrediten las experiencias de los profesionales propuestos seran en el sector
publico o privado y deben contener la siguiente informacion de acuerdo al siguiente cuadro (EL
FORMATO ES LIBRE, PERO S| DEBEN CONTENER TODO LO REQUERIDO EN EL
SIGUIENTE CUADRO):

0";(

\

f MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°08-2024-MPS-CS-1

~ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

__ Entidad Publica - Empresa Privada

Datos del profesional propuesto (Nombres y Datos del profesional propuesio (Nombres y
Apellidos) Apellidos) §
La actividad realizada Laactividad realizada

Datos de la entidad publica 0 empresa privada a la
Datos de la Entidad. que prests sus servicios.

Tiempo de experiencia efectiva realizado en
Tiempo de experiencia efectiva realizado en actividades iguales o similares @ objeto de la
actividades iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Nombre o definicién de fa obra o proyecto. Nombre o definicion de fa obra o proyecto.

b. La acreditacién de la colegiatura y habilitacién del personal propuesto sera para el inicio de su

participacion efectiva en el contrato.

c. Cuando se detecte documentos inexactos e incongruentes, entendiéndose por tales aquelios
que contengan declaraciones o manifestaciones que no sean concordantes con ia realidad,
produciendo una alteracién de ella, con infraccion de los principios de moralidad y presuncion
de veracidad, no serén considerados y se realizara i i la fiscalizacion de los
documentos presentados y se informara al OSCE.

. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

e. La documentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor

deberan estar ordenados en forma cronolégica (Descendente y/o Ascendente), para facilitar la

- verificacion y calificacion de las icias de los profesionales pr y del postor.

(Opcional).

a

. SISTEMA DE CONTRATACION:
Ei sistema de Contratacién a emplearse seré Esquema Mixto (Tarifas y Suma Alzada).

24. NORMATIVA ESPECIFICA
La supervision de obra esta regulada con lo establecido en la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del
Estado” y su modificatoria aprobada por Decreto Legislativo N° 1444 y el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF Y sus Modificatorias.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
Los requisitos de calificacién son los siguientes:

[A | cAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:

- Inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores como Consultor de Obra en la
Especialidad como CONSULTOR DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD DE CONSULTORIA DE
OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES; EN LA CATEGORIA B, como minimo, de
acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Supremo N° 344 — 2018 — EF y la Directiva N° 016-2016-OSCE/CD.

BASES INTEGRADAS

0%
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- Registro Unico de Contribuyente (RUC) actualizado, cuya actividad econémica sea concordante
con el objeto de la contratacion y su condicion de contribuyente sea de active y habido.

Importante

De conformidad con fa Opinién N° 186-2016/DTN, Ia habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacién, este es el caso de las actividades reguladas por nonmas en las cuales se esfablecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en
el mercado.

creditacion:

- Copia de certificado del Registro Nacional de Proveedores — RNP
- Copia de su Registro Unico de Contribuyente (RUC)

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TEGNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

o TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL, TITULADC Y COLEGIADO del personal clave
requerido como SUPERVISOR DE OBRA.

 TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL, TITULADO Y COLEGIADO, del personal clave
requerido como ESPECIALISTA EN ESTRUGTURAS.

TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO O INGENIERO DE MINAS O INGENIERO METALURGISTA O INGENIERO AMBIENTAL O
INGENIERO DE GESTION AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL, TITULADO Y COLEGIADO del
personal clave requerido como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del prayecto
para fa elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Redquisitos:

« CUARENTA Y OCHO (48) MESES de experiencia minima como Supervisor y/o inspector ylojefe
de supervision y/o residente y/o la combinacién de estos en: inspeccion ylo supervision de

servicios de de supervision de obra y/o &j 6n de obra en obras simil: que se

\
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computa desde la colegiatura. Tendra un porcentaje de participacion del 100% durante fa
Supervision de la Obra, del personal clave requerido como SUPERVISOR DE OBRA.
* VEINTICUATRO (24) MESES de iencia minima como Especialista en E: ylo
0 Especialista en E: en la ejecucion yfo inspeccion y/o supervision en obras en
general, que se computa desde la colegiatura. Tendré un porcentaje de participacion del 100%
durante la Supervision de la Obra, del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS.

« VEINTICUATRO (24) MESES de Experiencia minima como Especialista yfo ingeniero yio
supervisor ylo jefe ylo responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad
€ higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos
laborales o Especialista y/o ingeniero ylo supervisor yio jefe ylo responsable y/o residente
ambiental y/o ambientalista en: mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras en general, que se computa desde la
colegiatura. Tendra un porcentaje de participacion del 100% durante la Supervision de la Obra,
del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

BASES INTEGRADAS

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con fa misma
expenencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente téenico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamenito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL |

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO -
Requisitos:
CANTIDAD DESCRIPCION ]

2 | COMPUTADORA

1 PLOTER g

1 IMPRESORA

1 CAMIONETA 4x2
Acreditacion;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe itar un monto a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la icios de de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, seglin corresponda.

~
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Se id icios de 1 de obra simil a los siguientes: 1
(o]

CONSTRUCCION  Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y
RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REPARACION DE OBRAS RELACIONADAS DE
ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO Y/O METALICAS, TALES COMO PUENTES
VEHICULARES Y/O PUENTES PEATONALES EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:
AVENIDAS Y/O CALLES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O JIRONES Y/O CARRETERAS YIO
VIAS COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES Y/O ViAS EXPRESAS Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL
Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS.

Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ji)

comprobantes de pago cuya ion se acredite y fehaci con voucher de
depbsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o 5n en el mismo prob de
pago’.

Los p pueden hasta un de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad®.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe que cor adicha ion; de I se asumiré que los comprobantes

res independi en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de i de supervisién en ej ién, solo se i ‘como experiencia la parte del

contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de

ofertas, copia de las i comrespondientes a tal parte o los respectivos
de pago tark

;n los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de io del cual se desp fehagi el p je de las
" obligaciones que se asumio en el contrato delo io, no se p la experienci

| proveniente de dicho contrato.

Asimi cuando se il de de i antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en C io en las C i del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las
bligaci quivale al p je de participacion de la p de io o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

€aso que el postor sea o fue itida por i
la i ia co i
Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como ia de una

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucidn N° 0065-2018-TCE-81 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sitlo colocado por el propio postor, no puede ser considerado como
una acreditacion gue produzca iencia en relacién a que se Admitir ello i a ic como
vélida la sala ion del postor que el comp: de pago ha sido cancelado”

-
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente def postor [sea utilizando el término ‘cancelado” o ‘pagado’]
supuesto en ef cual sf se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez
de la experiencia’,

\

-
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Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
i be indi

s en moneda jera, del el tipo de cambio venta publicado por la
Su;_)enmendenaa de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion def contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

»  Eldérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacicn del
objeto contractual no coincida Jj con el previsto en las bases, se debers validar la
expenencia st las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

s En el} caso de consorcios, Ja calificacion de Ja experiencia se realiza conforme a Ia Directiva
“Participacion de Provesdores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

Importante

e Si como resultado de una consufta u observacion corresponde precisal 0 ajust el requerimie , S
solrc:tq la autorizacién del érea usuana ¥ se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de cont ién, de conformidad con el numeral 72.3 def articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracidn
Jurada. pe ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algtin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los

o

s que deben p. ntar fos postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las

Los
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion Jjurada.

bases.
-

de calif 5n o an si los postores cuentan con las capacidades necesarias para

BASES INTEGRADAS

~
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /| METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago's.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 03" veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 02 veces el valor
referencial y < 03 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 01 2 veces el valor
referencial y < 02 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 30 puntos
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos
Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Plan de trabajo para el control del servicio de consultoria.
2. Metodologia de Control de Calidad Técnica de la Consultoria.
3. Metodologia de Control Econémico de la consultoria.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

18

19

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracioén del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

EIl monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
[...] puntos
[...] puntos

~

-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°08-2024-MPS-CS-1

BASES INTEGRADAS

~

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /| METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Relacion de actividades durante el desarrollo de la consultoria.

o~

Recursos De Conformidad al Personal, Clave Asignado.

=

CPM de actividades del servicio.

Matriz de asignacion de responsabilidad del personal clave.
Conocimiento el servicio de consultoria

Propuesta de Solucidn a las Dificultades Encontradas.

0. Metodologia de gestion de riesgos, se debera de describir los

Se®eN

solucién durante la ejecucion de la prestacion.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Organigrama del Personal y Programa de Asignacion de Personal y

Cronograma de trabajo, presentar Programacion GANT Y PERT

métodos, para la identificacion de dificultades y propuestas de

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditarda mediante el documento que contiene la oferta

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

econémica (Anexo N° 6).

Pi= Omx PMP
O

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om =
PMP = Puntaje méaximo del precio

Precio de la oferta mas baja

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

O/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [ ], con RUC N° [t ], con domicilio legal en
ettt eees e eeean], iNSCitA €N la Ficha N°® [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..............cccovevivieee], cOn DNEN® [, ], segin poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la

ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [ 1, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
seglin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

-
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASOQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ 1, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

pr)

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresp

Importante para la Entidad
En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........ J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

.

Incorporar a las bases o el , segun corresp

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

22

23

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacioén final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o elimi

, seguin corr d:

P

~
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elab ion de expedi Scni o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el tltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] arios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD’.

i P .

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de ex o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

Segun  informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Segun  informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de Ila
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervisién.

Segun informe del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva

Una (1) UIT por no

Segun informe  del

-

N
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. #* residente de obra, | CARGO  DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

2* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

~

Q/
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..ccccocvieeiiciinacnnene 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados
Digitales?®.

25 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

26 Para mayor informaciéon sobre la normativa de firmas y
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

certificados  digitales  ingresar  a:

~
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del o Descripcién de las
) . RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Blaboracién de elat()jc?r:aacién Supervision
Objeto del contrato Exged@nte del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ ,Tf’ta' plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex|

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos
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Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

-
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : [ [
MYPEZ” [si ] [No ]
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite |a retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | [
MYPEZ | si [ [No ]
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | [
MYPEZ® |'si [ [No ]
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | [
MYPE3® |'si [ [No ]
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

30 Ibidem.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°08-2024-MPS-CS-1 BASES INTEGRADAS

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

~
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN o} RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [........cccccceeiiennen. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

T CONSORCIADO 1] (%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

31 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
................... Consomado1 consorc|ad02

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

~
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez da la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante
e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar

favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY”.

Importante para la Entidad

~
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

=  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disp , segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

~
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser elimi una vez la la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]'.

Importante para la Entidad
=  En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo

~
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposici segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminad. Iminada la elaboracién de las bases

unavez
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
. PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
PIESERIACEL] IEL CEHIE DE TEMPODELA | UNTARIA ECONOMICA
TIEMPO% TARIFA®

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL | PERIODOS | O UNPAD | yniTaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE TEMBGs | OFERTADA™
TIEMPO¥

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

34 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
35 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

3 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

37 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

39 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

~
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La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY]’.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disp , segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez la la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

40 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

-
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ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores . )
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente .-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHADEL | FECHADE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO/ O/S | 43 MONTO
N CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTRI‘\‘TO O |CONFORMIDAD PROVENI.ENTE MONEDA | IMPORTE# TIPO DE CA‘I\SIIBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA' 46
PAGO 2 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afos anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emiti6 dentro de dicho periodo.

Si el ttular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la mairiz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmilida por reorganizacion societaria, debiendo

la Alrespecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que fa sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad

escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la i itida, como de la ion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS ente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segln corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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" FECHADEL | FECHADE LA | EXPERIENCIA
N CLIENTE oy e T RO Rk EONRORNIDGS PRO"%’QFNTE" MONEDA | IMPORTE* T'Povzifﬂfa'o AF(:AI.?M.?E‘EE:I))gG
CASO*

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

\@

ANEXO N°9

DECLARA,CI(')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacioén de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacién de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez da la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccioén, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracioén jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el brgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

©
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




