

|   |                                   |  |                               |                        |   |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---|
|  | GOBIERNO<br>REGIONAL DE<br>ANCASH | GERENCIA REGIONAL DE<br>DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN<br>REGIONAL AGRARIA | COMITÉ DE<br>SELECCIÓN |  |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---|

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

**ACTA DE ADMISION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°  
002-2025-DRAA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA**

En el Distrito de Huaraz de la Provincia Huaraz del día 02 de mayo del dos mil veinticinco, siendo las 18:00 horas con 18 minutos, los integrantes del comité de selección se reunieron en Dirección de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales Agrarias de la Dirección Regional Agraria Ancash, ubicado en Prolongación Raymondi S/N - Distrito de Huaraz de la Provincia de Huaraz, designados mediante el Formato N° 04 - CS-019-2025/DRAA de fecha 09 de abril de 2025, para conducir el procedimiento de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2025-DRAA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto es la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la Obra : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RADIAN - KARHUAC EN LOS CC. PP DE CHURAP Y SANTA ROSA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH", CON CUI N° 2069629, con el valor referencial de S/ 240,768.00 (Doscientos Cuarenta Mil Setecientos Sesenta y Ocho con 00/100 Soles), Incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo de la supervisión de la obra ofertado, el mismo que está integrado por los siguientes profesionales:

|                                    |               |                         |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|
| ✓ COLLAZOS RODRÍGUEZ; Silvia Duina | DNI: 32133220 | Presidente Titular      |
| ✓ POMIANO ITA; Ever Martine        | DNI: 31663580 | Primer Miembro Titular  |
| ✓ PACUY LOLI; Estiven Maycol       | DNI: 76380680 | Segundo Miembro Titular |



La reunión del comité tiene por finalidad realizar la evaluación del procedimiento de selección en mención enmarcado en las bases integradas.

**1. REGISTRO DE PARTICIPANTES**

Se procede a verificar a los postores con derecho a participación en el presente proceso, verificándose que han solicitado su registro dentro del plazo y cronograma establecido encontrándose los siguientes participantes de manera electrónica a través del SEACE.

| Nro. | Tipo proveedor    | RUC/Código  | Nombre o Razón Social            | Fecha de registro en el procedimiento | Estado |
|------|-------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 1    | Proveedor con RUC | 10036949878 | BARDALES RUIZ JESUS              | 2025-04-16<br>15:56:15.0              | Válido |
| 2    | Proveedor con RUC | 10085693897 | PAREDES BENITES ROMILY DIOMEDES  | 2025-04-18<br>05:11:31.0              | Válido |
| 3    | Proveedor con RUC | 10095917092 | CORONEL SANCHEZ RENATO CIRO      | 2025-04-23<br>20:14:57.0              | Válido |
| 4    | Proveedor con RUC | 10167825252 | DELGADO PEREZ HOMERO             | 2025-04-17<br>10:13:46.0              | Válido |
| 5    | Proveedor con RUC | 10316063484 | ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO | 2025-04-25<br>09:37:22.0              | Válido |
| 6    | Proveedor con RUC | 10316176726 | SOLORZANO VIDAL LORGIO PONCIO    | 2025-04-22<br>07:50:40.0              | Válido |
| 7    | Proveedor con RUC | 10316244179 | NORABUENA CASTILLO LUIS ENRIQUE  | 2025-04-24<br>09:56:49.0              | Válido |
| 8    | Proveedor con RUC | 10316561662 | TARAZONA CORZO DANTE WILFREDO    | 2025-04-15<br>16:57:49.0              | Válido |
| 9    | Proveedor con RUC | 10404677832 | ALVARADO SOLIS CELESTINO JAVIER  | 2025-04-16<br>10:48:03.0              | Válido |
| 10   | Proveedor con RUC | 10407315281 | ALEGRE COLLAS KILDARE MARK       | 2025-04-16<br>00:48:52.0              | Válido |
| 11   | Proveedor con RUC | 10435256193 | RODRIGUEZ MARQUEZ MARCO ANTONIO  | 2025-04-24<br>18:41:29.0              | Válido |
| 12   | Proveedor con RUC | 10435858592 | VILLACORTA DIAZ ALDO VITERBO     | 2025-04-24<br>18:04:00.0              | Válido |
| 13   | Proveedor con RUC | 10438063299 | INTI QUIROZ PHAMELA BERNARDINA   | 2025-04-20<br>07:58:43.0              | Válido |
| 14   | Proveedor con RUC | 10443141745 | MELENDEZ CUEVA ANIBAL ROGELIO    | 2025-04-28<br>20:23:41.0              | Válido |
| 15   | Proveedor con RUC | 10443845483 | ARAUJO GUEVARA JUAN CARLOS       | 2025-04-15<br>15:13:09.0              | Válido |



|   |                                   |  |                               |                        |   |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---|
|  | GOBIERNO<br>REGIONAL DE<br>ANCASH | GERENCIA REGIONAL DE<br>DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN<br>REGIONAL AGRARIA | COMITÉ DE<br>SELECCIÓN |  |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---|

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

| Nro. | Tipo proveedor    | RUC/Código  | Nombre o Razón Social  | Fecha de registro en el procedimiento | Estado |
|------|-------------------|-------------|--|---------------------------------------|--------|
| 16   | Proveedor con RUC | 10449104027 | HUERTAS JARA FELIX RUBEN   | 2025-04-25 18:37:56.0                 | Válido |
| 17   | Proveedor con RUC | 10450069774 | ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO   | 2025-04-15 14:35:46.0                 | Válido |
| 18   | Proveedor con RUC | 10457942813 | JARA LUNA JHOEL ANTONIO  | 2025-04-21 07:17:38.0                 | Válido |
| 19   | Proveedor con RUC | 10458662032 | MENDEZ ORTIZ DANTE LUIS  | 2025-04-28 21:05:44.0                 | Válido |
| 20   | Proveedor con RUC | 20408000263 | INGEPROIN CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C.                                 | 2025-04-15 19:55:05.0                 | Válido |
| 21   | Proveedor con RUC | 20529271370 | SANXDIT INGENIERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2025-04-20 15:18:05.0                 | Válido |
| 22   | Proveedor con RUC | 20530706398 | EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ECCSAM S.R.L.                              | 2025-04-23 14:33:34.0                 | Válido |
| 23   | Proveedor con RUC | 20533680853 | EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LISOSAN E.I.R.L.                           | 2025-04-27 21:40:34.0                 | Válido |
| 24   | Proveedor con RUC | 20600623380 | M & O INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.                                       | 2025-04-15 10:30:59.0                 | Válido |
| 25   | Proveedor con RUC | 20602049907 | LF INGENIERIA E.I.R.L.   | 2025-04-23 08:05:44.0                 | Válido |
| 26   | Proveedor con RUC | 20605201416 | ZARZOSA INVERSIONES E INGENIERIA E.I.R.L.                                    | 2025-04-15 15:06:39.0                 | Válido |
| 27   | Proveedor con RUC | 20605901981 | SAAREMA INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                 | 2025-04-21 23:44:02.0                 | Válido |
| 28   | Proveedor con RUC | 20606107448 | HELI CIRILO INGENIEROS S.R.L.  | 2025-04-20 16:53:57.0                 | Válido |
| 29   | Proveedor con RUC | 20607769541 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA           | 2025-04-27 23:16:07.0                 | Válido |
| 30   | Proveedor con RUC | 20608013831 | TECTUM INGENIERIA S.R.L.   | 2025-04-21 22:23:29.0                 | Válido |
| 31   | Proveedor con RUC | 20610550038 | GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.  | 2025-04-19 08:05:16.0                 | Válido |
| 32   | Proveedor con RUC | 20610738576 | ENGINEERING LATINOAMERICANO E.I.R.L.   | 2025-04-18 08:36:11.0                 | Válido |
| 33   | Proveedor con RUC | 20612328936 | GRUPO MDVP S.A.C.  | 2025-04-18 19:42:20.0                 | Válido |

## 2. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de las oferta se realizó de manera electrónica a través del SEACE en el día y fecha señalada, presentándose los siguientes postores:

| Nro. ítem    | Descripción del ítem                               |                    |                   |                       |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| RUC / Código | Nombre o Razón Social                              | Fecha Presentación | Hora Presentación | Forma de presentación |
| 10435256193  | CONSORCIO INDEPENDENCIA                            | 29/04/2025         | 21:17:17          | Electrónico           |
| 20608013831  | CONSORCIO PERUCENTRO                               | 29/04/2025         | 22:27:47          | Electrónico           |
| 20530706398  | CONSORCIO SINCHI                                   | 29/04/2025         | 23:04:10          | Electrónico           |
| 10443141745  | CONSORCIO SUPERVISOR VMP-2                         | 29/04/2025         | 23:43:37          | Electrónico           |
| 20533680853  | EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LISOSAN E.I.R.L. | 29/04/2025         | 23:43:48          | Electrónico           |



|   |                                   |  |                               |                        |   |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---|
|  | GOBIERNO<br>REGIONAL DE<br>ANCASH | GERENCIA REGIONAL DE<br>DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN<br>REGIONAL AGRARIA | COMITÉ DE<br>SELECCIÓN |  |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---|

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

### 3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

Acto Seguido los integrantes del comité de selección procedieron a comprobar que los documentos de la oferta presentada por los postores corresponden al procedimiento de selección y sean los solicitados en las Bases Integradas, cuyos resultados se detallan a continuación:

#### DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:

| DOCUMENTACIÓN<br>POSTORES                    |  | POSTOR 001  | POSTOR 002                   | POSTOR 003                   | POSTOR 004  | POSTOR 005  |
|--|--|---|------------------------------|------------------------------|---|---|
|  |  | CONSORCIO<br>INDEPENDENCIA  | CONSORCIO<br>PERUCENTRO      | CONSORCIO<br>SINCHI          | CONSORCIO<br>SUPERVISOR<br>VMP-2  | EMPRESA<br>CONSULTORA Y<br>CONSTRUCTORA<br>LISOSAN E.I.R.L. |
| PRESENTACIÓN OBLIGATORIA                     | a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)  | Si Presenta   | Si Presenta                  | Si Presenta                  | Si Presenta   | Si Presenta   |
|  | a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. | Si Presenta   | Si Presenta                  | Si Presenta<br>(SUBSANACIÓN) | Si Presenta   | Si Presenta   |
|  | a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)  | Si Presenta   | Si Presenta                  | Si Presenta                  | Si Presenta   | Si Presenta   |
|  | a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)   | Si Presenta   | Si Presenta                  | Si Presenta                  | Si Presenta   | Si Presenta   |
|  | a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4). Se debe presentar desagregado (Supervisión de obra y la liquidación de la obra).   | Si Presenta   | Si Presenta                  | Si Presenta                  | Si Presenta   | Si Presenta   |
|  | a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)   | Si Presenta<br>(con Error<br>Material)<br>nombre de<br>otra entidad<br>Insustanable | Si Presenta<br>(Subsanación) | Si Presenta                  | Si Presenta<br>(con Error<br>Material)<br>Porcentaje<br>60% y 40%<br>Insustanable | No Presenta   |
|  |  |   |                              |                              |   |   |
| Documentación de presentación<br>facultativa | En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad   | No presenta   | No presenta                  | No presenta                  | No presenta   | No presenta   |
|  | Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 11)   | Si Presenta   | Si Presenta                  | Si Presenta                  | Si Presenta   | Si Presenta   |
|  | SITUACIÓN DEL POSTOR   | NO ADMITIDO   | ADMITIDO                     | ADMITIDO                     | NO ADMITIDO   | ADMITIDO  |





|   |                                   |  |                               |                        |   |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---|
|  | GOBIERNO<br>REGIONAL DE<br>ANCASH | GERENCIA REGIONAL DE<br>DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN<br>REGIONAL AGRARIA | COMITÉ DE<br>SELECCIÓN |  |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---|


*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

#### OBSERVACION N° 001 CONSORCIO INDEPENDENCIA



Mediante Carta N° 032-2025-GRA-GRDE-DRAA/CS, de fecha de 05 de mayo de 2025, se notifica al postor para la SUBSANACIÓN DE SU OFERTA, En concordancia con numeral 60.2. del art 60 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, la observación realizada fue:

- a) La información en los formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica; de acuerdo con la revisión de su oferta el ANEXO N° 001 ANEXO N° 002 consignaron nombre de otro consorcio y los sellos circulares debe decir representante común y en los sellos no indica el nombre del consorcio Intendencia; con este sello deberá de realizar la observación realizada.

Se notifica de acuerdo al pantallazo como tal se muestra la notificación:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Datos del postor         |  |
| RUC / Código             | 1043256193   |
| Consorcio                | Si   |
| Nombre o razón social    | CONSORCIO INDEPENDENCIA  |
| Solicitud de Subsanación |  |
| Acta de Observación      |  (63444 KB) |
| Por ampliación           | -  |
| Días para Subsanar       | 1  |
| Fecha de Notificación    | 05/05/2025   |
| Observación              |  |
| Usuario quien publicó    | 70122962   |
| Fecha y hora publicación | 05/05/2025 09:17:11 AM   |

En efecto el consorcio en referencia subsana la observacion realizada como tal se muestra:

| Presentación de Subsanación                  |                              |                 |                   |   |
|--|------------------------------|-----------------|-------------------|---|
| Fecha Presentación                           | 05/05/2025                   |                 |                   |   |
| Usuario quien subsanó                        | 1043256193                   |                 |                   |   |
| Fecha y Hora Subsanación                     | 05/05/2025 18:30:28 PM       |                 |                   |   |
| Detalle de archivos de subsanación de oferta |                              |                 |                   |   |
| Nro.   | Nombre del archivo           | Tipo de Archivo | Tamaño de Archivo | Documento   |
| 1  | (ANEXO 01 SUBSANADO .pdf KB) | pdf             | 863852            |  |
| 2  | (ANEXO 02 SUBSANADO .pdf KB) | pdf             | 552197            |  |

| Nro. Item | Descripción del Item  |
|-----------|---|
| 1         | CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RADIAN -KARIHUAC EN LOS CC.PP DE CHURAP Y SANTA ROSA , DISTRITO DE INDEPI |

Por lo expuesto los integrantes del comité de selección continua con la evaluacion de la oferta del consorcio en referencia

#### OBSERVACION N° 002: CONSORCIO INDEPENDENCIA

De acuerdo a la revision de la oferta de la promesa de consorcio tiene un error material insubsanable, puesto que el postor considero como entidad convocante en la promesa de consorcio al gobierno regional de Ancash y no a la Direccion Regional Agraria Ancash como tal se muestra:

- b) Designamos a WENDY ARACELY SOTO ESPINOZA, identificado con DNI N° 76268490, como representante común del CONSORCIO SHILLA para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con el GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH.

De acuerdo a la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD, el incumplimiento del contenido mínimo en la promesa de consorcio no es subsanable. Por lo expuesto no se ADMITE la oferta del postor; en concordancia con el numeral 73.2 del art 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### OBSERVACION N° 003: CONSORCIO PERUCENTRO


Mediante Carta N° 031-2025-GRA-GRDE-DRAA/CS, de fecha de 05 de mayo de 2025, se notifica para la SUBSANACIÓN DE SU OFERTA, En concordancia con numeral 60.2. del art 60 del reglamento de la ley de contrataciones del estado donde menciona.




*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

- a) La legalización notarial de alguna firma, En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta; por lo expuesto SUBSANAR EL ANEXO 05 LA PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.

Se notifica de acuerdo al pantallazo como tal se muestra la notificación:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Datos del postor         |  |
| RUC / Código             | 2060013831   |
| Consortio                | SI   |
| Nombre o razón social    | CONSORCIO PERUCENTRO   |
| Solicitud de Subsanación |  |
| Acta de Observación      |  (03988 KB) |
| Por ampliación           | -  |
| Días para Subsanar       | 1  |
| Fecha de Notificación    | 05/05/2025   |
| Observación              |  |
| Usuario quien publicó    | 70122902   |
| Fecha y hora publicación | 05/05/2025 09:15:41 AM   |

En efecto el consorcio en referencia subsana la observacion realizada como tal se muestra:

| Presentación de Subsanación                  |                               |                 |                   |   |
|--|-------------------------------|-----------------|-------------------|---|
| Fecha Presentación                           | 05/05/2025                    |                 |                   |   |
| Usuario quien subanó                         | 2060013831                    |                 |                   |   |
| Fecha y Hora Subsanación                     | 05/05/2025 09:41:03 AM        |                 |                   |   |
| Detalle de archivos de subsanación de oferta |                               |                 |                   |   |
| Nro.   | Nombre del archivo            | Tipo de Archivo | Tamaño de Archivo | Documento   |
| 1  | (PROPUESTA TECNICA_FT.pdf KB) | pdf             | 10713655          |  |

| Nro. ítem | Descripción del ítem   |
|-----------|--|
| 1         | CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RADIAN -KARIHUAC EN LOS CC.PP DE CHURAP Y SANTA ROSA , DISTRITO DE INI |


Por lo expuesto los integrantes del comité de selección continua con la evaluacion de la oferta del consorcio en referencia

**OBSERVACION N° 004: CONSORCIO CONSORCIO SINCHI**


Mediante Carta N° 033-2025-GRA-GRDE-DRAA/CS, de fecha de 05 de mayo de 2025, se notifica para la **SUBSANACIÓN DE SU OFERTA**, En concordancia con numeral 60.2. del art 60 del reglamento de la ley de contrataciones del estado donde menciona.

- a) Del literal e) Los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados emitidos por Entidades públicas, como tal señala el reglamento de la ley de contrataciones del estado su representada presento la vigencia de poder incompleto de la empresa YAKU MINKA S.R.L Por; lo expuesto se da el plazo de 24 horas para la SUBSANACIÓN DE LO INDICADO que se notifica a través de plataforma de SEACE.

Se notifica de acuerdo al pantallazo como tal se muestra la notificación:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Datos del postor         |  |
| RUC / Código             | 20530706398  |
| Consortio                | SI   |
| Nombre o razón social    | CONSORCIO SINCHI   |
| Solicitud de Subsanación |  |
| Acta de Observación      |  (62490 KB) |
| Por ampliación           | -  |
| Días para Subsanar       | 1  |
| Fecha de Notificación    | 05/05/2025   |
| Observación              |  |
| Usuario quien publicó    | 70122902   |
| Fecha y hora publicación | 05/05/2025 09:22:46 AM   |

En efecto el consorcio en referencia subsana la observacion realizada como tal se muestra:

| Presentación de Subsanación                  |                                    |                 |                   |   |
|--|------------------------------------|-----------------|-------------------|---|
| Fecha Presentación                           | 05/05/2025                         |                 |                   |   |
| Usuario quien subanó                         | 20530706398                        |                 |                   |   |
| Fecha y Hora Subsanación                     | 05/05/2025 10:04:03 AM             |                 |                   |   |
| Detalle de archivos de subsanación de oferta |                                    |                 |                   |   |
| Nro.   | Nombre del archivo                 | Tipo de Archivo | Tamaño de Archivo | Documento   |
| 1  | (vigencia poder YAKU MINKA.pdf KB) | pdf             | 3011071           |  |

| Nro. ítem | Descripción del ítem  |
|-----------|---|
| 1         | CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RADIAN -KARIHUAC EN LOS CC.PP DE CHURAP Y SANTA ROSA , DISTRITO DE INDI |

|   |                                   |  |                               |                        |   |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---|
|  | GOBIERNO<br>REGIONAL DE<br>ANCASH | GERENCIA REGIONAL DE<br>DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN<br>REGIONAL AGRARIA | COMITÉ DE<br>SELECCIÓN |  |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---|

*"Fino de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*




Por lo expuesto los integrantes del comité de selección continua con la evaluación de la oferta del consorcio en referencia

**OBSERVACION N° 004: CONSORCIO SUPERVISOR VMP-2**

Según las bases integradas en las CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS, de conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria considero lo siguiente:

- 1) El número máximo de consorciados es de Dos (02) Integrantes.
- 2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es MAYOR a 30%
- 3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es MAYOR a 60%.

Sin embargo, el postor en su oferta considero para el participante de mayor experiencia el porcentaje de 60% y no mayor a 60%, tal como se muestra a continuación:

|   |   |            |
|---|---|------------|
|  | Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: |            |
|  | 1. OBLIGACIONES DE JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO  | <b>60%</b> |
|   | Responsabilidad de Supervisión de obra.   |            |
|   | Responsable de aportar la experiencia en Supervisión de obras similares                           |            |
|  | 2. OBLIGACIONES DE MELENDEZ CUEVA ANIBAL ROGELIO  | 40%        |

Por lo expuesto no se ADMITE la oferta del postor; en concordancia con el numeral 73.2 del art 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**4. ADMISIÓN**

Los integrantes del comité de selección informan sobre la admisión de la oferta, previstos en las bases integradas; los resultados se registran en línea arriba:

los integrantes del comité de selección levantan la sesión privada, siendo las 18:00 Horas Con 59 Minutos del mismo día previa redacción, y aprobación del acta, suscribiendo en señal de conformidad.



COLLAZOS RODRÍGUEZ; Silvia Duina  
Presidente Titular  
De Comité de Selección



POMIANO ITA; Ever Martine  
Primer Miembro Titular  
De Comité Selección



PACUY LOLI; Estiven Maycol  
Segundo Miembro Titular  
De Comité Selección.



|   |                                   |  |                               |                        |   |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---|
|  | GOBIERNO<br>REGIONAL DE<br>ANCASH | GERENCIA REGIONAL DE<br>DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN<br>REGIONAL AGRARIA | COMITÉ DE<br>SELECCIÓN |  |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---|

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

**ACTA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO  
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2025-DRAA/CS -  
PRIMERA CONVOCATORIA**

En el Distrito de Huaraz de la Provincia Huaraz del día 06 de mayo del dos mil veinticinco, siendo las 14:00 horas con 58 minutos, los integrantes del comité de selección se reunieron en Dirección de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales Agrarias de la Dirección Regional Agraria Ancash, ubicado en Prolongación Raymondi S/N - Distrito de Huaraz de la Provincia de Huaraz, designados mediante el Formato N° 04 - CS-019-2025/DRAA de fecha 09 de abril de 2025, para conducir el procedimiento de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2025-DRAA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto es la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la Obra : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RADIAN - KARHUAC EN LOS CC. PP DE CHURAP Y SANTA ROSA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH", CON CUI N° 2069629, con el valor referencial de S/ 240,768.00 (Doscientos Cuarenta Mil Setecientos Sesenta y Ocho con 00/100 Soles), Incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo de la supervisión de la obra ofertado, el mismo que está integrado por los siguientes profesionales:

|                                    |               |                         |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|
| ✓ COLLAZOS RODRÍGUEZ; Silvia Duina | DNI: 32133220 | Presidente Titular      |
| ✓ POMIANO ITA; Ever Martine        | DNI: 31663580 | Primer Miembro Titular  |
| ✓ PACUY LOLI; Estiven Maycol       | DNI: 76380680 | Segundo Miembro Titular |

La reunión del comité tiene por finalidad realizar la evaluación del procedimiento de selección en mención enmarcado en las bases integradas.

**1. REGISTRO DE PARTICIPANTES**

Se procede a verificar a los postores con derecho a participación en el presente proceso, verificándose que han solicitado su registro dentro del plazo y cronograma establecido encontrándose los siguientes participantes de manera electrónica a través del SEACE.

| Nro. | Tipo proveedor    | RUC/Código  | Nombre o Razón Social            | Fecha de registro en el procedimiento | Estado |
|------|-------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 1    | Proveedor con RUC | 10036949878 | BARDALES RUIZ JESUS              | 2025-04-16<br>15:56:15.0              | Válido |
| 2    | Proveedor con RUC | 10085693897 | PAREDES BENITES ROMILY DIOMEDES  | 2025-04-18<br>05:11:31.0              | Válido |
| 3    | Proveedor con RUC | 10095917092 | CORONEL SANCHEZ RENATO CIRO      | 2025-04-23<br>20:14:57.0              | Válido |
| 4    | Proveedor con RUC | 10167825252 | DELGADO PEREZ HOMERO             | 2025-04-17<br>10:13:46.0              | Válido |
| 5    | Proveedor con RUC | 10316063484 | ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO | 2025-04-25<br>09:37:22.0              | Válido |
| 6    | Proveedor con RUC | 10316176726 | SOLORZANO VIDAL LORGIO PONCIO    | 2025-04-22<br>07:50:40.0              | Válido |
| 7    | Proveedor con RUC | 10316244179 | NORABUENA CASTILLO LUIS ENRIQUE  | 2025-04-24<br>09:56:49.0              | Válido |
| 8    | Proveedor con RUC | 10316561662 | TARAZONA CORZO DANTE WILFREDO    | 2025-04-15<br>16:57:49.0              | Válido |
| 9    | Proveedor con RUC | 10404677832 | ALVARADO SOLIS CELESTINO JAVIER  | 2025-04-16<br>10:48:03.0              | Válido |
| 10   | Proveedor con RUC | 10407315281 | ALEGRE COLLAS KILDARE MARK       | 2025-04-16<br>00:48:52.0              | Válido |
| 11   | Proveedor con RUC | 10435256193 | RODRIGUEZ MARQUEZ MARCO ANTONIO  | 2025-04-24<br>18:41:29.0              | Válido |
| 12   | Proveedor con RUC | 10435858592 | VILLACORTA DIAZ ALDO VITERBO     | 2025-04-24<br>18:04:00.0              | Válido |
| 13   | Proveedor con RUC | 10438063299 | INTI QUIROZ PHAMELA BERNARDINA   | 2025-04-20<br>07:58:43.0              | Válido |
| 14   | Proveedor con RUC | 10443141745 | MELLENDEZ CUEVA ANIBAL ROGELIO   | 2025-04-28<br>20:23:41.0              | Válido |
| 15   | Proveedor         | 10443845483 | ARAUJO GUEVARA JUAN CARLOS       | 2025-04-15                            | Válido |



|   |                                   |  |                               |                        |   |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---|
|  | GOBIERNO<br>REGIONAL DE<br>ANCASH | GERENCIA REGIONAL DE<br>DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN<br>REGIONAL AGRARIA | COMITÉ DE<br>SELECCIÓN |  |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---|

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

| Nro. | Tipo proveedor    | RUC/Código  | Nombre o Razón Social   | Fecha de registro en el procedimiento | Estado |
|------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|--------|
|      | con RUC           |             |   | 15:13:09.0                            |        |
| 16   | Proveedor con RUC | 10449104027 | HUERTAS JARA FELIX RUBEN  | 2025-04-25 18:37:56.0                 | Válido |
| 17   | Proveedor con RUC | 10450069774 | ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO  | 2025-04-15 14:35:46.0                 | Válido |
| 18   | Proveedor con RUC | 10457942813 | JARA LUNA JHOEL ANTONIO   | 2025-04-21 07:17:38.0                 | Válido |
| 19   | Proveedor con RUC | 10458662032 | MENDEZ ORTIZ DANTE LUIS   | 2025-04-28 21:05:44.0                 | Válido |
| 20   | Proveedor con RUC | 20408000263 | INGEPROIN CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C.                                | 2025-04-15 19:55:05.0                 | Válido |
| 21   | Proveedor con RUC | 20529271370 | SANXDI INGENIERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2025-04-20 15:18:05.0                 | Válido |
| 22   | Proveedor con RUC | 20530706398 | EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ECCSAM S.R.L.                             | 2025-04-23 14:33:34.0                 | Válido |
| 23   | Proveedor con RUC | 20533680853 | EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LISOSAN E.I.R.L.                          | 2025-04-27 21:40:34.0                 | Válido |
| 24   | Proveedor con RUC | 20600623380 | M & O INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.                                      | 2025-04-15 10:30:59.0                 | Válido |
| 25   | Proveedor con RUC | 20602049907 | LF INGENIERIA E.I.R.L.  | 2025-04-23 08:05:44.0                 | Válido |
| 26   | Proveedor con RUC | 20605201416 | ZARZOSA INVERSIONES E INGENIERIA E.I.R.L.                                   | 2025-04-15 15:06:39.0                 | Válido |
| 27   | Proveedor con RUC | 20605901981 | SAAREMA INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                | 2025-04-21 23:44:02.0                 | Válido |
| 28   | Proveedor con RUC | 20606107448 | HELI CIRILO INGENIEROS S.R.L.   | 2025-04-20 16:53:57.0                 | Válido |
| 29   | Proveedor con RUC | 20607769541 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA          | 2025-04-27 23:16:07.0                 | Válido |
| 30   | Proveedor con RUC | 20608013831 | TECTUM INGENIERIA S.R.L.  | 2025-04-21 22:23:29.0                 | Válido |
| 31   | Proveedor con RUC | 20610550038 | GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.   | 2025-04-19 08:05:16.0                 | Válido |
| 32   | Proveedor con RUC | 20610738576 | ENGINEERING LATINOAMERICANO E.I.R.L.  | 2025-04-18 08:36:11.0                 | Válido |
| 33   | Proveedor con RUC | 20612328936 | GRUPO MDVP S.A.C.   | 2025-04-18 19:42:20.0                 | Válido |

## 2. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de las oferta se realizó de manera electrónica a través del SEACE en el día y fecha señalada, presentándose los siguientes postores:

| Nro. ítem    | Descripción del ítem                               |                    |                   |                       |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| RUC / Código | Nombre o Razón Social                              | Fecha Presentación | Hora Presentación | Forma de presentación |
| 10435256193  | CONSORCIO INDEPENDENCIA                            | 29/04/2025         | 21:17:17          | Electrónico           |
| 20608013831  | CONSORCIO PERUCENTRO                               | 29/04/2025         | 22:27:47          | Electrónico           |
| 20530706398  | CONSORCIO SINCHI                                   | 29/04/2025         | 23:04:10          | Electrónico           |
| 10443141745  | CONSORCIO SUPERVISOR VMP-2                         | 29/04/2025         | 23:43:37          | Electrónico           |
| 20533680853  | EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LISOSAN E.I.R.L. | 29/04/2025         | 23:43:48          | Electrónico           |



|   |                             |   |                            |                     |   |
|---|-----------------------------|---|----------------------------|---------------------|---|
|  | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA | COMITÉ DE SELECCIÓN |  |
|---|-----------------------------|---|----------------------------|---------------------|---|

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

### 3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

El comité de selección realizó la verificación de los postores que cumplan con presentar la documentación obligatoria establecida en las bases, quedaron admisibles las empresas que se indican en el cuadro inferior.

De acuerdo con la postergación realizada, se continua con la evaluación y calificación del procedimiento de selección:

#### REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

| 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN |   | CONSORCIO PERUCENTRO         | CONSORCIO SINCHI             | EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LISOSAN E.I.R.L. |
|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--|
| B                               | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL                                 |                              |                              |  |
| B.1                             | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE                               |                              |                              |  |
|                                 | FORMACIÓN ACADÉMICA   |                              |                              |  |
|                                 | Ingeniero supervisor  | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato                       |
|                                 | Ingeniero supervisor ambiental                                  | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato                       |
|                                 | Ingeniero Supervisor de Seguridad en obra y Salud en el Trabajo | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato                       |
|                                 | Ingeniero Supervisor en Estructuras Hidráulicas.                | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato                       |
|                                 | Ingeniero Supervisor de Calidad                                 | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato                       |
| B.2                             | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE                                  |                              |                              |  |
|                                 | Ingeniero supervisor  | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato                       |
|                                 | Ingeniero supervisor ambiental                                  | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato                       |
|                                 | Ingeniero Supervisor de Seguridad en obra y Salud en el Trabajo | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato                       |
|                                 | Ingeniero Supervisor en Estructuras Hidráulicas.                | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato                       |
|                                 | Ingeniero Supervisor de Calidad                                 | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato                       |
| B                               | EQUIPO ESTRATÉGICO  |                              |                              |  |
| B.3                             | FORMACIÓN ACADÉMICA   | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato | para suscripción de contrato                       |
| C                               | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD                       |                              |                              |  |
|                                 | CONTRATOS VALIDOS SI/ .....                                     | 440,350.37                   | 973,745.07                   | 496,528.15   |

#### OBSERVACIÓN N° 001: CONSORCIO PERUCENTRO

De acuerdo con la revisión de la experiencia del postor en la especialidad según lo solicitado en las bases integradas se verifica que, **SI CUMPLE** con la experiencia solicitada pero no con los montos de experiencias presentadas, puesto que:

i. No se valida el contrato N° 03 presentado puesto que:

- Mediante contrato N° 06-2015/MPCH se contrata al "CONSORCIO CHINCHA" integrado por las empresas: (i) Ing. Dedicación Miguel Medina Chame y (ii) Ing. Renato Ciro coronel Sánchez y para la supervisión de la obra: "Mejoramiento de canales de riego de acequia grande y Pilpa, en el sector urbano de la ciudad de Chinchá Alta, provincia de Chinchá - Ica" (ver página 116).



|   |                                   |  |                               |                        |   |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---|
|  | GOBIERNO<br>REGIONAL DE<br>ANCASH | GERENCIA REGIONAL DE<br>DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN<br>REGIONAL AGRARIA | COMITÉ DE<br>SELECCIÓN |  |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---|

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

- Para la demostración de la ejecución de la consultoría adjunta el acta de recepción de obra, sin embargo en ninguno de los ítem del acta se menciona al "CONSORCIO CHINCHA" como supervisor de la obra. Así mismo no se visualiza la suscripción del acta por parte de dos integrantes.
- Así mismo adjunta una constancia de prestación otorgada al Ing. Dedicación Miguel Medina Champe y no al "CONSORCIO CHINCHA".

Por lo mencionado el comité decide no validar el contrato N° 03, puesto que no se demuestra fehacientemente que el "CONSORCIO CHINCHA" haya ejecutado el servicio de consultoría de obra. Como tal indica las bases estandarizadas y solicitud de expresión de interés estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD modificada por la Resolución N° 210-2022-OSCE/PRE Modifica 29 Bases y 1 Solicitud de expresión de interés estándar con el objeto de implementar las modificaciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dispuestas por el Decreto Supremo N° 234-2022-EF Vigentes a partir del 28-10-2022, Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

Realizando el recalcule de la experiencia del postor en la especialidad solo con los contratos válidos y descalificando el contrato N° 03, como resultado se tiene que el monto de su experiencia en la especialidad es de S/ 440,350.37. Por lo expuesto CALIFICA SU OFERTA en concordancia con el literal 75.1 del art 75 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

**FACTOR DE EVALUACIÓN TÉCNICA**

| EVALUACIÓN TÉCNICA   |           |                      |                  |  |
|--|-----------|----------------------|------------------|--|
| FACTORES DE EVALUACIÓN   |           | CONSORCIO PERUCENTRO | CONSORCIO SINCHI | EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LISOSAN E.I.R.L. |
| <b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (MAX 80 PUNTOS)</b>   |           |                      |                  |  |
| M >= [2] veces el valor referencial:   | 80 PUNTOS |                      | 80               | 80   |
| M >= [1] ves el valor referencial y < [2] veces el valor referencial:  | 60 PUNTOS | 60                   |                  |  |
| M > [0.50] ves el valor referencial y < [1] veces el valor referencial:  | 40 PUNTOS |                      |                  |  |
| <b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (MAX 20 PUNTOS)</b>   |           |                      |                  |  |
| FACTOR I: ACTIVIDADES DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA.<br>FACTOR II: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE OBRA DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA.<br>FACTOR III: ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.<br>FACTOR IV: PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO RELACIONADOS AL SER SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA - DIRECTIVA N° 012 - 2017 - OSCE/CD. | 20 PUNTOS | 0                    | 0                | 0  |
| <b>PUNTAJE</b>   |           | <b>60</b>            | <b>80</b>        | <b>80</b>  |

**OBSERVACIÓN N° 002: CONSORCIO PERUCENTRO**

En la elaboración de la metodología el postor presenta deficiencias como:

1. El control de riesgos esta referido a una obra de pavimentación:

El control de riesgos es una parte esencial de la gestión de **seguridad en obras de pavimentación.**

La clave es aplicar múltiples niveles de control, priorizando la eliminación del peligro y el uso de controles de Ingeniería antes de depender de los FPP



|   |                             |   |                            |                     |   |
|---|-----------------------------|---|----------------------------|---------------------|---|
|  | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA | COMITÉ DE SELECCIÓN |  |
|---|-----------------------------|---|----------------------------|---------------------|---|

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

- En el desarrollo del Factor IV: PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO RELACIONADOS AL SER SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA - DIRECTIVA N° 012 - 2017 - OSCE/CD. No ha identificado los riesgos que conllevará el servicio de consultoría de obra, solo adjunta los formatos respectivos.

**Anexo N° 03**  
**Formulario para elaborar los riesgos**

|                                |                            |                                    |                            |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. FECHA Y LUGAR DEL DOCUMENTO |                            | 2. NOMBRE DEL PROYECTO             | 3. UBICACIÓN DEL PROYECTO  |
| 4. INFORMACIÓN DEL RIESGO      |                            | 5. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS |                            |
| 5.1 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO     | 5.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 5.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO         | 5.4 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |
| 5.5 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO     | 5.6 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 5.7 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO         | 5.8 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |

**Anexo N° 01**  
**Formulario para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos**

|                                 |                                 |                              |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO | 3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO            | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO      | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)   |
| 3.4 CAUSA(S) GENERADORA(S)      | 3.5 CAUSA(S) GENERADORA(S)      | 3.6 CAUSA(S) GENERADORA(S)   |

- Presenta información ilegible tal como se muestra en los folios: 137, 145, 166, 165.

| MATRIZ DE PUNTOS DE INSPECCION  |   |  |  |   |   |                  |                                |                                   |                          |         |            |     |    |            |
|---|---|--|--|---|---|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|------------|-----|----|------------|
| PROYECTO:   |   |  | CUENTE:  |   |   |                  |                                |                                   | REGISTRO N°:             |         |            |     |    |            |
| AREA:   |   |  | UBICACIÓN:   |   |   |                  |                                |                                   | FECHA:                   |         |            |     |    |            |
|   |   |  | ACTIVIDAD:   |   |   |                  |                                |                                   | PPI:                     |         |            |     |    |            |
| INSPECCIONES Y ENSAYOS PARA ASEGURAR LA CONFORMIDAD DE LA CONSTRUCCION CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN PLANOS Y DOCUMENTOS DE INGENIERIA |   |  |  |   |   |                  |                                |                                   |                          |         |            |     |    |            |
| ITEM  | ACTIVIDAD   | VERIFICACIÓN/INSPECCION                    | RECEPCIONAMIENTOS Y CRITERIOS DE ACEPTACION              | RESPONSABLE (Quié)                            | FRECUENCIA (Cuándo)   | EQUIPO (Con qué) | TIPO DE INSPECCION (Registros) | FORMATO DE INSPECCION (Registros) | ALCANCE DE LA INSPECCION |         | TIPO DE R  |     |    |            |
|   |   |  |  |   |   |                  |                                |                                   | CVT                      | CLIENTE | SUPERVISOR | PYZ | IN | SUPERVISOR |
| 1   | Obra preliminar, trabajos preliminares, seguridad y salud | SEGUN ACTIVIDAD DE CADA PARTIDA A EJECUTAR | según especificaciones, p.ej. memoria de cálculo de obra | especialista según corresponda a la actividad | puede ser según lo requiere, cada momento, según elemento, diario, etc. | visual           | puede ser con formato visual   | codigo de formato                 | E                        |         | A          |     | R  | W?         |
| 2   | Mantenimiento de Obras                                    | SEGUN ACTIVIDAD DE CADA PARTIDA A EJECUTAR | según especificaciones, p.ej. memoria de cálculo de obra | especialista según corresponda a la actividad | puede ser según lo requiere, cada momento, según elemento, diario, etc. | visual y equipo  | puede ser con formato visual   | codigo de formato                 | E                        |         | A          |     | R  | W?         |
|   |   |  |  |   |   | Pe-              |                                |                                   |                          |         |            |     |    |            |

En la metodología del postor se verifica que existen errores puesto que: no ha desarrollado los riesgos que se generaran con el servicio y presenta información ilegible. **Por ello no considera los 20 puntos en factor de evaluación**

**OBSERVACIÓN N° 003: CONSORCIO SINCHI**

En la elaboración de la metodología el postor presenta deficiencias como:

- En el numeral (b) "Cronograma GANTT de actividades determinadas por cada mes de ejecución" del FACTOR I: ACTIVIDADES DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, presenta información ilegible no pudiendo visualizar las actividades determinadas antes durante y después de la ejecución de la obra por mes.

**DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA - ANCASH**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2023-ORAA-CS-PRIMERA CONVOCATORIA**

**B) Cronograma GANTT de actividades determinadas por cada mes de ejecución.**

|   |   |
|---|---|
| 1. ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN   | 2. ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN   |
| 1.1 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN  | 1.1 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN  |
| 1.2 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN  | 1.2 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN  |
| 1.3 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN  | 1.3 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN  |
| 1.4 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN  | 1.4 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN  |
| 1.5 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN  | 1.5 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN  |
| 1.6 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN  | 1.6 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN  |
| 1.7 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN  | 1.7 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN  |
| 1.8 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN  | 1.8 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN  |
| 1.9 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN  | 1.9 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN  |
| 1.10 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN | 1.10 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN |
| 1.11 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN | 1.11 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN |
| 1.12 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN | 1.12 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN |
| 1.13 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN | 1.13 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN |
| 1.14 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN | 1.14 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN |
| 1.15 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN | 1.15 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN |
| 1.16 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN | 1.16 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN |
| 1.17 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN | 1.17 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN |
| 1.18 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN | 1.18 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN |
| 1.19 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN | 1.19 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN |
| 1.20 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN | 1.20 ACTIVIDADES DETERMINADAS POR CADA MES DE EJECUCIÓN |



|   |                             |   |                            |                     |   |
|---|-----------------------------|---|----------------------------|---------------------|---|
|  | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA | COMITÉ DE SELECCIÓN |  |
|---|-----------------------------|---|----------------------------|---------------------|---|


*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

En la metodología del postor se verifica que existen errores puesto que: presenta información ilegible. Por ello no considera los 20 puntos en factor de evaluación

**OBSERVACIÓN N° 004: EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LISOSAN E.I.R.L**

En la elaboración de la metodología el postor presenta deficiencias como:

1. En el numeral (b) "Cronograma GANTT de actividades determinadas por cada mes de ejecución" del FACTOR I: ACTIVIDADES DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, presenta información ilegible no pudiendo visualizar las actividades determinadas antes durante y después de la ejecución de la obra por mes.



4. Presenta información ilegible tal como se muestra en los folios del 19 al 34.

En la metodología del postor se verifica que existen errores puesto que: presenta información ilegible. Por ello no considera los 20 puntos en factor de evaluación

**CUADRO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA**

| EVALUACION ECONOMICA                               |     |                |         |  |                                   |               |
|--|-----|----------------|---------|--|-----------------------------------|---------------|
| NOMBRE DE LA EMPRESA                               | U.M | MONTO OFERTADO | PUNTAJE | Bonificación 5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa | Bonificación 10%) por Colindancia | PUNTAJE TOTAL |
| CONSORCIO SINCHI                                   | GLB | 228,768.00     | 94.72   | 4.74   | 0.00                              | 99.46         |
| EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LISOSAN E.I.R.L. | GLB | 216,692.00     | 100.00  | 5.00   | 0.00                              | 105.00        |

**CUADRO COMPARATIVO**

| EVALUACION GENERAL                                 | PT= 0,80           |                      | PE= 0,20      |
|--|--------------------|----------------------|---------------|
|  | EVALUACION TÉCNICA | EVALUACION ECONOMICA | PUNTAJE TOTAL |
| CONSORCIO SINCHI                                   | 80                 | 99.46                | 83.89         |
| EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LISOSAN E.I.R.L. | 80                 | 105.00               | 85.00         |

**4. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

Como acto final los integrantes del comité de selección posterior a la admisión, evaluación y calificación de la oferta enmarcadas en las bases integradas determinan OTORGAR LA BUENA PRO del procedimiento de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2025-DRAA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto es la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RADIAN - KARHUAC EN LOS CC. PP DE CHURAP Y SANTA ROSA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH", CON CUI N° 2069629 y en concordancia con el Art 63° y 64° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; al postor: EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LISOSAN E.I.R.L, con su oferta económica de S/ 216,692.00 (Doscientos Dieciséis Mil



|   |                                   |  |                               |                        |   |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---|
|  | GOBIERNO<br>REGIONAL DE<br>ANCASH | GERENCIA REGIONAL DE<br>DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN<br>REGIONAL AGRARIA | COMITÉ DE<br>SELECCIÓN |  |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---|

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

Seiscientos Noventa y Dos con 00/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo de la supervisión de la obra ofertado.

Los integrantes del comité de selección levantan la sesión privada, siendo las 18:00 Horas Con 03 Minutos del mismo día previa redacción, y aprobación del acta, suscribiéndose en señal de conformidad.



*[Firma]*

COLLAZOS RODRÍGUEZ; Silvia Duina  
Presidente Titular  
De Comité de Selección



*[Firma]*

POMIANO ITA; Ever Martine  
Primer Miembro Titular  
De Comité Selección



*[Firma]*

PACUY LOLI; Estiven Maycol  
Segundo Miembro Titular  
De Comité Selección.