
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

1
AS-SM-19-2024-RSPS-CS-1

Bien
ADQUISICION DE 56 UNIDADES DE CAMILLAS DE METAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS AL SEGURO
INTEGRAL DE SALUD EN LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD PACIFICO SUR

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.

20601325153 11/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:49:56

PLAZO DE ENTREGA DE DOCE DIAS CALENDARIO, EL CUAL SOLICITAMOS AL COMITE CONSIDERAR UNA
AMPLIACION DE ENTREGA A 30 DIAS CALENDARIO Y SIENDO ESTE UN FACTOR DE EVALUACION
CONSIDERARLO COMO EL MEJOR PUNTAJE.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General I 1.9 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGERA EN PARTE: EL COMITE   CONSIDERA LA AMPLIACION DE ENTREGA  A 25 DIAS CALENDARIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE MODIFICARA LAS BASES.

15/10/2024 06:38Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

1
AS-SM-19-2024-RSPS-CS-1

Bien
ADQUISICION DE 56 UNIDADES DE CAMILLAS DE METAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS AL SEGURO
INTEGRAL DE SALUD EN LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD PACIFICO SUR

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BIOMEQ S.A.C.

20612221694 14/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:16:03

A fin de ampliar la oferta a productos importados, se solicita ampliar el plazo a 45 días para de este modo ampliar la
cantidad de ofertantes.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico I 1.9 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGERA EN PARTE: EL COMITE CONSIDERA LA AMPLIACION DE ENTREGA A 25 DIAS CALENDARIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE MODIFICARA LAS BASES

15/10/2024 06:38Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

1
AS-SM-19-2024-RSPS-CS-1

Bien
ADQUISICION DE 56 UNIDADES DE CAMILLAS DE METAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS AL SEGURO
INTEGRAL DE SALUD EN LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD PACIFICO SUR

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BIOMEQ S.A.C.

20612221694 14/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:16:03

DIMENSIONES: LARGO 1.90M  ANCHO 0.60M  ALTURA 0.80M

Se solicita ampliar a:

DIMENSIONES: LARGO DE 1.847 M  ANCHO 0.702 M  ALTURA 0.841

ya que la variación no representaría una diferencia sustancial en lo que se refiere a funcionalidad.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III 3.1 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: EL COMITE CONSIDERA LAS DIMENSIONES:
 LARGO: DE 1.847 - 1900 M , ANCHO: 0.600- 0.702 M , ALTURA: 0.80 - 0.841M

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE MODIFICARA LAS BASES.

15/10/2024 06:38Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

1
AS-SM-19-2024-RSPS-CS-1

Bien
ADQUISICION DE 56 UNIDADES DE CAMILLAS DE METAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS AL SEGURO
INTEGRAL DE SALUD EN LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD PACIFICO SUR

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BIOMEQ S.A.C.

20612221694 14/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:16:03

Capacidad de carga: 180kg - 220kg

A fin de fomentar mayor participación de postores en el proceso y en aras que la Entidad pueda recibir nuestra oferta, se
solicita al Comité de Selección modificar este párrafo, debiendo decir:

Capacidad de carga: 150kg - 220kg

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III 3.1 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: EL COMITE CONSIDERA EN LA CAPACIDAD DE CARGA DE 150- 220 KG.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE MODIFICARA LAS BASES.

15/10/2024 06:38Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

1
AS-SM-19-2024-RSPS-CS-1

Bien
ADQUISICION DE 56 UNIDADES DE CAMILLAS DE METAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS AL SEGURO
INTEGRAL DE SALUD EN LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD PACIFICO SUR

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.

20605872566 14/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 5
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:54:59

1.9 PLAZO DE ENTREGA
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 12 días calendarios, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratación.

Consideramos que se está direccionando a empresas que ya cuentan con el stock.

Teniendo en consideración la cantidad solicitada y también a las empresas mypes con la experiencia en fabricación de
estos productos, solicitamos al Comité de Selección que con el fin de ampliar la cantidad de ofertas y permitir la pluralidad
de postores acepte una ampliación del tiempo de entrega a 45 DIAS CALENDARIO CONTABILIZADOS A PARTIR DEL
DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADO LA ORDEN DE COMPRA.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1 1.9 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGERA EN PARTE: EL COMITE CONSIDERA LA AMPLIACION DE ENTREGA A 25 DIAS CALENDARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE MODIFICARA LAS BASES.

15/10/2024 06:38Fecha de Impresión:


