

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE OBRAS - OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS TODO TERRENO, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N°078-2023-PCM PRORROGADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N°100-2023-PCM, PARA EL IOARR: COMISARIAS TIPO D A NIVEL PROVINCIAL (MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO) CUI 2606140, (COMISARIA RURAL YALAGUA, COMISARIA RURAL ICHUÑA y COMISARIA RURAL CHOJATA)						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0188 - ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN CUATRO COMISARIAS PNP TIPO D A NIVEL PROVINCIAL (MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO)						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	55						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2606140					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°D000386-2023-IN-OGIN-OOB		Fecha de recepción	23/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(BIENES)</b>							
Consignar una síntesis de las observaciones							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1					1	INFORME N°D000067 2023-IN-OGIN-OOB-ALD	31/10/2023
De oficio el área usuaria aclara el error material considerado en el capítulo 1,11, Plazo de Entrega.							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	Se aclara por error material se considero en el capítulo 1,11, Plazo de entrega; el plazo maximo de entrega de la prestacion de veintbte (20) dias calendario, sin embargo, el computo total registrado es las EETT es de cuarenta (40) dias calendario, en ese sentido se corrige y se debe precisar que dicha correccion, no altera los plazos de entrega que se consideraron inicialmente en las EETT (Item 1,11, Plazo maximo de entrega de los vehiculos incluido el equipamiennto, Item 1,11,2 Plazo de entrega de la documentacion requerida).						
<b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>							
3.1	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	26/10/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	27/10/2023			
3.2	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	NO	X			
Durante la indagación de mercado realizada se determinó la existencia de un sólo proveedor que cumple con el requerimiento, esto a que solo se obtuvo una cotización.							
3.3	<b>PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	NO	X			
Durante la indagación de mercado realizada se determinó la existencia de una sólo marca que cumple con las especificaciones técnicas del requerimiento, al obtenerse una sola cotización.							
3.4	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>	SI	NO	X			
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	NO	X			
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	NO	X			
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p style="margin: 0;"><b>MAG. REYNALDO RIOS BARTOLO</b></p> <p style="margin: 0;">COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO(E)</p> <p style="margin: 0;">OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA</p> </div> </div> <p style="margin-top: 5px;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>						