

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (CONSULTORIA DE OBRAS)

68

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	viernes, 11 de Octubre de 2024
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LA AV. PERU PRESIDENTE ANCASH, PROGRESO Y CENTRAL LOCALIDAD DE SHILLA, DISTRITO DE SHILLA - CARHUAZ - ANCASH, CON CUI N°2288754
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	223
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div>Código</div> <div>2288754</div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div> <div>FORMATO N°07-A</div>

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorandum N°3338-2024-REGION ANCASH/GRI	Fecha de recepción	04/09/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	<div>Fecha de la segunda versión</div> <div>De oficio</div> <div>Con motivo de observaciones</div>			
		<div>Fecha de la tercera versión</div> <div>De oficio</div> <div>Con motivo de observaciones</div>			
		<div>Fecha de la cuarta versión</div> <div>De oficio</div> <div>Con motivo de observaciones</div>			
		<div>Fecha de la quinta versión</div> <div>De oficio</div> <div>Con motivo de observaciones</div>			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9. RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

67

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PART. (%)	TIEMPO	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL
	A.	PERSONAL PROFESIONAL						
	1	Jefe de Supervision	Mes	1	100%	2.0	S/ 14,000.00	S/ 28,000.00
	2	Especialista en Estructuras	Mes	1	100%	2.0	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00
	3	Especialista en Geotecnia y Mecanica de Suelos	Mes	1	75%	2.0	S/ 10,000.00	S/ 15,000.00
	4	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	1	75%	2.0	S/ 10,000.00	S/ 15,000.00
	C.	PERSONAL TECNICO						
	1	Asistente en Costos y Presupuesto	Mes	1	50%	2.0	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
	COSTO DIRECTO							S/ 84,000.00
	F.	GASTOS GENERALES	9.52%					S/ 8,000.00
		UTILIDAD	10.00%					S/ 8,400.00
		SUB TOTAL						S/ 100,400.00
		IMPUESTO	18.00%					S/ 18,072.00
	PRESUPUESTO TOTAL							S/ 118,472.00
Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y								

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 118,472.00 (Ciento Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta y Dos con 00/100 Soles).			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE	16/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE	20/09/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 <p>GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH</p> <p>LIC. ADM. JHOHAN S. VILLEGAS MORALES</p> <p>Sub Gerente de Abastecimiento y Servicios Generales</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
----	--