



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DEL DISTRITO DE AUCALLAMA – PROVINCIA DE HUARAL – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI: 2596576

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA ADMISION DE OFERTAS

L I T E R A L	DESCRIPCION	POSTORES	
		CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS (CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOS ALISOS S.A.C. - INGEOCONSULT CONSULTORIAS S.A.C.)	
		CONDICIÓN	FOLIO
A.	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA		
a.1)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA	5
a.2)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda	PRESENTA	7 al 12 15 al 17
a.3)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	PRESENTA	21
a.4)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA	22
a.5)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4)	PRESENTA	23
a.6)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)	PRESENTA	24 al 28
	RESULTADO	ADMITIDO	
	OBSERVACIÓN	NINGUNA	
B.	DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		
-	Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases	PRESENTA	29 al 84
	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		
a)	En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad	NO CORRESPONDE	-
b)	Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor	PRESENTA	88 al 107
c)	Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 11)	PRESENTA	109 al 165
d)	Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo N° 10	PRESENTA	166

Aucallama, 18 de marzo de 2024



Comité de Selección



CUADRO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DEL DISTRITO DE AUCALLAMA – PROVINCIA DE HUARAL – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI: 2596576

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	POSTOR	CALIFICACIÓN						RESULTADO	OSERVACIONES
					A. CAPACIDAD LEGAL		B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
					A.1. HABILITACIÓN	B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	B.3. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	FACTURACIÓN		
						FORMACIÓN ACADÉMICA						
1	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DEL DISTRITO DE AUCALLAMA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI: 2596576	SERVICIO	1	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS (CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOS ALISOS S.A.C. - INGEOCONSULT CONSULTORIAS S.A.C.)	CUMPLE	NO APLICA EN ESTA ESTAPA	NO APLICA EN ESTA ESTAPA	NO APLICA EN ESTA ESTAPA	CUMPLE	CALIFICA	NINGUNA	

Aucallama, 18 de marzo de 2024



Comité de Selección





ANEXO - FACTURACIÓN (CALIFICACIÓN DE OFERTAS)
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2024-IMDA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DEL DISTRITO DE AUCALLAMA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI: 2596576

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	POSTOR	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				MONTO EXPERIENCIA ACREDITADO	% PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO	MONTO EXPERIENCIA VALIDADO	MONTO EXPERIENCIA TOTAL	RESULTADO		
					FACTURACIÓN										
1	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DEL DISTRITO DE AUCALLAMA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI: 2596576	SERVICIO	1	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS ALISOS S.A.C. - INSECONSULT CONSULTORIAS S.A.C }	Folio 39 al 63 - CONTRATO SAN, DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2020, POR LA SUMA DE S/ 283,890.00 SOLES, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO PACOPAMPA - DISTRITO DE QUEROCCO - PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA". - ADENDA N° 01 AL CONTRATO SAN, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 - ADENDA N° 02 AL CONTRATO SAN, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021. - RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 099-2021-MDQ/IGM, DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021 - RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 099-2021-MDQ/IGM, DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021 - RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 112-2021-MDQ/IGM, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 - RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 113-2021-MDQ/IGM, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 - RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 035-2022-MDQ/IGM, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2022 Folio 67 al 84 - CONTRATO N° 035-2023-MDPM/A, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, POR LA SUMA DE S/ 274,140.30 SOLES, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DE PISTAS, VEREDAS, SARDENILES Y CUNETAS DEL SECTOR 150, DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIA DE DATEN DEL MARAÑON - REGION LORETO" - PRIMERA ADENDA AL CONTRATO N° 035-2023-MDPM/A, DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021. - RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 233-2022-MDPM/A, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022, QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA. - CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2022.				S/ 291,371.60		S/ 291,371.60		S/ 604,659.70	CUMPLE	

Comité de Selección





CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DEL DISTRITO DE AUCALLAMA – PROVINCIA DE HUARAL – DEPARTAMENTO DE LIMA”, CUI: 2596576

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	POSTOR	EVALUACIÓN TÉCNICA		PUNTAJE POR EVALUACION TÉCNICA	RESULTADO
					A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	B. METODOLOGÍA PROPUESTA		
1	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DEL DISTRITO DE AUCALLAMA – PROVINCIA DE HUARAL – DEPARTAMENTO DE LIMA”. CUI: 2596576	SERVICIO	1	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS (CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOS ALIUSOS S.A.C. - INGEOCONSULT CONSULTORIAS S.A.C.)	80.00	20.00	100.00	CALIFICA

Aucallama, 18 de marzo de 2024



Comité de Selección



ANEXO - FACTURACIÓN (EVALUACIÓN DE OFERTAS)
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DEL DISTRITO DE AUCALLAMA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA", C.I. 2596576

EM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	POSTOR	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					MONTO EXPERIENCIA ACREDITADO	MONTO EXPERIENCIA VALIDADO	MONTO EXPERIENCIA TOTAL	PUENTALE TOTAL	RESULTADO
					FACTURACIÓN									
1	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DEL DISTRITO DE AUCALLAMA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI 2596576	SERVICIO	1	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS (CONSULTORIAS Y SERVICIOS LOS ALISOS S.A.C. - INGENIEROS CONSULTORAS S.A.C.)	Folio 39 al 65 - CONTRATO SIN DEFECHO DE 2020, POR LA SUMA DE S/ 265,860.00 SOLES, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO PACOPAMPA, DISTRITO DE QUEROCCO, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA" - ADENDA N° 01 AL CONTRATO SIN DEFECHO DE 2020, POR LA SUMA DE S/ 265,860.00 SOLES, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO PACOPAMPA, DISTRITO DE QUEROCCO, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA" - RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 008-A-2021-INDOIGM, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2021 - RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 112-2021-INDOIGM, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 - RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 113-2021-INDOIGM, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 - RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 039-2022-INDOIGM, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2022					S/ 261,371.60	S/ 261,371.60	S/ 1,255,558.13	60.00	
					Folio 67 al 84 - CONTRATO N° 056-2020-MPDM-A, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, POR LA SUMA DE S/ 274,140.00 SOLES, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELLAS Y CUNETAS DEL SECTOR SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEN DEL MARAÑON- REGION LORETO" - ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 056-2020-MPDM-A, DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021 - PRESUPUESTO DE ALICATA N° 233-2023-MPDM-A, DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2023, QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA - CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2022					S/ 312,679.10	S/ 312,679.10			
					Folio 90 al 107 - CONTRATO N° 037-2020-MPDM-A, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, POR LA SUMA DE S/ 354,482.11 SOLES, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELLAS Y CUNETAS DEL SECTOR VI DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEN DEL MARAÑON - REGION LORETO" - ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 037-2020-MPDM-A, DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022 - PRESUPUESTO DE ALICATA N° 224-2022-MPDM-A, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022, QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA - CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2022					S/ 649,535.43	S/ 649,535.43			



Comité de Selección





CUADRO DE EVALUACIÓN DE METODOLOGÍA PROPUESTA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DEL DISTRITO DE AUCALLAMA – PROVINCIA DE HUARAL – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI: 2596576

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN REQUERIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA	POSTOR
					CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS (CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOS ALISOS S.A.C. - INGENCONSULT CONSULTORIAS S.A.C.)
1	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DEL DISTRITO DE AUCALLAMA – PROVINCIA DE HUARAL – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI: 2596576	SERVICIO	1	1. 1. METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO	CUMPLE
				1.1. PLAN DE TRABAJO	CUMPLE
				1.2. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	CUMPLE
				1.3. PLAN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD Y LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO DONDE SE HACE REFERENCIA A RIESGOS	CUMPLE
				1.4. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN	CUMPLE
				2. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD	CUMPLE
				2.1. DESCRIPCIÓN DE NORMAS QUE SE APLICARÁN DURANTE LA SUPERVISIÓN	CUMPLE
				2.2. CONTROL DE CALIDAD TÉCNICA DE LA OBRA	CUMPLE
				2.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUPERVISIÓN	CUMPLE
				3. GESTIÓN DEL PROYECTO	CUMPLE
				3.1. METODOLOGÍA DESCRIPTIVA DEL PLAN DE TRABAJO EN LO CONCERNIENTE A CALIDAD	CUMPLE
				3.2. METODOLOGÍA DESCRIPTIVA DEL PLAN DE TRABAJO EN LO CONCERNIENTE A ALCANCE	CUMPLE
				3.3. METODOLOGÍA DESCRIPTIVA DEL PLAN DE TRABAJO EN LO CONCERNIENTE A TIEMPO	CUMPLE
				3.4. METODOLOGÍA DESCRIPTIVA DEL PLAN DE TRABAJO EN LO CONCERNIENTE A COSTO	CUMPLE
				3.5. METODOLOGÍA DESCRIPTIVA DEL PLAN DE TRABAJO EN LO CONCERNIENTE A GESTIÓN DE RIESGOS	CUMPLE
				4. PROGRAMACIÓN	CUMPLE
				4.1. RELACIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS, DURANTE Y DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	CUMPLE
				4.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES	CUMPLE
				4.3. CRONOGRAMAS GANTT Y PERT-CM DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS A REALIZAR DE LA CONSULTORÍA	CUMPLE
				4.4. CALENDARIO VALORIZADO DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA	CUMPLE

Aucallama, 16 de marzo de 2024



Comité de Selección



CUADRO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE OFERTAS
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DEL DISTRITO DE AUCALLAMA – PROVINCIA DE HUARAL – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI: 2596576

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	POSTOR	EVALUACIÓN			VALOR REFERENCIAL
					A. PRECIO S/	PUNTAJE EVALUACIÓN	PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA	
						100 Ptos		
1	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DEL DISTRITO DE AUCALLAMA – PROVINCIA DE HUARAL – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI: 2596576	SERVICIO	1	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS (CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOS ALISOS S.A.C. - INGEOCONSULT CONSULTORIAS S.A.C.)	133,978.00	100.000000	100.000000	133,978.00

Aucallama, 18 de marzo de 2024



Comité de Selección



CUADRO DETERMINACIÓN PUNTAJE TOTAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DEL DISTRITO DE AUCALLAMA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI: 2596576

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	POSTOR	PUNTAJE POR EVALUACIÓN TÉCNICA	EVALUACIÓN										ORDEN DE PRELACIÓN	VALOR REFERENCIAL
						COEFICIENTE DE PONDERACIÓN PARA EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE POR EVALUACIÓN ECONÓMICA	COEFICIENTE DE PONDERACIÓN PARA EVALUACIÓN ECONÓMICA	PUNTAJE TOTAL	BONIFICACIÓN POR (ANEXO 11)		BONIFICACIÓN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO (ANEXO IV-10)		PUNTAJE +			
										SI / NO	5%	SI / NO	10%				
1	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DEL DISTRITO DE AUCALLAMA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI: 2596576	SERVICIO	1	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS (CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOS ALISOS S.A.C. - INGEOCONSULT CONSULTORIAS S.A.C.)	100.00	90.00	100.00	10.00	100.00	SI	5.00	NO	0.00	105.00	1	133,978.00	

Aucallama, 18 de marzo de 2024



Comité de Selección





ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DEL DISTRITO DE AUCALLAMA – PROVINCIA DE HUARAL – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI: 2596576

RESUMEN DE ADMISIÓN / EVALUACION / CALIFICACION DE OFERTAS

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

	POSTOR	Admisión de Ofertas	Monto Ofertado	Puntaje Total	Orden de Prelación
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DEL DISTRITO DE AUCALLAMA – PROVINCIA DE HUARAL – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI: 2596576	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS (CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOS ALISOS S.A.C. - INGENIERIA CONSULTORIAS S.A.C.)	CUMPLE	S/ 133,978.00	105.00	1°

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS (CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LOS ALISOS S.A.C. - INGENIERIA CONSULTORIAS S.A.C.)
------------------------------	--

Aucallama, 18 de marzo de 2024



Comité de Selección