

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		27/02/2023					
1.2	ÁREA USUARIA		UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION DE TRUJILLO – DISTRITO DE SALAVERRY – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CUI N° 2453832					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		ELABORACIÓNDE EXPEDIENTE TÉCNICOS					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		19					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código	2453832				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO 7A REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSION					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	MEMORANDUM N.º 0126-2023-JUS/PRONACEJ/UA		Fecha de recepción	15.02.2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	21.02.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	–	De oficio		Con motivo de observaciones	–	
		Fecha de la cuarta versión	–	De oficio	–	Con motivo de observaciones	–	
		Fecha de la quinta versión	–	De oficio	–	Con motivo de observaciones	–	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		–				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	8	8	correo electrónico	17.02.2023	–	–	–
	Se solicitó levantamiento de observaciones respecto a los numerales 7.11, 7.12, 7.14, 7.24, 7.25 2.28, capítulo VIII y numeral 8.2							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

	<table><tr><td>Nº Item</td><td>Cantidad total de respuestas a las observaciones</td><td>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación de respuesta del área usuaria</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación de respuesta del área usuaria</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr><tr><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td>correo electronico</td><td>21.02.2023</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	1	8	8	correo electronico	21.02.2023	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																														
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	8	8	correo electronico	21.02.2023	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Se subsanó las observaciones respecto observaciones respecto a los numerales 7.11, 7.12, 7.14, 7.24, 7.25 2.28, capítulo VIII y numeral 8.2																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	1	Se subsanó las observaciones respecto observaciones respecto a los numerales 7.11, 7.12, 7.14, 7.24, 7.25 2.28, capítulo VIII y numeral 8.2																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	1	SEGÚN COTIZACION: JUAN MAX VELARDE SAGASTEGUI SEGÚN COTIZACION: ALTAIR CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	1	<table><tr><th colspan="9">ESTRUCTURA DE COSTOS</th></tr><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>MES</th><th>% INC</th><th>P.U</th><th>PARCIAL</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>A</td><td>PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>258,030.00</td></tr><tr><td>a.1</td><td>Jefe de Proyecto</td><td>MES</td><td>1</td><td>4.23</td><td>100%</td><td>9,000.00</td><td>38,070.00</td><td></td></tr><tr><td>a.2</td><td>Especialista de Arquitectura</td><td>MES</td><td>1</td><td>4.23</td><td>100%</td><td>8,000.00</td><td>33,840.00</td><td></td></tr><tr><td>a.3</td><td>Especialista de estructuras</td><td>MES</td><td>1</td><td>4.23</td><td>100%</td><td>8,000.00</td><td>33,840.00</td><td></td></tr><tr><td>a.4</td><td>Especialista en equipamiento</td><td>MES</td><td>1</td><td>4.23</td><td>100%</td><td>6,000.00</td><td>25,380.00</td><td></td></tr><tr><td>a.5</td><td>Especialista en Instalaciones eléctricas</td><td>MES</td><td>1</td><td>4.23</td><td>100%</td><td>6,000.00</td><td>25,380.00</td><td></td></tr><tr><td>a.6</td><td>Especialista en Instalaciones mecánicas</td><td>MES</td><td>1</td><td>4.23</td><td>100%</td><td>6,000.00</td><td>25,380.00</td><td></td></tr><tr><td>a.7</td><td>Especialista en Instalaciones sanitarias</td><td>MES</td><td>1</td><td>4.23</td><td>100%</td><td>6,000.00</td><td>25,380.00</td><td></td></tr><tr><td>a.8</td><td>Especialista en comunicaciones y automatización</td><td>MES</td><td>1</td><td>4.23</td><td>100%</td><td>6,000.00</td><td>25,380.00</td><td></td></tr><tr><td>a.9</td><td>Especialista en costos y presupuestos</td><td>MES</td><td>1</td><td>4.23</td><td>100%</td><td>6,000.00</td><td>25,380.00</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>BIENES, ALQUILERES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>52,456.00</td></tr><tr><td>b.1</td><td>Materiales de escritorio y presentacion</td><td>MES</td><td>1</td><td>4.23</td><td>100%</td><td>1,000.00</td><td>4,230.00</td><td></td></tr><tr><td>b.2</td><td>Alquiler Equipos de computo</td><td>MES</td><td>8</td><td>4.23</td><td>100%</td><td>400.00</td><td>13,536.00</td><td></td></tr><tr><td>b.3</td><td>Alquiler de oficinas y servicios</td><td>MES</td><td>1</td><td>4.23</td><td>100%</td><td>3,000.00</td><td>12,690.00</td><td></td></tr><tr><td>b.4</td><td>Licencia de software</td><td>GLB</td><td>1</td><td></td><td></td><td>2,000.00</td><td>2,000.00</td><td></td></tr><tr><td>b.5</td><td>Estudio de suelos</td><td>GLB</td><td>1</td><td></td><td></td><td>8,000.00</td><td>8,000.00</td><td></td></tr><tr><td>b.6</td><td>Estudio de topografía</td><td>GLB</td><td>1</td><td></td><td></td><td>4,000.00</td><td>4,000.00</td><td></td></tr><tr><td>b.7</td><td>CIRA, PMA y otros</td><td>GLB</td><td>1</td><td></td><td></td><td>4,000.00</td><td>4,000.00</td><td></td></tr><tr><td>b.8</td><td>Otros estudios</td><td>GLB</td><td>1</td><td></td><td></td><td>4,000.00</td><td>4,000.00</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,500.00</td></tr><tr><td>c.1</td><td>SSCTR y otros</td><td>GLB</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1,500.00</td><td>1,500.00</td><td></td></tr><tr><td>c.2</td><td>Movilidad y otros</td><td>GLB</td><td>1</td><td></td><td></td><td>4,000.00</td><td>4,000.00</td><td></td></tr><tr><td>D</td><td>OTROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,000.00</td></tr><tr><td>d.1</td><td>Epps</td><td>GLB</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000.00</td><td>1,000.00</td><td></td></tr><tr><td colspan="8">COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA</td><td>316,986.00</td></tr><tr><td colspan="7">UTILIDAD</td><td>S/.</td><td>22,189.02</td></tr><tr><td colspan="7">SUB TOTAL</td><td>S/.</td><td>339,175.02</td></tr><tr><td colspan="7">IGV</td><td>18%</td><td>S/.</td><td>61,051.50</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL PRESUPUESTO</td><td>S/.</td><td>400,226.52</td></tr></table>						ESTRUCTURA DE COSTOS									ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MES	% INC	P.U	PARCIAL	TOTAL	A	PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS							258,030.00	a.1	Jefe de Proyecto	MES	1	4.23	100%	9,000.00	38,070.00		a.2	Especialista de Arquitectura	MES	1	4.23	100%	8,000.00	33,840.00		a.3	Especialista de estructuras	MES	1	4.23	100%	8,000.00	33,840.00		a.4	Especialista en equipamiento	MES	1	4.23	100%	6,000.00	25,380.00		a.5	Especialista en Instalaciones eléctricas	MES	1	4.23	100%	6,000.00	25,380.00		a.6	Especialista en Instalaciones mecánicas	MES	1	4.23	100%	6,000.00	25,380.00		a.7	Especialista en Instalaciones sanitarias	MES	1	4.23	100%	6,000.00	25,380.00		a.8	Especialista en comunicaciones y automatización	MES	1	4.23	100%	6,000.00	25,380.00		a.9	Especialista en costos y presupuestos	MES	1	4.23	100%	6,000.00	25,380.00		B	BIENES, ALQUILERES Y SERVICIOS							52,456.00	b.1	Materiales de escritorio y presentacion	MES	1	4.23	100%	1,000.00	4,230.00		b.2	Alquiler Equipos de computo	MES	8	4.23	100%	400.00	13,536.00		b.3	Alquiler de oficinas y servicios	MES	1	4.23	100%	3,000.00	12,690.00		b.4	Licencia de software	GLB	1			2,000.00	2,000.00		b.5	Estudio de suelos	GLB	1			8,000.00	8,000.00		b.6	Estudio de topografía	GLB	1			4,000.00	4,000.00		b.7	CIRA, PMA y otros	GLB	1			4,000.00	4,000.00		b.8	Otros estudios	GLB	1			4,000.00	4,000.00		C	GASTOS FINANCIEROS							5,500.00	c.1	SSCTR y otros	GLB	1			1,500.00	1,500.00		c.2	Movilidad y otros	GLB	1			4,000.00	4,000.00		D	OTROS							1,000.00	d.1	Epps	GLB	1			1,000.00	1,000.00		COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA								316,986.00	UTILIDAD							S/.	22,189.02	SUB TOTAL							S/.	339,175.02	IGV							18%	S/.	61,051.50	TOTAL PRESUPUESTO							S/.	400,226.52
ESTRUCTURA DE COSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MES	% INC	P.U	PARCIAL	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A	PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS							258,030.00																																																																																																																																																																																																																																																																																							
a.1	Jefe de Proyecto	MES	1	4.23	100%	9,000.00	38,070.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.2	Especialista de Arquitectura	MES	1	4.23	100%	8,000.00	33,840.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.3	Especialista de estructuras	MES	1	4.23	100%	8,000.00	33,840.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.4	Especialista en equipamiento	MES	1	4.23	100%	6,000.00	25,380.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.5	Especialista en Instalaciones eléctricas	MES	1	4.23	100%	6,000.00	25,380.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.6	Especialista en Instalaciones mecánicas	MES	1	4.23	100%	6,000.00	25,380.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.7	Especialista en Instalaciones sanitarias	MES	1	4.23	100%	6,000.00	25,380.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.8	Especialista en comunicaciones y automatización	MES	1	4.23	100%	6,000.00	25,380.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.9	Especialista en costos y presupuestos	MES	1	4.23	100%	6,000.00	25,380.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
B	BIENES, ALQUILERES Y SERVICIOS							52,456.00																																																																																																																																																																																																																																																																																							
b.1	Materiales de escritorio y presentacion	MES	1	4.23	100%	1,000.00	4,230.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
b.2	Alquiler Equipos de computo	MES	8	4.23	100%	400.00	13,536.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
b.3	Alquiler de oficinas y servicios	MES	1	4.23	100%	3,000.00	12,690.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
b.4	Licencia de software	GLB	1			2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
b.5	Estudio de suelos	GLB	1			8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
b.6	Estudio de topografía	GLB	1			4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
b.7	CIRA, PMA y otros	GLB	1			4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
b.8	Otros estudios	GLB	1			4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
C	GASTOS FINANCIEROS							5,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																							
c.1	SSCTR y otros	GLB	1			1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
c.2	Movilidad y otros	GLB	1			4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D	OTROS							1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																							
d.1	Epps	GLB	1			1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA								316,986.00																																																																																																																																																																																																																																																																																							
UTILIDAD							S/.	22,189.02																																																																																																																																																																																																																																																																																							
SUB TOTAL							S/.	339,175.02																																																																																																																																																																																																																																																																																							
IGV							18%	S/.	61,051.50																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PRESUPUESTO							S/.	400,226.52																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		MONTO	S/ 397,529.33 (quinienroa treinta y siete mil quinientos veintinueve 33/100 Soles)																																																																																																																																																																																																																																																																																												
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17.02.2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24.02.2023																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI			X			NO																																																																																																																																																																																																																																																																																							
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																																															

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					