



ENMIENDA
SDO-004-2024-UNTRM

Adquisición de: Lote 1: Luxómetro para luminosidad, Lote 2: Espectrorradiómetro y Lote
3: NIR Portátil

Contrato N°: PE501085694-2023-PROCIENCIA-BM

Enmienda 1:

Donde dice:

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas

N.º de artículo	Descripción de los bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de entrega final, según se indica en los DDL	Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms)		
					Fecha más temprana de entrega	Fecha límite de entrega	Fecha de entrega ofrecida por el licitante [la proporcionará el Licitante]
01	Lote 1: Luxómetro para luminosidad	1	Unidad	Laboratorio de Agrostología de la Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología – Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Calle Higos Urco N° 342-350-356 - Ciudad Universitaria/ Chachapoyas- Amazonas- Perú	A los 30 días calendarios desde el día siguiente de la suscripción del contrato	Hasta los 45 días calendarios desde el día siguiente de la suscripción del contrato	[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato].
02	Lote 2: Espectrorradiómetro	1	Unidad	Laboratorio de Agrostología de la Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología – Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Calle Higos Urco N° 342-350-356 - Ciudad Universitaria/ Chachapoyas- Amazonas- Perú	A los 30 días calendarios desde el día siguiente de la suscripción del contrato	Hasta los 45 días calendarios desde el día siguiente de la suscripción del contrato	[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato].
03	Lote 3: NIR Portátil	1	Unidad	Laboratorio de Agrostología de la Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología – Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Calle Higos Urco N° 342-350-356 - Ciudad Universitaria/ Chachapoyas- Amazonas- Perú	A los 30 días calendarios desde el día siguiente de la suscripción del contrato	Hasta los 45 días calendarios desde el día siguiente de la suscripción del contrato	[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato].



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Debe decir:

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas

N.º de artículo	Descripción de los bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de entrega final, según se indica en los DDL	Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms)		
					Fecha más temprana de entrega	Fecha límite de entrega	Fecha de entrega ofrecida por el licitante [la proporcionará el Licitante]
01	Lote 1: Luxómetro para luminosidad	1	Unidad	Laboratorio de Agrostología de la Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología – Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Calle Higos Urco N° 342-350-356 - Ciudad Universitaria/ Chachapoyas- Amazonas- Perú	A los 30 días calendarios desde el día siguiente de la suscripción del contrato	Hasta los 45 días calendarios desde el día siguiente de la suscripción del contrato	[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato].
02	Lote 2: Espectrorradiómetro	1	Unidad	Laboratorio de Agrostología de la Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología – Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Calle Higos Urco N° 342-350-356 - Ciudad Universitaria/ Chachapoyas- Amazonas- Perú	A los 30 días calendarios desde el día siguiente de la suscripción del contrato	Hasta los 60 días calendarios desde el día siguiente de la suscripción del contrato	[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato].
03	Lote 3: NIR Portátil	1	Unidad	Laboratorio de Agrostología de la Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología – Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Calle Higos Urco N° 342-350-356 - Ciudad Universitaria/ Chachapoyas- Amazonas- Perú	A los 30 días calendarios desde el día siguiente de la suscripción del contrato	Hasta los 45 días calendarios desde el día siguiente de la suscripción del contrato	[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato].

Chachapoyas, 10 de junio de 2024

El Comité de Evaluación de Adquisiciones