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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
de seleccién or los proveedores.
o Abc Y P P
Advertencia . . .z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R 7 .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°001-2023-CS-MPH-H-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR
Y PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA
PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV.
PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL
DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA — LIMA”
META Il CUI N° 2190970

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y

habilitaciéon de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

O/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancién segin lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, 0 en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

O/
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificaciéon detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo vy el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

0/
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seguin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibén especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
RUC N° © 20141418557

Domicilio legal : CALLE COLON N°150-HUACHO-HUAURA-LIMA
Teléfono © 943098393

Correo electronico . logistica@munihuacho.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA
COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV.
PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO,
PROVINCIA DE HUAURA — LIMA”, META Il CUI N° 2190970.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 3'870,236.82 (Tres millones ochocientos setenta mil doscientos
treinta y seis con 82/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de junio del 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
SI. 3,870,236.82 SI. 3,483,213.14 SI. 4,257,260.50

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. °
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE GERENCIA
contratacion . MUNICIPAL N°00223-2023-
" GM/MPH con fecha 25 de julio
de 2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA

técnico . MUNICIPAL N°0392-2022-
" GM/MPH con fecha 15 de
diciembre del 2022

roymento y fecha de actualizacion del expediente - NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder
Convach para Ia elaboracion del expediente téonico, de :  ADJUDICACION SIN

P P ' " PROCESO (MENOR A 8UIT)
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CANON Y SOBRECANON

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte (120)

dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : OFICINA DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y
CONTROL PATRIMONIAL

Costo de bases . Impresa: S/. 10.00




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO
LICITACION PUBLICA N°001-2023-CS-MPH-H-1

Costo del expediente : Impreso: S/. 400.00
técnico Digital: S/. 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 30225
Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento
- Ley N° 31638
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
- Ley N°31639
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

)
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e)

f)

9)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES vy:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

Importante para la Entidad

En caso el comité de seleccién considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera

©/
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2.3.

de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no
supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), consignar el siguiente literal:

c) Enel [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con domicilio en la provincia
donde se ejecutard la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes
al mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por
obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

= En caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando el monto del valor
referencial de algun item corresponda al monto de una Adjudicacion Simplificada, se
incluye el siguiente literal:

ftem N° [...]
d) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°10).

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

)

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecuciéon de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n)

0)

p)
a)

)

s)

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios??.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?3.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

11

12

13

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

©/
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2.4,

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Calle Colon N°150 (frente a la plaza de armas),
Distrito de Huacho, Provincia de Huaura, Departamento de Lima.

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5.

ADELANTOS?™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara 01 ADELANTO DIRECTO por el monto que EN NINGUN CASO
EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL del monto del
contrato original.

2El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®
mediante carta fianza o pdéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!” mediante carta fianza o
péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

Importante para la Entidad

Esta disposicion se incluye cuando la Entidad considere la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos:

15
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.6.

2.7.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR
PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

18
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Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV, PANAMERICANA, AV.
PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA -
LIMA”, META Il CUI N°2190970

ll. PRESENTACION |

La Municipalidad Provincial de Huaura continuando con su politica de desarrolio viene trabajando para la integracion
mediante el mejoramiento de vias urbanas que permitan la eficiente transitabilidad Vehicular y peatonal, comunicacion
y el desarrollo de sus diferentes pueblos a los cuales representa como autoridad.

L as vias urbanas son las principales vias de comunicacion local y son una importante herramienta para ef desarrollo
sostenible de los pueblos, per tante, es preciso contar con ellos en condiciones de transitabilidad y lograr realmente
una integracion como es el pedido de los pabladores de los diferentes centros poblados a través de sus autoridades,

En ese contexto surge 1a necesidad de Ia ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV,
PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO,
PROVINCIA DE HUAURA - LIMA", META |l CUI N°2190970 con la finalidad de mejorar |a transitabilidad vehicular
y peatonal en la Av. Maria Parado de Bellido del distrito de Huacho.

Il 1. AnTECEDENTES - ]

v Mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°0178-2022-GM/MPH de fecha 04 de julio del 2022, aprobd el
Expediente Técnico de la OBRA: *MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV.
PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV, JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE
HUACHOQ, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA” - CUI N°2190970, por un monto total de S/ 4,100,036.82
{Cuatro millones cien mil freinta y seis con 82/100), para un periodo de ejecucion de ciento veinte (120} dias

(--Xcalendarios, bajo la modalidad de administracion indirecta

. B ¥ \Mediante Mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0198-2023-GM/MPH, de fecha 13 de julio
" ) Tdel 2023, se resuelve autorizar la ejecucion del expediente técnico del proyecto denominado
s /- /'MEJORAMlENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA
[} =" ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F.
SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA ~ LIMA” - CUI N°2190970.

Il . uBicAciON DEL PiP ‘ |

LOCALIZACION GEOGRAFICA
Departamento  : Lima
Provincia : Huaura
Distrito : Huacho
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{[ v, FiINALIDAD PUBLICA , ]

Ejecutar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN
LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV, PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO
Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”, META
il CUI N°2190676, a fin de brindar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las vias
COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV,
JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHC

Il v. BaseLeGAL - | |

e LeyN° 30225.- Ley de Contrataciones del Estada, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1444, en adelante
“Ley de Contrataciones”

Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones, y sus modificatorias.

Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General”.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Directiva N° 001-2019-EF/63.011

® ® & @

[l vi. MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

La ejecucion de la cbra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA
COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV.
JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”, META I CUt
N°2190970 se realizara por ejecucion Presupuestaria Indirecta (CONTRATA), mediante un contrato.

Il v. DEL SISTEMA DE CONTRATACION EINSPECCIONPREVIA |

El sistema de contratacion elegido para la ejecucion de la presente obra, es el de PRECIOS UNITARIOS, al presentar
sus propuestas durante el proceso de seleccion serd conforme a los planos, metrados, precios unitarios y
especificaciones técnicas y demas informacion prevista en el expediente técnico, por el monto o precio ofertado en su
propuesta economica,

;ffm_lo que se les insta a fos participantes del procedimiento, visitar e inspeccionar la totalidad def lugar y dreas donde
- "ségjecutara la obra abjeto de este procedimiento de seleccion y efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias,
veﬁﬁ/- aciones y andlisis que estimen pertinentes para presentar su propuesta. (La visita de campo sera opcional).

Sué evaluaciones y analisis deben de inciuir, entre otros la revision de todos los aspectos técnicos, condiciones de

~ trabajo, clima, accesos, reglamentacion de la zona, manejo, almacenamiento, disposicitn y fransporte de materiales,
disponibilidad de mano de obra, agua, energia eléctrica, comunicaciones, asuntos sindicales y en general todos los
elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecucion de |a obra.

La presentacion de la propuesta implica la tacita aceptacion del postor de que no ha encontrado incenveniente alguno
para la iniciacion y ejecucion de las obras en la forma técnicamente correcta, segtin ef Expediente Técnico.

4
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I vin. vALOR REFERENCIAL B

Es importante que los gastos generales propuestos por el postor, en ning(in case sera menor al noventa por cienta de
los gastos generales determinador por la Entidad en el expediente técnico, a continuacion se detalta las partidas del

proyecto:
ITEM DESCRIPCION UND METRADO
01 OBRAS PROV., TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 X 240M | und 1.00
01.01.02 ALQUILER DE LOCAL (OFICINA, ALMACEN Y CASETA | mes 400
DE GUARDIANIA)
01.01.03 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL glb 1.00
01.01.04 ALQUILER DE SS.HH. PROVISIONALES mes 4.00
01.01.05 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Y DESVIO | glb 1.00
DE TRANSITO
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 15,222.51
01.03 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
01.03.01 CORTE/ROTURA DE VEREDAS m2 3,881.64
01.03.02 CORTE/ROTURA DE PAVIMENTO H=0.20m m2 5,839.94
01.03.03 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE m3 16.76
01.03.04 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS und 2.00
01.03.05 REUBICACION DE ARBOLES und 7.00
01.03.06 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 884.21
01.04 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.04.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y glb 1.00
ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
L EL TRABAJO
-191,04.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 33.00
~197\04,03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA alb 1.00
1040404 AGUA PARA CONSUMO HUMANO glb 1.00
104,04.05 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
10405 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.01 EXCAVACION DE TERRENO NATURAL PARA m3 666.01
PAVIMENTO, VEREDAS Y SARDINELES
01.05.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO, |m3 83251
D=10 KM
02 PAVIMENTO FLEXIBLE
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA PAVIMENTOS | m2 6,700.18
02.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE m2 6,700.18
SUBRASANTE DE NIVELACION
02.01.03 NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES ALNIVELDE  |und 25.00
RASANTE EN PAVIMENTOS

5
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D RIPCIO D RADO
02.02 SUBBASES Y BASE GRANULAR
020201 SUB BASE GRANULAR (e=0.15m) EXTENDIDO, BATIDO, | m2 6,700.18
RIEGO Y COMPACTACION
02.02.02 BASE GRANULAR e=0.20m, EXTENDIDO, BATIDO, m2 6,700.18
RIEGO Y COMPACTACION
02.03 CARPETA ASFALTICA
02.03.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 6,700.18
02.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2° m2 6,700.18
02.04 SENALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL
02.04.01 SENALES INFORMATIVAS Y PREVENTIVAS und 20.00
02.04.02 PINTURA DE TRAFICO m 2,816.06
02.04.03 PINTADO EN PAVIMENTOS - SIMBOLOS Y LETRAS | m2 511.81
02.05 REPARACION DE REDES Y CONEXIONES DE
ALCANTARILLADO
02.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.05.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE m2 87130
EJECUCION
02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJA CIMAQ. PARA TUBERIADN | m3 1,045.56
110 - 200 MM
02.05.02.02 EXTRACCION, ACARREO Y ELIMINACION DE m 70763
TUBERIA DE CONCRETO DE 200MM
02.05.02.03 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL m2 871.30
PARA TUBERIA
02.05.02.04 PREPARACION DE CAMA DE APOYO PARA TUBERIA |m3 87.13
DE ALCANTARILLADO CON MATERIAL DE PRESTAMO
02.05.02.05 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 348.52
COMPAGTADO CON PISON MANUAL
02.05.02.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO | m3 609.91
CON PLANCHA COMPACTADORA
02.05.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO, |m3 544 57
D=10 KM
[2.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
¥ oa 01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAPVGDN | m 707.63
g 24 200 MM S-25
\ o &1 03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAPVCDN |m 38150
110 MM S-25
t57.05.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS
02.05.04.01 CONEXION DOMICILIARIA CON CACHIMBADE 200 | und 109.00
MM A 110 MM
02.05.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION
02.05.05.01 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE LA TUBERIA PARA | m 707.63
ALCANTARILLADO
02.06 REPARACION DE REDES Y CONEXIONES DE AGUA
POTABLE
TRABAJOS PRELIMINARES

6
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ITEM DESCRIPCION UND METRADO
02.06.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE m2 653.48
EJECUCION
02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.06.02.01 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. PARA TUBERIADN | m3 653.48
110 MM
02.06.02.02 EXTRACCION Y ACARREO DE TUBERIA DE m 707.63
CONCRETO DE 110MM
02.06.02.03 REFINE Y NIVELACION EN TN P/TUBDN 110MMA  |m2 653.48
TODA PROFUNDIDAD
02.06.02.04 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUB DN m3 65.35
110MM CON MATERIAL DE PRESTAMO A TODA
PROFUNDIDAD
02.06.02.05 RELLENO COMPACTADO CON PISON - MATERIAL DE | m3 261.39
PRESTAMO PARA TN EN TUB. DN 110MM
02.06.02.06 RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA - MATERIAL | m3 326.74
PROPIO PARA TN EN TUB. DN 110MM
02.06.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO, | m3 408.42
D=10 KM
02.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
02.06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAPVC C-10 |m 707.63
DE 110MM
02.06.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS
02.06.04.01 CONEXION DOMICILIARIA DE 1/2" - 4" A CAJA DE und 109.00
REGISTRO
02.06.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION
02.06.05.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE m 707.63
CONEXIONES DOMICILIARIAS
03 RECAPEQ ASFALTICO
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m?2 4,317.72
03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ PARA PAVIMENTOS | m2 4317.72
03.02 PAVIMENTACION
03.02.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 4317.72
T 41103.02.02 RECAPEO ASFALTICO DE 1" m2 4317.72
=7/l B LOSA DE CONCRETO
| w040 TRABAJOS PRELIMINARES
Nofl 2 10401.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQPARA LOSA m2 63.82
= 0x01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE m2 63.82
SUBRASANTE PARA LOSA DE CONCRETO
04.01.03 BASE GRANULAR e=0.15m PARA LOSA DE CONCRETO | m2 63.82
04.02 CONCRETO SIMPLE
04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA m2 16.78
04.02.02 CONCRETO EN LOSA e=0.20m, fc=210 kg/cm2 m3 12.76
04.02.03 CONCRETO EN UNA DE LOSA fc=210 kg/cm?2 m3 1.79
=+04.02.04 JUNTA DE DILATACION PARA LOSA m 20.45
B
v B: (?“ T
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D RIPCIO D RADO
04.02.05 CURADO DE CONCRETO EN LOSA m2 63.82
05 VEREDAS, GRADAS, RAMPAS Y MARTILLO
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ PARA VEREDAS m2 5,098.88
05.01.02 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA und 218.00
05.01.03 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE |und 218.00
05.01.04 CONFORMACION Y COMPACTACION DE m2 5,098.88
SUBRASANTE PARA VEREDAS CON EQUIPO
05.01.05 BASE GRANULAR e=0.10m, PARA VEREDAS, INCL. m2 5,104.43
COMPACTACION CIEQUIPO
05.02 CONCRETO SIMPLE
05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 1,686.99
05.02.02 CONCRETO EN VEREDAS e=0.10m, MARTILLOS Y m2 5,104.43
RAMPAS fc=175 kg/lcm2 ACABADO Y SEMIPULIDO
05.02.03 CONCRETO EN UNA DE VEREDA fc=175 kg/cm2 m3 136.37
05.02.04 BRUNA EN VEREDAS m 9,409.18
05.02.05 CURADO DE VEREDA DE CONCRETO m2 5,098.88
05.03 JUNTAS
05.03.01 JUNTA ASFALTICA DE DILATACION PARA VEREDAS |m 1,272.83
05.04 SENALIZACION
05.04.01 PINTURA EN VEREDAS m 3,189.45
06 SARDINEL PERALTADO
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES i
06.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA SARDINEL | m2 31347
06.02 CONCRETO ARMADO
06.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL m2 2,507.75
06.02.02 CONCRETO EN SARDINEL fc=175 kg/cm2 m3 188.27
06.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 9,908.39
06.03 JUNTAS
06.03.01 JUNTA ASFALTICA DE DILATACION PARA SARDINEL  [m 78.71
06.04 SENALIZACION
06.04.01 PINTURA EN SARDINELES m 2,528.50
L07 ROMPEMUELLE
7 62.84 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ROMPEMUELLE | m2 24.00
sl e b7}a§ CONCRETO PARA REDUCTOR DE VELOCIDAD fc=210 | m3 5.25
Ais /3 kg/cm2
10703 ACERO CORRUGADO FY= 4200 ka/cm2 GRADO 60 kg 85.68
-07.04 PINTURA TRAFICO COLOR AMARRILLO EN GIBA m2 9.03
08 AREAS VERDES
08.01 LABRANZA DE TERRENO m2 3,046.16
08.02 PREPARACION DE TERRENO PARA AREAS VERDES m2 3,046.16
08.03 SIEMBRA DE GRAS NACIONAL m2 3,046.16
08.04 SEMBRADO DE PLANTAS (PALMERAS ENANAS) und 192.00
09 MITIGACION Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL
0901 REGADO EN OBRA PARA REDUCCION DE POLVO m2 15,222.51
°v°9r\ = 'Vc,’(o 8
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ITEM DESCRIPCION UND METRADO

109.02 | GESTION Y CONTROL DE ACOPIO DE RESIDUOS FD) 1.00
\ SOLIDOS

110 [VARIOS B
110.01 REUBICACION DE POSTES DE LUZ und 32.00
110.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 | 15,22251 |

El valor referencial asciende S7. 3,870,236.82 {Tres millones ochacientos setenta mil doscientos freinta y seis con
82/100 soles), que incluye los impuestos de Ley y cualquler otro concepto que incida en el costo fotal de fa elecucion
de 1a obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio del 2023, dicho valor considera 7.27% de Gastos
Generales y 7% de Utilidad, ademés la fecha def valor referencial no contraviene lo indicado en el articulo 34.1 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones

34.1. En el caso de efecucién y consultorfa de obras, el valor referencial para convocar el
procedimiento de seleccion no puede tener una antigiledad mayor a los nueve (9) meses,
contados a partir de Ia fecha de determinacion del presupuesto de obra o del presupuesto de
consuitoria de obra, segin corresponda, pudiendo actualizarse anies de la convocatoria.

aRRA VALOR REFERENCIAL

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y S/, 3,870,236.82 (Tres miliones ochocientos
PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. sefenta mil doscientos treinta y seis con
AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA 82/100 soles)
AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO,
PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”, META Il CUI N°2190970

[l X VALIDEZ DE LA OFERTA |

v El postor debera consignar que el precio de [a oferta haya sido calculado, al mes de la determinacion de
valor referencial.

¥ Se debe consignar tanto el monto como el porcentaje de los gastos generales fijos y variables y utilidad,
redondeados a dos decimales.

¥ Considerar que los gastos generales variables no s¢ encuentren por debajo del 90% del VR

% RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA g

RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL
CONSOLIDAD MONROS 5
COSTO DIRECTO S 287025633
GASTOS GENERALES S/ 206,687.44
UTILIDAD (7%) 81 200917.94
SUB TOTAL Sl 3,279,861.71
. 1GV (18%) s/ 500,375.11
e PRESUPUESTO DE OBRA S/ 387023682
Z\ o 50 Sub Gerencia de Estudios, Proyactos y Obras Publicas
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At

I x.. PLAZO DE EJECUCION B |

El plazo de ejecucion de la obra es de ciento veinte (120) dfas calendario y se contabilizara desde el dia siguiente
que se dé cumplimiente a las exigencias indicadas en el arficulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrateciones.

|[ X1 TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES - ]

Serén de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que Je comesponden de acuerdo a Ley.
Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista,
ademés de la obtenciGn de fas autorizaciones, permisos y similares para la ejecucion de fa obra.

|I xin.COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS J

El Contratista a la firma dei contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con fas Entidades
Piblicas y empresas de servicios, mediante cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de
los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas
empresas para su realizacion.

|| X1v.0BLIGACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

El personal de El CONTRATISTA durante su permanencia durante la ejecucion del servicio acatara las disposiciones
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

EL CONTRATISTA sera responsable ante Municipalidad Provincial de Huaura por los dafios y perjuicios que pudiera
ocasionar la paralizacion total o parcial del servicio, por parie de su personal, sin perjuicio de aplicarse fas sanciones
administrativas y/o penales que correspondan.

EL CONTRATISTA asumira exclusivamente los dafios contra 1a vida, el cuerpo o la  salud que pudiera suffir su
personai durante la prestacion del servicio.

EL CONTRATISTA debe tener el seguro activo de SCTR Salud y SCTR Pension, y debe cubrir atodos los trabajadores
a su cargo dentro del alcance del servicio. El Contratista debe presentar obligatoriamente, el primer dia util de cada
mes las constancias de cobertura de SCTR Pension y SCTR Salud en donde figure principaimente el N° de pdliza y
Ia lista completa de todo el personal activo en el servicio; de no cumplir con lo requerido, se aplicaran las penalidades
de acuerdo al cuadro de penalidades.

EL CONTRATISTA realizara los examenes médicos ccupacionales en un Servicio de Salud Ocupacional acreditado
por la Direccion General de Satud Ambiental (DIGESA) o fa Direccion Regional de Salud (DIRESA).

e perativas de trabajadores). En este contexto, se remarca que ef sueldo basico minime del personal sera al menos,
la Remuneracién Minima Vital y debera incluirse los pagos que le corresponden por Ley, entre ellas: la asignacion
familiar, gratificaciones, vacaciones, CTS, ESSALUD.
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EL CONTRATISTA debera abonar oportunamente las remuneraciones, los beneficios sociales, previsionales, de
Essalud y cualquier otro beneficio regulado por la normatividad. El Municipalidad Provincial de Huaura podra exigir al
contratista, en cualquier momento y por escrito, la presentacion de cualquier documento que acredite los pagos
descritos en el presente acapite; pudiendo condicionar indusive el pago mensual a la presentacion de dicha
informacion.

|| Xv. DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL ]

Son de aplicacion desde el inicio del proyecto y a lo largo de la ejecucion DE LA OBRA, las disposiciones contenidas
en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. Es de cumplimiento ademas en lo aplicable en cuanfo a
distancias de seguridad y el Reglamento Nacional de Consfrucciones. En ese sentido el postor aceptara las
disposiciones de seguridad e higiene ocupacional.

[ XVI.SUMINISTROS DE SERVIGIOS 4 1

El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagies (de ser el caso), que sean necesarios
para la ejecucion DE LA OBRA sera de cuenta y responsabilidad del Contratista.

—
I

[ xvil. CcuADERNO DE OBRA

Se deberd tener en cuenta los lineamientos para la implementacion y uso del cuademo de obra DIGITAL de
conformidad con lo dispuesto en la Decimotercera Disposicién complementaria Final dei Regiamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto supremo N°344-2018-EF, teniendo en cuenta que el cuademo de
obra digital es una herramienta informética desarroliada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuademo de
obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento de la Ley de
Contraiaciones.

En el cuademo de abra digital se registran los hechos relevantes gue ocurren durante la ejecucion DE LA OBRA, las
drdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega de terreno y se ciema
culminado e acto de recepcion de obra o el acto de constatacion fisica de obra, segun coresponda.

[ XVl DANOS A TERCEROS N _ |

Constituye obligacion del Contratista et asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las redes
eléctricas, agua, desagiie, teléfonos (de ser el caso) y demas terceros. La negativa def Contratista en reparar el dafio
causado sera causal de resolucion de! contrato, sin perjuicio de que el Municipalidad Provinclal de Huaura o las
empresas de servicio ejecuten los trabajos a cargo del Contratista y/o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

XIX.INDEMNIZACIONES - b

" Es obligacian y responsabilidad de! Contratista, atender los Juicios, reclamos, demandas o acciones imputables aélo
" sa'su personal directa e indirectamente por acfividades ilictas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones 0 muertes,
o 'prdducldos denfro DE LA OBRA y/o 4reas aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de frabajos
- onegligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar y prevenir
accidentes por parie fa poblacin beneficiaria de! proyecto y demas terceros.

11
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XX, IMPACTO AMBIENTAL !

Elcontratista para la ejecucion del presente servicio debera tomar las medidas preventivas necesarias para no generar
impactos ambientales negativos dentro de lazona a intervenir. En caso de que el contratista negligentemente incumpla
con las medidas de seguridad ambiental, la Area usuaria debera aplicarie la sancion comrespondiente de conformidad
alas leyes vigentes.

|| XX1.DIRECCION PARA NOTIFICACIONES.

£l postor adjudicado, at momento de ta suscripcién del cantrato debe presentar una declaracion jurada consignando
los siguientes datos:

~ Declaracion jurada de una direccion efectrénica {correo electronico), ademés de un nimero de teléfono fijo y un
celular

— Declaracion jurada de una direccion en la ciudad de Huacho, la cual en caso de cambic debera ser por otra en la
misma ciudad.

Los cuales deberan permanecer activos hasta et consentimiento de la liquidacion, ello para que la Entidad realice el
procedimiente administrativo de notificaciones.

Cualquier variacion debera ser comunicada notarialmente con 5 dias de anticipacion a la entidad.

Il xxu.  wviGiLAanciA

El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para cbtener la seguridad y proteccion de las
personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debe proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminacion
y otros elementos adecuados que se requiera.

£l Contratista debers proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el personal de Obra y
las instalaciones de uso comun. E! servicio de guardiania se realizara durante las 24 horas del dig, en tanto que el
resto de servicios se atenderan de acuerdo a los horarios que se establezcan.

I . vALORIZACIONES E—

El periodo de valorizacion sera MENSUAL; las valorizaciones tienen el carécter de pagos a cuentay seran elaboradas
el ditimo dia de cada mes por e! Contratista, de conformidad con e! articulo 194° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, y entregados a LA ENTIDAD por el residente de obra y/o el supervisor y/o inspector dentro de los 05
dias, contados a partir de! primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva. Ademas, debera de
presentar adjunto a cada valorizacion el informe de actividades reafizadas por los especialistas cuando participen en

s.gjecucion de partidas de la obra. Dichos informes deberan de estar suscrifos por cada uno de los profesionales

En caso de refraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito 0
fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el articulo 39
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= i

[ Xx1v. FORMADEPAGO

Los pagos al Contratista serdn de acuerdo a las valorizaciones presentadas y sujeto al articulo 171° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones.

[[XXV. INTERVENCION ECONOMICADELAQBRA ' ]

En caso de demoras injustificadas en la ejecucion de la Obra, ia entidad podra intervenir econdmicamente la ejecucion
de la Obra, de acuerdo al articulo 204° del Reglamento.

|| 0. RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

Se efectuara de acuerdo a los Articulos 168° y 170° del Regiamento de la Ley de Contrataciones. A la culminacién
de los trabajos, e comité nombrado por la Entidad realizara la recepcion de la Obra firmando e! acta respectiva y el
Contratista presentara el Expediente de Liquidacion de la Obra (02 originales y 02 copias) dentro de los plazos
establecidos, asimismo, dentro de los documentos que presenten los contratistas para {a liquidacion de la obra, se
debe considerar necesariamente los pianos de replanteo firmados por el Supervisor y/o Inspector, certificado de no
adeudo oforgado por el CONAFOVICER, copia de PDT, ESSALUD, SENCICO, SCTR (Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo), Declaracion Jurada de no tener Reclamos Lahorales del Ministerio de Trabajo Declaracion Jurada
de no tener Pagos Pendientes a los trabajadores.

En caso el contratista no presente su liquidacion en los plazos establecidos, la entidad 1a elaborara por cuenta del
contratista, segiin los montos (en soles) establecidas en ef sigulente cuadro:

DETALLE {MPORTE $!
> 0 <= 500,000 3,000.00
>500,000 <= 1°000,000.00 5,000.00
>1°000,000.00 <= 5'000,000.00 7,000.00
> 5'000,000.00 <= 10°000,000.00 10,000.00
10°000,000.00 15,000.00

Nota: importes de acuerdo al contrato vigente.

] XXV, DE LA PENALIDAD EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

. ]

De acuerdo al articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso de retraso injustificado de!
CONTRATISTA en la ejecucion de las prestaciones objeto det contrato, fa entidad le aplica auiomaticamente una
enalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica autométicamente y se caicula de acuerdo a la
iguiente formula:

0.10 x Manio
0.15 x Plazo en dias

Pendlidad Diaria =

1 Tgp o" monto como el plazo se refieren, segiin corresponda, el contrato o item que debl6 ejecutarse o, en caso que
7 ffekted involucraran obligaciones de ejecucion periodica, ala prestacion parcial que fuera materia de retraso,
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Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratacion, la formula indicada en el presente articulo no cumple
con su finalidad, el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion Ministerial puede establecer formulas
especiales para el calculo de la penalidad por mora.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no dalugar al pago de gastos
generales de ningun fipo.

[ >ocvin. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo 163° del Reglamento, se podra establecer penalidades distintas a las penalidades por mora,
hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciente (10%;) del monto del contrato vigenie o, de ser el caso, del
item que debid ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora. Se
aplicara la penalidad de acuerdo alos parametros y & los montos (en soles) establecidos en ei siguiente cuadro:

Penalidad
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de caiculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado psrmanece menos de sesenta (60} Segtin informe de! inspector y/o
dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato 0.5 UIT porcadadiade  supervisor y/o cualquier funcionario yio
1 odel integro del plazo de ejecucion, sieste es menor alos sesanta  ausencia del personal en  servidor del MPH designado por la Sub
{60) dias, de conformidad con las disposiciones establecidas en el  obra en el piazo previslo. Gerencia de Estudios, Proyectos y
numeral 190.2 del articulo 190 def Reglamento. Obras Piblicas
Segin informe de! inspactor yflo
En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la 05Ut pg;cada dlalde s"”mamrw"ﬁmgm
ion con e personal acreditado o debi te sustituido, ausencia del personal en  servidor de ignado por la Sub
presioin iy actiinee) obra. Gerencia de Estudios, Proyectos y
Obras Piblicas
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL.

Cuando ef contratista no cumpla en dotar al personal los
implementos o equipos basicos de proteccian parsonal, enla
ejecucian de la Obra, conforme o establecido en la NORMA
G.050. E! contratista deberé cumplir obligatoriamente el Articulo
10° Equipos Basicos de Proteccion Personal (EPP) de la NORMA

(.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Segun informe det inspectar y/o

> Uniforme. 31000 del valor det supervisor ylo cualquier funcionario y/o
3 inari p contralo, porocurrencia  servidor del MPH designada por la Sub

dascarg,- Pm:meteclr'om.'ﬁw(osSegundq S:g:r:adca:op;) g::mu:caalrml:m ” ylop:or dia Gerencla de Fstudios, Proyectos y

categoria y ocupacion de los trabajadores, los cascos de Obres Publicas

seguridad seran de colores especificos.

> Protectores Visuales (Gafas de seguriklad, Pantallas de
soldadura, eic.) seglin sea el caso

> Amés de Seguridad.

> Guantes de Seguridad segiin sea el caso (Dieléctricos, de
Cuem o de plastico o jebe)
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Penslidad
N Supuestos de aplicacion da penalidad Forma de caleulo Procadimiento
Segin informe del inspeclor ylo
EQUIPOS DEL CONTRATISTA. supervisor y/o cualquier funcionario ylo

3/1000 del valordel ~ servidordel MPH designado por la Sub
4 Cuando e Contratista no cuenta con fos equipos minimos exigidos  conlrato, por cada equipo Gerencia de Estudios, Proyecios y

en el expediente técnico confarme a su propuesta técnica, o que y dia de ausencia. Obras Piblicas, cormobore
los tenga incompletos para la ejecucion de obra. presencialmente [a ausencia de equipos
en visitas programadas y/o inopinadas.
CALIDAD DE MATERIALES.
Segtin informe del inspector yio

Cuando el Contrafista emplee materiales que no cumplan los supenvisor ylo cualquier funcionaric y/o

requisitos de las especificaciones técnicas del expediente técnico 41000 del valor det senvidor del MPH designado por fa Sub
5 Y las normativas vigentes. colntrah:v por cada caso Gerencla de Estudios, Proyaclos y

EL CONTRATISTA debera retirar dicho material y reemplazario d 'l tad Obras Piblicas, corrobore

por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo : presencialmente el no sumplimiento de

dicho reemplazo sin costo alguno parala Entidad. (Los originales las especificaciones técnicas de los

de las pruebas deberan ser eniregados en Liquidaciones de la materiales.

entidad).
Seqln informe del inspector yio
PERMANENCIA DEL RESIDENTE. supervisor /o cualquier funcionario yio
il ?ﬂgﬁz‘ 4 senvidor del MPH designado porla Sub

6 Encasoque el residente de obra no desempefie sus funciones de Gerencia de Esludios, Proyeclos y

forma permanente y direcla en la sjecucion de la obra sera causal masg:t;:::‘o pl of Gada Qbras Piblicas, comobore
de apficacin de la penalidad ’ presencialimente |a inasistencia en
visitas programadas y/o inopinadas.
Segin infarme del inspector yio
PERMANENCIA EN OBRA DE 1.0S PROFESIONALES 111000 del valor del supervisor ylo cuglquier funcionario yio
PROPUESTOS, EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA. conkiatn, ok aad dia o servidor del MPH designade por la Sub
7 i naslsta’:cci‘a onarcada Gerencia de Estudios, Proyecios y
Cuando fos personales propuestos no se encuentren en obra de e pori Obras Piblicas, comobore
acuendo al cronograma de intervencién, & prasencialmente la inasislencia en
visitas programadas y/o inopinados
CAMB\O DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO RESIDENTE ;o ;
DE OBRA YIO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA. Segtn informe de coordinador de fa
8 3UIT por cada caso Oficina dsObragdelaMPHylo
Cuando se realice el cambio del profesional propuesto y no cumpla mncbn;zy;o;%go:‘:r}:m e
fos requisitos que exima de la penalidad. 2
Segin informe del inspector ylo
PAGQDEL PESRONAL. supervisor y/o cualquier funcionario y/o

3/1000 del valor del ; )
' setvidor del MPH designado por la Sub
09 Porlademora en el cumplimiente en los pagos del personal al ccntrato, por cada caso Gm:] cia de Esiu di?s. Pm;:dos y

servicio del contratista por un periedo mayor a un mes. La multa detectado Obras Pibi

5 icas, que compruebe &l
sera por cada caso defectado. b inants 58 e
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION. Segiin informe del inspector ylo

supervisar y/o cualquier funcionario y/o
Cuando el confratista no cuenta con los dispositivas de seguridad 31000 del valor del sevidor del MPH designado por fa Sub
10 en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las rormasy el contrato, por cada caso Gerencia de Estudios, Proyectos y

expediente técnico, Los dispositivos o las sefiales peatonal ylo detectado. Obras Piblicas, que compruebe f
vehicular y otros son los que se encuentran detaliados enel incumplimiento de las normas de
Expediente Técnico. seguridad de obra y sefializacion

Gerencus ge Desargig
Urbase y Rural Riesgo g
50es y Nelensa Cont.
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Penalidad
N° Supuestos de splicacion de penalidad Forma de caleuls Procedimiento
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL.
Cuando el contralista ne cumpla con entregar el calendario Segun informe del Sub Gerenle de

valorizado adecuado. El plazo de entrega sera de 6 dias hébilesy  5/1000 del valor del Estudios, Proyextos y Obras Plblicas
se contabilizard a partic det cumplimiento de las exigencias contralo ,porcada diade del MPH designado por la Sub Gerencia

indicadas en ef ariculo 152° del Reglamento de la Ley de refraso en ia de Estudios, Proyectos y Obras
Contrataciones del Estado. En caso de suspension de plazo, el presentacion, Publicas y/o servidor encargado de
contratista dsbera presenta un cronograma  valorizado liquidaciones de Obra

reprogramado, al reinicio, dentro de los 6 dias habiles posteriores.
Al presentar la iquidacion debera presentar el ultimo cronograma
valorizado actualizado a fa fecha de culminacién de la Obra
CARTEL DE OBRA.

Cuando el contratista no ccloque et cartel de obra dentro de los siete

(07) dias calendario posterior a la enlrega del terreno, asimismo, es

obilgacion del contratista mantener el cartel de obra en dptimas

condiciones durante [a ejecucion de Iz obra hasta la recepcion de Segan infarme del inspectory/o
Obra, caso contrario se aplicara la penalidad. Mantener en dplimas 31000 del valor del supervisor yfo cualquier funcionario yio
condiciones implica que €l carte! de obra debe de estar en buenas senvidor del MPH designado por la Sub
condiciones de Uso y asinismo, en constanie manlenimiento del "2l POrC3 4398 Gerenia de Estudios, Proyectosy
bastidor, giganiografia, (si asi fo requiers), y de la fjacén. El cartel ~ "o-purieni. Obras Piblices, gue compruebe el
de obra, debe cumplir las especificaciones técnicas para su incumplimiento de colocacion de! cartel,
preparacion que indica el Expediente Técnico y/o f2 oficina de obras

para identificar a la Empresa Contralista que est& ejecutando la

obra, asimismo, para informar y reforzar la presencia inslitucional

de! Municipalidad Provincial de Huaura en la sjecucian de la Cbra.

La penalidad sera por dia de incumplimiento,

12

Las penalidades seran aplicadas en fa valorizacion de! mes en que ocurrit fa falta o en Ia liquidacion del contrato de
la ejecucion de [a obra.

Para ¢l caso de las multas consideradas en el numeral siete (7) estaran eximidos de la penalidad en los siguientes
casos:

> Por fallecimiento det profesional propuesto.

> Por enfermedad que Impide la permanencia del profesional debidamente sustentada con ta documentacion que
certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital,
Clinica o Centro de Salud.

> Despido del profesional por disposicion de 1a Entidad.

cONsORCIS - ]

De conformidad con ef numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones def Estado:
>E| nlimero maximo de consorciados es de 2.
>El porcentaje minimo de participacion para la empresa que acredite mayor experiencia es de 80%

DISPOSICIONES DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA -

La declaracion y garantia del postor de no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridicaa
traves de sus socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales,

Gererciagy Desarnay
\ -
mwu’h, Resgo de
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Cantrataciones del Estado, ofrecido, negociado, efectuado, cualguier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacién al contrato.

La obligacion del postor de conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente 0 a través
de sus socios, accionistas, participacionistas, infegranies de los organos de adminisiracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en concordancia con el sistema de gestion
antisobarno.

Ef compromiso del contratista de: i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que fuviera conocimiento; y Ii} adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o précticas,

[ . ApeLantos - ]

31.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un {01) adelanfo directo por el 10% def monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adefantos mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago comespondiente. La Entidad debe entregar el monio solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir de! dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para soficitar el adelanto no procede la solicitud.

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un fideicomiso
conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y
entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

31.2, ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LaEntidad otorgara adefantos para materiales o insumos por el 20% del monto de! contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista,

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adguisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en {a oporiunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de diez (10) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
\ lagarantfa por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo”.

xmf 7 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA l

~ -—ﬁe/ werdo o dispuesto en el Ar. 40° de la Ley de Contrataciones, queda claramente establecido que el hecho de
haber recepcionado [a obra no exonera al contratista de sus responsabilidades.

Por lo que, para la presente obra, se establece i plazo de responsabilidad para el CONTRATISTA de Siete (07) afios,
contado a partir de ia conformidad de !a recepcion de la obra.
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[ Xoxxii. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE SRS |

El plantel técnico profesional deberd cumplir las funciones establecidas en la Resolucién Ministerial N°146-2021-
VIVIENDA, de fecha 14 de mayo del 2021, del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento el cual resuelve
aprobar la Ficha de Homologacién “Perfil del plante! profesional clave para la gjecucion de una obra de pavimentacion
de vias urbanas para el procedimiento de seleccién por Licitacion Publica” se detalla el personal clave requerido para
la ejecucion de fa obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA
COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV.
JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA — LIMA®, META Il CUl
N°21980970, ademas los requisitos de experiencia de los profesionales del personal clave se sustentan en los
documentos normativos sefialados en dicha ficha de Homologacion.

Los personales propuestos deberan cumplir el siguiente perfil, y presentar 1a siguiente experiencia:

a) RESIDENTE DE CBRA

Formacién académica
Nive] Grado o Titulo | Profesitn Acrediacién
Documentos para la acreditacion de formacion académica: dicho
requisito de calificacion se Acreditara para fa suscripcidn del contrato.
Documentos para la acreditacion de formacién académica: Se
ik verificard en el portal web de la Supetintendencia Nacional de
Titulo Profesional i | Educacion Superor Universitaria- SUNEDU a través del siguiente Ik

[ https://enlinea.sunedu.gob.pe/

‘ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de fa prestacion.

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de %
desempeinado experiencia | experiencia Acreditacién de Experfencia
Residente ylo jefe Documentos para la acreditacion de cargo desempefiado:
ylo supervisor y/o dicho requisito de calificacién se
inspector ylo jefe Acreditara para la suscripcion del contrato.
de supervision y/o Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i} Copia
residente principal 36 meses simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
ylo director Obras {computado constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier ofra
residente y/o jefe amiaes desde la documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
fechadela experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe
colegiatura) valorar de manera integral los documentos presentados pasa
acreditar dicha experiencia, se debe validar 1a experiencia si
las actividades que realizo el profesionat corresponden con
{afuncién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados
en el sector publico o privado
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Formacidn académica
Nivel Grado o THulo | Profesién Acreditacién

Documentos para fa acreditecion de formacion académica: dicho

requisito de calificacion se

Acreditara para la suscripcion del contrato.

Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se

Titulo Profesional Ingeniero | verificard en ! portal web de la Superintendencia Nacional de
Civil Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente fink:

hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerird para el inicio de su

participacién efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de i SN
desempefado experiencia | experiencia Acreditacion de Experiencia
Especialista y/o ‘ Documentos para la acredifacion de cargo
ingenieroy/o | ‘ desempefiado: dicho requisito de calificacion se
residentey/o | Acreditara para la suscripcion del contrato.
inspectorylo | Documentos para la acreditacion de fa experiencia: (i)
supervisor y/o jefe 12 meses Capia simple de contratos y su respectiva conformidad
y/o asistente 0 (computado o {il) constancias o {iii) certificados o (iv) cualquier otra
responsable de: Obras d es% el documentacion que, de manera fehaclente demuestre
| control de calidad o | En General tochudals la experiencia del personal clave propuesto. La Enfidad
‘ calidad o colala debe valorar de manera integral los documentos
aseguramiento de ©g ) presentados para acreditar dicha experiencia, se debe
calidad o programa validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
decalidado | profesional carresponden con 1a funcién propia del
profocolas de cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector
Calidad. publico ¢ privado
¢) ESPECIALISTA AMBIENTAL
Formaci6n académica
Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacion
Ingeniero Civil o
ingenrrero ?embd»e:tai Documentos para la acreditacion de formacion académica:
Géﬁéﬁml;?emal | dicho requisito de calficacion se
Fesaiore Amblenta Acreditara para la suscripcion del contrato.
ngeg er'g M@l | Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se
.{m%' e;::lzcos verificara en el portal web de Ia Superintendencia Nacional de
mbierlales 9 | Educacien Superior Universitara - SUNEDU a ravés de
R ngemilrgm g siguiente link: htfps://enlinea.sunadu.gob.pe/
ecu;sgie gia De no enconirarse inscrito, presentar la copia del diploma
respectivo,
:Renogbled La colegiatura y habilitacion se requerird para el inicio de su
8 ?ei:rsr:s & participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.
Renovables o - 1
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et
™.

Formacibn académica
Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacion
ingeniero Ambiental
y de Recursos
Naturales.
Experiencia
Tipo de Tiempo de 2 5
dossmparado | expanonca | experianca o s it
Especialista y/o Documentos para la acreditacion de cargo
ingeniero y/o desempefiado: dicho requisito de calificacion se
supervisor y/o jefe Acreditara para la suscripcion del confrafo.
y/o responsable ylo Documentos para la acreditacion de a experiencia: (i)
residente ambiental 18 ncEss Copia simple de confratos y su respectiva conformidad
y/o ambientalista (computado o (if) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra
en: Mitigacion Obras dosde la documentacion que, de manera fehaciente demuestre
ambiental 0 En General fachaiiala la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad
ambientalista o coleglatura) debe valorer de manera integral los documentos
monitoreo y presentados para acreditar dicha experiencia, se debe
mitigacion validar la experiencia si las actividades que realizo el
ambiental 0 profesional corresponden con la funcién propia del
impacto ambiental cargo o puesto requerido, desarroltados en el sector
o medio ambiente. piiblico o privado

d) ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Formacién académica
Nivel Grado o Titulo Profesién Acreditacién
L"'gelﬂg rg lxg Documentos para la acreditacion de formacion académica: dicho
;? fonio requisito de calificacion se
8 guﬁd a!i Acreditara para la suscripcion del confrato.
Ingastrlal e Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se
Titulo Profesional Ingeniero verificard en e! porial web de la Superintendencia Nacional de
| nﬁ eielo Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
Waoniom do hitps://fenlinea.sunedu.gob.pe/
Snggu ridad De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
g e‘l’ La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su
- Trabjo participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.
ol Experiencia
G ERS Cargo Tipo de Tiempo de e .
: /oldsam do | experiencia |_experiencia Acreditacién de Experiencia
" ~Especialista y/o 94 meses Documentos para la acreditacion de cargo desempeiiado:
ingeniero y/o (computado dicho requisito de calificacion se
supervisor yfo jefe Obras d es‘t]i ol Acreditara para la suscripcion del contrato.
yio responsable y/o | En General fechadela Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copla
i residente en: colegiatura) simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
/P’é'asw‘&seguﬁdad y salud 9 constancias o {iii) certificados o (iv) cualquier otra
(7o 20
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I v( G”‘"ﬂ"ﬂeﬂqai Sub Gerencia de Estudios, Proyactos y Obras Plblicas

P00 ) Rt Rueggg gp
S W"ﬂlﬁ"-"u’%ﬂ ~
v S S S SR ek R A e e S T L4




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO
LICITACION PUBLICA N°001-2023-CS-MPH-H-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

'-—‘—:;‘—'7) SUB GERENCIA DE ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS

"ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO®

Experiencia
C Tipo de Tiempo de
deselﬁmdo expggencia expeneeglcia Arredifacion do Bxpertencia
ocupacional 0 documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
seguridad e higiene experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe
ocupacional 0 valorar de manera integral los documentos presentados para
seguridad de obra acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si
0 seguridad en el las actividades que realizé el profesional corresponden con
trabajo o salud la funcion propia del cargo o puesto requerido, desarroliados
ocupacional 0 en el sector pablico o privado
implementacion de
planes de
seguridad ¢ higiene
ocupacional ¢ en
prevencion de
Riesgos [aborales.

’[ XX(V. FUNCIONES YO ACTIVIDADES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE |

De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desarrolfara las siguientes actividades:
a) RESIDENTE DE OBRA
Las funciones ylo actividades especificas del Residente de Obra comprenderan el control fécnico,
administrativo y econdmico-financiero de la ejecucion de obra de acuerdo al expediente técnico, del mismo
modo el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que fendran
participacion en el desarrollo de la obra (personal técnicofadministrativo, subcontratistas, proveedores de
materiales y equipos, etc.). Las actividades especificas del residente seran desarrolladas en tres fases y
plasmadas en el Plan de trabajo. (Véase anexo N® 01 de la ficha de homologacion aprobada mediante
RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la ejecucion de una obra de pavimentacion de
vias urbanas para el procedimiento de seleccion por licitacion publica). Adicionalmente sera responsable de
las actividades especificas de la especialidad de calidad, que comprenderan el control de la calidad aplicables
a los insumos, los procesos intermedios v finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo
al expediente técnico de obra y la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de
Edificaciones, normas y manuales técnicos; que seran de aplicacion obligatoria, del mismo modo, el controt
de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacion en el
desarrollo de la obra (subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.). Debera dejar evidencia
objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al término de faconstruccidn. Esta documentacion
2\ deber4 versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptacion aplicados en cada etapa del

"\~ proceso constructivo.
as actividades especificas de la especialidad de calidad, seran desarrolladas de acuerdo al Plan de
/+ JAseguramiento y Controt de la Calidad-PAC aprobados en concordancia con los procesos intermediosfinales
de Ia ejecucion de la obra. Ademas, las sigulentes actividades contractuales

Las Funciones y actividades se describen a continuacion:

FASE I: FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUGION DE LA OBRA
1.1 Movilizacion e instalacion del residente en obra;
1.2 Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus espectalistas, dicha actividad debera

contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con la absolucion de consultas formuladas
21
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durante el procedimiento de seleccién correspondisnte, compatibilidad con el temeno utilizando tecnologias
de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento de la Ley de
Contrataciones de! Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera
encontrar respecto al expediente técnico;

1.3 Actividades Complementarias: revisar y/o actuglizar y/o efectuar un plan de desvios del transito peatonal
y vehicular al inicio de la obra; apertura del Cuademo de Obra delimitacion del area de trabajo; ubicacion de
puntos de control topografico y suscripeion del acta de entrega del ferreno.

1.4 Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborara y actualizara de forma
permanente lo siguients: ptan de trabajo del contratista (véase anexo N°01 y 03 de la ficha de homologacion
aprobada mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la ejecucion de una obra de
pavimentacion de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por licitacion plblica), que confemple los
pracesos constructives, las instalaciones de los equipos, procura de maquinaria, materiales y personal,
permisos, revision del programa de ejecucion de obra (CPM), revision y/o actualizacion y/o elaboracion de
los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
- PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA; documentacion y participacion del plantel de profesionales
destacados en obra {personal clave y de apoyo); que incluya entre ofros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta;

1.5 Revisién del expediente técnico de obra en los aspecios cormespondientes a calidad identificando las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser maieria de
consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente;

1.6 Elaborar/actualizar el Plan de Aseguramiento y Contro! de fa Calidad - PAC; que debera ser concordante
con lo establecido en el expediente técnico y nomas técnicas que resuften aplicable a cada insumo y/o
proceso censtructivo;

1.7 Otras actividades pravistas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

FASE II: ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

2.1 Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado con las

recomendaciones y conformidades del supenvisorfinspector, incluyendo los posibles cambios y/o

modificaciones;

2.2 El Gltimo dia de cada periodo previsto en las bases, e! residente, a través del contratista, formula, en

forma conjunta con el supervisorfinspector; los metrados realmente ejecutados y valorizan en forma conjunta

con el supervisorfinspector. Véase anexo N°02 y 03 de [a ficha de homologacion aprobada mediante

RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para a ejecucion de una obra de pavimentacion de

vias urbanas para el procedimiento de seleccion por licitacion piblica;

2.3 Con el sustento del especialista de calidad, ejecutara el Plan de Aseguramiento y Conirol de la Calidad-

PAC, resquardando su cumplimiento, en concordancia a las especificaciones técnicas del

7. expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control de calidad (Véase anexo N° 07 de
"\“\la ficha de homologacion aprobada mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la

~ pjecucion de una obra de pavimentacién de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por licitacion

/ piblica ) de tos insumos, procesos intermedios y procesos finales;

2.4 Controlar de avance fisico y financiero con la programacion de obra y evacuacion de los informes que

sustenten la valorizacion periddica;

2.5 Proporcionar al supervisorfinspector, para su aprobacion, el informe periddico del Plan de Aseguramiento

y Conirol de la Calidad-PAC (Véase anexo N° 04 de la ficha de homologacion aprobada snediante
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RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para fa ejecucién de una obra de pavimentacion de
vias urbanas para el procedimiento de seleccién por licitacion plblica), observando como indicador principal:
el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y

acumulado de obra; como referencia véase anexos N° 08, 09 y 10 de la ficha de homologacion aprobada
mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la ejecucion de una obra de
pavimentacion de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por licitacion piiblica;

2.6 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga al control de la
seguridad y la salud ocupacional de tado el personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo,
obrero y ofros); el mantenimiento del transito en la consfruccion, los procedimientos de emergencia, la
verificacion de facilidades en caso de emergencias médicas, los informes de accidentes, tales como:
accidentes mortales, accidentes feves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes,
2.7 Proporcionar al supervisorfinspector, para su aprobacion, el informe periddico del Plan de Seguridad y
Salud Ocupacional — PSSO (Véase anexo N° 05 de la ficha de homologacién aprobada mediante
RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para fa ejecucion de una obra de pavimentacion de
vias urbanas para €l procedimiento de seleccién por licitacion piblica). Observando los indicadores
mostrados en los anexos N° 11,12 y 13 de la ficha de homologacion aprobada mediante RESOLUCION
MINISTERIAL N°®146-2021-VIVIENDA para la elecucion de una obra de pavimentacion de vias urbanas para
el procedimiento de seleccidn por licitacion piblica;

2.8 Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velara por el adecuado control del medio
ambiente, cuidando la demarcacion y aislamiento del area de trabajo, las rutas altemnas, el control de la
alteracion de [os componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y
cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en
forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA aprobado;

2.9 Proporcionara al supervisorinspector, para su aprobacion, el informe periodico def Plan de Manejo
Ambiental -PMA (Véase anexo N° 06 de la ficha de homologacion aprobada mediante RESOLUCION
MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la ejecucin de una obra de pavimentacion de vias urbanas para
el procedimiento de seleccion por licitacion piblica), reportando como indicador principal las acciones
tomadas como: medidas preventivas y/o medidas de mitigacion y/o medidas de correccién y/o medidas de
compensacion, accionadas para cada impacto negativo generado. Como referencia véase anexos N° 14 y
15;

2.10 Control econdmico financiero, el control de los adelantos en efectivo y por materiales, el analisis de
precios unitarios para partidas nuevas, control def cronograma valorizado y real, verificacion oportuna del
cumplimiento de pago de sueldos y beneficios sociales, el control de cartas fianza, el

control de pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales;

2.11 Procesar y suministrar al supervisorfinspector; de fa informacidn digital y fos planos de avance de obra
georreferenciados; para et levantamiento en la estructura GIS de la Entidad caso contrario en la plataforma
GIS que el Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento tiene implementada.

R 2.12 Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra;

213 Cumplimiento de la NTP 712.201.2018: Lineamientos para la aplicacitn de la NTP4SO 9001:2015 en

/914 Proponer al supervisorfinspector; los cambios al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC,
que aplique a la obra. Una vez aprobados deberé instruir al personal sobre eflos;

2.15 Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucion en coordinacion con el residente de obra;

Proponer; antes de iniciar algin proceso; que los puntos de inspeccion en calidad requeridos, tenga el

procedimiento correspondiente;
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2.17 Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de fa obra y equipos
suministrados por terceros;

2.18 Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su conformidad segin los
requisitos del contrato;

2.19 Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser valorizadas;

2.20 Facilitar fa difusién de las “no conformidades” a las demas dreas de construccién, para evitar fa
recurrencia de las mismas;

2.21 Controlar las "no conformidades” o posibles causas de “no conformidades”;

2.22 Gestionar e! seguimiento de las “no conformidades”, asi como de las acciones correctivas aplicadas;
2.23 Controlar Documentos y Registros de calidad emitidos por el contratista a pariir de la aplicacion de los
procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el supervisar/inspector;

2.24 Establecer los requisitos de control de calidad a los subconiratistas/proveedores y su cumplimiento;
2.25 Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisor/inspector o sus especialistas.

2.26 Controlar que todos los equipos de inspeccion, medicion y ensayo que son usados en los pracesos
constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibracion vigentes;

2.27 Etaborar el informe periddice del plan de aseguramiento y control de la calidad de |a obra de acuerdo a
la esfructura del informe periddico del plan de aseguramiento de la calidad de la obra, véase anexos N°® 04,
08, 09 y 10 de la ficha de homologacion aprobada mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-
VIVIENDA para la ejecucion de una obra de pavimentacion de vias urbanas para el procedimiento de
seleccion por ficitacion plblica.

2.28 Ofras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado {evaluacion deflectomélrica y de
rugosidad) den ser aplicable, asi mismo las actividades en el PAC, anfes de la recepcion de obra; actividades
previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

FASE lll: ACTIVIDADES PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA Y EL CONTRATO

3.1 Fecha de Recepcitn de Obra: Comunicacion de recepcion de obra al supervisor/inspector,

3.2 Recepcién de Obra: Elaborar los planos post construccion de fa obra, elaboracion de los metrados finales

de obra, memoria descriptiva de la obra, de ser el caso la suscripcion del acta con observaciones,

levantamiento de fas observaciones, comunicacion del levaniamiento de observeciones al

supervisor/inspector con copia a la Enfidad, participacion y suscripcion de la recepeion final de obra;

3.3 Liquidacion de obras del contratista (para la modalidad de contrata): Presentacion de los planos

geomeferenciados de post construccidn, presentacion de los metrados finales de obra, presentacion de la

memoria descriptiva de obra, presentacion de la liquidacion de obras de! ejecutor o contratista, presentacion

del dossler de calidad;

3.4 Procesar y suministrar al supervisorfinspector para el levantamiento digital de la informacion y los planos

de replanteo finales georeferenciados en la plataforma informéatica que el Ministerio de Vivienda,

Construccion y Saneamiento tiene a disposicion;

: "™\ 3.5 Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados por et
" \* \ontratista, que debera ser entregado a la entidad;

6 Otras actividades previstas por el Reglamento de a Ley de Conirataciones de! Estado.

ESPECIALISTA DE CALIDAD
Las actividades especificas del especialista en calidad, comprenderan el controf de la calidad aplicables a
los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y prusbas; de acuerdo al
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expediente técnico de obra y la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de
Edificaciones, normas y manuales técnico; que serén de aplicacion obligatoria, de! mismo modo, el control
de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacion en el
desarrollo de la obra (subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, efc.).

El Especialista en Calidad debera dejar evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad
al término de la construccion. Esta documentaciin debera versar sobre decisiones, pruebas, controles,
criterios de acepiacion aplicados en cada etapa del proceso constructivo.

Las actividades especificas del especialista de calidad, serdn desarrolladas de acuerdo al Plan de
Aseguramienfo y Control de la Calidad de la Obra -PAC aprobados en concordancia con oS procesos
intermedios/iinales de la ejecucion de la obra. Ademas, las siguientes actividades contractuales:

FASE I: FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA
OBRA

1.1 Revisar el expediente tacnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad identificando
las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de
constlta; debiendo elaborar el informe correspondiente;

1.2 Elaborar/actualizar el Plan de Aseguramiento y Controi de la Calidad -PAC; que debera ser concardante
con lo establecide en ¢l expediente técnico y normas técnicas que resulten aplicable a cada insumo yio
proceso constructivo;

FASE il: FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

2.1 Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra;

2.2 Dar cumplimiento de la NTP 712.201:2018: CALIDAD EN LA CONSTRUCCION. Lineamientos para la
aplicacion de fa NTP-ISO 9001:2015 en el sector construccion;

2.3 Proponer al supervisor/inspector; a fravés del residente; los cambios al Plan de Aseguramiento y Control
de la Calidad - PAC, que aplique a fa obra. Una vez aprobado debera instruir al personal sobre ellos;

2.4 Apoyar al residente en la toma de decisiones, de forma planificada y sistemética para el logro del
cumplimiento de los objefivos de calidad establecides;

2.5 Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucién en coordinacién con el residente de obra;

2.6 Proponer; antes de Iniciar algiin proceso; que los puntos de inspeccion en calidad requeridos, tenga el
procedimiento correspondients;

2.7 Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos
suministrados por terceros;

2.8 Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su conformidad segun los
requisitos del contrato;

2.9 Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o coniroles de calidad de ias partidas a ser valorizadas;

2.10 Facilitar la difusién de las No Conformidades a las demas éreas de construccion, para evitar Ia
recurrencia de las mismas;

2.11 Controlar fas No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades,

2.12 Gestionar e seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones comectivas aplicadas;
2.13 Controtar los documentos y registros de calided emitidos por el contratista a partir de la aplicacion de
los procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el supervisor/inspector;

2.14 Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y su cumplimiento;
2.15 Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por ef supervisorfinspector o sus especialistas;
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2.16 Controlar que todos los equipos de inspeccion, medicién y ensayo que son usados en los procesos
constructivos de fa obra, cuenten con sus certificados de calibracion vigentes;

2.17 Elaborar el informe periodico del plan de aseguramiento y control de la calidad de ia obra de acuerdo a
la estructura del informe periodico del plan de aseguramiento de 1a calidad de la obra, véase anexos N° 04,
08,09y 10;

2.18 Otras actividades previstas y considerados en el PAC.

FASE Ill: FUNCIONES Y ACTIVIDADES PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA Y
EL CONTRATO

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / inspector, en el acta de recepcion de obra;
3.2 De requerirse actividades concemientes al levantamiento de observaciones, derivadas de! proceso de
recepcion de obra, deberé apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las abligaciones y actividades,
que correspondan a su especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y actividades
durante la ejectieién de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe previo de conformidad
y realizara el cormespondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados por el
contratista, que deberé ser eniregado a la entidad;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / inspector.

c) ESPECIALISTA AMBIENTAL
Las actividades especificas del especialista ambiental comprenderan, identificacion, control y monitoreo de
la alteracidn de los componentes ambientales tales como: el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social
y cuftural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser fratados en
oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambienia-PMA aprobado.

E! especialista ambiental felabararafactualizara el PMA, siendo este el instrumento bésico de fa gestion
ambiental que se debera cumplir durante el desarrollo de las obras del proyecto. El PMA estara conformado
por programas, que deberan ser implementados durante las distintas etapas de la ejecucion de obra, con la
finalidad de mitigar todo posible impacto y conservar el ambiente donde se desarrolta la ejecucién de obra
con ello se buscara evitar la generacion de conflictos, mejorar la calidad de vida de la poblacion involucrada
y mantener una buena relacion con fa

misma.

FASE I; ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA (ACTIVIDAD: PLANIFICACION)

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe;

1.2 Elaborar y actualizar la Matriz de Identificacion de Impactos Ambientales y Medidas de Mitigacion,
deblendo Identificar los impactos positivos y negativos de los componentes ambientales siguientes: Aire,
Suelo, Agua, Paisaje, Fauna, Flora, Social y Cultural, Véase anexos N° 14 y 15 de fa ficha de homologacion
aprobada mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la ejecucion de una obra de
pavimentacion de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por licitacion piblica;

#| 1.3 Implementar la estrategia de control ambiental contenida en los — instrumentos de gestion ambiental del
'] expediente técnico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.
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FASE II: FUNCIONES DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

2.1 Implementar y ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en Ia obra; en concordancia al plan de
trabajo aprobado del contratista;
2.2 Proponer al supervisorfinspector; a través del residente; los cambios al Pian de Manejo Ambiental (PMA),
que aplique a la obra. Una vez aprobados debera instruir al personal sobre ellos;
2.3 En concordancia al PMA aprobado debera ejecutar las acciones preventivas, de mitigacion, correcciones
0 compensaciones de los impactos ambientales generados por las actividades realizadas durante la etapa
de construccion. Véase anexos N° 14 y 15 de la ficha de homologacion aprobada mediante RESOLUCION
MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la ejecucion de una obra de pavimentacion de vias urbanas para
el procedimiento de seleccion por licitacion piblica;
2.4 Entre las actividades que se desarrallan en obra se debera tomar especial atencién a los sigulentes
procesos constructivos:
> [nstalacion de la infraestructura provisional del confratista; Impactos generados por: area de
almacenamiento de lubricantes, combustibles, elc.; drea de almacenamiento de herramientas y
equipos (plancha, compactadora, vibrador de concreto, entre ofros.), zona de almacenamiento de
elementos de seguridad, zona de parqueo, area de vesfuarios, area de SSHH, area de higiene
basica del personat {tanque y/o recipiente convenientemente tapado), érea de oficinas, &rea de
maestranza y otros que contemple la obligacion contractual;
> Qbras de desvié vehicular;
> Seifializacion de areas de trabajo y desvio del trénsito vehicular; considerando los impactos
sociales generados;
> Excavaciones, carguio y eliminacion de residuos solidos; impactos producidos por los equipos
en el desbroce y/o rotura y/o corte ylo excavaciones y/o remociones yio demolicion y/o limpieza; el
carguio, transporte y eliminacion. Considerar los impactos de flos residuos solidos por el
almacenamiento del material en |a zona, que luego sera transportado hacia la disposicion final;
> Colocagion y/o repasicion de la superficie de rodadura; impactos producidos por los equipos en
el refleno, conformacion, compactacion, imprimacion, colocacion de la carpeta asfalica/rigida.
Considerar los impactos de los residuos liguidos y sdlidos por el aimacenamiento del material en la
zona, que luego serd transportado
con el desmonte; y
> Canstruccion y/o rehabilitacion y/o reposicitn y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacidn y/o
recuperacion ylo reconstruccion y/o adecuacion y/o remodelacion y/o renovacion de:
= Pavimentos rigidos;
= Pavimentos fiexibles;
= Pavimentos semiflexibles;
= Veredas de concreto simple;
= Veredas de asfalto;
= Veredas de asfalto o cualquier otro material apropiado;
= Semaforizacion;
= Redes eléctricas de media y/o baja tension;
= Obras complementarias que forman parte de las vias urbanas: (Sardineles
sumergidos/peraltados, cunetas, bermas, rampas, martillos, parapetos, barandas, puentes

27
Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras Pablicas




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO
LICITACION PUBLICA N°001-2023-CS-MPH-H-1

7/
o

/0__ B\ {GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL.
“etn SUB GERENCIA DE ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS

“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLD

{ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

5
ot
3 Mv:,

urbanos, muros de contencion, sefializacion horizontal y vertical).
2.5 Identificar notificaciones 0 quejas de terceros que no fueron atendidos referidos al tema ambiental; y
2.6 Otras de acuerdo a su especlalidad y/o requerimiento de la Entidad.

FASE Iii: FUNCIONES Y ACTIVIDADES PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA Y
EL CONTRATO

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de recepcion de obra;
3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de
recepcion de obra, debera apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y actividades,
que correspondan a su especialidad, las que se encuentran definidas en fa Fase It - Funciones y actividades
durante la ejecucion de la obra,

3.3 Culminado el levantamiente de observaciones, el especialista emitira un informe previo de conformidad
y realizarg el comespondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de mitigacion ambiental, desarroltado en el franscurse de la sjecucion de obra;

3.5 Ofras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisar / Inspector.

d) ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Las actividades especificas det especialista en seguridad y salud ocupacional, comprendera el cumplimiento
de la seguridad en obray lasalud ocupacional de los trabajadores, en concordancia con la normativa vigente,
implementacion de charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo,
obrero y otros), supervision del plan de transito intemo en la construccion, supervision del plan de desvios
de la gjecucion de obra, implementacion del plan de repuesta de emergencias, verificacion det cumplimiento
de uso de los implementos de seguridad personal y colectiva, elaboracion de informes periodicos e
accidentes, los procedimientos de emergencia y ofras obligaciones derivadas de! Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia con los procesos infermedios/finales de la ejecucion de fa
obra. Asimismo, las siguientes actividades contractuales:

FASE I: ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA (ACTIVIDAD: PLANIFICACION)

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe;

1.2 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, sobre la base de las unidades constructivas
que comprometen la obra, para elio identificara los procesos, actividades y operacianes establecidos en el
expediente técnico y de ser necesario sera complementado/actualizado durante la ejecucion de a obra; dicho
plan incluye la elaboracion de ta Matriz de Identificacitn de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles —
IPERC;

1.3 Implementar la esirategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los instrumentos de
gestion del expediente técnico;

1.4 Otras de acuerdo a suespecialidad y/o requerimiento de la Entidad.

" FASE ll: FUNCIONES Y ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

2.1 Implementacion, actualizacién y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO, que
debera contener a la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Confroles - IPERC,
biendo prevenir gue se tenga en cuenta fo siguiente:
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> Garantizar la gestton y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo fa capactiacion al
personal en general; en la metodologia de la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y
controles,
como también facilitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales para dicha identificacion;
> |dentificar los peligros asociados a cada actividad, puesto y amblente e trabajo y su posible efecto.
El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacion de tareas;
> ldentificar los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes;
> En la evaluacién de riesgos, debera verificar que fa matriz de criterios determine la probabilidad de
un incidente o accidente;
> Calcularia severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los resuftados
obtenidos, implementara las medidas de cantrol méas adecuadas para los trabajos y actividades a
desarrollar;
> Reevaluar los controies propuestos una vez establecido los controles y Gestion de la implementacion
de los controles propuestos una vez aprobados y validados por la supervisin;
> Identificar y evaluar los requisitos legales, los cuales se tomaran en cuenta en el desarrollo del PSSO,
durante la ejecucion de la obra;
> Capacitar constantemente al personal en temas de seguridad y salud ocupacional;
> Cumplir con los mecanismos preventivos establecidos en €l PSSO de cada una de las actividades
de la ejecucion de la obra;
> Garantizar e uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal - EPPs y colectiva;
> Cumplimiento y efectividad de cada accion correctiva propuesta por el supervisor;
> Participar activamente en la investigacion de incidentes;
> Garantizar fa asistencia a la linea de mando en ef cumplimiento de las funciones que les compete
en la implementacion y ejecucion del PSSO por parte del contratista;
> Comunicacién constante con el residente de obra, informando sobre los avances y resultados de la
implementacion del PSSO;
> Liderar las reuniones de los comités de sequridad;
> Elaborar el informe peridico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO del contratista,
verificando los reportes & indicadores mensuales de: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes
incapaciantes, enfermedades ocupacionales e incidentes. Véase anexos N° 05, 11,12y 13 de la ficha
de hamologacion aprobada mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la
ejecucion de una obra de pavimentacian de vias urbanas para el procedimiento de seleccién por
licitacion publica;
> Atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad y ferceros referidos al tema de seguridad y
salud ocupacional; y

2.2 Otras de acuerdo a su especialidad.

5 3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de recepcion de obra;
3.2 De requerirse actividades concemientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de
recepcion de obra, debera apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y actividades,
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que cormespondan a su especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y actividades
durante 2 ejecucion de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observacicnes, 8! especialista emitira un informe previo de conformidad
y realizaré el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de seguridad y salud en el frabajo, desarrollado en el transcurso de la ejecucion de
cbra;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

[ xxxv. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

A continuacion, se detalla la experiencia del postor en la especialidad:

Monto Cantidad Antigiiedad
facturado méxima de de la Acreditacién de Experiencia
acumulado contrataciones | prestacién
| Durante fos
El postor debe | | diez (10) afios
m:r"’t’:‘ggru‘r’: ” | a’;;’;:;rgse ? ala Se acreditaré con copia simple de: () contratos y Sus
acumulado | presentacién specties actas de oo de O.b'a.; (lD'oontra_?:os Y
equivalente a . | do ofertas que sus respectivas reso!_uclones de Inquadacnbn; o (iii)
S/, 3.870.236.82 Veinte (20) | se computaran contratos y sus respectivas constancias de prestacion
ot Iaé]ecﬁcién do | desdela 0 cualquier otra documentacion de la cual se
obras iguales yio | suscripcion del desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
cliilares | actade asf como el monto total que implic su ejecucion.
‘ recepcion de
1 obra. |

Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular; Construccion ylo creacion yio
mejoramiento y/o ampliacion y/a recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion ylo remodelacion
ylo renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles yio
semiflexibles) y/o aceras o veredas {concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas
ylocalles /o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias intemas y/o jirones y/o vias locales
ylo vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas yfo intercambio vial y/o pasos a desnivel yfo infraestructura
vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas yfo plazas yio alamedas y/o espatios piblicos urbanos yio
servicios de transitabilidad y/o urbanizacion ylo parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento yio
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

XXXVi. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS B ' ]

En concordancia con lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la definicibn de los

requerimientos técnicos minimos es de exclusiva responsabilidad de la Enfidad, sin mayor restriccion que la de
requerir prestaciones que aseguren la opartuna satisfaccion de sus necesidades, permitir la mayor concurrencia de

-aroveedores en el mercado. En ese sentido los requisitos técnicos minimos cumplen con la funcion de asegurar ala

que el postor ofertara lo minimo necesario para cumplir adecuadamente con la Obra requerida

- Podrah ser, participantes, postores o contratistas todas aquellas personas naturales o juridicas inscritos en el Registro
Nédo al de Proveedores (RNP — Ejecutor de Obras) con la experiencia acreditada en la ejecucion de obras, las
_persohas naturales deben encontrarse en el pleno ejercicio de su derechos civiles, y fas personas juridicas deben
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acreditar el postor a través de su reporte de actualizecidn financiera, y en el caso de consorcios corresponde a ambo
conforme o establece el articuio 9 del Regtamento de la Ley de Conltrataciones del Estado.

[ x0xvii. PLAZO DEL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DE CONTRATODE OBRA ]

De acuerdo al Articulo 170° del Reglamento, Liquidacion del Contrato de Obra, ¢l plazo para el pago del saldo de la
liquidacion de contrato consta de 15 dias calendario.

II XXXVIII.REQUISITOS DE CALIFICACION

e ———

Los requisitos de calificacion deferminan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

a4 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
iy DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
ESTACION TOTAL und 100
SIERRA GIRCULAR und 1.00
COMPRESORA NEUMATICA und 180
AMOLADORA und 160
MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG und 1.00
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP und .00
PISON MANUAL und 100
CARGADOR FRONTAL und 100
CARGADCR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 und 100
EQUIPG DE SOLDADURA POR RESISTENGIA ELECTRICA und 100
PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS und 100
EQUIPC DE PINTURA und 1.00
EQUIPO HYDROYE! PARA AGUA A PRESION und 1.00
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP 1yd3 und 100
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA} 122 HP 2000 GL und 100
VIBRADOR DE CONCRETO & HP 1.25" und 100
VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3 (INC. OPERARIO) und 160
CAMION VOLQUETE DE 15m3 und 100
CAMICN IMPRIMIDOR 210 HP, DE 2000 GLN wd 100
MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12P3 und 100
NRODILLO VIBRATORIO DYNAPAC LI8O CA-15 und 100
TONIVELADORA und 100
i3 ah??ouo NEUMATICO AUTOPREPULSADO 55 - 20 TON und 190
s /. ')loroeoveA DE2" und 100
BARREDORA MECANICA 10-20HP 7 P.LONG und 100
BALDE DE PRUEBA HIDRAULIGA und 1.00
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articula 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato,

Importante
e No Eaﬁéspbnde solicitar como equipamienfodqiue el postdr cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos.

Asimismo, no se puede requerr caracteristicas, aios de antgiiedad y demas condiciones del equipemiento que no
consten en el expediente técnico.

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
o : Grado o fitulo
N Cargo Formacion académica profesional
1 Residente de Obra Ingeniero Givil Titulo profesional
2 Especialista en Calidad Ingeniero Civil Titufo profesional
{ngeniero Civit o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de
Gestfion Ambienial o Inganiero Ambiental y de
Recursos
3 Especialista Ambiental Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Titulo profesional
Energia Renovable o ingenierc de Recursas
Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Natursles.
Espegcialista en Ingeniero Civil 0 Ingeniero de Higiene y Seguridad
4 Segurided en obray Industrial o Ingeniero Industrial o ingeniero de Tilulo profesicnal
salud en e frabajo Segusidad y Salud en el Trabajo.
Acreditacion:

De canformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el fileral €} del numeral 139.1 del articulo 132 de! Reglamento esle requlsito
de calificacion se acredita para |a suscripcidn del contrato,

Importante

s Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A3  EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisilos:
Tiempo de Especialidad
N Cargo me:en s Cargos desempefiados requerida
Residente y/o jefe y/o supevisor ylo
4B meses inspeclor y/o jefe de supervision ylo
residents principal y/o director
1| Reskdente de Obra | (MeUIEI0MESIE | rogiien i jte residente yio jte -
(= P [ colegiatura) residente principal y/o ingeniero
{2\ Wi i e residente y/o supervisar principal de
\ ar - J obra.
Especialista y/o ingeniero ylo
12 meses residente y/o inspector yfo superviser
2 Especialista &n (compulado desde | yio jefe ylo asistente o responsable Obras
Calidad Jafechadela de: controt de calidad o calidad o En General
colegiatura) aseguramiento de calidad o programa
a de calidad o protocolos de Calidad.
™
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( MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
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Tt SUB GERENCIA DE ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS

“ANO DE LA UNIDAD, LA FAZ Y El. DESARROLLO"

Especialista y/o ingeniero yio
supawisor yfo jefe y/o responsable
ylo residente ambientai y/o
ambientelista en: Mitigacion ambiental
o ambientalista o moniloreo y
mitigacion ambiental o impacto
amtiental 0 medio ambiente
Especialisia ylo ingeniero ylo
supervisor y/o jefe yfo responsabie
yio residents en: seguridad y salud
Especiclistaen 24 meses ocupacional o seguridad e higiene

Seguridad enobra | (compulado desde ocupadional o seguridad de obra o Obras
ysaludenel lafechadela seguridad en el trabajo o salud En General
frabajo colegiatura) ocupacional o implementacion de

planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de

Riesgos laborales.

18 meses
Especialista (computada desde
Ambiental lafechadela
colegiatura)

Obras
En General

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articuic 49 y el literal e) del numeral 133.1 del arficuio 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contralo.

Importante

El residente de ia obra debe cumplir la experiencia minima establecide en el erficulo 179 de! Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monlo facturado acumulado equivalente a una (1) vez el vaior referencial de la contratacion, en la
ejecucion de abras similares, durante los 10 afios anteriores a fa fecha de la presentacidn de ofertas que se computarén desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

Vias urbanas de circulacién peatonat y vehicular: Conslruccion vlo creacion y/o mejoramiento ylo ampliacion y/o recuperacion yfo
reconstruccién yio adecuacion yio rehabilitacian ylo remodelacion yio renovacion de vias urbanas de circulacién peatonal ylo
vehicular con pavimentos (rigidos y/o fiexibles y/o semifiexibles) ylo aceras o veredas (concreto yio asfalto y/o adoquinado) en las
siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o aniflos viales y/o pasajes y/o carreteras ylo pislas yfo veredas ylo vias inlemas
yho firones y/o vias locales ylo vias colectoras y/o vias arleriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pases a desnivel ylo
infragstructura vial y/o pealonal yio habilitaciones urbanas ylo plazuelas y/o plazas ylo alamedas ylo espacios piblicos urbanos
yio setvicios de transitabilidad ylo urbanizacién ylo parques y/o infraestructura recrealiva ylo esparcimiento /o accesibilidad
urbana v/o malecones urbanos.

Acredilacion:

Laexpariencia del postor se acredilara con copia simple de: (T} contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) conratos
y sus respactivas resoluciones de liquidacion; o (ill} contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacidn' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monio total que implic su
ejecucion; camrespondientss a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en cansorcio, debe presentarse fa promesa de consorcio o el contralo de
4| consorcio de} cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumia en ef contrato presentado; de
conlrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

jsmo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccin convocados antes det 20.09.2012, la calificacion
fiira al método descrito en la Directiva *Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

Y // /
Je{werdo con la 0p|m6n N* 185-2017/DTN “cualquier otra d tacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

r la Entidad con i6n de la ejecucion de la abra que cumpla con demostrar de manera indubfiable aquetlo que
acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcian de conformidad, entre otros.

33
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
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“ARO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

debiendo presumirse que el porcentaje de las abligaciones equivale 2l porcantaje de parlicipaciin de la promesa de consorcio 0
del contrato de consorcio. En ¢aso que er dichos documentos na se consigne el porcentale de parfisipacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en paries iguales.

Si ¢ titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societarie, debiendo acompaiiar la documentacion sustentatoria cormespondiente.

Si el postor acredita experfencia de ofra persona juridica coma consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anaxo N° 9.

Cuando los confrafos presentados se encuentren expresados en maneda extranjera, debe indicarse et tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de susgripeion.

Sin perjuicio de io anterior, los posfores deben lienar y presentar ef Anexo N° 18 referido a ia expetiencia del postor en la
especialidad.

importante
En él caso de consorcios, la cafificacion de le experiencia se realize conforme a la Directiva "Perticipacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

-----

U WMuguruza Valeatin

Reg CIP N° 195877
Suiyseregfe o Estudios. Proyectos y Dnvas Publicas

4
Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras Pablicas




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO
LICITACION PUBLICA N°001-2023-CS-MPH-H-1

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
ESTACION TOTAL und 1.00
SIERRA CIRCULAR und 1.00
COMPRESORA NEUMATICA und 1.00
AMOLADORA und 1.00
MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG und 1.00
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 und 1.00
|I;:IF;ON MANUAL und 1.00
CARGADOR FRONTAL und 1.00
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 und 1.00
)écgUIPO DE SOLDADURA POR RESISTENCIA und 1.00
ELECTRICA
PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS und 1.00
EQUIPO DE PINTURA und 1.00
EQUIPO HYDROYET PARA AGUA A PRESION und 1.00
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP und 1.00
é)fl\:jIION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2000 und 1.00
\(-/;IIIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" und 1.00
VOLQUETE 6X4 330 HP 10 M3 (INC. OPERARIO) und 1.00
CAMION VOLQUETE DE 15m3 und 1.00
CAMION IMPRIMIDOR 210 HP, DE 2000 GLN und 1.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3 und 1.00
RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC LISO CA-15 und 1.00
MOTONIVELADORA und 1.00
RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 5.5 - und 1.00
20 TON
MOTOBOMBA DE 2" und 1.00
BARREDORA MECANICA 10-20HP 7 P. LONG. und 1.00
BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA und 1.00

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
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A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
R 4 - Grado o titulo
N Cargo Formacion académica profesional
1 Residente de Obra Ingeniero Civil Titulo profesional
Especialista en . - . .
2
Calidad Ingeniero Civil Titulo profesional
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o
Ingeniero de
Gestién Ambiental o Ingeniero Ambiental y
3 Especialista de Recursos Titulo profesional
Ambiental Ambientales o Ingeniero de Recursos P
Naturales y Energia Renovable o Ingeniero
de Recursos Renovables o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Naturales.
Especialista en Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y
pect Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o . .
4 Seguridad en obra 'y Ingeniero de Titulo profesional
salud en el trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
N° Cargo JICEbe d.e Cargos desempefiados Espemapdad
experiencia requerida
Residente y/o jefe y/o
36 meses supervisor y/o inspector y/o
(computado jefe de supervision y/o
Residente de P residente principal y/o director Obras
1 desde la fecha . . . g
Obra de la residente y/o jefe residente y/o similares
colegiatura) jefe residente principal y/o
9 ingeniero residente y/o
supervisor principal de obra.
Especialista y/o ingeniero y/o
residente y/o inspector y/o
12 meses supervisor y/o jefe y/o
Especialista en (computado asistente o responsable de: Obras
2 pecie desde la fecha control de calidad o calidad o
Calidad - ) En General
de la aseguramiento de calidad o
colegiatura) programa
de calidad o protocolos de
Calidad.
Especialista y/o ingeniero y/o
18 meses supervisor y/o jefe y/o
responsable y/o residente
o (computado ; ; : .
Especialista ambiental y/o ambientalista en: Obras
3 ; desde la fecha A .
Ambiental de la Mitigacion ambiental o En General
colegiatura) ambientalista 0 monitoreo y
9 mitigacion ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente
Especialista en 24 meses Especialista y/o ingeniero y/o
. . : Obras
4 Seguridad en (computado supervisor y/o jefe y/o
. . En General
obray salud en | desde la fecha responsable y/o residente en:
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el trabajo de la seguridad y salud ocupacional
colegiatura) 0 seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de

obra o seguridad en el trabajo
o salud ocupacional o

implementacion de planes de

seguridad e higiene

ocupacional o en prevencion

de Riesgos laborales.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 3'870,236.82 (Tres millones
ochocientos setenta mil doscientos treinta y seis con 82/100 soles), en la ejecucién de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcién del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a:

Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o
renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o
jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o
pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques
y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion®® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

19 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacidn", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizaciéon del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacidon consistirA en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

. ) . . proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

(Anexo N° 6). formula:
Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 puntos
OTROS FACTORES DE EVALUACION 3 puntos?°
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de (Maximo 3 puntos)
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.
Acredita una (1) de las préacticas
de sostenibilidad

puntos
No acredita ninguna practica en

Importante para la Entidad sostenibilidad
0 puntos

En caso el comité de seleccién opte por incluir el factor de
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.

20 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion. Q




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO
LICITACION PUBLICA N°001-2023-CS-MPH-H-1

OTROS FACTORES DE EVALUACION 3 puntos?®

B.1  Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?!
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2  Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201424,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3  Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VEHICULAR Y PEATONAL
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?’.

21

22

23

24

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la Social

25

26

27

Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizaciéon ha demostrado mediante
una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo
forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva, discriminacién,
practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 3 puntos?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar
vigente?® a la fecha de presentacién de ofertas.

B.4

Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

( ).

B.5

Préactica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacion considere MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VEHICULAR Y PEATONAL

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.®°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacions!, y estar

vigente®? a la fecha de presentacién de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:
. e . Maximo 2 puntos
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de ( P )
gestion antisoborno

Presenta Certificado ISO 37001

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.33

2 puntos

No presenta Certificado 1SO 37001
0 puntos

28

29

30

31

32

33

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

o/



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 3 puntos?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 3*, y estar vigente 3 a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccidn deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacién.

34

35

36

for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.



http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contrataciéon de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen[......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.oceueeel. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO¥

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

37

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”38

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”3°

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

38

39

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].**
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE“*?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

40

41

42

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Q/
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CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituir4 un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos

presentado por el contratista.

= En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

* Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

45

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE“! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR#” EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

46 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

47

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligaciéon de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad*:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

48

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, seguin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacién y administracién al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles serd/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeiiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®°.

0 pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ Q/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO N .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda.

“‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”>!

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”%?

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

51 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacién asistida.

52 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, hos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]5¢
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%55

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

53 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
54 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%5 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV56
5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

©/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)

3 | uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>7

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

57

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV58

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

%8 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV59

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO
LICITACION PUBLICA N°001-2023-CS-MPH-H-1

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

8 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

Q/
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccidn, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoresz )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | conTRATO | cormanss, RECEPOCéc;& DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE®® T'POV'EEI%@'Y'B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

61

62

63

64

65

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA?_%L CON'IFIRATO ggﬁ?&\g@‘el RECEPOCB|C|)’:;§ DE LA PRO?slegél:ENTE MONEDA IMPORTES3 TIPOVIEEI_F:%TBIO AFCAUCMTSF:S(()%S
7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccidn, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




