
1.

1.1

1.2

1.3

-
CONSULTORÍA 
EN GENERAL

X -

1.4

1.5 18

2.

2.1
Documento de 
requerimiento

Fecha de 
recepción

22/11/2024 -
ABSOLUCION DE 

CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES

- -

- -

- -

- -

NO

2.4
SI - NO

SI - NO

Documento que 
aprueba la 
estandarización

Fecha de 
aprobación

2.6

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO 

Fecha de la tercera versión

Memorándum N°001395-2024/VIVIENDA/VMCS/PASLC-4.2
Memorándum N°001408-2024/VIVIENDA/VMCS/PASLC-4.2

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA 
CONTRATACIÓN Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS 
(SERVICIOS)

1.6 PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA

2.3

-

SI

CONSULTORÍA DE OBRA 

DATOS GENERALES

DEPENDENCIA USUARIA

Código 

-

Con motivo de  
observaciones

UNIDAD DE OBRAS

SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN 
PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

-

OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO

Nº DE REFERENCIA DEL 
PAC 

Fecha de la segunda 
versión

CUI N° 2403504

MODIFICACIONES 
EFECTUADAS AL 
REQUERIMIENTO POR 
PARTE DEL ÁREA 
USUARIA

SERVICIOS EN GENERAL

OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO

Con motivo de 
observaciones

2.2

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE 
EFECTUARÁ POR ITEMS X

2.5

SI

Fecha de la sexta versión

FORMATO N° 2

X

FECHA DE EMISIÓN DEL 
FORMATO

3/12/2024

DATOS DEL 
REQUERIMIENTO

Fecha de la cuarta versión

“CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: 
SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS: 

MATRIZ PRÓCERES – CHORRILLOS, CUI 2403504”

DENOMINACIÓN  DE LA 
CONTRATACIÓN 

SEÑALAR SI LA 
CONTRATACIÓN 
INCLUIRÁ PAQUETE(S) 

21.11.2024
22.11.2024

Con motivo de 
observaciones 

X

De ser afirmativa la respuesta detallar el 
sustento técnico de la dependencia usuaria o 
el órgano encargado de las contrataciones, 
según el caso.

Con motivo de 
observaciones

Fecha de la quinta versión
Con motivo de  
observaciones

-
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS 
(SERVICIOS)

FORMATO N° 2

Nº Item
Cantidad total de 
observaciones 

Comunicación con 
la cual se remitió 
a  la dependencia 

usuaria las  
observaciones al 

requerimiento

Fecha de remisión 
de la 

comunicación

Cantidad de 
observaciones 

formuladas por los 
proveedores

Fecha de remisión 
de la comunicación

1 22/11/2024 1 22/11/2024

Nº Item
Cantidad total de 
respuestas a las 
observaciones

Comunicación de 
respuesta de la 

dependencia 
usuaria

Fecha de remisión 
de la 

comunicación

Cantidad de 
respuestas a las 
observaciones 

formuladas por los 
proveedores

Fecha de remisión 
de la comunicación

1 1 22/11/2024

Nº Item

3.

SI x -

SI - X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

NO

Cantidad de observaciones 
formuladas por el OEC

NO

SE AMPLIO EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO A: 120 DIAS
SE MODIFICO LA CATEGORÍA REQUERIDA DE LOS POSTORES A: C Y D

2.9

MEMORÁNDUM N° 
D00870-2024-VIVIENDA-

VMCS/PASLC-3.3

1

3.2

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 
REQUERIMIENTO

AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES 

2.7

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA 

Cantidad de respuestas a 
las observaciones 

formuladas por el OEC

Comunicación con la cual 
se remitió a  la 

dependencia usuaria las 
observaciones al 

requerimiento

Comunicación de 
respuesta de la 

dependencia usuaria

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Ajustes o modificaciones 

En el marco del articulo 5 de la Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, señala respecto a la reactivación de la obra pública 
paralizada contratada bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, lo siguiente: 
5.7 Para la contratación de la ejecución del saldo de obra, la entidad puede: 
a) Invitar a los demás postores que participaron en el respectivo procedimiento de selección, conforme al artículo 167 del Reglamento de la Ley 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 344-2018-EF, o; 
b) Contratar directamente con un proveedor (…) 

4.

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES DEL 
MERCADO

28/11/2024

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO 3.3

3.1
FECHA FINAL DE LAS INDAGACIONES DEL MERCADO22/11/2024

OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consignar una síntesis de las observaciones

Memorándum N°001408-
2024/VIVIENDA/VMCS/PA

SLC-4.2
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