

**PERÚ**Ministerio
de Energía y Minas**ACTA N° 06-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 051-2023-MINEM/DGER)****(ACTA DE CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO)****LICITACIÓN PÚBLICA N° 0009-2023-MINEM/DGER****ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO:
"AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS,
PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGIÓN LORETO"**

En San Borja, siendo las 11:30 horas del 16 de octubre de 2023, con las coordinaciones pertinentes, se reunieron los integrantes del comité de selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 0009-2023-MINEM/DGER, para la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGIÓN LORETO"**.

- Sr. IVAN EDUARDO NAVARRO PEREZ (Presidente del Comité),
- Sr. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS (Primer Miembro Titular),
- Sr. ROBERTO CARLOS SALAZAR PORTOCARRERO (Segundo Miembro Titular).

Seguidamente, el Sr. IVAN EDUARDO NAVARRO PEREZ, en su calidad de presidente del comité de selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

De conformidad con el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias (el Reglamento), se procedió con la calificación de los postores que obtuvieron los cuatro (04) primeros lugares en el orden de prelación, obteniéndose el siguiente resultado:

- 1.1. Con referencia al postor CONSORCIO FOTOVOLTAICO, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.

2. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

Mediante MEMORANDUM N° 05-2023-MINEM/DGER/CS de fecha 06 de octubre de 2023, el Comité de Selección solicita autorización de la entidad, para notificar al adjudicatario de la buena pro de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0009-2023-MINEM/DGER, para que pueda optar por la retención como medio alternativo a la obligación de presentar garantía de fiel cumplimiento para perfeccionamiento de contrato en virtud al cumplimiento del DECRETO LEGISLATIVO 1553-2023, por lo que la Dirección General de la Entidad mediante correo electrónico de fecha 15 de octubre de 2023 señala lo siguiente: SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1553 PARA NOTIFICAR AL ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO. (LP-0009-2023 MINEM/DGER).

Del resultado de la calificación de las ofertas en el orden de prelación establecido, y de conformidad con lo establecido en el numeral 76.3 del artículo 76 del Reglamento, el comité de selección adjudica la Buena Pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 0009-2023-MINEM/DGER para la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL**



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

PROYECTO: "AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGIÓN LORETO", por la suma de S/ 71,273,109.17 (SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE Y 17/100 SOLES) sin I.G.V. a la empresa CONSORCIO FOTOVOLTAICO, y por el plazo de ejecución de QUINIENTOS DIEZ (510) días calendario.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del comité de selección dio por concluida la sesión, siendo las 12:00 horas.

Atentamente,

Sr. IVAN EDUARDO NAVARRO PEREZ
(PRESIDENTE DEL COMITÉ)

Sr. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS
(PRIMER MIEMBRO TITULAR)

Sr. ROBERTO CARLOS SALAZAR PORTOCARRERO
(SEGUNDO MIEMBRO TITULAR)

ANEXO N° 02									
A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN									
LICITACIÓN PÚBLICA N° 0009-2023-MINEM/DGER									
EJECUCIÓN DE LA OBRA:									
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATUM DEL MARAÑON, REGION LORETO"									
		VALOR REFERENCIAL	S/ 80,127,662.23						
CONSORCIO FOTOVOLTAICO									
REQUISITOS DE CALIFICACION							MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE	
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - S/ 89 750 476.14							S/84,261,566.97	>= S/ 78,000,408.39	
	EXPERIENCIAS EN EJECUCION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Contrato	Fecha del Contrato	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO	OBSERVACIONES
1	INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2, DE LAS PROVINCIAS PUNO, EL COLLAO Y LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	013-2017-MEMWDER	4/10/2017	CONTRATO, CTTO. CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y RD LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA	90.00%	S/ 35,674,972.26	S/ 32,107,475.03	S/ 32,107,475.03	
2	INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE INTERVENCION CONVENCIONAL EN 41 LOCALIDADES DE COLASAY, DISTRITO DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA	033-2014-MEMWDER	17/03/2014	CONTRATO, CTTO. CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y RD LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA	83.00%	S/ 8,156,783.18	S/ 6,770,130.04	S/ 6,770,130.04	
3	ELECTRIFICACION RURAL GRUPO N° 30 EN 03 DEPARTAMENTOS - ITEM N° 03	025-2013-MEMWDER	17/04/2013	CONTRATO, CTTO. CONSORCIO, CONSTANCIA DE PRESTACION, ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA	98.00%	S/ 6,384,595.40	S/ 6,256,903.49	S/ 6,256,903.49	SE VALIDO EL MONTO CONTRACTUAL DE OBRA DE LA ACTA DE RECEPCION DE OBRA (VER FOLIO 191), DEBIDO QUE EN LA CONSTANCIA DE PRESTACION EXISTE UN ERROR ARITMETICO EN LA SUMA DEL MONTO FINAL LIQUIDACION, LO CUAL INVALIDA DICHO DOCUMENTO (VER FOLIO 200) Y EN LA RESOLUCION DIRECTORAL DE LIQUIDACION DE OBRA NO SE PUEDE EVIDENCIAR EL DESAGREGADO QUE CORRESPONDA A LA EJECUCION DE OBRA (VER FOLIO 202 Y 204)
4	ELECTRIFICACION DE LA ISLA AMANTANI, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO	020-2017-MEMWDER	6/11/2017	CONTRATO, CTTO. CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y FACTURAS DE PAGO	90.00%	S/ 10,707,893.42	S/ 9,637,104.08	S/ 9,637,104.08	
5	PAQUETE - 1: CINCO (05) OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL EN (03) DEPARTAMENTOS - LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD Y ANCASH, PROYECTO N° 05: ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	028-2021-MINEMDGER	12/07/2021	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y FACTURAS DE PAGO	70.00%	S/ 22,010,675.41	S/ 15,407,472.79	S/ 15,407,472.79	SE CONSIDERO EL MONTO CONTRACTUAL DEL CONTRATO (VER FOLIO 318) Y DEL ACTA DE RECEPCION DE OBRA (VER FOLIO 377)
6	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	047-2021-MINEMDGER	14/10/2021	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y FACTURAS DE PAGO	98.00%	S/ 9,753,424.07	S/ 9,558,355.59	S/ 9,558,355.59	
7	ELECTRIFICACION RURAL GRUPO N° 30 EN 03 DEPARTAMENTOS - ITEM N° 02	028-2013-MEMWDER	17/04/2013	PRESTACION, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, CTTO. CONSORCIO Y LIQUIDACION FINAL	95.87%	S/ 2,820,632.62	S/ 2,704,140.49	S/ 2,704,140.49	SOLO SE CONSIDERA EL MONTO CONTRACTUAL DE LA OBRA (VER FOLIO 506)
8	ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 27 EN DOS (02) DEPARTAMENTOS - ITEM N° 02	035-2013-MEMWDER	22/04/2013	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACION, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, CTTO. CONSORCIO Y LIQUIDACION FINAL	95.00%	S/ 1,915,774.17	S/ 1,819,985.46	S/ 1,819,985.46	SE CONSIDERA EL MONTO CONTRACTUAL DE LA CONSTANCIA DE PRESTACION YA SE ENCUENTRA DESAGREGADO ENTRE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA (VER FOLIO 542)
							MONTO EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS	S/ 84,261,566.97	
							S/ 3,531,806.08	>= S/ 2,127,253.84	
	EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Contrato	Fecha de Contrato	Cotancia de Conformidad	Porcentaje de participacion	Monto	Monto Verificado	Monto Actualizado	OBSERVACIONES
9	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL SER - AGUAYTIA IV ETAPA, EN LOS DISTRITOS DE PADRE ABAD E IRAZOLA - PROV. DE PADRE ABAD - DPTO. DE UCAYALI	G-025-2018/EU	8/02/2018	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACION, CTTO. CONSORCIO	45.00%	S/ 805,196.59	S/ 362,338.47	S/ 362,338.47	
10	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DPTO. DE CAJAMARCA	075-2015-MEMWDER	20/11/2015	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION, CTTO. CONSORCIO Y LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE CONSULTORIA	25.00%	S/ 1,563,999.11	S/ 390,999.78	S/ 390,999.78	
11	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL DISTRITO DE COJATA - HUANCANE - PUNO	061-2015-MEMWDER	26/10/2015	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION, CTTO. CONSORCIO Y LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE CONSULTORIA	50.00%	S/ 298,379.75	S/ 149,189.88	S/ 149,189.88	
12	ELABORACION DE ESTUDIO A NIVEL DEFINITIVO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE 69 SED S EN LOS DISTRITOS DE PARINA, LA BREA, EL ALTO, LOS ORGANOS Y MANCORA, PROVINCIA DE TALARÁ, DPTO. DE PIURA	145-2017-ENOSAR-P	7/06/2017	CONTRATO, ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO Y CONTRATO DE CONSORCIO	70.00%	S/ 223,033.60	S/ 156,123.52	S/ 156,123.52	SE CONSIDERA EL MONTO SIN INCLUIR IGV, DE ACUERDO AL CONTRATO (VER FOLIO 583) Y ACTA DE CONFORMIDAD (VER FOLIO 591)
13	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	056-2018-MEMWDER	27/08/2018	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD, CONTRATO CONSORCIO	70.00%	S/ 1,283,261.23	S/ 898,282.86	S/ 898,282.86	
14	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS PUTUMAYO Y AMAZONAS, DISTRITOS FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE PUTUMAYO Y MARISCAL RAMOS CASTILLA, REGION LORETO	017-2017-MEMWDER	17/10/2017	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD, CONTRATO CONSORCIO	70.00%	S/ 597,214.44	S/ 418,050.11	S/ 418,050.11	
15	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	028-2019-MEMWDER	9/12/2019	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	S/ 413,539.59	S/ 413,539.59	S/ 413,539.59	
16	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL EN 46 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA, LA MAR Y SATIPO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y JUNIN	019-2019-MINEMDGER	31/07/2019	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD, CONTRATO CONSORCIO	65.00%	S/ 1,200,276.38	S/ 715,179.65	S/ 715,179.65	
TOTAL		MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO					S/ 3,503,703.84		
							MONTO TOTAL =		S/ 87,765,270.82
						CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN									