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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
trente especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abec de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . e .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en abril de 2023
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, A FAVOR DE
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y
DICTA OTRAS MEDIDAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728
N°009-2023-MDS/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA
VECINAL PI 915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA
LOCALIDAD MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR,
PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA"
CUI: N° 2573269

1 Estas bases se utilizaran para la contrataciéon de la ejecucion de obras cuyo valor referencial sea
igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), segun lo dispuesto en el numeral
5.1 del Articulo 5 de la Ley N° 31728.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

CALIFICACION DE OFERTAS

El comité de seleccion califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es
descalificada.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificacion,
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de procedimientos de seleccidn por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algin item no supere los novecientos mil
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al
mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante
el RNP3,

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa la oferta econdémica del

postor que ocupo el primer lugar en el orden de prelacién, y en el supuesto que dicha oferta
supere el valor referencial, solicita al postor la reduccion de su oferta econémica; asimismo, en

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

e www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.12.

1.13.

caso el postor no reduzca su oferta econémica o la oferta econdmica reducida supere el valor
referencial, para que considere valida la oferta, solicita la certificacion de crédito presupuestario
correspondiente y la aprobacion del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocupd el primer lugar, corresponde aplicar el
procedimiento sefialado en el parrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelacién
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacidn de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR — BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 N° 009-2023-MDS / CS PRIMERA CONVOCATORIA

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR
RUC N° : 20146733698

Domicilio legal : CALLE PROGRESO N°209 - SONDOR
Teléfono:

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: “RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA VECINAL
PI1915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA LOCALIDAD MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR,
PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA"

CUI: N° 2573269

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 2,826,215.06 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS
MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 06/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de FEBRERO DEL 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior (90%) Superior (110%)
S/ 2,543,593.56
S/ 2,826,215.06 (DOS MILLONES S/ 3,108,836.56
(TRES MILLONES
(DOS MILLONES QUINIENTOS CIENTO OCHO MIL
OCHOCIENTOS VEINTISEIS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
MIL DOSCIENTOS QUINCE QUINIENTOS NOVENTA TREINTA Y SEIS CON
CON 06/100 SOLES) Y TRES CON 56/100 56/100
SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . RGM N° 67-2023-MDS/LGZT
contratacion " 08.11.2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente

o RA N° 075-2023-MDS-ALC
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de -
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO APLICA

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO VEINTE
(120) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en

el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . OFICINA DE LOGISTICA Y/IO GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL

@
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1.11.

1.12.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00
Costo del expediente : Impreso: S/ 500.00
técnico Digital (e-mail / usb): S/ 0.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado
en:https://drive.google.com/file/d/1UvF_tJQOAypsRIYLmM6_JDBdA3IpbUfL6/view?usp=sharing;
el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638.- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639.- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el
Afo Fiscal 2023.

- Ley N° 31640.- Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afo Fiscal 2023.

- Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Texto Unico Ordenado de la Ley 30225 (Ley de Contrataciones del estado).

- Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225 modificada por el Decreto Legislativo 1344.

- D.S. 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la ley de Contrataciones del estado,
modificado mediante D.S. 377-2019-PCM y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

- Constitucién Politica del Pera.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos
General aprobado con Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, y sus modificatorias
realizadas mediante Decreto Legislativo N° 1272, Decreto que a su vez deroga la Ley N°
29060 Ley del Silencio Administrativo.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Norma sobre consideraciones de mitigacién de Impacto Ambiental.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Directivas OSCE.

- LEY 31728

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

©

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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2.3.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES (S/) y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, o Fondo de garantia como medio alternativo para
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b)
<)

d)
e)
f)

a)

h)

garantizar los contratos, aprobado con decreto legislativo N°1553.

Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Declaracion Jurada indicando un domicilio en el distrito de SONDOR para efectos de la
notificacién durante la ejecucion del contrato, adjuntando recibo de luz o recibo de agua u
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la Direccion.
Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP11,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Importante

11
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Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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2.4,

2.5.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacioén del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la Unidad de Tramite Documentario de la entidad
y/o Unidad de Logistica de la Entidad, sito en Calle Progreso N° 209 — Sondor — Huancabamba
— Piura.

ADELANTOS

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®®
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato

13
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 8 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta
fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucidon contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™’.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pel/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

17 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

" Municipalidad

Distrital de Sondor Gerencia de Infracstructura y Desarrollo Urbano Rural

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRA
"RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA VECINAL PI 915: EMP. PI-912-
MANCOCUR EN LA LOCALIDAD MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA

HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA". CUI: N° 2573269”

1. GENERALIDADES

Las fuertes lluvias que se presentan en el transcurso del afo y con mas frecuencia en los meses
de Diciembre a Mayo en la sierra de Piura, es por ello que el Distrito de Séndor, Provincia de
Huancabamba, presenta el problema de interrupcion de las vias que conducen a los caserios de
mayor produccion agricola y ganadera, una de ellas es la principal trocha Mancucur, producto de
las intensas lluvias que se viene registrando en estos meses y cada dia se acentiia con mayor
intensidad, ocasionando erosion en la plataforma, hendiduras y agrietamiento, impidiendo el
normal transito por dicha trocha que es primordial ya que mantiene la comunicacion de la poblacion
del Caserio de Mancucur con los pueblos de la Provincia, como también con los pueblos de la
costa, permitiendo la realizacion de actividades de todo tipo (gestion institucional, agropecuaria,
comercial, transporte, educacion, salud, etc.) tan importante para su desarrollo.

La Municipalidad Distrital de Sondor, preocupada por la situacion que se presenta, ha gestionado
el financiamiento para la ejecucion de la obra, el cual ha sido conseguido en plan de la
RECONSTRUCCION, para el proyecto: " RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA
VECINAL P1915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA LOCALIDAD MANCUCUR, DISTRITO DE
SONDOR, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA". CUI: N° 2573269, el cual
permitira a reducir la problematica existente.

El tramo en estudio tiene una longitud de 6+474 m., y de esta manera se esta logrando recuperar
una franja de incidencia productiva y de intercambio comercial importante, generando la
interrelacion de las zonas de produccion agricola.

Para el disefio se empled las normas estipuladas en el Manual de Disefio Geométrico de
Carreteras (DG-2018) aprobado mediante Resolucion Ministerial N.° 03-2018-MTC/14 del 30 de
enero del 2018 ademas se usé como texto de referencia al manual para el Disefio de Caminos

Pavimentados de Bajo Volumen de Transito.
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" Municipalidad

Distrital de Sondor Gerencia de Infracstructura y Desarrollo Urbano Rural

2. UBICACION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

La via se encuentra ubicada en:

Departamento : Piura
Provincia : Huancabamba
Distrito : Séndor

MAPA 1: MAPA DE DISTRIBUCION PROVINCIAL
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REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO:

“RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA VECINAL P1915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA LOGALIDAD MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR,
PROVINGIA HUANGABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA". CUI: N° 2573269
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Distrital de Sondor Gerencia de Infracstructura y Desarrollo Urbano Rural

UBICACION FiSICA

El Distrito de Séndor esta ubicado en la seccion Norte de la Cordillera Occidental de los
Andes a 6° 32’ de Latitud Sur y 72°33' de longitud Oeste, entre los grandes macizos
andinos del departamento de Cajamarca y las montafias de Huancabamba, Sondorillo y
Tabaconas.

La localidad de Mancucur se encuentra en las siguientes coordenadas:

Longitud : 681878
Latitud : 9393948
ViAS DE ACCESO

Teniendo como referencia la ciudad de Piura y a través de la Camretera Panamericana Norte,

hasta el cruce hacia el Caserio de Tacarpo (centro de gravedad al area de influencia de obra),

se llega por:
VIAS DE ACCESO DESDE PIURA
Ruta Via Tiempo Distancia
(Hrs) (Kms)
Piura —Km. 65 Carretera asfaltada en buenas 1.0 65.00
condiciones
Km.65 — Canchaque Carretera asfaltada en buenas 23 75.00
condiciones
Canchaque — Huancabamba Carretera asfaltada en buenas 3.0 69.2
condiciones
Huancabamba-Séndor Carretera asfaltada en buenas 0.35 13.00
condiciones
Soéndor-Mancucur Carretera en malas condiciones 0.30 12.00
REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO:

“RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA VECINAL P1915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA LOGALIDAD MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR,
PROVINGIA HUANGABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA". CUI: N° 2573269
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ESQUEMA ViAL

Pyiamtes
\Cj&N MIGUEL
” DEL FAIQUE

3. POBLACION BENEFICIADA

La ejecucion de la obra Mejoramiento de la Tocha Carrozable beneficiara directamente a la
poblacién correspondiente a los caserios de Mancucur.

4. CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE INTERVENCION
RELIEVE DEL TERRENO (TOPOGRAFIA)
Dentro de los alcances del estudio se recomienda mantener el trazo del eje del camino existente,
debiendo realizar el control topografico cuando no exista continuidad en el trazo de la trocha
carrozable.
Cabe indicar que, como referencia para iniciar los trabajos de mejoramiento nos apoyaremos en
los planos existentes, los cuales se encuentran dentro del expediente técnico en la Oficina de

Infraestructura de esta Municipalidad.

5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

= Pemitira trasladar la produccién agricola-ganadera de los caserios y zonas aledafias a la
capital distrital y a los mercados locales de las ciudades cercanas.

= Pemitird atender situaciones de emergencia como el traslado de alimentos, medicinas en
contra de enfermedades, seguridad contra accidentes y desastres naturales a caserios y zonas

aledanas.

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO:
“RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA VECINAL P1915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA LOGALIDAD MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR,
PROVINGIA HUANGABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA". CUI: N° 2573269
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= Enlineas generales, permitira el desarrollo productivo, social y cultural de los sectores inmersos
a lo largo de su recorrido.

= Contar con infraestructuras de comunicacién en condiciones dptimas para el normal transito
vehicular.

= El pavimento disefiado para que sirva a las necesidades del trafico durante un cierto nimero
de afios (periodo de disefio): por lo tanto, se debe presidir su crecimiento para determinar las
necesidades estructurales del pavimento. Para esta estimacion se puede usar las historias del
crecimiento del trafico para casos similares; sin embargo, la falla de una politica de censos y lo
problemas de orden social han permitido que no se cuente con datos histéricos para el analisis
indicado .se tiene el resumen del conteo de trafico del cuadro, el cual corresponde al tréfico de
vehiculos que actualmente circula en los dos sentidos contrarios. El estudio de trafico se realizo
en el tramo de las “SONDOR - MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR”, en ambos extremos
de los tramos como punto estacional de conteo. El nimero total acumulado de ejes.

= Elindice Medio Anual proyectado para el periodo de duracién del proyecto (que es de 02 afios),
no sobrepasa los 15 vehiculos por dia, por lo que esta via presenta un bajo volumen de transito.

= Las condiciones geolégicas-geotécnicas del area de estudio corresponden a Material Tipo
(semi rocoso) Arcillas inorganicas (CL) con presencia de grava y piedra grande, de mediana
plasticidad, con mediano grado de hinchamiento y contraccion de suelos, alta resistencia a la
penetracion, compactas y himedas.

= Considerando que los suelos (semi rocoso) Arcillas inorganicas (CL) con presencia de grava y
piedra grande, del terreno de fundacion que se encuentran a lo largo de todo el tramo son de
baja calidad (segun C.B.R), se recomienda compactar la subrasante considerando las
Densidades y Humedades Optimas determinados mediante los ensayos de Compactacion
Proctor Modificado. Luego se debe colocar sobre la subrasante, material de préstamo para la
base (Afirmado) en un espesor de 0.20 m., con las caracteristicas siguientes CBR: entre 80 y
100, limites liquido menor que 25% indice de plasticidad maximo 4.50 %, previamente disefiado
de acuerdo a los materiales extraidos de las Canteras evaluadas que cumplan con las

especificaciones técnicas requeridas.

6. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

La trocha carrozable Séndor - MANCUCUR, es una de las principal via de comunicacion que
une a los caserios con los centros poblados de Sondor, capital de distrito con las ciudades de

la costa norte y nor-oriente, con las cuales realizan actividades de agropecuaria, comercial,

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO:
“RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA VECINAL P1915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA LOGALIDAD MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR,
PROVINGIA HUANGABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA". CUI: N° 2573269
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transporte, educacion, salud y otros, este es una trocha de 4,00 m de ancho via promedio,
teniendo una longitud total de 6.474 Km., esta via se encuentra a nivel de trocha y a lo largo
de todo su recorrido presenta pases de quebradas, pases de agua de riego, siendo la poblacion
directamente afectada de 200 pobladores.

Los pobladores que se ubican en la zona del proyecto y en toda su area de influencia tienen
como principal actividad la agricultura y en regular proporcion la ganaderia, complementan su
economia con la crianza de animales menores como cerdos, gallinas y cuyes; determinando
por consiguiente con esto, una economia muy baja.

La ejecucion de la obra se orienta al Mejoramiento de la via principal, la misma que por factores
naturales ha sufrido deterioro, agrietamiento, bacheo y colmatacion de cunetas de tierra,
superficie de rodadura colmatada por deslizamiento del talud superior, el cual impide el normal

transito vehicular.

Tramo: Prog.0+000 a Prog.6+474
La via en estudio denominada Camino Vecinal Mancucur; tiene una longitud de 6+474 KM, se
encuentra con un material tipo Arcillas y Grava con un ancho de via de 4.00 m aprox. en todo el

tramo; ademas cuenta con solo 01 caril; atraviesa los siguientes centros Poblados:

Progresiva Centro Poblado

EN EL (LA) PI -915 (EMP. P1-912 -
MANCUCUR) Mancucur

Resumen cuadro vial

Progresivas Descripcion
Inicio Final Ancho de Daiio de la superficie de rodadura  Tipo de material
calzada superficie
promedio
0+000 6+474 4.00 m. Huecos, Charcos, pequefos Arcillas y grava
derrumbes.
REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO:

“RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA VECINAL P1915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA LOGALIDAD MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR,
PROVINGIA HUANGABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA". CUI: N° 2573269
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PLANO N° 01: Prog.0+000 a Prog.6+474
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Estado actual de la via — ausencia de cunetas que logra erosionar la via.
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"% feb. 2023 12:

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO:
“RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA VECINAL P1915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA LOCALIDAD MANGUCUR, DISTRITO DE SONDOR,
PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA". CUI: N° 2573269
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Estado actual de la via — erosicién hidrica en la via
- a

2 feb. 2023 4@:20:09
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REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO:
“RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA VECINAL P1915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA LOCALIDAD MANGUCUR, DISTRITO DE SONDOR,
PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA". CUI: N° 2573269
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Estado actual de la via — erosicion hidrica en la via
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REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO:

“RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA VECINAL P1915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA LOCALIDAD MANGUCUR, DISTRITO DE SONDOR,
PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA". CUI: N° 2573269
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Estado actual de la via — zona critica de derrumbe — Prog. 5+140 a 5+320 una longitud

de 180 ml.

Estado actual de la via — erosicidn hidrica en la via
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REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO:
“RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA VECINAL P1915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA LOCALIDAD MANGUCUR, DISTRITO DE SONDOR,
PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA". CUI: N° 2573269
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7. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal del presente proyecto es mejorar la Infraestructura Vial Rural,
proporcionando al usuario el flujo vial en condiciones aceptables de transitabilidad, con la
consiguiente seguridad y comodidad.
El proyecto tiene por finalidad cumplir con los siguientes objetivos:

= Adecuado nivel de Transitabilidad entre |a capital de distrito: Sondor y los Centros Poblados:
Tacarpo-Mancucur

= Mejorar la Infraestructura Vial.

= Garantizar el flujo vehicular de manera comoda y segura

= Contribuir al desarrollo econémico y social de los sectores rurales productivos que convergen
a la via principal.

= Mejorar las condiciones de transporte de la poblacion rural, facilitando su acceso a los
servicios publicos, reduciendo los sobrecostos del transporte

= Incrementar el nimero de vehiculos de los centros productores a los mercados locales y
regionales.

= Reducir los tiempos y costos de transporte de los productos.

= Drenaje superficial adecuado.

= Dar empleo en forma temporal a la Poblacion.

8. DESCRIPCION DELPROYECTO

El presente proyecto contempla el Mejoramiento del Camino Vecinal Mancucur una Longitud
6.474 km, mediante la pavimentacion a nivel de Afirmado con un e= 0.20 m, construccion de
cunetas sin revestir.

Ademas, la construccion de mejoramiento de Alcantarillas y Pases de Agua. Asimismo, se
ejecutara la Sefializacion correspondiente.

PAVIMENTO

Se pavimentara a nivel de Afirmado e= 0.20 m. con un ancho de 4.00 m., cuneta revestida.
Se realizara un mejoramiento de suelo con over de 2"a4” e=0.20 m. con un ancho de 4.00 m
Se realizara un buen perfilado y compactacion de subrasante con grado de compactacion de
Proctor Modificado con un CBR>98%.

OBRAS DE ARTE
Se realizaran Badenes armados en las siguientes progresivas.

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO:
“RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA VECINAL P1915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA LOGALIDAD MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR,
PROVINGIA HUANGABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA". CUI: N° 2573269




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR — BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 N° 009-2023-MDS / CS PRIMERA CONVOCATORIA

!
)

<

Municipalidad

Distrital de Sondor Gerencia de Infracstructura v Desarrollo Urbano Rural

CUADRO DE OBRAS DE ARTE
N° OBRAS DE ARTE PROGRESIVA
1 | BADEN PROYECTADO 1+550
2 | BADEN PROYECTADO 2+425
3 | BADEN PROYECTADO 2+815
4 | BADEN PROYECTADO 3+125
5 | BADEN PROYECTADO 3+525

DESCRIPCION DE METAS DEL PROYECTO

= Acceso a cantera 30 Km, desde la provincia de Huancabamba hasta mancucur, hasta la zona
del proyecto el camino vecinal esta en condicion Mala, ya que es la Gnica via de acceso se
considera un perfilado con motoniveladora.

= Corte de 12,927.38 m3 de material suelto, se realizara el corte en todo el tramo por un ancho de
4.00 m, como se indica en el cuadro de movimiento de tierras, adjunto en los metrados.

= Perfilado, compactado y conformacion de 25,920.00 m2 de capa de over de 2" a 4™ con una
subrasante (superficie lastrada). longitud total de tramo por los 4.00 m de ancho de via.

= Construccion de 6,480.00 m, de cunetas revestida.

= Mejoramiento de alcantarillas de concreto fc=210 Kg/cm2. asi mismo dichas alcantarillas
contaran con aliviaderos emboquillados de piedra.

= Creacion de 5 badenes armados en las Progresivas 1+550, 2+425, 2+815, 3+125, 3+525.

= Se colocaran 7 hitos kilométricos, 23 Sefales Preventivas y 1 sefiale informativa, 1 sefiale
Reglamentaria.

= Ademas, se esta considerando medidas ambientales.

9. ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA

DISENO DE ESPESOR DE AFIRMADO

Se planea que el tramo donde se desarrollara el proyecto sea presupuestado econémicamente,
contara con un disefio que cumpla los parametros basicos que encontramos en la Dg 2014,
Debido a que la carretera sera mejorada se obtendra areas de corte y relleno de forma moderada,
en general esto se hace pues el periodo de vida util es de corto y mediano plazo, Debido al bajo
transito en la zona se opto6 por disefiar la carretera a nivel de afirmado para brindar buenas

condiciones de transitabilidad a los usuarios de la via.
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Metodologia de disefio

Para el disefio del espesor del afirmado, principalmente se necesitara los datos obtenidos por el
ensayo de California Bearing Ratio (CBR) en el estudio de suelos, asi también el indice Medio
Diario (IDM) y ESAL de disefio obtenido por el estudio de trafico, los cuales se van a relacionar

obteniendo de esa manera el espesor de afirmado.

Cuadro resumen de datos obtenidos en ensayo de CBR

% C.B.R.a0.1" 4.20 11.01 8.90
Densidad seca al 95 % 1.77 (gr/cm?)

S0 : SUBRASANTE MUY POBRE CBR<3%

S1: SUBRASANTE POBRE CBR=3%-5%

S2 : SUBRASANTE REGULAR CBR=6-10%

S3 : SUBRASANTE BUENA CBR=11-19°

54 : SUBRASAN MUY BUENA BR > 207

DISENO DE ESPESOR DE AFIRMADO PARA TODO EL TRAMO.

= CBRde disefo de la Sub Rasante

Al tener tabulados todos los datos del CBR realizado en campo del proyecto se coloca el
menor de los datos obtenidos, para el CBR de disefio al 95% de la maxima densidad seca,
que es el valor de soporte o resistencia al suelo. Se obtiene un valor de CBR =11.01%:
Al tener el CBR de disefio se clasifica segun las cinco categorias de subrasante, establecido
por el manual para el disefio de caminos no pavimentados de bajo volumen de transito.

= Tipo de Trafico pesado

Entonces para el disefio del afirmado consideraremos que el Nimero de Repeticiones por
Eje Equivalente de 8.2 Tn es de 82,111.0 EE.

Tabla N° 03: Caracteristicas basicas para la superficie de rodadura de los caminos de bajo
volumen de transito
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CAMING DE BVT | IMD PROYECTADO |  ANCHO CALZADA (m)
T4 201 - 400 2 carriles
6.00 -7.00
T3 101 - 200 2 carriles
5.50 - 6.60
T2 51-100 2 carriles
5.50 - 6.00
T 16 - 50 1 carril(*) 6 2 carriles
3.50 - 6.00
Trocha IMD Indefinido 1 sendero (*)
carrozable

Fuente: Manual de Carreteras “Manual para el disefio de caminos no pavimentados de
bajo volumen de transito”
Con los datos obtenidos del ensayo de CBR y los datos obtenidos del conteo vehicular
podemos definir el espesor del afirmado haciendo uso del catdlogo de “capas de
revestimiento granular” el cual se encuentra en el “Manual para el disefio de caminos no
pavimentados de bajo volumen de transito”, que se muestra a continuacion.

Catalogo de Capas de Revestimiento Granular

CLASE TRAFICO: T1

TIPO IMDa: 16 - 50 vehiculos
DE SUBRASANTE Vehiculos Pesados ( o 6 - 15 vehiculos pesados

Namero de Repeticiones de EE 8.2tn (carrll de disefio): 3 26404 - T9E«08

B do C: de
" |conreempiazo por material granular | con adicidn de cal, cemento o
de CBR > % quimicos
S0
SUBRASANTE MUY POBRE 250mm
CBR < 3% J R
200mm
S1
250mm
REQUER SUBRASANTE POBRE
"RENOV! CBR 3% - 5% — —— e
PROVINC 150mm
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CONCLUSION DEL DISENO

El indice Medio Anual proyectado para el periodo de duracion del proyecto (que es de 02
afos), no sobrepasa los 15 vehiculos por dia, por lo que esta via presenta un bajo volumen
de transito.

Obteniendo de este modo segun tabla N° 05 (Catalogo de capas de revestimiento
granular) se obtiene un espesor minimo de afirmado de 180 mm. En tal sentido para el
disefio se considerara un espesor de 200 mm, como capa de revestimiento granular la via

en general.

Afirmado e=0.20m

DISENO DE CAPA DE AFIRMADO

El afirmado requiere de un porcentaje de piedra para soportar las cargas, asimismo
necesita un porcentaje de arena clasificada segun tamafio para llenar los vacios entre las
piedras y dar estabilidad a la capa; y, obligatoriamente un porcentaje de finos plasticos
para cohesionar los materiales de la capa de afirmado.

Un buen afirmado para capa inferior, tendréd mayor tamafio maximo de gravas y piedras,
que en el caso de la capa de superficie y muy poco porcentaje de arcillas y de materiales
finos en general. La razon de ello es que la capa inferior debe tener buena resistencia para
soportar las cargas del transito y ademas debe tener la cualidad de ser drenante.

Es muy importante indicar que todas las gravas no son iguales, por lo que la calidad
verdadera debe ser determinada efectuando ensayos y dosificaciones de los materiales
que constituyen el afirmado, esto asegurara que la dosificacion puesta en obra sea la
adecuada

Se distinguen cuatro tipos de afirmado y su espesor y aplicacion estara en funcion del IMD
segun el catalogo de revestimiento granular, En este caso se hara uso del afirmado tipo
1, sus caracteristicas se detallan a continuacion.

AFIRMADO TIPO 1: corresponde a un material granular natural o grava seleccionada por
zarandeo, con un indice de plasticidad hasta 9; excepcionalmente se podra incrementar
la plasticidad hasta 12, previa justificacion técnica. El espesor de la capa sera el definido
en el presente Manual para el Disefio de Caminos de Bajo Volumen de Transito. Se
utilizara en los caminos de bajo volumen de trénsito, clases T0 y T1, con IMD proyectado
menor a 15 vehiculos dia.

Para cada tipo de Afirmado le comespondera una granulometria:
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TIPO Y AFIRMADO

PORCENTAJE QUE PASA DeL | TRAFICOTOYT1: | TRARICO T2: TRAFICO T3: TRAFICO T4:
Tamz Tweo1 Tro 2 Two3 Twro4d

IMD<50 VEH. 51-100 VEH. 101 - 200 VEH. 201 - 400 VEH.
50 mm (2") 100 100
37.5mm(1%") 95 - 100 100
25mm(1") 50 - 80 75-95 90 - 100 100
19 mm (%) 65100 80 - 100
125mm (%)
95mm (") 40-75 45-80 65~ 100
475mm(N°4) 20-50 30 - 60 30 -65 50 - 85
2.36 mm (N° 8)
20mm(N°10) 20-45 22-52 33-67
425um (N°40 ) 15-30 15-35 20-45
75 um (N° 200 ) 4-12 5-15 5-20 5-20
indice de Plasticidad 4-9 4-9 4-9 4-9

Fuente: Manual de Carreteras “Manual para el disefio de caminos no pavimentados de
bajo volumen de transito”

Muy importante es el Indice de Plasticidad, que podra llegar hasta un maximo de 12 y no debe ser
menor de 4. La razon es que la capa de rodadura en su superficie necesita un mayor porcentaje de
material plastico y las arcillas naturales, le daran la cohesién necesaria y por lo tanto una superficie
comoda para la conduccion vehicular. Esto puede ser critico durante el periodo seco, pues
necesitara riego de agua; en cambio durante periodo himedo en la superficie pueden aparecer
pequefas huellas que después de la lluvia rapidamente se secaran y endureceran,

por efecto del sol y el viento. En cambio, si la capa de afirmado presenta una gran cantidad de finos
plasticos, esta grava causara problemas si es que la humedad llega a este nivel pues esta capa
inferior perdera resistencia y estabilidad, causando ahuellamiento profundo o la falla total de la capa

granular de rodadura.

UBICACION DE CANTERAS
Segun el estudio de suelos adjunto, Se recomienda utilizar el material de afirmado para la base de
la Cantera “Adika” — Sondor. (Ver estudio de canteras), ubicada a una distancia de 30 km
aproximadamente. Se utilizar de la Cantera “Sondor’™- Sondor los siguientes materiales: piedra
chancada (2" - %), arena gruesa y over. (Ver estudio de canteras), ubicada a una distancia de 15

km. Aproximadamente.
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10. PRESUPUESTO DE LA INVERSION

El presupuesto total representa una inversion total de: S/ S/. 2,826,215.06 (DOS MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 06/100 SOLES) con precios
vigentes al mes de febrero 2023, tal como se detalla en el siguiente cuadro contiguo, la estructura del
presupuesto ofertado debera indicar la fecha de la vigencia del presupuesto del expediente técnico,
el postor presentara su propuesta cumpliendo con las exigencias de los gastos generales no
relacionados con el tiempo de ejecucion de obra y gastos generales relacionados con el tiempo de
ejecucion del proyecto.

Hoja resumen
Obra 201018 RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL{LA) VIA VECINAL PI 915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN
LA LOCALIDAD MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO PIURA
Localizacion 200307 PIURA - HUANCABAMBA - SONDOR
Fecha Al 12022023
Presupuesto base
B REHABILITACION DE CAMNOS VECNALES 212415882
€0 & 212415682
COSTO DRECTO 2,124,158.82
GASTOS GENERALES 1224757
UTILDAD (7%) 14869112
SUBTOTAL 2,395,097 51
GV (18%) 43,1755
S B R . 000
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION 282621506
SUPERVISION 10368122
000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 292989628
Descompuesto del costo directo
MANO DE OBRA s 262,075.78
MATERIALES s 134247257
EQUIPOS s 51951047
Total descompuesio cosi drecio s 212415882
Not - Los precios de s recursos no inchuyen LGV, son vigeres al - 12022023
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11. CONSIDERACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS

7.1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Ejecucion de la Obra.

la obra, siendo de su cargo los costos que estos tramites deriven.

b) Replanteo.

c) Limites del Proyecto.

requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

d) Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares

ordene la Supervision y/o Inspeccion de obra.

en la obra.

e) Almacenamiento De Materiales

su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original.

instrucciones de la Supervision.

a) De las Acciones Previas a la Construccion, Autorizaciéon, Permisos, de la

La Municipalidad Distrital de Sondor realizara los tramites necesarios para la obtencion
de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecucion de

El Contratista debera realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando
los puntos que resulten de importancia para la buena ejecucion de la obra.

Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los

El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean
precisos para la correcta ejecucion de aquélla en el plazo establecido, y en todo caso,
los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y
caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberdn estar en perfectas
condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos
averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo

Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion
de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacion al
Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra
derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante, con la Finalidad que no se
paralice la obra por casos atribuibles a la funcionabilidad del equipamiento que laborara

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra,
debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las
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La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde
al Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los
trabajos.

Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de la obra
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, siempre en
cuando se demuestre que dichas fallas son atribuibles al contratista, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las
distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y deméas documentos del proyecto,
si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a
completa satisfaccion de la Supervision de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que
se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios
ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Conservacion y Sefalizacion de la Obra

El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion
imputable al Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra,
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision,
inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del
periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacién se abonaran
en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del
contratista.

El Contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion
de sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Seré directamente
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes
pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las
unidades de obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de
iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto
estado mientras duren los trabajos nocturnos.
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Seguridad de Obra

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad
durante la ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que
se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de
seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos
preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control
de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de
obra. En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar
la propagacion de los que se requieran para la ejecucion de la obra, asi como de los
dafios y perjuicios que puedan producir.

Coordinacion con Entidades Publicas y Empresas de Servicio

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esté obligado a efectuar
las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias
de Servicios Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y
oportuna ejecucién de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades
Publicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos
en la via publica de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones,
mejoramiento, serd de su entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde
bajo su cuenta la adopcion de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos
proyectados.

Tributos y otras obligaciones

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral por el pago
de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

Daiios a Terceros

Constituye obligacion del Contratista el sumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demas terceros. La
negativa del Contratista en reparar el dafio causado serd causal de resolucion del
contrato.

Indemnizaciones

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas
0 acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades
ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra
ylo areas aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO:
“RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA VECINAL P1915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA LOGALIDAD MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR,
PROVINGIA HUANGABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA". CUI: N° 2573269




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR — BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 N° 009-2023-MDS / CS PRIMERA CONVOCATORIA

® Municipalidad

! Distrital de Sondor Gerencia de Infrac structura y Desarrollo Urbano Rural

negligencia. Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles
aledafos en el perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones
queden comprendidas en el area de influencia de las excavaciones efectuadas para el
proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar
cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
materia de la presente convocatoria por el plazo no menor de siete (07) afios, contados
a partir de la conformidad de la recepcién total o parcial de la obra, de acuerdo a lo
dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo N°
146 de su Reglamento

12. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
De conformidad con la calendarizacion de la obra, se ha establecido un Plazo de Ejecucién de
120 dias calendario.

13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos determinados.

14. MODALIDAD DE EJECUCION
Sera ejecutado bajo la modalidad de ejecucion indirecta por Contrata.

15. SISTEMA DE CONTRATACION
El Sistema de Contratacion sera a PRECIOS UNITARIOS

16. PERFIL DEL CONTRATISTA
Persona natural y/o juridica que debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional
de Proveedores (RNP), en el capitulo de Ejecutor de Obras.

17. OBRAS SIMILARES

Para el postor y para el personal propuesto se considerarda como Obras Similares a La
Construccion, Creacion, Instalacion, Rehabilitacion, Mejoramiento, Ampliacion, Reconstruccion,
Adecuacion, Reparacion y/o sus combinaciones, de; vias vecinales, caminos vecinales,
Caminos de Carga, Trochas Carrozables, Carreteras. y/o sus combinaciones.

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y
sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
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18. DEL PERFIL DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

RESIDENTE DE OBRA:

Ingeniero Civil, titulado y colegiado, con experiencia acreditada minima de 48 meses efectivos
como residente de obra y/o supervisor de obra y/o inspector de obra y/o jefe de Supervision, en
la ejecucion de obras similares, contados a partir de la fecha de su colegiatura.

ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS

Ingeniero Civil, y/o Geologo, y/o Geotécnico, titulado y colegiado, con experiencia acreditada minima de 24 meses
efectivos en cargos relacionados como Especialista y/o ingeniero y/o asistente o responsable de: suelos y/o
Pavimentos y/o mecanica de Suelos, y/o Residente y/o Inspector y/o supervisor en la ejecucion y/o supervision
de obras en general, contados a partir de la fecha de su colegiatura.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

Ingeniero Civil, y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero De Petréleo, con
experiencia acreditada minima de 24 meses efectivos como Especialista en seguridad y salud en
el trabajo, Especialista SSOMAA en la ejecucion y/o supervision de obras en general, contados a
partir de la fecha de su colegiatura.

19. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion de la obra, deberan estar en
forma oportuna y no podran ser retiradas de obra, salvo autorizacién escrita por el supervisor,
que no podra negarse sin justa razon. Toda pérdida o dafio causados a los equipos durante la
ejecucion de la obra, correran por cuenta del contratista.

Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la obra, los postores
deberan cumplir con acreditar la relacion del equipo o maquinaria minima.

ITEM DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO MINIMO CANTIDAD
1 | CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10M3 04
2 | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 GAL 02
3 | MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 01
4 | RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP 1012 T. 01
5 | EXCAVADORA ORUGAS 115-165 HP 1.4YD3 01
6 | CARGADOR LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 02

20. DELAS ACCIONES RELEVANTES DERIVADAS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL
PROYECTO.

20.1 En el caso del riesgo de ejecucion de partidas sin la presencia y/o autorizaciéon del
supervisor, la entidad aplicara la penalidad correspondiente al contratista y exigira en caso
corresponda la demolicion y/o retiro de las construcciones realizadas.

20.2 En el caso del riesgo de utilizacion de maquinaria, equipos y materiales de construccion
que no cumplen con las especificaciones técnicas minimas, la entidad exigira el suministro de
la maquinaria y equipo propuesto por el contratista, asi como la reposiciéon de aquellos que no
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21.

cumplen con dichas exigencias, debiendo aplicar la penalidad que corresponda en caso de
ocurrencia.

Las multas, sanciones y/o dafios causados a terceros como consecuencia de ocurrencia del
riesgo, seran asumidos en su totalidad por el contratista.

20.3 En el caso de eliminacion de material excedente de obra en depésitos no autorizados por
la entidad y/o previstos en el expediente técnico, la entidad aplicara al contratista la penalidad
que corresponda.

Las multas, sanciones y/o dafios causados a terceros o la propiedad como consecuencia de
ocurrencia del riesgo, seran asumidos en su totalidad por el contratista.

DE LOS ADELANTOS

DEL ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un (1) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias calendarios
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA vy el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud
de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

DEL ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS:

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del
monto del contrato original conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

La solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes comrespondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicién de materiales e insumos.
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Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Silaempresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

22. PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de

atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria 0.10 x Monto
= F x Plazo en dias
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F =0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debio

ejecutarse.

23. OTRAS PENALIDADES
La entidad considera pertinente establecer otras penalidades, el cual el postor debe declarar
en su oferta la aceptacion de las siguientes penalidades:

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 | En caso culmine la relacion contractual entre el | 0.75 UIT por cada dia | Segun informe del
contratista y el personal ofertado ylaEntidad nohaya | de  ausencia  del | supervisor de la
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir | personal en obra. obra
con las experiencias y calificaciones del profesional
a ser reemplazado.

2 | Si el contratista o su personal, no permite el acceso | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
al cuaderno de obra al INSPECTOR O |del monto de Ia| Inspector 0
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | valorizacién del periodo | Supervisor de la
CORRESPONDA], impidiéndole anotar las | por cada dia de dicho | Obra, Segln
ocurrencias. impedimento. Corresponda].

3 | CALIDAD DE LOS MATERIALES Segun informe del
Cuando EL CONTRATISTA ingrese materiales a la | 1/4000 del Monto del | Inspector )
obra, que no reunan las caracteristicas técnicas | Contrato Original de | Supervisor de la
especificadas en el Expediente Técnico y no cuenten | Obra Obra, Segun
con la autorizacion del Supervisor o Inspector Corresponda

4 | CARTEL DE OBRA Segun informe del
Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de Inspector 0
obra dentro de los 05 dias de iniciado el plazo Supervisor De La
contractual, la multa sera por cada dia de no haberse | S/. 200.00 por cada dia | Obra, Segln
colocado. Hay obligacion de mantener el cartel de | de incumplimiento. Corresponda
obra durante la ejecucion de la obra, se penalizara
de la misma forma, cuando no se mantenga en el
tiempo establecido.

5 | PRUEBAS Y ENSAYOS Segun informe del
Cuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas o Inspector )
ensayos oportunamente para verificar la calidad de Supervisor de la
los trabajos y las dosificaciones. El plazo que rige Obra, segun
para este caso es la fecha de presentacion del | 1/6000 del Monto del | Corresponda.
informe mensual valorizado en la que deben estar | Contrato Original de
incluidos estas pruebas y/o ensayos, siempre que en | Obra
el periodo de ejecucion respectiva amerite la
realizacion de estas pruebas y/o ensayos y siempre
que el Supervisor o Inspector lo considere pertinente.
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6 | NOPRESENTACION DE EQUIPOS DECLARADOS Segun informe del
EN LA PROPUESTA TECNICA Inspector 0
Cuando EL CONTRATISTA no presente los equipos Supervisor de la
declarados en la propuesta técnica al inicio de la OC.c?ntLrJ ;Iodelor?r?atlo %Zl Obra, segun
ejecucion de la partida que involucra al equipo. En Obra por ca dg dia aue Corresponda.
este caso, bastard que falte uno o mas de los i g

? demore el reemplazo.
equipos para que se haga acreedor de la multa
respectiva. La multa es por cada dia.

7 | EJECUTAR PARTIDAS SIN LA PRESENCIA Y/O Segun informe del
AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. Inspector 0
Cuando el contratista ejecute partidas sin la 65 U vor cada Supervisor de la
presencia y/o autorizacion del supervisor, la entidad oéunencia P Obra, segun
aplicara la penalidad comrespondiente al contratista y ’ Corresponda.
exigira en caso corresponda la demolicion y/o retiro
de las construcciones realizadas.

8 | UTILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y Segun informe del
MATERIALES QUE NO CUMPLEN CON LAS Inspector 0
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS Supervisor de la
Cuando el contratista utilice maquinaria, equipos y 05 UT por cada Obra, segun
materiales de construccion que no cumplen con las oi:urrencia P Corresponda.
especificaciones técnicas minimas, la entidad exigira ‘
la reposicion de aquellos que no cumplen con dichas
exigencias, debiendo aplicar la penalidad que
corresponda.

9 | UTILIZAR CANTERAS NO AUTORIZADAS PARA Segun informe del
EXTRACCION DE MATERIALES DE Inspector 0
CONSTRUCCION (AGREGADOS Supervisor de la
Cuando el contratista utilice canteras no autorizadas i UiTsereada Obra, segln
para extraccion de materiales de construccion ocurﬁencia Corresponda
(agregados), la entidad procederd a aplicar la
penalidad que corresponda.

10 | UTILIZAR BOTADEROS NO AUTORIZADOS POR Segun informe del
LA ENTIDAD. Inspector 0
Cuando el contratista elimina el material excedente Supervisor de la
de obra en depositos no autorizados por la entidad 1 UIT por cada Obra, segun
ylo previstos en el expediente técnico, la entidad ocurrencia Corresponda
aplicara al contratista la penalidad que corresponda

"'| LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA o e L
Cuando EL CONTRATISTA no presentase la liquidacién
liquidacion del Contrato de Obra dentro de los 5UIT e?abora —
sesenta (60) dias de decepcionada la obra. Entidad P

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel

cumplimiento.
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

24. FORMA DE PAGO
El pago por la ejecucion de la obra se realizara de acuerdo a las valorizaciones mensuales, previa
conformidad por parte del supervisor o inspector de la Municipalidad, posterior a la presentacion
formal, oportuna y sin observaciones del informe mensual.

Para efectos del pago, la Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

Copia de Cuaderno de Obra.

Galeria fotografica comentada.

Cuadro resume de valorizaciones.

Copia de contrato.

Registro Ejecutor de Obras RNP-OSCE.

Factura correspondiente.

Conformidad otorgada por la Subgerencia de Obras y Maquinaria.
Carta de actualizacion de abono en cuenta CCI.

O 0O OO0 OO0 OO0

25. REQUISITOS MINIMOS

A. CONTRATO DE CONSORCIO
De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méximo de consorciados es de dos (02)
integrantes. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%. Asimismo,
el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es del Cincuenta por ciento de
participacion en las obligaciones del consorcio.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA'Y EQUIPAMIENTO.
C.1 FORMACION ACADEMICA DE LOS ESPECIALISTAS
C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

C3. EQUIPAMIENTO

ITEM DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO MINIMO CANTIDAD
1 | CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10M3 04
2 | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 GAL 02
3 | MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 01
4 | RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP 1012 T. 01
5 | EXCAVADORA ORUGAS 115-165 HP 1.4YD3 01
6 | CARGADOR LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 02
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+ La Relacion de Equipo Minimo se acreditara mediante Copia de documentos que
sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del
equipamiento requerido.

El comité de seleccion verificara la marca, modelo, capacidad, potencia y operatividad
que deberan haber consignado en la declaracion jurada presentada en concordancia
con el expediente técnico de la obra, de no cumplir con lo declarado se dara por
desestimada su oferta.

Debera precisarse si los equipos y/o maquinarias son propios o alquilados, con una
antigiedad méxima de 10 afios.

26. OTRAS CONSIDERACIONES

e Laparticipacion del Residente de Obra, sera de manera permanente, directa y exclusiva,
teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de la obra, de conformidad con el
articulo 159 del Reglamento.

e Queda expresamente prohibido la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el
articulo 35 de la Ley.

e De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de
dos integrantes. Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en la
especialidad, es del sesenta por ciento de participacion en las obligaciones del consorcio.

e  Elcontratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la ejecucion de la obra. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos
y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos.

e El detalle porcentual de los gastos generales, debera ser presentado como parte de la
oferta econdmica.

e  Elimporte de los gastos generales propuestos por el postor, en ningiin caso sera menor
al noventa por ciento de los gastos generales determinados por la Entidad en el Expediente
Técnico.

e  Conforme al marco normativo, el residente de obra no puede desempefiarse como tal en
dos o mas obras a la vez.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente
detalladas:

> Ley N° 26842 Ley General de Salud.
» D.S.N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.
» 1S15-02-1 Orden y Limpieza.
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> 1S18-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a
fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar
los bienes propios.

Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del Contratista. Asi mismo comesponde al Contratista la contratacion de todos
los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestacion, los recursos que se
utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccion civil.

e RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de Siete (7) afios, contados a
partir de la conformidad de la recepcion de la obra.

e CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende
al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al
Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisién, inmediatamente después de
su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto
en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que
se establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.

El Contratista cumplira las érdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de
sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable
de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudieran causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades
de obra que él indique.

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO:
“RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA VECINAL P1915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA LOGALIDAD MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR,
PROVINGIA HUANGABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA". CUI: N° 2573269
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO MINIMO CANTIDAD
1 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10M3 04
2 | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 GAL 02
3 | MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 01
4 | RODILLOLISO VIBR AUTOP 101-135 HP 10-12 T. 01
5 | EXCAVADORA ORUGAS 115-165 HP 1.4YD3 01
6 | CARGADOR LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 02
Acreditacién:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En
el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA:
Ingeniero Civil, titulado.

ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
Ingeniero Civil, ylo Geélogo y/o Geotécnico, titulado.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
Ingeniero Civil, ylo Ingeniero Industrial, y/o Ingeniero Ambiental, y/o Ingeniero De Petréleo, Titulado.

Acreditacién:

Copia de los diplomas que acrediten la formacidn académica requerida del plantel profesional clave, en
caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion
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Superior Universitaria — SUNEDU?8.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA:

Ingeniero Civil, titulado, con experiencia acreditada minima de 48 meses efectivos como
residente de obra y/o supervisor de obra y/o inspector de obra y/o jefe de Supervision, en
la ejecucion de obras similares, contados a partir de la fecha de su colegiatura.

ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS

Ingeniero Civil, y/o Gedlogo y/o Geotécnico, titulado, con experiencia acreditada minima
de 24 meses efectivos en cargos relacionados como Especialista y/o ingeniero y/o
asistente o responsable de: suelos y/o Pavimentos y/o mecanica de Suelos, y/o Residente
ylo Inspector y/o supervisor en la ejecucion y/o supervision de obras en general, contados
a partir de la fecha de su colegiatura.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

Ingeniero Civil, y/o Ingeniero Industrial, y/o Ingeniero Ambiental, y/o Ingeniero De Petréleo,
Titulado, con experiencia acreditada minima de 24 meses efectivos como Especialista en
seguridad y salud en el trabajo, Especialista SSOMAA en la ejecucidn y/o supervision de
obras en general, contados a partir de la fecha de su colegiatura.

Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que
conforma el plantel profesional clave.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u
organizacién que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera

e 18 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé
el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluacién referido al
precio no debe superar el 40 % de la evaluacion total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
3 ) . otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

401 puntos

< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluacion:

El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la|M = Monto facturado
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha | acumulado por el postor
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

M >= 12! veces el valor

Se considerard obra similar a: Construccion, Creacion, Instalacion, | referencial: 60 puntos
Rehabilitacién, Mejoramiento, Ampliacion, Reconstruccion, Adecuacion,
Reparacion y/o sus combinaciones, de; vias vecinales, caminos | M >= 0.8 veces el valor
vecinales, Caminos de Carga, Trochas Carrozables, Carreteras y/o sus | referencial y < 1 veces el
combinaciones. valor referencial: 40 puntos

Acreditacién: M > 0.5 veces el valor
referencial y < 0.8 veces el
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos | valor referencial: 30 puntos
y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentaciéon?® de la cual se

1% Hasta un maximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del articulo 5 de la Ley N° 31728.

20 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

2L El monto no puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo se opta por evaluar hasta una
(1) vez el valor referencial, la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

@ M >= 1 vez el valor referencial [...] puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implic6 su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccién convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se ceiira al
método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal,
o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos??

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

untos
untos

M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial
M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial
Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

T T

22
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccooevvviieeeee ], cOon DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.....ccoveninnnnn ], el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
para la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento. 24

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 25

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

24

25

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?%. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

26

27

28

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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PORCENTAJE?#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“L a Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®Y

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

29

30

31

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligaciéon de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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PORCENTAJE*?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.
Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra y determinacién de la
parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecucion contractual, segun las disposiciones
previstas en la directiva “Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de Obra”, y de
acuerdo a los formatos del expediente técnico.

32

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 |NUMERO Y FECHA DEL Numigho ont202s
POGUMENIC Fecha 1/02/2023

"RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA
VECINAL PI1 915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA

Nombre del Proyecto LOCALIDAD MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR,

DATOS GENERALES PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA".

“ DEL PROYECTO CUI: N° 2573269"

Longitud681878

Ubicacion Geogréfica Latitu®393948

3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |cODIGO DE RIESGO Riesgo 1
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo de errores y deficiencias en el disefio: por cambios de
topografia en el terreno.
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Agentes Climatologicos que modifiquen la
topografia del terreno _
Causa N° 2 Por terceros que modifiquen la topografia del
terreno
Causa N”_3]
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.120 4 Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA o ” < -
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
. Transferir
Acept: e
ceptar Riesgo X Riesgo
22| DISEARAUQR DERIESGO Verificacion de la topografia en la actividad de replanteo en la fase de
ejecucion de obra.
5.3 |ACCIONES PARA DAR " : s
RESPUESTA AL RIESGO Consulta al proyectista e implementar las acciones que
correspondan.

NICIPALI \DOR,
P

DAl RRE
SUB GERENTE

Responsable de su elaboracion Responsable de su aprobacion

1de1
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 |NOMERO Y FECHA DEL Numero 0022021
DOCUMENTO Fechal 1/02/2023

"RENOVACION DE VIAS VECINALES:; EN EL(LA) VIA
VECINAL PI 915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA

Nombre del Proyecto LOCALIDAD MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR,

DATOS GENERALES DEL PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA". CUL:

PROYECTO Nr:2sra2e8

Longitud681878

Ubicacién Geografica Latitu®393948

3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |cODIGO DE RIESGO Riesgo 2
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo de construccion que generen sobre costos y/o sobre
plazos en el periodo de ejecucién de la obra.
3:3{[CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Agentes Climatologicos
Causa N° 2 Incremento de Metas y/o metrados
Causa N” 3| Por errrores u omisiones en el expediente tecnico
Causa N° 4 Por conflictos sociales
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo| 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado| 0.20
Altal 0.70 Alto| 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto| 0.80
Moderada 0.500 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo —
=Probabilidad x 0.200 Hiondag Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA o "
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
] Transferir
Aceptar Riesgo X Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
Variaciones en la etapa de ejecucion
3.3 |ACCIONES PARADARRESRUESTR) 0 suita al proyectista e implementar las acciones que
AL RIESGO
correspondan.

MUNICIPALIDS DlgT‘ TALDESQNDO!
e

Responsable de su elaboracion Responsable de su aprobacién

1de1
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 |NUMERO Y FECHA DEL Numero 003-2021
DOCUMENTO Focha P—

"RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA
VECINAL Pl 915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA
Nombre del Proyecto LOCALIDAD MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR,

DATOS GENERALES DEL PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA".

2 PROYECTO CUI: N° 2573269"
. o Longitud681878
Ubicacion Geografica Latitu®393948
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO Riesgo 3
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo Geologico
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) . .| Incongruencia entre el terreno y EMS (Estudio de
Causa N° 1 ¢
Mecanica de Suelos)
Variacion de los factores de resistencia del
Causa N° 2|terreno en campo (resistencia al corte, resistencia
a compresion etc)
Causa N° 3| Condiciones climatologicas
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Bajal 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.120 , Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
51 |ESTRATEGIA s ; ) .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
» Transferir
Aceptar Riesgo
P 9 X Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
Variaciones en el terreno al momento de ejecucion
23 |ACCIONES EARRBARRESRUESTA o5 ) jta al proyectista e implementar las acciones que
AL RIESGO
correspondan.

Responsable de su elaboracion Responsable de su aprobacion

1de1
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 |NUMERO Y FECHA DEL Numero 004-2021
DOCUMENTO Fecha 10212023

"RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA
VECINAL Pl 915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA

Nombre del Proyecto LOCALIDAD MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR,
: DATOS GENERALES DEL PROVINCIA HUANCABAI\'\/JI“BQ,S_IE');Z/;?TAMENTO PIURA". CUL:
PROYECTO

Ubicacién Geogréfica onaudesa8z0

Latitu®393948
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO Riesgo 4
3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgos de interferencias/servicio afectados
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) . .| Otros proyectos de servicios basicos en la zona de
Causa N° 1 5 X
ejecucion de obra
Causa N° 2 Por servidumbres
Causa N° 3|
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
2.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 2.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.100 : Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
51 |ESTRATEGIA - K . K
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
; Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
Que no puedas ejecutar las metas del proyecto en las zonas definidas
2 :fgfégf:) PARA DAR RESPUESTA |G o syitar con los beneficiarios la existencia de otros proyectos en
la zona.

Responsable de su elaboracion Responsable de su aprobacion

1de1
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y FECHA DEL Namero 005-2021
DOCUMENTO Fecha 1/02/2023
"RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA
VECINAL Pl 915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA
Nombre del Proyecto| ~ LOCALIDAD MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR,
PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA".
DATOS GENERALES DEL CUI N° 2573269"
PROYECTO
: ‘ Longitud681878
Ubicacion Geografica Latitu 8393948
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [CODIGO DE RIESGO Riesgo 5

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO

Riesgo Arqueologico

3

w

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1

Aparezca restos arqueologicos en la etapa de

excavaciones

Causa N° 2
Causa N° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto] 0.40 X

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Muy baja 0.100 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo "
=Probabilidad x 0.040 Pilondad Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
51 |ESTRATEGIA ™ . = =
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
< Transferir
Aceptar Riesgo
P 9 X Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO

Evidenciar la existencia de restos arqueologicos

5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

AL RIESGO

Implementar el Plan de Monitoreo de Restos Arqueologicos.

ARROLLO URBANO RURAL

Responsable de su elaboracion

1de1

Responsable de su aprobacion
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 [NomERO Y FECHA DEL Numero 006-2021
DOCUMENTO Fecha 110212023
"RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA
VECINAL Pl 915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA
Nombre del Proyecto] ~ LOCALIDAD MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR,
2 DATOS GENERALES DEL PROVINCIA HUANCélS?AKII?gsl;);Zg?TAMENTO PIURA".
PROYECTO :
i ; Longitud681878
Ubicacion Geografica Latitu 8393948
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO Riesgo 6
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito
=S CRUSAISHGENERADORAS) Causa N° 1 Agentes Climatologicos
Causa N° 2
Causa N° 3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo| 0.05
Baja 0.30 Bajo| 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 X
Moderada 0.500 Muy alto 0.800
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo s
=Probabilidad x 0.400 Eriotidad Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
51 |ESTRATEGIA s "
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
; Transferir
Aceptar Riesgo X :
P g Riesgo
o 23 [DISPARADOR DERIESAO Verificacion de la ocurrencia de eventos de fuerza mayor durante la
ejecucion de la obra.
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
AL RIESGO Consulta al proyectista e implementar las acciones que
correspondan.
==

Bl 7 -

DA} ORRES
SUB GERENTE

Responsable de su elaboracion Responsable de su aprobacion

1de1
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y FECHA DEL Numero 007-2021
DOCUMENTO Fecha 10212023

DATOS GENERALES DEL

Nombre del Proyecto

"RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA
VECINAL Pl 915: EMP. PI-912-MANCOCUR EN LA
LOCALIDAD MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR,

PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA".

CUL: N° 2573269"

PROYECTO
Ubicacién Geografica L";:;Sglggglgm
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [cODIGO DE RIESGO Riesgo 7
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a
terceros.
SOREAUSAS) GENERADORA(S) Causa N° 1| Accidentes durante la ejecucion de la obra.
Causa N° 2
Causa N° 3

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo| 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado| 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo _—
=Probabilidad x 0.200 rioflaad Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
51 |ESTRATEGIA 2 .
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
: Transferir
Aceptar Riesgo
P 9 Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO

Que se presente algun accidente en obra.

5

w

AL RIESGO

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

Verificar que el responsable de la ejecucién de la obra brinde
atencién imnediata al evento.

Responsable de su elaboracién

1de1

Responsable de su aprobacion
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Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto segun Guia PMBOK

i Muy Alta 0.90 0.090
=]
Q
<
g3 Alta 0.70 g 0070 o140 g
=W - N
2 Z | Moderada 0.50 9.100
3 § —
g Baja 0.30 0.060 0.120
=
Muy Baja 0.10 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2.IMPACTOEN LA
EJECUCION DE LA OBRA

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

3. PRIORIDAD DEL RIESGO

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 | En caso culmine la relaciéon contractual entre el | 0.75 UIT por cada dia | Segun informe del
contratista y el personal ofertado y la Entidad nohaya | de  ausencia  del | supervisor de la
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir | personal en obra. obra

con las experiencias y calificaciones del profesional
a ser reemplazado.

2 | Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
al cuaderno de obra al INSPECTOR O |del monto de Ila | Inspector 0
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | valorizacion del periodo | Supervisor de la
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CORRESPONDA], impidiéndole  anotar las | por cada dia de dicho | Obra, Segun
ocurrencias. impedimento. Corresponda].
CALIDAD DE LOS MATERIALES Segun informe del
Cuando EL CONTRATISTA ingrese materiales a la | 1/4000 del Monto del | Inspector 0
obra, que no reunan las caracteristicas técnicas | Contrato Original de | Supervisor de la
especificadas en el Expediente Técnico y no cuenten | Obra Obra, Segun
con la autorizacion del Supervisor o Inspector Corresponda
CARTEL DE OBRA Segun informe del
Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de Inspector 0
obra dentro de los 05 dias de iniciado el plazo Supervisor De La
contractual, la multa sera por cada dia de no haberse | S/. 200.00 por cada dia | Obra, Segun
colocado. Hay obligacién de mantener el cartel de | de incumplimiento. Corresponda

obra durante la ejecucion de la obra, se penalizara
de la misma forma, cuando no se mantenga en el
tiempo establecido.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la calidad de
los trabajos y las dosificaciones. El plazo que rige
para este caso es la fecha de presentacion del
informe mensual valorizado en la que deben estar
incluidos estas pruebas y/o ensayos, siempre que en
el periodo de ejecucion respectiva amerite la
realizacion de estas pruebas y/o ensayos y siempre
que el Supervisor o Inspector lo considere pertinente.

1/6000 del Monto del
Contrato  Original de
Obra

Segun informe del
Inspector 0
Supervisor de la
Obra, segun
Corresponda.

NO PRESENTACION DE EQUIPOS DECLARADOS
EN LA PROPUESTA TECNICA

Cuando EL CONTRATISTA no presente los equipos
declarados en la propuesta técnica al inicio de la
ejecucion de la partida que involucra al equipo. En
este caso, bastara que falte uno o mas de los
equipos para que se haga acreedor de la multa
respectiva. La multa es por cada dia.

0.5 UIT del monto del
Contrato  Original de
Obra por cada dia que
demore el reemplazo.

Segun informe del
Inspector 0
Supervisor de la
Obra, segun
Corresponda.

EJECUTAR PARTIDAS SIN LA PRESENCIA Y/O
AUTORIZACION DEL SUPERVISOR.

Cuando el contratista ejecute partidas sin la
presencia y/o autorizacion del supervisor, la entidad
aplicara la penalidad correspondiente al contratista y
exigira en caso corresponda la demolicion y/o retiro
de las construcciones realizadas.

05 UIT por -cada
ocurrencia.

Segun informe del
Inspector 0
Supervisor de la
Obra, segun
Corresponda.

UTILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y
MATERIALES QUE NO CUMPLEN CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
Cuando el contratista utilice maquinaria, equipos y
materiales de construccion que no cumplen con las
especificaciones técnicas minimas, la entidad exigira
la reposicion de aquellos que no cumplen con dichas
exigencias, debiendo aplicar la penalidad que
corresponda.

0.5 UIT por cada
ocurrencia.

Segun informe del
Inspector 0
Supervisor de la
Obra, segun
Corresponda.
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9 | UTILIZAR CANTERAS NO AUTORIZADAS PARA Segun informe del
EXTRACCION DE MATERIALES DE Inspector 0
CONSTRUCCION (AGREGADOS Supervisor de la
Cuando el contratista utilice canteras no autorizadas 1 UIT por cada Obra, segun
para extraccion de materiales de construccion ocurTencia Corresponda
(agregados), la entidad procederd a aplicar la
penalidad que corresponda.

10 | UTILIZAR BOTADEROS NO AUTORIZADOS POR Segun informe del
LA ENTIDAD. Inspector 0
Cuando el contratista elimina el material excedente Supervisor de la
de obra en depdsitos no autorizados por la entidad 1 UIT por cada Obra, segun
ylo previstos en el expediente técnico, la entidad ocurrencia Corresponda
aplicara al contratista la penalidad que corresponda

" | LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA oo
Cuando EL CONTRATISTA no presentase la liquidacion
liquidaciéon del Contrato de Obra dentro de los 5 UIT elaborada por la
sesenta (60) dias de decepcionada la obra. Entidad

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®3:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

(...) | Si el contratista 0 su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo

33

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bhienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS34

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

3 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, para el presente procedimiento de seleccién se puede incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiciiieeeniinieeeennns ]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]
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La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless®.

35 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

/



https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion

derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA

REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC

%

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOSDELA
OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la

obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

aplicadas
Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”36

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 3"

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qgue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........occcceveevninnenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%4

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

38 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
39 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGv4

5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE[\Cj:?F?APrIéIZZ RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROYaESIéI:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVIEETCQEABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CgtG
1
2
3
4
5

42 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?&?@ie RECEP()CgloRi DE LA PROY3E|;]||5;ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVIEEI_EQ';ABIO AIZAUCJSF:IIDD((;G
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




