

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/11/2023						
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA	"AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN UPIS URBANIZACION CHINCHA DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA"						
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC	47						
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO				
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	X	Perfil		Factibilidad	
		Elaborado por		Aprobado por			
		Documento de aprobación		Fecha de aprobación			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA							
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO		
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo						
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	60 días calendario.					
	RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO						
	1WINCHA DE 50 m01 2BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS01 3MAQUINA CORTADORA DE PAVIMENTO 01 4CARGADOR FORNTAL 966-C01 5MOTOBOMBA 3.5 HP 2"01 6VOLQUETE DE 10 M301 7COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP01 8RODILLO VIBRATORIO 2 ROLAS (CHUPETERO)01 9RETROEXCAVADORA 62 HP 1 yd301 10MARTILLO DEMOLEDOR01 11VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"01 12VIBROAPISONADOR-CANGURO01 13MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p301 14PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP01 15CAMION IMPRIMIDOR 6 X 2 178 - 210 HP 1,800 gal01 16ESTACION TOTAL CON TRIPODE, MIRA Y PRISMA01 17TEODOLITO Y MIRA01						
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)



- 1WINCHA DE 50 m01
- 2BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS01
- 3MAQUINA CORTADORA DE PAVIMENTO 01
- 4CARGADOR FORNTAL 966-C01
- 5MOTOBOMBA 3.5 HP 2"01
- 6VOLQUETE DE 10 M301
- 7COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP01
- 8RODILLO VIBRATORIO 2 ROLAS (CHUPETERO)01
- 9RETROEXCAVADORA 62 HP 1 yd301
- 10MARTILLO DEMOLEDOR01
- 11VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"01
- 12VIBROAPISONADOR-CANGURO01
- 13MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p301
- 14PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP01
- 15CAMION IMPRIMIDOR 6 X 2 178 - 210 HP 1,800 gal01
- 16ESTACION TOTAL CON TRIPODE, MIRA Y PRISMA01
- 17TEODOLITO Y MIRA01

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)



RELACIÓN DEL PERSONAL	
<ul style="list-style-type: none"> • ING. RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario; Titulado y colegiado • ESPECIALISTA EN CALIDAD: Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado • ESPECIALISTA AMBIENTAL: Ing. Civil o Ing. Ambiental, Titulado y colegiado • ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO: Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista o Ing. Ambiental. Titulado y colegiado 	
PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL	
<p>Ing. Residente de obraIngeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario, Titulado y Colegiado.Experiencia mínima acumulada de 24 meses como: residente y/o ingeniero residente y/o supervisor y/o jefe de supervisión y/o inspector, en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.</p> <p>Especialista en CalidadIngeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario, Titulado y ColegiadoDeberá acreditar 12 meses de experiencia como: Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o combinación de estos de Control de Calidad, aseguramiento de calidad, programa de Calidad o Protocolos de calidad en la ejecución, en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura.</p> <p>Especialista AmbientallIngeniero Civil o Ingeniero Ambiental, Titulado y ColegiadoDeberá acreditar 12 meses de experiencia como: Especialista en Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura.</p> <p>Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el TrabajoIngeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero MetalurgistaDeberá acreditar 24 meses de experiencia como: Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura.</p>	
OTROS	

2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	SI	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	SI
	OTROS			

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM
<i>Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.</i>

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.
Sobre la fuente de información N° 1
Sobre la fuente de información N° 2
Sobre la fuente de información N° 3

2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por		Aprobado por	
	Documento de aprobación		Fecha de aprobación	

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones:</i>			
3 de 5			

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Consignar una síntesis de las observaciones:

Consignar una síntesis de las observaciones:

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

<p><i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i></p>			

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO	
Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI		NO	
	Documento de aprobación	Aprobado por	Fecha de aprobación	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA	
Fecha de determinación del presupuesto de obra	SETIEMBRE
<p><i>Consignar el detalle del presupuesto de obra: COSTO DIRECTO - S/. 632,312.04 GASTOS GENERALES (10%), UTILIDADES (5%), SUB TOTAL (IGV 18%) COSTO PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA S/ 858,047.43 SOLES.</i></p>	

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	SOLES	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 858,047.43					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.</i></p>				

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i></p>				

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i></p>				

	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUEBLO NUEVO</p> <p>RONY A. DELLEZA SARAVIA JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	