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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
84-2023-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL
CAMINO VECINAL CP12 JOSE OLAYA, SAN MARTIN CP3 Y VALLE
SAN JUAN DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE
PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”. CUI N° 2565352.

1

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/

@
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

Importante

En los contratos de servicios que celebren las Entidades el postor puede acogerse del decreto
legislativo N° 1553 - Articulo 9.- Fondo de garantia como medio alternativo para garantizar los
contratos 9.1 Autorizar a las entidades para que en el Afio Fiscal 2023, en los documentos de los
procedimientos de seleccidn que se convoquen bajo los regimenes de contratacién del Sistema
Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tiene la facultad de optar, como
medio alternativo a la obligacion de presentar las garantias de fiel cumplimiento y de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retencion del monto total de la
garantia correspondiente. 9.2 Dicha autorizacion se extiende a los procedimientos de seleccion
iniciados previamente a la entrada en vigencia de la presente norma, siempre que se cumpla lo
siguiente: (i) Para aquellos que no cuenten con buena pro, la entidad puede otorgar esta facultad,
comunicando su decision en el acta de otorgamiento de la buena pro. (ii) Para aquellos que
cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad puede otorgar esta facultad,
comunicando su decisién al postor ganador de la buena pro a través del correo electrénico
proporcionado durante el procedimiento de seleccién, como maximo hasta el dia siguiente del
consentimiento de la buena pro. 9.3. Lo dispuesto en los humerales precedentes es aplicable para
los contratos de ejecucion periddica de suministro de bienes, servicios, consultorias y de ejecucion
de obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: (i) El plazo de la prestacion sea igual
0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y, (ii) Se considere, segun corresponda, al menos dos (02)
pagos a favor del contratista o dos (02) valorizaciones periédicas en funcidn del avance de obra.
9.4. La retencion indicada en el numeral 9.1, se efectia durante la primera mitad del nUmero total
de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el
contrato.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.
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3.3.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.
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3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
RUC N° . 20146736875

Domicilio legal : JR. CASTILLA N° 449 TAMBOGRANDE - PIURA
Teléfono: : 073 -368413

Correo electrénico: . procesos@munitambogrande.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL CP12 JOSE OLAYA, SAN
MARTIN CP3 Y VALLE SAN JUAN DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE
PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”. CUI N° 2565352.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende S/ 173,804.00 (Ciento setenta y tres mil ochocientos cuatro con
00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
SETIEMBRE DE 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
. 156,423. i i
S/ 173,804.00 (Ciento setenta i/inffén tz 603(;'592:; S/191,184.40 (ciento
y tres mil ochocientos cuatro : y e noventay un mil ciento
con 00/100 soles) CuatI’OCIentOS Velntltl’es ochenta y Cuatro con
con 60/100 soles) 40/100 soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucién Gerencial N° 500-2023-MDT-
GM de fecha 20 de diciembre del 2023

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Q/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 60 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en Caja de la Entidad sito en Jr. Castilla
N° 449 — Tambogrande - Piura.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
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- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972,

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°©
27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selecciéon no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0/
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2.3.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relaciéon de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente pérrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el servicio de consultoria de obra para LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E N°15402 DEL
CENTRO POBLADO ATAHUALPA, ZONA VALLE DE LOS INCAS EN EL DISTRITO DE
TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”.

Incorporar alas bases, segun corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

0.80]

C1 [
[0.20]

C2
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Donde: c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00676004254
Banco : BANCO DE LA NACION
N°e ccl® . 018-676-00067600425476

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

9  En caso de transferencia interbancaria.

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

1" Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
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m)

n)

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de

13

14

15

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Tambogrande, sito en Jr. Castilla N° 449 — Tambogrande — Piura, con atencion a la Oficina de
Logistica y Patrimonio.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en [PAGOS
PERIODICOS].
Cabe sefialar que el Consultor debera tener en cuenta lo siguiente:

[PAGOS | X PRESENTACION DE INFORME _

Presentacion y aprobacion de Plan de Trabajo e Informe Técnico de la Evaluacion 1

9% l Integral de la infraestructura y sus recomendaciones. - o |

30% | A la enirega y aprobacion del Primer Informe, conteniendo volumen I e=aae
1A la entrega del Segundo Informe e informe de aprobacion por el area usuaria de la

Municipalidad Distrital de Tambogrande. ) ) |
A la entrega del Tercer Informe (INFORME FINAL - ESTUDIO DEFINITIVO),

| aprobacién mediante acto resolutivo 7 ‘

30 %

25 %

Si en caso el Consultor no presentara todo lo solicitado para cada informe, la
Supervision considerara por no presentado el respectivo informe, aplicando las

penalidades que le corresponda.

» Todo informe debe ser ingresado por la Unidad de Tramite documentario (Mesa de Partes)

16 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

\_ ©/
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de la Municipalidad Distrital de Tambogrande.

» Todo informe debera adjuntar su respectivo medio magnético, con la informacion solicitada
en caso contrario no sera recepcionada.

> El Consultor debe adjuntar la respectiva factura por el monto solicitado segun sea el caso.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Recepcion y conformidad de la Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
Distrital de Tambo grande

- Informe del funcionario responsable del &rea usuaria emitiendo su conformidad del servicio
prestado.

- Factura y/o recibo por honorarios.

- Copia de DNI ampliada del consultor.

- Registro de proveedor como consultor de obras.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Tambogrande, sito en Jr. Castilla N° 449 — Tambogrande — Piura, con atencion a la Sub Gerencia
de Logistica y Patrimonio.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE
TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL
CAMINO VECINAL CP12 JOSE OLAYA, SAN MARTIN CP3 Y VALLE

GRANDE - PROVINCIA DE
oD i :

B
A

SETIEMBRE 2023

£k
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
r Castills " 498 ~ Tambo grande - By
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS %
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Fr. Cantafla " 349 ~ Tanbo grawds - Paara.

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA

—_

2.

ENTIDAD CONTRATANTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto se denomina: *"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL
CAMINO VECINAL CP12 JOSE OLAYA, SAN MARTIN CP3 Y VALLE SAN JUAN DEL
DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA",
Con cédigo de Inversiones N* 2565352

FINALIDAD PUBLICA

La finalidad publica de la contratacién es la elaboracién del expediente 1écnico para la
ejecucién de, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMING
VECINAL CP12 JOSE OLAYA, SAN MARTIN CP3 Y VALLE SAN JUAN DEL DISTRITO
DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA que mejorars
la Transitabllidad de estas localidades del distrito de Tambogrande.

ANTECEDENTES

¥ La Municipalidad Distrital de Tambogrande es al drgano de Goblerno Local, de derecho

piblico, con autonomia politica, econdémica y administrativa en los asuntos de su
competencia, representa la voluntad de los ciudadanos del Distrito de Tambogrande: y
promueve el desarrolio econdmice local distrital a través de diversas acclones y
ejecucidn de proyectos.

La Unidad Formuladora declara viable el Perfil de Pre-inversion del PIP:
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL
CP12 JOSE OLAYA, SAN MARTIN CP3 Y VALLE SAN JUAN DEL DISTRITO DE
TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CU!
N® 2565352 de fecha 26 de oclubre del 2022.

Dentro de las politicas internas ce gestién de la Municipalidad, en relacidén a las
actividades consideradas dentro de la Programacidon Multanual relacionadas con obras
de construccion, mejoramiento y rehabilitacién, se plantea la intervencidn de ia
empresa privada como ser contralistas que cuentan con la capacidad y experiencia en
esle tipo de obras, previo proceso de seleccion, a través de convocatorias en armonia
con los montos que |a Ley del Presupuesto Anual de la Repdblica precisa y sujetas a ia
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

La entidad encargada de asumir los costos de financiamiento de la Contrataciéon de
consultoria de obra para elaboracién de Expediente Técnico serd el Goblemo Regional,
El tramo en estudio tiene una longilud de 8.49 km. Intercomunica a los Centros
Poblados: San Martin CP3, Valle San Juan y José Olaya CP12

Actualmente, la via en estudic se encuentra a nivel de trocha carrozable, con una
superficie de rodadura en pésimo estado, con zonas encalaminadas, hundimientos, con
tramos rellenados con material comun, sin condiciones adecuadas de drenaje, por ko
cual en época de lluvias se produce un rapido delerore de la via con formacion de
lcdazales, tramos Inundables o adyacentes a temenos de cultivo, que generan
inerrupciones del trafico vehicular, Esta situacidn, a la falla de trabajos de

3
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mantenimiento, ha conllevado a un rapido y avanzado deterioro de la via, por lo que los
trabajos propuesios en el presente proyecto buscan brindar mejor transitabilidad.

v Con Informe N°122-2023/MDT-GI-SGEP de fecha 10 de febrero del 2023, el Sub-
Gerente de Estudios y Proyectos, alcanza la lista de los procedimientos de seleccidn
para incorporacion en el Plan Anual de Contrataciones del 2023, el cual se encuentra
mcluido dicho proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
DEL CAMINO VECINAL CP12 JOSE OLAYA, SAN MARTIN CP3 Y VALLE SAN JUAN
DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO
DE PIURA" CON CUI N* 2565352,

¥ Con Informe N°110-2023/MDT-GI-SGEP de fecha 10 de febrero dei 2023, ol Sub-
Gerente de Estudios y Proyectos, solicita incorporacion de inversiones no prevista a la
cartera priorizada de inversiones — ejercicio fiscal 2023, al cual se encuentra incluido
dichos proyectos: ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL
CAMINO VECINAL CP12 JOSE OLAYA, SAN MARTIN CP3 Y VALLE SAN JUAN DEL
DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE
PIURA" CON CUI N* 2565352,

v Mediante ACUERDC DE CONSEJO REGIONAL N“2016-2023/GRP-CR, se acuerda en
el ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR al Gobemador Regional la suscripcién del
CONVENIO con las Municipalidades Distritales para la Transferencia Financiera por el
monto de S/3'635,000.00 (Tres Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil con 00/100
Soles), entre el Goblerno Regional Piura a favor de ks Gobiernos Locales y con
Articulo Segundo - Autorizar la Transferencia Financiera del Goblemo Reglonal Piura a
favor de los Goblemos Locales, dicha transferencia incluye Jos siguientes proyectos:

MUNICIPALIDAD
DETRITAL DE
TAMBOGRANDE

5. NORMATIVIDAD LEGAL
La elaboracién de! Expediente Técnico debera realizarse de acuerdo con las disposiciones
legales y normas técnicas que se indican a continuacion:

* Constitucion Politica del Perd,

* Texto Unico Ordenado de la Lay N* 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decrato Supremo N* 082-2019-EF.

* Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado- Aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF .

¢ Normas de Control interno para el Sector Pubico aprobadas por Resolucidon de
Contraloria N® 320-2006- C.G.

« Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimientos Adminisirativos
General aprobado con Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, y sus modificatorias
reafizadas mediante Decreto Legislativo N* 1272, Decreto que a su vez deroga la ley N°
29060 Ley del Silencio Administrativo,

* Decreto Legislativo N* 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones y sus modificatorias realizadas mediante Decreto Legislativo N*
1432

¢ Decreto Supremo N” 284-2018-EF que aprueba el Reglamento dal Decreto Legisiativo
N® 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestidn de
Inversiones. Resoluckdn Directoral N* 001-2019-EF/83.01 que aprueba la Directiva
General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones.
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Directiva N°® 012-2017-OSCE/CD, Gestién de Riesgos en la Planificacién de la

Ejecucidn de Obras,

Normas y Criterios de ASTM- American Society for Testing and Materials,

Normas del ACI-318, ACI 350,

Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones, Ministerio de Salud (DIGESA), Ministerio de Agricultura (ANAJALA),

Ministeric de Medio Ambiente (SERNANP) y del Ministerio de Cultura (CIRA), Ministerio

de Vivienda Construccién y Saneamiento

Decreto Supremo N°* 003-2014-MC, que aprueba el Reglamento de Intervenciones

Arqueolégicas (RIA)

losario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado

con R.O, N*02- 2018- MTC/14 del 12/01/2018

;A;wal de Puentes, aprobado con Resolucion Ditectoral N* 041-2016-MTC/14 del
12,2016,

Manual de Cameleras: Tineles, Muros y Obras Complementarias, aprobado con

Resolucion Directoral N* 038-2016-MTC/14 del 27.10.2016

Manual de Carreteras: Ensayos de Maleriales para Carreteras, aprobado con

Resolucion Diractoral N* 018-2016-MTC/14 del 03.06.2016, vigente del 27.06.2016,

Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras,

aprobade Resolucién Directoral N* 016-2016-MTC/14 del 31.05.2016. vigente del

25.06.2018.

Manual de Carreleras: Disefio Gaométrico (DG-2014), aprobado con Resoluckn

Directoral N° 028-2014-MTC/14 del 30.10.2014, publicada e 27. Jun 2015,

Manual de Carreteras: “Suelos, Geologla, Geotecnia y Pavimentos”, Seccitn Suelos y

Pavimentos, aprobado con Resolucion Directoral N° 10-2014-MTC/14 del 09.04 2014,

Manual de Carreterss: Manual de Inventsrios Viales, aprobade con Resolucién

Directoral N° 09-2014-MTC/14, del 03.04.2014

Manual de Carreteras. Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado con Resolucion

Directoral N° 08-2014-MTC/14 del 27.03 2014,

Manual de Carreteras ‘Especificaciones Técnicas Generales para la Construccién” (EG-

2013). aprobado con Resclucién Direcloral N° 003-2013-MTC14 del 16.02,2013,

actualizado con Resolucion Directoral N° 22-2013-MTC/14 publicada el 07.08.2013,

Manual de "Hidrologia, Hidraulica y Drenaje”, aprcbado con R.D N*20-2011-MTC/14

(12.09.2011).

Manual de Disefio de Puentes, aprobado con R.M N*589-2003-MTC/02 del 31.07.2003.

Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para Levantamienios Geodésicos

Verticales, aprobado con Resolucién Jefatural N° 057-201 B/GN/UCCN del 10. jun.2016.

Norma Técnica Geoddsica: Especificaciones Técnicas para el Posicionamiento

Geodésico Esfatico relativo con Receptores del Sistema Satalital de Navegacidn Global,

aprobado con Resolucién Jefatural N° 139-2015/1GN/UCCN def 25. dic.2015.

Incoporacién en el Glosarlo de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de

Infraestructura Vial, del término Sectores Criticos. aprobado con RD N* 02-2015-

MTC/14, del 06, Feb.2015,

Requisitos para Autorizacion de uso del Derecho de Via de las Carreteras de ia Red Vial

Naciona! de competencia de! MTC, aprobado con Resolucién Directoral N° 05-2014-

MTC/14 del 14.03.2014 y su modificatorio RD. N* 017-2014-MTC/14, del 21.07.2014.

Glosarlo de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado

con Resolucién Directoral N* 18-2013-MTC/14 del 14.07.2013, modificado con R.D. N*

12-2015-MTC/14.

Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado con Resolucion

Directoral N° 02-2013-MTC/14 del 22.02,2013.

Glosario de Partidas, aplicables a obras de rehabilitacién, mejoramiento y construccion

de carreterss y puentes, aprobado con Resolucién Diractoral N* 17-2012-MTC/14 del

20.09.2012,
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Directiva N* 001-2011-MTC/14"Reductores de Velocidad lipo Resailo para el Sistama
N;t;lgnzaol’c:e Carreteras”, aprobado con Resoiucidn Directoral N* 23.201 1-MTC/14 dal
13.10. 5

Disposiciones para la Demareacién y Sefalizacién del Derecho de Viade las carreteras
del Sistema Nacional de Carmreteras - SINAC, establecidas con Resolucién Ministerial No
404-2011-MTC/02 del 07.06.2011.

Directiva N* 007-2008-MTC/02 “Sistemas de Contencion de Vehiculos tipo Barreras de
Seguridad”, aprobado con Resolucian Ministerial N* 824-2008-MTC/02 del 10.11.2008.
Manual Ambiental para ef Disafio y Construccién de Vias,

Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversién Pablica (SNIP), aprobado con
Resolucién Ministerial N© 052-201 2-MINAM, del 07, Mar.2012,

Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Naclonal de Evaluacién de Impacio
Ambiental, aprobado con Decreto Supremo N° 015-2009-MINAM, publicado el 25.
Set.2008,

Ley 28296 - Ley de Proteccién det Patrimonio Cultural de La Nacién, Decreto Supremo
N* D54-2013-PCM del 18 May.13, Decreto Supremo N* 060-2013-PCM, Resolucion
Viceministerial N° 037-2013-VMPCIC-MC, que aprueba su Directlva N* 001-2013-MC,
Decreto Supremo N° 003-2014-MC (Reglamento de Intervenciones Arqueolbgicas) y el
TUPA del Ministerio de Cultura.

Especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Spacifications

Otras Normas relacionadas a la Infraestructura Vial y sus modificatorias

Ley N* 30225, Ley de Contrataciones y su Reglamento, en lo que sea aplicable.
Reglamento Naclonal de Gestién de Infraestructura Vial DS N’034-2008-MTC Y sus
modificatorias.

Glosario de términos de uso frecuente an proyectos de infraestructura vial, (R.D. N® 18-
2013-MTC/14) y sus modificatorias.

Manual de Disefio Geométrico de Carreteras DG- 2014 (R.D. N*028-2014-MTC/14)
Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construccién EG-2013

Manual de Disefio de Puentes del MTC (R.D. N*508-2003-MTC/02)

Manual ge Ensayo de Materiales para Carreteras (Versién 2018, EM ~2016). RD N° 18-
2016-MTC/14 (03.08.20186)

Documento Técnico Soluciones Bdsica en carreleras no Pavimentadas, (RD N*003-
2015-MTC/14.

Manual de Carreteras de Suelos, Geologia y Geotecnia, Seccion Suslos Y pavimentos
(RD N*10-2014-MTC/14)

Manual de Dispositives de Control de Transito Automotor para Calles y Carrateras,
(R.M. N* 210-2000-MTC/15.02) y sus modificatorias,

Demarcacidn y Sefalizacion del Deracho de Via. (RM. N° 404-2011-MTC102).
Incorperan parrafo relative a sedales de informacién bilinglie en o Manual de
dispositivos de control del transito automotor para calles y carreteras (R.D N"018-2014-
MTC/14),

Manual de Hidrologla, Hidraulica y Drenaje det MTC.RD N*20-2014-MTC/14)

Manual de Inventarics viales (R.D. N®08-2014-MTC/14)

Directiva N® 01- 2011-MTC/H4 Reductores de velocidad tipo resalto para el Sistema
Nacional de Carreteras (SINAC)

En forma complementaria:

Especificaciones de la American Association of State Highway and transportation
oficlales-AASHTO-LRFD BRIDGE Desing Specifications 2010 en adelante

Glosarlo de partidas aplicabies a obras de rehabilitacién, mejoramiento y construccién
de carreteras y puentes. (R. D, N* 17-2012-MTC/14)

Otros manuales del MTC

EL CONSULTOR fendré en cuenta las actualizaciones que se hagan a los manuales
indicados.
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6. DESCRIPCION DE LA VIA DEL PERFIL

ESTADO ACTUAL
a) Caracteristicas Fisicas Situacién Actual:
Actualmente la via en estudio 58 encuentra a nivel de trocha carrozable, con una
superficie de rodadura en pésimo sstado, con zonas encalaminadas

los trabajos propuestos en el presente proyecto buscan brindar mejor transitabllidad
En general, ol camino se mantiene en mal estado de conservacion con un ancho de
via variable entre 4.00 y 580 m. Sproximadamente en lodo el tramo. La via
presenia gran delerioro superficial @ rregular, generando desgaste a las unidades
vehiculares y allos costos de transporte,

A continuacidn, se muestra Cuadre resumen de la via, dafos de la superficie de
rodadura y anchos promedios de la Seccion de via

CUADRO RESUMEN DE LA VIA

TRAMO ANCHO DANIOS DE LA
PROMEDIO SUPERFICIE DE PROBLEMAS
INICIO  FINAL RODADURA
Huecos, charcos, hundimient INADECUADA
e L SO PR B derrumbes.  TRANSITABILIDAL
Huecos, charcos, hundimien! INADECUADA
0+000 14180 6.00 m y Pequefios derrumbes,  TRANSITABILIDAC

Fuenle: Estudio de Pre-inversién

Debe tenerse en cuenta que la importancia de esta via reside en que representa una
futa de acceso a zonas agricolas, por ello & la comercializacién de la produccin
agricola a las principales cludades Piura,

ESTADO ACTUAL DE LA VIA
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Fuente: Foto tomada en la visita de campo de esludio de Pre-inversion,

b) Obras de Dranaje Existentas:
El drengje actual de la via es muy deficiente, debido a que lo largo del eje
longitudinal y transversal las obras de dranaje existentes se encuentran en mal
estado y colmaladas de basura. arena, maleza, efc.; y no existen badenes,
aicantarillas y cunetas en dreas necesarias de la via.
Ademas, las obras exislentes (baden, alcantarilla, cunetas) no tienen las pendientas
adecuadas.

¢) Tramos criticos del proyecto:
El Estudio del perfit del proyecto se Identificaron 02 lramos criticos, donde la
calzada proyectada sera de 4.00 m., de acuerdo con reuniones y una asamblea con
autoridades y pobladores de la zona del proyecto y en lo demas serd una seccidn
vial con un ancho de 5.00 melros, Los tramos criticos son los sigulentes:

TRAMO CRITICO |

PUNTOS PROGRESIVA ESTE NORTE
INICIAL (0+600) 571977.89 946452175
FINAL (1+000) 571578.10 9464511.08

Fuente: Estudio de Pre-inversidn,
TRAMO CRITICO Il

PUNTOS PROGRESIVA ESTE NORTE
INICIAL {0+310) 571206 46 0464315.66
FINAL (0+830) 570822.38 9464180.82

Fuenta: Estudio de Pre-inversidn
7. OBJETIVO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA:

9.1 Objetivo General:
Para el logro de los objetivos se contratara a un consultor para que se encargue del
desarrollo y entrega de los producics que corresponde a la Fase de Inversion de
acuerdo con lo establecido en Sistema Naclonal de Programacion Muttianual y

Gestidn de Inversiones (INVIERTE) y la Ley de Contrataciones del Estado Yy su
,J’(’ Reglamento respectivamente, con la finalidad de conlribulr con ampliar y mejorar la
/5 2 ob-'—"\ Transitabilidad de los centros JOSE OLAYA, SAN MARTIN Y VALLE SAN JUAN DEL
{ %‘N J DISTRITO DE TAMBOGRANDE
)’ Ik
/
9.2 Objetivo Especifico:

Los objetivos especificos que el presente servicio de consultoria busca son:

- Elaborar Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL CP12 JOSE OLAYA, SAN MARTIN
CP3 Y VALLE SAN JUAN DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE
PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA", Con codigo de Inversiones N* 2565352,
que ha oblenido la Declaratoria de Viabilidad.

- Los presentes Términos de Referencia lishen como objetivo sefialar y establacer
1as condiciones bajo las cuales el Consultor ejecutara las prestaciones objeto del
Contrato, asi como los enlregables y el Expediente Técnico a Nivel de Estudio
Definitivo,

Control técnico normativo y legal del desarrolio del Expediante Técnico.
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CONSULTOR

El consullor debera tener experiencia en la elaboracién de expedientes técnicos en
obras viales y/o similares ¥y que cuenten con la capacidad técnica, logistica y financiera
para llevar adelants estas acciones,

El Postor serd una persona natural o juridica, habilitado para contratar con el eslado
deberd acreditar estar inscrito en a! Capitulo Consultores del RNP, con las siguientes
especialidades, Consulloria en obras viales, puertos y afines, Consultorla en obras
urbanas edificaciones y afines - Calegoria B, En el caso de consorcios, es aplicable lo
sefialado en la Directiva N° 005-2018-0SCE/CD

EL CONTRATISTA no deberd mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar
Impedido, temporal o permaneniemente, para contratar con el Estado Peruano; por
consiguiente, no deberd encontrarse incluide en al Capitulo de Inhabilitados para
Contratar con el Estado Que administra el OSCE. Tampoco podra estar incurso en las
tausales de impadimento establecidas en el Art. 11 © de la Ley de Contrataciones del
Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados

Por ser la prestacién para ejecutarse destinada a una obea pubdlica, la cual debe cumplir
necesariamente las pautas normativas establecidas por &l proplo Estado, EL
CONTRATISTA debe conocer las normas y reglamentos que regulan la prestacién de
este lipo de servicio.

El contratista deberd contar con una oficina Implementada y cperativa durante el
perioco de ejecucion del contrato, a efeclos de ejecutar las labores requeridas en el
marco de la presente consultoria.

EL CONTRATISTA debera comunicar a LA ENTIDAD, y mantener activa durante toda la
vigencia del contrato, una direccidn de correo electrdnico que deberd Gonstar en el
contrato. Por el solo heche de  suscribir el contrato, EL  CONTRATISTA autorizard
2 LA ENTIDAD a efectuare notificaciones a través de dicho correo electrénico:
siende de su exclusiva responsabilidad realizar la verlficacién diaria de las
notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicho correo. debiendo
confirmar Ia recepcion del correo enviado per LA ENTIDAD maximo UN (01) dia
calendario después de haber recidido la nolificacién

Estos requisitos: La ublkcacion de ia oficing, el domicllio y el correo electrénico; deberan
ser comunicacos a LA ENTIDAD por EL CONTRATISTA. mediante carta a la firma del
contrato,

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

El posior debe acreditar un monto facturaco acumulado equivalente a S/ 173,804.27
(CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 27/100 SOLES), por
la contratacién de servicios de consultoria de cbra iguales o similares al objeto de 1a
convocatona, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacidén de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad © emisidn del comprobante
de pago, segun coresponda.

SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES A LOS
SIGUIENTES

Elaboracién de expedientes téchicos péblicos ylo privados de proyectos de conslruccion
de careteras, renovacion de cafreleras, mejoramiento del servicio de transitabilidad,
reconstruccion, remodelacidn, ampliacian, mejoramients y/o rehabilifacién de trochas

ud
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y/o caminos vecinales y/o mejoramiento de rehabilitacién vial yio vias urbanas y/o
carreleras,

Recursos Profesionales
Para el caso de los arquilecios e ingenlaros que participen  en la consultorfa, fa
exigencia  de estar titulado, colegiado y habilitade para el ejercicio profesional esta
contenida en las siguientes normas y estatutos:
* LaLey N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros,
* Los articulos P, 2¢ y 4° de la Ley N° 28858, Ley Complementaria a |a Ley del
Ejercicio
* Profesional de Arquitectos e Ingenieros.
* Los articulos 4° y 10° del Estatuto def Colegio de Arquitectos del Peri
* Los articulos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenioros del Peny.
*Los  articulos 11°y 12 de 1a  Norma G.030 ‘Derechos y
Responsabilidades, del Regtamento Nacional de Edificaciones.

A fin de garanlizar el cumplimiento de los plazos de sjecucion de la consultoria, el
personal profesional que participe en alla debera expresar por escrito su dedicacidn al
desarrollo del servicio.

En cumplimiento de Io eslablecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones dal
Estado el personal que presente EL CONTRATISTA debers ser, obligatoriamente, of
Que desarrolle diractamente los 8ervicios contratados, salvo casos dislades debidamente
|ustificados y previaments aceptados por LA ENTIDAD. Dicho Compromiso constituye
obligacién esencial de EL CONTRATISTA. Su Incumplimients es causal de resolucién de
conlrato,

Por necesidad de especlalizacion y cumplimiento de los plazes, cada profesional del
Equipo Técnico de la consultoria asumiré sofo una (1) especialidad de acuerdo cen sus
calficaciones y expariencia,

Profesional Clave
* JEFE DEL PROYECTO: ingeniero Civil
* ESPECIALISTA EN TRAZO Y DISERO VIAL: Ingenisro civil.
* ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA: Ingeniero Hidrdulico o Ingeniero Mecénico de
fluidos

\ & \ * ESPECIALISTA AMBIENTAL: Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales,
( ™ I * ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y METRADOS: Ingeniero civil,

Acreditacion:

Se acreditard o ,__Q%i;_sﬂa del titulo profesional
|

"TTEm | DESCRIPC 2 _ROLES Y FUNCIONES . =
== PERSONAL CLAVE

Responsable de la coordinacén con 108 profesionales para la ejocucian |
‘ el  expadiente, se encargard de la evaliacion, revisién de calculos Y|
1 Jefe del Proyecto disefos que conforman of royecto, revisién del estudio de Impacto

ambiental, asi como de la consolidacion de loda la formacion |
topogréfica, de mecanica de Suelos, Impacto  Ambiental, cosios,
_l_ — —— DBSUPUESIDS ¥ programacion Oeélpoyects,

Responsable del disefo del seleme de carrelera, entendiéndose que
2 'Etaedalma en trazo y disefio [ deberd de sustentar de una forma clara y didactica los disefios y los

vial célcuics a través de planilias, hojas de caiculo ylo programas de
S [ RS T P S —jcomputo, e oy I S S e}
3 | Especalista en Hidraiogia Responsable de 105 _estucios hidrautcos. Geeio de alcantarliag
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Iumecas. badenes y olras obras de arte
Ce una forma clara y didéctica los

planifias, hojas da célculo ylo prog

4 | Especialetn Ambiental

Ministeric  dal  Amblante

los cusles debera de susientar
disefios y los cdiculos 8 traves de
ramas de computo.

Responsable del estudio de Impacto Ambiental y cocrdinaciones con ol

para a oblencidn de los permisos

5 Espedialisty

en
Presupuestos y Metrados

formulas polindmicas

P |
Cosks, | Responsable de elaboracien del presupuesios y costos unllanos.]

Requisitos minimos de lo.

s profesionales considerados clave:

El personal necesario para la ejecucion de la prestacion debera cumplir como minimo con
las siguientes calficaciones:

Personal clave

Cargo

Profesién

riencia

JEFE DE
PROYECTO |.

Ingeniero civil,

Titulade, Colegiado Yy con Habiidad
Profesional.

La habilitacién del Profesicnal se requerirg
para el inicio de su participacién efectiva

en la gecucion de la prestacion.

ESPECIALISTA |*
EN TRAZO Y
DISENO VIAL |*

Experiencia de 24 meses como
GERENTE o jefe dal proyecto,
Supervisor, Coordinador de
ingenierla o la combinacion de estos
en servicios de consulloria de obras
iguales o similares,

Ingeniero civil

Tiulado, Colegiado y con Habilidad
Profasional

La habiitacién de! Profesional se requerird
para el Inico de su participacion efectiva
en Ia ejecucion de la prestacidn.

Experiencia de 06 meses como
Especialista en disefio de careteras
en servicios de consulloria de obras
iguales o simiares.

ESPECIALISTA
EN HIDROLOGIA

Ingeniero Hidréulico o Ingeniero Mecanico
de Fluidos
Titulado, Colegiado y con Habildad
Profesional

* La habilitacién del Profesional se requerira

para el Inkio de su participacidn efectiva
en la ejecucion de la prestacién,

Experencia minima de 06 meses
como Especlalista en hidrologia o
disafio de estruciuras hidrauicas en
servicios de consulloria de obras
iguales o similares.

ESPECIALISTA |*

Ingeniero  Ambiental y de Recwsos
Naturales
Tulado, Colegiado y con Habilidad
Profesional

Experiencia minima de 05 meses
como Especialista Ambiental en

AMBIENTAL o ién del nal o requerks servboso s?e @Mﬂa de obras
para el inicio de su participacion efectiva | © :
en 1 ejecucion de la prestacion.
* Ingeniero Civi S
ESPECIALISTA |s Tituiado, Colegiado y con Habilidad E;‘m"‘“"‘;p:c‘:::;i achc piceres
EN COSTOS, Profesional » Lo oo on
PRESUPUESTOS|e  La habiitacion del Profesional se requenta | . idos de co:mﬂa de obras
Y METRADOS para el inkio de su participacidn efactiva lgﬁales o similares.
en la alecucién de la prestacién,
Acreditacién:

Para el Personal Clave:
De conformidad con el numeral 49,3 del arti
artficulo 139 del Raglamento, el re
experiencia del personal clave, se acre

culo 48 y el leral &) del numeral 139.1 dal
quisito de calificacion Formacidn académica ¥
dila para |a suscripcién del contrato,
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Para la suscripcién de contrato el requisito Formacion académica se acreditard mediante
la presentacion de copia simple del Titulo Profesional, Colegiatura Profesional y Original
de Habilitacién profesional vigente, asl mismo la Experiencia se acreditard mediante iz
presentacidn de cualquiera de los sigulentes documentos: (1) copia simple de contratos
y'o su respectiva conformidad yio resolucién de aprobacién de expedienta técnico (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cuaiquier ofra documentacion de manera fehaclente
demuestre la experiencia del parsonal propuesto

EQUIPOS:

El equipo minimo que con el que debera contar el Contratista es =l siguiente:
05 laptops I7.

02 imprescras a color,

01 camara Fotografica

01 GPS Navegador

01 nivel Topografico Calibrado Vigente.

01 estacién total (equipamiento completo)

Para la suscripcién de contrato se deberd presentar copia de documentos que sustenten la
propiedad, ia posasién, el compromiso de compraventa o alquiler u otro documento que
acredite Ia disponibilidad del equipamiento esiratégico requerido,

Oficina

Este Domicilio Legal del Consullor servies para reuniones de coordinacién, notificaciones
etc. pudiendo la Supervision apersonarse las veces que considere necesarias para
efectuar el seguimiento del desarrolio del Estudio y las labores propias de la supervision
en esta etapa

9. ALCANCES DEL ESTUDIO

El alcance de! estudio es la Elaboracion del EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL
PIP declarado viable a nivel de Perdll, denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL CP12 JOSE OLAYA, SAN MARTIN CP3 Y
VALLE SAN JUAN DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA®, Con céaigo de Inversiones N* 2585352, por o que la
elaboracion del Expediente Técnico debera realizarse siguiendo los parameltros y objetivos
baje los cuales se olorgd la VIABILIDAD, ¥y en concordancia con la normatividad vigente
relacionada

Asi de acuerdo con el estudio la obra que se proyecla comprende |o sigulente:
Las metas para ejecutarse en el presente Pl s |a siguiente:

ALTERNATIVA 01: EI presente proyecio contempla la pavimentacion de la via con una
Carpela Asfaltica en calienle 8=0.05m, la cual se colocara sobre una superficie
debidamente preparada e imprimada en dos tramos: Tramo | con una longitud de 7.31 km y
tramo Il con una longltud de 1.18 km. ademés se colocara una base granular de 0.20m, sub
base granular de 0.20m, y en dreas indicadas en los planos se realizara un mejcramiento
del suelo e=0.60 m con material hormigén en las progresivas: Tramo | 04000 a 1+000 y
tramo Il 04000 a 0+280.

La seccidn vial proyectada es 5.00 m, al largo de toda la carretera y de 4.00 m solamente
en las progresivas: 0+600, 14000 en el tramo | y en 0¢310 04630 en ol tramo |1, de acuerde
con lo que se indica en los planos correspondientes del proyecto y el bombeo es de 2.5%.

DRENAJE
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- construccion de 12 badenes de concreto e=0,25m

*  construccién de 21 alcantarlllas del siguiente detalle: 01 alcantarilla tipe marco 11,
01 alcantarilla tipo mareo 1 y 18 alcantarilia tipo marco 1.
construccion de 1133.20 m de cunetas revestidas de concreto 80,075 m

SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
*  conslruccidn de B4 sefiales preventivas de 0.60mx0,60m
construccién de 02 sefiales reglamentarias octogonales 0.60mx0.60m
construccién de 58 sefiales reglamentarias reclangulares de 0.90mx0.60m
construccidn de 04 sedales informativas 1 50mx0.50m
colocacion de 2640,25 m2 de marcas en el pavimento
- construccion de 10 postes de kilometraje
Atendlendo el marco anterior, LY R RA_ Y T

ERNATIVA ADEC u RFIL: “M MIENTO DEL
SERVICIO DE TBAQSITAQILIQQ DEL CAMINO VECINAL CP12 JOSE OLAYA, SAN
MARTIN CP3 Y VALLE SAN JUAN DEL DISTRITO DE mummpg PROVINCIA DE
P A EN = Vers v 352~ (Si
U sea liml | desarrollo royecto si se ev| ara y sus
8 liza el teenclogi: tre las a

8| u via eval 1l de
Tam ra -

10. PLAZO PARA LA ELABORACION

El inico del plazo contractual se contablizard a partir del dia siguiente de la firma del
contrato, y el plazo para la elaboracién del Expediente Técnico del proyecto es de 60
(sesenta dias calendarios).

11. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Proyectista todos 10s lributos y/o contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerde con ley, toda responsabilidad de carécter laboral.

12. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO:

De ser necesario el Proyectista 2 Ia firma del contrato, deberd realizar las coordinaciones
o con las entidades plblicas Y empresas de servicio mediante cartas, oficlos y/o gestiones a
;%4,\ fin de asagurar la correcta ¥ cporiuna ejecucion de los trabajos contratados,

13, DEL CONSULTOR

El Consultor efectuars un minucioso recorride del area definida en los alcances del PIP
Viable y del drea donde se brindan los servicios a intervenir actualmente, para evaluar,
comprobar y verificar las necesidades y condiciones en que se encuentra la misma,
permitiendo manefar pardmetros técnicos para su propuesta, En este raconocimiento,

El Consultor tencd perfectaments claro, que los trabajos deben desarrollarse con la
calidad méaxima y de forma tal, que la Municipaliiad Distrital de Tambogrande, tenga la
garantia de licitar, adjudicar yio ejecular s obras, de fal forma que las variaciones o
adicionales que pudieran derivarse duranie la ejecucion de las mismas no se produzcan, o

12
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de producirse, sean minimas respecto a las cantidades licitadas 0 adjudicadas
orginaimente. El Expediente Técnico sera efaborado para gjecutar la obra por la
modalicad de Administracién Presupuestaria Indirecta.

El Consultor sa Compromete a mantener durante ef estudio, constante comunicacién con
las &reas responsables de 1a Municipalidad Distrital de Tambogrande, para las entregas
parciales establecidas. De igual forma t efl u

presente expediente siendo pasible de penalidad por mora, en caso de incumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Consultor al final de la efaboracian del Expedients Técnico definitivo, presentard a la
Municipalidad Distrital de Tambogrande el contenido del Expediente Técnico en dos {02)
orginales, un (01) copia ¥ en medio digital

El Consultor se compromete a alender las consultas y aclaraciones que le sean
solicitadas por la Municipalidad Distrital de Tambogrande en un plazo no mayor de 72
horas. Asl migmo se compromete a atender las consultas de los postores y coniratistas de
la obra {en el proceso de licitacion, ejecucién y/o final de Ia obra), segin lo sefalado en g
ley y reglamento de las conlrataciones de! estado,

14. DEL PROCESO DE DESARROLLO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

1. El Proyecto se desarrollard tomando como base las metas eslablecidas en el PIP
referido y descritas en los presentes Términos de Referancia

2. El Consultor debera tomar en cuenta el tipo de usuarios finales Que tendré ¢ proyecto,
debiendo adecuarse a sus necesidades, pero siempre en el marco de las normas
vigentes para proyectos de este tipo

3. En caso se recomienden cambios debido a que la siuacién encontrada difiere de la
indicada en el PIP Viable, procederian una vez que sean evaluados y aprobados por
LA MUNICIPALIDAD

El inicio de la consutioria debe reallzarse como mdximo a los cinco (5) dias calendario de
suscrilo el contrato enlre la entidad y &l consultor,

15. DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico es un Instrumento elaborado por el Consultor, para los fines de
contratacién yio ejecucion de k2 obra pablica. En el Expediente Técnico se debera definir

Ademas, debera presentar un indice del contenido total y las paginas deberdn numerarse
correctamente, asi como cada una de las olras partes que lo componen; el indice servira
de guia para sedeccionar al lugar del expediente que se desee consultar. Se suglere que
no sea muy detaliado, a nivel de sub - incisos. Pero tampoco tan escueto que sedale sélo
los capitulos. Se debe incluir tamblén una lista de tablas, una de graficos, una de planos,
elc., lo cual permitird identificar rapidaments en Que pagina se localizan la labla, grafico o
planos de interés particular.

El Consultor suscribitd todas las péginas del Expediente Técnico en sefal de
conformidad y responsabilidad respecto a su calidad técnica e integridad fisica. Asimismo,
de haber especialistas particulares Gue hayan participado en ia efaboracién del Expediente

13
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Técnico, como parte del personal 1écnico que figura en la propuesta del Consullor, esios
deberén visar los documentos (péginas, planos, memorias de calculo, gréficos, cuadros,
etc.); por los cuales tendran responsabilidad especifica.

El Consultor es el (nico responsable por la calidad y contenido téenico de fa
documentacién que elabore, proyecte, solicite, oblenga, procese, analice o incorpore al

Expediente Técnico que entregard a La Entidad, Dicha responsabilidad es intransferdle, e
ineludibie,

ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TECNICO A PRESENTAR.

El Expediente Técnico definitivo para presentar debe contener la sigulente documentacién
técnica,

FICHA N° 01 ANEXO Il - RESOLUCION DIRECTORAL N* 0166-2021-M7C/21
.. CONTENIDO MINIMO DEL DIENTE TECNICO :
| 1. Caratula e Indice

|2 Formalo BA - INVIERTE PE

3. Resumen Ejecutivo

4. Memoria Descriptiva

5. Metrados

6. Andlisis de precios unitarios

7. Presupuesto

8. Formulas Polindmicas

9. Croncgramas

10. Espacificaciones Tecnicas

11, Estugios de Ingenieria Basica:

8) Trafico

b) Tepografia

f_ ¢) Suelos, Canleras y Fuentes de Agua

d} Hidroiogis e Hidaulca

¢) Geologia y Geotécnica

) Segundad Via' y Seflalizacisn

@) Inventaria Vial

— 12, Disefios:

/\ 192\ 8) Geoméiricos

1 b) Pavimentos
J ¢) Estructuraies

d) Crenaje

) Seguridad Vial y Sefalizacion

13, Plan de mantenimients o conservacion

14, Estudios Socio Ambientales

15 Estudio da Gestion de Riesgos (Direciiva NP 012-2017-0SCEICD]

16. Planos

>y
17. Panel fotografico

8. Anaxcs:

8) Documenios Gue Garanticen i DEponibidas de Teranc

b) Documentos que garanticen ia Disponibiidad de Canteras

¢} Resolucion de Aorobacidn del Expediente 1écnico

19. Gestidn de Riesgos en Ia Planificackn de la E|ecucion de Obras

[20. Otwos

() esta relacién de presentacion no es limitante pudiendo el proyectisla presentar mayor
documentacién de ser necesario previa aprobacion del equipo revisor del proyecto,
14
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por el profesional responsable ¥ debe contener 01 CD donde se encuentren todos fos

archivos digitales del Expedients Técnico,

16. CRONOGRAMA Y PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
De acuerdo con el presente Cronograma, el plazo maximo establecido para la prestacion
del servicio es de SESENTA (60) dias calendario, contados a partir del dla siguiente de

fimado el ACTA DE INICIO DE DESARROLLO DEL PROYECT

(o}

ACTIVIDAD | PLAZG DE EJECUCION @gt_;zyﬁn@rm_cz— SN
| PLAN DE TRABAJO [ g —
PRIMERINFORME | 2 =
SEGUNDO ]
INFORME : ]
Los Estudios entregados Ségun el cronograma establecido, serdn revisados en cada una
de sus es ;

Reglamento. La documentacion completa, firmada, foliada y ordenada debe ser

ingresado por Tramite Documentario (Mesa de Partes) de
de Tambogrande; de lo contrario se dard por no recibida.

il

i
sultor Revis
LENDARIQS DESPUES DF

la Municipalidad Distrital

Nota: El plazo_contr rpctual dard Inicio a! dis siquiente de haberse fimado el ACTA DE
INICIO DE DESARROLLO DEL PROYECTO ser, —uﬂu_&ka_ummm__g_/
Of, Q (54 & E (i eolie

cada entregabie, siempre Y cuando se haya tramitaco en las nstituciones arriba mencionas
N en los primeros 20 dias habiles despues de haber iniciado e/ Pazo contractual,

f “ \ 17. PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DE LOS ENTREGABLES

El Piazo para la Elaboracién y Entrega del Estudio Defin
Expediente Técnico de Obrea serd de sesenta (60) dias ca

El consultor preparara ¥ suministrard los siguientes entregables
ENT] LE i P D E _INFO.

contractual, el cual contendra:

itive completo a nivel de
lendarios, a partir del dia

siguiente de firmado el Acta de Inicio de Desarrollo del Proyecto

E NI DE LA

Serd presentado como m'tximo 8 los Cinco (05) dias calendario de Iniciado el plazo

Presentacion de Plan de Trabajo & Informe Técnico de la Evaluacién Integral realizada,
sustentando el estado real de toda la infraestructura y sus recomendacionas

El E * 02: PRIMER INFOR!
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Serd presentado come maximo a los veinticince (25) digs calendarlos, después de haber
sido aprobado el PLAN DE TRABAJO por parte del drea usuaria, deblendo estar notificado
el consultor de la aprobacién del PLAN DE TRABAJO par parte de La Municipalidad a
través de la Sub-Gerencia de Esludios y Proyectos.

EL CONSULTOR presentara el siguiente contenido:

» Inventarlo Vial (100%, ver anexo 01)

Informe de inspeccidn de campo, el que deberd ser hecho de conocimiento de
todos los especialistas del consultor,

Dascripcién detallada del camino & Inventario da los puntos criticos, con indicacisn
de las progresivas de ubicacin, alternativas de solucion a los puntos crfticas
referidos, indicacion de distancia y caracteristicas lopograficas ganerales y
caracterfsticas de la via,

Debera reakizar una descripcion y un inventarlo vial detallade del camino existente
materia del estudio, indicando todos los puntos criticos del camino como obras de

defrumbes o deslizamiantos. zona de erosion de taludes, curvas cerradas, ancho
de la plataforma vial, podlaciones en el recorrido de la ruta, sefializacién vial
existente, etc., indicando claramente las progresivas en las que se encuentran, el
estado actual y las soluciones técnicas propuestas. Se adjuntara vistas fotograficas
de cada caso en los cusles se pusda apreciar la ublcacian, condicidn y
dimensiones, con sus progresivas correspondientes

- Inventario y evaluacidn de las obras de drenaje, obras complementarias existentes
(el cual debe ser concordante con ei inventario vial, la evaluacién de hidrelogia e
hidraufica y la evaluacion de geologla y gectecnia), todas debicamente ubicadas
en la progresiva que comesponda.

Deberd de adjuntar vistas fologréficas, del total del inventario vial en los cuales se
pueda apreciar la ubicacian, condicién y dimensiones.

* Estudio de tréfico (100%, ver anexo 02)
- Mentificacién de *tramos homogénecs" de la demanda

- Conteos de trafico en las ubicaciones acordadas con el equipo evaluador de la
oficina de estudios ¥ proyecios y la supervisién, Los conteos serdn volumétricos y
clasificados por tipe de vehiculo, los conteos se realizardn durante siste (07) dias
conlinuos (24 horas),

- Con los correspondientes factores de correccién (horario, diario, eslacional), se
obtendré el indice Medio Diarlo Anual (IMDA) de tréfico que corresponda al tramo
por tipo de vehiculo y total

- Estudio de Trafico concluido. Informe y analisis de los resultados de: IMD corregido
por eslacion (es) establecidas ¥ como consecuencia de los conteos volumétricos y




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 84-2023-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

I, Gueeilla V¥ 449 ~ Tarabo grande ~ Srura

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

« Topografia y trazo (100%, ver Anexo 03).

- Puntos principales (georreferenciacion), poligonal de apoyo, control, auxiliares y
BM's, elc.) al 100%. Todo de acuerdo con lo solicitado en el de los presenies
términos de referencia,

- Levantamiento de la franja topografica a lo largo del eje proyectado al 100%.
Replanteo de Pl's, estacado y nivelacidn al 100%

Planos de planta (incluyendo el frazo concluido), perfil y secclones transversales (a
nivel de terreno) al 100%.

Informe de georreferenciacion, topografia y trazo al 100%.

. Levantamiento topografico de canteras, DME's, cuencas, quebradas, areas de
muros de contencidn, al 100%.

A la presentacion del Informe N°1 el consultor solicitara la verificacion de los
trabajos de campo.
« Suelos, Canteras y Pavimentos: (Avance al 40 % , Ver Anexo 05)

Estudios de Susios. -
Presanlard una descripcidn detallada de las condidones de la superfice de
rodadura, asl como sus vistas fotograficas.

. Relacién de calicatas, Registros de Exploracién, Panel Fotografico.

- Estudios de Canteras, Fuantes de agua y botaderos, «

. Relacion de calicatas, Registros de Exploracion, Panel Fotografico.

« Estructuras y obras de arte
Pruebas de Resistencia de! concrelo.
Determinacidn del acero exisiente.

« Informe de Hidrologia e Hidraulica (Avance al 40 % , Ver Anexo 04)
- Revisién y recopilacdn de la informacién cartogrifica @ hidrometeorolégica
disponible en la zona de estudio,
_— . Descripcién de la zona de estudio.

/o \ - Caracterizacién hidrometaorologica
N/ | . Registro de precipitacion maxima en 24 horas

I / - Andlisis estadistico de datos hidrolégicos
. Determinacidn de la precipitacion para diferentes periodos de ratorno
. Determinacion de la ecuacién y curvas de Intensidad — Duracion — Frecuencia
. Seleccién del periodo de retorno para cada eslructura,

Planocs de ubicacidn y red de estaciones.

'1\)”0 SN - Fichas de datos hidrometeoroiogicos e SENAMHI.
SV BOZ\ . Anexcs de calculo
- thmcmum =

K WY o o

= e Y UNDO INF

Bemocon

Sera prasantado como maximo a los Veinte (20) dias calendarios, después de haber sido
aprobado el PRIMER INFORME por parte del drea usuaria, debiendo estar notificado el
consultor de la aprobacién del PRIMER INFORME por parte de La Municipalidad a través
de la Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos.
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EL CONSULTOR presentard los siguientes capitulos concluidos (los especialistas
intervendran en el campo con los planos topogréficos aprobados, para levantar la
informacién de cada especialidad).

» Disefio Geométrico
. Al 100 % de acuerdo con el Anaxo 03 de los Términos de Referencia.

» Hidrologia e hidraulica

Estudio de cuencas hidrogrificas

Determinacién de los parametros geomorfolégicos, como son: area, perimetro,
longitud de cauce, cola minima del cauce, cola maxima del cauce y tiempo de
concentracion

Seleccion del perfodo de retorno para cada estructura,

Estimacién de caudales mediante modalos hidrolégicos computarizados o modelos
hidroldgicos adecuados.

- Estudio de drenaje

. Célculo hidraulico y disefio de drenaje longitudinal

. Cakulo hidrdulico y disenio de drenaje transversal (alcantarillas, badenes y
puentes)

. Céaleulo hidraulico y disefio de drenaje su superficial

- Planos clave y delimitacién de cuencas.

. Diagrama de drenaje.

. Planos de secciones de las obras de drenaje transversal,

- En esta etapa, ademds de los parametros de disefio hidroldgico e higraulico, se
incluica la evaluacién del encausamiento y obras de defensa que requieran los
puentes y accesos, incluyendo para eflo la memoria de cdiculo y planos
correspondientas.

- Anexos de cdlcules.

« Geologia y Geotecnia

. Elaborado al 100 % (ver Anexo 06)

. El estudio gecidgico — geotécnico debe constitulr una estructura l6gica conformada
por conienidos concalenados enire si, dispuestos en secuencia preistiva de tal
manera que el desarrollo de los primaros contenkdos soporten a los subsiguientes,

- leniendo en conskieracion que a su vez el estudio geologico — geotécnico debe

‘ : proporcionar paramelros fundamentales de disefic del proyeclo, por consiguiente

/ I L \ sus respectivas recomendaciones deben necesariaments ser Incorporadas por &l

-{N - ,' proyectista de tal manera que se fogre una propuesia de ingeneria coherente y
s&idamente sustentada sobre bases correctas

« Suelos, Canteras y Pavimentos: al 100% (ver Anexo 05).
. Estudios de Suelos (100%)
- Estudio de Canteras (100%)
- Estudio de Fuentes de Agua (100%)
. Disefo del Pavimento (100%)
- Botadero

« Estructuras Existentes en Buen estado:
- Presentacion de Expediente con la solucion mas econdmica de las estructuras de
obras de arte existante en buen eslado, que permanecearan como definitivos.
Para |2 presentacién de los informes de los estudios indicados, ver Anexo 07,

« Estudio de Estructuras: elaborado al 100 % (ver Anexo 07)

ok
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« Estudio de Sefallzacién y Seguridad Vial al 100% (ver Anexo 08).
«» Estudio de impacto ambiental: elaborado al 100 %

El estudio de Impacto Ambiental deberd contener loa siguientes fomos:

Tomo |: Estudio de Impacto Ambiental ~ Resolucidn de Clasificacién y Certificacion
Ambiantal emitido por la Entidad competents

Tomo II: Diagndstico de afectaciones (identificar y clasdicar las &reas directamente
afectadas con la liberacién de areas vinculadas por el derecho de via. Determinar las
principales caracteristicas de los predios y |a poblacién directamente afectada)

Tomo IIl: Plan de Afectaciones, Compensacidn y Reasentamiento Involuntario (PACRI).
Proponer medidas de compensacidn yio reasentamiento involuntario a la poblacion
afectada. que minimicen las pérdidas econdmicas y soclales, Proponer medidas de
geslién adecuadas para la Implementacion de acciones concrelas para la
compensacion ylo reasentaméanto involuntario

Estudio de Impacto vial

Aqul se detallard la ubicacion, el estado situacional, la identificacion de las
rulas de acceso y salkda, dreas de impacto tanto principal como secundario.
Asi como sentidos de circulacion, secciones lransversales de la via,
identificacién de mobiliario (paradercs, nimero de carriles, veredas).

Se determinara el impacto de! proyecto, trafico generado, trafico con y sin
proyecto, volumen de trafico, volimenes vehiculares y peatonales (actual y
proyactado), nivel de servicio,

Se realizara y se entregara la simulacién de escenarios con y sin proyecio
detallando el método utilzado.

Se detallara las Conclusiones, asi como las recomendaciones propuestas
para evitar, mitigar y corragir los potenciales efectos viales generades por el
proyecio (tratamiento de veredas, disefio geométrico, estacionamientos,
elc.)

Estudio de CIRA

El Informe Fina! del estudio daberd contener el Cerlificado de Inexistencia de Restos
Arqueolégicos de corresponder, y el Plan de Monitoreo Arqueoldgico preliminar, el cual
cormesponda. segun lo defina |a autoridad competente.

Estado situacional de interferencias

El Informe Final de! estudio deberd contener ef Estado situacional de las redes
axistentes a lo largo del trazo proyectade. Asi mismo ef andiisis de las interferencias.
De ser necesario la formulacion FICA en el tema de saneamientic.

Estudio deo Afectaciones Prediales

Comprende la definicion de la superposicion del ancho del derecho de via a lo largo de
|a carretera con inmuebles de propledad estatal o privada, asi como la cuantificacion de
las montos que la Entidad debera pagar como compansacion, para lo cual el contratista
detallard e interpretard los diferentes dispositivos legales existentes al respecto,
recomendando 1a mejor opcidn para el gobierno regional

La formulacion de este estudio tendra los sigulentes objetivos

o ldentificar y clasificar las reas directaments afectadas con ia liberacion de
areas vinculadas por al derecho de via.
o Determinar las principales caracteristicas de los predios y ta poblacion

o
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directamente afeclados.

Evaluar las pérdidas econdmicas y soclales de la poblacién afectada

Decumentar la aceptacion de la poblacién afectada

Elaborar los expedientes Individuales de los predios afectados con su

respecliva memoria descriptiva, titulos de propledad, certificados de posesién,

plano de ubicacién, plano de afectaciones indicando e drea total, el area

afectada y el drea remanente Proponer medidas de compensacién ylo

reasentamiento involuntario a la poblacién afectada, que minimicen las

pérdidas econdmicas y sociales.

o Elaborar los expedientes de Independizacion de las dreas independizadas de
propiedad estatal o de terceros,

o Valorizar los terrencs afectados por derecho de via

200

» Estudio de Gestion del Riesgo: elaborado al 100 % (ver Anexo 09)
* Metrados

- EL CONSULTOR deberd calcular los metrados por partidas para cada actividad
considerada en el presupuesto de Obra, teniendo en cuenta las unidades de medicién y
base de pago indicadas en e Manual de Carreteras Especificaciones Técnicas
Generales para Construccidn de Carreleras EG-2013 ylo el Glosario de Partidas
aplicables a obras de Rehabllitacién, Mejeramiento; y Construccién de carreteras y
Puentes (R.0. N*09-2012-MTC/14). (Ver Anexo 11)

» Costos y Presupuestos

- El consultor, presentara la estructura del presupuesto del proyecto conforme las
especificaciones lécnicas generales para construccién de carreteras EG-2013 y
matrados al 100% de aquellas partidas culminadas (ver Anexo 11)

» Especificaci técnicas (ver Anexo 11),

GA *04: INFORME FINAL - ESTUDIO DEF!

Sera presentado como maximo a los Diez (10) dias calendanos, después de haber skio
aprobado el SEGUNDO INFORME por parte del drea usuaria, debiendo estar notificado el
consultor de la aprobacién del SEGUNDO INFORME por parte de La Municipalidad a
través de la Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos

El CONSULTOR elaberara el Expediente Técnico Definitivo, el mismo que deberad ser
sellado y firmado en todas sus paginas por el Representante Legal, Jefe de Estudio, asl
como por los profesionales especialistas que elaboraron el estudio

El contenido del expediente lécnico que se indica en el presente liem, es lo que el
consultor debe presentar. Si existiese algin requerimiento adicional se realizard previa
evaluacion de ambas partes.

£l Expadients Técnico Definitivo, serd presentado de acuerdo con la estructura minima
que debe contaner y debera estar conformado por los siguientes volimenes:

VOLUMEN I: RESUMEN EJECUTIVO.

En folder piastico Independiente, precisar el resumen del esludio definitivo, en el cual se
incluird un capilulo expreso que detalle el estado de situacidn de k& disponibilidad del

20
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terreno de la via en toda su longitud, canteras, depésitos de material excedente
campamentos, patio de maquinas, fuentes de agua, etc
VOLUMEN II: ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA

»

Se presentard en folder plasticos independientes, cada uno ¢e los siguientes rubros,
segun anexos:
2.01 INVENTARIO VIAL (Ver anexo 01)
2.02ESTUDIO DE TRAFICO (Ver anexo 02)
2.03 ESTUDIC DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISENO GEOMETRICO (Ver anaxo 03)
2.04 ESTUDIO DE HIDROLOGIA Y DRENAJE (Ver anexo 04)
Z05ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA, BOTADERO Y
DISENO DEL  PAVIMENTO (Ver anexo 05)
2.06 ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA (Ver anexo 6 y formato 01)
207 DISENO DE ESTRUCTURAS DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE {anexo 07)
2.08 ESTUDIO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL (Ver anexo 08)
2.08 ESTUDIO DE GESTION DEL RIESGO (Ver anexo 09)
2.10 PLAN DE MANTENIMIENTO O MONITOREO {Ver anexc 10)
2.11 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL - CERTIFICADO (Ver anexo 12)
2,12 ESTUDIO DE IMPACTO VIAL
213 CIRA
214 ESTADO SITUACIONAL DE INTERFERENCIAS
215 AFECTACIONES PREDIALES
2,16 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS / DISPONIBILIDAD DEL
TERRENOS
2,17 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Nota: Cada uno de los estudios basicos debe contener sus paneles fotograficos,
detallados

EL CONSULTOR debe encargase de obtener de fa autoridad competente el decumento
‘egal que define el derecho de via del caminc en estudio y considerar en el presupuesto
una partida para la sefalizacidn de derecho de via de conformidad a las normativas
vigentes del MTC

VOLUMEN Il MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES Y METRADOS

3.01 MEMORIA DESCRIPTIVA, contendrd una descripcién clara y precisa de la obra
que se pretende ejecutar con este expediente técnico, ademas se Inclulrd un
capitulo expreso que delalie el estado de siduacidn de la disponibilidad del
ferrano de la via en toda su longitud, canteras, depésitos de material excedente,
campamenios, patio de maguinas, fuentes de agua, etc,

3.02 ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS
De cada una de las partidas consideradas en la hoja del presupuesto
303 METRADOS (ver anexo 11)
3.03.01 RESUMEN DE METRADOS
303,02 JUSTIFICACION DE METRADOS
VOLUMEN IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS
4.01 MEMORIA DE COSTOS
4,02 RESUMEN DE PRESUPUESTO
403 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
4.04 PRESUPUESTO
4.05 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
4,06 RELACION DE SUBPARTIDAS, ANALISIS DE SUB-PARTIDAS
4.07 RELACION DE INSUMOS

%
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4.08 AGRUPAMIENTO PRELIMINAR Y FORMULA POLINOMICA
4.09 COSTOS MANO DE OBRA
4,10 COSTOS MATERIALES
4.11 COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPO
4.12 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
4 13 RELACION DE EQUIPO MINIMO
4,14 CALCULO DE FLETE Y MOVILIZACION
4.15 PROGRAMACION DE OBRA GANTT Y PERT-CPM
4.16 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS ECONOMICOS
417 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
4.18 CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE INSUMOS
4.19 PLAN DE MANTENIMIENTO
4.20 ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION Y DE LIQUIDACION
4.21 RENDIMIENTO DE TRANSPORTES Y DISTANCIAS MEDIAS
4,22 COTIZACIONES
VOLUMEN V: PLANOS
5.01 INDICE
5,02 UBICACION DE LA CARRETERA EN LA RED VIAL ACTUAL
5,03 CLAVE
5.04 SECCION TIPO
5.05 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
5.06 SECCIONES TRANSVERSALES
507 SECCIONES TRANSVERSALES DE OBRAS DE DRENAJE Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS.
508 ESTRUCTURAS DE OBRAS DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
50801 MURO
50802 ALCANTARILLA
50803 ALCANTARILLA CORTES Y DETALLES
5.08.04 BADENES y ofras eslruciuras que se requieran.
5,09 SENALIZACION
5.09.01 UBICACION DE SENALIZACION
5.09.02 ESTRUCTURA Y DETALLES DE SERNALES VERTICALES,
by PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS
\ 5.09.03 SENALIZACIONES DE DERECHO DE VIA
5.10 SENALIZACION PROVISIONAL DE TRABAJO
5.11 DIAGRAMA DE MASAS
5.12 CARTEL DE OBRA
513UBICACION DE CANTERAS, PUNTOS DE AGUA Y DEPOSITOS DE
MATERIAL EXCEDENTE, CAMPAMENTOS Y PATIO DE MAQUINAS.
VOLUMEN Vi: ANEXOS
6.1 CERTIFICADOS DETALLADOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD FISICA DE
TERRENO, DE CANTERAS, PUNTOS DE AGUA Y DEPOSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE, CAMPAMENTOS Y PATIO DE MAQUINAS
6.2 PANEL FOTOGRAFICO ORDENADO Y DETALLADO
8.3 RECOMENDACIONES

TUTOR DE IMPRESION DE INFORME FINAL

Memoria explicativa indicando la manera de reconsiruir o editar 1otaimente el Informe
Final. Los archivos del Informe Final se organizardn en carpetas de acuerdo a los
volimenes presentados, cada carpeta tendrd e nombre del volumen (por ejempio;
VOLUMEN | - RESUMEN EJECUTIVO), dentro de cada carpeta se consignaran los
nombres de cada archivo en los formatos: Word, excel, powerpoint, autocad. ms project,
adobe acrobat, elc. respetando el orden de impresion. Acompaiiado del CD o CDs. £n e!
caso de capitulo de coslos, los cuadros de las bases de calculo, en archivo de Word yl'o

*»
[
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Excel (editables), la programacién de Ia obra en formato ms project, y copia de respaldo
en formato S10 de la base de datos del presupuesto de obra

Ademas, debera tenerse en cuenta que:

1. El plazo para la revisién del entregable N° 01 (Plan de trabajo), por parte de la
MUNICIPALIDAD seré de siete (07) dias hébiles, y el plazo para el levantamiento de
observaciones, por parte del Consultor seran de cinco (05) dias calendario,

2, Elplazo para la revisidn del entregable N° 02 por parte de la MUNICIPALIDAD serd de
siete (07) dias habiles, y el plazo para el levantamiento de observaciones, por parte del
Censulter serdn de diez (10) dias calendario.

3. Elplazo para la revisién del entregable N° 03 por parte de la MUNICIPALIDAD serd de
siete (07) dias habiles, y el plaze para el levantamiento de observaciones, por parte de!
Consultor serén de diez (10) dias calendario.

4. Elplazo para la revisién del entregable N° 04 por parte de la MUNICIPALIDAD serd de
siete (07) dias hablles, y el plazo para el levantamiento de observaciones, por parte del
Consultor serén de diez (10) dias calendario.

5. Ala segunda vez de notificada cualqulers de los entregables para el levantamiento de
observaciones se procedera a la resolucion del contrato.

De ser necesario, conforme se vaya reallzando las actividades del estudio, se mantendran
ias reunicnes de trabajo que sean necesarias entre EL CONSULTOR y MUNICIPALIDAD a
fin de aclarar cualquier inquietud de darse en su elaboracion. Para tal efecto, bastara la
sola notificacion simple a EL CONSULTOR para que acuda e jefe de Estudio y los
especialistas que se solicite.

Los plazos de revision del expediente técnico por parie de la subgerencia de estudios y
proyectos son referenciales debido al grado de complejidad del estudio, no siendo
computables dentro del plazo contractual y por lo tanto i vencimiento de estos plazos no
implica su aprobacién de los enfregables.

Cuando, los informes requieran de la opinién favorable de otras entidades, los plazos de
revisién que es10s requieran no estardn contenidos an &l plazo de revisidn de la entidad.

En caso d¢e que el informe presentado por EL CONSULTOR no cumpla con las
caracteristicas y condiclonas de los presentes Términos de Relerencia, la Entidad no
efactia la recepcitn o no oforga ks conformidad, segdn corresponda, deblendo considerarse
como no ejeculada la prestacion, aplicAndose las penalidades respectivas,

A la aprobacion del Borrador del Informe Final, EL CONSULTOR expondré ante la
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS el desarrolo y alcances del Estudio
Definitivo.

Al prasentar el Informe Final del Estudio, EL CONSULTOR devolvera a la Sub-Gerencia de
Estudios y Proyeclos toda la documentacion recibida para el cumplimiento de sus
obligaciones contracluales.

El Informe Final serd derivado al supervisor y revisor del Estudio para su evaluacién,
teniendo eslos 07 dias para emitir su pronunciamiento. Una vez, conforme por el supervisor
y revisor, dicho Informe Final serd derivado al Entidad que financiara el proyecio; siendo
responsable el Consultor del levantamienio de observaciones, tenlendo el mismo plazo de
CINCO (05) DIAS CALENDARIO como maximo para su subsanacién,

A la conformidad de cada INFORME, Ia MUNICIPALIDAD a través de la SUBGERENCIA
DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, NOTIFICARA AL CONSULTOR LA CONFORMIDAD, para
que CONTINUE con los contenidos subsiguientes.
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El Informe Final cbiendrd la conformidad correspondiente, una vez que el revisor emita su
conformidad, drea usuaria emita su conformidad y la Entidad que financiaré el proyecto
oforgue la conformidad. Una vez coblenido todas las conformidades se podré cursar
documento de conformidad al Consultor.

Cualquier error 0 defecto que se delecle posteriormente deberd ser subsanado por EL
CONSULTOR.

La documentacion que se genere durante la ejecucidn del Estudio constitulrd propledad de

2 MUNICIPALIDAD y no podrd ser ulifzada para fines distintos a los del estudio contratado,
sin consentimiento escrito del mismo.

LOS PLAZOS DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE LA SUB-
mi DI S S PRO 0S ES RE - B A RAI

COMPLEJIDAD DEL ESTUDIO, NO SIENDO COMPUTABLES DENTRO DEL PLAZO
CONTRACTUAL Y POR LO TANTO EL VENCIMIENTO DE ESTOS PLAZOS NO
IMPLICA SU APROBACION DE LOS ENTREGABLES.

18. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El consullor asume la responsabilidad técnica tolal referida a los precios de los Insumos,
mano de obra, materiales, maquinaria y equipo, que presentara en su expediente Final,
Estos Precios deberan estar actualizados mediante el frabajo de cotizacién y considerados
en los analisis de costos y presupuesto referencial.

“EL CONSULTOR INGRESARA A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE
PRIORIZACION DE PROYECTOS (SPP-MTC), CON EL USUARIO Y CONTRASENA
ASIGNADO POR LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE REGISTRAR LOS
REQUISITOS MINIMOS CONFORME AL ANEXO | DE LA RESOLUCION DIRECTORAL
N°® 0166-2021-MTC/21.” Y sus modificatorias.

19. PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO

Las penalidades por incumplimiento se resolveran a fravés de lo que describe en la ley de
Contrataciones del Estado 30225 y su reglamentacion,

20. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Por otro lado, de acuerdo con el Reglamento de a ley de contratacionas, se establecen
penalidades de forma independiente a la penalidad por mora, establecidas en el siguiente

[ —Zd\ cuadro:

/ OTRAS PENALIDADES —
N* Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de caleulo () . Procedimiento
La penaidad serd de una (1) Segdn  informe  del

UIT por inasistencia de cada revisor ylo  amea
Inasistencias a reuniones profesional, hasta un madxima  usuaria de la entidad, |
Las inasistencias de algin profesional | de tres (3) inasistencias, que serd descontado del |
especalista o del Gerente del  Proyecto | seran deducides del page de pago del entregable |
propuestn a las reuniones con LA |los entregables Alcanzado | en Curso. |
| ENTIDAD y otro organismo que o sofile. | este lope, EL CONTRATISTA |
deberd realizar ¢l cambio de

personal correspondents.
i n ion La penaidad serade una(l)|Segun Informe del |
UIT por cada dia calendario de | revisor  yio  &nea |

La no confrmacion de la recepaidn de mlM confirmar lo recepcién de la | usuara de la onudod.l

| cofren siectrinico enviado por LA ENTIDAD, | natificacién serd cescontado del |
24
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|EL REVISOR, y oftros directamente
| relacionados
lcon  la  elsboracidn del Expediene
|Wenico, en un pedode de UN (1) dis
|calendario  después de haber recibidio o
| notificacion

!pago del entregable
on curso,

|Documentacion ___ incompleta vy

| degactualizada,

Sera apiicable sl el contratista no irae a caca
reunién los documentos técricos realizados
'dosde el iniclo de las actvidades, estos
deberdn estar actualizacos hests la fecha de
la  reunidn, s  documentos técnicos
doberan eslar Impresos y completos, @
informacién  digial  completa segun o
|especificado en  su  programacion.

La penaldad serd deuna (1) Segin  informe del
UIT por cada reunion  en lo| revisor ylo  drea
que EL CONTRATISTA | usuana de la entidad,
presente Documentacion | serd descontado  del
Incomplets y desactualizada, (@ pago del entregabie
informacién serd | en curso,
considerado desactualizaca

cuando no se haya subsanado

las deficanclas encontradas en

reuniones pasadas)

| Bersonal Ofertado
| Cuando no cumple con proveer el personal
ostablecido en su propussta técnica

| Segin  informa el

Por cado dia de ausencia, 0,5 SVISOr  ylo  drea

| usuana de la entidad,
:r;rm? l“d" Uno ce 108 | cora cescontado del

| pago del entregable |
| &n curso.

| Cuando culming 1o relacidn contractual entre
| EL. CONTRATISTA y el personal ofertado y

LA ENTIDAD no hays aprobade la
| suslitucidn del personal por no cumplir con

| 188 experencias y calficaciones del personal

| @ ser remplazado.

[Sagin niome  del |

Por cado dia de ausencia, 0.5| S110r Yo érea

| usy; de la entidad
UIT de cada uwno oo los| anol 1ad I'
profesionaies | serd e |

| pago ocel entregable |
| &N curso. |

21, %AUDAD DE EJECUCION Y PLAZO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
NICO

La modalidad de contratacion de la consufloria de obra es a SUMA ALZADA, vy el piaze
para la elaboracion del expediente técnico es de 60 (sesenta)

22. VALOR REFERENCIAL

Valor referencial: S/ 171,336,00 (CIENTO SETENTA Y UNO TRESCIENTOS TREINTA Y
SEIS CON 00/100 SOLES), y considera todos los gastos, seguros, contraprastaciones,
impuestos y tode lo necesario para ka correcta prestacidn del servicla,

PRESUPUESTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DESCRIPCION | UND |CANTIDAD | TIEMPO MES | COSTO SUBTOTAL PARCIAL |
PERSONAL TECNICO R 56,500.00
Ing. Clvil - Jete De Proyeclo | Mes 1 2 [8,000.00 16,000.00
ohgog:::‘» E“’m""’hg‘ on Mes 1 15 700000 1050000 |
Ing. Hidrdulico o Ing.
Macanico de Fludos - |
Especiaista en Hidrologia y Mes 1 15 7,000.00 10,500.00
Disefio de Estructura |
Hidraulicas ——p—
Ing. Ambiental - Especialista
1.4 en Impacto Ambiental y de Mes 1 15 7.000.00 10.500.00
| Ing. Civil - Especiaista en |
1.5 Coslos, Presupuastos y Mes 1 15 6,000.00 9,000,00
Metrados Ty
Contratacidn de Personal
20 Técoico 7,000.00
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21 Cadista - Divujante de Plancs | Mes | 1 3.500.00 7,000.00 |
3.0 | Estudios Basicos | |"25,000.00 |
Topografia (Incluye Equpos, | |
3 Punto Certificado, Personal, | global 1 7.000.00 7,000.00
Exc.)
Estudio De Mecanica De [
32 Suelos. Canteras y Fuente de | estudio 1 6,000.00 6,000,00
i Agua o 2 =
Estudio de Hidrologia E
3;3 | Higrausics estudio 1 6,000.00 6,000.00
| Estudic de Gecloglay
34 Goatecnia (Incluye estudio 1 6,000 00 | 6.000.00
Estabilidad de Taudes) )
40 Estudios Complementarios | 14,000.00
Elaboracion da Estudio de .
| 4.1 Impecto Ambieatal estudio 1 5,000.00 5,000.00 ‘
742 | Estudio Socio Ambiental wdio 1 4,500.00 450000 7
Estudio oe Gesidn de
4.3 R estudio 1 4,509.00 450000
5.0 | Servicios Generales | 15,000,00
51 |y Combuatbie) | 008! 1 §.00000 1200000
52 | Alguiler de Oficina Mes 1 1,500.00 3.000.00 s
6.0 | Materiales y Servicios 3,500.00
| Elaboeacion de Expediente, |
6.1 | impresiones, Cop Ploteo global 1 13.500.00 3,500.00
| COSTO DIRECTO | 121,000.00
[ GASTOS GENERALES ‘, |
(10% e | | 12.100.00
UTILIDAD {10%) | ' 1 1 12,100.00
SUBTOTAL | 1 =[ | 145,200.00 |
‘ GV (18%) ] | | | 26,136.00]
| COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (°) 17171,336.00 |

* Inciuye ef costo complelo de toda fa elaboracion del expediente técnico

23. FORMA DE PAGO

Todos os pagos que la Entidad realice a favor del Consulter por conoepto del objeto del
servicio se realizaran después de ejecutada la respectiva prestacion. El pago del presente
servicio sera de acuerdo con lo siguiente:

PAGOS | PRESENTACION DE INFORME |
| 155 Pri =0n y aprobacién de Plan de Trabao @ Informe Técnico de la Evaluacion
e Integral de la infraestructura y sus recomendacionas.

_30% | Alaentraga y aprobacidn del Primer Informe, conteniendo volumen [,

A I entrega del Segundo Informe ¢ informe de aprobacion par el area Lsuaria de la |

30% Municipalidad Distital de Tambogrance.
25 % A s enrega del Tercer Informe (INFORME FINAL - ESTUDIO DEFINITIVO),
aprobacion medianie aclo resolutivo, |
el Consu! todo lo solicitado Inf;
Supervision considerard por no presentado el respectivo informe, aplicando las
penalidades que le corresponda,

En caso de incumplimiento en cualquiera de las etapas de los tems antes mencionados la
penalizacion sera aplicada segin clausulas del contrato.

26
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Cabe sefialar que el Consultor deberd tener an cuenta lo sigulente:

» Toda Informe debe sar ingresado por Tramite Documentario (Mesa de Partes fisico
0 virual) de la Municipalidad Distrital de Tambogrande,

» Tedo Informe debera adjuntar su respectivo medio magnético, con la Informacian
solicitada (obligatoria), en caso contrario no sera recepcionada, conteniendo toda
la informacién del proyecto.

# El Consullor emitird Factura yio Recibo por Honorars por el Costo total del
servicio, segin sea el caso

» Informe del funcionario Respeonsable del drea usuaria emitiendo su conformidad de
Ia prestacion efectuada.

24, REVISOR, COORDINACION Y CONTROL DEL ESTUDIO

La Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad, designara a El REVISOR de
Proyectos, quién recibira los avances, valorizaciones, Informes, consultas y solictudes del
Consultor del proyects, EI REVISOR de Proyeclos serd quién aprobard, archivara,
absolverd, coordinara e informara lo conveniente para el control, avance y terminacién del
Proyecto

El Consultor realizard cualquier trémite relacionado con la elaboracion del Proyecto por
Intermedio del Profesional jefe de Proyecto (Coordinador del equipo técnico), quien
coordinard a su vez con El Reviscr. Ambos al inicio de la Consultorfa procederan a la
apertura del Cuaderno de Estudio, en el cual deben regisirarse lodas las ocurrencias,
consultas, absolucion de estas y lodo cuanto hecho relevants, que se ralacione con la
prestacién del servicio de Consultoria

Se suscribirdn Aclas de Coordinacién de Trabajo, como minimo un (01) Acla, en las que se
detallardn las incidencias del proceso de elaboracién del Expediente. Las Actas de
Coordinacion constituyen el medic de comunicacién ordinaric entre el Prestador del
servicio y el Coordinador de la Municipalidad Distrital de Tambogrande.

Efecluada la entrega de los Estudios segin el cronograma establecido, la
MUNICIPALIDAD a fravés de la Sub-Gerencia de Estudios y Proyeclos procedera a
efecluar la revision, en cada una de sus especialidades.

— ElI CONSULTOR tendra dias calendarics para el levantamiento de Observaciones de cada
A N uno de los Informes presentades y que EI REVISOR entregard dichas Observaciones
[ s \ meadiante informe.

El estudio. debera estar debidamente respaldado por la fima de los profesionales
responsables,

El Consultor no debe utllizar personal de la MUNICIPALIDAD para el desarrollo parcial o
lotal del Expedients Técnico, causal que originard la resolucién del contrato

25. PRESENTACION DE EXPEDIENTE TECNICO

El expediente técnico deberd ser presentado en 2 cnginales y 01 copia; en soporte
magnético en una unidad de CD aditable Yy escaneado, el expedienie debera Ingresar por
mesa de partes de |13 entidad conteniendo o siguiente:

Cana dirigida &l ttular de la entidad describiendo jo que se adjunta (02 originales, 01 Copia
y un medio magnético).

Los documentos en medio magnélicos deberdn ser elaborados con editores de texto y hoja
de céleulo
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SERVICIO POST- ESTUDIO

El Consultor estd obligado a asesorar & la Municipalidad Distrital de Tambogrande en la
etapa de ejecucién de obra, si esta lo requiere, y absoiveré las consultas cuando el
inspecior o supervisor las soliciten con la diligencia del caso de tal forma que la entidad no
Incurra en atrasos de pronunciamiento segun lo indicado en el reglamento de la ley de
contrataciones del estado, teniendo en cuenta también el plazo de responsabiidad del
consultor por ¢ servick brindado,

COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones efectuadas por la entidad de manera fisica @ la direccion
consignada en el contrato ylo al comeo slecirdnico suministrade por la empresa y/o
persona natural consultora tendrd ta misma validez desde ia facha de su recepcién por lo
que responsabilidad de la empresa y/o persona natural consultora lener Vigente su coreo
elecirénico y efectuar su verificacidn permanente.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Todos los conflictos o controversias que ceriven de la gjecucién e inferpretacion del
presente contrato y que las partes no puedan solucionar amigablemente, incluidos los que
sa refiaran @ su nulidad e invalidez, seran resueltos de manera definitiva e inapelable
mediante aritraje Institucional del Colegio de Ingenseros Sede Piura o de la Camara de
Comercio de Plura

. CONFIDENCIALIDAD

La informacién obtenida del Coniratante y la documentacién alaborada dentro de los
alcances del presente servicio no podran ser divuigadas a tarceros o usada para otros fines
que no sean los del presente servicio.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La aprobacion del expediente técnico no valida los desajustes, errores u omisiones que no
hayan sido posibles advertirios al momenio de su revision, de producirse esios seran de
exclusiva responsabilidad del CONSULTOR, el cual lendré una responsabilidad cinco (05)
afos

FRAUDE Y CORRUPCION

EL consulfor para contratar declarara y garantizara no haber, directa o indirectamente, o
tratandose de una persona |uridica a través de sus socics, integrantes de los 6rgancs de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, Asesores o Personas
vinclladas a las que se refiere el articulo 248-A, del regiamento de la Ley De
Conlrataciones Vigents, ofracido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualguier beneficio o incentivo llagal en relacién con el contrato

Asimismo. EL consultor 8 contratar se obliga a conducirse en todo momento, durante i3
gjecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e Integridad y de no cometer
actos llegales o de cormupcidn, directa o indirectamente o 3 lravés de SuUS SOCOS,
accionistas, parficipacioncitas, inlegrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios. asesores y personas vinculadas a |as que se refiere el
articulo 248-A, del reglamento de |a Ley De Contrataciones Vigente.
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Ademds, EL consultor a contratar se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ficita o corrupta de
la que tuviera conocimiento, y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar ios refencos actos o practicas.

ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA
El alcance de los servicios comprenderd los sigulentes estudios:

Anexo 01! Inventano Vial

Anexo 02: Estudio de Trafico

Anexo 03: Estudio de Topografia, trazo y disefio Vial

Anexo 04: Estudio de Hidrologla y Drenaje

Anexo 05: Estudio de Sueles, Canteras, Fuentes de Agua y Disefio del pavimeanto
Anexo 08: Estudio de Geologla y Geotecnia

Anexo 07: Disefio Estructural de obras de Drenaje y obras Complementarias
Anexo 08; Estudio de Sefalizacidon y Seguridad Vial

Anexo 00: Estudio de Gestidn cel Riesgo

Anexo 10: Plan de Mantenimiento o Monitoreo

Anexo 11: Metrados, andlisis de precios unitarios, Presupuesto y Formulas
Anexo 12! Evaluacién Socio Ambiental

ANEXOS
ANEXO 01: INVENTARIO VIAL

EL CONSULTOR debera realizar una descripcion y un inventario vial detatado del camino
maiteria de estudio, indicando todos los puntos criticos como: Quebradas, aguajales, fallas,
posibles zonas con erosién de taludes, cruces de agua, posibles puentes, etc.; indicando
las progresivas en las que se ubican y las posibles soluciones técnicas propuestas (Ficha
de Inventario Vial)

Como minimo el Inventario Vial debe contener lo siguiente:
1. INVENTARIO VIAL
1.1, Introduccion
1.2, Alcance del Servicio y Metcdologia
1.21. Objetives Generales
0N 1.22. Objetivos Especificos

FAEt ¥ S 1.3. Marco Técnico
1.3.1. Planificacién, Personal, Equipo y Materiales
v® 1.3.2. Conceplos de Ubicacion y Georraferanciacion

1.3.3. Problematica Encontrada

1.4. Desarrolio y Procedimientos de Campo
14,1, Medicidn y Georreferenciacion
1.4.2. Relevamiento de Informacién
1.5. Trabajos de Gabinete

1.5.1, Procesamiento de ia Informacién

1.52. Resultados Obtenidos

1.5.2.1. Cuadro Resumen de la Rula Inventariada

1.5.2.2. Formatos de la Ruta Inventariada
2. ANEXOS (incluye Panel Folografico®)
3, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

"EL CONSULTOR presentard vistas fotogrificas, del lotal del Inventano Vial, en los cuales
se pueda apreciar la ubicacidn, condicidn y dimensiones.

29
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ANEXO 02: ESTUDIO DE TRAFICO

Después de analizar la informacion disponible de tréfico, EL CONSULTOR planteard el
pragrama complementario de Estudios de Tréfico que pretende realizar para el desarroiio
del presente estudio, donde incluird la forma en que realizara el conteo volumétrico y las
encuestas de origen y de destino, las estaciones a considerar justificandolas debidamente,
asi como toda Informacién de otros datos a considerar para el estudio, inchuyendo lo que
respecla a la informacion necesaria para las proyecciones como para el estudio
econdmico. Para definir la (s) estacién (es) de conteo de tréfico, EL CONSULTOR debera
haber efectuado un andlisis peeliminar dei comportamiento del trafico sobre a via.

Plano de ubicacion respectivo de la via con sus poblaciones beneficiadas y su conexién a
la red vial, ubicacion de los puntos de conteo vehicular y encuestas origen - destino.

Identificacién de “tramos homogéneos” de la via en evaluacién segun la demanda. La
ubicacién de las estaciones de Iréfico (asi como de cobertura, en caso de ser nacesario),
debera ser acordada con el supervisor y revisor contratado por la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE TAMBOGRANDE, Los conteos de tréfico en estacionas cuye nimero
minimo por cada tramo homogéneo sera de uno. E! conteo se reakzarad durante un minimo
da 7 dias consecutivos durante 24 horas por cada estacidn, los que seran volumatricos y
clasificados por tipo de vehiculo, segin horas, dias, periodo; complementariamentle, de ser
& caso, se analizard y evaluard la informacién existente en otras estaciones de conteo que
se encuentran dentro del area del proyecto.

Con los correspondientes factores de corraccidn (mensuales), se obéendré el indice Medio
Diario Anual (IMDA) de trafico que commesponda a cada tramo homegéneo de demanda por
tipo de vehiculo y total,

Encuestas de origen y destino (O/D), como minimo 3 dias consecutivos y durante 12 horas
por dia (incluyende un dia no laborable). La encuesta Incluird tipo de carga transportada,
nimero de pasajeros, combustible utilizado, detalles sobre el vehiculo (tipo, marca,
modelo, a0, nimero de asientos, nimero de ocupantes, tipo de combustible, peso vacio,
peso saco, carga Utll); y configuracién de matrices de viaje por origen y destino y por tipo
de vehiculo.

Velocidad promedio de circulacidn por tipo de vehiculo; andlisis de! impacto que diversas
velocidades de disefio tendrian sobre la demanda, por tipo de vehiculo.

Se analizard la posibilldad de cambios cualitativos en la composicién de la demanda
vehicular, debido & la nueva velocidad proyectada (por ejemplo, aparicién de servicios de
iransporte de pasajercs en vehiculos de mayor nimero de asientos (buses) o camiones de
mas de 3 ejes o de mayor capacidad).

Tiempos de viaje entre origen-desting, per tipo de vehiculo.

El estudio de tréfico incluird, ademas, ef andlisis de la demanda del transporte publico y
trénsito no motorizado (peatones, ciclistas, arreo de ganado),

Situacidn existente en zonas urbanas y sus accesos.

Suficiencla y capacidad de la infraestructura vial existente y proyeciada para atender la
demanda esperada,

Seguridad de viaje y de la poblacién, Impacio de la condicién de viaje en zona urbana
respecto de la funcicnalidad de la via
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Diferenciara los flujos locales de los regionales, estableciendo lasas de crecimiento para
caca categoria de vehiculo y para todo el pericdo bajo andlisis, debidamente
funcamentado segin corresponda, en lendencia hisiorica o proyecciones de caracter
socioecondmico (PBI, proyeccidn de la poblacion, tasas de motorizacion, evolucidn del
Ingreso, etc.).

Se proyectard la demanda en base a la tasa de crecimiento poblacional para vehiculos de
pasajeros y tasa de crecimiento del PBI Departamental o Regional para vehiculos de carga,
debidamente justficadas

Se difarenclara la demanda de rafico (y su crecimiento) entre transilo existente, trénsito
generado o inducido y trénsito derivade o desviado, en caso de presantarse,

Identificacién de otros proyeclos viales.
E! contenido del Estudio de Trafico:

CONTEXTO GENERAL
1. Objetivos del Estudio de Trafico
General
Especificos
2. Alcances de los Senvicios
2 SITUACION ACTUAL
1. CARACTERISTICAS GENERALES Y METODOLOGIA DEL CONTED
1.1Caracterlsticas Generales del Conteo
1.2Metodologia del Conteo
1.21 Recopilacién de la Informacién.
1.22 Procesamiento de la Informacion
1.2.3 Analisis de la Informaclén y resultados oblenidos,
1.3Pfan de Trabajo (Coordinacidn, Labores Previas, Realzacidn del Estudio,
Codificacion, Validacion Consistencia, Procesamiento de Datos)
2. CONTEO DE TRAFICO VEHICULAR CLASIFICADO
2.1Resultados Directos del Conteo Vehicular
2.1.1 Resullados de los Contecs
2.1.2 Indice Medio Diario (IMD) segln clase vehicular
— a) Tromo 1:

3 Clasificacion Vehicular Promedio
A Variacidn Diarie
5 Varlacién Horaria
6 Variacion Estacional
7 Factores de Correccién Estacional
18 Zonas de Demanda de Viajes
3. ENCUESTAS ORIGEN - DESTINO
3.1 Objetivo del Estudio
3.2 Caracteristicas Generales y Metodologia
3.3 Resultados
4. VELOCIDAD PROMEDIO DE CIRCULACION Y TIEMPOS DE VIAJE POR TIPO DE
VEHICULO
4.1 Objetivo del Estudio
4.2 Caracteristicas Generales y Metodologia
4.3 Resultados
5. ANALISIS DEL SISTEMA DE TRANSPORTES DEL ENTORNO
5 1Demanda del Transporte publico

21
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5 2Transporte no motorizedo (pealones, ciclistas, arreo de ganado)

OTROS ASPECTOS

6.2 Situacién existente en zonas urbanas y sus accesos

6.3 Suficiencia y capacidad de la infraestructura vial existente y proyeclada pare
atender la demanda esperada

6.4Seguridad de viaje y de la poblacién

PROYECCION DEL TRAFICO

7.1Generalidades

7.2Metodologia
7.3Trafico Normal
7.4Proyecciones de Trafico Normal
7.5Tréfico Generado y desviaco
7 8Tréfico Tolal
8 CENSOS DE CARGA
8 1Factores equivalentes de Carga
8. 2Resultados
8. 3estimacion de EAL
8.4Resulados
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.ANEXOS
ANEXO A CONTEO DE TRAFICO
ANEXO B VARIACION HORARIA
ANEXO C MATRICES CARGA ~ PASAJERO
ANEXO D MARCAS Y MODELOS
ANEXO E ENCUESTA ORIGEN DESTINO CARGA
ANEXO F ENCUESTA ORIGEN DESTINO PASAJEROS
ANEXO H PANEL FOTOGRAFICO
ANEXO | VEHICULOS NO MOTORIZADOS
ANEXO J FORMATOS DE VELOCIDADES
ANEXO K FACTOR DE CORRECCION

ANEXO 03: ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISENO VIAL
Levantamiento Topografico

Para el calculo de las coordenadas (UTM) de los vértices de la poligonal definitiva, se
tomaran como referencia las coordenadas de los hitos geodésicos oficlales (IGN) mas
cercancs que existan en la zona.

La georreferenciacion se hara estableciendo pares de punlos de control geogréfico
mediante coordenadas UTM con una equidstancia no mayor de 5 Km. ubicados a o largo
de la carretera, Los punios seleccionados estardn en lugares carcanos y accesibles que no
sean afectados por las obras o por el trénsito peatonal y de acémilas. Los puntos serén
monumentados en coencrelo de manera fija, asegurando su permanencia en el terenc
hasta ¢l inicio de obra

El sistema de referencia serd Unico para cada proyecio y 10dos los trabajos topograficos
necesarios para esle proyeclo eslardn referidos a ese sistema, Se uliizard coordenadas
planas (lopogréficas) en vértices de coordenadas UTM. Las cotas o elevaciones se
referiran al nivel medio del mar

El método utiizado para orlentar el sistema de referencia y para ligario al sistema UTM del
IGN se describirdn en la memona descriptiva
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Para efectos de la georeferenciacicn, debe lenerse en cuenta que &! Penl esta ubicado en
las zonas 17, 18, 19 y en las bandas M, L, K, segun la designacién UTM. El elipsoide
utilizado es el WorldGeodeticSystem 1984 (WGS-84),

Los puntos de la poligonal definitiva y los Pl's del eje del disefic geométrico dedberdn ser
replanteados y referidos a marcas en el lerreno; dichos puntos se monumentsrdn en
concreto de manera que sean inamovibles y, en el caso de los punios de poligonal, se
ubicaran fuera del &rea de las explanaciones

El ajuste topogrifico se efectuars en relacion a los punios de control geografico contiguos.
El consultor debera presentar los sustentos de la compansacién de la poligonal establecida
para el levantamiento topografico.

Las nivelaclones se cerraran cada 500 m colocandose un Bench-Mark (BM) de concreto an
lugares debldamente protegidos, referdos a ofres puntos inamovibles y con marcas en el
terreno y fuera del alcance del drea de explanaciones. Se adjuntard al estudio registro
fotografico y croquis de ubicacién de los BM's; ademads, presentara, fa verificackdn de cierre
de cada BM.

Los trabajos de nivelacién y seccionamiento se harén en lodas las estacas del eje,
levantando el perfil longitudinal del terreno tomando como punto de referancia ias cotas de
los BM's del IGN mas cercanos que existen en 1a zona o de los hitos geodésicos.

La precision de los trabajos topogréficos, tanto en altimetria como en planimelria, se
verificard teniendo en cuenta las tolerancias maximas permilidas en la normativa vial
vigente {ver Tabla 102-01 de EG-2013),

El estacado de la via debe ser cada 20 m en tangente y no mayor de 10 m en curvas,
dichas estacas esltardn niveladss y marcadas convenieniemente, para poder ser
identificadas en la ejecucidn del estudio. Estas distancias se reduciran en casos de existir
variaciones importantes del terreno que sean necesarios mostrar en los planos,

Se estacaran 10dos los puntos importanies del eje, como los PCs, Pls, PTs, ubicacion de
obras de arte y drenaje, enlre ofros.

: Las secciones fransversales serén levantadas en cada estaca del eje vial definido por EL
/ \ CONSULTOR, en un ancho no menor de 25 m. a cada lado del eje, deblendo permitir la
optima evaluacion del Irazo a proyectar y de los volimenes de movimiento de tierras.

Se efectuardn levantamlentos topograficos complementarios en seclores que requieran
mayor detalle como: canteras, depésitos de material excedente, seclores criticos, puentes,
dreas que seran afectadas (propiedad de terceros) producto de la construccién de la via
De igual manera, se realizardn levantamientos topegréficos complementarios de las zonas
arqueoldgicas identificadas, & fin de cuantificar y cualificar el nivel y tipo de impacto.

El levantamiento topogréfico de las estrucluras tipo puente que demande el proyeclo, se
deberd desarrollar en bass al Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, y al Manual de
Disefio de Puentes del MTC vigentes,

EL CONSULTOR deberd descrbir los trabojos topograficos realizados del terreno
concerniente al estudio, entregar la basa de datos y TIN (red de tridngulos ¥regulares) de
1odos los levantaméentos topograficos realizados,

Los informes deberan detallar las referencias preliminares consultadas, la dascripcién y las
caracleristicas técnicas de! equipo utilizado para la toma de datos, @ meltodologia seguida

ER}
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para los trabajos de campo, el procesamiento de los datos de campo y la eblencisn de los
resultados. Deberd indicarse Ias dreas levantadas, longiud de poligonales, magnitud de los
errores de cierre, localizacion de puntos de control y puntes para replanieo.

El Consultor debera proporcionar personal calificado, & equipo necesario y materiales que
se requieran para el levantamiento lopografico, replanteo, estacado, georreferenciacion,
monumentacion, calculo y registro de datos para el control del proyecto,

Se implementaran cuadrillas de lopografia en nomero suficiente para tener un flujo
ordenado de operaciones que permitan @ ejecucion de los trabajos de acuercéo a los
programas y cronogramas propuestos.

Se dederd implementar el equipo de topografia necesario, capaz de trabajar con el grado
de precisién necesario, gue permita cumplir con ias exigencias y dentro de los rangos de
tolerancia especificados.

Trazo y Disefio Geométrico de la carretera

El proyecto serd disefado tomando como base preliminar los criterios expuestos en el
PIRCC, en lo que corrasponde al trazado propuesto, rasante y la seccién transversal del
camino proyectado; cualquier cambio, deberd ser sustenlando de forma técnica y
econdomica en funcidn a los estdndares lécnicos precisados en el Manual de Disefo
Geomeélrico de Carreteras DG - 2014,

Utiizando los plancs de levantamiento topografico, el consullor proyectara el alineamiento
horizontal y vertical de la via (de ser el caso, adecudndose en lo posible @ la via y rasante
existente) y obtendra perfiles y secciones definitivas de la misma, de manera que se
obtengan los metrados con la suficiente aproximacion.

El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde tangentes y
curvas se sucedan armoniosamente, evitando en 1o posible Ia utilizacion de radios minimes
y pendientes maximas. Debera clasificar la via, indicar &l cidigo de ia ruta en estudio, el
tipo de estudio a realizar y mencionara el derecho de via, para lo cual deberd coordinar con
la autoridad competente,

Deberd proponer y justificar los pardmetros y elementcs basicos del disefio vial, como:
velocidad directriz, seccion transversal de diseo, lipo de superficie de rodacura, distancias
de visibiidad de parada y sobrepaso, curvas horizontsles, radio minimo, peralte maamo,
sobre anchos en curvas circulares, curvas verticales, pendientes minimas y maximas,
ancho de calzada, ancho de bermas y plazoletas de cruce, en concordancia con la
clasificacion del camine, la demanda proyectada. el tipo de topografia, suelos, clima, ete.,
segin lo més conveniente de acuerdo al Manual de Disefio Geométnico de Carreteras DG -
2014 y al Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013.

En ko posible, en las zonas gue no tengan el ancho Indicado se deberd coordinar con las
autoridades y propietarics de los terrenos para lograr mejorar el ancho de la via en estudio.

El disefio tendrd en cuenta los niveles y limites de las construcciones existentes. Asimismo,
debera tenerse en cuenta que las caracleristicas de la via deberan concordar con las
caracteristicas de las estructuras que se propongan.

Contenide del estudio de topografia, razo y diseno vial
1. ASPECTOS GENERALES

1.1, ANTECEDENTES

1.2.UBICACION

1.3.0BJETIVO

1.4 ACCESOS ALAVIA
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1.5.SITUACION ACTUAL DE LA VIA

1.6.CRUCE DE CENTROS POBLADOS

2. METODOLOGIA DE LOS TRABAJOS TOPOGRAFICOS - TRABAJOS DE CAMPO
2.1. GENERALIDADES

2.2.GEOREFERENCIACION

2.3 POLIGONAL BASICA

2.4 POLIGONALES AUXILIARES

2.5.TOPOGRAFIA

2.6.TRAZO Y REPLANTEO DEL EJE

2.7.NIVELACION DEL EJE

2.8.SECCIONES TRANSVERSALES

2.9.LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS COMPLEMENTARIOS

3. DISERO GEOMETRICO

3.1.NORMAS Y CONCEPCION DEL DISERO

3.2.CLASIFICACION Y ELECCION DE PARAMETROS DE DISENO DE LA CARRETERA
3.3.DERECHO DE V1A O FAJA DE DOMINIO

3.4.SECCION TRANSVERSAL

3.5, DISENO GEOMETRICO DE PERFIL LONGITUDINAL

4. PARAMETROS DE DISENO

4.1.INDICE MEDIO DIARIO ANUAL DE TRANSITO (IMDA)

4.2 VELOCIDAD DE DISENO

4.3.DISTANCIA DE VISIBILIDAD

4.4 ALINEAMIENTO HORIZONTAL

4.5 ALINEAMIENTO VERTICAL

4.6.COORDINACION ENTRE EL DISENO HORIZONTAL Y EL DISENO VERTICAL
5. SECCION TRANSVERSAL TIPO

6. DESCRIPCION DEL TRAZO

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

01 INFORME DE GEOREFERENCIACION

02 COMPENSACION DE POLIGONALES: COORDENADAS DE LA POLIGONAL BASICA
Y POLIGONALES AUXILIARES

03 TARJETA VALORES IGN-CONTROL HORIZONTAL

04 TARJETA VALORES IGN—CONTROL VERTICAL

05 CUADRO DE ELEMENTOS DE CURVAS

06 CIERRES DE NIVELACION DE BM's

07 RELACION DE BM's

08 ECUACIONES DE EMPALME

09 FICHAS TECNICAS DE IDENTIFICACION DE CONTROL
10 CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS

11 PANEL FOTOGRAFICO

ANEXO 04: ESTUDIO DE HIDROLOGIA Y DRENAJE

El sistema de drenaje &s un aspecto importante para cuaiquier tipo de intervencian de los
trabajos en una carretera (construccidn, mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento), ya
que el funcionamiento del sistema de drenaje (alcantarillas de pase. alcantariias de alivio,
lajeas, badenes y desviadores de agua, cunetas, subdrenes y puentes) permite la
durabliidad y preservacién de la vida Gtil de ia calzada y del medio ambiente, Para el
majoramiento de |a corretera se fendrd en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Ravisar y recopilar la informacién hidrometeorolégica y cartogrifica disponible en la
zona de esludio, elaboradas o monftoreadas por instituciones autorizadas (IGN, SENAMHI,
etc.), La representatividad de la informacion debe contar con un minimo de 30 afos de
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registro, incluyendo Jos afics en que se han registrado los eventos del fenémeno “El Nifio*,
La informacién debe ser presentada con el sello de las entidades

b. Describir las condiclones actuales de las estructuras de drenaje existente y proyectado,
Se debe incluir los sactores criticos de 1a via. En el inventario vial tomar las coordenadas
UTM a las estructuras de drenaje @ las que corresponde. tomar la progresiva, panel
fotogréfico y demas detalles.

c. Elaborar el andlisls estadistico de la precipitacion, Incluyendo los céiculos y resullados
de la prueba de bondad de ajuste, precipitaciones para diferentes periodos de retorno v las
curvas de Intensidad - Duracién — Perlodo de retomno (curvas IDT o IDF),

d. Determinacion del Percdo de Retorno de acuerdo al lipo de cbra de drenaje propuesta.
e. Delimitacién de las cuencas, subcuencas y/o quebradas que son intarceptadas por la
carretera. Se debe incluir cuadros con los parametros geomorfoldgicos de cada cuenca
Incluyendo e! drea, perimetro, longitud de cauce, cota maxima y minima del cauce y tiempo
de concentracion.

. Estimacidn del caudal méximo de cada estructura de drenaje propuesta mediante
modeles hidrolbgicos computarizados o madelos hidroibgicos adecuados

g. Elaborar el inventario vial de las estructuras de drensje existentes y plantear la
allemativa de solucidn segun su estado situacional de cada una de elias, segin el formato
modelo que recomenda el “Manual de Inventanios viales™. A continuacién, se Incluyen los
paradmetros minimas que debe incluir el inventario vial:

1IFO DE DIMENSIONE SFNGUBARIDA ‘

e | PROGRESN | ESTRUCTUR | S a | ArerNaT | o
A ADE | nr‘n‘:‘:(mn:)‘ X MPOY SITUACION A DE 0
{Km) i | onging NOMBRE) ACTUAL | SOLUCION
Varsysrsal

= | |

Fuente: Formato de referencia para la elaboracion del inventario vial del camino vecinal

NOTA: Este cuadro es muy importante y fundamental, aqui EL CONSULTOR debe indicar,
sefialar, describie, detallar, la stuacidn actual de la estructura de drenaje exisiente, y en el
caso de gue no hublera estruciura de dranaje alguna, se debe indicar “Sin Estructura” en la
tercera columna, la cual ya es identificada con la progresiva correspondiente. También,
seria importante colocar las coordenadas UTM y su altitud de cada una de ellas en i
recopitacidn de informacién de campo. Cabe racaicar que la definicién y determinacion de
la cantidad de estructuras de drenaje u cbras de arle del proyecto, debe obligatoriamente
estar dascrita an al cuadro propuesto,
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h. Elaborer ks plancs de ubicacion, red de estaciones, delimitacidn de cuencas, plano
clave, diagrama de drenaje longitudinal ¥ planc de secciones transversales de drenaje. El
mapa de ubicacién se debe elaborar en un software GIS de su preferencia, elaborar 2
mapas, el primero conteniendo el ele de via y la ubicacion politica (limites dislritales,
provinciales y departamentales, incluir la red de vias regionales y nacionales si los
hubsera), el segundo conteniendo el eje de via y la ubicacién hidrografica (red de rios y
cuencas aportantes). Ambos mapas deben estar debidamente acotados con el grillado
respectivo (en coordenadas geograficas (grados decimales) y/o coordenadas proyectadas
UTM (metros)). También indicar a que unidad hidrografica de = codificacién Pfafstetter
corresponde, ylo a que rio principal desemboca

I Incluir los anexos de calculo, para la verificacion de los resultados hidrologicos e
hidraulicos.

J. En caso se requiera reemplazar esiructuras existentes, |a seccion hidgrulica de las
éslructuras proyectadas debe ser igual 0 mayor a [as originales.

k. Debe ponerse énfasis en el dplimo funcionamiento del sistema de drenaje: cuneta y ia
alcantarilla de desfogue o de alivio, teniendo en cuenta Que i solucién que se plantee
garantice la operatividad del drenaje superficial en las épocas de avenida.

I El dimensionamiento de las obras de drenaje a proyeciar’ reemplazar se sfectuara de
acuerdo a los resultados del Estudio de Hidrologia, basado en series estadisticas a paric
de la informacién meteorolégica de eventos maximos disponibles en el drea del estudio.

m, Las capacidades hidrdulicas de ias cunetas se diseraran en funcién a la precipitacion
maxima diaria de la estacion seleccionada para el andlisis y el &rea de influencia.

n. De acuerdo a la evaluacién de campo Y propuestas de disefio, de ser necesario se
deberan definir los sectores que reguieran elevar la cota de la sub-rasante por razones de
hidrologia y drenaje.

0. Para el caso de alcantarillas, badenes, y cunetas, se debera analizar y determinar: tipo,
ubicacién (progresiva), pardmetros hidraulicos y dimensiones finales.

p. Para el caso de Puentes, se debera analizar y determinar: tipo, ubicacién (progresiva),
sentido del fijo, batimetria o topegrafia, nivel de aguas maximas extraordinarias (NAME),
socavaciones (general, contraccién, local, etc.), galibo o borde libre, pardmetros
hidraulicos, y dimensiones finales, adjunténdose el perfil longitudinal del cauce, y fa seccian
transversal en el eje del puente o pontdn, visualizandose todos los niveles solcitados para
su determinacién. Ademas, se debera incluir el disefio de la obra de proteccién en los
eslribos,

Q. Para puentes y alcantarilas de importancia, realizar al modelamients hidrdulico con un
modelo computacional que muestre figuras de los niveles de agua alcanzados fanio en las
secciones y pecfil del framo analizado, también incluir lablaslfiguras de los principates
parametros hidrauficos del tramo analizado,

r. Para el caso de defensas riberefias, se debera analizar y determinar: tipo, ubicacian,
nave y secavacion, adjuntando ef disefio y los planos estructurales,

§. En el capitulo de CONCLUSIONES, consolidar cuantitativamente ks estruciuras de
drenaje propueslas en el estudio

t. Toda documeniacién relacionada 2 la oblencién de la informacién hidroldgica y
cartogrdfica basica necesaria que permila definic el régimen hidroldgico en la zona
estudiada, es responsabilidad de EL CONSULTOR y deberd formar parte de! Informe
técnico respectivo,

u. Para los calculos hicdroldgicos e hidrdulicos se debs fomar en cuenta las
consideraciones dadas en el Manual de Hidrologla. Hidraulica y Drenaje del MTC

v. Un aspacto importante que se debe tener en cuenta es ol registro de archivos
filmogréfices de la via (que muesire a la vez la progresiva), y la filmacion en vusio de
drones a lo largo del eje de la via. Esta informacién servird de referencia y apoyo para la
especialidad de hidrologia y drenaje, asi como para olras especialidades.
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Contenido del Estudio de Hidroiogia y Drenaje:

1. INTRODUCCION Y ASPECTOS GENERALES

1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS HIDROLOGICOS DEL AREA DE ESTUDIO
1.2.DESCRIPCION Y ANALISIS HIDROLOGICO DEL AREA DE ESTUDIO
1.3.0BJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIC DE HIDROLOGIA Y DRENAJE

1.4. ACCESOS A LA VIA DE COMUNICACION

2. TRABAJOS DE CAMPO

2.1.CARACTERIZACION HIDROLOGICA DEL AREA DE ESTUDIO: HIDROLOGIA, CLIMA
Y RELIEVE

2,2.CARACTERIZACION HIDRAULICA DEL AREA DE ESTUDIO

23.INVENTARIO VIAL DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE EXISTENTE Y
PROYECTADO

3. ANALISIS HIDROLOGICO E HIDRAULICO

3.1.UBICACION POLITICA E HIDROGRAFICA DE LA ViA

3.2. METODOLOGIA EMPLEADA

3.3.INFORMACION CARTOGRAFICA Y METEOROLOGICA DISPONIBLE Y UTILIZADA
3.3 INFORMACION CARTOGRAFICA

3az INFORMACION PLUVIOMETRICA

3A4.SITUACION Y COMPORTAMIENTC ACTUAL DE LAS CARACTERISTICAS
METEOROLOGICAS EN EL AREA DE ESTUDIO

3.5.SELECCION DEL PERIODO DE RETORNO

3.6.ANALISIS HIDROLOGICO DEL AREA DE ESTUDIO

361, ANALISIS ESTADISTICO DE DAROS HIDROLOGICOS

362 MODELOS DE DISTRIBUCION

3.6.3. PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE

364, DETERMINACION DE LA TORMENTA DE DISEQ

385, TIEMPO DE CONCENTRACION

36.6. CAUDALES DE DISENO

3.7.ANALISIS HIDRAULICO Y DRENAJE DEL AREA DE ESTUDIO

371, ASPECTOS GENERALES

372 EVALUACION DE CAMPO

a73. OBRAS DE DRENAJE PROYECTADAS

3.74. OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSALES A LA VIA

3.7.5. OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINALES

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXO0S

01 INFORMACION METEOROLOGICA UTILIZADA EMITIDA POR LA INSTITUCION
(SENAMHI, ETC)

02 ANALISIS DE FRECUENCIAS Y PRECIPITACIONES SEGUN PERIODO DE
RETORNO

03 PRUEA DE BONDAD DE AJUSTE KOLMOGOROV--SMINOV

04 ANALISIS DE LAS CURVAS INTENSIDAD-DURACION-PERIODO DE RETORNO

05 CALCULOS DE LAS RELACIONES PRECIPITACION ESCORRENTIA Y CAUDALES
DE DISENO SEGUN ESTRUCTURA DE DRENAJE

06 RESULTADOS DE LAS DISTRIBUCIONES ESTADISTICAS

07 CALCULOS HIDRAULICOS DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE: DISERO DE
ALCANTARILLAS, BADENES, MUROS DE CONTENCION Y OTROS (SI LOS HUBIERA)
08 CALCULOS DE LOS MODELAMIENTOS HIDRAULICOS (S| LOS HUBIERA)

08 PLANOS DE PLANTA, PERFIL, SECCIONES Y DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS
DE DRENAJE

10 INVENTARIO VIAL DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE CON PANEL
FOTOGRAFICO

11 PANEL FOTOGRAFICO

12 ARCHIVO DE FILMACION DE LA VIA (INDICANDO PROGRESIVA) Y VUELO EN
DRON DE LA VIA
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ANEXO 05: ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y DISERO DEL
PAVIMENTO

Los presentes Términos de referencia no son fimitativos ni reemplazan al conocimiento y
aplicacién de los principios bésicos y buenas practicas de la Ingenderia, por tanto, el
consultor sera el responsable de la calidad de fos estudios a é! encomendados,

Estudio de Suelos

Los trabajos para efectuarse tanto en la etapa de campo, laboratoric y gabinets estén
orientados a desarrollar las actividades necesarias que permitan avaluar la conformacion
del terrenc natural, establecer las caracteristicas fisico-mecénicas del terreno natural yla
estruciura de la subrasante sobre la cual se apoyara sl pavimento

Se recopilard informacian sobre las caracteristicas y estado de la superficie existente en el
framo proyectado, por donde se habed de construlr Ia via

Los trabajos estan crentados a desarrollar las actividades que permitan evaluar la
conformacién del terreno natural y la estructura de la subrasanie sobre la cual se
proyeciara el pavimento, para 1o cual se requeriré como minimo:

Se recopilaré toda la informacion sobre las caracleristicas y eslado del tarreno, superficie
de redadura o pavimento existente a lo largo del tramo por donde se habra de construir o
mejorar ia via

EL CONSULTOR debera establecer el Perfil Estratigrafico (Horizontal 1:10000 y Vertical
1:12.5) del suelo por donde ests proyactada la via,

EL CONSULTOR para definir el Perfil Estratigrafico deberd efectuar prospeccicnes de
esludio. Las prospecciones serdn de 04 por Kildmetro. el distanciamiente de las
prospecciones debers sar a cada 250 m como méximo,, en forma alternada (izquierda —
derecha) y dentro de fa faja (ancho de calzada) de la via proyectada; en caso de haber
diferenciacion en las caracteristicas de los estratos entre calicatas contiguas 6 de
encontrarse sectores crificos {suelos inestables, saturados, orgdnicos, etc.) se hard una
calicata adicional entre ambas. En caso de presentarse precipitaciones (lluvias) durante los
trabajos de prospecciones, eslos deberan ser paralizados y resnudados una vez que se
haya superado el evento,

La profundidad de las prospecciones del estudio sera como minime de 1.50 m debajo de la
linea de subrasanle proyectada; de encontrarse suelos organicos, expansivos, las calicatas
serdn més profundas de 1al forma determinar la polencia de dichos estratos

EL CONSULTOR, presentard las vistas fologrificas de 1a lolalidad de callcatas que
efectée, en las que se pueda apreciar los estratos encontrados y la profundidad de la
calicata,

Para el caso que por consideraciones de cisefio geométrico se requiera ensanches o
variaciones en la via, se realizara las investigaciones corespondientes mediante calicatas,
hasta una profundidad de 1.50 m por debajo de la nueva sub-rasante propuesta.

EL CONSULTOR por cada calicate efectuada presentard un Registro de Excavacion
(columna estratigréfica), donde:

Indicara la ubicacién (progresiva, lado, profundidad de la calicala, coordenadas UTM
WGS84, nivel freatico, N° de callcata, eic.)

Indicara los espesores y descripcién (tipo de material, color, humedad, compacidad, etc.)
de cada uno de los esiratos encontrados, (incluyendo ia capa superficial). En concordancia
con la norma ASTM D-2488 para cada uno de los estratos encontrados.

Presentard vistas fotograficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie los estratos
encontrados y la profundidad de cada excavacidn.

EL CONSULTOR analizard y evaluara las muesiras, sjecutando ensayos en el laboratorio
de sueios y materiales en conformidad con las Normas MTC, ASTM, AASHTO y NTP,
mismas que deben estar respaldados por cerlificados expedidos por un laboratorio
reconocido, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.
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Los ensayos de laboratorio de Mecanica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada
estrato encontrado en cada prospeccidn (calicata), se desarrollarén de acuerde al Manual
de Ensayos de Maleriales para Cameteras del MTC (Version 2018) y serén;

Andlisis Granulométrico por tamizado

Humedad Natural

Limites de Atterberg (Limite Liquido, Limite Pldstico, Indice de Piasticidad)

Clasificacién de Sueios por log Métodos SUCS y AASHTO

Ademds se efectuara ensayos de Proctor modificado y California Bearing Ratio (CER) del
terrenc de fundacion,por cada tipo de suelo y como control de permanencia de este cada
(01) kidmetros como maximo. Con la finalidad de obtener luego de un andlisis estadistico
la determinacion del CBR de disefio, que corresponda con el Perfil Estratigrafico (cada
seclor y/o subtramo de caracteristicas homogéneas),

La cantidad de material extraico debe ser tal que permita efectuar ensayos de verificacion.
en especial de los estratos seleccionados para la ejecucidn de Proctor y CBRs,

La evaluacion deberd determinar la presencia o no de suelos orgdnicos. expansivos en
cuyo caso las calicatas podrian ser mas profundas. Se indicara claramente su ubicacion,
longitud y profundidad de dicho sector y se darén recomendaciones concretas sobre el
tratamiento a reallzarse durante el proceso constructivo.

EL CONSULTOR elaboraré el Perfil Estratigrafico de la carretera, considerande las cotas
del terreno, en base a ia informacidn tomada en campo y a bos resultades de ensayos de
laboratorio; Indicande lipo, espesor de los diferentes estratos de suelos, asimismo sus
caracteristicas como densidad, humedad, valor soporte, plasticidad, etc.

EL CONSULTOR evaluaré el Perfll Estratigrafico y de acuerdo a las caracteristicas fisico -
mecanicas, determinara sectoras criticos y sectores de caracleristicas homogéneas.

Con la finalidad de establecer el CBR de Disefio, se efectuard el andlisis de los suelos
desde ol punto de vists de capacidad de soporie para el pavimenio proyectado, ¢l cual
concluiré en la sectorizacidn de la carretera de ser posibie, E| CBR de disefo, para la
estructuracion del pavimento, se podré establecer en base al valer de mayor incidencia en
el sector, & en base al calculo estadistico ce todos los ensayos de CBR efectuados y la
totalidad de suvelos encontrados, luego dicho CBR de Disefio se empleard para establecer
|a estructura del pavimento,

EL CONSULTOR ademds de los Certificados de ensayos de laboratorio debe presentar
cuadros Resumenes de los Resultados de Ensayos, en donde se indique: Numero de
Calicata, Progresiva, Muestra, Profundidad del Estrato, Porcentajes de Material Retenido
en las Mallas: N° 04 y N* 200, Constantes Fisicas (Limile Liquido e Indice de Plasticidad),
Humedad Natural, Clasificacién SUCS y AASHTO, Proclor (Méxima Densidad Seca y
Optimo Contenido de Humedad) y CBR (al 85 y 100% de la MDS).

En el Perfil Estratigrafico de acuerdo & ¥ sefialado por la HighwayResearchBoard, se
representara en forma grafica, los tipos de suelos, espesor de los diferentes estratos,
caracteristicas fisico - mecanicas de cada uno de los estratos de acuerdo 2 resultades de
ensayos de laboratorio, nivel fredlico y demas observaciones que considere EL
CONSULTOR.

Las calicatas ceben ser protegidas, para su evaluacion y estar debidamente referidas a las
progresivas que cofrespondan para su ubicacion. Por seguridad vial, las calicatas seran
debidamente rellenadas y compactadas una vez que haya sido conclulda la evaluacion y el
muestreo de cada uno de los estralos de la prospeccion, en este caso se incorporard al
fondo de ia callcats una etiqueta plastificada como identificacion de cada una; en caso de
incumplimiento el consultor asumird la responsabildad por los dafos y perjuicios a
ferceros, ademas se aplicara una penalidad de 0.5% del monto total del contrato

La Memoria Dascriptiva del Estudio de Suslos, deberd considerar |a descripcon de los
suelos encontrados, condicion actual de &2 superficie v condicidn estructural del termeno de
fundacién; ubicacion de materiales inadecuades (suelos organicos y/o expansivos), suelos
débiles (si los hubiera) presencia de nivel fredtico, andlisls de la totalidad de los resultados
de ensayos de laboralorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluclones y demas
observaciones al respecto que considere EL CONSULTOR
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El estudio debe especificar las profundidades (espesores), anchos y longitudes de aquellos
seclores donde se efectuardn mejoramientos, ya sea por la existencia de malteriales
inadecuados, suelos déblles en la superficie existente o de Jos trazos nuevos, asl como de
los cortes de taludes o ensanches de plataforma, indicando las caracteristicas del material
para el mejoramiento, el procedimiento constructivo y las progresivas correspondientes
para los metrados.

Dentro de la memoria descriptiva del estudio de suelos EL CONSULTOR desarroliarg de
ser el caso el capitulo de Mejoramiento de Suelos. en el cual se analizaran y aplicaran
criterios vigentes para establecer fos mejoramientos de suslos y en base o ellos definirs 6
descartard la necesidad de los mismos eslableciendo para cada secior la extensidn
(longitud, ancho y profundidad) respectiva, Donde corresponda, se incluird como parie del
analisis el caso de mejoramientos en zonas de ampliacidn de la via para lo cual se lendrd
en cuanta también el tipo de material en los cortes. Definiendo la mejor alternativa luego de
un analisis técnico — econdmico.

EL CONSULTOR sera el responsable de la exactitud y confiabilidad de todos los resultados
que constituyan parte del presente proyecto.

CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y BOTADEROS

Se localizaran las canteras que seran utilizadas en la conformacion de las diferentes capas

del pavimento (relleno, afirmado, materiales para establlizados, subbase granular y base

granular, tratamientos superficiales, recubrimientos con asfalto, etc.), y preparacién de
mezcias de concreto hidrdulico, Se selecclonardn (nicamente aquellas gue demuestren
que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes pars la
construccién de la obra y que cumplan con el uso propuesio del Manual de

Especificaciones Técnicas Generales para Construccitn de Carreleras dal MTC (EG-2013)

y ademas con los criterios ambientales establecidos en el Informe de evaluacién ambiental,

Los trabajos para efectuarse tanto en &a elapa de campo, iaboratorio y gabinete, estan

orientados & desarrollar las aclividades que permitan evaliar y eslablecer las

caracteristicas fisico-mecanicas de los agregados procedentes de las canteras para
determinar su calidad y usos en los diferentes requerimientos de Obra; para lo cual como
minimo;

Se localizaran como minimo dos (02) canteras por cada 10 Km. que serén utilizadas en las
et distintas capas estructurales del pavimento (Rellenos, Afirmado, materiales estabilizados
R ¥/ & elc.), dreas de préstamo de matenal para conformar los reflenos, asi como agregados
- pétrecs para |a elaboracion de concrelos hidraulicos, a las que inicialmente se propondrén

/ con las estimaciones necesarias ¢ serdn descartadas segin la experiencia del especlalista
S Se seleccionardn Unicamente aquellas que demuestren que ia calidad y cantidad de
material existente son adecuadas y suficientes para la construccidn vial y que cumplan con
las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Carreteras (EG-2013) y
ademas con los crilerios ambientales establecidos en &l Plan de Manejo Ambiental del
MTC.

La cantidad de muestras extraidas de las canteras deberan ser tal que permita efectuar los
ensayos exigidos, asi como también los ensayos de verificacién para rectificar ylo ralificar
resultados poco frecuentes, cuando lo solicite la Entidad.

Se efectuara el levantamiento topografico solo de aguellas canteras que se ulilizaran an el
proyecto para delerminar los usos, volumen y potancia del banco de materiales, deblendo
ser delimitadas en el tlerenc mediante hitos e facil ubicacidn. Asimismo, se precisaran las
coordenadas UTM de las canteras

Las Canteras seran analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, potencia, rendimiento,
accesibllidad, estado de las vias de acceso y por su situacion legal (disponibiikiad para su

empleo).

EL CONSULTOR calculara 2l volumen de material utdizable y desechable y recomendard,
el periodo y oportunidad de utilizacién, calculando el rendimiento para cada uso; sefialard
el procedimiento de explolacién y su disponibilidad para proporcionar los diferentes tipos de
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materiaies a ser empleados en la Obra (Rallenos, Afirmado, estabilizados, subbase, base,
recubrimientos, asfaltado, Concreto Hidréulico, etc.).

EL CONSULTOR recomendara de ser el caso los tipos de Planta para la produccién de
agregades, para los diferentes usos granulomélricos, safalars ks requerimientos de
rendimientos de produccidn.

La calidad de los agregados de la Cantera estara dada por el cumplimiento de la totalidad
de las Especificaciones Técnicas de acuerdo con ef uso que propone EL CONSULTOR
Con el fin de determinar los estratos a explotar, utilizacion, rendimientos y potencia de las
canteras, EL. CONSULTOR realizard exploraciones (minimo 03 prospecciones por cada
drea menor o igual 3 una hectdrea) por medio de perforaciones, sondecs, calicatas y'o
trincheras de profundidades no mencres de s profundidad maxima de explotacidn. En caso
de que la profundidad de explotacién sea mayor, EL CONSULTOR debera profundizar las
calicatas y/o efectuars calicatas complementarias: a fin de alcanzar la profundidad de
expletacion y garantizar la real potencia del Banco de Materizles,

El Consultor presentard un Registro de Excavacién para cada una de las prospecciones
que realice en Ia tolalidad de canteras estudiadas, en dende

Ubicard la calicata con coordenadas UTM del Elipsoide WGS 84.

Delallara las caracteristicas de los agregados, forma, tamafio, humeadad, color, espescr del
eslirato, etc. en concordancia con la norma ASTM D-2488.

Presentard las corespondientes vistas fologrficas de cada calicata realizada y de la
cantera analzada (diferentes perspectivas donde se aprecie los estratos a explolar, la
magnitud de la cantera)

Los ensayos de laboratorio para determinar las caracteristicas fisico, quimicas y mecénicas
de los materiales de cantera; se efectuardn de acuerdo con el Manual de Ensayos de
Materizles para Carretera del MTC (Versién 2016), normas ASTM. AASHTO y NTP, y
seran de acuerdo con el USo Propuesto:

Ensayos Estandar:

*  Andlisis Granulométrico por tamizado
Material que pasa la Malla N° 200
Humedad Natural

Porcentaje de Absorcién (Agregado Grueso y Fing)
Limites de Atterberg (Material que pasa la Malla N° 40)
Limite Liquido

Limite Plastico

Indice de Plasticidad

Clasificacién de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

Ensayos Especialas:

*  Procior Modificado

+ California Bearing Ratio (CBR)

*+ Porcantaje de Particulas Chatas y Alargadas

* Porcentaje de Particulas con una y dos Caras de Fractura (relacién es de 1/3 -
espesorfongitud)

Porcentaje de Absorcion (Agregado Grueso y Fino)

Equivalente de Arena

Abrasion

Durabiidad (Agregado Grueso y Fino)

Carbén y ignito (Agregado Grueso y Fino)

Sales Solubles Totales

Contenido de Suifatos y Clorures (Agregado Grueso y Fino)

Impurezas Organicas (Agregado Grueso y Fino)

Terrones de Arcillz (agregado grueso y fino)

Pesos Volumétricos (sueilo y compactado, estado natural ylo chancade del agregado
grueso y fino)

0% YO IR JIL T SR o ot N
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* Pesos Especificos (del agregado grueso y fing)

Y demds, de acuerdo a lo sefalado en el Manual Especificaciones Técnicas Generales
para la Construccidn de Carreteras del MTC (EG-2013)

8. Las muestras representativas de los materiales de cada canlera serdn somelidas a la
lotalidad de ensayos exigidos por ias Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccién de Carreteras del MTC (EG-2013), de acuerdo al uso propuesto; minimo;

* Ensayos Estandar: Un juego de eNsayos por cada estrato de la prospeccion ejecutada
en la cantera. £1 nimero de prospecciones se determina de acuerdo al drea de explotacion
de la cantera.

+ Ensayos Especiales. Tres (03) Juegos de ensayos por cada canlers, a fin de
determinar y establecer sus caracteristicas fislco-mecdnicas y sustentar of cumplimiento
de las Especificaciones Técnicas,

b. Si para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, es necesario someter al
agregado a un tralamiento (lavado, venteo, mezclas, olc.). EL CONSULTOR debera
presentar los resultacos de los ensayos de materiales efectuados con dicho agregado
después de sometidos a dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar si con tales
tratamientos se logra el cumplimiento de Especificaciones Técnicas.

c. El CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos ensayard las muestras de
agregados en el laboratorio de suelos y materiales de sy propiedad y dependiendo de su
capacidad operativa yio rendimiento podra encomendar los ensayos y pruebas a terceros;
con el objeto de efectuar ensayos en laboratorios de manera simultanea y reducir el
periodo de tiempo de Ia etapa de laboratorio. El Consullor seré responsable de la exactitud
y confiabilidad de los resultadoes,

d. En el caso de rocas ylo afloramientos rocosos Que se hayan propuestos como cantera,
los ensayos de calidad conternplarén, ademas:

*  Ladescripcidn Petrogrifica Macroscépica de la roca

*  Definir las caracteristicas del afloramiento (volumen, fracturamiento, dimensicnamiento
de blogues, elc.), o Recomendacién de la melodologla de procesamiento de explotacion
{método de voladura, chancado, elc.)

* Recomendacién de la metodologia de procedimientos de explotacion (método de
voladura, chancadn, etc.)

e. La Memoria Descriptiva debe establecer Informacisn correspondiente a: ubicacidn del
banco de materiasles, accesibilidad al mismo (longitud y estado), lipo de fuente de
materiales, descripcién de los agregados, potencla, rendimiento, usos, tratamiento, tipo y
periodo de explotacion, propielario y demés informacién que considere pertinente EL
CONSULTOR

f. EL CONSULTOR evaluard los requerimientos de los accesos a las canteras,
considerando las necesidades de construitlos o mejorarios, sefalara también si los
acceses se ubican dentro de propiedades de terceros.

g Se efectuara el levantamienio topografico, tanto de la fuente de materiales, asi también
realizars el levantamiento topografico o con GPS del camino de acceso a ella, adjuntando
su panel fotogréfico de los caminos de acceso y canteras. EL. CONSULTOR analizara y
clasificaré las canteras evaluando su calidad, volumen de matertal utilizable y desechable,
recomendara el periodo y oportunidad de utilizacion, calculard el rendimiento, sefalara el
procedimiento de explotacidn y su disponibilidad para proporcionar los materiales a ser
empleados en cbra.

h. Deberéd determinar la ublcacién de las Fuentes de Agua, efectuar su analisis quimico y
determinar su calidad para ser usada en la obra (para mezclas dé concreip, capas
granulares y otros). Debiende como minimo realizar los siguilenies ensayos: sales solubles,
materia organica, Ph, contenido de idn cloruros e in sulfatos

i. EL CONSULTOR adem#s de log certificados de ensayos debe presentar por cada
caniera un cuadro resumen en donde consigne la totalidad de ks resultades de fos
ensayos efectuados (con la adecuada identificacion: cantera, calicata, muesira, nombre del
ensayo, resultado elc.).
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i EL CONSULTOR presentard un Plano o Diagrama de Canteras y Fuentes de Agua, en
el cual detallard en forma concreta y resumida los resultados de ias Investigaciones de
Campo y Memoria Descriptiva (entre olros aspectos; Ubicacion de las Canteras y Puntos
de Agua, longitud y estado (transitabilidad) de los accesos, caracteristicas de los
agregados, usos, polencia, rendimiento, tratamiento, pericdo y equipo de explotacion,
distancia de transporte),

k. EL CONSULTOR presentara el levantamiento topogréfico en planta y secciones
transversales cada 10m; de fa lotalidad de Bancos de Materiales propuestos, con los
cuales calculara el volumen de material utilizable y desechable.

L. En el caso de tratarse de canteras de rios (cauces) y fuentes de agua, EL
CONSULTOR debe realizar las gestiones correspondientas para la obtencién de los
permisos de disponibllidad ante la Autorided Nacional de Agua (LEY DE RECURSOS
HIDRICOS LEY N° 20338 - marzo 2009).

m. La Memoria Descriptiva debe establecer informacién correspondiente a: ubicacion de la
fuente de agua, accesibiidad al mismo, tipo de fuente de agua, descripeion, usos, y periodo
de axplotacién, propietario y demas informacion que considere periinente EL
CONSULTOR; asi como también & correspondiente panel fotogréfico de cada una de las
fuentes de agua.

n. Las canteras y las fuentes de agua no deberdn ubicarse en zonas arqueclogicas o
colindantes a ellas, debiendo reconsiderar una nueva cantera y/o fuente de agua, con la
finalidad de brindar de disponibilidad de estas en el informe final de evaluacién
arqueoldgica

0. EL CONSULTOR a través de sus especialistas de Impacto ambiental, debe también
establecer el eslado o posibies derechos de explotacién de las canteras propuestas en el
estudio, de parte de los titulares de los terrenos donde se encuentren,

Fuentes de Agua

Se debera ubicar las fuentes de agua que senvirdn para la construccion de la caretera, con
sus correspondientes analisis y determinar su calidad para ser usada en obra para
movimiento de lierras o para elaboracién de concretos hidraulicos, debiéndose indicar
como minimo el contenido sales solubles, PH, materia organica, contenido de sulfatos y
cloruros

Botaderos

Se debera indicar también las zonas debidamenta identificadas y con el drea suficiente
para poder almacenar el material excedente de obra, en los denominados botadercs, el
cual debe contar con la debida autorizacién de los propietarios o posesionarics, De ser al
caso de accesos indicar la necesidad de construir kos accesos a lo botaderos 0 mejorarios,
asl como contar con su deblda disponibilidad para los botaderos,

Diseno del Pavimento

El pericdo de disefic serd de 10 afios, teniendo en cuenta que este periodo serd desde la
enirada en servicio de la via. EL CONSULTOR estudiard y analizard diferentes altemalivas
de estructuracidn del pavimento. Si de acuerdo a los resultados de los trabajos de campo y
laboratorio, estudiard y anallzard diferentes alternativas de estructuracion del pavimento
mediante soluciones bésicas de pavimentacién mds adacuado y técnicamente viable para
las condiciones cel proyecio como:

+  Afirmado estabilizado,

Suelo estabilizado (finos o gravas)

Base estabilizada

Con superficie de rodadura asfallica (recubrimiento asfaltico)

Combinacidn de allernativas

Carpsala Asfaltica.

Los mismos que deben estar en funcidn de la capackiad sopore de la sub-rasante, dal
trdfico previsto, de las condiciones ambientales del drea (clima, altitud, precipitacicnes,

Ex
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elc.), de ias alternativas de mantenimiento vial, de los materiales naturales disponibles en
[a zona, etc.

a. En cuanto a ks aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de disefio
estructural del pavimento, EL CONSULTOR debe desarrcliar basicameante la metodologia
indicada en el Manual de Carreteras “Suelos, Geologla, Geotécnica y Pavimentos® del
MTC; u otra que permita analizar pavimentos dependiendo del tipe de supericie de
rodadura que analice.

b. En cuanto a s aspectos técnicos relacionados con los procedimientos del disefo
estruclural del pavimento a nivel de asfaltado, EL CONSUTOR debe desarrollar la
metodologia AASHTO versién 1983 y complementariamente dependlendo del tipo de
superficie de rodadura que analice o alguna ofra que se encuentre contempiado en la
normativa vigente del MTC.

c. En cuanto 8 aspeclos écnicos relacionados al empleo de Solucionas Basicas de
Pavimentacién, el Consuttor debera tenar en cuenta lo indicado en el Documento Técnico
Soluciones Basicas en Carreteras No Pavimentadas del MTC. Presentando toda la
documentacion sustentadora sobre las dosificaciones y tipos de estabilizadores propuestos
{certificados de ensayos de laboratorio).

d. EL CONSULTOR presentard el disedio dal Pavimento. adjuntando una memoria de
calculo de todos los criterios adoptados describiendo paso a paso como se han obtenido
los resultados, e indicando las condiciones asumidas.

e. EL CONSULTOR a manera de verificacion podr ulilizar alguna otra metodologia
utilizada por entidades u organismes de reconacido prestigio, per lo cual debe contar con la
auvlorizacion expresa de La Enlidad, asimismo presentara con el disefio del pavimento una
memoria de calculo todos los criterios adoptados describiendo paso a paso como se han
oblanido los resultados (calculos, condiciones asumidas. elc.),

f. EL CONSULTOR presentara el disefio del Pavimento (a nivel de 1a alternativa acorde a
las condicionas del proyecto), asl mismo expondrd en una memoria ¢e calculo los
parameltros y todos los crilerios adoptados, describiendo secuencialmente como ha
obtenido los resultados, adjuntando l0s célculos respectivos; asi como la version dighal
para su evaluacion,

g. El Consultor con el conocimiento de las canteras propuestas y de las caracteristicas
fisico-mecanicas de los agregados, remlizard un pre-disefio de mezcla asfdltica (en
laboratorio). asl como también definird el tipo de Asfalto a ulilizar de acuerdo con las
caracleristicas de trafico, temperatura, altitud y precipitacién de la zona,

Contenido de! estudio de suelos, canteras, fuentes de agua y disefio del pavimento
ESTUDIO DE SUELOS
1 ASPECTOS GENERALES
1.1 Introduccién
1.2 Objetivo General
1.3 Objetivo Especifico
1.4 Ubicacién y Acceso al drea de estudio
1.5 Condiciones climéticas de la zona
1.6 Técnicas de Metodolegia del Estudio (recopilacién de la informacién, trabajo de campo,
trabajo de laboratorio, trabajo de gabinete)
2 DESCRIPCION DE LA VIA
3 EVALUACION DE CAMPO
3.1 Descripcidn de los trabajos de Campo
3.2 Relacion de Calicatas
4 PROPIEDADES MECANICAS
4.1 Trabajos de Laboratorio
4.2 Descripcion de los Ensayos de Laboratorio
4.2.1 Ensayos Estandar (Contenido de Humedad Natural Analisis Granulomélrico por
Tamizado, Limites de Attererg)
4.2.2 Ensayos Mecanicos (Ensayo de Proctor Modificado, CBR)
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4.2.3 Ensayos Mecénicos Especiales (Ensayo de Corte Direclo)
4.2 4 Ensayos Quimicos (Sulfatos, Cloruros y Sales Solubles Totales)
4.3 Cuadro de Caracteristicas de Suelos de Calicatas
4.4 Cuadro de Prepledades Mecanicas de los Suelos de Calicatas
5 PERFIL ESTRATIGRAFICO
5.1 Descripcién del Perfil del Proyecto
5.2 Andlisis del Perfil Estratigréfico
5.2.1 Andlisis Estadistico del Suelo existente a nivel de Subrasante
5.2.2 Andlisis de Presencia de Roca
5.3 Identificacién de Presencia de Nivel Freatico
6 SUELOS ORGANICOS Y EXPANSIVOS
6.1 Suelos Organicos
6.2 Suelos Expansivos
7 CAPACIDAD DE SOPORTE
7.1 Cuadro de Valores de CBR de los Susios de ias Calicatas
B ANALISIS PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE
8.1 Determinacién de Suelos de Baja Capacidad de Soporte
8.2 Analisis de Maleriales Inadecuados y Suelos Débiles
8.2.1 Presencia de Materia Organica {MO)
8.2.2 Presencia de Sueks Blandos
8.3 Andliss del Potencial de Expansion de los Suelos (EP)
8.4 Andlisis de Licuefaccién de Arenas
8.5 Resultado del Analisis de Mejoramiento a Nive! de Subrasante
9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ESTUDIO DE CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y BOTADEROS
1 INTRODUCCION - OBJETIVO
2 METODOLOGIA DEL ESTUDIO
2.1 Investigacién de Campo
2.2 Relacién de Canteras Ubicadas
2.3 Retacién de Fuentes de Agua
2.4 Trabajos de Laboratorio
2.5 Propledades de Materiales de Canteras
3 DESCRIPCION DE CANTERAS
3.1 Cuadro de Potencia, Rendimiento y Uso de Canlaras
3.2 Cuadro de Propiedades de Canteras
3.3 Disefios y Tratamiento de Mezclas de Canteras
3.3.1 Disefios Tentativos para Conformacién de Ia Capa de Afirmado
3.3.1.1 Requisitos de Calidad para Uso de Afrmado
3.3.1.2 Propueslas de Disefio para Afirmado
3.3.2 Andiisis y Evaluacién de las Propuestas Disefio de Mezcla para Afirmado
4 FUENTES DE AGUA
4.1 Descripoidn e Fuentes de Agua
4.2 Propledades Quimicas de Fuentes de Agua
5
S BOTADEROS
5.1. DESCRIPCION
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

DISENO DEL PAVIMENTO

1 INTRODUCCION

2 ANALISIS DE TRAFICO
2.1 Indice Medio Diario (IMDa)
2.2 Determinacidn de Parametros de proyeccién del Trafico
2.3 Calculo del Trafico de Disafio
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EVALUACION SUPERFICIAL

CAPACIDAD DE SOPORTE DE SUELOS {CBR)

4.1 Cuadro de Valores de CBR de Suelcs

4.2 Determinacién del CBR de Disefio

5 DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
5.1 Metodologias a emplear
5.2 Identficacion y descripcidn de los pardmetros de Disefio
5.3 Determinacién de la Estructura del Pavimento

6 CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

W

DESCRIPCION DE LADERAS O TALUDES ADACENTES

ANALISIS DEL SUELO PARA CIMENTACIONES DE OBRAS DE ARTE Y/O DRENAJE
1 PROFUNDIDAD DE CIMENTACION
2 DETERMINACION DE PARAMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE
3 MEMORIA DE CALCULO
3.1 Calculo de la Capacidad Admisible del Suasio
3.2 Capacidad de Carga por Resislencia al Corle
4 RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION
4.1 Agresividad de! Suelo a la cimentacién
4. 2Parametros de Disefo para la Cimentacién
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS
Mapa Gearreferencial y Plano de Ubicacidn de Calicatas
Plano de Ubicacién de Canteras
Perfil Estratigrafico
Diagrama de Canteras
Panel Folografico de Suelos
Panel fotografico de canteras
Panel de fuentes de agua
Registros de Excavacion (Suslos y canteras)
Certificades de Ensayos de Suelos
Cerlificados de Ensayos de Canteras
Centificados de Ensayos de Fuentes de Agua
Certificados de calibracién de equipos de laboratorio

ANEXO 06: ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA

El esludio geoldgico - geotécnico debe constitulr una estruciura légica conformada por
contenidos concatenados entre si, dispueslos en secuencia prelativa de tal manera que el
desarrolio de los primercs contenidos soporten a los subsiguientes, leniendo en
consideracion que a su vez el estudio geolégico - geotécnico debe proporcionar parametros
fundamentales de disefo del proyecto, por consigulente sus respectivas recomendaciones
deben necesariamente ser incorparadas por el proyectista de tal manera que se logre una
propuesta de ingenieria coherente y sélidamente sustentada sobre bases correctas,

Estudio de Geologla y Geotacnia para carreteras

La ejecucion de los Estudios Geoldgicos y Geotdcnicos debers ojacutarse sobre los
siguientes requerimientos:

En base de la geologla regional publicada por el Ingemmet se ubicara el cuadrangulo de la
zona de estudio, Se dibujard el eje de la camretera (de acuerdo con el levantamiento
topografico efectuado) a ser evaluada y se analizara las formacionss geoldgicas y
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eslrucluras que cortan la carretera con su respectiva leyenda estratigréfica, adjuntande el
plano a escala 1/100,000,

En base a los plancs geomorlolégicos publicados por el Ingemmet se determinardn las
unidades geomorfoldgicas que se encuentra en la carretera, adjuntando el plano
geomorolégico respectivo,

En base al levantamiento topegréfico a escala 1/2000 se efectuars e levantamiento
geolégico, geotécnico y geodindmico local al detalle de a carretera con su respectiva
leyenda geoldgica-geotécnica adjuntando un panel de folografias con cada cambio
lRoidgico o anomalia.

En base a fa geologia local se elaborara el cuadro de clasificacién de materiales de corte
de acuerdo con el tipo de suelo y se delerminard el talud adoptar, y que deberdn estar
concerdantes a las secciones Iransversales (ver Formato 01-Geolegla y Geotecnia).

Se desarrollard el capitulc de Geodindmica externa de acuerde con ia evaluacion
efectuada en el campo. Los pardmetros principales para evaluar son:

1.- Magnitud {(puede ser alla, mediana o baja)
2.- Causas de su ocurrencia

3.- Consecuencias

4.- Nivel de riesgo (alta, mediana o baja).

5.- Agentes desestabilizantes.

6.- Reactivacién

7.~ Medidas corractivas

Sin ser imitante se podré agregar otros lipos de pardmetros que sean necesarios en la
evaluacidn de |a carretera.

Se desarroflarén estudios de geodinamica exlerna en el &rea de influencia, y de hallarse
condiciones geolégico-geotécnicos desfaverabies (represamientos, deslizamientos. flujos
aluvionales, elc.) con influencia directa o potencial sobre la estabilidad de la esiructura
proyectada, deberdn efeclusrse las evaluaciones e Investigaciones geotécnicas
correspondientes, con levantamientos topograficos complementarios que abarquen el drea
afectada; para finalmente proponer su tratamiento respectivo.

La informacion consignada en el estudio deberd estar documentada con fos gréficos,
esquemas explicativos, fotografias y mapas en los que EL CONSULTOR apoya su trabajo
de campo; las propueslas geotécnicas deberdn estar respaldadas por los respeclivos
ensayos de laboratorio,

En los cauces de los rios, cursos de agua menores y de huaicos que afraviesen el trazo
vial y sea necesano disefiar obras complementarias, se efectuaran los correspondientes
levantamientos topogréficos, materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce
hasta una longitud de 300 metros aguas arriba y 300 metros aguas abajo, las mismas que
serdn niveladas y a partir de las cuales se obtendran secclones lransversales al cauce

a) Se desarrollara el capitulo de Estabilizacidn de Taludes,

EL CONSULTOR en ia visita de campo Identificard todos los tahudes potencialmente
inestables. Los datos del levantamienlo de campo deberan apoyarse en identificacion
visual y entrevisias detalladas con la poblacién local

En caso de que existan sitios criticos de inestabilidad de taludes, se deberd realizar un
“Andlisis de estadilidad de laludes” para rocas o suelos, preparar un disefio para reparacion
© proyeccion de las obras necesarias con el fin de asegurar la transitabiidad. En los casos
de consfruccidn o reparacidn de muros de contencién, se lomaran en cuents las
caracleristicas del subsueio, la evaluacién de los empujes y el disefio propio de los mismos
debe adjuntar los célculos respectivos

Esta actividac de trabajo sers teniendo en cuenta el Manual de Disefo de Carreteras D.G.
2014 y segin las condiclones del clima, aguas subterranaas, vienios y caraclerislicas del
suelo de la zona de estudio,
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Se identificarén ias zonas donde se requieran soluciones mas sencillas para estabilizacién
tales como revegetacion de los taludas, siendo ésta una solucion factible © también la
construccién de terrazas y zanjas de coronacidn. En estos casos se determinara las zonas,
cantidades, los procedimientos y especificaciones de acuerdo con el Manual ce
Reforestacién de PROVIAS DESCENTRALIZADO.,

Se desarroliard el Capitulo de Geodinadmica Intemna que comprende determinar las
caracleristicas sismicas de la zona de estudio, adjuntando los mapas sismicos respectivos
indicando la zona de estudio

Para ol reemplazo del ponton se debera tener en cuenta las especificaciones técnicas del
Manual de Construccién de puentes y el Manual de Hidrologia, Hidrdulica y Drenaje del
MTC.

Contenido del Estudio de Geologia y Geotecnia

GENERALIDADES

Objetivo Especifico

Ubicacién y Accesibllidad

Condiciones Climaticas y Vegetacion

Fisiografia

Descripcion de la via existente

Metodelogia

MARCO GEOLOGICO

Geologia Reglonal

Caracteristicas Fisiogréficas y Geomorfoldgicas

Caracleristicas Estratigraficas y estructurales

Adjuntando sl plano geolégico Regional indicando el trazo de fa carretera ¥ Su respectiva
leyenda de la zona de estudio

Adjuntando el plano geomorfolégico

Geologia local

Caracteristicas estratigraficas locales

Evaluacién Geolégica - Geotécnica de estructuras existentes (puente). Adjuntando el plano
geoldgico local utilizando los planos topograficos,

Fendmenos de Geodindmica exierna

Analisis de estabilidad de taludes

Andlisis de Peligros Geoldgicos

Aspectos de Geodindmica interna

Sismicidad

Riesgo Sismico

Parametros pars el Disefio Sismo Resistente

METODOLOGIA DEL ESTUDIO

Investigaciones de Campo

Estado Superficial de la Carretera

Excavacion de Calicatas

Trabajo de Laboratorio

Trabajo de Gabinete

EVALUACION GEOTECNICA DE LA VIA

Descripeion de los materiales por excavabilidad

Identificacién geotécnica del perfil estratigrafico

Descripcitn del Perfil estratigréfico

Identificacién de Presancia dei Nivel Freatico

ldentificacion de sectores con presencia de roca en el perfil longlitudinal
ANALISIS GEOTECNICO PARA TRAAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL
DE SUBRASANTE PROYECTADA

Identificacion de sectores con suelos inadecuados y sueles blandos
Evaluacion geolécnica de las propledades fisicas de los materiales a nivel de SR
Suelos con gja capacidad de soporte
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ESTABILIDAD DE TALUDES
Descripcion de los materiales en laderas y taludes adyacentes al lrazo vial
Clasificacién de materiales de corte y taludes de corte recomendados
Andlisis de Establlidad de Taludes
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PANEL FOTOGRAFICO
Anexos (Registros exploratorios, perfil estratigrafico longitudinal, mapa geoldgico del drea
Ge esludio, panel fotogréfico v plancs detallados)
FORMATO 01 -
GEOLOGIA Y
GEOTECNIA
PROYECTO
META :
CLASIFICACION
DE MATERIALES
DE CORTE
4 i == —— S —
FECHA
CLASIFICACION
PROGREIVA TIPODE |DE TALUD | ALTURA ALTURA
(Km) DISTANCIA | MATERIAL | MATERIALES A DE N*DE DE
CORTE
DE CORTE
MS | RS TALUD DE
=g De A (m.) LITOLOGIA | % | % | RF % |ADOPTAR| (ml) |BANQUE| (mi)

ANEXO 07: DISENO ESTRUCTURAL DE OBRAS DE DRENAJE Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS

Puentes, Alcantarilias, badenes y otras cbras

Los sistemas de drenaje pare carreferas, generalmente, estdn conformados por las
estructuras siguientes: Puentes, Alcantarillas, Tajeas, Badenes y desviadores de agua,
cunetas, subdrenes en areas con aguajales, les cuales deben eslar definidas y con la
conformidad en la Especialidad de Hidrologia y Drengje.

EL CONSULTOR debara realizar el estudio de reconocimiento de campo, a fin de evaluar
ylo verificar las condiciones topograficas, climéticas, hidrolégicas, drenaje, puntos de pase
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principales, cruce de quebradas, rios e identificacién de sectores criticos, a fin de efectuar
el estudio hidrolégico y calculo hidraulico de cada una de las obras de drenaje antes
Indicadas.

Toda documentacion relacionada a la obtencion de la informacian hidrolégica y cartogréfica
bisica necesarla que permita definir el régimen hidrico en la zona estudiada, es
responsabilidad de EL CONSULTOR y debera formar parte del informe técnico respectivo
EL CONSULTOR presentard en cuadros los consolidados de las posibles obras de arle y
drenaje, de comesponder, acorde a los aspectos definidos en los Estudios de hidrologia,
drenaje e hidrdulica, geologia y geotecnia y de estructuras: Incluyendo conclusiones
conciliatorias, en cuanto a las alternativas de solucgion optadas, asi como en relacidn a su
ubicacidn y 2 su siluacidn actual segin lo observado an campo,

En el item de estructuras, se desarroliara la alternativa viable para la CONSTRUCCION de
las diferentes obras de arte, debiendo presentar planos de ubicacldn, las obras de arte
deberdn eslar delalladas en planos de vista en planta, corles trasversales, corles
longitudinales, Detalies de encofrados, delalles estructurales, de existir detalles especiales
de acero deberan ser en 3D & colores, lajeas, cunetas, subdrenes, badenes, muros de
contencion, verificacidn de necesidad de refuerzo en alcantarillas Y puenies existentes,
verificacién de ampliacidn de puentes existentes en curva, en los planos de obras de arte
se deberd mostrar resumen de Estudio de Suelos, calidad de materigles; dichas soluciones
deben estar debldamente respaldadas por las memorias de calculo de acuerdo a las
normas det LRFD 2010 o normas del MTC, las acaleraciones sismicas de disefio deberan
ser lomadas de la norma E030, las especificaciones técnicas de las estructuras deban sar
en base a las normas AASHTO - LRFD.

EL CONSULTOR debera realizar el levantamiento topografico de la zona de ublcacibn de
cada una de las cbeas de arte, en el casc de obras de puentes y badenes se debera tener
perfll longitudinal y transversal da ks cuenca del rio, 50 m aguas armba y 50 m agua abajo,
se deberd tener el perfil 2l efe de 1a via y ambos extremos de la via,

Para las cbras exislentes como puentes, alcantarilias y badenes en buen estado, se
verificara sus dimensiones, |a resistencia del concreto y el tipo acero instalado, la obtencidn
de los datos debera hacerse por métodos no destructives, con la informacion obtenida, se
debera verificar si |a estructura existente cumple con la norma AASHTO - LRFD, también
se debera verificar Hidrologia y Disefo Vial, de no cumplir se debera plantear la solucién
mas econdmica, como puede ser reforzando la estructura existente, ampliando o
cambidndola por una nueva estructura, las opclones elegidas por EL CONSULTOR se
plasmara en un expediente dentro del Informe 02 para ser revisado por todos los
especlalistas, luego que los especialistas apruaben la mejor opcidn para cada obra de arte,
se prasentar dentro del informe 3 como definitivo.

Considerando que la seccién tipica a proyactarse es la apropiada segun reglamento para ia
construccion de caretera no debe existir mures de contencidn en corte y relleno, sin
embargo, de existr el disefio de dichos muros deben reaizarse considerando la naturaleza
cel area de cimentacion (suelos, roca fracturada. roca fija, &tc.), secciones, perfiles, niveles,
ceterminando su trazado y elevacidn. Cada muro debe ser disefiado por el método de!
AASHTO - LRFD, con indicacién de su cota de cimentacion y coronacidn, preparando sus
planos ce detalle tanto en seccidn transversal, longitudinal y planta. Las otras soluciones
que se propongan tambdién deben contar con el estudio correspondiente.

En los casos de construccion de alcantarillas, EL CONSULTOR debera considerar mures
de cabacera o cabezales en la entrada y salida, disipadores de energia a la entrada y
salida para evitar la socavacion (emboguillados de piedra), asi mismo prepararan plancs y
procedimientos detallados para la ejecucién de eslas obras, de acuerdo al Manual y Gula
Ambiental de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
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Efectuar sl disefio de todas las estructuras de acuerdo a las Especificaciones AASHTO -
LRFD y de acuerdo al material que se determine como apropiade. Los calculos se
efectuaran en sistema computanzado, cuya memoria de calculo se adjuntaré al estudio.
Debe presentar los planos siguientes: ubicacién, vista general en planta y elevacién
{ubicacién y descripcion del tipo de suelo, niveles de agua maximos y minimos y niveles de
socavacion). Detalles estruclurales de las obras propuestas (encofrados, armadura de
estribos, capacidad de carga, presion transmitida al terreno),

En la memoria descriptiva del proyecto, debe incluirse el resumen general del nimero de
alcantarillas, badenes, muros de contencién y puentes, cunetas, eic. estableciendo el tipo
de intervencion a realizar

Ofras consideraciones.

Las estructuras para desarrollarse deben estar de acuerdo con la viabiidad del proyecto
aprobado, en caso de MODIFICARSE, el consultor deberd sustentar técnica y
econdmicamente los cambios

Dimensionamiento, con el sustento adecuado, y planos en formato A3,

Elaborar de acuerdo con lo indicado. Considerando las especialidades basicas de
topografia y disefio vial, trafico, hidrologia - hidrdulica y drenaje, riesgo sismico, geologia y
geolecnia culminadas

ANEXO 08: ESTUDIO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Sedalizacikn

Se proyectars la debida sefalizacidn, de acusrdo con el Manual de Dispositivos de Control
de Trénsito Automotor para calles y Camreteras aprobado con R.D. N® 16 2016 MTC/14,

EL CONSULTOR presentard la ubicacién de cada tipo de sefial con su disefio respectivo,
indicando sus dimensiones y contenido; asl como los cuadros resimenes de las
dimensiones y metrados de las mismas,

El disefio de la sefalizacion deberd ser compatible con el disefio geométrico del camino y
a superficie de rodadura de manera que Ias sedales lengan buena visidilidad en
concordancia con la velocidad del transito. EL CONSULTOR deberd proponer la
sedalizacion de proteccién ambiental correspondiente, a fin de conlribuir a la proteccion del
entorno ambiental de la Carretera.

EL CONSULTOR propondra el plan de sefializacion y procedimientos de control de transito
durante la ejecucidn de obra en funcién al cronograma de obra Incluyendo los
requerimientos de comunicacidn, para alertar a los usuarios de la via, sobre las
interrupciones, desvios de transito y posibles afectaciones en el tiempo de viaje.

En los seclores que representen riesgo o inseguridad vial, se proyectard y disefiars la
sefalizacion de acuerdo con la normativa vigente.

Adicionalmente, de ser el caso, se identificardn los limites del derecho de via {en el
expediente técnico se considerara la demarcacion y sefalizacidn de acuerdo a lo indicado
en la Resolucién Ministerial N° 404-2011-MTCA2).

El costo de los trabajos de sedalizacion, se consideranin como partidas en ef presupuesto
de obra del estudio.

Seguridad Vial

Deberan incluirse los siguwentes aspectos:

I Recoleccién y analisis de dates de accidentes de los dltimos cinco (05) afos
*  Recoleccion de datos de organismos piblicos
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*  Andlisis de datos, fipos de accldentes, faciores y puntos de concentracidn de
accidentes (PCA)
ii. Registro y andlisis de caracteristicas fisicas actuales de la via, para identificar los
factores que puedan afectar la seguridad vial
* Alineamiento horzontal y vertical inadecuado (tangente excesiva, visibllidad de parada
reducida)
* Acceso a intersecciones Irregulares inadecuadas
*  Estrechamiento de la via, deformaciones de la superficie
*  Punto de cruces de rics, 0jos de agua y canales de riego vulnerables a accidentes con
cargas peligrosas
*  Puntos de cruce y recorrido de animales. pealones y ciciistas, inadecuados dispositives
de segunidad vial
* Insuficiente o inadecuada sefalizacion vial
*  Carencia y necesidad de defensas laterales (guardavias, muros)
lii, Andlisis de caracteristicas figicas de la via Proyectada, para identificar los factoras que
puedan afectar la seguridad vial: Magnitudes forzadas del alineamiento horizontal y vertical,
estrechamiento de la via, limitaciones de velocidad por presencia de curvas ylo
restricciones de visibilidad; puntos de cruce € inflersecciones; zonas de peligro por
Procesos extemos; odstaculos fijos; zonas de seguridad, etc,
Iv. Diagnostico integrado, considerando los resullados del estudio de trafico y demarcacion
en planta de los PCA,
v.  Definicion de medidas para reducir Yy prevenir accidentes de fransito
* Enlos sectores donde se cruza centros poblados, considerara para los disenos
de manera que permita separar las diferantes categorias de usuarios, ldmense veniculos,
peatones y/o ciclistas, e interactGen lo menor posibles. El disefio debera ser coordinado
con el aspecialista en disedio vial
vi. Sistemas de contencién Tipo Barreras de Seguridad

Sobre Ia base de lo establecido en la Directiva N 007-2008-MTC/02 Sistemas de
contencidn de vehiculos, Tipo barreras de seguridad, ¢l CONSULTOR debers proyectar el
uso de sislemas de contencion de vehiculos que considera mds apropiado para zonas
criticas que representen riesgos de seguridad vial, tales con accesos a puentes. pasos a
desnivel, curvas pefigrosas, separadores cenfrales, taludes de lerraplén, deblendo ser
proyectados para que funcionen como un elemento de contencidn, disefiando la longitud
adecuada para que el sistema se desarolle en forma completa, concordante con su
funcién
vii. Las dimensiones y caracteristicas especificadas de los disposilivos de seguridad o
medidas diseftadas deberén ser concordantes en los diferentes documentios que
componen el Expadiente Técnico: memaria descriptiva, planos, metrados, etc,
vili, Los seclores que representen riesgo e Inseguridad vial se proyectaran con la debida
sefializacién, disefando adicionalmente seglin sea el caso elementos de seguridad
(sardineles, postes delineadores, barreras de segurdad vial, guardavias y/o murcs y
amortiguadores de Impacto.
Ix. Se pondré énfasis a las medidas de proteccidn de peatones y transporte no molorizade
en las areas urbanas.
x, Medidas de proteccién en los cruces de poblados, dreas de concentrackin poblacional
(hospitales, Iglesias, escuelas, mercadas. etc) y senalizacidn en las Areas de entrada y
salida de los poblados,
xl. Asimismo el CONSULTOR debera establecer las nomas y medidas de seguridad
necesarias para disminuir los riesgos de accidentes de transito durante las obras

Debera contener:

1. SEGURIDAD VIAL

1.1 Analisis del Proyecto

1.2.Registro de Accidentes en los tramos del estudio
1.3.Recoleccién y andfisis de daros
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1.4.Registro de Ias caracteristicas acluales de la via

1.5.Medidas para prevenir y reducir accidentes

2. ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL

2.1.Barreras de Seguridad

2,2.Sefalizacion Vertical y Horizontal

3. PLANOS DE DISPOSITIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL {En concordancia
con el Manual de Seguridad Vial y & Manual de Dispesitivos de Control)

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXO 09: ESTUDIO DE GESTION DEL RIESGO

El CONSULTOR debard presentar el Estudio de Geslidn del Riesgo el cual debera
contener como minimo:

1. INFORME DE VULNERABILIDAD DE RIESGOS

2. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE OBRAS

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXO 10: PLAN DE MANTENIMIENTO © MONITOREO

4. El CONSULTOR deberd preseniar el Plan de Mantenimiento o Monftoreo el cual
deberd contener come minimo:

5. ANTECEDENTES

8. OQUETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

7. ESTUDIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ¥ PERIODICO

8. ACTIVIADES DE EMERGENCIA

8. EVALUACION DEL MEDIO AMBIENTE

10. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO Y ACTIVIDADES
DE EMERGENCIA

11. COSTOS ANUALES Y CRONOGRAMAA DE DESEMBOLSO DE LAS ACTIVIDADES
PRGRAMADAS

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXO 11: METRADOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y
FORMULAS POLINOMICAS
EL CONSULTOR deberd cailcular los metrados por partidas para cada actividad
ADAD g~ considerada en el presupuesto de Obra, teniendo en cuenta las unidades de medicién y
cb"vx 80\"" base da pagoe indicadas en el Manual de Carreleras Especificaciones Técnicas Generales
v
¥

de metrados de todas las estructuras proyecladas. Ver cuadro de excel como ejemplo) La
codificacion de las partidas debe ser del lipo EDT (WBS),

Se deberdn slaborar los analisis de precios unitarios Incluyendo materiales, equipo y mano
de obra y/o subpartidas necesarias para cada una de las partidas que infegran |a obra,
segin se establece en las Normas del MTC. Se dara énfasis a la maximizacién de uso de
mano de cbra, calificada y no calificada de |a zona de estudios, Los rendimientos de las
actvidades proyectadas por EL CONSULTOR deberédn estar acorde a las Tablas de
Rendimientos de Equipo Mecanico, para ias diferentes zonas geograficas y aititudes,
establecides por RM N® 001-87-TC/AVMT
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Para el calculo del flete, s& deberd empiear ol DS N? 033-2006-MTC vigente, que modifica
ol DS N¢ 010-2008-MTC para ol calculo de los valores referenciales por kilémetro virtual

para transporie de bienes y materiaies,

Sa deberd presentar ¢l estudio de mercaco electuade para determinar los costos de 10§
materiales y costos de alquiler de equipo, adjuntando las cotizaciones y fuentes de
informacion (3 cofizaciones como minimo). Para 6! €asd de la mano de obra s empleard
los costos de construceion civil vigentes.

Los gastos generales deben de separarsé en gastos fijos y variables, adjuntar céiculo
raspectivo,

La formula polinbmica sé realizerd de acuerdo con o establecido &n el Decreio Supremo
N¢ 011-79-VC.

La fecha de los precios del Presupuesto de obra debe tener una anligedad no mayor de 2
meses a la fecha de sU presentacion.

Especificaciones Técnicas

Las especificaciones tecnicas geran desarrolladas pof EL CONSULTOR, teniendo en
cuenta @ Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de Carreleras
EG-2013, 2013 ylo ol Giosario de Partidas aplicables 8 obras de Rehabilitacin,
Mejoramiento; ¥ Construccion de carreleras y puentes (R.D. N'00-2012-MTC/14), en caso
de modificacion o quedar gin efecto, &l manual correspondiente que s ghcuentra vigente.
Se deberan elaborar especiicaciones aspeciales cuando los trabajos @ realizar no eslén
cublertos por las especificaclones y nOrMas generales 0 cuando las caracteristicas del
proyecto requieran su modificacién

Cronograma de Ejecucién de Obra

EL CONSULTOR debera formular ¢l cronograma de gjecucion de 00ra, considerando |2s
restricciones que puedan puistir para el normal desenvolvimiento de 1as obras, tales como
lavias © condiciones cimaticas adversas, dificultad de acceso a cienas 4reas, etc. El
¢ronograma se realizard empieando of método PERT - CPM, @ ientificara tas actividades 0
partidas que s¢ hallen en la ruta critica del proyecto también se prasentara un dlagrama de
barras para cada una de as lareas.

EL CONSULTOR debera presentar un cronograma o calendario de Avance de Qbra
valorizado, |a programacion PERT - CPM y GANTT en funcién @ los metrados a efecutar y
cantidad de equipo minimo,

EL CONSULTOR deperd dejat claramente establecido, que ¢l cronograma es aplicable
para las condiciones cimaticas de la zona, Asimisme, presentard un programa de
utilizacion de equipos ¥ materalas; asi como 18 relacién de Bquipo minimo, concerdante
con &l Cronograma GANTT y PERT-CPM.

£n la programacion se pondra especial anfasis en la evaluacion de |a elapa de movilizacon
@ Instalacion de campamentos y equipos minimes necesarios en obra por el Contralista, ¥
an la producedn de agregados para \a obea, con indicacion de la produccion diania
relacionada con ¢l piazo de n.

£L CONSULTOR deberd presentar un cronograma de Desembolsos, concordante con los
adelantos @ efectuar durante la ejecucion de 1a obra y el cronograma 0 calendario de
Avance de Obra Valorizado.

ANEXO 12: EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL

EVALUAC!ON IMPACTO AMBIENTAL

Objetivo General

Definir los impactos que genere un proyecto de infraestructura vial, establecer las medidas

de mitigacién a niveles aceptables y prevenir el deterioro ambiental qué podria causar la
operacion do estas La Mentificacion temprana de Impactos evitard medidas costosas de

s§
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
e Ficha RUC ACTIVO Y HABIDO
e El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
Registro Nacional de Proveedores capitulo de Consultores de Obras, Especialidad 1,
Consultoria en obras viales, puertos y afines, en la categoria B o superior.
Importante
De conformidad con la Opiniéon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
e Copia de FICHA RUC.
e CONSTANCIA RNP.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
COLEGIADO Y HABILITADO
Profesional Clave
« JEFE DEL PROYECTO: Ingeniero Civil.
« ESPECIALISTA EN TRAZO Y DISENO VIAL: Ingeniero civil, ‘
« ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA: Ingeniero Hidraulico o Ingeniero Mecanico de
fluidos
« ESPECIALISTA AMBIENTAL: Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturgles.
. ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y METRADOS: Ingeniero civil,
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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Requisitos:
Personal clave
Cargo Profesién Experiencia

« Ingeniero civil, Experiencia de 24 meses como
« Titulado, Colegiado y con Habilidad | GERENTE o jefe del proyecto,
JEFE DE Profesional. Supervisor, Coordinador de
PROYECTO |e La habilitacién del Profesional se requerira | ingenieria o la combinacion de estos
para el inicio de su participacién efectiva | en servicios de consultoria de obras

en la ejecucion de la prestacion. iguales o similares,

* Ingeniero civil.

ESPECIALISTA |* ;':::: gi%na lColeglado y con Habiided Experiencia de 06 meses como
EN TRAZO Y e 4 .. | Especialista en disefio de careteras
DISENOVIAL |* L@ habiitacion del Profesional se requenia | o'cenicios de consultoria de obras

para el inicio de su participacién efectiva iguales o simiares.
en la ejecucion de la prestacion.
« Ingeniero Hidrdulico o Ingeniero Mecanico
de Fluidos Experiencia minima de 06 meses
« Titulado, Colegiado y con Habilidad | como Especialista en hidrologia o
EENSSIED%QIL-.IS(T}?A Profesional diserio de estructuras hidraulicas en
+ La habilitacién del Profesional se requerira | servicios de consultoria de obras
para el inicio de su participacion efectiva | Iguales o similares.
en la ejecucion de la prestacion.
» Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales o y
! - . Experiencia minima de 06 meses
ESPECIALISTA [* Tiulado, Colegiado y con Habildad | como Especialsta Ambiental en
AMBIENTAL Seerrlag: ‘ | servicios de consultoria de obras
. * La habilitacién del Profesional se requerira | | e
kP ARSI : iguales o similares,
para el inicio de su participacion efectiva
en la ejecucion de la prestacion.
* Ingeniero Civil R
o minima de 06 meses
ESPECIALISTA |» Titulado, Colegiado y con Habilidad gﬁ"""‘é‘zm'ia“sm L
EN COSTOS, Profesional presupuestos y  metrados  en
PRESUPUESTOS|s La habilitacion del Profesional se requerira Ly
3 PR servicios de consultoria de obras
Y METRADOS para el inicio de su participacion efectiva iguales o similares.
en la gjecucion de la prestacion.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
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El equipo minimo que con el que debers contar el Contratista es el siguiente:
05 laptops i7. |
02 impresoras a color.

01 camara Fotografica.

01 GPS Navegador

01 nivel Topografico Calibrado Vigente.

01 estacion total (equipamiento completo)

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES A LOS
SIGUIENTES

Elaboracion de expedientes técnicos publicos y/o privados de proyectos de construccion
de carreleras, renovacion de carreteras, mejoramiento del servicio de transitabilidad,
reconstrucciéon, remodelacion, ampliacion, mejoramiento y/o rehabilitacién de trochas

y/o caminos vecinales y/o mejoramiento de rehabilitacion vial y/fo vias urbanas y/o
carreleras.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

pago'’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

17" Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(..

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
que no se incluyan.

o/
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 02
VECES EL VALOR REFERENCIAL por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segln corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 219 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 012 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para 30 puntos
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
1. PLAN DE TRABAJO

e Metas y objetivos a alcanzar.

e Recursos necesarios.

e Linea de acciones para alcanzar las metas y objetivos
(actividades).

e Responsable por actividad.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

18

19

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicit6 como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

e Cronograma de actividades.
¢ Riesgos advertidos.

Acreditacién:

metodologia propuesta.

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL CP12 JOSE OLAYA, SAN MARTIN CP3 Y VALLE
SAN JUAN DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO
DE PIURA”. CUI N° 2565352. que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiieennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de servicio de consultoria de obra para LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
DEL CAMINO VECINAL CP12 JOSE OLAYA, SAN MARTIN CP3 Y VALLE SAN JUAN
DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE
PIURA”. CUI N° 2565352., a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto servicio de consultoria de obra para LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL
CAMINO VECINAL CP12 JOSE OLAYA, SAN MARTIN CP3 Y VALLE SAN JUAN DEL DISTRITO
DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”. CUI N° 2565352.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [soles], en [INDICAR
SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O SEGUN
TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

2 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

O/
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Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, seguin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”".

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL AREA

su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].

con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de

ausencia del personal

©/
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en el plazo previsto.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Segun  informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. %

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

23 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiciiieeeniirieeeennns ]

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

.
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?>.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal?c?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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| | Monto total de la obra |

6 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° -2023-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° -2023-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2° Si | No I
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccidn de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |pidem.

©/
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° -2023-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° -2023-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




&
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° -2023-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeens 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




)
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° -2023-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°  -2023-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 84-2023-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores

C

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne°

OMITE DE SELECCION

Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

-2023-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO33

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3*

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUSEAD
TIEI\?IIEDO% TR0

OFERTADA?8

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

33

34

35

36

37

38

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°  -2023-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1\ en s | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 5
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 84-2023-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
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CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA s
PAGO " ACUMULADO
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5
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20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° -2023-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 84-2023-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° -2023-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

ANEXO N° 12



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° -2023-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




