
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

1
AS-SM-35-2023-MPC/CS-1

Consultoría de Obra
SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL, CANAL SAN RAMON -
CARMENPAMPA EN EL BARRIO SAN RAMON, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONCEL S.A.C

20496188595 10/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 11:12:35

En el literal B.3, referido a la EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO, la consulta es:
-	Con respecto al Equipo topográfico, en donde se requeriría que se encuentre detallado este equipo.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.3 42
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Debido a que la consulta no es clara, y por ende, el Comité de Selección no puede contestarla de forma precisa, el
requisito del equipamiento estratégico quedara tal cual está en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nomenclatura :
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Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONCEL S.A.C

20496188595 10/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 11:12:35

En el literal B, referido a CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL, se realizará las siguientes consultas:
La entidad proporcionará:
-	Los planos relacionados a las actividades de la presente obra.
-	Sanitarios en obra para los trabajadores.
-	La alimentación (o de no ser el caso, precisará el pueblo más cercano, distancia y tarifas).
Asimismo, se consulta si es que el clima en el proyecto es favorable y no influirá en el desarrollo de las actividades.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B 42
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria brindará al consultor que resulte ganador, el expediente técnico completo, en el cual se encuentran los
planos del proyecto de inversión.    Respecto a los sanitarios para los trabajadores, y la alimentación, eso quedará a
potestad del contratista ejecutor y al supervisor de la obra.       Los trabajos se desarrollarán en la ciudad de Cutervo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONCEL S.A.C
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Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 11:12:35

Primero: En el literal C, referido a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD en la presente obra. Se
resalta el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado - a) Principio de Libertad de Concurrencia y por lo expuesto
anteriormente referente a nuestra experiencia y calificación reconocida por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado solicitamos a la entidad acoger nuestra consulta para la participación de esta Adjudicación.
Segundo: De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 344-
2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, en donde especificamos la categoría en la que nos encontramos como empresa
Concel S.A.C:
¿	Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría C
¿	Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría C
¿	Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría C
¿	Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (*)
¿	Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría C
Tercero: Mediante el pronunciamiento (Nº 713-2016/OSCE-DGR), debe entenderse por servicios similar a toda aquella de
naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera
que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos similares o de naturaleza semejante a la que se
convoca. Asimismo, debe tenerse presente que lo que define la semejanza entre una obra y otra son las prestaciones
involucradas en su ejecución.
Cuarto: Asimismo, describiremos a continuación nuestra experiencia como empresa y CONSULTAR SI APLICA lo
siguiente:
I.	PROYECTO: ¿Asesoría Puesta en Marcha Planta Dosificadora de concreto - RAURA¿
Este proyecto consistió en un asesoramiento para el mejoramiento e implementación de una planta de concreto
subterránea.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
Se realizó la ingeniería del proyecto que consiste en la elaboración de planos de obras civiles y también se llevó a cabo:
¿	 Metrados.
¿	Análisis de Precios Unitarios.
Que compone el disgregado de los costos de mano de obra, materiales y equipos por partida. Los costos fueron
cotizados, en donde se consideró un balance entre la calidad y el precio. Las partidas que se estimaron se detallan
seguidamente en el presupuesto.
¿	Presupuesto que incluye lo siguiente:
Obras civiles de Drenaje:
-	Construcción de cunetas.
-	Suministro de rejillas.
-	Demolición de caja existente.
-	Construcción de poza de sedimentación
-	Obras de concreto simple
-	Encofrado y desencofrado
-	Curado de Concreto
-	Sistema de agua
-	Accesorios para línea de impulsión.
-	Plan Covid-19.
-	Cronograma de obra del proyecto.

II.	PROYECTO: ¿Subterráneo Chaquicocha Central - Frente Chaquicocha¿
Este proyecto consistió en la construcción de un túnel de exploración en las instalaciones mineras de Yanacocha, en
donde se realizaron actividades que cumplieron con lo solicitado por el cliente, asegurando la calidad, seguridad y
responsabilidad ante cada etapa del proyecto. Seguidamente, se describe las actividades ejecutadas según las
conformidades MA-02076 / MA-01539:
ACTIVIDADES REALIZADAS:
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Nro. de convocatoria :

¿	Elaboración del plan de calidad en proyecto Túnel Chaquicocha Etapa I y II, plan de
¿	 acuerdo al ISO 9001-2008 tiempo de Ejecución.
¿	Acompañamiento y ejecución del plan de calidad en el proyecto Túnel Chaquicocha Etapa l y II.
¿	Se realizaron Obras civiles interior mina relacionadas a concreto.
¿	Construcción de sumideros interior túnel para drenaje de agua.
¿	Elaboración de ingeniería en el proyecto túnel Chaquicocha etapa II.
¿	Construcción e ingeniería del portal y falso túnel a un nivel 3800msnm.
¿	Verificación geométrica de la sección del túnel de acuerdo al diseño.
¿	Aprobación de shotcrete con las diferentes edades de fraguado usando el penetrómetro, pistola Hilti.
¿	Generación y llenado de protocolos de Control Aseguramiento de Calidad de sustento de aprobación de las actividades
que registran la información requerida y de trazabilidad en campo al momento de la aprobación.
¿	Ensayos de Laboratorio de suelos y concreto.

III.	PROYECTO: ¿Contratación del Servicio de Mantenimiento Al Revestimiento de la Sección Hidráulica En Zonas
Críticas Identificadas en Los Canales de la Zona Norte del Depósito de Desmonte En La UM Florencia Tucari¿- Activos
Mineros S.A.C.
Este proyecto se encuentra ubicado en la unidad minera Florencia Tucari en el kilómetro 87 - carretera Puno Moquegua.
En donde, se encuentran realizando las siguientes actividades:
ACTIVIDADES:
-	Actividades Preliminares.
-	Mejoramiento del revestimiento del perímetro hidráulico de canal.
-	Remoción controlada de la pared lateral y losa de fondo de canales para reparación.
-	Resane pared lateral y losa de fondo de canales.
-	Eliminación de material excedente.
-	Sellado de fisuras y grietas.
-	Construcción de encimado con muros de concreto paralelo al canal.
-	Encofrado y desencofrado.
-	Seguridad, salud y medio ambiente en el servicio.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 C 42
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Debido a que la consulta del participante no es clara, como indica la directiva N° 023-2016-OSCE/CD, el área usuaria
responde que todo consultor es libre de participar en la obra y/o consultoría. EL Comité de selección tiene la
responsabilidad de evaluar a todos de forma imparcial. Por ende la consulta no es clara ni precisa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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