

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/08/2024						
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS						
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN TANTACOTO DE CENTRO POBLADO TANTACOTO DISTRITO DE MARIAS DE LA PROVINCIA DE DOS DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO" CON CUI N° 2633965						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	8		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Unico de Inversiones			2633965			
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO N° 07-A (18/07/2024)			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 025-2024-MDM-GIDUR/SGPyO-CALH		Fecha de recepción		30/07/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
	Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

77

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								

2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES							
	N° Item	Ajustes o modificaciones						

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL						
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado			SI		NO	
3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					

FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Mediante COTIZACION, con fecha de recepción 07 de Agosto de 2024, el Ing. PERCY ROJAS NAUPAY, presenta su desagregado de gastos, de la siguiente manera:

DESAGREGADO GASTOS POR ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO:							
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN TANCACIO DE CENTRO PUEBLO TANCACIO DISTRITO DE SAN JUAN DE LA PROVINCIA DE DOS DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABO" CUL 283.9963							
PLAZO: 90 DIAS CALENTIVOS							
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	COEF	TIEMPO	COSTO UNIT	TOTAL
1	PERSONAL CLAVE	MES					\$150,000.00
1.1	Jefe de Proyecto	MES	1	1	1	\$150,000.00	\$150,000.00
1.2	Especialista en Análisis de Datos	MES	1	1	1	\$150,000.00	\$150,000.00
1.3	Especialista en Estadísticas	MES	1	1	1	\$150,000.00	\$150,000.00
1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Electromecánicas	MES	1	1	1	\$150,000.00	\$150,000.00
1.5	Especialista en Sistemas de Comunicación y/o Redes de Cables de Estructuras	MES	1	1	1	\$150,000.00	\$150,000.00
1.6	Especialista en Equipamiento Médico	MES	1	1	1	\$150,000.00	\$150,000.00
1.7	Especialista en Instalaciones Sanitarias	MES	1	1	1	\$150,000.00	\$150,000.00
2	PERSONAL DE APOYO	MES					\$100,000.00
2.1	Exp. Metadatos/Presupuesto, Programación de Oficio	MES	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
2.2	Exp. en Impacto Ambiental	MES	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
2.3	Exp. en Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales	MES	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
3	PERSONAL TECNICO DE APOYO Y/O SERVICIOS	MES					\$100,000.00
3.1	Técnico en Topografía	MES	1	1	0.5	\$200,000.00	\$100,000.00
3.2	Asistente Técnico	MES	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
3.3	Secretaría	MES	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
3.4	Chofer	MES	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
4	ESTUDIOS BASICOS						\$100,000.00
4.1	Informe de Estudios de Mecánica de Suelos - EMS	GBL	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
4.2	CERA	GBL	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
4.3	Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo	GBL	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
4.4	Estudio de Cuentas, Diseño de Merced y Fuentes de Agua	GBL	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
5	ALQUILERES Y OTROS						\$100,000.00
5.1	Estación Total o GPS Diferencial	UND	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
5.2	Equipo Estratificación de Nudos de Concreto o Esclerómetro	UND	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
5.3	Fotocopia y/o Impresión de Planos	UND	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
5.4	Equipo para Ensayo de Mecánica de Suelos	UND	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
5.5	Vehículo	GBL	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
5.6	Laptop y/o Equipamiento	GBL	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
5.7	Combustible	GBL	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
						COSTO DIRECTO	\$1,000,000.00
						GASTOS GENERAL	\$100,000.00
						UTILIDAD 10%	\$110,000.00
						COSTO TOTAL	\$1,210,000.00
						IGV 18%	\$217,800.00
						TOTAL	\$1,427,800.00
						COSTO TOTAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO	\$1,427,800.00

Mediante COTIZACION, con fecha de recepción 07 de Agosto de 2024, el Ing. NEILL MICHAEL RUBIO GABRIEL, presenta su desagregado de gastos, de la siguiente manera:

DESAGREGADO GASTOS POR ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO:							
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN TANCACIO DE CENTRO PUEBLO TANCACIO DISTRITO DE SAN JUAN DE LA PROVINCIA DE DOS DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABO" CUL 283.9963							
PLAZO: 90 DIAS CALENTIVOS							
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	COEF	TIEMPO	COSTO UNIT	TOTAL
1	PERSONAL CLAVE	MES					\$150,000.00
1.1	Jefe de Proyecto	MES	1	1	1	\$150,000.00	\$150,000.00
1.2	Especialista en Análisis de Datos	MES	1	1	1	\$150,000.00	\$150,000.00
1.3	Especialista en Estadísticas	MES	1	1	1	\$150,000.00	\$150,000.00
1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Electromecánicas	MES	1	1	1	\$150,000.00	\$150,000.00
1.5	Especialista en Sistemas de Comunicación y/o Redes de Cables de Estructuras	MES	1	1	1	\$150,000.00	\$150,000.00
1.6	Especialista en Equipamiento Médico	MES	1	1	1	\$150,000.00	\$150,000.00
1.7	Especialista en Instalaciones Sanitarias	MES	1	1	1	\$150,000.00	\$150,000.00
2	PERSONAL DE APOYO	MES					\$100,000.00
2.1	Exp. Metadatos/Presupuesto, Programación de Oficio	MES	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
2.2	Exp. en Impacto Ambiental	MES	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
2.3	Exp. en Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales	MES	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
3	PERSONAL TECNICO DE APOYO Y/O SERVICIOS	MES					\$100,000.00
3.1	Técnico en Topografía	MES	1	1	0.5	\$200,000.00	\$100,000.00
3.2	Asistente Técnico	MES	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
3.3	Secretaría	MES	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
3.4	Chofer	MES	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
4	ESTUDIOS BASICOS						\$100,000.00
4.1	Informe de Estudios de Mecánica de Suelos - EMS	GBL	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
4.2	CERA	GBL	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
4.3	Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo	GBL	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
4.4	Estudio de Cuentas y Servicios de Agua	GBL	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
5	ALQUILERES Y OTROS						\$100,000.00
5.1	Estación Total o GPS Diferencial	UND	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
5.2	Equipo Estratificación de Nudos de Concreto o Esclerómetro	UND	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
5.3	Fotocopia y/o Impresión de Planos	UND	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
5.4	Equipo para Ensayo de Mecánica de Suelos	UND	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
5.5	Vehículo	GBL	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
5.6	Laptop y/o Equipamiento	GBL	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
5.7	Combustible	GBL	1	1	1	\$100,000.00	\$100,000.00
						COSTO DIRECTO	\$1,000,000.00
						GASTOS GENERAL	\$100,000.00
						UTILIDAD 10%	\$110,000.00
						COSTO TOTAL	\$1,210,000.00
						IGV 18%	\$217,800.00
						TOTAL	\$1,427,800.00
						COSTO TOTAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO	\$1,427,800.00

FORMATO N° 2 **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Mediante COTIZACION, con fecha de recepción 05 de Agosto de 2024, la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SAHMAT S.C.R.L., presenta su desgasto de gastos, de la s

3

DESAGREGADO GASTOS POR ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO						
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICA EN TANTALITO DE CENTRO PUEBLO TANTALITO DE CENTRO DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE TOSAS DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVIA" CUE 343796						
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	COEF	TIEMPO	COSTO UNIT TOTAL
PERSONAL CLAVE						
1.1	Supervisor de Obra	MES	1	1	1	5,000,000
1.2	Supervisor de Arquitectura	MES	1	1	1	5,000,000
1.3	Supervisor de Electricidad	MES	1	1	1	5,000,000
1.4	Supervisor de Instalaciones Electricas y de Telecomunicaciones	MES	1	1	1	5,000,000
1.5	Supervisor de Sistemas Comunitarios y de Redes de Computadores	MES	1	1	1	5,000,000
1.6	Supervisor de Equipamiento Medico	MES	1	1	1	5,000,000
1.7	Supervisor de Instalaciones Sanitarias	MES	1	1	1	5,000,000
PERSONAL DE APOYO						
2.1	Supervisor de Maquinaria, Perforacion, Programacion de Obra	MES	1	1	1	5,000,000
2.2	Supervisor de Instalacion de Saneamiento	MES	1	1	1	5,000,000
2.3	Supervisor de Instalacion de Saneamiento	MES	1	1	1	5,000,000
2.4	Supervisor de Maquinaria de Saneamiento	MES	1	1	1	5,000,000
PERSONAL TECNICO DE APOYO Y GERENCION						
3.1	Asesoramiento Tecnico	MES	1	1	1	5,000,000
3.2	Asesoramiento Tecnico	MES	1	1	1	5,000,000
3.3	Asesoramiento Tecnico	MES	1	1	1	5,000,000
3.4	Asesoramiento Tecnico	MES	1	1	1	5,000,000
ACTIVIDADES BASICAS						
4.1	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.2	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.3	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.4	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.5	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.6	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.7	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.8	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.9	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.10	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.11	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.12	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.13	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.14	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.15	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.16	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.17	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.18	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.19	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.20	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.21	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.22	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.23	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.24	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.25	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.26	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.27	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.28	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.29	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.30	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.31	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.32	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.33	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.34	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.35	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.36	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.37	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.38	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.39	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.40	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.41	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.42	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.43	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.44	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.45	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.46	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.47	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.48	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.49	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.50	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.51	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.52	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.53	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.54	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.55	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.56	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.57	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.58	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.59	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.60	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.61	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.62	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.63	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.64	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.65	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.66	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.67	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.68	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.69	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.70	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.71	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.72	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.73	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.74	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.75	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.76	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.77	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.78	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.79	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.80	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.81	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.82	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.83	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.84	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.85	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.86	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.87	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.88	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.89	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.90	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.91	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.92	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.93	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.94	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.95	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.96	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.97	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.98	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.99	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
4.100	Trabajo Topografico Comprehensivo	GRUPO	1	1	1	5,000,000
COSTO TOTAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO						5,300,000.00

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SAHMAT S.C.R.L.
 Schory Raulo Fernandez
 GERENTE GENERAL

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--------------------------------------------------



FORMATO N° 2 **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**



DESAGREGADO GASTOS POR ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO:							
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN TANTACOTO DE CENTRO PORRAO TANTACOTO DISTRITO DE MARIAS DE LA PROVINCIA DE DOS DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYO" - CUI: 2633903							
PLAZO: 90 DIAS CALENDARIOS							
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	COEF	TIEMPO	COSTO UNIT	TOTAL
1.1	Asesoría de Proyecto	MES	1	1	3	\$45,000.00	\$45,000.00
1.2	Especialista en Arquitectura	MES	1	0.5	3	\$45,000.00	\$45,000.00
1.3	Especialista en Estructuras	MES	1	0.5	3	\$45,000.00	\$45,000.00
1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Electromecánicas	MES	1	0.5	3	\$45,000.00	\$45,000.00
1.5	Especialista en Sistemas de Comunicaciones y/o Redes de Cableados	MES	1	0.5	3	\$45,000.00	\$45,000.00
1.6	Especialista en Equipamiento Médico	MES	1	0.5	3	\$45,000.00	\$45,000.00
1.7	Especialista en Instalaciones Sanitarias	MES	1	0.5	3	\$45,000.00	\$45,000.00
2.1	Especialista en Análisis Presupuestal Programación de Obra	MES	1	0.25	3	\$45,000.00	\$45,000.00
2.2	Especialista en Evaluación de Riesgos	MES	1	0.25	3	\$45,000.00	\$45,000.00
2.3	Especialista en Impacto Ambiental	MES	1	0.25	3	\$45,000.00	\$45,000.00
3.1	Técnico en Diseño de CAD 2D Y 3D	MES	1	1	3	\$45,000.00	\$45,000.00
3.2	Técnico en Topografía	MES	1	1	3	\$45,000.00	\$45,000.00
3.3	Secretaria	MES	1	1	3	\$45,000.00	\$45,000.00
3.4	Oficial	MES	1	1	3	\$45,000.00	\$45,000.00
4.1	Estudio Topográfico Geomatemático	GRU	1	1	1	\$45,000.00	\$45,000.00
4.2	Estudio de Mecánica de Suelos - CMB	GRU	1	1	1	\$45,000.00	\$45,000.00
4.3	CRA	GRU	1	1	1	\$45,000.00	\$45,000.00
4.4	Estudio de Impacto Ambiental	GRU	1	1	1	\$45,000.00	\$45,000.00
4.5	Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo	GRU	1	1	1	\$45,000.00	\$45,000.00
4.6	Estudio de Evaluación de Riesgos	GRU	1	1	1	\$45,000.00	\$45,000.00
4.7	Estudio de Caudales y Fuentes de Agua	GRU	1	1	1	\$45,000.00	\$45,000.00
4.8	Estudio de Socialización del Proyecto	GRU	1	1	1	\$45,000.00	\$45,000.00
5.1	Estación Total - GPS Diferencial	UND	2	1	3	\$45,000.00	\$45,000.00
5.2	Equipo Extracción de Núcleos de Concreto o Fierroarmado	UND	2	1	3	\$45,000.00	\$45,000.00
5.3	Fotogrametría Multifuncional A3	UND	1	1	3	\$45,000.00	\$45,000.00
5.4	Perfil A1 + A2	UND	1	1	3	\$45,000.00	\$45,000.00
5.5	Equipo para Análisis de Mecánica de Suelos: Arenas y Arcillas (SPT y WTS) 1:2	UND	1	1	3	\$45,000.00	\$45,000.00
5.6	Interventoría y Asesorías	GRU	10	1	1	\$45,000.00	\$45,000.00
5.7	Capita de Equipamiento	UND	2	1	3	\$45,000.00	\$45,000.00
5.8	Carretero	GRU	1	1	3	\$45,000.00	\$45,000.00
						COSTO DIRECTO	\$2,111,894.41
						GASTOS GENERALES 10%	\$211,189.44
						UTILIDAD 10%	\$211,189.44
						COSTO TOTAL	\$2,534,273.29
						IGV 18%	\$456,170.71
						TOTAL	\$3,000,000.00
						COSTO TOTAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO	\$3,000,000.00

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 300, 000.00 (TRECIENTOS MIL CON 00/100 SOLES)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.			
4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.			

5.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS
DOS DE MAYO, HUANCAYO

Lic. Adm. Anabel A. Estreban Sarmiento
SUB GERENTE DE LOGISTICA
Y CONTROL PATRIMONIAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.