

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
Nomenclatura :	CP-SM-1-2024-MDLE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20496188595	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONCEL S.A.C	Hora de envío :	11:59:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el literal B.1 y B.2, referido a las CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, la consulta es:

- Con respecto al ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, se podrá ampliar las profesiones, ya sea Ingeniero Geólogo, Ingeniero Hidráulico, entre otros. Asimismo, se consulta al comité si es que se podría bajar la experiencia a 18 meses.
- Con respecto al ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SOCIAL, se podrá ampliar las profesiones, ya sea Ingeniero Geólogo, Ingeniero Hidráulico, entre otros. Asimismo, se consulta al comité si es que se podría bajar la experiencia a 18 meses.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1, B.2 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia al numeral 29.8 del Art. 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el AREA USUARIA es la responsable del requerimiento que incluye los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, determina:

Que, en el primer extremo de la consulta respecto a la formación académica de los ESPECIALISTAS en SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL y ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SOCIAL, las formaciones académicas que proponen no es concordante con la función de los especialistas requeridos. En un segundo extremo, se indica que la experiencia de los ESPECIALISTAS en SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL y ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SOCIAL, sí se reducirá a DIECIOCHO (18) meses, de acuerdo a lo requerido en el numeral 3.1 del Capítulo III de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en el literal B.2 del numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, página 51, el tiempo de experiencia del ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL de Veinticuatro (24) meses a Dieciocho (18) meses, y del ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SOCIAL de Veinticuatro (24) meses a Dieciocho (18) meses.

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura :CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20496188595	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONCEL S.A.C	Hora de envío :	11:59:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

OTRAS CONSIDERACIONES A CONSULTAR:

La entidad proporcionará:

- Los planos relacionados a las actividades de la presente consultoría.
- Suministros de agua y luz para los trabajos.
- Sanitarios en obra para los trabajadores.
- La alimentación, hospedaje en la ubicación del servicio (o de no ser el caso, precisará el pueblo más cercano, distancia y tarifas).

Asimismo, se consulta si es que el clima en el proyecto es favorable y no influirá en el desarrollo de las actividades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: NA Literal: NA Página: NA

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la primera consulta se indica que los planos de ejecución de obra, los cuales son los únicos planos a utilizar para la presente consultoría, se encuentran dentro del expediente técnico de obra, el cual está subido en la plataforma del SEACE, en el Procedimiento de Selección DIRECTA-PROC-1-2023-MDLE-1.

Con respecto a las demás consultas, se le indica al postor que deberá pegarse al desagregado de gastos de la presente supervisión.

Con respecto al clima, el postor deberá tener en cuenta las condiciones climáticas de acuerdo a la ubicación geográfica del proyecto a supervisar para realizar su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
Nomenclatura :	CP-SM-1-2024-MDLE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20496188595	Fecha de envío :	22/02/2024
Nombre o Razón social :	CONCEL S.A.C	Hora de envío :	11:59:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Primero: En la página 55 según el literal C, referido a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD indica que se debe acreditar una (1) vez el valor referencial y en la página 58 según la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD indica que se debe acreditar 1.5 el valor referencial, por lo que se consulta sobre cual se considerará. Segundo: Se resalta el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado - a) Principio de Libertad de Concurrencia y por lo expuesto anteriormente referente a nuestra experiencia y calificación reconocida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado solicitamos a la entidad acoger nuestra consulta para nuestra participación.

Tercero: Mediante el pronunciamiento (Nº 713-2016/OSCE-DGR), debe entenderse por servicios similar a toda aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos similares o de naturaleza semejante a la que se convoca. Asimismo, debe tenerse presente que lo que define la semejanza entre una obra y otra son las prestaciones involucradas en su ejecución.

Cuarto: Asimismo, describiremos a continuación nuestra experiencia como empresa y CONSULTAR SI APLICA lo siguiente:

I. PROYECTO: ¿Subterráneo Chaquicocha Central - Frente Chaquicocha¿

Este proyecto consistió en la construcción de un túnel de exploración en las instalaciones mineras de Yanacocha, en donde se realizaron actividades que cumplieron con lo solicitado por el cliente, asegurando la calidad, seguridad y responsabilidad ante cada etapa del proyecto. Seguidamente, se describe las actividades ejecutadas según las conformidades MA-02076 / MA-01539:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ¿ Elaboración del plan de calidad en proyecto Túnel Chaquicocha Etapa I y II, plan de
- ¿ acuerdo al ISO 9001-2008 tiempo de Ejecución.
- ¿ Acompañamiento y ejecución del plan de calidad en el proyecto Túnel Chaquicocha Etapa I y II.
- ¿ Se realizaron Obras civiles interior mina relacionadas a concreto.
- ¿ Construcción de sumideros interior túnel para drenaje de agua.
- ¿ Elaboración de ingeniería en el proyecto túnel Chaquicocha etapa II.
- ¿ Construcción e ingeniería del portal y falso túnel a un nivel 3800msnm.
- ¿ Verificación geométrica de la sección del túnel de acuerdo al diseño.
- ¿ Aprobación de shotcrete con las diferentes edades de fraguado usando el penetrómetro, pistola Hilti.
- Construcción de bloques de concreto tipo lego.
- ¿ Ensayos de Laboratorio de suelos y concreto.

II. PROYECTO: ¿Construcción Pad Carachugo 14 - Consorcio Chaquicocha¿

ACTIVIDAD REALIZADA:

- ¿ Control de compactación en campo: Ejecución de ensayos por método de densímetro nuclear.

Definición: El densímetro nuclear es un aparato que se utiliza para medir los niveles de compactación de los terrenos, además de la humedad del suelo antes de colocar una carpeta de asfalto o el pavimento de hormigón.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 55
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto al primer y segundo extremo de la consulta, las bases administrativas se encuentran conforme a las bases estándar de Concurso Público para la Consultoría de Obras.

Con respecto al tercer y cuarto extremo de la consulta, en concordancia al numeral 29.8 del Art. 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el AREA USUARIA es la responsable del requerimiento que incluye LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, el cual está orientado al cumplimiento de los objetivos del contrato, asegurando la calidad técnica en la ejecución y adecuada operatividad y funcionalidad

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
Nomenclatura :	CP-SM-1-2024-MDLE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

	Específico	3.2	C	55
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:
de la consultoría de obra a contratar, concordante con las bases estándar, por lo que no se puede considerar obras específicas de acuerdo a lo propuesto por el participante, ya que se estaría direccionando la buena pro. Por tanto, no se considera la experiencia indicada por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
Nomenclatura :	CP-SM-1-2024-MDLE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20607189090	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	LUAB INGENIERIA E.I.R.L.	Hora de envío :	19:27:11

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se observa que las bases dentro de su pagina 61, capitulo V, factores de evaluación incorpora un documento ¿Panel fotográfico de visita de campo y actas de visita de campo suscrita por las autoridades de las localidades donde se ejecutará el proyecto? el cual resulta limitativo, restrictivo, tendencioso, dado que atenta contra los principios de transparencia, libertad de concurrencia, integridad y además afecta la libre competencia. Debido a que obtener tal documento no solo involucra apersonarse a campo de manera personal, sino tramitar ante la entidad, lo cual lo vuelve burocrático y sospechoso.

Por tanto, se solicita al comité de selección suprimir dicho documento de las bases integradas bajo responsabilidades y consecuencias legales que correspondan

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3 **Página:** 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA PRESENTE OBSERVACIÓN. Según las bases estándar de Concurso Público para Consultoría de Obra, se tiene lo siguiente respecto a la METODOLOGÍA PROPUESTA:

[¿] Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: [EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE PRECISAR DE MANERA OBJETIVA EL CONTENIDO MÍNIMO Y LAS PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA, EN FUNCIÓN DE LAS PARTICULARIDADES DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]. El art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, indica en su principio de eficacia y eficiencia que [...] el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, [...] garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos [...]. Por tanto, al ser el OBJETO DE LA CONVOCATORIA, la Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE UN SALDO DE OBRA, en una zona con conflictos sociales que afectaron directamente a los contratos de Ejecución de Obra y Supervisión de Obra anteriores, el ÁREA USUARIA en base al principio de eficacia y eficiencia del Art. 2 de la LCE, y el Art. 29 del RLCE, requiere que el consultor conozca la ubicación del proyecto a supervisar y su realidad; y no se está solicitando el trámite ante la Entidad, la cual es la Municipalidad Distrital de La Encañada, tal como menciona el postor, si no, que se tenga una constancia de la visita de campo por parte de las autoridades locales (comunidad) de la zona donde se ejecutará el proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
Nomenclatura :	CP-SM-1-2024-MDLE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20607189090	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	LUAB INGENIERIA E.I.R.L.	Hora de envío :	19:28:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se observa que las bases dentro de su pagina 59, capitulo V, factores de evaluación incorpora un documento ¿Panel fotográfico de visita de campo y actas de visita de campo suscrita por las autoridades de las localidades donde se ejecutará el proyecto? el cual resulta limitativo, restrictivo, tendencioso, dado que atenta contra los principios de transparencia, libertad de concurrencia, integridad y además afecta la libre competencia. Debido a que obtener tal documento no solo involucra apersonarse a campo de manera personal, sino tramitar ante la entidad, lo cual lo vuelve burocrático y sospechoso.

Por tanto, se solicita al comité de selección suprimir dicho documento de las bases integradas bajo responsabilidades y consecuencias legales que correspondan

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3 **Página:** 59
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según las bases estándar de Concurso Público para Consultoría de Obra, se tiene lo siguiente respecto a la METODOLOGÍA PROPUESTA:[¿] Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: [EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE PRECISAR DE MANERA OBJETIVA EL CONTENIDO MÍNIMO Y LAS PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA, EN FUNCIÓN DE LAS PARTICULARIDADES DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]. El art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, indica en su principio de eficacia y eficiencia que [...] el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, [...] garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos [...]. Por tanto, al ser el OBJETO DE LA CONVOCATORIA, la Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE UN SALDO DE OBRA, en una zona con conflictos sociales que afectaron directamente a los contratos de Ejecución de Obra y Supervisión de Obra anteriores, el ÁREA USUARIA en base al principio de eficacia y eficiencia del Art. 2 de la LCE, y el Art. 29 del RLCE, requiere que el consultor conozca la ubicación del proyecto a supervisar y su realidad; y no se está solicitando el trámite ante la Entidad, la cual es la Municipalidad Distrital de La Encañada, tal como menciona el postor, si no, que se tenga una constancia de la visita de campo por parte de las autoridades locales (comunidad) de la zona donde se ejecutará el proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA;
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	10266791483	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	CABRERA CAMPOS CARLOS ENRIQUE	Hora de envío :	07:18:51

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Existe error tipográfico en el límite inferior, dice; UN MILLON SETENTA Y UNO MIL CON 00/100 SOLES, debe decir: UN MILLON SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: SIN LETRA Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones del Estado, artículo 2.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACIÓN, por lo que se corregirá en la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se reemplazará en el numeral 1.3 del Cap. I de la Sección Específica de las Bases Integradas, el párrafo que indica "UN MILLON, CIENTO NOVENTA Y UNO MIL CON 00/100 SOLES" por "UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y UN MIL CON 00/100 SOLES".

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
Nomenclatura :	CP-SM-1-2024-MDLE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	10266791483	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	CABRERA CAMPOS CARLOS ENRIQUE	Hora de envío :	07:18:51

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el numeral 7, en Factores de Evaluación, solicitan Informe de revisión del expediente técnico. Lo solicitado no corresponde a una metodología del servicio de supervisión, ya que la metodología es una ciencia que nos permite planificar la manera o método a llevar a cabo el servicio, como control de la calidad de obra, control de plazos, como lo describen en los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 9 que son correctos. Para llevar a cabo una revisión del expediente técnico es necesario replantear la carretera con topografía, verificar canteras con especialista en suelos, ver medio ambiente, etc, que no corresponde en esta etapa del proceso, mas aún la revisión del expediente técnico se lo realiza iniciado la ejecución de la obra, con intervención del contratista ejecutor y la supervisión. Por lo cual se solicita suprimirse lo solicitado por transgredir a la normatividad vigente.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP IV **Literal:** B **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

- Bases estandar aprobado DS N° 234-2022-EF. - Reglamento Ley 30225, art 51.4. - Ley 30225, art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según las bases estándar de Concurso Público para Consultoría de Obra, se tiene lo siguiente respecto a la METODOLOGÍA PROPUESTA:

[¿] Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: [EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE PRECISAR DE MANERA OBJETIVA EL CONTENIDO MÍNIMO Y LAS PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA, EN FUNCIÓN DE LAS PARTICULARIDADES DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]. El art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, indica en su principio de eficacia y eficiencia que [...] el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, [...] garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos [...]. Por tanto, al ser el OBJETO DE LA CONVOCATORIA, la Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE UN SALDO DE OBRA, se tiene que además de los conflictos sociales, hubo deficiencias del expediente técnico de obra anterior que no fueron alertadas de manera efectiva por la Supervisión de Obra anterior, por tanto, el ÁREA USUARIA en base al Art. 2 de la LCE, en su principio de eficacia y eficiencia, , y el Art. 29 del RLCE, requiere que el consultor conozca el expediente técnico del saldo de obra a supervisar, para que se garantice la finalidad de los objetivos de la contratación en el tiempo establecido y con los recursos destinados. Sin embargo, se requerirá el Informe de Revisión de Expediente Técnico de Obra, solo a nivel documentario, siendo que no es necesario trabajos de campo como lo indica el postor. Por tanto, SE ACOGE PARCIALMENTE LA PRESENTE OBSERVACIÓN, y se modificará de acuerdo a lo indicado en la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el Capítulo IV Factores de Evaluación, de la Sección Específica de las Bases, en la Metodología Propuesta, se adicionará el siguiente texto a "7. Informe de revisión del expediente técnico de obra indicando las posibles incompatibilidades, los riesgos que estas ocasionarían y las posibles propuestas de solución que se tomarían durante el desarrollo de la ejecución de la obra." quedando de la siguiente forma "7. Informe de revisión del expediente técnico de obra indicando las posibles incompatibilidades, los riesgos que estas ocasionarían y las posibles propuestas de solución que se tomarían durante el desarrollo de la ejecución de la obra. La presente revisión solo se realizará a nivel documentario."

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
Nomenclatura :	CP-SM-1-2024-MDLE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	10266791483	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	CABRERA CAMPOS CARLOS ENRIQUE	Hora de envío :	07:18:51

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el numeral 8, en Factores de Evaluación, solicitan Panel fotográfico de visita de campo y actas de visita de campo firmado por las autoridades del lugar. Lo solicitado no corresponde a una metodología del servicio de supervisión, ya que la metodología es una ciencia que nos permite planificar la manera o método a llevar a cabo el servicio, como control de la calidad de obra, control de plazos, como lo describen en los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 9 que son correctos. La toma de fotografías no es una metodología, por lo cual debería suprimirse esta parte por transgredir la normatividad vigente.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP IV **Literal:** B **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

- Bases estándar aprobado DS N° 234-2022-EF. - Reglamento Ley 30225, art. 51.4, -Ley 30225, art. 2.

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA PRESENTE OBSERVACIÓN. Según las bases estándar de Concurso Público para Consultoría de Obra, se tiene lo siguiente respecto a la METODOLOGÍA PROPUESTA:
[¿] Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: [EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE PRECISAR DE MANERA OBJETIVA EL CONTENIDO MÍNIMO Y LAS PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA, EN FUNCIÓN DE LAS PARTICULARIDADES DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]. El art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, indica en su principio de eficacia y eficiencia que [...] el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, [...] garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos [...]. Por tanto, al ser el OBJETO DE LA CONVOCATORIA, la Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE UN SALDO DE OBRA, en una zona con conflictos sociales que afectaron directamente a los contratos de Ejecución de Obra y Supervisión de Obra anteriores, el ÁREA USUARIA en base al principio de eficacia y eficiencia del Art. 2 de la LCE, y el Art. 29 del RLCE, requiere que el consultor conozca la ubicación del proyecto a supervisar y su realidad; requiriéndose una constancia de la visita de campo por parte de las autoridades locales (comunidad) de la zona donde se ejecutará el proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	10266791483	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	CABRERA CAMPOS CARLOS ENRIQUE	Hora de envío :	07:18:51

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En la metodología propuesta, nos indican los factores a desarrollar, para lo cual enumeran en nueve items del 1 al 9, y en evaluación indican si desarrollan toda la metodología obtienen 50 puntos. Es decir solamente el comité conoce el puntaje de cada factor, lo cual demuestra que no existe transparencia, vulnera la normatividad vigente. Por lo se cual solicita que de cada factor, nos den a conocer su puntaje mínimo y máximo y la forma de asignación del puntaje.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

- Reglamento de la Ley 30225, art. 50. b). - Ley 30225, art. 2.

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Las bases administrativas están de acuerdo a las bases estándar de CONCURSO PÚBLICO para Consultoría de Obra, la cual indica en el PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN:

Desarrolla la metodología que sustenta la oferta

[...] puntos

No desarrolla la metodología que sustente la oferta

0 puntos. ,

Siendo que no existe puntaje de cada factor.

La metodología propuesta es muy necesaria al ser el presente objeto de contratación la consultoría de obra para la Supervisión de un SALDO DE OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura :CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20610833820	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	SAIMONT INGENIEROS CONSULTORIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	15:59:15

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se observa que las bases dentro de su pagina 61, capitulo V, factores de evaluación incorpora un documento ¿Panel fotográfico de visita de campo y actas de visita de campo suscrita por las autoridades de las localidades donde se ejecutará el proyecto? el cual resulta limitativo, restrictivo, tendencioso, dado que atenta contra los principios de transparencia, libertad de concurrencia, integridad y además afecta la libre competencia. Debido a que obtener tal documento no solo involucra apersonarse a campo de manera personal, sino tramitar ante la entidad, lo cual lo vuelve burocrático y sospechoso. Además, resulta complicado el ubicar a todas y cada una de las autoridades de cada localidad involucrada en el presente proyecto.

Por tanto, se solicita al comité de selección suprimir dicho documento de las bases integradas bajo responsabilidades y consecuencias legales que correspondan

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: V Literal: 2.2 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según las bases estándar de Concurso Público para Consultoría de Obra, se tiene lo siguiente respecto a la METODOLOGÍA PROPUESTA:[¿] Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: [EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE PRECISAR DE MANERA OBJETIVA EL CONTENIDO MÍNIMO Y LAS PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA, EN FUNCIÓN DE LAS PARTICULARIDADES DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]. Por tanto, al ser el OBJETO DE LA CONVOCATORIA, la Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE UN SALDO DE OBRA, en una zona con conflictos sociales que afectaron directamente a los contratos de Ejecución de Obra y Supervisión de Obra anteriores, el ÁREA USUARIA en base al principio de eficacia y eficiencia del Art. 2 de la LCE, y el Art. 29 del RLCE, requiere que el consultor conozca la ubicación del proyecto a supervisar y su realidad; y no se está solicitando el trámite ante la Entidad, la cual es la Municipalidad Distrital de La Encañada, tal como menciona el postor, si no, que se tenga una constancia de la visita de campo por parte de las autoridades locales (comunidad) de la zona donde se ejecutará el proyecto. Se aclara que no se exige ubicar a todas y cada una de las autoridades de cada localidad involucrada en el proyecto, solo reitera que solo se requiere el aval de la visita de campo por parte de algunas autoridades representativas de la zona donde se ubica el proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
Nomenclatura :	CP-SM-1-2024-MDLE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20545865158	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	YIP INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	20:21:38

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el numeral 3.1 TERMINOS DE REFERENCIA, literal v. párrafo último se indica que el consultor de obra (supervisión) tiene la obligación de atender mediante informe los requerimientos solicitados por el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DESCENTRALIZADO, dentro de los cinco (5) días hábiles de efectuado el requerimiento.

Al respecto, se hace referencia a una entidad incongruente en la señalada como entidad convocante, ante ello solicitamos la aclaración correspondiente, al amparo del Art. 2 Principios que rigen de la ley de contrataciones del Estado Literal c) Transparencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** v. **Página:** 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN. Toda vez que la Entidad convocante es quien tiene que responder ante los requerimientos solicitado por el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. Sin embargo, ante requerimientos del MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES a la Entidad, si es que esta, requiere información o descargo de la Supervisión, se le dará el plazo indicado para que esta responda ante la Entidad. Por tanto, se modificará lo indicado para la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el texto del Capítulo III Requerimiento de la Sección Específica de las bases :
"El consultor de obra (supervisión) tiene la obligación de atender mediante informe los requerimientos solicitados por el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ¿ PROVIAS DESCENTRALIZADO, dentro de cinco (5) días hábiles de efectuado el requerimiento." por el siguiente texto: "El consultor de obra (supervisión) tiene la obligación de atender mediante informe, los requerimientos solicitados por la ENTIDAD, ante los requerimientos solicitados a la ENTIDAD por el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ¿ PROVIAS DESCENTRALIZADO, dentro de cinco (5) días hábiles de efectuado el requerimiento."

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20545865158	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	YIP INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	20:21:38

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el numeral 3.2 literal C) DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD

Párrafo segundo, se consideran servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: Supervisiones de obras mejoramiento y/o ampliación y/o rehabilitación y/ construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o reparación y/o renovación de caminos vecinales o vías vecinales o carreteras u puentes viales.

Al respecto solicitamos se incluyan dentro de los similares los términos: ¿Mantenimiento Periódico¿, ¿Recuperación¿, ¿Instalación¿, ¿Montaje, Instalación y Construcción de Obras Civiles¿ o la combinación de estos, con el fin de obtener una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la solicitud toda vez que la presente Consultoría de Obra es de Supervisión de una obra vial, mas no, de un servicio de Mantenimiento, ni del Montaje, Instalación y Construcción de Obras Civiles, no guardando relación con Obras Viales de Caminos Vecinales y/o Carreteras y/o Puentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura :CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20545865158	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	YIP INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	20:21:38

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En el capítulo IV FACTORES DE EVALUACION, literal B. METODOLOGIA PROPUESTA, como contenido mínimo se indica: 8. Panel fotográfico de visita de campo y actas de visita de campo suscrita por las autoridades de las localidades donde se ejecutará el proyecto.

Al respecto, solicitamos omitir dicho requerimiento al ser considerado limitativos por no promover la libre participación de los proveedores al amparo del Art. 2 Principios que rigen de la ley de contrataciones del Estado Literales: a) Libertad de concurrencia, c) Transparencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capituloIV Literal: B Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA PRESENTE OBSERVACIÓN. Según las bases estándar de Concurso Público para Consultoría de Obra, se tiene lo siguiente respecto a la METODOLOGÍA PROPUESTA:
[¿] Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: [EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE PRECISAR DE MANERA OBJETIVA EL CONTENIDO MÍNIMO Y LAS PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA, EN FUNCIÓN DE LAS PARTICULARIDADES DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]. El art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, indica en su principio de eficacia y eficiencia que [...] el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, [...] garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos [...]. Por tanto, al ser el OBJETO DE LA CONVOCATORIA, la Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE UN SALDO DE OBRA, en una zona con conflictos sociales que afectaron directamente a los contratos de Ejecución de Obra y Supervisión de Obra anteriores, el ÁREA USUARIA en base al principio de eficacia y eficiencia del Art. 2 de la LCE, y el Art. 29 del RLCE, requiere que el consultor conozca la ubicación del proyecto a supervisar y su realidad; requiriéndose una constancia de la visita de campo por parte de las autoridades locales (comunidad) de la zona donde se ejecutará el proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Indican que la Liquidación de Obra será de 30 días calendarios, pero normativamente es de 60 días calendarios, corregir tal situación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap I Literal: 1.8 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 209 NUMERAL 1 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE OBSERVACIÓN. Según numeral 209.1 del Art. 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se indica como plazo sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, para la entrega de la Liquidación de Obra. Sin embargo, este plazo es un plazo máximo, siendo que no hay ninguna restricción indicada en el Reglamento para la entrega en un período menor. Por tanto, el ÁREA USUARIA en base al Art. 29 del RLCE, y el principio de eficacia y eficiencia del Art. 2 de la LCE, ha determinado el pago bajo el sistema de contratación de SUMA ALZADA de un precio para que el Supervisor de Obra pueda revisar y realizar sus cálculos propios, de la Liquidación de Obra, siendo que no es necesario que este participe durante toda la elaboración de la Liquidación de Obra, si no del tiempo indicado en las presentes bases, teniendo en cuenta la naturaleza del sistema de contratación considerado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura :CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:
Solicitamos que se implemente el reajuste de los pagos por tratarse un contrato en moneda nacional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap II Literal: Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART 38 NUMERAL 5 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. De acuerdo al numeral 38.5 del Art. 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se adiciona en el literal I, del Capítulo III REQUERIMIENTO de la Sección Específica de las Base, por motivo de la integración de las bases, la FÓRMULA MONÓMICA PARA REAJUSTE DE CONSULTORÍA DE OBRA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitamos indicarnos el horario de atención efectiva para presentar los documentos indicados en este numeral

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap II Literal: 2.5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El horario establecido en la mesa de partes es el siguiente:
Para que la presentación se considere válido, debe ser presentado un día hábil y desde las 07:30 am hasta las 03:30 pm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura :CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitamos que con el fin de dar liquidez al contratista consultor, se considere otorgar adelanto directo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap II Literal: 2.6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El ÁREA USUARIA no ha creído conveniente considerar adelanto directo para la presente consultoría de obra, en base al Art. 29 del RLCE, y el principio de eficacia y eficiencia del Art. 2 de la LCE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura :

CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria :

1

Objeto de contratación :

Consultoría de Obra

Descripción del objeto :

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA;
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitamos indicarnos el horario de atención efectiva para presentar los documentos indicados en este numeral

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap II Literal: 2.7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El horario establecido en la mesa de partes es el siguiente:
Para que la presentación se considere válido, debe ser presentado un día hábil y desde las 07:30 am hasta las 03:30 pm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En el desagregado del Valor Referencial no se aprecia el monto del IGV, solicitamos implementarlo debidamente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1-1 h Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le indica al postor que todos los costos del desagregado al que se refiere se encuentran desagregados, incluidos el monto del IGV tanto para la etapa de Supervisión de Obra y la Liquidación de Obra de la presente Consultoría de Obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura :CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Debemos de indicar que el contrato esta conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

En esa medida indicamos que el contrato se rige por la norma vigente al momento de la convocatoria.

En esa medida deberá de suprimirse lo indicado como: De existir alguna actualización en las normativas, leyes y sus reglamentos hasta la firma del contrato, se considerarán y regirán dichas actualizaciones por defecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1-1 l Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

2da Disposición complementaria Transitoria de LCE ART 138 NUMERAL 1 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Se modificará para la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en el literal m MARCO GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, la frase "De existir alguna actualización en las normativas, leyes y sus reglamentos hasta la firma del contrato, se considerarán y regirán dichas actualizaciones por defecto" por "Además, se aclara que el contrato se rige por la norma vigente al momento de la convocatoria."

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura :CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Solicitamos indicar que el consultor deberá estar inscrito en la especialidad de Obras Viales, Puertos y Afines categoría C y deberá de suprimir lo indicado como Especialidad de Obras Urbana Edificaciones y Afines y contar con categoría C. Esto debido a que el presente procedimiento de selección es la supervisión de una obra de Mejoramiento de Transitabilidad de Carretera fuera del ambito Urbano.

Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1-2a Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACIÓN todo que hubo un error tipográfico. Se modificará para la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en el numeral 3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS del Capítulo III REQUERIMIENTOS de la Sección Específica, el texto que indica: " Estar inscrito en el RNP como Consultor de obras, en la especialidad de obras urbanas edificaciones y afines, y contar con la CATEGORÍA ¿C¿ en CONSULTORIA EN OBRAS VIALES, PUERTOS Y AFINES" por "Estar inscrito en el RNP como Consultor de obras, en la especialidad de OBRAS VIALES, PUERTOS Y AFINES, y contar con la CATEGORÍA ¿C¿.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitamos suprimir como supervisor de obra al profesional con la formación académica de Ing. Sanitario, en vista que el presente servicio corresponde a la consultoría en obras viales, puertos y afines, según la directiva los profesionales autorizados en esta especialidad son Ing. Civil e Ing. Agrono (si la obra es rural)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap III **Literal:** 3.1-2c **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva Nº 001 2020 OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACIÓN toda vez que hubo error tipográfico. Se modificará para la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará la profesión del Supervisor de Obra en el literal c) del numeral 3.1.2 y el literal B del numeral 3.2, ambos del Capítulo III Requerimiento de la Sección Específica de las Bases, de "Ing. Civil o Sanitario" a "Ing. Civil".

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

En este numeral tenemos que el titulo indica: DEFINICIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y OBRAS SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE.

Presumimos que debió ser DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, en todo caso de no ser así, solicitamos nos aclare que quieren decir con DEFINICIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1-2d Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 47.3 del reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACIÓN toda vez que hubo error tipográfico, Se modificará para la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el texto del literal d) del numeral 3.1.2 del Capítulo III Requerimiento de la Sección Específica de las Bases, " DEFINICIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y OBRAS SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:" a " DEFINICIÓN DE OBRAS VIALES SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:"

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura :CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Con respecto a la penalidad N° 5 solicitamos suprimir en el extremo que indica: "no tiene al día el cuaderno de obra", en vista que ello no se puede medir toda vez que el reglamento indica: "En el cuaderno de obra se anotan, en asientos correlativos, los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta " , como se aprecia el reglamento no obliga a ser llenado diariamente, en esa medida sera subjetivo aplicar la penalidad por el concepto indicado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1-2h Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 192 LCE Numeral 1

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la OBSERVACIÓN. Se modificará además por motivo de la nulidad de oficio indicada por el OSCE, la cual retrotrajo el proceso a la etapa de absolución de consultas y observaciones, y por motivo de una nueva integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificó el supuesto de aplicación de penalidad del literal h del numeral 3.1.2. del Capítulo III Requerimiento de la Sección Específica de las Bases. Ahora el nuevo supuesto es congruente con el uso del Cuaderno de Obra Digital e indica lo siguiente: "En caso no tener actualizado los asientos de cuaderno de obra digital, en el momento de la inspección."

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura :CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:
Solicitamos suprimir la profesión de Ingeniero sanitario para el profesional en el cargo de supervisor de obra, por no ser congruente con el cargo.
Ademas manifestar que en numeral B.1 se ha considerado la formación académica de Ingeniero Civil solamente, para el profesional en el cargo de Supervisor de Obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.2 B.2 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En la absolución de las observaciones anteriores, ya se ha considerado suprimir de la formación académica del Supervisor de Obra, la de Ingeniero Sanitario. Solo se considerará como formación académica la profesión de Ing. Civil.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura :CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

La acreditación de la experiencia del postor en la especialidad como requisito de calificación, no esta acorde con las bases estándar del presente procedimiento de selección, en tal sentido solicitamos adecuarlo a ello.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.2 C Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de Concurso Publico para Consultorías de Obra

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACIÓN. Aclarando que la acreditación del contrato será respecto a Consultorías de Obras para Supervisión de Obras similares. La modificación se realizara en la integración de bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modif el texto del literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sec Especif de las bases La exp del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación o (ii) comprob de pago cuya cancel se acredite documental y fehaciente con voucher de depósito nota de abono reporte de estado de cuenta cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago por La exp del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquid del contrato o (ii) comprob de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito nota de abono reporte de estado de cuenta cualquier otro doc emitido por Entidad del sist financiero que acred el abono o mediante cancelaci en el mismo comp de pago

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
Nomenclatura :	CP-SM-1-2024-MDLE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Solicitamos que la puntuación del Factor de Evaluación se modifique de la siguiente manera:
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [80 puntos]
B. METODOLOGÍA PROPUESTA [20 puntos]
El fin de la pedir la Metodología Propuesta dentro de los factores de evaluación es comparar y discriminar propuestas, mas no es su finalidad que quede la posibilidad de que el procedimiento de selección quede desierto, lo que estaría contraviniendo el principio de eficiencia y eficacia.
Por lo tanto solicitamos que se varié el puntaje en los factores de evaluación con el fin de lograr mayor eficiencia al disminuir el riesgo de que quede desierto el procedimiento de selección.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap IV **Literal:** **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE item (f)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El ÁREA USUARIA en base al principio de eficacia y eficiencia del Art. 2 de la LCE, y el numeral 29.8 del Art. 29 del RLCE, considera que la METODOLOGÍA PROPUESTA es de suma importancia al ser una Consultoría de Obra para la Supervisión de un SALDO DE OBRA. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación, así mismo, debe asegurar la selección del mejor postor que asegure la calidad del objeto de la convocatoria. Por tanto, NO SE ACOGE LA PRESENTE OBSERVACIÓN, y se mantendrá el puntaje indicado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
Nomenclatura :	CP-SM-1-2024-MDLE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

Adecuar en el factor de evaluación el puntaje de la experiencia del postor en la especialidad, toda vez que no esta acorde a las bases del presente procedimiento de selección, ya que están dando puntaje a montos que debe de cumplir como requisito de evaluación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap IV **Literal:** A **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de Concurso Publico para Consultorías de Obra

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Se considerará dentro del puntaje para la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD los siguientes rangos:

M >= [1.5] veces el valor referencial:
[50] puntos

M >= [1.25] veces el valor referencial y < [1.5] veces el valor referencial:
[25] puntos

M > [1.0] veces el valor referencial y < [1.25] veces el valor referencial:
[15] puntos

Se modificará para efectos de la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el literal A del Capítulo IV Factores de Evaluación de la Sección Específica de las Bases. El puntaje de la Experiencia del Postor en la Especialidad quedará de la siguiente manera:

M >= [1.5] veces el valor referencial:
[50] puntos

M >= [1.25] veces el valor referencial y < [1.5] veces el valor referencial:
[25] puntos

M > [1.0] veces el valor referencial y < [1.25] veces el valor referencial:
[15] puntos

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA;
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

En el factor de evaluación Metodología Propuesta solicitan en el punto 2: Plan de Control de calidad específica según tipo de proyecto.

¿Aclararnos a que tipo de proyecto se refieren?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap IV Literal: B Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de Concurso Publico para Consultorías de Obra

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se considera una OBSERVACIÓN, si no una CONSULTA. El proyecto a supervisar es de tipo VIAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
Nomenclatura :	CP-SM-1-2024-MDLE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

En el factor de evaluación Metodología Propuesta solicitan en el punto 7: Informe de revisión del expediente técnico de obra indicando las posibles incompatibilidades, los riesgos que estas ocasionarían y las posibles propuestas de solución que se tomarían durante el desarrollo de la ejecución de la obra.
Solicitamos suprimirse este ítem, en vista que es una actividad que lo realizará el consultor que gane la buena pro del presente procedimiento de selección y que solicitarlo en esta etapa ocasionaría gasto a los participantes en vista que los especialistas que intervienen en ese informe no están contratados todavía por el postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap IV **Literal:** B **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de Concurso Publico para Consultorías de Obra

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según las bases estándar de Concurso Público para Consultoría de Obra, se tiene lo siguiente respecto a la METODOLOGÍA PROPUESTA:[¿] Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: [EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE PRECISAR DE MANERA OBJETIVA EL CONTENIDO MÍNIMO Y LAS PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA, EN FUNCIÓN DE LAS PARTICULARIDADES DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]. El art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, indica en su principio de eficacia y eficiencia que [...] el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, [...] garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos [...]. Por tanto, al ser el OBJETO DE LA CONVOCATORIA, la Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE UN SALDO DE OBRA, se tiene que además de los conflictos sociales, hubo deficiencias del expediente técnico de obra anterior que no fueron alertadas de manera efectiva por la Supervisión de Obra anterior, por tanto, el ÁREA USUARIA en base al Art. 2 de la LCE, en su principio de eficacia y eficiencia, , y el Art. 29 del RLCE, requiere que el consultor conozca el expediente técnico del saldo de obra a supervisar, para que se garantice la finalidad de los objetivos de la contratación en el tiempo establecido y con los recursos destinados. Sin embargo, se requerirá el Informe de Revisión de Expediente Técnico de Obra, solo a nivel documentario. Por tanto, SE ACOGE PARCIALMENTE LA PRESENTE OBSERVACIÓN, y se modificará de acuerdo a lo indicado en la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la pag. 57, Factores de Evaluación, Metodología Propuesta, se adicionará el siguiente texto a "7. Informe de revisión del expediente técnico de obra indicando las posibles incompatibilidades, los riesgos que estas ocasionarían y las posibles propuestas de solución que se tomarían durante el desarrollo de la ejecución de la obra." quedando de la siguiente forma "7. Informe de revisión del expediente técnico de obra indicando las posibles incompatibilidades, los riesgos que estas ocasionarían y las posibles propuestas de solución que se tomarían durante el desarrollo de la ejecución de la obra. La presente revisión solo se realizará a nivel documentario."

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
Nomenclatura :	CP-SM-1-2024-MDLE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Solicitamos suprimir lo solicitado en el punto 8 de la Metodología Propuesta por ser restrictiva, esto beneficiará principalmente a los postores muy cercano a la ejecución de la obra, implicando mayores gastos a los postores mas lejanos a la zona de obra.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap IV **Literal:** B **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE ítem (a), (c) y (e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA PRESENTE OBSERVACIÓN. Según las bases estándar de Concurso Público para Consultoría de Obra, se tiene lo siguiente respecto a la METODOLOGÍA PROPUESTA:
[¿] Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: [EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE PRECISAR DE MANERA OBJETIVA EL CONTENIDO MÍNIMO Y LAS PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA, EN FUNCIÓN DE LAS PARTICULARIDADES DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]. El art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, indica en su principio de eficacia y eficiencia que [...] el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, [...] garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos [...]. Por tanto, al ser el OBJETO DE LA CONVOCATORIA, la Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE UN SALDO DE OBRA, en una zona con conflictos sociales que afectaron directamente a los contratos de Ejecución de Obra y Supervisión de Obra anteriores, el ÁREA USUARIA en base al principio de eficacia y eficiencia del Art. 2 de la LCE, y el Art. 29 del RLCE, requiere que el consultor conozca la ubicación del proyecto a supervisar y su realidad; requiriéndose una constancia de la visita de campo por parte de las autoridades locales (comunidad) de la zona donde se ejecutará el proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

Solicitamos que nos alcancen la programación de la obra (secuencia del desarrollo de la ejecución de la obra) y así mismo el expediente técnico de obra (controles de obra), para poder desarrollar este punto solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap IV Literal: B Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de Concurso Publico para Consultorías de Obra

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente NO ES UNA OBSERVACIÓN, si no, una CONSULTA. Sin perjuicio a ello, se indica que para la convocatoria del Procedimiento de Selección DIRECTA-PROC-1-2023-MDLE-1 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO: SALDO DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA¿, se registra en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA APROBADO. Dicho documento a fin del Principio de Transparencia de las Contrataciones del Estado, está al alcance de manera pública tanto para postores como no postores, en el buscador público del SEACE, en la pestaña ¿Ver Expediente Técnico de Obra¿. Al ser el presente procedimiento de selección, la Supervisión de la ejecución de dicha obra, el EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA es parte de, la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA. Por tanto la documentación que requiere el postor es de DOMINIO PÚBLICO y puede ser descargada desde cualquier lugar del país.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA;
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

Según bases estándar del presente procedimiento de selección, la información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
En esa medida solicitamos que se consigne el objeto de la convocatoria en este anexo.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO Literal: 03 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de Concurso Publico para Consultorías de Obra

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Se modificará para la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consigna el objeto de la convocatoria en el ANEXO N° 03.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Según bases estándar del presente procedimiento de selección, la información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. En esa medida solicitamos que se consigne la nomenclatura del procedimiento en este anexo.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** ANEXO **Literal:** 05 **Página:** 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de Concurso Publico para Consultorías de Obra

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Se modificará para la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consigna la nomenclatura del procedimiento en el ANEXO N° 05.

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura :CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA;
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO,
PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:
Solicitamos que uno de los dos cuadros que aparecen en este anexo sea suprimido y que solamente quede el cuadro que sea utilizado en el presente procedimiento de selección

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO Literal: 06 Página: 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de Concurso Publico para Consultorías de Obra

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Se dejará el cuadro correspondiente en el Anexo N° 06.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se colocará el cuadro correspondiente para el objeto de la convocatoria, en el ANEXO N° 06.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:36:28

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

Solicitamos suprimir este anexo 7 por no corresponder al presente procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** ANEXO **Literal:** 07 **Página:** 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de Concurso Publico para Consultorías de Obra

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Las Bases Estándar de Concurso Público para Consultoría de Obra no se pueden modificar a pedido del postor. Dicho anexo será llenado solo si corresponde.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20529656751	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUNORT CAJAMARCA S.R.L.	Hora de envío :	21:23:37

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

En la página 51-52, la experiencia del personal clave del: INGENIERO ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SOCIAL, INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD, INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS, INGENIERO JEFE DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL, INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA e INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA, es de VEINTICUATRO (24) MESES como mínimo; y en el numeral 3.1, en las páginas 43 y 44 de las bases, denota que dicha experiencia mínima de los profesionales indicados es de DIECIOCHO (18) MESES. Por tanto, se solicita que se respete la experiencia mínima de DIECIOCHO (18) MESES para cada especialista, con motivo de la integración de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: B.2

Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia. Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACIÓN. Se respetará lo indicado en el literal c del numeral 3.1.2. del Capítulo III Requerimiento de la Sección Específica de las bases, teniendo como experiencia del : INGENIERO ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SOCIAL, INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD, INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS, INGENIERO JEFE DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL, INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA e INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA, DIECIOCHO (18) MESES como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en el literal B.2 del numeral 3.2 del Capítulo III REQUERIMIENTO de la Sección Específica de las bases, cambiando la EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE de los especialistas: INGENIERO ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SOCIAL, INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD, INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS, INGENIERO JEFE DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL, INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA e INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA a DIECIOCHO (18) MESES en vez de VEINTICUATRO (24) MESES.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MDLE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20529656751	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUNORT CAJAMARCA S.R.L.	Hora de envío :	21:23:37

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

En la página 50, numeral 3.2 literal B.1, indica que la profesión del INGENIERO SUPERVISOR es de INGENIERO CIVIL. No obstante, en la página 51 y la página 43, en la EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, se indica que puede ser Ing. Civil o Sanitario. Se solicita, la corrección respectiva para que de acuerdo a sus funciones, la profesión del INGENIERO SUPERVISOR, sea sólo, INGENIERO CIVIL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.2 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia. Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACIÓN todo vez que hubo error tipográfico. Se modificará para la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará la profesión del Supervisor de Obra en el literal c) del numeral 3.1.2 y el literal B del numeral 3.2, ambos del Capítulo III Requerimiento de la Sección Específica de las Bases, de "Ing. Civil o Sanitario" a "Ing. Civil".

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
Nomenclatura :	CP-SM-1-2024-MDLE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20529656751	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUNORT CAJAMARCA S.R.L.	Hora de envío :	21:23:37

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

En el numeral 3.1.1 literal h VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO, se tiene el desagregado de los gastos de la presente consuloría de obra, la cual se divide, según literal j del numeral 3.1.1 en:

1.0 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, el cual asciende a S/ 233,500.00 ;y

2.0 GASTOS DE SUPERVISIÓN, el cual asciende a S/ 957,500.00.

Se observa que, en el desagregado de los GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, específicamente en el 1.4 Alquiler de Oficina - Casa, 1.5 Alquiler de Estación Total, 1.6 Alquiler de GPS Diferencial, 1.7 Alquiler de Camioneta, 1.8 Combustible y lubricantes; estos ítems se encuentran con una duración de CATORCE (14) meses. Siendo que en el numeral 1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA del CAPÍTULO I GENERALIDADES, indica que el plazo de la LIQUIDACIÓN DE OBRA será de TREINTA (30) días calendario, existe una incongruencia con la ubicación de estos ítems dentro del desagregado de los GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA. Por tanto, se observa, y se solicita la SUBSANACIÓN, del desagregado de los gastos de Supervisión de Obra, siendo que los ítems de: 1.4 Alquiler de Oficina - Casa, 1.5 Alquiler de Estación Total, 1.6 Alquiler de GPS Diferencial, 1.7 Alquiler de Camioneta, 1.8 Combustible y lubricantes; al ser variables durante el tiempo de supervisión de la obra, deben ser incluidos dentro del ítem 2.2 GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES (Relacionados con el tiempo de ejecución de obra), y no en el desagregado de GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA. Esto también variaría el literal j SISTEMA DE CONTRATACIÓN del numeral 3.1.1, quedando de la siguiente forma:

¿Supervisión de Obra será POR TARIFAS, por el monto total de S/ 1,174,500.00 (Un millón ciento setenta y cuatro mil quinientos con 00/100 soles) incluido IGV.

¿Liquidación de la Obra será a SUMA ALZADA, por el monto total de S/ 16,500.00 (Dieciséis mil quinientos con 00/100 soles) incluido IGV.

Se solicita por tanto, la corrección respectiva por motivo de la integración de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1 Literal: h,j Página: 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Equidad y Transparencia. Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACIÓN. Se estará modificando el desagregado del literal h del numeral 3.1 del Capítulo III REQUERIMIENTO de la Sección Específica de las bases, para que los ítems 1.4 Alquiler de Oficina - Casa, 1.5 Alquiler de Estación Total, 1.6 Alquiler de GPS Diferencial, 1.7 Alquiler de Camioneta, 1.8 Combustible y lubricantes; sean parte de los GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES, y no, de los GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA. Se variará también el literal j del numeral 3.1 del Capítulo III REQUERIMIENTO de la Sección Específica de las bases, y el numeral 1.6 del Capítulo 1 de la Sección Específica de las bases, para que vaya acorde a la modificación del desagregado de gastos para la presente consultoría. Se estará realizando la modificación con motivo de la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el literal h del numeral 3.1 del Capítulo III REQUERIMIENTO de la Sección Específica de las bases, retirando los ítems 1.4 Alquiler de Oficina - Casa, 1.5 Alquiler de Estación Total, 1.6 Alquiler de GPS Diferencial, 1.7 Alquiler de Camioneta, 1.8 Combustible y lubricantes; de kis GASTIS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA a los 2.2 GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES.

Se variará también el literal j del numeral 3.1 del Capítulo III REQUERIMIENTO de la Sección Específica de las bases, y el numeral 1.6 del Capítulo 1 de la Sección Específica de las bases, para que vaya acorde a la modificación del desagregado de gastos para la presente consultoría.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
Nomenclatura :	CP-SM-1-2024-MDLE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20529656751	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUNORT CAJAMARCA S.R.L.	Hora de envío :	21:23:37

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

En el numeral 3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS, literal h DE LAS OTRAS PENALIDADES, se tiene en la PENALIDAD N° 04, el Supuesto de aplicación de penalidad, lo siguiente:
"No tener expediente técnico de obra". Se SOLICITA que el expediente técnico de obra,el cual es entregado por la ENTIDAD, pueda estar en formato digital a la mano del Ingeniero Supervisor, en la PC de la oficina de la Supervisión. Esto debido a que en el desagregado de GASTOS DE SUPERVISIÓN, no se considera un monto congruente para poder plotear e imprimir toda el expediente técnico de obra, siendo que solo hay un monto de Materiales y Útiles de Oficina por S/3,500.00 y un monto para Equipos de Oficina (Computadora, Impresora, Plotter, Cámara fotográfico, otros) por S/ 3,500.00, el cual sería insuficiente para la impresión de todos los documentos solicitados en las bases, y adicionalmente, del expediente técnico de obra en físico.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.2 **Literal:** h **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Equidad. Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Se considerará como "Tener el Expediente Técnico de Obra" si el contratista acredita que posee el expediente técnico de obra firmado (entregado por la Entidad según ley) o en formato escaneado (con las firmas respectivas), en su poder o en la oficina de la Supervisión, al momento de la inspección respectiva.Se modificará el supuesto de penalidad, para la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el literal h del numeral 3.1.2 del Capítulo III Requerimiento de la Sección Específica de las bases, el supuesto de penalidad N° 4, el texto "No tener expediente técnico de obra" a "No acreditar la tenencia del expediente técnico de obra aprobado, sea en formato físico o digital, en poder del Ing. Supervisor o en la oficina de la Supervisión en el momento de la inspección."

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
Nomenclatura :	CP-SM-1-2024-MDLE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20529656751	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUNORT CAJAMARCA S.R.L.	Hora de envío :	21:23:37

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

En el numeral 3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS, literal h DE LAS OTRAS PENALIDADES, se tiene en la PENALIDAD N° 08, el Supuesto de aplicación de penalidad, lo siguiente:
"Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad".
Se SOLICITA que se elimine dicho supuesto de aplicación de penalidad, toda vez, que existirá un Cronograma de Participación de Profesionales de la Supervisión, según la participación indicada en el desagregado de gastos de la presente consultoría, de acuerdo al pago que se le realizará a cada profesional. Solicitar que dichos especialistas vayan a reuniones convocadas por la Entidad en días distintos a dicha programación podría incurrir en mayores gastos al contratista, vulnerando el principio de Equidad y el equilibrio económico financiero del futuro contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3.1.2 **Literal:** h **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Equidad. Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN. Las reuniones convocadas por la Entidad serán en días donde se requiera la presencia del especialista según Cronograma de Participación de Profesionales o previo a una comunicación escrita de la Entidad. Caso contrario, se considerará como justificada la inasistencia del especialista respectivo. Se aclarará ello, para la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el literal h del numeral 3.1.2 del Capítulo III Requerimiento de la Sección Específica de las bases, el supuesto de penalidad N° 8, el texto "Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con sus especialistas a reuniones convocados por la Entidad." a "Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con sus especialistas a reuniones convocados por la Entidad, según Cronograma de Participación de Profesionales Clave vigente o requerimiento previo de manera escrita por parte de la Entidad."

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
Nomenclatura :	CP-SM-1-2024-MDLE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20529656751	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUNORT CAJAMARCA S.R.L.	Hora de envío :	21:23:37

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

En el numeral 3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS, literal h DE LAS OTRAS PENALIDADES, se tiene en la PENALIDAD N° 14, el Supuesto de aplicación de penalidad, lo siguiente:
"ENTREGA DE INFORMACIÓN EXTEMPORÁNEA, Perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales, informe final, Constancia de Permanencia en obra, Certificado de Habilidad, etc). La penalidad se aplicará por cada día de atraso". Se SOLICITA que se modifique dicho supuesto de aplicación de penalidad, a efectos de que según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Valorización del Contratista Ejecutor de Obra, es la que tiene un plazo definido para entrega. Adicionalmente el Certificado de Habilidad y la Constancia de Permanencia en Obra, son documentaciones que no afectan por sí sola el trámite normal de la documentación solicitada, siendo que se encuentran dentro de las valorizaciones mensuales. Por tanto, se SOLICITA se modifique dicho supuesto y quede de la siguiente forma: "ENTREGA DE INFORMACIÓN EXTEMPORÁNEA, Perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones del contratista ejecutor de obra, adicionales, informe final, etc). La penalidad se aplicará por cada día de atraso", a fin de no vulnerar el principio de equidad y los plazos respectivos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.2 **Literal:** h **Página:** 48
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Equidad. Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Se tendrán en cuenta la documentación normada en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece los plazos respectivos según ley. Se modificará el supuesto de penalidad, para la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el literal h del numeral 3.1.2 del Capítulo III Requerimiento de la Sección Específica de las bases, el supuesto de penalidad N° 14, el texto "ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA O EXTEMPORÁNEA Perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales, informe final, Constancia de permanencia en obra, certificado de habilidad etc.). La penalidad se aplicará por cada día de atraso." a "ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA O EXTEMPORÁNEA, Perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones del contratista ejecutor de obra, adicionales, informe final, etc.). La penalidad se aplicará por cada día de atraso"

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
Nomenclatura :	CP-SM-1-2024-MDLE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA; MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO AL C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20529656751	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUNORT CAJAMARCA S.R.L.	Hora de envío :	21:23:37

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

En el numeral 3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS, literal h DE LAS OTRAS PENALIDADES, se tiene en la PENALIDAD N° 16, el Supuesto de aplicación de penalidad, lo siguiente:
"Tramitar informes de Valorizaciones, Adicionales, calendarios programados y/o reprogramados, entre otros informes necesarios para la correcta ejecución de la obra; sin ser revisados correctamente por la supervisión y perjudicando el trámite normal de los mismos. La penalidad se aplicará por cada vez". Se SOLICITA que se modifique dicho supuesto de aplicación de penalidad, a fin de que se incluya la oportunidad de subsanación de observaciones, a fin de que la "correcta revisión" a la que se refiere el supuesto de aplicación de penalidad se aplique luego de que el CONTRATISTA, tenga la oportunidad de subsanar las observaciones indicadas por la ENTIDAD. Ello en base a lo indicado en el Art. 137 del TUO de la Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos. Por tanto, se SOLICITA se modifique dicho supuesto y quede de la siguiente forma: "Tramitar informes de Valorizaciones, Adicionales, calendarios programados y/o reprogramados, entre otros informes necesarios para la correcta ejecución de la obra; sin ser revisados correctamente por la supervisión, y perjudicando el trámite normal de los mismos. El contratista tendrá oportunidad de levantar las observaciones indicadas por la ENTIDAD en el plazo congruente. En caso no se levante dichas observaciones, se considerará la documentación como "incorrectamente revisada por la Supervisión" y se podrá aplicar la penalidad por cada vez"; a fin de no vulnerar el principio de equidad de la Ley de Contrataciones del Estado y las leyes del Estado Peruano.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.2 Literal: h Página: 48
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Art. 137 del TUO de la Ley 27444

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. En base al sustento presentado por el postor, según el Art. 137 del TUO de la Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos, se le permitirá tener la subsanación de observaciones en una oportunidad, según revisión de la ENTIDAD. Se modificará el supuesto de penalidad, para la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el literal h del numeral 3.1.2 del Capítulo III Requerimiento de la Sección Específica de las bases, el supuesto de penalidad N° 16, el texto "Tramitar informes de Valorizaciones, Adicionales, calendarios programados y/o reprogramados, entre otros informes necesarios para la correcta ejecución de obra; sin ser revisados correctamente por la supervisión y perjudicando el trámite normal de los mismos. La penalidad se aplicará por cada vez" a "Tramitar informes de Valorizaciones, Adicionales, calendarios programados y/o reprogramados, entre otros informes necesarios para la correcta ejecución de la obra; sin ser revisados correctamente por la supervisión, y perjudicando el trámite normal de los mismos. El contratista tendrá oportunidad de levantar las observaciones indicadas por la ENTIDAD en el plazo congruente por una única oportunidad. En caso no se levante dichas observaciones, se considerará la documentación como "incorrectamente revisada por la Supervisión" y se podrá