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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE KOSNIPATA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK-C
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

4 )

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA DEL
PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO
DEPORTIVO EN LAS ASOCIACIONES AGUAJAL,
TUPAC AMARU Y PARQUE INDUSTRIAL EN EL
CENTRO POBLADO DE PILLCOPATA DEL DISTRITO
DE KOSNIPATA — PROVINCIA DE PAUCARTAMBO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO”

\_ J

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,

0 entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacioén de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSNIPATA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK-C-1

, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4.

3.5.

3.6.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de Kosfipata

RUC N° : 20159309933

Domicilio legal . Plaza de Armas (Cusco — Paucartambo — Kosfiipata)
Teléfono: : SIN

Correo electrénico: . info@munikosnipata.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO
DEPORTIVO EN LAS ASOCIACIONES AGUAJAL, TUPAC AMARU Y PARQUE INDUSTRIAL
EN EL CENTRO POBLADO DE PILLCOPATA DEL DISTRITO DE KOSNIPATA — PROVINCIA
DE PAUCARTAMBO — DEPARTAMENTO DE CUSCO”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 2°771,631.15 (DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 15/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de setiembre del 2023.

imi 5
Valor Referencial Limites
(VR)

Inferior Superior

S/ 2°494,468.04
(DOS MILLONES
CUATROCIENTOS

S/2°771,631.15
(DOS MILLONES

S/ 3°048,794.26
(TRES MILLONES

SETECIENTOS SETENTA Y CUARENTA Y OCHO
UN MIL SEISCIENTOS UICL)\(:EUNA?RESI%QTT%% MIL SETECIENTOS
TREINTA Y UNO CON 15/100 NOVENTA Y CUATRO
SOLES) SESENTA Y OCHO CON | -5\ 26/100 SOLES)
04/100 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacién de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria.

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacién de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/. 2,410,920.62 s/, S/.1,779,259.42 s/.
(Dos millones 2,169,828.56 (Un millon setecientos S/.2,652,012.68 2,174,650.40
cuatrocientos (Dos millones ciento | Setenta y nueve mil (Dos millones (Dos millones ciento
dIeZ. mil sesenta ynueve mil doscientos cincuenta | S€iscientos cincuenta y setenta ycuatro mil
.noveC|entos ochocientos veintiocho | y nueve con 42 /100 dosmil doce con seiscientos cincuenta
VelnteS(;,)CIJQS?Z/lOO con 56/100 Soles) soles) 68/100 soles) con 40/ 100 soles)
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacién del expediente de MEMORANDUM N°881-2024-
contratacion . MDK-P-GM de fecha de 28 de
Febrero de 2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico . N°285-2022-A-MDK/P-C de
" fecha de 17 de octubre de
2022
Documento y fecha de actualizacién del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico, de corresponder : N°281-2023-MDK/A de fecha
de 12 de setiembre de 2023
Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se CONTRATO N° 0034-2022 DE
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de CONTRATACION DIRECTA
corresponder . EXCLUIDO DE LA LEY DE

CONTRATACIONES
(CONTRATACION MENORES
A 8 UIT)

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(5-18) RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

Q/
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO APLICA.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento cincuenta

(150) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en
el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA MUNICIPALIDADE DISTRITAL DE KOSNIPATA

Recoger en : EN LA UNIDAD DE ABASTECIMENTO, ALMACEN Y
PATRIMONIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
KOSNIPATA

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (DIEZ Y 00/100 SOLES)

Costo del expediente . Impreso: S/ 850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 00/100

técnico SOLES).

Digital: S/ 15.00 (QUINCE Y 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.
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1.11.

1.12.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en (NO SE ENCUENTRA
PUBLICADO EN NINGUNA PAGINA WEB NI PAGINAS DE ACCESO LIBE), el cual es de acceso
libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio 2024

- Ley N° 31955 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Modificado
por D.S. N° 234-2022-EF.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Accesos a la Informacién Puablica.

- Cddigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\_ 0/
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la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
seguin Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depodsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00161456845
Banco : BANCO DE LA NACION
N°e ccl® I

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE!y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

9  En caso de transferencia interbancaria.
19 Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

' Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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m)
n)

0)

p)
a)

)

s)

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios4.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?5.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antiglledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

13

14

15

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.5.

denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la oficina de Mesa de Partes (Unidad de Tramite
Documentario) de la Municipalidad Distrital de Kosfiipata, sito en el centro poblado de Pillcopata,
Distrito de Kosfiipata — Provincia de Paucartambo — Departamento del Cusco, en el horario de 8
am hasta las 18:00 pm.

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.6. ADELANTOSY
2.6.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?!®
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 8 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o
péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera DE PERIODO MENSUAL..

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de

17 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

19
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2.8.

seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™?°,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

20

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il

REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

5
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“Puerta de Tugreso al Paraiso del Mann”
PAUCARTAMBO - CUSCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSNIPATA

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO
EN LAS ASOCIACIONES AGUAJAL, TUPAC AMARU Y PARQUE INDUSTRIAL EN EL
CENTRO POBLADO DE PILLCOPATA DEL DISTRITO DE KOSNIPATA - PROVINCIA DE
PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.
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" \ \MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSNIPATA

“Puerta de Tvagreso al Paraiso del Manu”
PAUCARTAMBO - CUSCO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. CONSIDERACIONES GENERALES.

1.1. Antecedentes

La Municipalidad Distrital de Kosfiipata, preocupada en el servicio a sus pobladores, no puede estar ajena a
los distintos problemas de deterioro de infraestructura deportiva que presentan varias zonas del distrito, es
asi que logrando un acercamiento con la poblacién y haciendo una evaluacién de la problemética, la Gerencia
de Infraestructura de la Municipalidad Distrital, presenta el perfil de proyecto “CREACION DEL SERVICIO
DEPORTIVO EN LAS ASOCIACIONES AGUAJAL, TUPAC AMARU Y PARQUE INDUSTRIAL EN EL
CENTRO POBLADO DE PILLCOPATA DEL DISTRITO DE KOSNIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO
- DEPARTAMENTO DE CUSCO”, el mismo que contribuira a la mejora de la infraestructura deportiva de la
zona, permitiendo el uso de adecuadas condiciones para realizar las précticas deportivas para promover el
deporte en la provincia durante cualquier época del afio.

Dentro de este contexto, la Municipalidad Distrital de Kosfiipata, dentro de su politica de mejorar la calidad
de vida de sus poblados y dotar de una mejor infraestructura para la recreacion de los pobladores, ha visto
por conveniente ejecutar el proyecto “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LAS ASOCIACIONES
AGUAJAL, TUPAC AMARU Y PARQUE INDUSTRIAL EN EL CENTRO POBLADO DE PILLCOPATA DEL
DISTRITO DE KOSNIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", para lo
cual se demanda un campo deportivo adecuado equipada que brinde la seguridad a la poblacion que asiste
al complejo deportivo.

Por lo antes mencionado la Municipalidad Distrital de Kosfiipata, prioriza este proyecto, haciendo suya la
necesidad de los pobladores del Distrito de su jurisdiccion; en el marco de la nueva Ley Organica de
Municipalidades 274764, donde se pone de manifiesto que los gobiemos locales promuevan una adecuada
prestacion de los servicios publicos locales y el desarrollo integral sostenible y armonico de su
circunscripcion; iniciado procesos de mejora de la infraestructura urbana, para brindar una mejor atencion a
los ciudadanos del distrito.

2. INFORMACION DEL PROYECTO

2.1 Nombre del Proyecto

“CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LAS ASOCIACIONES AGUAJAL, TUPAC AMARU Y
PARQUE INDUSTRIAL EN EL CENTRO POBLADO DE PILLCOPATA DEL DISTRITO DE KOSKIPATA -
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO”,

2.2 Ubicacion
El proyecto “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LAS ASOCIACIONES AGUAJAL,
TUPAC AMARU Y PARQUE INDUSTRIAL EN EL CENTRO POBLADO DE PILLCOPATA DEL
DISTRITO DE KOSNIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO’,
se encuentra ubicado en

e DEPARTAMENTO: Cusco

e PROVINCIA : PAUCARTAMBO

e DISTRITOS § KOSNIPATA

e LUGAR : CENTRO POBLADO DE PILLCOPATA
e DIRECCION : AGUAJAL
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3. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

3.1 Situacién actual del proyecto

La Apv. Aguajal, est4 representada por su Junta Directiva, quienes fueron elegidos democraticamente y
quienes en su labor estan tratando de conseguir las mejores condiciones de Bienestar Econémico, Social,
Cultural y Deportivo y quienes en diferentes periodos han planteado la construccion de una losa deportiva,
en este sentido y viendo el resultado positivo, la urbanizacion se compromete en apoyar y aportar con todo
lo necesario para la ejecucion del proyecto, sobre todo para la operacion y mantenimiento de la losa deportiva,
De esta manera los Beneficiarios Directos del proyecto son todos los Pobladores, los Equipos, deportistas,
los nifios, todos de la Apv. Aguajal.
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El Distrito de Kosiiipata es uno de los seis que conforman la provincia de Paucartambo, ubicada en el
departamento de Cuzco, en el Sur del Perq. Comprende précticamente el piso superior o selva alta del Alto
Madre de Dios, su altitud sobre el nivel del mar esta por los 650 m.s.n.m. Su temperatura media anual es de
25° C, con dos estaciones diferenciadas, de diciembre a abril, con abundantes lluvias, y otra de mayo a
noviembre, considerada de verano o con eventual presencia de precipitaciones, las coordenadas del distrito
13°02'42"S 71°27'49"0 / -13.04505, -71.46352.

El Sector estudio no cuenta con instalaciones adecuadas para espacios deportivos y las précticas deportivas
la realizan en el patio de piso afirmado, en condiciones muy deplorables los cuales se inundan en época de
lluvias.
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4. VIAS DE ACCESO:

A continuacion, se presenta el nivel de articulacion vial con el contexto distrital, provincial y regional.

De A Tipo de via Tiempo de recorrido Estado
Cusco Paucartambo Asfaltada 2.30 hrs. Bueno
Paucartambo Pillcopata Carrozable 3 hrs. Regular

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo principal es la ejecucion del proyecto “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LAS
ASOCIACIONES AGUAJAL, TUPAC AMARU'Y PARQUE INDUSTRIAL EN EL CENTRO POBLADO DE




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSNIPATA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK-C-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSNIPATA
“Puerta de Twugreso al Parafso del Manu”
PAUCARTAMBO - CUSCO

'i"“”’}/l.mr-‘E )’

N /

PILLCOPATA DEL DISTRITO DE KOSRIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE
cusco.

5.1 Objetivos Especificos
- Construccion de una losa deportiva para la préctica deportiva (Futbol, Voley).
- Dotar a la Poblacién de la zona de un lugar de esparcimiento y practica de deportes.
- Mejora de préctica deportiva en ambientes adecuados.
- Construccion de ss. hh. varones y mujeres.
- Espacios Recuperados y tratados.
- Desarrollo de la organizacion de la comunidad para incentivar la préctica deportiva
- Mejorar las condiciones de vida tanto de usuarios y beneficiarios.
- Evitar la erosion del suelo urbano, Y por consiguiente su debilitacion.
- Dotar de adecuadas condiciones para realizar précticas deportivas.

6. PRESUPUESTO )

El presupuesto total del proyecto “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LAS ASOCIACIONES
AGUAJAL, TUPAC AMARU Y PARQUE INDUSTRIAL EN EL CENTRO POBLADO DE PILLCOPATA DEL
DISTRITO DE KOSNIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", asciende
a S/.2,911,094.12 (DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL, NOVENTA Y CUATRO CON 12/100
NUEVOS SOLES, incluido los gastos de actualizacion al mes de agosto del 2023, segin el siguiente detalle:

Costo Directo 1,954,084.69
Castos Generales 10.20% 1S2,346.80
| Utidad 10.00% | 195,408 47
Parcial ' 2,348,839.96
LG.V. > 18.00% 422791.1¢
SUB TOTAL : 2,771,631.15
Supervisién 4.85% 95,462 97
Expedients Tecnico 38,600.00
A;wéﬁzadioh de ﬁresupues&o | 7 7 8,006.c0
TOTAL PRESUPUESTO S/. 2,911,094.12

7. VALOR REFERENCIAL POR CONTRATA

El valor referencial para contrata para la ejecucion del proyecto asciende a S/ 2,771,631.15 (Son: DOS
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 15/100 SOLES)
vigente al mes de agosto del 2023, que incluye todo tipo de tributos segun el siguiente detalle:

Costo Directo 1,954,084.69
Caslos Generales 10.20% 199,346.80
Usidad ' 10.00% 195,408 47
Parcial 2,348,839.96
LG.V. < 18.00% 422791.19
SUB TOTAL : 2,771,631.15
8. ALCANCE

En el presente documento INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LAS ASOCIACIONES AGUAJAL,
TUPAC AMARU Y PARQUE INDUSTRIAL EN EL CENTRO POBLADO DE PILLCOPATA DEL DISTRITO
DE KOSNIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO’. Se define

EVOE I T A~ e




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSNIPATA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK-C-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSNIPATA

- “Puerta de LIngreso al Paraise del Manu”
: PAUCARTAMBO - CUSCO

condiciones de contratacion, ejecucion, entrega y liquidacion del proyecto, el mismo que esta previsto lo
siguiente:
- Requisitos técnicos y legales que el contratista debe cumplir para para el inicio, ejecucion y cierre del
proyecto
- Condiciones de la ejecucion en cumplimiento de lo establecido en el expediente técnico
- Condiciones de cumplimiento de los controles de calidad, pruebas, ensayos
- Penalidades, responsabilidades u otros, que podria suscitar por incumplimiento del contratista de las
condiciones establecidas en el presente documento y el expediente técnico.
- Procedimientos de sancion, aplicacion de penalidades, resolucion de contrato u otros que podria
suscitar por incumplimiento de las condiciones establecidas.
- Condiciones de pagos mediante valorizaciones, adelantos, reajustes u otros que podria derivar de la
ejecucion contractual del proyecto.
- Procedimientos, plazos para el inicio, ejecucién y cierre del proyecto en concordancia con el
reglamento de la ley de contrataciones del estado.

9. BASE LEGAL

v’ Ley N° 31366, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024

V' Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.
Ley N°31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio fiscal 2024.
Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, modificatorias y normas
complementarias.
D.L. N° 1071, Decreto legislativo que norma el arbitraje
D.S. N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
Ley N°31465, que modifica la Ley N°27444, que facilita la recepcion documental digital.
Cadigo Civil, Decreto Legislativo N° 295.
Decreto Supremo N° 01 1-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Decreto Supremo N°344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225,
modificado mediante Decreto Supremo N°377-2019-EF.
Decreto Supremo N°082-2019-EF que aprueba el TUO de la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado.
Ley N° 30225. Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
Ley N° 27806 - ley de transparencia y acceso a la informacion publica
Resolucién de Contraloria N° 147-2016-CG.
Ley General Del Ambiente N° 28611 Cadigo Civil
Directivas del OSCE.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso
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10. ACTIVIDADES
Para la ejecucion del presente proyecto contempla las siguientes actividades:
LOSA DEPORTIVA
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA
- Construccion de sistema aporticado con columnas y vigas con cobertura termoacustico
- Construccion de losa multideportiva de 31.00 x 21.20 m de Grass sintético
- Implementacion, juegos infantiles, arcos metalicos de fierro Galvanizado, parantes mas red para
voleibol, otros.
- Juntas de dilatacion en lalosa y graderias con Tecnopor y sellado con asfalto e= 1", hlosa=0.15m
- Pintura en la losa multifuncional
- Tribuna de concreto armado de F'c=175 kg/cm2, 40.60 m3
- Construccion de muro de contencién
- Otros
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SERVICIOS HIGIENICOS

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS

- Porticos de Columnas y Vigas con cobertura de teja andina en un érea total de 14.70 m21.
- Tarrajeo de muros interiores y exteriores en un érea total de 109.08 y 85.70 m2.

- Pisos de ceramico antideslizante de 40 x 40 cm en 14.70 m2

- Zocalos de ceramico en ss.hh varones y mujeres de en 35.85 m2

- Otros

Se detalla las partidas del proyecto:
Partidas que comprende Ia gjecucion del proyecto:
item

Descripcion Unid. | Cant
1 COMPLEJO DEPORTIVO
1.1 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
141 OBRAS PROVISIONALES
1444 ALQUILER DE LOCAL PARA RESIDENCIA, ALMACEN Y GUARDIANIA mes 5

CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE

1:4:4.2 MADERA) und 1
1943 CERCO PERIMETRICO DE MALLA RASCHEL Y POSTE DE EUCALIPTO m 160
11.1.4 LETRINA DOMICILIARIA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20) INTERIOR und 1
11.2 INSTALACIONES PROVISIONALES
1.1.2.1 INSTALACION SANITARIA PROVISIONAL mes 5
11.2.2 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA mes 5
1.4.3 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
1.1.3.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA glb 1
114 TRABAJOS PRELIMINARES
1141 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m? 1360
1.1.4.2 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m? 1360
1.1.4.3 ELIMINACION DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE 15 M3 D<= 5KM m? 283.74
11.4.4 TALA DE ARBOLES Y ELIMINACION DE RAICES CON EQUIPO und 45
1145 TRAZO'Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO ESTACION m? 1360
14D SEGURIDAD Y SALUD
1.1.5.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 1
1152 EQUIPOS DE PROTECCION COLEGTIVA und
1.1.5.3 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1
1.1.6 SEGURIDAD Y SALUD COVID-19
1.1.6.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL COVID-19 und 25
1162 IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA USO COLECTIVO und 1
1163 IMPLEMENTOS PARA EL CONTROL Y DESINFECCION und 1
1.1.6.4 PLAN DE ACCION PARA PREVENCION COVID-19 und 1
1.2 ESTRUCTURAS
1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.1.1 CORTE EN TERRENO NORMAL m? 2973.11
121.2 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATA m’ 309.24
1213 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m 3.17
1214 PERFILADO DE TALUD EN TERRENO NORMAL m? 433.28
1.2.2 NIVELACION
1.2.2.1 NIVELACION Y APISONADO PARA FALSO PISO Y VEREDAS m? 800.1
1222 NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION PISON MANUAL m? 176.69
1.2.3 ACARREO Y ELIMINACION
1231 ACARREO DE MATERIAL DE DESMONTE m’ 160.72
1232 ELIMINACION DE MAT. EXC. CON CARGADOR SOBRE LLANTAS m? 3716.39
1.2.4 RELLENO
1244 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO e 279.18
125 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
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1251 SOLADO
12511 SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 C:H PREPARACION C/MEZCLADORA m? 171.81
1252 CIMIENTO CORRIDO
12521 CONCRETO CICLOPEO CH 1:10+30% PG PREPARACION C/MEZCLADORA m? 3.24
1253 SOBRECIMIENTO
1.25.31 SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m? 190.48
12532 SOBRECIMIENTO ARMADO -CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 C/MEZCLADORA m? 14.3
1.26 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
1.26.1 ZAPATAS
1.26.1.1 ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 kg 3473.66
126.1.2 ZAPATAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 CON MEZCLADORA m? 75.88
1262 VIGA DE CIMENTACION
1.26.2.1 VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO m? 104.4
12622 VIGAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 kg 1103.11
1.26.2.3 VIGAS DE CIMENTACION - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 CON MEZCLADORA m? 15.66
1263 COLUMNAS
1.26.3.1 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m? 331.95
12632 COLUMNA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 kg 475962
12633 COLUMNAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 CON MEZCLADORA m? 32.77
12634 CURADO DE CONCRETO m? 331.95
1.264 VIGAS
12641 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m? 274 .47
1.264.2 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 kg 2191.43
1.264.3 VIGAS DE CONCRETO F'C=210KG/CM2 CON MEZCLADORA m? 27
1.264.4 CURADO DE CONCRETO m? 274.47
1.2.7 ESTRUCTURA METALICA
1.2.7.1 CERCHAS
12711 TIJERAL DE FIERRO TC-01 SEGUN DISENO und 7
1271.2 TIJERAL DE FIERRO AR-02 SEGUN DISENO und 18

QOISR 1272 APOYOS

i : 1.22:2.4 APOYO MOVIL und 7
1.2.7.2.2 APQOYO FIJO und 7
1.27.3 CORREAS
1.27:34 CORREA METALICA RECTANGULAR DE 40 x80 x 2 MM m 747 .88
1274 COBERTOR METALICO
12741 COBERTURA METALICO - PLANCHA TERMOACUSTICA E=3.2 mm m? 1074.2
1275 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA
1.2.7.5.1 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA und 25
1.28 COBERTURA SS.HH
1.28.1 TIJERAL DE FIERRO AR-05A SEGUN DISENO und 3
1.282 CORREAS METALICAS DE 40 x 60 x 2 MM m 34.8
1283 COBERTURA DE TECHO CON TEJA ANDINA m? 18
1.29 TRIBUNAS
1.29.1 ESTRUCTURAS
1.29.11 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTO HASTA 1.00M EN TERRENO NORMAL m? 25.32
1.291.2 ACARREOQ DE MATERIAL DE DESMONTE m? 32.91
12913 ;I(_:GMNACION DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE 15 M3 D<= - 3201
1.292 GRADAS Y GRADERIAS
1.29.2.1 GRADAS O GRADERIAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m? 99.73
12922 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA m? 71.31
12923 CURADO DE CONCRETO m? 99.72
1.2.10 MUROS DE CONTENCION
1.2.10.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.10.1.1 TRAZO 'Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m? 199.99
1.2.10.1.2 EXCAVACION MASIVA EN TERRENO NORMAL A MAQUINARIA m? 322.11
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1.210.1.3 | PERFILADO DE TALUD EN TERRENO NORMAL m? 230.76
1.210.14 | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION PISON MANUAL m? 199.99
1.210.1.5 | ACARREO DE MATERIAL DE DESMONTE m? 149.62
ELIMINACION DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE 15 M3 D<=
1.2.10.1.6 KM m? 14962
1.210.1.7 | RELLENO CON MATERIAL PROFIO COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO m? 172.49
1.2.10.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1.2.10.2.1 SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 C:H PREPARACION C/MEZCLADORA m? 199.99
1.2.103 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
121031 | ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 kg 8183.96
121032 | ZAPATAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 CON MEZCLADORA m? 88.46
121033 | MURO DE CONTENCION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m? 392.99
121034 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 C/MEZCLADORA m? 49.04
1.21035 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 6311.58
1.210.36 | CURADO DE CONCRETO m? 392.3
1.2103.7 | JUNTA DE CONSTRUCCION DE TECNOPOR E=2" PARA MUROS m? 235
1.3 ARQUITECTURA
1341 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
1.3.1.1 MURO DE LADRILLO KK 18H (9X13X24) SOGA MEZCLA C:A 1:5, E=1.5CM m? 42.07
132 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
1.3.2.1 TARRAJEQ RAYADO O PRIMARIO MORTERO C:A 1.5 E=1 50 CM m? 2321
1322 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON C:A 1:5 E=1.50M m? 12.88
1323 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES CA 15 E=1.50M (ANDAMIO METALICO) m? 38.25
13.2.4 TARRAJEO DE SOBRECIMIENTO C:A 1:5 E=1.5CM m? 110.09
1325 TARRAJEQ DE COLUMNAS MEZCLA C:A 15 E=150M m? 259.11
1326 TARRAJEQ DE VIGAS MEZCLA C:A 1:5 E=1.56CM m? 490.45
1.3:27 TARRAJEO DE GRADAS Y ESCALERAS C:A 1.4 m? 85.49
1328 VESTIDURA DE DERRAMES m 16.78
13.29 BRUNA 1.0 cm. m 19.97
- 1.3.3 SARDINELES Y VEREDAS
o 1.3.3.1 CORTE EN TERRENO NORMAL m? 156.7
E:Q 1332 NIVELACION Y APISONADO PARA FALSO PISO Y VEREDAS m? 629.73
jé 1333 ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m? 203.71
SRy 1334 5EIK_:\II\I/IINACION DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE 15 M3 D<= m 20371
1335 SARDINEL - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m? 78.8
1.33.6 VEREDAS - ASENTADO DE PIEDRA SELECCIONADA E=.10 CM m? 629.73
1337 VEREDAS - C:H F'C= 175 KG/CM2 E=0.10M INCLUYE ACABADO Y BRUNADO e 62973
) C/MEZCLA '
1338 SARDINELES - CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA m? 5.54
1339 CURADO DE CONCRETO m? 629.73
1.34 CAMPO DE GRASS SINTETICO
1.34.1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.34.1.1 TRAZO'Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m? 541.44
1.34.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.34.2.1 CORTE EN TERRENO NORMAL m 103.74
13422 NIVELACION Y APISONADO PARA FALSO PISO Y VEREDAS m? 345.8
13423 ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m? 134.86
13424 5E't:‘II;MNACIC)N DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE 15 M3 D<= m 134.86
13425 RELLENO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=8" INC. COMPACTACION m? 3458
EQUIPO LIVIANO
1.34.2.6 LOSA DEPORTIVA-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO und 2847
134.27 LOSA DEPORTIVA- CONCRETO F'C=175 KG/CMZC/EQUIPO und 34.58
1.34.2.8 JUNTA DE CONSTRUCCION DE TECNOPOR E=1" und 116
1.34.29 CURADO DE CONCRETO m? 3458
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1.34.210 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS SINTETICO m? 541.44

135 PISOS Y PAVIMENTOS

1.35.1 FALSO PISO - MEZCLA C:H 1:8 E=4" PREPARACION CIMEZCALDORA m? 14.33

1352 CONTRAPISOS DE 48 mm. m? 14.33

1353 PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 40 X 40 CON PEGAMENTO m? 14.33

1.36 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

1.36.1 ZOCALO DE CERAMICO DE 20 X 30 CM MEZCLA 1:4 ESP=2 CM. m? 29.94

137 CARPINTERIA DE MADERA

1.3.7.1 PUERTAS DE MADERA TABLERO REBAJADO m? 4.14

138 CARPINTERIA METALICA

1.3.8.1 PUERTA METALICA Y MALLA N°10 m? 6.05

1382 CERCO PERIMETRICO DE MALLA METALICA DE H=2.00 M m 209.16

1383 TABIQUE DE MELAMINE CON CINTA DE PROTECGION EN SSHH=2.10m. m? 13.14

1384 VENTANA DE MARCO METALICO INC/INSTALACION Y ACCESORIOS m? 3.02

1.39 CERRAJERIA

1.3.9.1 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3'X3" SEPARACION DE INOD. und 6

1.39.2 BISAGRA ALUMINZADA DE 4"X4" und 12

1393 CERRADURA FORTE DOS GOLPES EN PUERTA und 2

1394 CERRADURA PARA INTERIORES DE PERILLA und 2

1.3.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

1.3.10.1 VIDRIO DOBLE SUMINISTRO Y COLOCACION p? 305

1.3.11 PINTURA

1.3.11.1 PINTURA LATEX EN INTERIORES 2 MANOS INC. IMPRIMANTE m? 12.88

1.3.11.2 PINTURA LATEX EN EXTERIORES 2 MANOS INC. IMPRIMANTE m? 945.74

1.311.3 PINTURA CON ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS INC. ANTICORROSIVO m? 2514

13.11.4 PINTURA EN PUERTAS DE MADERA CON BARNIZ 2 MANOS m? 2866

13115 PINTURA EN ESCALERAS CON ESMALTE (SOLO CONTRAPASOS Y COSTADOS, m? 36,80
T INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICE CON TRAPO) '

1.3.12 CIELORRASOS

1.3.12.1 CIELO RASO DE FIBROCEMENTO und 14.33

1.3.13 MOBILIARIO FIJO EXTERIOR

13131 INSTALACION'Y SUMINISTRO DE COLUMPIO SEGUN DISENO (H=2M, TRES SILLAS, i 1
T TUBO @3" FIERRO NEGRO)

13132 INSTALACION Y SUMINISTRO DE PASAMANOS RECTANGULAR SEGUN DISENO iind 1

(H=2.10M, L=2.80M, TUBO @3' FIERRO NEGRO)

13133 INSTALACION Y SUMINISTRO DE DE SUBE Y BAJA SEGUN DISENO (H=0.50M, il 1
T L=3.20M, TUBO @ 4" FIERRO NEGRO)

1.3.14 BANCAS EXTERIORES

1.3.14.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m? 3.25

1.3.14.2 CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% PG PREPARACION C/MEZCLADORA m? 1.14

1.3.14.3 PASAMANOS AISLADOS DE MADERA DE CEDRO 2'X3" m 263.2

1.3.14.4 CURADO DE CONCRETO m? 3.25

1.3.15 AREA VERDE EN EXTERIORES

1.3.15.1 CORTE EN TERRENO NORMAL m? 16.85

1.3.15.2 ACARREO DE MATERIAL DE DESMONTE m* 16.85

ELIMINACION DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE 15 M3 D<=

1.3.15.3 5KM m? 16.85

1.3.154 SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINSITRO Y SELECCION) m? 168.47

1.3.16 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

1.3.16.1 EQUIPAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO und 1

1.3.17 OTROS

1.3.17.1 MALLA RASHELL m? 157.77

14 INSTALACIONES SANITARIAS

141 APARATOS SANITARIOS

1.4.1.1 INODORO TANQUE BAJO BLANCO und 6

14.1.2 URINARIO TIPO PICO BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS) und 3
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1413 LAVATORIO DE PARED BLANCO DE 16" X 24" und 6
1414 GRIFO PARA LAVATORIO und 6
1445 PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO CON BARRA PLASTICA und 8

’ (INCLUYE COLOCACION)
14.2 SISTEMA DE AGUA FRIA
1421 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERTA PVC SAP DE 172" pto 28
1422 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (3/4") C-10 m 49.96
1423 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (1/2') C-10 m 34.47
1423 ACCESORIOS
1431 CODO PVC SAP DE (1/2') X 90° und 17
1432 CODO PVC SAP DE (3/4") X 90° und 3
14.33 TEE PVC SAP 1/2" X 90° und 16
1434 TEE PVC SAP 3/4" X 90° und 1
1435 REDUCCION PVC SAP 3/4" - 172" und 24
1436 UNION UNIVERSAL DE 1/2" CU und 5
1437 UNION UNIVERSAL DE 3/4" CU und 10
144 VALVULAS
1441 VALVULA DE GLORO DE 1/2" und 5
1442 NICHO PARA VALVULA und 5
1443 CAJA DE VALVULA CON TAPA DE F°G° und 2
145 PRUEBAS HIDRAULICA Y DESINFECCION EN RED DE AGUA
1451 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN LA RED DE AGUA m 84.43
1452 CONEXION DEL SISTEMA DE AGUA A UNA RED EXTERIOR und 1
146 EXCAVACIONES PARA RED DE AGUA
1461 TRAZO'Y REPLANTEOQ EN TERRENO NORMAL m? 33.77
1462 EXCAVACION DE ZANJA 0.30 x 0.30 m m 84.43
1463 REFINE'Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m 84.43
1464 PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO m 84.43
1465 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO m 84.43
147 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
1471 EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN TECHOS
14711 TUBERIA PVC SAL DE 4" m 54 56
14.71.2 | COLUMNETA DE C° PROTECCION DE MONTANTE und 8
14713 CANALETA DE F°G° AGUAS PLUVIALES m 69.95
14714 CODO PVC SAL 3" und 24
14715 | ABRAZADERA 6" und 24
14716 TUBERIA PVC SAL DE 6" m 28.28
1472 EXCAVACIONES AGUAS PLUVIALES
1.4.7.2.1 TRAZO'Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m? 10
14722 EXCAVACION DE ZANJAS 0.45 X 0.60 M i 4
14723 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m 20
14724 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO m 20
148 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
1481 SALIDA DE PUNTO
14811 SALIDA DE DESAGUE 2" PVC SAL plo 13
14812 SALIDA DE DESAGUE 4" PVC SAL plo 12
14813 SALIDA DE VENTILACION DE 2" PVC SAL plo 6
14814 TUBERIA PVC SAL DE 2" m 38.29
14815 TUBERIA PVC SAL DE 4" m 35.15
14816 TUBERIA PVC SAL DE 6" m 12
1482 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS
1.482.1 SOMBRERO DE VENTILACION DE PVC 2" und 6
14822 [ CODOPVC SAL 4" X 90° und 7
14823 CODO PVC SAL 2'X 90° und 19
14824 CODO PVC SAL 4'X45° und 3
14825 CODO PVC SAL 2'X45° und 8
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14.8.26 TEE PVC SAL 4" und 1
14827 YEE PVC SALDE 2" X 2" und 8
14828 YEE PVC SAL DE 4" X 4" und 9
14829 YEE PVC SAL DE 4" X 2" und 5
1.4.8.2.10 TRAMPA P-2" und 9
14.8.2.11 REGISTRO ROSACADO DE BRONCE DE 2" und 4
1.4.8.212 REGISTRO ROSCADO DE @ 4" und 5
148213 SUMIDERO DE BRONCE 2" pto 11
1.4.8.2.14 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12'x24" und 3
1483 REDES DE DERIVACION
14.83.1 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m? 4474
14832 EXCAVACION DE ZANJA 0.45X 0.60 m m 99.43
14833 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m 99.43
14834 CAMA DE APOYO EN FONDO DE TUBERIA PVC m 99.43
14835 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m? 99.43
15 INSTALACIONES ELECTRICAS
1.5 TABLERO DE DISTRIBUCION
1.5.1.1 TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA 8 POLOS und 1
15.2 SALIDAS
1521 SALIDA PARA ALUMBRADO und 2
1522 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE plo 2
1523 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE (2F+T) pto 3
153 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
1531 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR RECTANGULAR DE 400W HPIT und 10
1532 LAMPARA AHORRADORA DE 12W Egp 2
154 CONDUCTORES
15.4.1 Cable N2XOH 1-1X4 mm2 m 190
1542 Cable N2XOH 3-1X6 mm2 m 15
1543 Cable N2XOH 2-1X8 mm?2 m 190
15.4.4 Cable desnudo Cu DE 25 mm2 m 20
1.5.5 TUBERIAS
1.5.54 TUBERIA DE PVC DN 50 MM (2") pza de 3 melros m 120
1552 TUBERIA DE PVC DN 35 MM (11/4") pza de 3 melros m 50
155.3 TUBERIA DE PVC DN 25 MM (1") pza de 3 metros m 110
156 TENDIDO DE CONDUCTORES SUBTERRANEOS
156.1 TRAZO, NIVELES U REPLANTEO PRELIMINAR m? 102
1562 EXCAVACION DE ZANJA PARA CONDUCTORES A MANO m 170
1563 RELLENO COMPACTADO ZANJAS CAPAS E= 0.15M m 170
156.4 TENDIDO DE CONDUCTORES m 170
1.67 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
15.7.1 POZO CONEXION A TIERRA und 4
158 INSTALACION DE PARARRAYOS
1.5.8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYOS und 1
159 CONEXIONES A LA RED DE MEDIDOR
15.9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA und 1
16 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MITIGACION POR IMPACTO NEGATIVO EN EL AIRE (RUIDO, POLVOS, OLORES Y
16.1 und 1
GASES)
162 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA m? 600
1.7 ENSAYOS
1741 DISENO DE MEZCLAS DE CONCRETO und 1
172 RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO und 24
17.3 PRUEBA DE CONTROL DE SOLDADURA und 1
1.8 FLETE
1.8.1 FLETE TERRETRE und 1
1.9 OTROS
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SUMINISTRO E INSTACION DE PLACA RERCORDATORIA DE METAL Y VIDRIO

L8 (SEGUN DISENO DE 70 CM X 42 Ch) 0 1

11. PLAZO DE EJECUCION

El Plazo de ejecucion de la obra est4 programado por un periodo de ciento cincuenta (150) dias Calendarios,
en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra.

Computo de Plazos: Segun lo indicado en el reglamento, los plazos de ejecucién se computan en dias
calendarios. Se contabilizan los sabados, domingos, feriados

12. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion es de SUMA ALZADA

13. SUB CONTRATACION
Para la ejecucion de la obra materia del presente proceso la Entidad autoriza Ia subcontratacion, en amparo
al articulo 35 de la Ley N°30225

14. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

14.1.  Del Personal Clave

Debera cumplir el perfil minimo establecido en el presente documento y en concordancia con lo
establecido en el expediente técnico. Durante la ejecucion del proyecto referente al personal clave se
aplicara lo establecido en la ley y su reglamento y/o demas normas vigentes; su permanecia y su
participacion durante la ejecucion del proyecto esta establecido y definido en el expediente técnico.
Segun la informacion del expediente técnico se define el personal clave:

PERSONAL CLAVE
N° Cant. | CARGO y ESPECIALIDAD REQUERIMIENTO MINIMO DEL PERSONAL
Con veinticuatro (24) meses de experiencia efectiva como

1 1 Residente de obra - | Residenteo Inspector o Supervisor en la ejecucion de obras
Ingeniero Civil similares, contabilizados a partir de su colegiatura.

Con doce (12) meses de experiencia efectiva como,
Ingeniero Especialista en Especialista o Prevencionista o Supervisor de seguridad ylo
2 1 Higiene y Seguridad - | salud en el trabajo y/o medio ambiente en la ejecucion de
Ingeniero Industrial obras en general, contabilizados a partir de su colegiatura.

Con doce (12) meses de experiencia efecliva, de haber
laborado en los cargos de planificacion y control de
3 1 Ingeniero Especialista en proyectos y/o control de calidad y supervisor de campo en
Calidad- Ingeniero Civil la ejecucion de obras en general, contabilizados a partir de
su colegiatura.

Con seis (06) meses de experiencia efectiva como,

4 Ingeniero Especialista en Ingeniero Ambiental en manejo de residuos sélidos y/o
1 Impacto  Ambiental - | Residenteen proyectos medioambientales, contabilizados a
Ingeniero Ambiental partir de su colegiatura,
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Con doce (12) meses de experiencia efecliva como,
Supervisor o Inspector de soldadura en la ejecucion de
Ingeniero Especialista en | obras y/o servicios de fabricacion de estructuras metalicas
Soldadura - Ingeniero | de techos ylo coberturas metélicas en general,
Mecanico contabilizados a partir de su colegiatura.

Para acreditar la experiencia del personal clave se considerara obra similar a: Construccion ylo creacion ylo
Instalacion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion ylo Renovacion de: servicio deportivo y/o losa deportiva ylo campo
deportivo y/o complejo deportivo.

14.2.  Del Equipamiento Estratégico

El Postor debera considerar el equipamiento estratégico, segun lo establecido en expediente técnico,
pudiendo ofertar de mayor capacidad a lo requerido.

EQUIPO ESTRATEGICO CANTIDAD
CAMION VOLQUETE DE 15 M3 01 unidad
CAMION GRUA 01 unidad
SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMP 04 unidades
EQUIPO DE PINTURA-COMPRESORA DE AIRE 02 unidad
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 01 unidad

14.3.  Condiciones de los Consorciados

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se define lo siguiente:
*  El'nimero méximo de consorciados es de 03 integrantes.
*  El porcentaje minimo de participacién del consorciado es de 15 %.

14.4.  Conformidad
La Entidad otorga al contratista, una constancia de prestacion de ejecucion de la cual es entregada
conjuntamente con la liquidacion de la obra. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos
en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas

14.5.  Forma de Pago - Valorizaciones
La valorizacion sera de periodo MENSUAL

El plazo del pago de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del
Reglamento

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la gjecucion de la obra, realizada
en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Gltimo dia de cada
periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o supervisor, seglin corresponda y el
contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este
la efectlia.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene
derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la Leyy
los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.
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En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizar a quien se
indique en el contrato de consorcio.

Las valorizaciones se formularan en funcién a los metrados ejecutados aplicando las partidas Yy precios
unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de
ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este
monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. El plazo
méximo de aprobacién por el Inspector de las valorizaciones y su remision a la Entidad, de cinco (05) dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva, y sera cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al ultimo dia de tal mes.

Las valorizaciones deberan ser presentadas debidamente sustentadas con los siguientes documentos

(minimo):

1. Carta del Representante Legal de la Empresa Contratista
2, Informe del Residente de Obra
3, Resumen General de la Valorizacion
4, Datos generales de la obra (actualizada seglin modificatorias aprobadas)
5. Planilla de metrados
6. Valorizacion mensual
7. Célcuio de reajustes
8. Amortizacion del Adelanto Directo
9. Amortizacion del Adelanto para materiales e Insumos
10. Comprobante de Pago
11. Copia de cartas Fianzas
12. Control de pago de valorizaciones
13. Copia de acta de entrega de terreno

3 14. Copia de acta de inicio de obra

y 15. Copia del contrato de obra

& 16.  Copia del cuaderno de obra
Y 17.  Panel fotografico

18. Otros que se considere necesario

Todos los documentos deberan tener la firma del Residente de la Obra.
Se debera presentar el informe de valorizacién en tres (03) juegos, un original y dos copias.

14.6.  Penalidades y Resolucién de Contrato

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente formula;

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En
este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de
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gastos generales fijos ni costos directos de ninglin tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

De acuerdo con el articulo 163° se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Cabe precisar que la penalidad
por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente.

TABLA DE PENALIDADES
PENALIDADES
5 5 FORMA DE
N SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
CONTROL TECNICO
CuanQo el persongl ggreditadg permanece menos de s§§enta 0.5 UIT por cada o
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del | . Segun informe del
01 : D : dia de ausencia ;
contrato, de conformidad con las disposiciones establecidas del persaiial Supervisor de obra
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. P
En caso el contralista incumpla con su obligacion de ejecutar | 0.1 UIT por cada Seaiinriorme dal
02 la prestacion con el personal acreditado o debidamente | dia de ausencia gan
g Supervisor de obra.
sustituido. del personal
A0
“'5‘; CUADERNO DE OBRA Segun informe del
g 3’ Por responsabilidad del residente de obra, que el llenado del 0.2UIT supervisor, por cada
&5 03 Cuaderno de Obra, no esté acorde a la fecha de inspeccion. caso detectado.
INFORME DE COMPATIBILIDAD.
Por no presentar dentro de los primeros quince (15) dias Seguin informe del
04 calendarios el informe de compalibilidad del Expediente 0.5UIT Supervisor de obra.
Técnico con el terreno de obra,
g\lEDRUS!\éENI\tAIARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION 1/6000 del Segun informe del
05 . ’ i monto del supervisor, por cada
Quando el residente de obra permita que el trabajador labore iiiate caso detaetado,
sin ellas.
INFORME DE INCIDENTES OCURRIDOS EN OBRA 1/6000 del Segun informe del
06 Cuando el contralista no reporte los incidentes acontecidos monto supervisor de obra, por
durante el desarrollo de la obra. contratado cada ocurrencia.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -
07 Cuando el contratista no cumple con elaborar o implementar :T/]i?]?ggg nggx’?sg‘:c’g‘fcizla
leal gtl;-éN DE SEGURIDAD Y SALUD durante la ejecucion de contraln caR0 detactaiin,
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EQUIPOS DE CONTRATISTA

Cuando el Supervisor constate que existe retraso en la
ejecucion por falta de equipos y o maquinas.

Siendo suficiente la sustentacion de este hecho con un acta
firmada por el personal de LA ENTIDAD que visito la obra y
personal de obra del contratista.

1/5000 del
monto del
contrato

Seguin informe del
supervisor, por cada
caso detectado.

08

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

Cuando el contratista realice un trabajo mal ejecutado.
Entendiéndose como mal ejecutado, cuando no cumpla con
los requerimientos técnicos minimos y/o las especificaciones
técnicas y/o planos del expediente técnico.

1/6000 del
monto del
contrato

Segtin informe del
supervisor, por cada
caso detectado.

09

CALIDAD DE MATERIALES

Cuando el contratista coloque materiales que no cumplan los
requerimientos de las especificaciones técnicas. La penalidad
sera por cada caso detectado. El supervisor debera informar
para el reliro de dicho material y reemplazarlo por otro que
cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para LA ENTIDAD.

10

1/5000 del

monto del
contrato

Segun informe del
supervisor, por cada
caso detectado.

JINSOW

PARTIDAS QUE NO CUMPLEN CON LAS
EPECIFICACIONES TECNICAS

Cuando el contratista realice partidas que no son ejecutadas
de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente
técnico de la obra.
Siendo suficiente la sustentacién de este hecho con un acta
firmada por el personal de LA ENTIDAD que visito la obra y

personal de obra del contratista.

1/5000 del
monto
contratado

Segun informe del
supervisor, por cada
caso detectado.

11

POR PROPORCIONAR DOMICILIO QUE NO EXISTE O
ERRADA Cuando el contratista no sea ubicado en la oficina
operativa, cuya direccion ha sido consignada en la
declaracion jurada de su oferta y en el contrato, y a causa de
ello la Entidad no pueda notificar los diferentes actos desde la
firma hasta la liquidacion de contrato de obra. La penalidad
sera por cada dia en que la Entidad no ubique al contratista
en la direccién establecida.

0,5 UIT, por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor de Obra

Procedimiento para aplicacion de penalidad:

1.

2.

8,

El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la tabla de
Penalidades, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la
subsanacion de la infraccion.

El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo
pasa al siguiente numeral.

El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla de penalidades, sobre la base del
Monto del Contrato vigente, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no
haya excedido el monto méaximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6).

. El Supervisor de Obra registra en el cuademo de obra la aplicacién de la penalidad y mediante carta

comunica a la Entidad.
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5. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion con la aplicacion de la penalidad

6. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto méaximo
admisible, el Supervisor de obra evaluara y podra proponer a la Entidad que inicie la Resolucién del
Contrato de obra.

14.7.  Formula de Reajuste

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectien a precios
originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste “K" que se obtenga de aplicar la férmula o formulas polinémicas previstas en el expediente técnico
de obra que es parte de las bases, los indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informética - INE, correspondiente al mes en que debe ser pagadala valorizacion.
Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debio efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso, los
reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste K" conocido al momento de la valorizacién. Cuando
se conozcan los Indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los
reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacién méas cercana pasterior o en la liquidacion final
sin reconocimiento de intereses.

14.8,  Formula Polinémica

La formula polinémica seré aquella que se encuentra aprobada en el expediente técnico.

14.9.  Adelanto Directo
La Entidad otorgara un Unico adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias siguientes A
LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud |a garantia por adelantos mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud

14.10. Adelanto para Materiales o Insumos

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del Contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 8 dias calendario previo a la fecha prevista en el
calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de 7 dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

14.11. Residente de Obra

Durante la ejecucion de la obra se contara, de modo permanente y directo, con un profesional colegiado,
habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente
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de la obra. Asi mismo debera cumplir las condiciones establecidas en el Articulo 179 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

14.12.  Supervisor de Obra

Profesional designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion
técnica, economica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como minimo,
con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural como
supervisor permanente en la obra.

De conformidad con el Articulo 187 del reglamento, la Entidad controla los trabajos efectuados por el
contratista a través del supervisor, segin corresponda, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento
del contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra,
debiendo absolver las consultas que formule el contratista seg(n lo previsto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su reglamento.

El contratista debe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su funcion, las
cuales estén estrictamente relacionadas con esta.

El Contratista estaré obligado a mantener informado a la Supervision con la debida y necesaria anticipacion,
acerca de su inmediato programa de trabajo y de cada una de sus operaciones, en los términos y plazos
prescritos en los documentos contractuales.

14.13. Inicio de plazo de Ejecucién Obra

De conformidad con el numeral 176.1 del articulo 176 del Reglamento se establece que “El inicio del plazo
de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segiin corresponda;
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo (si fuera el caso), en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del reglamento.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15)
dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega
del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las deméas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra segiin
los supuestos previstos en el articulo 176 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de
contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente

14.14. Cuaderno de Obra
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Se implementara el Cuademo de Obra fisico debido a Ia falta de estabilidad de la red de internet en el lugar
donde se ejecutara la obra, para lo cual la entidad correra con el trémite ante el OSCE para su respectiva
aprobacion.

El cuademo de obra debera ser utilizado exclusivamente por el inspector o supervisor, segiin corresponda,
y por el residente. Dichos profesionales son los tnicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno
de obra, el manejo y uso sera de acuerdo a lo establecido en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuademo de obra se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra, las
ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se
cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segln
corresponda.

Luego de recepcionada la obra, conforme a lo dispuesto en el articulo 208 del Reglamento, y registrado el
asiento de cierre por el inspector o supervisor, segun corresponda, se deshabilita automaticamente la
funcionalidad de registro en el cuademo de obra digital.

14.15. Ejecucién de Obra
El contratista deber4 ejecutar la obra teniendo en cuenta lo siguiente:

- Cumplir las especificaciones técnicas y calidades de los materiales establecidas en el expediente
tecnico y en el presente documento.

- Contar con la logistica, recursos, equipamiento entre otros que aseguren el cumplimiento del
cronograma establecido en el expediente técnico.

- Debera asegurar las mejores practicas constructivas en todos los componentes del proyecto, en donde
comprometa procedimientos, equipos, herramientas, personal, materiales, entre otros con la finalidad
de cumplir el objetivo establecido en el presente documento.

- El cumplimiento de los controles de calidad, el contratista debera presentar a la supervision cuando lo
requiera, los documentos que acredita el cumplimiento de las calidades esperadas tales como
resultados de pruebas, ensayos, verificacion de espesores, medidas, controles, asi mismo debera
acreditar el cumplimiento de los materiales solicitados, tanto en sus especificaciones yo/ calidades,
esto con el objeto de salvaguardar la calidad, seguridad de la obra por la consideracion que el proyecto
es de servicio publico.

- Deberé adoptar medidas de control de seguridad para su personal en cumplimiento con la normativa
vigente.

Los procedimientos, plazos y todas las condiciones necesarias que requiera para ejecutar la obra en
condiciones de calidad estan previstos en el presente documento asi mimos son concordantes con lo
establecido con la Ley y el Reglamento de Contrataciones, para lo cual el contratista es responsable de la
ejecucion en tales condiciones
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14.16. Seguridad Y Salud Ocupacional
Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la ejecucion
de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias
para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios
hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.
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El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicacion
en su actividad; al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de
inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar
la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

14.17. Seguros
El contratista antes del inicio de obra debera tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las bases
de licitacion y legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecucion de la obra, que
forman parte del contrato, debiendo exhibir ante la entidad las polizas correspondientes, las veces que sean
necesarias.

14.18. Tributos y Otras Obligaciones
Serén de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le corresponden de
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del Contratista.

14.19. Trabajo Nocturnoy en Feriado.

A menos que no lo prohiba la Supervision por causa justificada, el Contratista podra trabajar en turnos de
noche, tiempo extra y en dias domingo y feriados. En estos casos el Contratista no tendra derecho a ninguna
compensacion adicional, debiendo el Contratista adecuarse a los reglamentos y legislaciones laborales
vigentes en el Per(. El Contratista debera notificar a la Supervision por escrito, con no menos de 24 horas
de anticipacion, sobre su intencién de ejecutar trabajos en horas noctumas, tiempo extra o en domingo y
feriados.

Al trabajar en horas noctumas, el Contratista debera dotar a las areas de trabajo a cielo abierto con suficiente
iluminacion para la seguridad de su personal y la correcta ejecucion de los trabajos y su inspeccion
correspondiente.

14.20. Materiales

La calidad de los materiales son una parte esencial en la ejecucion de la obra; el control de calidad de los
materiales sera responsabilidad del supervisor, para lo cual el contratista debera acreditar el cumplimiento
de las especificaciones técnicas minimas que se detalla en este capitulo; asi mismo se establece las
especificaciones técnicas minimas que deberan cumplir  los materiales principales y/o los de mayor
incidencia de la relacion de insumos del expediente técnico.

En ese sentido se establece la relacion de materiales con sus respectivas especificaciones técnicas los
mismo que serén de cumplimiento obligatorio por el contratista en la ejecucion de la obra, asi mismo sera el
documento técnico y la herramienta por el cual el supervisor controlara la calidad de dichos materiales.

14.20.1. Especificacién de los Materiales

Se describe las especificaciones de los aceros estructurales e insumos para la cobertura metélica, segin la
relacion de insumos del expediente técnico, esto por ser de importancia y como elemento estructural critico
en la ejecucion del proyecto:
PLANCHA ACERO 12MM.- Acero laminado en caliente, composicién quimica: % C méax. 0.25; % Si max. 0.40; % P
max. 0.04; % S max. 0.05.
TUBO RECTANGULAR METALICO (50X100X3MM: 40XB0X2MM: 40X80X2MM); TUBO CUADRADO METALICO
S0X50X2MM): Tubos LAC Mecéanico; Composicion Quimica: % C méx.: 0.15; % Mn max.: 0.60; % S méx.: 0.035; % P
max.: 0.03.
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ELECTRODO E7018: composicién quimica: % C 0.05; %Mn 1.12; % Si 0.31; % P 0.020; % S 0.020; Limite de Fluencia
420 MPA minimo; Resistencia a la traccion 520 - 580 MPA.

ELECTRODO E6011: composicion quimica: % C 0.07; %Mn 0.55; % Si 0.30; % P méx. 0.020; % S méx. 0.020; Limite
de Fluencia 360 MPA minimo; Resistencia a la traccion 450 - 550 MPA.

PINTURA ANTICORROSIVO EPOXICO: N° componentes: 2; Acabado: Male; Solidos en Volumen de la mezcia: 85 +/-
2%, Numero de capas: 1; Espesor de Pelicula seco por capa: 3.0 a 6.0 mils.

14.21. Planos y Especificaciones.

Los trabajos deberan ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas, planos y otros, que conforman el
Expediente Técnico, los que debidamente revisados y visados forman parte del Contrato. Es obligacién
inexcusable del Contratista actuar de conformidad con estos documentos.

14.22. Obras Adicionales, Reducciones y Ampliaciones

El contratista al ejecutar el Contrato, no puede alterar, modificar ni sustituir las caracteristicas ylo
especificaciones técnicas y/o planos establecidos en el expediente técnico.

Solo procedera la ejecucion de Obras Adicionales cuando se cuente previamente con la aprobacion escrita
correspondiente de la Entidad y siguiendo los lineamientos establecidos en el Articulos 205° y 206° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado con sus modificaciones.

14.23. Reposicion de Servicios Piblicos Afectados

El Contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios plblicos ubicadas en
el area de influencia del proyecto, para la cual por medio de consultas a las empresas correspondientes
debera conseguir la informacion de ubicaciones de redes principales y secundarias de las redes sub-
terraneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida Util remanente,
ete.

14.24. Errores o Contradicciones

El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccion en los documentos, poniéndolo
de inmediato en conocimiento del Supervisor,

Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus
propios Metrados y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de acuerdo a los planos
entregados.

14.25. Pruebas y Controles De Calidad
Durante el proceso de ejecucion de la obra se prevé la realizacion de pruebas, ensayos y controles de calidad
de las partidas y/o materiales establecidos en el presente documento.

Referente alas pruebas y/o ensayos de controles de calidad el costo sera asumido por el contratista, y los
resultados sera verificado por la supervision, de ser necesario la supervision participara directamente en los
ensayos respectivos; asi mismo la supervision a juicio propio podra solicitar otros ensayos o pruebas si
considera necesario; las pruebas que se practicaran son: controles de calidad a los agregados, pruebas de
resistencia del concreto, pruebas de soldadura mediante el método de liquidos penetrantes, controles de
calidad a la pintura en las estructuras metalicas, entre otros.

Referente a los controles de calidad de los materiales, la Supervision verificara el estricto cumplimiento de
las especificaciones de los materiales empleados en la gjecucion de toda la obra, de ser el caso si los
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materiales no cumplen con las especificaciones técnicas minimas de calidad, seran rechazadas y
remplazadas a costo del contratista, en este caso se practicara la penalidad correspondiente segln lo
establecido en la tabla de penalidades: para el control estricto de la calidad de los materiales, en el presente
documento se ha establecido las especificaciones técnicas minimas de los aceros estructurales e insumos
para la cobertura metalica, para lo cual el postor debera adjuntar en su oferta la ficha técnica del fabricante
de tales materiales e indicar su marca correspondiente caso contrario no sera admitida su oferta. Durante la
ejecucion el contratista debera cumplir a cabalidad con las especificaciones y marca de los materiales
ofertados.

14.26. Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del presente
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia
de que la Supervision de Obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccién o los materiales
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demés documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Contratista debera demoleria
y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision de obra.

14.27. Obras Provisionales

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervision,
el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los
mismos que deberan quedar habilitados y equipados, estas deberén conservarse hasta la recepcion de la
obra.

Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacion y
deberén estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser
necesarias.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a realizar, debiendo
reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

* Elalmacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta, exigiéndose
cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practicables.

* Laobra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

¢ Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos,
etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la ejecucion
de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el mas
eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra, pero, en cualquier caso, debera
mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo
merecer su visto bueno.
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El Contratista ser4 responsable de Ia vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso
de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar las
demés precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.

14.28. Programa de Trabajo

Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico (CPM) o El
diagrama de barras de GANTT y sera presentado en el plazo previsto en las bases ylo en el presente
documento.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las restricciones
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea aprobada
una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos
vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor,

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al Contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato

14.29. Ampliaciones de Plazo

En concordancia con el articulo 197° del RLCE, el Contratista podra solicitar la ampliacion de plazo pactado
por cualquiera de las siguientes causales ajenas ala voluntad del Contratista, siempre que modifiquen la ruta
critica del programa de ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud de |a ampliacion:
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1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.
Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este
caso, el Contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados que no provengan
de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios.

4. Para que proceda una ampliacién de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos regulados en
el Art. 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

o,
v,

%
4+

14.30. Efectos de Modificacion del Plazo Contractual

Los efectos de la modificacion del plazo contractual se encuentran estipulado en el Art. 199° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. Las ampliaciones de plazo daran lugar a mayores costos directos
debidamente acreditados y los gastos generales variables. Las reducciones de plazo por reduccion de
prestaciones que generen menores gastos generales seran deducidas de la liquidacion final del contrato.
La entidad ampliara el plazo de los ofros contratos celebrados vinculados directamente al contrato principal,
de acuerdo al Art. 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

14.31. Recepcién y Liquidacién de Obra
A la terminacion de la obra y luego de una inspeccion conjunta entre el Supervisor y del Contratista, si no
surgen observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la Obra, se procedera a la Recepcion,
suscribiendo el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la obra, de existir
observaciones no se podré recepcionar la obra, se levantar4 un acta de observaciones, en la que se indicara

FYDENIENTE TEAMIAA F e ams s medoe = me e




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSNIPATA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK-C-1

B MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSNIPATA

a/: “Puerta de Ingreso al Paraiso del Manu”
y PAUCARTAMBO - CUSCO

el plazo méximo para la subsanacion de las mismas, el contratista informara en su oportunidad que se ha
culminado con la subsanacién de las observaciones determinadas por el comité de recepcion de la obra,

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comisién de Recepcion nombrada
por la Entidad.

La recepcion de la obra se hara de aruerdo alo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento
para la liquidacion del contrato de obra sera en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del
Reglamento.

No se procedera a la liquidacién de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de
haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de la liquidacion culmina el contrato y
se Cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo
de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince 15 dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el
comprobante de pago respectivo ;

14.32.  Responsabilidad Por Vicios Ocultos

La conformidad de la ejecucién de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en Ia Ley y Reglamento de
contrataciones del Estado.

El plazo de responsabilidad del contratista es de siete (07) afios contados a partir de la recepcion de obra,
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15. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisilos:
EQUIPO ESTRATEGICO CANTIDAD
CAMION VOLQUETE DE 15 M3 01 unidad
CAMION GRUA 01 unidad
SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMP 04 unidades
EQUIPO DE PINTURA-COMPRESORA DE AIRE 02 unidad
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 01 unidad

Acreditacion:

requisilto de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato,

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este

consten en el expediente técnico.

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u ofros espacios fisicos.
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de anligiiedad y demés condiciones del equipamiento qiie no

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROF ESIONAL CLAVE

Requisitos:
CANT. | CARGO Y FORMACION ACADEMICA

1 Residente de obra - Ingeniero Civil

1 Ingeniero Especialista en Higiene y Seguridad-Ingeniero Industrial

1 Ingeniero Especialista en Calidad- Ingeniero Civil

1 Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental - Ingeniero Ambiental

1 Ingeniero Especialista en Soldadura - Ingeniero Mecanico
Acreditacitn:

requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contralo.

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamenlo este

e Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA

Con veinticuatro (24) meses de experiencia efectiva como
Residente de obra - Ingeniero | Residente o Inspector o Supervisor en la gjecucion de obras
Civil similares, contabilizados a partir de su colegiatura.

Con doce (12) meses de experiencia efectiva como,
Especialista o Prevencionista o Supervisor de seguridad ylo
Ingeniero  Especialista  en | salud en el trabajo y/o medio ambiente en la ejecucion de
Higiene y Seguridad-Ingeniero | obras en general, contabilizados a partir de su colegiatura.
Industria
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Con seis (06) meses de experiencia efectiva, de haber
laborado en los cargos de planificacion y control de
Ingeniero  Especialista  en proyectos y/o control de calidad y supervisor de campo en
Calidad- Ingeniero Civil la ejecucion de obras en general, contabilizados a partir de
su colegiatura.

Con seis (06) meses de experiencia efectiva como,
Ingeniero  Especialista  en Ingeniero Ambiental en manejo de residuos sélidos ylo
Impacto Ambiental — Ingeniero | Residente en proyectos medioambientales, contabilizados a
Ambiental partir de su colegiatura.

Con seis (06) meses de experiencia efectiva como,
Supervisor o Inspector de soldadura en la ejecucion de
Ingeniero  Especialista  en | obras ylo servicios de fabricacion de estructuras metalicas
Soldadura - Ingeniero Mecénico | de techos ylo coberturas metélicas en general,
contabilizados a partir de su colegiatura.

Para acreditar la experiencia del personal clave se considerara obra similar a: Construccion ylo creacion ylo Instalacion y/o
Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Renovacion de: servicio deportivo y/o losa deportiva y/o campo deportivo ylo complejo
deportivo.

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Regiamenlo este
requisilo de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumpiir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento,

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,100,000.00 (DOS MILLONES CIEN MIL CON
00/100 SOLES), en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anleriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcién del acla de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion ylo Creacion y/o Instalacion ylo Mejoramiento ylo Rehabilitacion y/o Renovacion
de: servicio deportivo y/o losa deportiva y/o campo deportivo y/o complejo deportivo; que acredite la ejecucion de las partidas
de: concrelo armado, muro de conlencion, cobertura melslica (tijerales, correas, cobertura), Grass sinlético, miligacion de
impacto ambiental, instalacion de pararrayos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) conlratos y sus respectivas aclas de recepcion de obra; (ii)
conlralos y sus respeclivas resoluciones de liquidacion; o (iif) contratos y sus respeclivas conslancias de prestacion o cualquier
olra documentacion! de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd
su ejecucion; correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presenlarse la promesa de consorcio o el conlrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contralo presentado;
de lo conlrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato,

Asimismo, cuando se presenten contralos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.201 2, la
calificacion se cefiira al mélodo descrito en la Direcliva *Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contralaciones del
Eslado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivae al porcentaje de participacion de la promesa de

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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consarcio o del conlralo de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el parcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Siel fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la malriz en caso que el postor sea

sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentaloria
correspondiente.

Si el poslor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9,

Cuando los conlratos presentados se encuentren expresados en moneda exlranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de Ja experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

EVOrNIER T T acia = — e
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
EQUIPO ESTRATEGICO CANTIDAD
CAMION VOLQUETE DE 15 M3 01 unidad
CAMION GRUA 01 unidad
SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMP 04 unidades
EQUIPO DE PINTURA-COMPRESORA DE AIRE 02 unidad
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 01 unidad

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CANT. | CARGO Y FORMACION ACADEMICA
Residente de obra - Ingeniero Civil
Ingeniero Especialista en Higiene y Seguridad-Ingeniero Industrial

1
1
1 Ingeniero Especialista en Calidad- Ingeniero Civil
1
1

Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental - Ingeniero Ambiental
Ingeniero Especialista en Soldadura - Ingeniero Mecanico

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA

Con veinticuatro (24) meses de experiencia efectiva como
Residente de obra - Ingeniero Civil | Residente o Inspector o Supervisor en la ejecucidén de obras
similares, contabilizados a partir de su colegiatura.
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Con doce (12) meses de experiencia efectiva como, Especialista o
Prevencionista 0 Supervisor de seguridad y/o salud en el trabajo
Ingeniero Especialista en Higiene y | y/o medio ambiente en la ejecucién de obras en general,
Seguridad-Ingeniero Industria contabilizados a partir de su colegiatura.

Con seis (06) meses de experiencia efectiva, de haber laborado en
los cargos de planificacién y control de proyectos y/o control de
Ingeniero Especialista en Calidad- | calidad y supervisor de campo en la ejecucion de obras en
Ingeniero Civil general, contabilizados a partir de su colegiatura.

Con seis (06) meses de experiencia efectiva como, Ingeniero
Ingeniero Especialista en Impacto | Ambiental en manejo de residuos solidos y/o Residente en
Ambiental — Ingeniero Ambiental proyectos medioambientales, contabilizados a partir de su
colegiatura.

Con seis (06) meses de experiencia efectiva como, Supervisor o
Inspector de soldadura en la ejecucion de obras y/o servicios de
Ingeniero Especialista en Soldadura | fabricacion de estructuras metalicas de techos y/o coberturas
- Ingeniero Mecanico metélicas en general, contabilizados a partir de su colegiatura.

Para acreditar la experiencia del personal clave se considerara obra similar a: Construccion y/o creacién y/o Instalacion y/o
Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Renovacién de: servicio deportivo y/o losa deportiva y/o campo deportivo y/o complejo
deportivo.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,100,000.00 (DOS
MILLONES CIEN MIL CON 00/100 SOLES), en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerard obra similar a Construccion y/o Creacion y/o Instalacion y/o Mejoramiento y/o
Rehabilitacion y/o Renovacion de: servicio deportivo y/o losa deportiva y/o campo deportivo y/o complejo
deportivo; que acredite la ejecucion de las partidas de: concreto armado, muro de contencion, cobertura
metalica (tijerales, correas, cobertura), Grass sintético, mitigacion de impacto ambiental, instalacion de
pararrayos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?!' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

2" De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

Q/
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:
Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[ 98]2% puntos

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion: (M&ximo 3 puntos)
Se evaluard que el postor cuente con una (1) préactica de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad

Acredita una (1) de las practicas de

2 puntos
No acredita ninguna practica en

0 puntos

D.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

construccion de infraestructura deportivas con cobertura?® 2

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de

22

23

24

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

o/
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gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?é, y estar vigente?’
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.2

Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142%,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®®, y estar vigente3°
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.3

Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere construccion de infraestructura deportivas con cobertura.’! 3?

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion34, y estar vigente3®

a la fecha de presentacion de ofertas.

25

26

27

28

29

30
31

32

33

34

35

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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D.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

D.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere construccion de infraestructura deportivas con cobertura.® ¥’
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.38
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente*©
a la fecha de presentacion de ofertas.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

36

37

38

39

40

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad

certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

©/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obora CONTRATACION DE
EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LAS
ASOCIACIONES AGUAJAL, TUPAC AMARU Y PARQUE INDUSTRIAL EN EL CENTRO
POBLADO DE PILLCOPATA DEL DISTRITO DE KOSNIPATA - PROVINCIA DE
PAUCARTAMBO — DEPARTAMENTO DE CUSCO”, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE KOSNIPATA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20159309933, con domicilio
legal en PLAZA DE ARMAS NRO. S/N — KOSNIPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO, representada

por[....ccee.... ], identificado con DNI N°[......... ], y de otra parte [... v ...], con
RUC N° [................ ], con domicilio Iegal en [... .. . ] mscrlta en Ia Flcha N°
[, ] Asiento N° [........ o] deI Reg|stro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, 1 debidamente representado por su Representante Legal,
[, ], con DNI N° [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinennnni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-CS-
MDK—-C — Primera Convocatoria para la contratacion de la ejecucion de la obra CONTRATACION
DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN
LAS ASOCIACIONES AGUAJAL, TUPAC AMARU Y PARQUE INDUSTRIAL EN EL CENTRO
POBLADO DE PILLCOPATA DEL DISTRITO DE KOSNIPATA - PROVINCIA DE
PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,

41

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] “2. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

42

43
44

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituirda un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“L a Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*"]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

* Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

a7

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR# EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado

48 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

49

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN

MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Si el contratista 0 su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

%0 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de

obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. Q
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penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

51 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeiiiciiieeesiiiieeeennes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®2.

%2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK—-C — Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES3 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK—-C — Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPES54 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPES5 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MY PES6 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

> Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

> lbidem.

¢ lbidem.
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1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK—-C — Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK—-C — Primera Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK—-C — Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”s

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 58

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

5 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
%8 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK-C — Primera Convocatoria
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevvivieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100961

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%9 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
80 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

61 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK—-C — Primera Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV®2

Monto total de la oferta

[0 FY

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

62 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

0/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK—-C — Primera Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGVes

Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

63

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK—-C — Primera Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV64

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

6 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®5
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

*= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK—-C — Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK—-C - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK—-C — Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

©/
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK—-C — Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK-C — Primera Convocatoria

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO C;:OEI\CI:'II:I:API'%IE7 RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO;/SEI;\II;I:ENTE MONEDA IMPORTES®® TIPOVIEE_I(_::;'(\)ABIO A?UCJSF:ggl
1
2
3
4
5

5 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

%  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

8 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

7 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

L Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?QAl?rl(E)LW RECEPOCBIgi DE LA PRO}slsEl;\lé:ENTE MONEDA IMPORTES®® TIPOVEE_E:%ABIO AIZAUCJSF:IIDD((;l
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK—-C — Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-CS-MDK—-C — Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln

corresponda
Importante
@ La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion

correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




