


75

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS - CONSULTORIAS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/09/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA OBRA PARA LA REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCATIVO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PICHANAKI DISTRITO DE PICHANAQUI PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN, CUI N° 2433050					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0787					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	237					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código					
		Documento que declaró la viabilidad	Formato N°01 Registro de Proyectos de Inversión, 06/11/2018				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N°2623-2023-GRJ/GRI/SGSE	Fecha de recepción	8/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****
		Fecha de la tercera versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****
		Fecha de la cuarta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****
		Fecha de la quinta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	*****	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		*****			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	*****		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	*****	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		*****	Fecha de aprobación	*****	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	*****	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		*****	Fecha de inicio de vigencia	*****	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	***	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	Consigra una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS - CONSULTORIAS)								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
1	EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION (ver Anexo N° 01)							
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
1	VER ANEXO N° 01							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Soles	X	Dólares	*****	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 320,000.00					
VER ANEXO N° 01								
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		22/09/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		22/09/2023		
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	*****	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplan con el requerimiento.								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI	*****	NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	*****	NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI	*****	NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">  </div>								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

**REFORMULACIÓN del Expediente Técnico del proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PICHANAKI DISTRITO DE
PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN - CUI 2433050**

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNID	P UNIT	COSTO	PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					192,820.00
1.1	JEFE DE PROYECTO	3.33	MES	11,500.00	38,295.00	
1.2	ESP. EN ARQUITECTURA	3.33	MES	8,500.00	28,305.00	
1.3	ESP. EN ESTRUCTURAS	3.33	MES	7,500.00	24,975.00	
1.4	ESP. EN INSTALACIONES ELECTRICAS	3.33	MES	7,500.00	24,975.00	
1.5	ESP. EN INSTALACIONES SANITARIAS	3.33	MES	7,500.00	24,975.00	
1.6	ESP. EN MEDIO AMBIENTE	3.33	MES	5,000.00	16,650.00	
1.7	ESP. EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	3.33	MES	4,000.00	13,320.00	
1.8	ESP. EN TOPOGRAFIA	1	MES	13,000.00	13,000.00	
1.9	ESP. EN RIESGOS	3.33	MES	2,500.00	8,325.00	
2	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					42,121.76
2.1	Instalación y certificación de PUNTOS GEODESICOS	4	UNIDAD	2,500.00	10,000.00	
2.2	Estudios básicos de MECANICA DE SUELOS	1	GLB	17,000.00	17,000.00	
2.3	Estudios básicos de DEMANDA	1	GLB	5,000.00	5,000.00	
2.4	Estudios básicos de DEMOLICION	1	GLB	6,000.00	6,000.00	
2.5	Certificados y permisos	1	GLB	11,621.76	11,621.76	
A. COSTO DIRECTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO						234,941.76
2	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					12,750.50
3.1	COMPUTADORAS Y/O LAPTOPS	2	UNIDAD	2,000.00	4,000.00	
3.2	PLOTTER	1	GLB	6,000.00	6,000.00	
3.3	IMPRESORA	1	GLB	1,500.00	1,500.00	
3.4	EQUIPO DE CAMARA Y VIDEO	1	GLB	2,000.00	2,000.00	
3.5	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	1	GLB	1,250.50	1,250.50	
B. COSTO DE GASTOS GENERALES DEL EXPEDIENTE TECNICO						12,750.50
C. UTILIDAD (10% CD)						23,494.18
SUB TOTAL (A+B+C)						271,186.44
IGV 18%						48,813.56
COSTO TOTAL DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO						320,000.00

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. FRANK GONZALES QUISPE
SUR GERENTE DE ESTUDIOS