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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tereet especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
. Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
* Ab? y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, seglin corresponda y por los
®
o o ) proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mérgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 ecm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina

Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente Automatico: Para el contenido en general i

Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica

11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nemo el’w qenerol

9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
" h hi = lauke

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en cg/ﬁ_ o

concepto £e) ]

[s] 1
k
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deb,
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién z
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en ciéhta Z v

la siguiente definicion: i

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

s Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar 3
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del/plaz
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripc] !

~ quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estads, , \

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal:
del articulo 89 del Reglamento.

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha We| =%

homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sm
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. >

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

El participante presentaré su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01_-

ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate
procedimientos de seleccion segtn relacién de items.

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

~ En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo depa/tamento_
o0 region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP? ,,Lot‘
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cugnd
~ algun item no supera el monto sefialado anteriormente. (5

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

® La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe

N
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segtin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta

- presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.




/

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anteriorid
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado
otorgamiento de la buena pro.

4]
e

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contr% %

la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpon =
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que

se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO llI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidagﬁz\

£

durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada{eh ,. o
151
N\

cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecefi:lo¥
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articul
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelant
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme %
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

T
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y dé
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben se
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena f
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

- Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
 distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
- financiero/clasificadoras-de-riesqo). |

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
~ clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
- de emisién de la garantia. ?

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo |
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contempl?ﬁ N
en el articulo 155 del Reglamento. KS\ 1,

3.5. ADELANTOS

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objetd

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

RUC N° 20530688390

Domicilio legal : AV CIRCUNVALACION SUR KM 147 (PANM NORTE) — SANTA
MARIA - HUAURA - LIMA

Teléfono: © 414 -5530

Correo electronico: . logistica.proceso23@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - DISTRITO DE GORGOR - CAJATAMBO -
LIMA” CUI N° 2353346

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 250,000.00 (Doscientos Cincuenta con 00/100, incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Marzo 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 250,000.00 S/ 225,000.00 S/275,000.00

Importante

W s

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el '

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Aprobacion de Expediente de Contratacion
N° 10-2023-GRL/SGRA, de fecha 31 de Marzo del 2023.

El' monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

NI ‘

L] fi‘;}//‘
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS - FONDO DE COMPENSACION REGIONAL
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion. f

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

- En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuy

efecto deben cancelar el monto de S/.5.00 (Cinco con 00/100 soles) en Caja de La Entidad,
en Av. Circunvalacién S/N, Sector Agua Dulce — Huacho — Huaura — Lima.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion. /=

BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023
- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fisce|

2023.
- Cadigo civil peruano (Supletoriamente).
- Decreto legislativo N° 1440, decreto legislativo del sistema nacional de presupuesto publico.
- Decreto supremo N° 004-2019-JUS TUO de la ley N° 27444, ley de procedimiento
Administrativo General.
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- Directivas del OSCE.
- Decreto supremo N° 021-2019-JUS TUO de la ley N° 27806, ley de transparencia y de acceso
a la informacién publica.
- Decreto Legislativo N° 295. CODIGO CIVIL
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225. Modificado
por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.
- Ley N? 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General. - Ley 27806 — Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
- Decreto Supremo N° 103-2020-EF, Decreto Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de seleccién que se reinicien en el
marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225
- Resolucion Directoral N° 006-2020-EF/54.01, emitida por la Direccion General de
Abastecimiento, que dispone el reinicio de plazos de procedimientos en materia de
adquisiciones.
- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversién Publica.
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado
de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en

- caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya :
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. :

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan ;
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 S
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

T
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, |
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida. '

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacidon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

- Advertencia a

- El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, no
' podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
- acépites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factoresj/n
. de evaluacién”. Ve

2.2.2. OFERTA ECONOMICA \
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresado$
con mas de dos (2) decimales.

Importante

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@ W,
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23.

2.4.

e EI organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdémica del postor i

Ct = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =80
C2 =20

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados et
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredlte(gue
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en c go‘
de persona juridica.

Advertencia ' |

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente med/ante
la mteroperab///dad a que se ref/eren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha platafor:
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

9

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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h)

m)

n)

Importante

Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion '°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta economica’.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete!2.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'3.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4.

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera |
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones). ’

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacioén, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el profesion
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido. /5

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Trans'
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar.
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva "Participacioén de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

* Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
efecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

* De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos pablicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya". !

* La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efe 0" -
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglame
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes del Gobierno Regional de Li
sito AV CIRCUNVALACION SUR KM 147 (PANM NORTE) — SANTA MARIA — HUAURA - LIM
departamento de Lima de 08:30 a 17:00 horas.

2.6. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGO

PARCIALES.
Segun:

5 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CUADRO 03 - PAGOS EXPEDIENTE TECNICO

FORMA DE PAGO

20 % del monto contratado, a la conformidad del entregable de la Fase 1 correspondients al servicio de
consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico del PIP: mejoramiento y ampliacién dei Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado en €l Distrito de Gorgor de la Provincia de Cajatambo.

Fase 2

30 % del monto contratado vigente, a la conformidad del entregable de la Fase 2 correspondiente al servicio de
consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico del PIP: mejoramiento y ampliacion del Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado en el Distrito de Gorgor de la Provincia de Cajatambo.

Fase 3

40 % del monto contratado vigente, a la conformidad def entregable de la Fase 3 correspondiente al servicio de
consuitoria de obra para la elaboracion del expediente técnico del PIP: mejoramiento y ampliacion del Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado en el Distrito de Gorgor de la Provincia de Cajatambo.

ULTIMO
PAGO

10% del monto contratado, a la Emision de la resolucion de aprobacion del expediernte técnico.

Los plazos y el procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 171 del Reglamento de fa ley N°30225 A
de Contrataciones dei Estado.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Oficina De Proyectos Y Estudios, emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes del Gobierno Regional de Lima, sito
AV CIRCUNVALACION SUR KM 147 (PANM NORTE) — SANTA MARIA — HUAURA - LIMA, de
08:30 a 17:00 horas.
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CAPITULO lll
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el 4rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
“ I REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

3 1TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADG Y
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , DISTRITO DE GORGOR - CAJATAMBO
- LIMA”, CON CUI N° 2353346

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES
3441, AREA USUARIA

Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regionat de Infraestructura del Gobiemo Regional de Lima.

3.1.1.2. FINALIDAD PUBLICA

La construccion def Sistema de Sansamiento Rural tiene por finalidad mejorar la calidad de vida de los pobladores de la
localidad del distrito de Gorgor .En este contexto se ha considerado prioritaria la contratacion de un consultor que elabore
el expeciente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , RISTRITO
DE GORGOR - CAJATAMBO - LIMA”, CON CUI N°23533486, a fin de contribuir al brechas en el Servicio de Alcantariiado
u otras formas de disposicion Sanitaria de Excretas y servicio de agua Potable Rural. /}'L

3.1.1.3. ANTECEDENTES /

El Proyecto con Codigo Unico N° 2353346, denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DISTRITO DE GORGOR - CAJATAMBO - LIMA”, FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION ef

proyecto se encuentra activo y viable. Siendo el GRL a través de la Gerencia Regional de Infraestructura la Unidad Ejecutora
de Inversion del mencionado Proyecto.

€l Proyecio: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , DISTRITO DE GORGOR -
CAJATAMBO - LIMA”, CON CUI N°2353346.

3114, OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
31141, OBJETIVO GENERAL

Ei servicio tiene por objeto elaborar el expediente tcnico para el proyscto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES , DISTRITO DE GORGOR - CAJATAMBO - LIMA”, CON CUI N°2353346. El senvicio se
desarrollara sobre la base del estudio de Pre inversion dedlarado viable; y, debera contener it planas por especiafidades, i}
especificaciones técnicas, fii) mefrados y presupuestos, iv) analisis de precios unitarios, v) cronograma de ejecucion, vi)
memoria descriptiva, vii) memoria de calculo, viil) formulas de reajuste de precios, ix) estudios técnicos topograficos, x}
astudios de mecanica de suelos, xi) Estudios técnicos que sean necesarios (de impacto ambiental, geolégices, stc.), xi}
relacién de ensayos ylo pruebas que se requieran, xii) Fortalecimiento de capac. Del personal técrico y administ. de fa
JASS, Capacitacion de la JASS en estategias de markefing y recaudacion. implementacion def Sistema de Gestién, Plan
Operativo, Elaboracion de Manuales Operativos y Equipamiento de la JASS y xiv) Sensibilizacion de la poblacion para
valorar ef agua y pagar por el servicio la tarifa justa y Programa de capacitacion en educacion sanitaria y habitos de higiene.
Ademas. deberéa cumplir con los aspectos siguientes:

a)  El consultor debera realizar una inspeccion Ocular y Evaluacin det Sistema Existente.

b} Elservicio incluye la efaboracién de Estudios Basices {Levantamiento Topografico, Estudio de Mecanica de
Suelos, Estudio hidrogeologico).

¢} Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especiafidades a nivel de ejecucion de obra y
conforme a ta normatividad vigente.

31.1.42. OBJETIVOS ESPECIFICOS
v Determinar el marco fedrico y normativo que regira el desarrolio de fa elaboracion del expediente técnico detaliado.
www. regionlima.gob.pe

Oficina de Proyectos y Estudios

v CirctinuaiaciAn SIN Hrh Ania Noleas - Hiacha
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asf como fos fineamientos generales a ser desarrollados, los plazes, procedimientes, limitaciones y exigencias de la
cbra.

Para fa elaboracion del expediente técnico, regiran los presentes Términos de Referencia; asimismo, &l Consultor
sera responsable de todes ios trabajes y estudios que realice en cumplimiento de los presentes Términos de
Referencia,

¥ Tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas, econdmicas, técnicas, normativas,
funcionales, topograficas, climatoidgicas, geolégicas, eic., del terreno & infraestructura 2 intervenir que tengan
implicaciones en el proyectc a desarroliar,

v El diagnosiico integral de jas caracteristicas organizativas de la poblacién, servica para identificar las fortalezas y
debilidades de las misma, a fa vez servira para planificar el desarrollo de las etapas de intervencion.

" Establecer ef costo de la ejscucion de obra proyectada cumpliendo con ef programa de metas consideradas yio
proyectadas, asi como determinar ei cronograma de ejecucion para la constriccion de la obra en dias calendario.

3.1.1.5. GENERALIDADES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO

E1 Consultor se encargara totalmente de todos los servicios para la Slaboracian de los estudios definitivos para el Proyecto: :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE :}’ﬁ
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , DISTRITO DE GORGOR - CAJATAMBO - LIMA®, CON CUI

N°2353348, los mismoes que describiran los ineamientos minimos necesarios para desarroilar el Expediente Técnico

3.1.1.5.1. SISTEMA DE CONTRATACION:

Sequn los articulos Art. 35° dei Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado !, el sistema aplicable
a la consulteria de obra sera;

« Asuma Aizada.

« Con aplicacion de formula pofindmica y sus reajustes respectivos de precios. G
¥ i 8y
[/ /

[

g
~
<

+  Bajo el Sistema de Suma Alzada EL POSTOR efectiia una oferta integral para (a elaboracion del Expediente Técnico
de Ovra y Equipamiento Definitivo, de conformidad con los requerimientos de LA ENTIDAD: formuiando su oferta
consideranda los trabajos necesarios para el cumplimiento de la prestacion requerida, segin los trminos de referencia |
y i valor referencial, en ese orden de pselacxdn;, Acontinuacion se muestra 1a estructura de cosios referencial:

' Aprobade con Decrew Supremo N° 0344-2018-2F

i°30223, Lay de Contrataciones def Sstade, At 357

wwew. regioniima.gob.pe
Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacién S$/N Urb. Agua Dulce - Huacho
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31452,  ENTIDAD CONYRATANTE Y AREA USUARIA:
Ei Gobiemo Regional de Lima para efectos de los presentes Términos de Refersncia sera reconccida como la
Entidad, con sede en ¢} distito de Huacho.
El Area Usuaria del proceso de contratacion de la consultoria de obra es 1a Oficina de Proyectos y Estudios de la
Gerencia Regional de Infraestruciura - GRL.

31153, ORGANO SUPERVISOR Y REVISOR:
&l proceso de SUPERVISION de fa cansultoria de obra esta a cargo de ja Oficina de Proyectos y Estudios de la
Gerencia Regional de Infraestructura.
3116, DESCRIPCION GENERAL DE LA INTERVENCION

El Consultor af momento de efectuar la intervencion debera considerar que segin el estudio de Prainversion del
Proyscto, las metas previstas son las siguientes:

COMPONENTE 01:
Sisterna de Agua Potable: Caplacion, redes de agua potable y conexiones domiciliarias.
COMPONENTE 02:

T

Sistema de Alcantarilado y planta de tratamientc de aguas residuales (PTAR): sistema de alcantarillada ¥
conexiones domiciliarias. Trataemiento de aguas residuales con sistema tanque Imhoff.

COMPONENTE 03:

Educacion Sanitarfa: Fortalecimiento de capacidades para el mejcramiento de la gestion administrativa y técnica
da fa JASS.

3.1.1.7. DESCRIPCION GENERAL DE LA CONSULTORIA
KARNAN Revisién y Evaluacion de los Antecedent

v El desarrolio det Expedients Tacnico debera basarse en informacion obtenida de las visitas de campo y
complementada con informacion secundaria, por gestion directa del mismo Consultor, de tal forma que
cumpla can ios requisitos que exige la Entidad para 2 elaboracién del expediente técnico.

' El Consultor debera tomar en cuenta fo sefialado en el formato de pre inversién aprobado ademas debera
estar en base a los estudios basicos de topografia, mecanica de suelos. Asimismo, debera recabar, revisar
y usar todos los antecedentes disponibles en ef Banco de lnversiones def Invierte.pe - MEF, Gablemo
Regional, Gobiernos Municipaies, entra otros.

J1Te Inspeccion y trabajo de campo

Las inspecciones de campo que se deberan realizar, es (son) muy importantes para temar conocimiento de la
real situacion de la zona en estudio, asi como para efectuar los rabajos que comprende los estudios
complementarios y levantamiento de datos que viabilicen la elaboracion del Expediente Técnico contratado.
Para ello, el consultor debera realizar ei replantes topografice, asi como los sstudios de suelos,

Debera realizar calicatas necesarias que puedan determinar fa ubicacion de los servicios existentes que se
encuentren en el cruce o el trazo de las diferentes obras que se disefiaran, ademas dei analisis de Ia variacion
de {a crecida de las aguas superficiales y de lluvia. Estas actividades deberan efectuarlas, en coordinacion
con las areas usuarias y sin que exista un costo adicional por qué se debe praver esta labor dentro de fa
programacion de actividades. el plan de trabajo debera ser aprobado por el 4rea usuaria; caso contrario se
dara como ro ejecutado. La falta o postergacion de esta actividad recaer en la penalizacion respectiva.

woww, regionlima.gob.pe
Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacion $/N Urb. Agua Duice - Huacho
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Coordinacion con empresas de servicio y otras entidades

El Consultor debera coordinar con fas autoridades focales en cuanto a la ubicacion, dimensiones y
colindancias del terreno, deblendo concluirse con Ln acta de fibre disponitilidad y ubicacién de terreno.
Asimismo, ef Consultor sera responsable de realizar fa consecucion de los tramites respectivos ante las
Entidades pertinentes para lograr la factbilidad de servicios basicos (agua y desagle y otros), permisos y
otros de acuerda a las condiciones del proyecto.

A solicitud de la Entidad o cuando el consuttor lo estime necesaric, éste podra efectuar las coordinaciones a
través de Gerencia Regicnal de Infraestructura, la Oficina de Proyectos y Estudios y directamente con
instituciones piblicas, para el mejor comstido en la elaboracion del Expediente Técnico contratado, siende la
gerencia respectiva mencicnada comunicada expresamente de dichas coordinaciones y avances obtenidos.

Las coordinacionss que efecute con las Insfituciones Publicas, no comprenden necesariamente la
representacion de |a Entidad; por io que, na se encuentran autorizados a suscribir documentos en nombre de
la Entidad.

Otras consideraciones del proyecto

¥ El Consuitor debera cumplir el Cronograma de Elaboracion del Estudio propuesto. En caso de retrasc
justificado, la ampliacidn deberé ser solicitada a la Entidad y una vez aprobada debera presentar ia
reprogramacion del Cronograma det Estugio.

¥’ La documentacion que se genere durante la elaboracion del Estudio propueste. En caso de retraso
justificado, la ampliacién debera ser solicitada a la Entidad y una vez aprobada deberé presentar fa
reprogramacion del Cronograma dat Estudio.

v Afin de absolver observaciones posteriores, el Consultor debera mantener una estrecha coordinacion
con & responsable de la Entidad que estard a cargo de la evaluacion del gxpe(ﬁeme tcnice.
proporcicnandols nimercs telefonicos y correas electronicos at responsable del Area Técnica de fa
Entidad,

¥ El Consultor, en base a {a informaciin que obtenga de la entidad responsable de fa administracién de
los servicios, debera efaborar ei expediente técnice, tomando en consideracion todo lo necesario para
que la obra cumpla su objetive final para lo cual fue disefiada.

¥ Bl Consutor debera entregar el expediente técnico con los sustentos en original y copia, en formato
imprese y digital en CD's magnéticos.

v Todos los plancs seran presentados en formato adecuado a la escala del dibujo.

¥ El servicio de consultoria sera a todo costo, comprendiendo equipos, suministros y herramientas que
comprenden las metas indicadas, asi como la mano de obra y persanal de apoyo, gastos de movilidad
del persenal, transporte de equipas y personai con sus seguros ¥ todo cuanto de hecho y de derecho es
necesario para el cabal cumplimiento def objeto del servicio, incluye impuestos de Ley.

¥ El proveedor del Servicio de Consuitoria de Obra debe contar con equipss de seguridad y herramientas
que crea necesarios para ef servicio indicado, asi como también seguros para su personal.

¥ El consultor asumira responsabilidad técnica por f servicio indicado.

v Todas fas caracteristicas del disefic final deberan estar sujetas a las normas tecnicas constructivas de
edificaciones para centros educativos,

v La formulacién del estudio slo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicics a ntervenir a
través de medidas de gestién y/o gastos de capital menorss.

v’ La preparacion de este estudio debe ser responsabilidad de un Profesional Especialista, en los temas
relacionados a la efaboracion dei Expediente Técnico: evaluacion social, aspectos técnicos,

voww. regionlima.gob.pe
Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacion SIN Urb. Agua Duice - Huacho
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ambientales, gestion e implementacion, entre otres. £ Consuitor y ¢l profesional responsable de su
alaboracion, suscribiran todas las paginas del Expediente Técrico.

¥ Los datos de campo deben ser tomados de manera real a fin de que reflsien fa problematica del estudio,
los datos basicos seran: topogréfices, suelos. desgos, ambiental, otros que sean necesarios.

¥ Los meirados del Expediente Técnico deberén ser sustentados por cada parfida, con fa planila
respectiva a fin de que este no sufra variacién cuando se gjecute el Proyecto.

¥ Se preseritaran ef Levantamiento Topografico de cada una de jas zonas a infervenir Planos en
Planimetria, entre ofros.

¥ Se presentaran los Estudios de Suelos por cada zona a mejerar (de acorde a la normatividad vigents).

¥ Parael disefio se utilizaran programas de computo (software), que cuenten con aceptacion internacional
y/o nacional.

v Los Costos Unitarios de las Partidas consideradas en of presuguesto deben ser costos de acuerdo al
mercado de la zona, Los precios de insumos materiales, recursos. subcontratos, servicios se sustentaran
te en fres cotizaciones.

" El Consultor sera responsable en forma directa por las deficiencias yiu omisiones en [a siaboracion del

Expediente Técnica.
¥ Se presentaran el Levantamiento Topografico de cada una de las zonas a intervenir. C? B
v Se presentaran los Estudios de Mecanica de Suelos de acuerdo a la Norma técnica vigente, avalado por -

un laboratoric con certificacion de calibracion de equipos vigente.

v Respeclo de los entregables a presentar por e consuitor, estos serdn revisados y analizados por fa
entidad, para el sforgamiento de la respectiva conformidad de cada entregable yio de la elaboracion del
expediante tecaice, dentro de los plazos establecidos en los articulos 188 y 171 del RLCE.

v En caso de existir modificaciones sustanciales estas deben de contar con 1a justificacion y aprobacion /1 u;(}\
correspondiente. 4\‘

4,
3.1.1.8. ALCANCES Y DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA CONSULTORIA f’y
L3 descripcion de los alcances del servicio de consultoria que a continuacion se consignan, no son limitativos. El \o
Censuitor, para los objetives del estudio, podra ampliarios o profundizarios, pero NO REDUCIRLOS, siendo
responsable de todas las actividades que desarrolle para el cumplimiento de los presentes términos de referencia.

3.1.1.84. ACTIVIDADES
v Generar reunianes de coordinacion con los interesadas para conccer informacion de primera fuente.

v Recopilar, evaluar y aprovechar la informacion base: documentos, pianos, magas, normas, leyes,
reglamentos, levantamientos, fotografia, etc.

v’ Elaborar y/o reafizar |a contratacion de ios ensayos y pruebas requeridas yio pruebas o estudios necesario
para la elaboracion def expediente técnico.

¥ Obtener y financiar licencias, permisos, certificaciones y factibiidades de servicios basicos. (de ser el
£ase),

v Elaborar levantamiento topografico, formulacion de conclusiones y racomendaciones.

v Desarroliar ia integralidad en las especialidades del Sistema de Agua Potabie, Sistema de Alcantarilado
de arquitectura, estructuras. instalaciones sanitarias, instaiaciones eléctricas, instalaciones especiales
instalaciones de redes de data, compenentes mobiliarics, y equipamiento, teniendo &n cuenta el informe
da compatibilidad que realiza como consuitor.

¥ Célculos ustificativos de cada uno de las especialidades.
www. regionlima.gob.pe

Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacion S/N Urb. Agua Duice - Huacho
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¥ Elaborar especificaciones técnicas en las especialidades acorde 2 los item del presupuesto de obra.
v Elaborar metrados y costos del Sistema Planteado en las especialidades acorde a lo sstipulado en s TDR.

¥ Elaborar el presupuesto de sjecucion de acuerdo a la programacién de metas a elecutarse en la
infraestructura a intervenir.

v’ Elaborar férmulas polindmicas de reajuste de pracios.

v Delerminar el plazo de ejecucion de la obra y elaboracion de calendarios y cronogramas de avance de
obra y cronograma de calendario valorizado,

v Elaborar las memorias descriptivas y de caiculo en las especialidades de arquitectura estructura, y
cimentacién, instalaciones sanitarias, eléctricas, comunicaciones.

v Elaborar la evaluacion ambiental y/o plan de mitigacién ambiental y/o documentacion similar en base a lo
requerido y la normativa vigente que fo regula,

¥ Elaborar un informe integral de gestion de riesgos previsibles de ocurrir durante fa ejecucion de la obra,
teniendo e cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones def lugar de su ejecucion;
para tal efecto debe de usar los formatos inciuidos en fa Directiva N° (12-2017-CSCE/CD, los cuales
contienen ta informacion minima que debe ser enriquecida por ef consultor seglin ia complejidad de fa
obra.

v Absolver ias consultas referidas a ia documentacion técnica que elabore o presente como parte del mismo.

v Mantener reuniones periddicas no mayor 7 dias entre cada reunion con personal de la Oficina de Proyectos 7
y Estudios de fa Gerencia Regicnat infraestructura y los evaluadores responsables de la consultoria,
durante el proceso de elaboracion del expediente técnico, siendo el Coordinador del Proyecto ef
responsable del seguimiento y control para las reuniones del servicio de consultoria, a fin de realizar una
evaluacion permanentemente durante el avance del expediente técnico.

v Debera remitir via comreo electronico los avances cada semana al supervisor y oficina de proyectos y
estudios de la gerencia regional de Infraestruciura.

¥ Es responsabilidad de la firma Consultora la obtencide de documentacion adicional que se requiere
(permiscs, licencias, certificados, constancia de defensa civil, ete )

del servicio de consultoria.

3.1.18. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

Sin exclusion de las obligaciones que le corresponden ab Consultor, conforme a los dispositives legales y
reglamentarics vigentes, y que son inherentes a la consultoria de obra contratada, este se obliga y compromete 3
cumplir con lo siguiente:

v Informarse oportunamente scbre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, apficable al objeto de
consultoria de cbra.

v Desarrollar f Proyecto y el Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucion de obra.

v Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes términos de referencia, Visitar
la localidad, ef terreno y/o inmueble que seré materia de aplicacion de la consultoria, reatizando la verificacion
con respecto 3 la Libre Disponibilidad de los terrencs,

¥ Realizar la Inspeccion Ocular y Evaluacion del Sistema de Agua Potable y Saneamientc.

312 informe Técnico de la Evaluacitn Integral realizada a todo el Sistema, la infraestructura v sus
recomendaciones, de ser el £aso.
313 Fotografias impresas de la infraestructura existente {detalles y panoramicas) debidamente

www., regionlima.gob.pe
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comentadas.
314, Archivo digital con fotos de la Zona de Intervencion.

v’ Elaborar y presentar el Estudio de Mecanica de Suelos con fines de cimentacion aplicando fa norma E 050-
Suelos y cimentaciones y determinar la capacidad portante y otras caracteristicas de terreno segin sean
necesarias. Asimismo, efectuar ef levantamiento topografico del estado actual.

v Elaborar los estudios complementarios que permitan lograr las metas del proyecto con calidad y de acuerde a
las exigencias de las Entidades encargadas de aprobarlas.

v Garantizar fa participacién del personal profesional minimo que se exige en el presente documento, as! como
de los servicios, equipos y personal técnice y auxiliar que garanticen la buena y oportuna consultoria de obra.

v’ Asumir la responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para la elaboracién
del expediente téenico.

¥ Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del expediente técnico detallado, paralo cual mantendra
coordinacién permanente con la Entidad sobre los trabajos que se ejecuten.

v El consultor sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por los resultados que

obtenga y que puedan producir fallas en la obra que recomiende ejecutar como producto de los estudios
efectuados.

v El consultor estd obligado aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales, parametros
urbanisticos y edificadores, normas técnicas y demas documentos que sean de cumplimiento obligatorio para
el desarrollo de la ejecucion de obra, asimismo de sustentar adecuadamente la documentacién técnica ante la
enfidad.

v Preparar la documentacion técnica necesaria y obtener las licencias de construccion y demolicion respectiva,
de ser el caso.

v De ser necesario el consultor brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al
coardinador que designard la entidad, asimismo al revisor que tendra a su cargo la evaluacion de los documentos
que conforman el Expediente Técnico.

v' El contrato establecerd las demas responsabilidad y obiigaciones esenciales del consultor, las que se
complementaran con los aqui listados

v Larevision de los documentos, planos, asi como la declaratoria de conformidad del proyecto definitivo, por parte
del Gobierno Regional de Lima, no exime al consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica ylo
administrativa por las probables fallas ocultas no declaradas yf/o que por su dificultad no hayan podido ser
detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revision del mismo.

v' El consultor es el responsable absoluto del expediente técnico, debera garantizar su calidad y responder por el
trabajo realizado por un plazo no menor de tres (03) afios después de la conformidad de obra otorgada por la
Entidad, por lo que, en caso de ser requerido para subsanar observaciones, absolver consultas, defectos, fallas
yfo viclos ocultos que presenta el expediente técnico, no podra negar su participacin y absolucién de dichos
requerimientos mencionados.

¥’ En caso de no contestar por escrifo y/o no concurrir a la citacion antes indicada, se hara conocer su negativa al
OSCE yala Contraloria General de la Repiblica, para los efectos legales consiguientes, debido a que el servicio
prestado es un acto administrativo por ef cual es responsabile ante el estado.

v El postor, en su propuesta técnica debera designar a su representante indicando su domicilio para efectos de
notificacion durante la ejecucion contractual.

¥ El consuttor debe anexar en su oferta una constancia de visita in situ firmada por el 4rea de oficina de estudios
y proyectos.

v De existir observaciones al Expediente Técnico, ef consultor debera presentar un informe técnico detaflado del
levantamiento de observaciones, adjunto a la carta de presentacion del Expediente Técnico subsanado.

www. regicnlima.gob.pe

Oficina de Proyectos y Estudios
Av, Circunvalacion SIN Urb. Aaua Dulce - Huacho




/ GOBIERNO REGI/ONAL DE LIMA SEDE CENTRAL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

GERENCIA
REGIONAL DE !
INFRAESTRUCTURA TERMINOS DE REFERENCIA

Oficina de Provectos v Estudios,

3.11.410. SEGUROS

EL CONTRATISTA debe contar con ios seguros que correspondan para & equipo téenico profesional del proyects
y del personal que realice las visitas y frabajos de campo de acuerdo a los protocolos de bioseguridad ante la Covid-
18, de acuerdo a ias disposiciones del DECRETO SUPREMO N° 103-2020-F y Iz RESOLUCION MINITERIAS
N°448-2020-MINSA. Cabe precisar que ssto afecta (nicamente a fa relaciér contractual entre EL CONTRATISTA
¥ su 2quipo de profesionales y técnicos, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquelios.

311411 MARCO LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
3114111, General:

¥ Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de! Presupuesto

<,

" Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Piblico para ef Afio Fiscal 2022,
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

AN

Decrato Legislativo N.° 1444 - Decreto Legislativo que modifica Ja Ley N° 30225,

v Decreto Supremo N° 344-2013-EF - Aprueba el Reglamento de 1a Ley N° 30225,

Y Ley N” 28611, Ley General del Ambiente.

¥ Ley N* 27314, Ley General de Residuos Sélidos y modificatorias. @*1
=

v

Ei Decreto Legisfativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion de Inversiones,

¥ Decreto Supremo N° 027-2017-EF - Reglamento del Decrsio Legisiativo N° 1252.
3114912 Especifico:
Ley N 15053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros, complementarias y modificatorias.
Ley N° 27448, Ley del Sistema Nacional de Evaiuacion de Impacto Ambiental,
Ley N° 20664, Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres.
Ley N° 28851, Ley que establece la obligacion de efaborar y presentar planes de Contingencia

Decreto Ley N 19338, Ley del Sistema Nacionai de Defensa Civil, reglamento y modificatorias.

SN N

Decreto Supramo N° 013-200-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental.

v Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de
Desastres.

<

" Decreto Supremo N.> 011-2008-VIVIENDA, Reglamento Nacionat de Edificaciones y sus modificatorias.
Decreto Supremo N.° 011-79-VC. Régimen de Elaboracion de Férmulas Polinémicas.

Decreto Supremo N° 057-04-PCM, Regiamento de la Ley General de Residuos Sélides y modificatorias.
Decreto Supremo N° 031-2010-5A, Reglamento de 'a Calidad dei Agua para Consumo Humano.

Directiva N°012-2017-0SCE/CD. Gestion de Riesgos en |a Planificacian de |a Ejecucion de Obras.

R AN

Directivas dei Organismo Supervisor de Contrataciones de! Estado — OSGE.

<

Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N"264338 y su modificatorias.

¥ Reglamento de Calidad de Agua de Consumo Humano (DS 031-2010-SA).

www. regionlima.gob.pe
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¥ RM. N 002-2015-VIVIENDA, Criterio de Densidad Poblacional
v Clasificacion de Cuerpes de Agua (R.J. N°202-2010-ANA).

v Decreto Supremo N°023-2010-MINAM, que aprueba las disposiciones para la imgl ion de los
Estéandares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA} agua,

¥ Decrato Supremo N°003-2010-MINAM, que aprueba los limites maximos permisibles {LMP) vara efluentes de
plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales.

¥ Decreto Supremo N°084-2013-PCM, de la emisin del CiRA y ‘a aprobacion del Plan de Menitores
Arqueologico de los derachos de uso de agua, disposiciones ambientaies para los proyectos de inversion yde
autorizacion sanitaria de sistemas de tratamiento de agua de consumo humaro.

¥ Decrsto Supremo N°003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones Arguesiogicas.

¥ R 007-2015-ANA, Aprueban Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de
Derechos de Uso de Agua y de Autorizacion de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua.

3.11412  LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO (REFERENCIAL):
El proyecto se encuentra ubicado:

»  Centro poblado - Gorgor
= Distrito : Gargor
«  Provincia - Cajatambo

*  Departamento :Lima

*  Region Geografica : Costa

» UM

Este  :10°4153'S
Norte  :78°53°45"W

FIGURA N° 01 - MICRO LOCALIZACION DEL PROYECTO
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3.1.2.  CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra
El consultor de obra debe contar con inscripeion vigente en el RNP en la especialidad DE CONSULTORIAS
EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES, en la CATEGORIA B O SUPERIOR.

b} Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:

1) El ndmero maximo de consorciados es de TRES (3).

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de DIEZ (10).

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 30 (TREINTA).

c) Del personal
Personal Clave

Para |a elaboracion del Expediente Técnico, el Consuttor debe contar e siguiente personal clave, acorde a la Ficha
de Homologacion aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento.

www. regiontima.gob.pe
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requisite  de  calificacidn  se
acreditara para la suscripcién del
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_QOBERNQ REGIONAL DE LIMA

importante;

“edos 03 profesionales considerades como persanal clave deberan colar con colegialurs v habiliad vigente, las mismas qus deberan ser
oresentadas para su participacion efectiva en el sarvicio,

Notz 1: Los requisitos de ssi profesional claver s¢ suslentan en ios sigaientes docurmentos mncrmativos. Ley N°30225, ley de contrataciones da!
8siado y su fey N°16053, izardo a ios colegios de arguiiacios def peru v ai colegio de ingeniercs del oBru Dara supervisar a los
urofesionales de arquitectura & ingenieria de la rapublica; ley N28B58, ey que contempia fa 'y N*15053, ley que autoriza a os colegios de
tectos dei peru y al colegio de ingenieros de! peru para supervisaar a los profesionales de arquiteckira ¢ ingenier ad ¢ i3 republica y su
regiamento apravado mediante decreto supreme N°G18-2008-v1VIENDA y ¢l reglamento nacional de edificac con decrato supremo
NUOH-2D06-VIVENDA y sus actualizaciones y rersolucion ministerial M 132-2018-VIVIENDA, Que aprueba ia norma téerica de disefo. apciones
{ecnoidgicas pesa sistemas de saneamientn en el Ambile gl

&

-Nota 2: Lo requisitos de 2ste profesional clave se sustentan er Ios sigui jocumente vas; ley N°16053, autorizand 2 fos colegios
de arquitectos def peru y af colegio de ingenieros del peru para supervisar a o profesionales de arquitectura 2 ingenieria de la republica; ey
428858, tey que confempla la ley N°15053, lay que autoniza & colegic de arquitectes dai pery ¥ 3l colegio da ingenieros del pan para supervisar
alos profesionales de arquiiectura e ingenierfa de la republica y su regiamento aprotado mediante decrato supramo N°D16-2008-VIVIENDA, e!
reglamento nacional de edificaciones aprobado con decrata supremo M0 1-2066-VIVIENDA y sus iares y tesciucion ministerial N°192-
2018-VIVIENDA que aprueba la narma tecnica de disefo: opciones fecroldgicas para sistemas de saneanvienio en el ambito rural,

Nota 3: Se verificara en el porta web de fa superintendencia nacional de educacion superior universitaria -SUNEDY 3 ravez dal siguiente ink
htips:eniinga.sunedu.gob o8/ D no encantrarss inscrito. presantar fa copia del dibiomada respectivo. La colegiatura y habilitacion se requerira
que para el nicks de su participacion efectiva en fa declicidn de fa prestacisn,

Nota 4: 3 para ia acreditacion del carge de fic: |a entidad debe valorar de marera integral los documentos presentades para
acreditar dicha experiencia si las actividades que realizo e profesionat corresponden con i funcion propia del cargo o puesto requeride,
desarrollacos en e seclor plblica o privado

Neta 5; Definicion d obra de saneamiento: sisiemas de agua potable o unidades basicas de saneamiento {ubs) de arrastre hidrauico 0 acoicgia
o compostera o de hoyo seco.

Definicién de obras similares: ias obras de cansiruccidn yic instaiacion vio facion yio ampliacion /o ma o recanstruccicn yio
1ehabililacion y2 reparacion yio ranovacion yio repesision yio cambio /o reublcacin vio optimizacion de infraestructura de Sislemas vio servicins
de agua potabe, comme caplaciones y/o lineas de conduccion yio resenvoros y/o plantas de fratamisnto de agua potable yio fineas de aduccion o
redes de agua yo acueducios yio conexiones comicilarias de agua potable yio infraestructura ¢e saneamiento de Sisemas v servicios de
acantariilade yo redes secundarias de alcantariiado yio redes secundarias de desague /o unidades basicas de saneamiento (URS) de amastre
hidraulico o ecaldgica o compostea o §e heyo seco.

Actividades a Desarroflar

E! personal clave debera cumplir las siguientes actividades:
b.1) Jefe del Proyecto

Seré responsabie del desarrollo y cafidad del Proyecio y expediente Técnico en su totafidad; asimismo, sera
responsable de la coordinacion entre especialidades.

Ei Jefe de Proyecto es responsable Planificar, programar y compatibilizar fa elaboracion del expediente
técnico,

Experiencia profesional minima de Treinta y seis (36) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la
fecha de la colegiatura) como Jefe Gerente director.coordinador especialista en supervision, supervisor
técnico o la combinacién de estos, en obras de saneamiento y ofras simifares; en elaboracién /o en la
supervisién de la elaboracion de expedientes técnicos yio de estudios definitivos y/o de ingenierfa de deralle
y/o formutacion y evaluacion de proyectos de inversidn. o de estudios definitivos o de ingenieria de detalle en
obras de saneamiento,

Coordinar cor los especialistas para |3 eiaboracicn del expediente técnico.

Coerdinar con los especialistas la absolucién de consultas que se hagan por parte de la oficina de
infraestructura dei gobiemno regional.

Previa coordinacion con los especialistas y la oficina de infraestructura, desarrollar exposiciones sobrs el
avance del expediente técnico cada 15 dias en base a los protocolos de seguridad, y coordinar
permanentemente el desarrolic del proyecto.

Estructurar el expediente técnico para su presentacion.

Seré responsable de verificar que el proyecto se desarrolle de acuerdo a las matas y componentes.

www. regionlima.gob.pe
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Evalyar los avancss y detectar oportunaments los factores que pudieran generar retrases en la formutacin
del expedients écnico,

Revisar |z slaboracion del presupuesto y cronograma de ejecucion, considerando fas actividades reformuladas
&n i prasenie expediente.

Supervisar las coordinaciones con [as entidades que tengan relacion en la elaboracion de! expedients técnico.
Responder y gestionar 'as consultas que surjan durante la stapa de efecucion de la obra.

Elaborar estudio de impacto ambiental y andlisis de gestion de riego.

b.2) Especialista Sanitario

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempediado (Computada desde la
fecha de la colegiatura} como Especialista an Supervision, ingeniero jefe responsable supervisor, supervisor
técnico. coordinador ingeniera supervisor disefiador revisar o la combinacion de estas en obras de
saneamiento u otras imjltares; en ia elaboracion y/o en la supervision de ia elaboracion de expedientes técnicos
ylo estudios definitivas yio de ingenieria de detalle y/o formulacion y evaluacion de prayectos de inversian.
Es el responsable def Disefio def Sistema de Agua Potable de acuerdo a la ubicacién de los centros poblades
para ¢l abastecimiento por gravedad desde ias fuentes de agua propuestos. Ubicar fuentes de agua
subterraneas nuevas en 1a zona del proyecto cerca al rio Mala, que abastezca por gravedad a la mayoria de
los centros poblados. Ubicar areas y trazes para fas infraestructuras  proyectar como reservorios, Lineas de
conduccion, aduccion y unidades basicas de saneamiento (UBS).

Adicionalmente se aclara que, seqln fa Ley peruana, todo profesional para sjercer labores en territario peruanc, debe
aslar incorparade y habilitado en el colegio profesional correspondiente, ¢

La Entidad se reserva el derecho de solicitar i cambio de! o los profesionales del equipo técnico propuesto en caso
e observe bajo rendimiento técnico durante la ejecucian del servicio de consuitoria de obra. Los profesicnales
reemplazantes deberan sustentar igual o mayor capacidad técnica y expetiencia que aquel que se sustituya.

d} Del equipamiento
Asimismo. debera contar con ef siguiente equipamiento estratégico:
- 01 estacion Total,
- 01GPS diferencial.
- 01 plotter A1,
Ademas, el Consultor debera contar con el siguiente:
- 01 fotocopiadora, A3,

- 01 camioneta 4x4.

El equipamiento {minimo y estratégico) debera tener una antigiledad no mayor a cinco (5} afios contados a partir de
su adquisicion.

e) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

Ef postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, por ia contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocaloria, durante los diez {10) afics anteriores 2 fa facha de la presentacion de cfertas que se computaran desde
la fecha de fa conformidad o emision dei comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: las obras de construccion yio instalacion yio
remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion yio rehabilitacion yo reparacian /o renovacion yio
reposision yio cambio y/o reubicacion y/o optimizacion de infraestructura de sistemas /o servicios de agua potable,
como captaciones y/o lineas de conduccion yio resenvorias yio plantas de tratamiento de agua potable vio lineas de
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al

aduccion o redes de agua yio acueductos y/o conexicnes domiciliarias de agua potable yio infrasstructura de
saneamiento de sistemas yio servicios de alcantariiado yio redes secundarias de aicantarfilado vio rades secundarias
de desague y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o eccldgica o compostera o de hoyo

$eco.

f) Delas otras penalidades

Cuando el personal clave permanece menos de
sesenta (60) dias calendario o dei integro del plazo

Sequn informe de

cuando sean aprobades por el 4rea usuaria, dard
lugar a una penalidad, por cada profesional que se

1 de ejecucion de la prestacion, si este es menor a aﬁfﬁ;?? di?r Z?:?ni;ae:e ol control de la Oficina
los sesenta (&0) dias calendario, de corformidad ’lazo Sevista de  Proyecios
con fas disposiciones establecidas en e numeral piazo ‘ Estudios.

190.2 del articulo 190 de! Reglamento.
En caso culmine la relacion contractual entre i .

: . M Segan informe  de
contrafista y 2! personal ofertado v la Entidad no . . . .

2 | haya aprobado la sustitucion del personal por nc O‘aziijrg;?j;;adiif;e ?enmpf ;:;ﬁcmis
cumplir con ja experiencia y calificaciones pe " Estudios ¥ y
requeridas. Sluaics.

En caso el contratista incumpla con su obligacion Segln informe de

3 de ejecutar la prestacion con el personal acreditado 0.20 UIT por cada dia de controt de la Oficina
o debidamente sustituido. ausencia de personal. de Proyectes vy

Estudios
Inasistencias a reuniones La penaiidad sera de {0.20) UIT | Segln informe de EL
Las inasistencias de algln profesional especialista por fnasxs;encza de . cada ‘VOORD!NADOR de
o del Gerente del Proyecto propuesto a las profefflcpal, f\asta Aun maximo Qe @ Ofons - de
reuniones seglin la programacion PERT-CPM res N,) nasistencias, que seran fmy@tw Y

4 " . deducidos del pago de los | Estudios, la
realizada por EL CONTRATISTA o por la Oficina de ) A
Proyectos y Estudios de LA ENTIDAD entregables. Aloanzado este | penalidad  serd

' tope, EL CONTRATISTA deberd | descontada del pago
realizar el cambio de personal | del entregable en
correspondiente SUrso.

Canﬁrmgcién de recepcicn de un  correo SegUn informe de EL
electronico COORDINADCR de
La no confirmacion de fa recepcidn de un correo | (5 nenaidad serd de (0.10) UIT | 2 Oficina  de
electronico enviado por LA ENTIDAD, EL | porcada dia calendariodeno | LOYectos y

S | REVISOR, EL COORDINADCR. ¥ olfoS | gonfimar la recepcion defa | C5i0S: a
directamente relacionados con fa elaboracion del nofificacion. pendiidad sera
Expediente técnico, en un periedo de UN {1) dia descontada def pago
calendario después de haber recibido la del entragable en
notificacion. Curso.

Par los cambios def personal Clave, solicitados por Seglin informe de
| EL CONSULTOR, que no tenga origen en 0.20 UIT por cambic de controf de la Oficina
© | circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, aun profesional de Provectss

Estudios
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Dacumentacion incompleta v desactualizada. L:O;:i:zd?:u:g: si I\;)qf)fg LéiT Segtin informe de L.
Sera aplicable si el contratista no trae a cada CONTRATISTA presente COORDINADOR de

reunion los documentos técnicos realizados desde la Oficina de

Documentacion incompleta y

el inicio de fas actividades, estos deberan estar desactualizada, (i informacion Proyectos y
7 | actualizados hasta la fecha de la reunién, los sord cor;si derado Estudios, fa
documentos técnicos deberdn estar impresos v penalidad serd

desactualizada cuando no se
haya subsanado las

deficiencias encontradas en
reuniones pasadas)

completos, la informacion digital completa segdn lo
especificado en su programacién,

descontada del pago
del entregable en
curso

3.1.3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del servicio de consultaria de obra para la elaboracion del expediente técnico serd de 90
dias calendario, contabilizados a partir del dia siguiente de la suscripcion del acta de entrega de terreno, de
acuerdo al detalle del siguiente cuadro:

“Entregable N° 1

20 dias caié‘ndayrio‘

2 Entregable N> 2 40 dias calendario
3 Entregable N° 3 30 dias calendario
TOTAL 90 dias calendario

3.1.3.1. PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

El plazo maximo previsto para fa ejecucion total de la prestacion del servicio de consultoria para el desarrollo del
Expediente Técnico de Obra; es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.

Este plazo se refiere Gnicamente al tiempo que tiene EL CONTRATISTA para la elaboracién del Expediente Técnico de
Obra, y no incluye los plazos que LA ENTIDAD y las entidades involucradas en la evaluacién requieren para la revisid

cargo de EL CONTRATISTA, plazos que LA ENTIDAD determinara y aplicara, para cada entregable, segtin lo pre é?
en el Art. 168° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. &

En el caso, que EL CONTRATISTA sfectiie la presentacién de los entregables despuss de los plazos previstos par
ello, 0 no hubiese levantado las observaciones en el plazo concedido por LA ENTIDAD; se le aplicara la penalidad por
mora correspondiente, en concordancia con lo establecido en los Art. 168° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de
Contrataciones def Estado, penalidad que también se encuentra definida en el numeral correspondiente del presente
documento, elle sin perjuicio de proceder con la resolucién del contrate.

3.1.3.2. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

Elinicio de plazo contractual rige desde el dia siguiente de la suscripcion del Acta de Entrega del Tarreno, la cual serd
suscrita por el representante del contratista {Jefe de Equipo u otro que haya designado El Contratista) y el representante
designado por la Entidad (GOBIERNO REGIONAL DE LIMA).

WWw. regioniima.gob.pe
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Dentro de los tres (3} dias calendario siguientes de perfeccionado ef contrato, la Entidad comunicara al contratista, Ja
facha y hora en que deberd apersonarse al distrito de Gorgor para hacer efectiva la entrega def terrenc.

3.13.3. PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES DE LA CONSULTORIA DE OBRA

La ejecucion de la consultoria se realizara en Tres (3) Entregables o stapas, tenienda como resuitado ia presentacién
del Expediente Técnico de Obra, con ef cual se ejecutara ia Obra prevista,

Cada Fase tiene un plazo de efaboracion, un plazo de revision, un plazo de subsanacion de observaciones y un plazo
de verificacion, segin se indica mas adelante.

1.4 Plazos y Numero de Entregables

Con la finalidad de cumplir con la meta del proyecto dentrs del plazo previste, se considera necesario que EL
CONTRATISTA, en base a estos términos de referencia, presente &l plan de trabajo detaltado (tanto de campo
cemo de gabinete] y el cronograma de actividadss del desarrollo de la consuttoria concordante con la fecha
de Inicio del plazo de ejecucion, hasta les SIETE (07) DIAS CALENDARIOS posteriores a la suscripcion del
Acta de Enfrega del Terrenc,

BANAY

NOTAS ACLARATORIAS
Sobre los plazos de ejecucion:
Los plazos de presentacion para cada entregable se contabilizan de Ia siguiente manera:

» Primer Entregable: Veinte (20) dias calendaric contabilizados a partir de! dia siguiente de firmada el
acta de entrega de terreno de consultoria de obra.

* Segundo Entregable: Cuarenta (40) dias calendario contabilizados a partir de! dia siguiente de la
fecha de notificacion al consultor de la conformidad det Primer Entregable, la notificacion se podra
realizar a través de correo electronico emitido por el jefe del area usuaria, dirigido al mail oficial del
consuitor

» Tercer entregable: Treinta (30) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion al consultor de la conformidad del Segundo Entregable, la netificacion se podra realizar a |
través de correo electrénico emitido por el jefe del 4rea usuaria, dirigido al mail oficial del consultor

Los plazos establecidos suman los Noventa (30) dias calendarios. Sobrepasar los plazos establecidos,
quedan bajo responsabilidad de ia firma Consultora, por lo tanto, no amerita ninguna ampliacion de plazo, por
&l contrario, es causat de penalidad por mora.

El tiempo que se tome la Entidad para revisar cada entregable y/o levantamiento de observaciones, no forma
parte del plazo de la consultoria.

Los piazos para la subsanacion de observaciones por parte del Consuilter regiran conforme lo seftalado en el
articulo 188° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Los tiempos que demoren en la subsanacion de observaciones a partir de la segunda revision de un mismo
entregable, quedan bajo responsabilidad de fa firma consultora, desde la notificacion hasta el levantamiento
total de las observaciones, de acuerdo al literal e) del presente Numeral 7.

Importante: El correo electronico oficial del Consultor debera ser consignado en fa “Declaracion Jurada de
Datos def Postor” a ser presentada en la oferta técnica.

www, regionlima.gob.pe
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1.0 GENERALIDADES SOBRE LOS PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES ~ CONSULTORIA DE
OBRA

Cada eniregable tiene un plazo de revision, subsanacion de observaciones y verificacion, segln se indica en ef acpite
correspondiente a cada entregable.

EL CONTRATISTA podré realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al pactado para ef desarrolio de cada
etapa.

EL CONTRATISTA debe presentar los enfregables a LA ENTIDAD, por escrito en mesa de partes. inciuyendo como
minimo {a siguiente documentacion:

« Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONTRATISTA,

« Entregable que corresponda, en un (1) ejemplar fisico original y un {1) CD o DVD con los archivos digitales
compietos, que contenga fos planos en CAD seqin las caracteristicas raqueridas de presentacion.

» Copia def documento mediante el cual LA ENTIDAD oforga conformidad del entregable precedente. Solo para el
caso del entregable inicial, se adjuntara copia del Contrato.

* Informe que sustenta el levantamienio de observaciones realizadas al entregable, de corresponder.

Luego de la recepcion en mesa de partes def entregable, LA ENTIDAD, anies de consideraric como aceptado para
iniciar su revision, realizara una verificacicn def contenido del mismo. De estar incompletc se devolvera a EL
CONTRATISTA considerandose como NO PRESENTADO, generando la apiicacion de a penalidad carrespondiente.

NN

De ser admitido se revisar el entregable, y de encontrarse observaciones a los entregables, se notificara a EL
CONTRATISTA para su respectivo levantamiento, para lo cual LA ENTIDAD ha definido el plazo correspondiente, segin
los criterios establecidos en el Art. 168° del Reglamento de ia ley N30225, Ley de Contrataciones de! Estado.

La conformidad de cada entregable estara a cargo de la Oficina de Proyectos y Estudics de la Gerencia Regional de
Infraestructura, como 4rea técnica de LA ENTIDAD, incluyendo, de ser necesario, la opinion favorable de los drganos
yio de las entidades encargadas del proceso de revision.

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional{es) durante la formulacion del entregable, EL CONTRATISTA
debera adjuntar la documentacion de autorizacion de LA ENTIDAD. Se adjuntaran los contratos ¢ documentacion donde
se especifique la refacion contractuat del nueva profesional del Equipo Técnico del Estudio y EL CONTRATISTA, asi
como el curriculo vitae documentado correspondiente que demuestre ef cumplimiento del perfil profesional minimo
exigide por ef presente documento,

3.14. ENTREGABLES
De acuerdo a los plazos indicados en el numeral 3.1.3. de los presentes Términos de Referencia, el consultor
debera presentar TRES (3) entregables.

La presentacion se debera realizar en |a mesa de partes de la Gerencia Regional de Infraestructura, sito en Av.
Circunvalacion SIN ~ Agua Dulce, Huacho.

Luege del Acta de entrega de terreno el Consultor tiene un plazo de siete (07) dias calendarios para la
presentacion de los siguientes documentos:
s Entrega del Plan de Trabajo
v Criterios, metodologias y procedimientos que se emplearan en ia Elaboracion del Estudio.

e  Elplan de trabaje debe incluir las principales actividades a desarrolfar y el personal asignado en cada actividad,
la estimacion del tiempo de duracién y recursos a utiizarse. (Incluye el Cronograma de Gantt).,

¥ Un diagrama de barras mostrando fas tareas a reafizar y las metas 2 cumpiir.

www. regionlima.gob.pe
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1.

¥ Una programacion PERT-CPM (utilizando el MS PROJECT}, mostrando los iempos de ejecucién por dia de
las tareas a realfizar y tas metas a cumplir, ias que deberian estar estrechamente relacionadas a las exigencias
de los y términos de raferencia.

v La programacion PERT-CPM deberé estar desarrollada de manera detallaca considerando en su astnictura
los principales titulos de cada documento técnico que contiene 2l expediente téenico hasta un segundo nivel.

¥ En la pregramacion PERT-CPM realizada por EL CONTRATISTA debers programar reuniones de
coordinacién entre su equipo técnico y LOS REVISORES cada 15 dias calendarios, a cada reunion EL
CONTRATISTA debera asistir con los profesionales necesarios segin las especiaiidades que constan en su
programacion, debera iraer los documentos técnicos realizados desde el inicio de las actividades actuaiizados
hasta ia fecha de la reunion, los documentos técnicos deberan estar impresos y completos, la informacién digital
completa segin lo especificado en su programacidn.

31.4.1. Primer Entregable:
*  Estudio de Levantamiento Topografico de la Zona de Intervencion.
+  Estudio de Mecanica de Suelos y Geotecnia {Incluye el informe al 100%)
¢ Estudio Hidrogeoldgico {incluye e informe 3 50%)

31.4.2. Segundo Entregable
»  Memaria Descriptiva del Proyecto {Avance).
»  Coordinaciones de inicio de tramites antes tas entidades respectivas {Municipalidades, Empresas de Servicios
Pablices, Entidades Piplicas, etc.}
«  Memoria de Célculo Hidraufico de los sistemas proyectados e incluye planos del sistema primario y secundario
{Avance al 50%).
= Informe y Disefio Captacion y plan de tratamiento de aguas residuales (4vance a 50%).

3.1.43. Tercer Entregable

*  Memoria de Célculo Hidraulico de los sistemas proyectados e incluye planos del sistema primario v secundario
[Avance al 100%).

*  Memoria Descriptiva del Proyects (Avance al 100%;,

« Informe y Disefio Estructurai (Avance al 100%).

o Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos Y/O Plan de Monitoreo Arqueolégico (Presentado al
Rinisterio de Cuitura).

*  Metrados, Costos y Presupuestos de Obra {Avance al 100%).

«  Especificaciones Técnicas.

«  Plancs definitivos del Proyecto.

En esta etapa se deberd presentar fo siguiente:
CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Siendo ef alcance de la presente guia para la slaboracion de expedientes técnicos de proyectos de sansamiento en el ambito
urbano y rural, en forma general, el contenido minimo del expediente técnico, que a continuacion se pasa a describir, estara
sujeto 2 ciertas censideraciones de presentacion, fos mismos que estan en funcién a la naturaleza de la inversién de la abra
{Instalacion, rehabilitacién, mejoramiento, ampliacion y recuperacion de servicio), tipo de companente que incluyen los
sistemas, magnitud y otros. A fin de tener mayor objetividad en lo sefialadc anteriormente, en el desarrolio del contenido de
los items, del presente acapite. se esta indicandc los posibles ¢asos y normas que precisan o exoneran la presentacion o
realizacion de tramites, estudios o gestiones especificas, seqln corresponda a la naturaleza yio caracteristicas propias de
cada proyecto.

INDICE NUMERADO

Elindice del Expediente Técnico debera mantener la misma estructura del orden de presentacion de documentos indicada
en ¢l Cuadro N° 1 "Orden de presentacion” al cual debera asignarse la numeracion resultado de [a foliacién del expediente
técnico.
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA

Para tener una descripcién generat del proyecto a jecutar y brindar una vision general scbre la sjscucion ibgica de fos
distintos trabajos que se realizarsn en el proyecto, se desarroifan en esta memoria descripfiva los siguientes items:

2.1 ANTECEDENTES

En este item se deberd incluir ef nombre completo del Proyecto de Inversion Pablica y su codigo SNiP. Se debe
indicar ia informacion de viabilidad del PIP (Estado, Estado de viabilidad, fecha de viabilidad, nivel de estudio viatie,
OP! que otorgd fa viabifidad, Unidad Formufadora, Unidad Ejecutora, etc.) Ast mismos, en sste item s necesario
realizar una breve descripcion de otros proyectos de saneamiento que se hayan realizade dentra del ambite de
influencia, ya sea que haya sido financiada por el PNSU u ofras entidades. Lo importante es sefialar que
intervenciones o esfuerzos se han realizado con anterioridad, para ia implementacion de un sistema de
abastechmiento de agua potable3 y de un sistema de alcantariiado sanitario.

2.2 CARACTERISTICAS GENERALES

Este punto debe definir con precisién la ubicacion dei proyecto, 1as vias de acceso, el dlima, la topografia, las
condiciones de ia vivienda, poblacién beneficiaria, principales enfermedades presentadas, nivel de educacitn v las
actividades econdmicas gue se desarrollan en la zona de la(s) localidad(es) donde se construirsn los sistemas de
abastecimiento de agua potable y alcantarilado sanitario, segtn la necesidad del proyecto.

Ubicacion 5
El ambito del proyecto debe estar definido per una poigonal cuyos puntos seran definidos en coordenadas UTM

{WGS84) y altifd sobre el nivel del mar, segin Cuadro N° 03, Asimismo, debera indicar informacién respecto del
distrito, provincia, departamento y ragisn.

Cuadro N°03 - Ambito def Proyecic

1 Punta 1 X1 ¥ Elevacion 1
2 Punto 2 e v2 Elevacidn 2
3 Punto 3 X3 ¥3 Elevacion 3
N Punto n Xn ¥n Elovacion n

Vias de acceso

Indicar fas principales vias de acceso para llegar a la iecalidad, haciendo referencia de los medios de transporte y
lus tiempos que demanda llegar a dichos puntos, segin se indica en el cuadro N° C4.

La Unidad Ejecutora podra incluir mas filas en el cuadro anterior, segln la necesidad de identificar correctamente
ias rutas de acceso hacia 'a zona def proyecto,

Cuadro NOS - Vias de Acceso

Medio

1 Punito | Punto 2 Adrep
2 Punio 3 Punto & Terrestre Tempo 2

www. regionlima.gob.pe
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Clima
En aste item se debera indicar las principales caracteristicas del clima que se presentan en la zona del provecto.
Topografia

£n este item debera indicarse las principales caracteristicas fopograficas de 1a localidad, con la finalicad de dar a
conocer las condiciones topograficas de las zonas, donde se implementard ef proyects de agua potable y
alcantariliade.

Viviendas

En este flem se deberd indicar las caracteristicas de las viviendas, tales como material, antigiiedad, faciidad de
servicios higiénicos, entre otros aspectos

Poblacion beneficiaria

En este item serd necesario demostrar razonablemente la poblacién actual de la localidad, para ello debers
presentar [a siguiente informacién:

* Declaracion jurada del aicalde dei nimero de habitantes (REVISAR) « Documento del centro de salud de la zona.
+ Datos de Censos Poblacionales si los hubiera.

+ Pacron de Usuarios de Agua Potable o de alguna empresa de servicio pablico {luz, tefefonia, stc ).
Enfermedades

Fn ese flem se anexard un documento emitida por fa posta de salud mas cercana, indicando las principaies
enfermedades identificadas en la poblacion de 1a localidad (se deben inclulr los cuadros estadisticos y graficos
correspondientes). Actividades Econdmicas En ese item deberd considerarse una relacion de fas principales
actividades econdmicas, por 1as que ias personas de ia Zona genaran sus ingresos econdmicos, para sustentar ias
necesidades basicas de su hogar (se deben incluir los cuadros estadisticos y graficos correspondientes).

Educacion

En este item se debera indicar los niveles de educacion por grado de instruccion de ja poblacion de la zona, Ademas,
se debera nombrar universidades, Institutos superiores y colegios existentes y 1a tasa de analfabetismo.

informacion sobre los servicios

Se debera mencionar informacion scbre el servicio de agua potable y alcantariflado en la zona. También se debe
indicar {a informacion scbre fos servicios de efectricidad, telefonia. intemnet, gas, etc., segin corresponda.

DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE

Se debe reafizar una descripcion basica de los sistemas existentes de abastecimiento de agua potable y
alcantariliado sanitario. por componentes, mencionando, entre ofros, la fuente existente. En la descripcion de cada
componente existente debe precisarse la antigiiedad. estado de las estructuras, dimensiones, capacidad, ubicacion,
referencias de ubicacion, estado de operatividad entre ctros. Es recomendable ef uso de gréficos y fotografias para
ia descripcion de los sistemas existentes. Para el caso de componentes que no se iomaran en cuenta en el nuevo
proyecto, debera precisarsg los motivos técnicos que definen dicha decision. Para el caso de companentes
existentes que seran involucrados en el presente proyecto, se debera mencionar ef estade de conservacion vio la
intervencion técnica de obra, que se requiera reafizar. Estes trabajos de intervencion deberan ser precisados en
planos que contengan informacion del replanteo del componente existente, debiendo ser presentados en los planos
de la especialidad correspondiente.

CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR

Debe considerar aspectos referidos a a infraestructura disponible, equipamiento, recursos humanos, de manera
que se demuestre que el operador va a garantizar la correcta operacion y mantenimiento.

~www, regionlima.gob.pe
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-GOBIERNQ REGIONAL DELIMA_
2.5 CONSIDERACIONES DE DISENO DEL SISTEMA PROPUESTO {resumen)

Se mencionaré en forma resumida fodo lo relacionado a la defimitacién geografica de la influencia del proyecto,
poblacién atendida, tasa de crecimiento, dotacion, pericdo de disefio, densidad de vivienda, densidad poblacional,
proyeccién de la demanda de agua, efc. {indicar las fuentes oficiales de informacién). En el ifem 3.1 "parametros de
disefio *, s presentard a dstalle los parametros de disefio relacionados 2 los céiculos efectuados.

2.6 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

Se dete realizar una descripeion detallada de los sistemas proyectados de abastecimiento de agua potable y
alcantariftado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente de abastecimiento, ef reservorio, la
disposicion final de los desagles, areas de drenaje de alcantarillado, caracteristicas de los equipamientos, ete.
Diferenciar lo que se va a rehabilitar y ampliar En fa descripcion de cada componente debe de precisarse
dimensiones, capacidad, ubicacion, referencias de ubicacion, entre otras. Oetallar fos sistemas que tiene &l proyecto
indicando, los componentes (agua y saneamiento} v fa poblacidn de disefio de cada sistema. Respecto a los
componentes existentes que seran involucrades en el presente proyecto, debera pracisarse y sustentarse, a detalle,
su estado de conservacién y/o la intervencion técnica de obra, que requiera, que debera ser precisado en los
correspondientes pianos de ejecucion de obra, slaborados en base a los planos de replanteo de obra del
componente existente.

2.7 CUADRO RESUMEN DE METAS § {

Se debera presentar un cuadro resumen de metas fisicas del expediente técnico, segin se indica en &l Cuadro N°
05

Cuadro NG5 - Cuadro Resumen de Metax

Rem Metas Uned Canhidag

28 CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA
Su estructura en funcion a la modalidad de ejscucion de [a obra, que puede ser:
- Modalidad de Ejecucion Contractual {contrata).
- Modaiidad de Ejecucion Presupuestaria Directa (administracion directa).

a} Para Modalidades de Ejecucion Contractual {contrata): El cuadro resumen de presupuesto se debera presentar
conteniendo Ia informacion indicada en et cuadro N* 06. En esta modaiidad, para la estimacion del Costo Directo,
los insumos son considerados sin IGV, pues este se adiciona en el pie de Presupuesto de Ejecucion de obra.

Cabe mencionar, que el tem 1 e item 2 (Sistema de Abastecimienio de Agua Potable y Sistema de Alcantaciliado
Sanitario), indicados en ios cuadros, deben de contener los costos relacionados a los componentes de planta de
tratamiento de agua potabie y planta de tratamiento de aguas residuales, respectivamente.
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Nofa: Considerar ios Gastos de Bestion de Proyectes en cocrdisacion con ef drea usuaria.

9;

2.3 MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

Modalidad de Ejecucion En este punto se mencionard la modalidad de ejecucion establecida para la Ejecucion de
ia Obra:

- Modalidad de Ejecucion Contractual {contrata).
- Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa (administracion directa)

a) Modalidad de Ejecucién Contractual {contrata): El proceso de ejecucion de la obra, se realizara en estricto
cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente.

b) Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa (administracin directal: La Unidad Ejecuiora se encargard de la
ejecucion de fa obra, para lo cual debera cumptir con lo establecido en 1a Resolucién de Contraloria N° 195-38-
CG del 18 de julic de 1988, que aprueba la normas que regulan la ‘Ejecucion de Obras Piblicas por
Administracién Directa”. Segin lo indicado, la Unidad Ejecutora debera acreditar contar con el personal técnico
administrativo, los equipos necesarios y otros, que demuestren su capacidad operativa, a fin de asegurar el
cumplimiento de fas metas previstas. Asi mismo en esta normatividad se precisa las consideraciones a tener en
cuenta antes, durante y después de la ejecucion obra, los mismos que deben considerarse en el presupuesto
de obra, cuando tengan implicancia presupuestal {Residente de obra, pruebas de control de calidad de fos
rabajos y maieriales, unidad arganica responsable de cautefar la supervision de las obras programadas, etc.)

210 SISTEMA DE CONTRATACION

Aplica cuandc se trata de una modalidad de ejecucion contractual por contrata. Oe acuerdo alo establecido en el
Articulo 14° "Sistema de Contratacion” dei Reglamenta de a Ley de Contrataciones del Estado, se establece que
no puede emplearse ef sisiema de coniratacion a suma alzada en obras de saneamiento, por lo que slo es factible
considerar el sistema de contratacion a precios unitarios.

211  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

En este punto se mencicnara el plazo de ejecucion de la obra establecido en ef cronograma de ejecucion de obra
indicado en el ftem 10.1. Se recomienda que, en el cronograma de ejecucion de obra, la secuencia de sjecucion
de componentes, sea concordante, con la secuencia hidraulica de los mismos.

212 OTROS (Especificar)
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Fuente de Financiamiento En este punto se mencionaran las fuentes de financiamiento para la ejecucién del
proyacto. Si hublese entidades que financien, ya sea parte o el total det monte del costo de obra, del costo de
supervision de otra, se deberan detallar los montos a financiar por cada una de ellas. Se debe indicar lo inveriido
en la elaboracion del Expediente Técnico,

3. MEMORIA DE CALCULO

En todus fos casas deberd cumplirse con el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y sus correspondientes normas
tenicas tales como:

TITULO 1.3 OBRAS DE SANEAMIENTO
- 08.010 Captacion y conduccion de agua para consamo humano.
- 08.020 Piantas de tratamiento de agua para consumo humano.
- 08.030 Almacenamiento de agua para consumo humane.
- 08.040 Estaciones de Bombeo de agua para consumo humang.
- 08.050 Redes de distribucion de agua para consumo humano.
- 08.060 Drenaie Pluvial urbano.
- 05.070 Redes de Aguas Residuales. \{'
- 08.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales.
- (08.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales.
- 08.100 Consideraciones basicas de disefic de infraestructura sanitaria
TITULC II1.3 INSTALACIONES SANITARIAS
- Instalaciones Sanitarias para edificaciones.
Referencia de fas normas técnicas en saneamiento:
- Decreto Supremo N* 011-2008-VIVIENDA, aprueban 66 normas técnicas del Regiamento Nacional de Edificaciones - RNE.
- Fe de erratas Anexo - Decreto Supremo N° 011-2008-VIVIENDA (08.020, 13.020).
- Decrsto Supremo N” 010-2009-VIVIENDA, modifican normas tecnicas (0S.050, 08.070}.
- Decrelo Supremo N° 022-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas {03.090).
- Decreto Supremo N° 024-2009-VIVIENDA, modifican normas tcnicas (0S.020).
- Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA, modifican normas técnicas (18.010},

- Fe de erratas ~ Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA

Para el casa de proyectos en el ambito rural se cuenta con la Guia de Opciones Técnicas para Abastecimiento de Agua
Potable y Saneamiento para Centros Poblados del Ambito Rural aprobado con Resolucion Ministerial N° 184-2012-
VIVIENDA de fecha 28.08.12 y su modificatoria aprobada con Resolucion Ministerial N° 065-2013-VIVIENDA de fecha
08.03.2013. Asimismo, tomar en cuenta las disposiciones dadas con la Resolucisn Ministerial N° 002-2015- VIVIENDA de
fecha 08.01.2015 donde se aprueba el criterio técnico de densidad poblacional para la seleccion de las soluciones tecnicas
individuates o colectivas a aplicarse en los centros pobiados del ambito rural.

Para proyectos en el ambito rural, también se cuenta con la Guia de opciones tecnicas para abastecimisnto de agua potable
¥ saneamiento para centro poblados def ambito rural dei Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR y la Guia
simplificada para ia dentificacion, Formulacion y Evaluacién Social de Proyectos-Saneamiento Bésico en el Ambito Rural, a
nivel de Perfil, del Ministerio de Econamia y Finanzas.
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Para &l caso de proyectos en zanas urbanas se podra fomar como referencia el *Reglamento de elaboracion de proyectos
de agua potable y alcantarilado para habiitaciones urbanas de Lima Metropolitana y Callag” aprobado con Resolucién de
Gerencia General N° 0501-2010-GG (Servicic de Agua Potable y Alcantarilado de Lima-SEDAPAL)

3.1 PARAMETROS DE DISENO

Describir por cada sistema los siguientes parametros de disefio del prayecta: Poblacin, tasa de crecimiento,
consurmo, dotacion, demanda contra incendic, caudales de contribucion al alcantarillado, etc.

Poblacién

La pobiacion actual del Ambito dei proyecto, serd definido por ef nimero viviendas y ia densidad en (hab./vivienda).
Para justificar 12 poblacién actual, se debera recurrir a 'a informacién del INEI En ef 4mbito Rural de no haber fuente
de informacian o no coincidir con informacion dsl INEJ, serd necesario presentar un padron de usuarios {aprobado
por la unidad ejecutora) debidaments firmada y con el nimero de documento de identidad def propietario. Otro factor
que se debera definir es la tasa de crecimiento poblacional, la misma que debera ser debidamente justificada con
informacion de! INEl Una vez definida la poblacion actual y ia tasa de crecimiento poblacional, se deber4 realizar
un estudio de crecimiento poblacionai para determinar de manera adecuada la poblacion de disefio en &l horizonte
establecido del proyecto. Estos factores son importantes, toda vez que ef buen disefio del sistema de agua potable
y alcantarillado, dependera de una correcta estimacion de la poblacién actual y 'a tasa de crecimiento. Nota: De no
tener tasas de crecimiento poblacional definidas por el INE! se debera determinar esia mediante censos de
poblaciones anteriores, debidamente sustentadas.

Dotacion de Agua L{(f

Segun & Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma 08.100} Ja dotacion promedio diaria anual por habitante,
se fijara en base a un estudio de consumos técnicamente justificado, sustentado en informaciones estadisticas
comprobadas. Si se comprobara la no existencia de estudios de consumo y no se justificara su ejecucion se
congiderara, los valores indicados en el cuadro N° 08:

Cuadro N° 08 - Dotacion de agua segan RNE ((habid}

Segin fa Guia simplificada para fa identificacion, Formulacién y Evaluacion Social de Proyectos-Saneamiento
Basico en el Ambito Rural, a nivel de Perfil, dei Ministerio de Economia y Finanzas, para sistemas de disposicion de
excretas, puedes tener en consideracion estos valores indicadoes en ef Cuadro N° 09

Cusdro N* 09 - Dotacion de Agua segun Guia MEF Ambito Rursi

Nota: Para el cass de sisternas de aicantariilado convencionales en Ambito Rural, se recomienda usar como minimo
la dotacién de letrinas con arrastre hidraulice.
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Variacién de Consumo (Coeficientes de Variacion K1, K2)

Segr el RNE en los abastecimientos por conexiones domiciliarias, los coeficientes de las variaciones de consumo,
referidas al promedio diaric anual de |a demanda, deberan ser fijados en base al anlisis de informacién estadistica
comprobada. De fo contrario se podran considerar los siguientes coeficientes, indicados en el Cuadro N° 10:

Cuadro N° 16 - Coefici de Variacion de € segun BNE

{Hebifitactones Urbanas)

Segin la Guia simplificada para la identificacion, Formulacion y Evaluacion Social de Provectos - Saneamiento
Bésico en el Ambita Rural, a nivel de Parfit, def Ministerio de Economia y Finanzas, para los coeficientes de variacion
se tienen los siguientes valores recomendados, indicados en el Cuadro N° 11;

Cuadro N°11 - Coeficientes de Varfacion segln Guis MEF Ambito

Rurat
Item
1 Coeficiente Mdximo Anusl de 13
ia Demarda Dharia {K;)
2 Cosficiente Mdximo Anial de 20
fa Demands Horaria (Ka)

Una vez definida el crecimiento de la poblacion, la dotacién de agua, la cobertura y el porcentaje de pérdidas de
agua, se deberd realizar la proyeccion de la demanda promedio, demanda maxima diaria y demanda maxima horaria
de agua potable para el horizonte de disefio establecido del proyects,

Volumen de regulacian

En zonas rurales, segln ia Guia para Saneamiento Basico del Ministerio de Economia y Finanzas, la capacidad
de regulacion es del 15% al 20% de la demanda de produccion promedio anual, siempre que el suministro sea
continuc. Si dicho suministo es por bombeo, la capacidad sera del 20 a 25% de |3 demanda promedio anual.

Para el caso Urbano, segin la Norma 0S.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el volumen: de requlacion
serd calculado con ef diagrama masa correspondiente a las variaciones horarias de la demanda. Cuando se
comprueba a no disponibilidad de esta informacian, se debera adoptar como minimo el 25% del promedio anuai de
la demanda como capacidad de regulacian, siempre que e! suministro de la fuente de abastecimiento sea calculado
para 24 horas de funcionamiento. En caso contrario debera ser determinado en funcion al horario del suministro.

Porcentaje de contribucion al desagie

Se considerara un valor de 80% del caudal promedio de agua. Valorss diferentes deberan ser debidamente
justificados, con informacion minima de 01 afo.

Periodo dptimo de disefc

Es el periodo de tiempo en ef cual i capacidad de produccion de un componente de un sistema de agua polable o
alcantariifado, cubre la demanda proyectada minimizando ef valor actual de costos de inversion, aperacion y
mantenimients durante el periode de analisis de! proyecto. Es recomendable su calculo. Proponiéndose los

siguientes periodos de disefio:

SISTEMA / COMPONENTE PERIODO (Afos)

Redes del Sistema de Agua Potable y Alcantariliado: 20 afios

Reservorios, Plantas de tratamiento: Entre 10y 20 afos Sistemas a Gravedad:
20 afios. Sistemas de Bombeo:

10 afics, UBS {Unidad Basica de Saneamiento) de material noble: 10 afios

UBS {Unidad Basica de Saneamiento) de otro material: 5 afios
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3.2 DISENO Y CALCULO HIDRAULICO

Por compenentes (Firmade por el especiafista) Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua
potable y del sistema de alcantariflado sanitario, deberan justificarse mediante un calculo hidraulico, de manera que
se determine sus dimensiones objetivamente. Los calcuios hidraulicos cantaran con la firma y sello de los ingenieros
sanitarios, colegiados y habilitados que lo elaboraron y que lo revisaron respectivamente. Ademas, se debera inclir
&l balance de masas del efluente de fa PTAR proyectada para verificar f cumplimients de los ECA y LMP.

Para la propuesta de Tratamiento de Agua Potable tomar en consideracion fas siguientes normas técnicas y/o
disposiciones técnicas:

- 08.020 - RNE: Planta de Tratamiento de Agua Potabie para consumo humano.

- Decreto Supremo N” 023-2008-MINAM: Disposiciones para la implementacin de los estandares nacionales de
calidad ambiental (ECA) para agua.

- Decreto Supremo N° 015-2015-MiNAM: Modifican fos Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para agua v
astablecen disposiciones complementarias para su aplicacion.

- Decrato Supremo N° 031-2010-SA: Regiamento de la calidad del agua para consumo humano.
- Esquematizar ia altemativa(s) de solucion del proyecto mediante un croguis.

Para la propuesta de Tratamiento de Aguas Residuales tomar en consideracin ias siguientes normas técnicas y/o
disposicicnes técnicas.

- 08.08C - RNE: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

- Decreto Supreme N° 003-2010-MINAM: Limites maximos permisibles para los eflientes de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuaies Domésticas o Municipales.

- Resolucion Jefatural N* 202-2010-ANA: Aprueban la clasificacion de cuerpos de aguas superficiales y marina ~
costeros.

3.3 DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL

Todos los componentes estructurales del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de alcantariliado
sanitaric, deberédn justificarse mediante un calculo estructural, de manera que se determine los refuerzas
objetivamente. Los cdlcuios estructurales contaran con la firma y sellc de los ingenieros civiles, colegiados y
habilitados que lo efaboraron y que lo revisaron respectivamente.

34 DISENO Y CALCULO ELECTRICO Y/O MECANICO-ELECTRICO

Todes ios componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de aicantariilado sanitario,
Que requieran energia para su funclonamients deberan justificarse mediante un caiculo eléctrico, de manera que se
determine [a capacidad ds energia para el buen furcionamiento de los componentes. Los célculos sléctricos,
contardn con la firma y sello de los ingenieros eléctiicos /o ingenieros mecdnicos - eléctrico, yo ingenieros
electricistas colegiados y habilitades que lo efaboraren y que lo revisaron respectivamente.

4. PLANILLA DE METRADOS (con sustentos y graficos)

Representan el calculo ¢ la cuantificacion por partidas de 'a cantidad de obra a ejecutar. Ceberan tener en cuenta en la
elaboracion de los metrados, la *Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas™ aprobadas
mediante Resofucion Directoral N 073-2010/VIVIENDAVMCS-DNC del 04 de mayo del 2010. Los mefrados del
Expediente Técnico deben estar sustentados por cada pariida, con ia planilla respectiva y con los graficos yio croguis
explicativos que ef caso requiera. A fin de presentar un trabaje preciso y convincente, cuando sea necesario, la Planilia
de Metrados debera incluir esquemas base para la medicion de cada partida.

5. PRESUPUESTO DE OBRA
a) DETALLE DEL PRESUPUESTO DE OBRA QUE DEBE CONSIGNARSE EN EL EXPEDIENTE TECNICO.
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Mota: Considerar los Gasios 9e Gestion de Proyactos en coordinenion oon of draa usuaria.

Los costos refacionados a Gastos Generales y Supervision, deberdn sustentarse con los recursos necesarios para si
implementacidn, mediante desagregados, para cada uno de ellos.

Presupuesto de obra
El presupussto de obra se debers elaborar en funcion a la modalidad de ejecucion: '\1

A continuacion, se precisa algunas consideraciones a tener en cuenta en los presupuestos de obras, de acuerdo a la
modalidad de ejecucion:

4) Presupuesto de Obra, Modalidad ce Ejecucion Contractuai-Por Centrata: - Deberd tener la estructura indicada en el
Cuadro N° 12,

Consideraciones Generales

Debe elaborarse siguiendo la estructura determinada por la modalidad de ejecucion de obra, desarrolidndose
ordenadamente, por sistemas y por compenentes.

Debe minimizarse &l uso de partidas con unidades globales, las cuales deberan ser detidamente justificadas, para su
aprobacion.

Debe existir una concordancia de Nombre, N° de item, Unidad y Metrada de ias partidas indicadas en ef orﬂsugmestf!
detallado, con las indicaras en la planilla de metrados y especificaciones téenicas.

L0s costos de ejecucion del Plan de Monitore Arquecidgico (PMA} correspondiente deben ser considerados en el
expediente técnico y tramitado previo a la sjecucion de obra,

Gastos Generales

Los gastos generales deberdn ser debidamente justificados y sustentados, mediante un desagregado que considere fos
gastos fijos y variables correspordientes.

Utitidad
Solo corresponde para & caso de Presupuesto de Obra para Modalicdad de Ejecucién por Contrata.
Costo de Supervision

El costo de la supervision deber ser debidamente justificado y sustentado, mediante un desagregado que considere
todes los recursos que seran necesarios para una corecta supervision.

Componente Social

www. regionlima.gob.pe
Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacién S/N Urb. Agua Dulce - Huacho




/ GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

GERENCIA
REGIONAL DE i
INFRAESTRUCTURA TERMINOS DE REFERENCIA

Oficina de Provectos v Estudios.

Este componente serd presentado como un expediente técnico social, el mismo que deberd contener. Objstivos,
Acciones/Procuctos, Resultados ¢ Indicadores. Presentar ademas las Estrategias para la ejecucion de las acciones del
compenente social, as! como ef presupuesto detailado describiendo las acciones, unidad de medida, cantidad y costos
unitarics.

6. ANALISIS DE PRECICS UNITARIOS

Caca partida que compone ef presupuesto debe estar sustentada con su respectivo costo unitario, debiendo tener
concordancia con el nombre v N° de flem,

Los precios de fos insumos (mane de obira, materiales y equipos) deberan estar iustificados y compatibilizados con ef item
7 refacion de insumos y cofizacion de materiales.

Las unidades de las partidas, deberan ser concordantes con fas unidades de fos metradas, los mismos que se deberan
realizar considerando la "Norma Técnica, Metrados para Otras de Edificacion y Habiitaciones Urbanas® aprobadas
mediante Resolucion Directoral N.° 073-2010/VVIENDA/VMCS-DNG def 04 de mayo del 2010,

La astructura del analisis de costos unitarios, en lo que respecta a los rendimientos, estara en funcion de la ublcacion ded
proyecto {cordicionada por la alfitud, pendiente, accesibilidad, tipo de suelo, tico de estructura, cima etc.), debiendo ser
concordante con los rendimientos del mercado, que son refigjadas, entre ofras, por revistas especializadas de
construccion yio de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) més cercana al drea de influencia del proyeto.

Para presupuesto de obra por la modalidad de ejecucion presupuestaria directa, los insumos que se consideran en ios
analists de costos unitarios, deber de inciuir su correspondiente 1GY.

Gastos de Fiete

El costo de transporte de materiales, que provienen de otro lugar, debe de considerarse en una partida de transporte
separada, sustentada en un analisis que tome en cuenta la ubicacion de los centros de provision, las distancias, pesos v
0810 unitarios de flete.

7. RELACION DE INSUMQS

La refacién de insumos, detalla fa cantidad total mano de obra, materiales y equipos o herramientas. En el listado de
insumos debe figurar ei costo para cada uno de elios, asi como fa suma o total de insumos que se van a necesitar. Para
presupuesto de Cbra por la Modalidad de Ejecucion Presupuestal Directa, los insumcs que se consideran en los gasios
generales y otros, deben de incluirse con su correspondiente 1GV, y a partir del reporte de fa relacion de insumos realizara
el presupuestc analitico.

8. COTIZACION DE MATERIALES

Se deberan presentar tres cotizaciones de diferentes proveedores, de los insumos regueridos parala sjecucion de obras,
con diferentes proveedores de la zona. Deben ser proformas membretadas del proveedor con su firma, En cuanto al costo
de la mano de obra este debers estar debidamente sustentado.

9. FORMULA POLINOMICA

Aplica solo para los presupuestos de Obra en !a Modalidad de Ejecucion Contractual-Por Contrata. Las formulas
polindrmicas, adoptaran {a forma general basica establecida en ef Decreto Supremo N°011-73-VC. En ests se precisa,
entre otras:

- Por ia naturaleza de las partidas, cada obra podra tener hasta un maximo de cuatro (4) formulas polinmicas. En caso
que en un conirato existan obras de diversa naturaleza, solo podréa emplearse hasta ocho (8) formulas polinémicas.

- El némerc de monomios que componen 1a formula polindmica no exceda de ocho (8} y que af cosficiente de incidencia
de cada manomio no sea inferior a cinco centésimos {0.05).

- Cada coeficiente de incidencia podra corresponder a un elemento o grupo de slementos, maximo tres (03).

-La suma de los cosficientes de incidencia siempre sera igual a la unidad {1}, - Los cosficientes de incidencia, seran cifras
decimales con aproximacion al miésimo.
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- Los Gastos Gernerales y Utilidades, deben ser considerados como un solo monomie.
- Entrs otras.
10. CRONOGRAMAS

Son documentos que muestran fa programacion de fa sjecucion de obra y tienen como finalidad que 12 Entidad controle
el avance de la obra. Constan del Programa de Eiecucion de Obra Pert - CPM, Diagrama de Gantt, ¢ Calendario de
Avance de Obra Valorizado, y &) Cronograma de Adquisicion de Materiales.

10.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

De acuerde a la concepeion adoptada para ejecutar [a obra se sstablecera |a secuencia de gjecucion de ias
partidas comespondientes, a través de un Programa de Ejecucsion de Cbras con la metodologia PERT-CPM
{diagrama de redes), quedan establecida la ruta critica de la obra. De acuerdo a io establecido en el Reglamento
de [a Ley de Contrataciones del Estado, la ruta critica, es 1a secuencia programada de las actividades constructivas
de una obra, cuya variacién afecta el plazo total de sjecucion de la obra. Asimismo, se recomienda presentar &l
croncgrama de ejecucién de obra, con un Diagrama de Gantt, utilizando para ambos casos, un aplicativo
informatico.

10.2 CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES

Es la programacién mensualizada de materiales necesarios para la ejecucion de la obra y guarda concordancia
con et Calendario de Avance de Obra Valorizade. Se debe tener en cuenta que dicho calendario representa el
sustento para el tramite de Adelanto para Materiales y la factibilidad de realizar el procedimiento de su .
amortizacion, en consideracion a io previsto en ef Art. 157° y 158° respectivamente de! Reglamento de la Ley de "f
Contrataciones del Estado. :

10.3 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

Es e documento en el que consta la programacion valorizada de la ejecucion de 'a obra, por periodos
determinados en las Bases o en el Contrato, Contempla la distribucion del costo de la obra por partidas a ejecutar
en el periodo de ejecucion de cbra y es concordante con Ia programacion delallada en documentos como el
Pragrama de Ejecucion de Obra {(PERT-CPM) y el Diagrama de Gantt.

11. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO (Detalie de fa tecnologia constructiva y procesos)

Las Especificaciones Técnicas de una obra constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del contrato
de obra; para ello deberan considerar por cada partida, que compone el presupuesto, (o siguiente:

« Descripeion de los trabajos.

+ Métado de construccion.

« Calidad de los materiales.

« Sistemas de controt de calidad.

+ Métodos de medicicn,

+ Condiciones de pago Debe existir concordancia del nombre con, el N° de ifem, con la unidad y con el metrado, de ias
partidas Indicadas en el presupuesto detaltado, con las indicadas en |a planilla de metrados y en las espedificaciones
técnicas.

12. PLANOS

Serén slaborados de tal forma que refiejen exactamente cada uno de ios componentes fisices de la obra. Comprendera
plancs en planta, perfi, cortes, detalles, etc. Proporcionan graficamente la interpretacion de los elementos de la obra.
Deben ser de facil entendimiento para la ejecucion (Conceptos Generales - Expediente Técnico de Obra - RC N° 177-
2007-CG}. Se debera uniformizar la leyenda en los planas, con los mismos datos de la Unidad Ejecutora responsable de
su elaboracion y revision correspondiente. Se presenta a conlinuacion un listado de planos referenciales:

12.1INDICE DE PLANOS
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OO RN REGIOR AL B A, o e
12.2 PLANOS DE UBICACION

Debe inoluir el narte magnético y debe detaliar ia accesibilidad a la zona del proyecto.
12.3 PLANO DEL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO {PLANO DELIMITADO)
12.4 PLANQ TOPOGRAFICO (Con planimetria en bajo relieve)

Elaborado a partir de BM oficial para zona urbana.

Efaborado a partir de BM auxifiar para zona rural.
12.5 PLANO DE TRAZADO Y LOTIZACION (APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE)
12.6 PLANO DE UBICACION DE CANTERAS Y BOTADEROS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
12.7 PLANO CLAVE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP

Corresponde a la presentacion de todos ios componentes de la propuesta del Sistema de Abastacimiento de Agua
Potable en un solo plano. Permite visualizar todos los componentes def sistema proyectado. Se recomienda escala
1710000 con referencia a calles o puntos notables {nombres de centros poblados).

12.8 PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE

Corresponde 3 la presentacion de la infraestructura existente en materia de agua potabie en la zona de influencia N
def proyecio.

12.9 PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO
Corresponde a la presentacion general de cada componente del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.
12.10 PLANOS DE COMPONENTES PRIMARIOS

- Estructuras Hidraulicas {captacion, reservorios, camaras de valvulas) planos de arquitectura, hidraulica,
astructuras y eléciricas. - Linea de Conduccion, Linea de Aduccidn, Linea de Impulsién: planos de planta y perfil
indicando la tinea de gradiente hidraulica Los planos del trazo de las lineas de impulsion, conduccién, y aduccion,
deberan indicar las curvas de nivel, empaimes y otros. Se recomienda escala H: 17500 y V- 1/50 6 H: 11000 y V-
11100,

12.11 PLANO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

Debe contener entre otros aspectos inherentes a su funcionabilidad, un cuadro de metrados {Longitud, didmetro,
especificaciones etc.), coordenadas, curva de nivel. Su presentacién debe permitir que la informacién dei sistema
destaque.

12.12 PLANO DE MODELAMIENTO HIDRAULICO

{esquema) Debe contener Nodos {cota de terreno, cota piszométrica y la presion; y Tramos 6 Redes (velocidad,
diametros (e}, longitudes). Puede presentarse como parte de la memoria de calcuio,

12.13 PLANOS DE DETALLE DE EMPALMES

Se debe poner énfasis de detalie para el caso de conexiones entre redes existentes y redes proyectadas, asf como
an |a conexion de redes proyectadas a componentes existentes.

12,14 PLANOS DE DETALLE DE ACCESORIOS
Debe presentar detalles de valvulas, camaras, codos, tees, planos de anclajes de accesorios.
12.15 PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

Debe inciuir cuadro resumen por manzanas del ndmero de conexiones y un resumen total. De ser el caso especificar
cuales san conexiones nuevas y cudles conexiones renovadas. Presentar detalles de acometida allote y accesarios.
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Para casos que ameritan se evaluaré ia colocacion de medidor. L2 propuesta de conexicnes domiciliarias debe sstar
sustentada cor. fa poblacion demandante.

12.18 OTROS
Considerar otros planos relacionados que considere conveniente.
CRUCES POR QUEBRADAS U OTROS

Para sl caso de sistemas de cruces de redes de agua por quebradas, debera prasentar: Plano de planta, Plano de
elevacién longitudinal, cortes, precisando niveles del ferreno natural, niveles de cimentacion, niveles maximos del
paso de fluidos por la quebrada en caso de maximas avenidas, cuadro de metrados de materiales, especificaciones
técnicas, planos y detalles de estructuras, stc.

Estos elementos, como ef resto de companentes deberan estar acompafados de un calculo estructural,
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)
12.17 PLANO DE UBICACION DE LA PTAP
Debe incluir el norte magnético y debe detalfar fa accesibilidad a Ja zona del componente del proyecic.
12.18 PLANQ DE DISTRIBUCION DE LA PTAP
12.19 PLANO DE PERFIL HIDRAULICO DE LA PTAP Y

/.

1220 ARQUITECTURA DE LA PTAP PLANOS DE DISTRIBUCION, ELEVACION Y CORTE DE LA
INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO - Escala: 1:100 6 1:50

12.21 ESTRUCTURAS de PTAP PLANOS DE PLANTA, ELEVACION Y DETALLE DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS
AMBIENTES PARA TRATAMIENTO - ESCALA 1:100 6 1:50

Esfos planos estructurales, deben contener presentaciones de planta y cortes, precisando cotas y niveles de la
estruclura, cotas y niveles hidrauficos, perfil del terreno natural que permita visualizar con precision los
movimientos de tierras a realizar y su concepcion de disefio estructural, insertos que deberan considerarse en las
estructuras, especificaciones tecnicas de ios materiaies, capacidad portante del terreno y otras consideraciones
del disefio estructural que deben de fenerse en cuenta dura st construcsion, uso u operacion, efc.

12.22 PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS
12.23 OTROS

Considerar ofres planos relacionados que considere conveniente.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O SISTEMA DE SANEAMIENTO
12.24 PLANO CLAVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR

Corresponde a a presentacion de todos i0s componentes de la propuesta del Sistema de Abastecimientc de Agua
Patable en un solo planc. Permite visualizar todos los componentes det sistema proyectade. Se recamienda escala
1/100CG con referencia a calles o puntos notables {nombres de centros poblados).

12.25 PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE

Corresponde a la presentacion de la infrasstructura existente en materia de alcantarillado sanitario en la zona de
influencia del proyecto.

12.26 PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO
12.27 PLANQS DE REDES COLECTORES Y EMISOR O INTERCEPTOR
Dete de precisarse, pendiente, diametros, cotas, distancia parcial, distancia acumulada, etc.

12.28 PLANOS DE DIAGRAMA DE FLUJO
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12.28 PLANOS DE PERFILES LONGITUDINALES Y DE SECCION DE LA RED COLECTORA Y EMISOR O
INTERCEPTOR

12.30 PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

Debe de incluir cuadro resumen por manzanas def ndmero de conexiones y un resumen total. De ser el caso
especificar cuaies son conexiones nuevas y cuales conexiones renovadas. Presentar detalies de acometida al lote
y accesorios. Bl caso de 1a ubleacidn de la conexion se evaluara en funcidn a la normativa vigente correspondiente
al fipo del proyecto.

12.31 PLANQ DE DETALLE DE LOS TIPOS DE BUZONES

12,32 PLANC DE UBICACION DE LOS UBS, PLANO DE DETALLE DE TIPO DE UBS, TRATAMIENTO Y
DISPOSICION FINAL

12.33 OTROS
Considerar otros planos refacionados que considere conveniente.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
12.34 PLANCS DE UBICACION DE LA PTAR
Debe incluir el norte magnético y debe detallar la accesibilidad a fa zona del componente del proyecio. "fx
12.35 PLANQS DE DISTRIBUCION DE LA PTAR (SE OBSERVA EL EFLUENTE Y EL CUERPO RECEPTOR).
12.36 PLANO DE PERFIL HIDRAULICO DE LA PTAR Y PERFIL HIDRAULICO DE LODOS DE SER EL CASO.

12.37 ARQUITECTURA DE LA PTAR PLANOS DE DISTRIBUCION, ELEVACION Y CORTE DE LA
INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO - ESCALA 1:100.

12.38 ESTRUCTURAS DE LA PTAR: PLANOS DE PLANTA, ELEVACION Y DETALLE DE LAS ESTRUCTURAS DE
LOS AMBIENTES PARA TRATAMIENTO - ESCALA 1:100.

12.33 PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS
12.40 OTROS
Considerar otros plancs reiacionados que considere conveniente.
12.41 PLANOS DE INTERFERENCIAS EN CASO DE OBRAS A EJECUTARSE EN AMBITC DE UNA EPS

(zona urbara) Considerar las interferencias con las redes existentes sublerraneas de energia elécrrica, de
telecomunicaciones, de gas natural y otros.

13. ESTUDIOS BASICOS
13.1 ESTUDIO TOPOGRAFICO

Memoria Descriptiva dei frabajo realizado y resultados obtenidos {incluye data de los puntos tomados, panel
fotografico). Ef estudio de topografia debera elaborarse sobre 1a base de un BM oficial o un BM Auxiiar, para fo
cuai debera contar con fa cartilla del IGN correspondiente. Deberan definirse las curvas de nivel cada metro de
desnivel, en toda |a extension del proyecto. £n ef caso de lineas de conduccion, aducsién yio impuision, sdic sera
necesario que se delimite su recorrido, considerando un anche de 10m por lado. Asimismo, para los plancs de los
perfies longituginales de ias lineas de conduccion yio lineas de impulsion, se dibujaran a escalas horizontal 1500
y vertical 1/50 incluyendo la ubicacién de cruces s interferencias de fas redes de agua, aicantarillado, rades
telefnicas, eléctricas, etc., si las hubiera, para considerar en el presupuesto su proteccin durante la ejecucién
de las cbras.

Todo estudic topegrafico debera contar con un informe topografico y los planos topograficos de la zona de estudio.
El informe debe contar con la siguiente informacion:

« Objetivo
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Metodologia - memaria de caiculo (Incluir Equipamiento Uthizado)

Levantamiento Tepografico: Trabajos de Campo y Trabajos de Gabirete

Fotos de B

Coordenadas UTH de la Poiigonal

Plano Topografico

Anexos: Descripcion de Marca de Cote Fija (BM, dado por ef IGN; BMs Auxiliares: Libreta de Nivelacion
{Coplal, ste,

« Conclusiones recomendaciones Nota: B! plano topografico debera representar el Norte magnético de manera
perpendicular al ancho del plano.

* s w & s s

13.2 ESTUDIC DE MECANICA DE SUELOS

Registros de exploracién, estudios granulométrices, perfiles estratigrafices, plano de ubicacion de calicatas, panet
fotografico, test de percolacion (de corresponder], etc. Los ensayos deben ser de laboratorios de mecanica de
suelos acreditados por INDECOPI, El Estudio de mecéanica de suelos debe corresponder al ambito del estudio del
proyecto, de manera que se identifique el tipo de terrenc en donde se realizarén las diferentes actividades del
proyecto. Para eiflo es necesario, que este sstudio considere como resuitado, los siguientes parametros:

o Namero de calicata por comporentes. B
« Tipode terrenc, ,}a
* Agresividad del tefreno contra of concreto y ef acero (Calidad Fisico-Quimica del Suelo). /
« Capacidad Portante.

.

Profundidad de fa napa freatica (para plantas de tratamiento de aguas residuales v sistemas de infitracion.

El estudio de mecanica de suelos, debera recomendar el tipe de cemento a utifizar /o el empleo de aditivos, u
otras medidas de proteccion adecuadas para cada material. Asimismo, el astudio debera considerar un plano con
la ubicacion y cantidad de las calicatas realizadas, tas mismas que deben iener una relacion con la profundidad
de fa excavacion para cimentacion a realizar, con su respectiva codificasién,

Los estudios de Mecanica de suelos deberdn contar con un informe, of cual debera contener conclusiones y
recomendaciones, las cuales deben estar relacionadas con la instalacion y fundacion de las estructuras. Debe de
presentarse un plano de ubicacion de calicatas y fotos de las excavaciones, asi como los perfiles estratigraficos
de cada una de fas calicatas de acuerdo a la normativa vigente

13.3 ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA

El Reglamento de Procedimiento Administrativos para ei Ctorgamiento de Derechos de Uso de Agua y
Autorizaciones de Ejecucion de obras en fuentes naturales de Agua aprobado con ia Resolucion Jefatural N* 007-
2015-ANA de fecha 08 de enero de 2015 de I3 Autoridad Nacional del Agua~ ANA, establece 5 formatos - anexos
para ia elaboracion de los estudios de aprovecharsiento hidrico para acreditar la Dispenibilidad Hidrica de {as
fuentes. Dichos anexcs establecen un contenido minime y una explicacién del contenido. A continuacion,
presentamos los indices de los mencionadoes estudios:

a)  Estudio Hidroldgico para la acreditacion de la disponibilidad hidrica superficial - Formato Anexo N° 08
Contenide minimo:
RESUMEN EJECUTIVC
i, Aspectos Generales
wviw. regionlima.gob.pe
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i, Introduccion
il. Antecedentes
ii. Chjetivo
1t Evaluacion Hidrologica
i. Descripeion General de la Cuenca y del curso principal de 1a fuente natural

1. Ubicacién y defimitacion del area de estudio

2. Fisiologia y geclogia del area de estudio

3. lnventario de las fuentes de agua e infraestruciura hidriulica del drea de estudio

4. Accesibilidad - Vias de comunicacién

§. Calidad del agua
i. Analisis y tratamiento de ia informacidn meteoroldgica e hidrométrica

1. Andlisis de las variables metecroldgicas,

2. Tratamiento de la informacion pluviométrica e hidrométrica
iil. Oferta Hidrica ,93
iv. Usos y Demandas de Agua v. Balance Hidrico Mensualizado ‘
vi. Descripcion del Plan de Aprovechamienta e ingenieria del Proyecto
[il. Anexos
Memeoria Descriptiva para la acreditacion de fa disponibilidad hidrica superficial de pequefios proyecios -
Formato Anexo N° 07

o)

£ ANA considera pequefios proyectes cuande:
- Satisface |as necesidades de sostenimiento de Ja familia rural.

- Agricultura que no superen las cinco (05) hectéreas,

- Proyectos de saneamiento de centros poblados rurales que no sobrepasen los dos mil {2000) habitantes.
- Proyecies de riego menor planteados sobre los mil quinientos {1500} metros sobre el aivel del mar
desarrotlados por organismos publicos y privados

- Proyectos energéticos con potencia instalada igual o inferior a mil quinientos (150C) kw.

Contenido minimo:
1. Aspectos Generales
i. Introduccion
ii. Antecedentes
iii. Objetivo
Il. Evaluacidn Hidroidgica
i. Descripcion General de 1a fuente de agua
1. Ubicacion y delimitacion del area de estudio
2. Accesibilidad - Vias de comunicacion
3. Calidad del agua
ii. Oferta Hidrica
iil. Usos y Demandas de Agua

iv. Balance Hidrico
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v. Descripcion del Plan de Agrovechamiento e lagenieria del Proyecto
1. Anexcs

Estudio Hidrogeoidgico para la acreditacion de ia disponibilidad hidrica subterranea para pazos tubuiares -
Formato Anexo N” 08

Contenido minimo:
RESUMEN EJECUTIVC
i, Generalidades
i Introduscion
ii. Objetivo
iii. Ubicacion y acceso
il. Estudios Basicos
i. Caracteristicas geologicas y geomorfolégicas
ii. Prospeccion geofisica
iit. Inventario de pozos y fuentes de agua
iv. El acuifera v. La napa vi. Hidrodiramica subterranes
vii. Hidrogsoquimica
viii. Demanda de agua
ix. Disponibilidad
. Propuesta de punto de captacion
xi. Modelo conceptual
ili. Conclusiones y Recomendaciones
1. Anexos

Estudio Hidrogeciégice para la acreditacion de la disponibilidad hidrica subterranea para pozo tubular de
pequenos proyectos - Formato Anexo N° 09

Contenido minimo:

I. Generalidades
i. Introduccitn
ii. Objetivo
iii. Ubicacion y acceso

It. Estudics Basicos
i, Caracteristicas geolégicas y geomorfologicas
ii. Prospeccion geofisica
iil. taventario de pozos y fuentes de agua
iv. Parametros hidrogeoldgicos del acuifero
v. Hidrogeoquimica
vi. Demanda de agua
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wil, Ubicacion del punto de captacion

viii. Especificaciones Técnicas para la construceion def pozo
ili. Conclusiones y Recomendaciones
¥ Anexos

) Memora Descriptica para la acreditacion de la disponibilidad hidrica subterranes para pozo arfesaral o
galerfa fitrante - Farmato Anexo N° 10

Contenids minimo:
| Generalidades
i Justificacion
ii. Objefivo
iii. Ubicacion geografica y acceso

. Estudics Basicos

i, Inventario de pozos y fuentes de agua

ii. Hidrogeoguimica

iii. Demanda de agua

iv. Caracteristicas técnicas de la galeria filtrante o pozo artesanal
fil. Anexcs

CALIDAD DE AGUA DE (A FUENTE (ANALISIS DE PARAMETROS FISICO-QUIMICOS -

MICROBIOLOGICOS-INORGANICOS Y OTROS

La caracterizacion del agua a tratar debe ser sustentada con resultados de analisis actualizados por un
laboratorio acreditado, los cuales deberan evaluar cor los estandares nacionales de calidad ambiertal para
agua {Decreto Supremo N° 015-2015-MINAN),

Los factores fisicoguimicos, microbiciégicos e inorganicos a considerar sor: Turbiedad, color, aicalinidad,
pH, dureza, coliformes totales y fecales, sulfatos, nitratos, nitritos, metales pesados, entre otros. Cabe sefalar
que, de acuerdo a la ubicacidn y ef entorno de la fuente, ol proyectista deberd evaluar si es necesario analizar
ofros parametros establecidos en la Tabla N° 01.- PARAMETROS Y VALORES CONSOLIDADOS del
Decreto Suprema N° 015-2015-MINAM,

13.4 ANALISIS DETALLADO DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRE (MRRD)

Considera peligros identificados en ef drea del PIP (pefigro y nivel), medidas de reduccion de riesgo de desastres,
costos de inversion asociados a las medidas de reduccion de riesgos de desastres. Referencia:

Estudio de Vulnerabilidad

El estudio de vuinerabilidad y riesgos, debera permitir a (a Unidad Ejecutora la identificacion de zonas de riesges ya :
sea por inundaciones, deslizamientos, entre otros, que pueda generar problemas operativos del sistema. Dicho
estudio debe considerar como minimo:

* |dentificacion de zonas de riesgos

» Matriz de riesgos

« Medidas de preventivas

« Medidas de contingencias

» Sies zona identificada como vulnerable, en aiguna instancia INDECI u otros.

13.5 OTROS

Considerar otros estudios relacionados que considere conveniente

QOficina de Proyectos y Estudios
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DA L
-GQBIERNQ REGIONAL DE LIMA_
14. ANEXOS
14.1 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

B manual de operacién y mantenimiento deber realizarse por cada componente del Sistema de Abastecimiento de
Agua Potable v del Sistema de Alcantariflado Sanitario. En cada manual, se deberd indicar la forma de pperacién
en condiciones nommales, las actividades de mantenimiento correctivas, preventivas y las frecuendias de cada
aclividad. Asimismo, deberd contar con un plan de emergencias. Como producto final, se deberd presentar un
manuat que considers ios siguientes componentas:

* Sistema de captacion
« Sistema de tratamiento de agua potable
v Procesos de fratamiento
¥ Funcionamiento del sistema
¥ Operacién def sistema
¥" Mantenimiento def sistema
» Linea de conduccion
+ Camaras de bombeo de agua
* Reservorios
* Redes de agua
+ Colectores
« Emiser
» Sistema de fratamiento de aguas residuales
¥ Pracesos de tratamiento
¥ Funcionamiento def sistema
v Qperacion del sistema
¥ Mantenimiento del sistema
+ Cémara de bombeo de desagie
+ Tratamiento y disposicién de lodos y ofros.

Cabe mencicnar que el manual debera mencionar las condiciones minimas de sequridad que debe sequir el personal
que operara y mantendra los componentes anteriormente mencionados.

14,

(X3

PANEL FOTOGRAFICO (Foto panaramica de la zona de intervencion, fotos de la infraestructura existente de
ser el caso, fotos de ubicacion de nueva infraestructura)

Recopilar en fotografias los diferentes componentes del sistema existente y ubicaciones de componentes
proyectados. Estas fotografias deberén svidenciar fa situacion actual, asimismo, debera considerarse fotografias de
la fuente de agua, cuerpos receplores, ubicacion de reservorics, plantas de tratamiento de agua y aguas residuales;
asi como, cualquier situacion especial que requiere una vista especifica, tales como: zonas de cruces aéreos de
tuberias. puentes, zonas de desprendimiento de roca, entre ofros. E! panel fotografico debera considerar como
maximo 02 fotografias por cada pagina, indicando en cada una de ellas, una breve descripcion de la fotografia y del
componente al cual pertenace.

14.3 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACION Y EL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
A} PROYECTOS EN EL AMBITO RURAL {poblacion menor o igual a 2,000 habitantes)

- Acta de constitucion de la organizacion comunal {JASS u ofros).

- Constancia de registro de ia organizacion comunal (JASS u otros) en la Municipalidad a cuya jurisdiccion perienece.
- Documento de compromiso de supervision y fiscalizacion de los servicios que presta a organizacion comunal de
fa Municipalidad a cuya jurisdiccion pertenece.

Referencia:

¥ Resolucién Ministerial N* 365-2014-VIVIENDA de fecha 20 de octubre de 2014 que aprueba el Modelo de
Acia de Constitucion de la Organizacion Comunal que brinda servicios de saneamiento en los Centros
Poblados Rurales.

¥ Resolucion Ministerial N° 207-2010-VIVIENDA de fecha 27 de diciembre de 2010 que aprueba los
“Lineamientos para la Regulacion de los Servicios de Saneamiento en los Centros Pobladcs del Ambito
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Rural", a “Gula para la Elaboracion del Plan Operative Anual y Presupuesto Anual”, y ef “Procedimiento
para e} Calculo de ta Cuota Familiar.

v Resolugion Ministerial N° 205-2010-VIVIENDA de fecha 27 de diciembre de 2010 que aprusba entre airos,
&l Madelo de Estatuto para el funcionamiento de las Osganizaciones Comunales que prestan los servicios
de saneamients en los Centros Pobiadores Ruraies.

v Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA gue aprueba el TU.O de! Reglamento de la Ley General de
Servicios de Saneamiento (Art. 4° numeral 18, Art. 11° literal h), Art. 164°, Art. 1737, Art. 175°),

B) PROYECTO EN EL AMBITO DE PEQUENAS CIUDADES (Poblacion mayor a 2000 hab. y menor e igual de
15,000 hab.)

- Documento que garantice 1a operacion v el mantenimiento del proyecto mediante una Unidad de Gestion
constituida en ef Municipio {de ser el caso). - Documento que garantice la operacion y el mantenimiento del proyecto
mediante un Operador Especializada contratado por ei Municipio para estos fines (de ser el caso).
Referencia:
¥ Resolucion Ministerial N° 270-200S-VIVIENDA de fecha 07 de cotubre de 2009 que aprueba los
Esquemas y Procedimientos de Contratacion para el ingreso de Operadores Especializados en Pequefias
Ciudades.

\M

¥ Resolucién Ministerial N° 269-2003-VIVIENDA de fecha 07 de octubre de 2009 que aprueba ios
lineamientos para la Regulacién de fos Servicios de Saneamiento en los Centros Poblados de Pequefia
Ciudades.

C) PROYECTO EN EL AMBITO DE UNA EPS, PERO CUYA UNIDAD EJECUTORA (UE) ES UN GOBIERNO
REGIONAL O GOBIERNO LOCAL

- Carta de compromiso de la EPS, donde se comprometa a recibir [a obra, a asumir ia administracion del sistema y
a cubrir fos vostos de operacion y mantenimiento de (a obra ejecutada.

Nota: El Art. 13” Numeral 13.1 de fa Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el afio Fiscal 2016 - Lay N° 30372,
establece que ef MVCS transfiere los recursos previstos para la supervisién a la EPS, la que debera supenvisar la
ejecucion del proyecto de inversion e informar trimestralmente al MVCS.

14.4 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

Cuando el terrenc pertenece a la Comunidad Campesina:

- Original o Copia legalizada por un Juez de Paz ¢ Notario del Acta de asamblea de la comunidad, cediendo los
terrencs para la ejecucion del proyecto y fos diferentes companentes de la obra.
- Resolucidn de Alcaldia que garantiza |a libre disponitilidad de fos terrenos para la ejecucién del proyecto en base
al documento anterior.

Cuando el terrenc pertenece a una Entidad Piblica:
- Criginal 0 Copia legalizada por un Notario del Contrato de Compraventa dei terreno o Resoiucion de Alcaldia qu
auteries la disposicion del terreno (Donacidn, afectacion en usc, ete.} para la ejecucion del proyecto.

Cuando el terreno pertenece a un Privado:

- Original o Copia legalizada por un Notario del Contrato de Compraventa del lerrenc v Partida Registral de Registros
Piblicos donde se inscribid la compraventa.

14.5 RESOLUCICON DE APROBACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS PARA
LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE USO DE AGUA SUBTERRANEA O SUPERFICIAL (Acreditacion de
Disponibilidad Hidrica)

14.6 FICHA TECNICA AMBIENTAL

14.7 CERTIFICADG DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) Y PLAN DE MONITOREO
ARQUEOCLOGICO (PMA)

14.8 POBLACION BENEFICIARIA
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- Caso ambito Rural 6 Pequenia Ciudad: Padrén de baneficiarios
- Casa dmbito de EPS: Documento de la EPS donde se indique:
*  Conexiones totales axistentes (und)
= Conexiones factibles fund)
»  Conexiones potenciaies {und}

14.3 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Todo Proyecto en i ambito de una EPS, pero cuya Unidad Ejecutora sea una entidad diferente a esta, deberd contar
de la EPS de su urisdiccién con el certificado de Factibitidad de Servicics de Agua Potable y Alcantarfiado,

14 10CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (cuando Corresponda)

De corresponder, en funcién a los componentes de los sistemas. se deben realizar todas las gestiones y tramites
requeridos para obltener los suministros eléciricos correspondientes y los punfos de alimentacion eléctrica
requeridos ante la Entidad prestadora de Servicio Eléctrico, para cada uno de las Pozos, camaras de bombeo,
cisternas, etc., seglin se requiera. Se deberd adjuntar el certificado de la Entidad Prestadora de Servicio Eléctrico
en el cual otorgue fa Factibilidad de suministro de energia eléctrica del Proyecto.

14.11DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora ylo Operador de obt fa Autorizacion Sanitaria del
Sistema de Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes de su puesta en marcha {de ser el caso).

Referencia: At 35.3 del Reglamento de |z Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado cor el Decreto
Supremo N* 31-2010-SA de la Direccion General de Salud Ambiental — Ministerio de Salud.

14.12DECLARACION JURADA del Operador de obtener ia Autorizacién de vertimiento de aguas residuales
tratadas del ANA, dentro del primer afio de la puesta en marcha de la PTAR, en el caso que el efluente final
es vertido a un cuerpo de agua (de ser el caso)

Referencia: Resolucién Jefatural N° 224-2013-ANA de fecha 31/05/2013 que aprueba e! nuevo Reglamento para el
Ctorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Retsos de Aguas Residuales Tratadas.

14.130TROS DE SER EL CASQ {Autorizacidn de uso de derecho de via de las carreteras de la Red Vial Nacional
de competencia del MTC; Plan de Desvios, etc.)

- Autorizacion de uso de derecho de via de las carreteras de la Red Vial Nacional de competencia del MTC: Can
Resolucion Directoral N° 05- 2014-MTC/14 de fecha 14/03/2014 se aprueba los *Requisitos para autorizacion de
uso del derecho de via de las carrsteras de Ja Red Vial Nacional de competencia del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones”, y el formato *Documento de compremiso por autorizacion de uso de derecho de via'.

- Plan de Desvios: En las zonas urbanas y de acuerdo a las reglamentaciones de los gobiernos locales de la
jurisdiccién det proyects se deben contar cor el Plan de Desvic del transporte plblico y privado para su aprobacion
por ef gablernc local correspondiante.

14.14DISCO COMPACTO {CD} - VERSION DIGITAL

Debe contener los archivos nativos del contenido dei Expediente Técnico (Word, excel, ms-project, autocad, data
del §10, u ctros) debidamente organizado en carpetas de acuerdo a! indice del docimente. Ejemplo:

Carpeta: 1. CARATULA E INDICE

0

Carpeta: 2. RESUMEN EJECUTIVO

i

Carpeta: 3. MEMORIA DESCRIPTIVA

f

Carpeta: 4. MEMORIA DE CALCULO
v Subcarpetz: 5.1. PARAMETROS DE DISENO
¥ Subcarpeta: 5.2. DISENC Y CALCULO HIDRAULICO
¥ Subcarpeta: 5.3. DISENC Y CALCULO ESTRUCTURAL
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v Subcarpeta: 5.4, DISENO Y CALCULQ ELECTRICO Y MECANICO-ELECTRICO
- Carpeta: 5. PRESUPUESTO

v’ Subcarpeta: 5.1. PLANILLA DE METRADOS

¥ Subcarpeta: 5.2. PRESUPUESTO DE OBRA

v Subcarpeta: 5.3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Subearpeta: 5.4, RELACION DE INSUMOS
Subcarpeta: 5.5. COTIZACION DE MATERIALES
Subcarpeta: 5.5, FORMULA POLINOMICA
Subcarpeta: 5.7. CRONOGRAMAS
- Carpeta: 6. ESPECIFICACIONES TECNICAS
- Carpeta: 7. ESTUDIOS BASICOS

AN NN

¥ Subcarpeta: 7.1, ESTUDIO TOPOGRAFICO
v Subcarpeta: 7.2. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELCS
v Subcarpeta: 7.3, ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA

v Subcarpeta 7.4. ANALISIS DETALLADOS DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRE
(MRRD)

~ Carpeta: 8, ANEXOS

5. OTRAS CONSIDERACIONES
10.1OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

= El proveedor del servicio de consultoria conformara un equipo 'enico calificade y con experiencia profesiona,
en concordancia con fo descrito en el tem de personal clave, quienes seran los responsables de |a elaboracion
de los estudios definitives.

«  El proveedor del servicic de consultoria sera directamente responsable de la cafidad de los servicios que preste
y de la idonaidad del persenal a su cargo. as como el cumplimiento de su programacion, logro oportuno de las
mefas previstas y adopcidn de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrata.

» Con el fin de garantizar la cafidad de fos Estudios Definitivos, durante el desarrolio del estudio, el Jefe de
Prayecto, velara por presentar los planos de las distintas especialidades compatibilizadas entre si, con todos los
detalies requeridos en cbra. Por tal razén, cada vez que se presente un entregable al Revisor del Proyecto (de
acuerdo a ias entregas preestablecidas), este Expediente debera estar firmado por todos los especialistas
participantes. incluido ef Jefe de Proyecto.

¢ Cuando los revisores de la OPE-GRI convoquen a reuniones de coordinacion (de las diferentes especialidades),
sera obligatoria fa presencia def personal clave convocado y del Jefe de Proyecto.

* Todos los documentas que se elaboren deberan ser de facil comprension y lo suficier te clarcs y precisos,
de modo que se eviten errores de interpretacion, especialmente durante el proceso constructivo.

10.2ADELANTOS
La entidad no ha consideradc Ia entrega de adelantos de ningln tipo,

10.3SUBCONTRATACION

Se encuentra prohibida la subcontratacion. de acuerdo a io sefiafado en ef arliculo 35° de la Ley N” 30225, Ley de
Contrataciones def Estado.

10.4CONFIDENCIALIDAD

Ef Consulter debera guardar absoiuta confidencialidad y reserva en el manejo de la informacién a la que se tenga
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acceso y que se encuentre refacionada con la presente prestacion.
10.5PROPIEDAD INTELECTUAL

£l Gobierno Regional de Lima tendréa todos los derechos de la propiedad intelectual, incluidos sin limitaciones, los
patentes, derecho de autor, nombre comercial v marcas registradas respecto de la elaboracion del expediente
técnico  dencminado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ,
DISTRITO DE GORGOR - CAJATAMBO - LIMA”, CON CUI N°2353346

10.6 FORMA DE PAGO

Ef pago a EL CONTRATISTA por los entregables efectuados durante el desarrolic del expediente técnico, sdio sera
procedente contra prestacion aprobada?, y segtin la disponibilidad presupuestal de LA ENTIDAD.

Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con ef Informe de Conformidad Técnica de LOS
REVISORES; asi como con el V°B® de EL COORDINADOR designado por LA ENTIDAD.

LA ENTIDAD realizara los pagos parciales (que corresponderan a porcentajes respecto del total del contrato, una vez
obtenida las condiciones para el pago (presentacion y aprobacion de los entregables). Ei pago final esta sujeto a la
aprobacion de! Expediente Técnico. Los pagos se efectuaran segun el siguiente cuadro:

CUADRO 03 - PAGOS EXPEDIENTE TECNICO

FORMA DE PAGO

20 % del monta contratado, a la conformidad del entregable de la Fase 1 correspondiente al servicio de
consulteria de obra para la elaboracion def expediente técnico del PIP: mejoramiento y ampliacién del Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado en el Distrito de Gorgor de fa Provincia de Cajatambo.

Fase 2 30 % del monto contratado vigente, a la conformidad del entregable de la Fase 2 correspondiente al servicio de
consulteria de obra para la elaboracion del expediente técnico del PIP: mejoramiento y ampliacién del Servicio
de Agua Potable ¥ Alcantariliado en el Distrito de Gorgor de la Provincia de Cajatambo,

Fase 3 40 % del monto contratado vigente. a ia conformidad del entregable de la Fase 3 correspondiente al servicio de
consulteria de obra para la elaboracion del expediente técnico del PIP: mejoramiento y ampliacion del Servicio
de Agua Polable y Alcantarillade en el Distrito de Gorgor de la Provincia de Cajatambo.

gk{;‘go 10% del monto contratado, a la Emision de fa resolucion de aprobacion del expediente técnico.

Los plazos y ef procedimiento de pago es el que se describe en el At 1717 del Reglamento de fa ley N*30225
de Contratacicnes del Estade. :

LA ENTIDAD pagard las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONTRATISTA dentro de los QUINCE (15}
CALENDARIO siguientes a la conformidad de los entregables, o aprobacion del Expediente Técnico; siempre qu
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo maximo de veinte
(20} dias de producida {a recepcién.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo que se indiue en el
contrato de consorcio.

La documentacién minima alcanzada por EL CONTRATISTA & LA ENTIDAD, por mesa de partes, para efecto del
pago de cada uno de los entregables, ser la siguiente:

« Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONTRATISTA.

: i\}\'umerai 39.1 del Articulo 39% de la Ley de Contrataciones dei Estado.
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+ Conformidad del entragable correspondiente emitido por LA ENTIDAD, a fravés de su Oficina de Proyectos y
Estudios, o la aprobacién del Expediente Técnico.
» Factura o Recibo por Honorarios.
* Para los pagos, EL CONTRATISTA adjuntara un (1) ejemplar fisico {original) del Entregable aprobado y su
respectivo archivo digital,
« Sdio para el caso del ilimo entregable, juege de comunicada la conformidad técnica EL CONTRATISTA
entregard:
- CUATRO {4) ejemplares fisicos: Un (1) original y tres {3) copias, con sello y firma original del Representante
Legal y de los profesionales responsabies, foliado en tode su contenido.
- 01 CDcon Archivos digitales de la documentacion imprasa en formato editable.
- 1 CDcan archivo digital en formato POF de todo &f expediente fécnico firmado y foliado.

10.7REAJUSTES DE LOS PAGOS

De conformidad con el Art. 165° del Reglaments de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, of pago de los
honorarios ds EL CONSULTOR estara sujeto a reajuste por aplicacion de férmulas.

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustaran segin la siguiente fdrmula y de acuerdo con
la variacion del Indice General de Precios al Consumidor (1U: 38} que establece el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica (INEI). 4

A cada pago a cuenta o valorizacion reajustada, se le deducira ef reajuste que no corresponde por &l Adelanto Directo,
a esa misma fecha. Las formulas aplicables son:

A. Monto de la Valorizacién Reajustada:
Vr=Vox(ip/lo)

Monto del Reajuste:
R=Vr.-Vo

8. Monto que corresponde a la Amortizacién del Adelanto:
AA={A[CIx Vo

C. Monto por la Deduccién del Reajuste que no corresponde al Adelanto:
D=[AAX(ir-a)]/ la

D. Monto a Facturar:
M=Vr-AA-D

DQande:

Veoo= Vajorizacion Reajustada.

Vo = Monto Valerizado segin forma de pago.

= Monto del Adelanto otorgads.

Amortizacion del Adelanto otorgado.

Monto del Reajuste.

Deduccion de Reajuste que no comesponde.

Monto a Facturar.

indice General de Precios al Consumidor de INE! a la fecha de la Valorizacion
[ndice General de Precios af Consumidor de INE! a la fecha de! Vaior Referancial.
indice General de Precios af Consumidor de INE| a la fecha del Pago del Adelanto,

i

[Tl

1

6)“6'6%:010;)"

[l

La primera formuta (A) define el monto de fa valorizacion o pago a cuenta reajustado, y of monto del reajuste. La segunda
fermula (B} determina e monto que corrasponde a la amertizacion del Adelanto. La tercera fomuia (C), define el monto
del reajuste que no corresponde al Adelanto otargado. La cuarta formula (D), define el monto final a facturar. Las dltimas
tres formulas solo son aplicables de haberse otorgado adefanto, y sélo hasta la amoriizacion total del mismo, de ser el

Caso.
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Sera de aplicacion para el calcuio del reaiuste, fos Indices Generales de Precios al Consumidor publicados por &l instituto

Nacional de Estadistica e Informética - INE, a fa fecha de fa facturacion.

Para sfectos del reajuste sefialado, aplica ef procedimienta y criterio establecido an Art. 195° del Reglamento de ia
ley N"30225, Ley de Contrataciones del Estado. E! calculo final v las correcciones necesarias se definiran en (a

liguidacidn firal del contrato

10.8RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El consultor es el responsable por los errores, deficiencias o por vicios oculios por un plazo de tres (03) afios

contados a partir de {a conformidad de obra otorgada por ja Entidad.

10.9FORMULA DE REAJUSTE

3

Lz entidad no ha considerade ninguna fdrmula de regjuste.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de ca:;z'ﬁéa;:ién qz}e ’a Entraad ;i‘aée; adoptar sor lo; srgueme; )

Esta nota deberd ser eli da una vez culm fa ion de ias bases.

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Regquisitos;

«  Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Sanitario def personal clave requerido coma Jefe de Proyecto.
*  Tilo Profesional de Ingeniero Civil o Sanitario def p | clave requerido como Especialista Sanitario.

Acreditacion;

De conformidad con ef numeral 49.3 del articulo 49 y ef Bteral e) def numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para fa suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con ef articulo 186 del Reglamento el superviser, debe cumplir con ias mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecio para la elaboracion del expediente
tecnico debe cumpiir con lasscalificaciones exigidas en el articufo 188 de! Reglamento.

B2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL éLAVE )

Requisitos:

»  Experiencia profesional minima de Treinta ¥ seis {36) meses en &f cargo desempefiade (Computada desde fa fecha
de fa colegiatura) come Jefe, Gerente director coordinador especialista en supervision, supervisor técnico o la
combinacién de estos, en obras de saneamiento y otras similares; en elaboracion y/o en la supervision de la
elaboracién de expedientes técnicos yio de estudies definitivos yfo de ingenieria de deralie yio formulacion y
evaluacion de proyectos de inversion. o de astudios definitivos ¢ de ingenieria de detalle an obras de saneamiento,
que se computa desde 'a colegiatura, del personal clave requerido como jefe del Proyecto.

*  Experiencia profesional minima de veinticuatro {24) meses en &f cargo desempeiado {Computada desde {a fecha
de la colegiatura) como ialista en Supervision. ingenierc jefe rresponsable supervisorsupervisor
tecnico,coordinador ingenierc supervisor,disefiadar revisar o {a combinacién de estas en obras de saneamiento u
ofras imjilares; en ia efaboracion y/o en fa supervisicn de la elaboracion de expedientes técnicos yio sstudios
definitivos yo de ingenieria de detalle yio formulacion y evaluacion de proyectos de inversion del personal clave

. . www, regionlima.gob.pe
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fequerido come Especialista en Sistemas de Agua Potable,

Definicion de obra de saneamiento: Sistermas de ague potable o Unidades Bésicas
de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraufico o ecoldgica o compostera o de hoyo
seco.

Definicion de obrss simifares: Las obras de construccién yio instalacién yio
remadelacion yo ampliacién y/o mejoramiento yio reconstruccidn yio rehabiltacién
yio reparacidn ylo renovacion ylo reposicion yfo cambio yo reubicacién yiu
optimizacién de infracstructura de sistemas yfo servicios de agua potable, como
captaciones yio lineas de conduccidn yio reservorios o plantas de tralamiento de
agua potable yio ineas de aduccion y/o redes de agua ylo acueductos yo conexiones
domiciliarias de agua potzble y/o redes secundarias de agua potable; yio
infracstructura de saneamiento de sistemas yfo servicios de alcantariflado yio
desaglie como planmas de watamiento de aguas residuales yic conexiones
domicifiarias de alcantariliado yfo redes secundarias de alcantarilado yio redes
secundarias de desaghe ylo unidades basicas de saneamientc (UBS) de arrastre
hidrdulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:

De conformidad con ef numeral 49.3 del articulo 49 y el iteral e} del numeral 139.1 del articulo 139 def Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

importanta

“De conformidad con 8l adiculo 186 del Raglamento ef supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida
para el residente de obra. Asimismo, ef jefe def proyecto para la elaboracion del expediente técnico dabe cumplr con la
experiencia exigida en ef articulo 188 dei Reglamento.

Importante para fa Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar

nas de los requisitos de caf Siquientes:

Esta nota debers ser inada una ver i la ion de las bases. asi coma los requisitas de calificacion que no se incluyan.

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

83

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

01 estacion Totat

01 GPS diferencial.
01 plotter A1

1 fotocapiadora, A-3.
(1 camioneta 4x4,

¥ ¥V ¥V VY

Acreditacion:

De conformidad con e numeral 49.3 del articulo 48 y of Reral ) del numeral 139.1 del articulo 139 def Reglamento este
requisit de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAZD

Requisitas:
€1 postor debe acreditar un monto facturado acumuiado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL,

: voww, regionlima.gob.pe
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por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares af objeto de la convocatoria, durante los diez {10)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde 1a fecha de la conformidad o emisicn del
comprobante de pago. segun corresponda.

Definicion de obras similares: las obras de construccion y/o i ien ylo ¥io ion yio
mejoramiento y/o reconstruccion ylo rehabilitacién yio reparacion y/o rencvacién yio reposision ylo cambic yio
regbicacion yio optimizacion de infraestructura de sistemas ylo servicios de agua potable, como captacienes yis
fineas de conduccién yio reservorios y/o piantas de tratamienio de agua polable yio lineas de aduccion yio redes
de agua v/ acueductos yio conexiones domiciliarias de agua potable y/o infraestuctura de sanearients de
sistemas y/o servicios de alcantariiado ylo redes secundarias de alcantarifiado y/o redes secundarias de desague
yfo unidades basicas de saneamiento (UBS} de arrastre hidraulico o ecoidgica o comp 0 de hoyo seco.

Acreditacion:

La experisncia dei postor en la especialidad se acreditard con copia simple de () contratos u trdenes de servicias ¥ su
respectiva conformidad o c wia de prestacion; o {ii) comprot de pago cuya cancelacion se acredite d tal y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualauier ofro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite ef abono o mediante cancefacion en el misme comprobante de pagu".

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte {20) contrataci para ditar el requisito de
calificacion y of factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sofa centratacion, se debe acreditar que
corresponden a dicha contratacion; de lo centrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes,
en cuyo caso solo se considerars, las veinte {20) primeras contrataciones indicadas en ef Anexo N° 8 referido a [a Experiencia
del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicics de supervision en ejecucion, solo se considera como experieacia la parte del contrato que haya sido
ejecutada durante fos diez (10} afios anteriores a fa fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse 1a promesa de consorsic o 2l contrate de
censorcio del cual se desprenda fehacientementa ef porcentaje de las abligaciones que se asumid en ef contrato presentado;
de fo contrario, no se computara la iencia proveni de dicho contrato.

cuando se p ten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
cafificacion se cefiira al método descrito en la Directiva *Participacion de Proveedores en C: loenlas G icnes det
Estado’, debiendo presumirse que of porcentaje de (as obligaciones equivale a porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio ¢ dei contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se

i

presumira que las 38 8 en partes iguales.
Siel titular de la experientia no es ¢ postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en case que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria

correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una recrganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente ef Anexo N° 9.

Cuando en 05 contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago ef monto facturado se presado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Segures y AFP

' Cabe precisar que. de acusrco con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... & solo seiio de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocade por ef propio postor, no puede ser considerade
como una acreditacion que produzca fehaciencia en refacion a que se encuenira cancelado. Admitir elic equivaldria a
considerar como vélida ja sola declaracién del posior afimmando que ef comprobante de pago ha sido cancelado”

(-

“Situacién diferente se suscita ante sf sefla colacado por ef cliente del postor [sea utifizando ef términc “cancelads” o
“pagado’] supuesto en ef cual si se contaria cor /a deciaracion de un tercers que brinde certaza, ante la cual debiera
recongoerse la validez de la experiencia’.
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corespondients a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servidio o de cancelacion del comprobante
de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y prasentar e Anexo N° 8 referido a 2 Experiencia del Postor en la
Especialidad.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N°® 0065-2018-TCE-81 def Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... ol solo sello de cancelado en ef comprobante, cuando ha sido colocado por el propic postor, no puede
ser considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a gue se encuentra

4 fo. Admitir efio equivaldria a considerar como vélida la sola dec ign del pestor afi que
el comprobante de pago ha sido canceledo”

()

“Situacion diferents se suscita ante ef sello colfocado por ef cliente del postor [sea utiizando s i$rmino
“cancelado” o “pagado’] supuesto en ef cual si se contaria con la declaracidn de un tercero que brinde
certeza, ante fa cual debisra reconccerse la validez de la expariencia’

importante

«  Eférganc encargado de las confrataciones o af comité de seleccin, segun corresponda, debe valorar de manera ;
integrat jos documentos presentatios por ef postor para acreditar la experiencia. £n tal sentids, aun cuando en los {
documentos presentados la denominacion del objeto contractual ne coincida iiteraimente con ef previsto en fas T
bases, se debera validar ia experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia '
requerida.

*  £n ¢ caso de consorcios, la calificacion de ia experiencia se reafiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contratacicnas def Estado”.

Importante

o Sicomo ;esukado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse ef requenmianto, se soifcita a autorizacion
def droa usuaria y se pene de conocimiento de tal hechio a la dependencia que aprobt ol expediente de contratacion, de
conformidad con ef numerai 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

*  Elcumpiimiento de los Términos de Referencia se reaiiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser el caso,
adicionalmente la Entidad puede soficitar documentacion que acredite ef cumplimiznto e algin componente de estos. Para dicho
efecto consignaré de manera detailaca los documentos que deben presentar los postores en ef literal a.5) def numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de [as bases.

*  Los requisitos de caiificacion determinan si los postores cuentan con jas caparidades necssarias para sfecutar el contrato, o que
debe ser acreditado doc . y no mediante deciaracion jurada,

. OF LIMA
ESTRUCTLURA
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
. | | (2

S ...

‘{ FICHA DE HOMOLOGACION ;’I
1. CARACTERISTICAS GENERALES |
Denominacién : Perfil profesional del personal clave para el servicio de f

consultorfa de obra para I3 elaboracion del expediente
; técnico de saneamiento en e ambito rural por gravedad o
| por hombeo o pluvial, para el procedimiento de seleccion
por adjudicacion simplificada,

Descripcion general - Requisitos de calificacion de periiles del personal clave
| para el servicio de consultorfa de obra para la
elaboracion de expediente técnico de saneamiento en el
ambito rural por gravedad o por bombeo o pluvial, para el
procedimiento de seleccion por adjudicacion simplificada,
que comprende alguno de los siguientes componentes:

~ Captacién

- LInea de conduccion

— Linea de aduccion

~ Linea de impulsién

— Cémara rompe presidn

— Reservorio
! e ~ Redes de distribucion
| 5'& - Conexiones domiciliarias de agua potable
b § . E > - Estacién de bombeo
- £ — Planta de tratamiento de agua potable

¥

Unidad basica de saneamiento
~ Conexion intradomiciliaria

- Tanque séptico mejorado

- Pozo percoladar

~ Zanjas de absorcion

— Humedales

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
NO HOMOLGGADO T
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ANEXO DE LA FICHA DE HOMOLOGACION

REQUISITOS DE CALIFICACION

A) Capacidad Legal

B) Capacidad Técnica y Profesional
C) Experiencia del postor en ta especialidad

A) CAPACIDAD LEGAL
NO HOMOLOGADO

B) CAPACIDAD TECNICA'Y PROFESIONAL
B.1) Calificaciones del personal clave y,
B.2) Experiencia del personal clave

1. Jefe de Proyecto

Titulo profesional

Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil

requisito

Documentos para la acreditacién
de formacion académica: Dicho

acreditard para la suscripcion del
contrato. (Ver nota 3)

de calificacién se

Jefe, gerente, director,
coordinador, especialista
en supervisién, ingeniero
supervisor, supervisor
técnice

o [la combinacitn de
estos, en chras de
saneamiento u obras

similares; en la
elaboracion y/o en fa
supervision de la
elaboracion de

expedientes técnicos y/o
de estudios definitivos
y/c de ingenieria de
detalle y/o formulacion y
evaluacien de proyectos
de inversion. (Ver nota 4)

Obras de
saneamiento U
obras similares.
(Ver nota 5)

36 meses en
el cargo
desempefiado
{Computada

desde la
fecha de la
colegiatura)

| contratos y su respectiva|

lacreditacién de la

Copia simple de: (i)

conformidad o (if)
constancias o (i)
certificados o (iv)

cualquier ofra
documentacién que, de
manera fehaciente

demuestre el tiempo de
experiencia del personal
clave propuesto.

Documentos para |la

experiencia: Dicho
requisito de calificacion
se acreditarda para la
suscripeion del contrato,

Nota 1: Los requisitos de este profesional clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Per(i y al
colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Republica; Ley N° 28868, Ley que complementa ia Ley N° 16053, Ley
que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pera y al Colegio de Ingenieros del Per{
para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su
Reglamento aprobadc mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y el
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolucién Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que
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aprueba la “Norma Técnica de Disefio; O

Sansamiento en el Ambito Rural”.

pciones Tecnoldgicas para Sistemas de

Especialista Sanitario

E NwelvGrédo ‘o titulo

Acreditacion .

Titule profesional

Ingeniero Sanitario o

Ingeniero Civil

Documentos para la acreditacién
de formacion académica: Dicho
requisifo  de
acreditara para la suscripcion del
confrato. {Ver nota 3)

calificacién  se

Tiempo de -

combinacién de estos,

RS T AR .. experiengia: | -

Especialista en

supervisidn, ingeniero,

iefe, responsable,

supervisor, supervisor Copia simple de: (i}
técnico,  coordinador, confratos y su respectiva
ingeniero  supervisor, conformidad o {ii}
disefiador, revisor o la constancias o (i}

24 meses en

certificados o (iv) cualquier

Nota 2. Los requisitos de este profesional clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contratacicnes del Estado Y su
Reglamento; Ley N° 16053, Autcrizando a los colegios de Arquitectos del Perd y al
colegio de Ingenieros del Per( para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de {a Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley
que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perd y al Colegio de Ingenieros del Per(:
para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica v su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, el
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que
aprueba la “Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnologicas para Sistemas de
Saneamiento en el Ambito Rural”,

Nota 3: Se verificara en el portal web de la Superiritendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
hitms:fenlinea.sunedu.gob.pe/.

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion. -

en abras de ofra documentacién que, de
saneamienio U obras Sat;rgzmientge ZLsempe%a;gco; manera fehaciente
simifares; en la u obras | (Co m' utada demuestre el tiempo de
elaboracion y/o en fa similares. (Ver | desd ep la experiencia del personal
supervision de la nota 5) ’ fecha de Ia clave prapuesto.
elaboracion de colegiatura) Documentos para Ia
expedientes  técnicos acreditacion de fa| .
yio de estudios experiencia: Dicho reguisito
definitivos  ylo  de de calificacion se acreditara
ingenieria de detalle yfo para la suscripcion del
formulacion y contrato.

evaluacion de

proyectos de inversion.

{Ver nota 4)

3\
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Nota 4: Documentos para la acreditacion del cargo desempefiado: La Entidad debe
valorar “de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcidn propia del cargo o puesto requerido, desarroliados en el
sector pliblico o privado.

Nota §:

Definicién de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable ¢ Unidades Bésicas
de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo
Seco. )

Definicion de obras similares: Las obras de construccidn y/o instalacion yio
remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento yfo reconstruccién y/o rehabilitacién
y/o reparacidn yfo renovacién ylo reposicion yfo cambio y/o reubicacion yiu
optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como
captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de
agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos yfo conexiones
domiciliarias de agua potable yfo redes secundarias de agua potable; y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas yf/o servicios de alcantarillado yio
desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales ylo conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarilado y/o redes
secundarias de desagiie yfo unidades basicas de saneamienic (UBS) de arrastre

fm\% hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.
z

E E} B.3) Equipamiento Estratégico

NO HOMOLOGADO
C) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
NO HOMOLOGADO

Versién 01
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
[DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION
O DEL ITEM], por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.
M >=[2.0]"" veces el valor
Acreditacion: referencial:

[70] puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o

mediante cancelacién en el mismo comprobante de pagolé

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [2.0]veces el
valor referencial:

[60]puntos

M > [1.0]'® veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del [50] puntos

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. |METODOLOGIA PROPUESTA [30] puntos

Evaluacién: .
e Desarrolla la metodologia

que sustenta la oferta

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de [30] puntos

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

No desarrolla la metodologia

1. PLAN DE TRABAJO.- Comprende: que sustente la oferta

16

17

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debrerﬁ °‘4¢,\

reconocerse la validez de la experiencia”.
El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

ER
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A PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

a). Diagnostico o identificacion de necesidades por componentes de 0 puntos
saneamiento en la zona del proyecto.
b). Metas generales del proyecto.
¢). Actividades generales del proyecto.
2. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Presentar cronograma de actividades en el formato GANTT para

desarrollo del proyecto.
3. SISTEMA DE AGUA POTABLE
a). Presentar un esquema de ubicacion y accesorios a zona del proyecto.
b). Presentar un esquema referente al sistema de agua potable.
c). ldentifica zona de riesgo o dificultades en la instalacién de la linea de
aduccion.
d). Panel Fotografico de zonas de riesgo o dificultades.
d). ldentifica alternativas de automatizacion y control operativo a
distancia tanto en produccién, distribucion y registro de consumo de
usuarios.
5.SISTEMA DE ALCANTARILLADO
a). Presenta un esquema referente al sistema de alcantarillado y
tratamiento para el sector de las Lomas San Geronimo.
Acreditacién:
Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*®

Para acceder a la etapa de evaluacién econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

» Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos) ( g

2y

FACTOR DE EVALUACION PUNTALE / METODOLOG{

A. PRECIO T
Evaluacion: La evaluacién consistira en asigna=
un puntaje de cien (100) puritg§. 8/
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo~y.
otorga a las demas ofes:
Acreditacién: puntajes inversanye te =) %6
proporcionales a sus respectiyosfl7 =

d
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segin la siguiente formyilatioo

economica (Anexo N° 6). T

Pi= Omx PMP

' Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales. QD(

\_ Q)
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO YV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

. Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningan caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

C

icio de consultoria de obra
que celebra de una parte

co o leg tadapor[.............. ], identificado con DNI N° [......... Y
de otra parte [................ooiii I, con RUC N°® [.............. ], con domicilio legal en
Lo ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [..............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..................ccocciiiiiill ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde|............ ], @ quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha[....................], el organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
N] para la
contratacion de a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [C

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA! R
en [ .

], luego de la recepcion formal y completa de la documentaciops |
lecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley d

pondiente,
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en u ¥
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago. (‘ (/7
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
E mismo que se computa desde

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

, a través de la [IND '
TO] emitida’ por
onto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

» Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CON

1,

mantenerse vigente hasta el cumphmuento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por cien

prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién

forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

21

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de ye

que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, d (/3

{2v
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del SerVICIO se regula por lo dlspuesto en el artlculo 168 del
R

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [C . S,
SEC NDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de la conformidad de
obra otorgada por LA ENTIDAD".

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atr.
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempq
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificadd
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
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tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece \ | Segin  informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del | ! J
Reglamento. , por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

Segun  informe  del

por cada dia de
ausencia del personal

3 | Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de |la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas
sefalado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el
193 del Reglamento. 22 residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Seguin informe del
comité de recepcion.

@)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dich
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cad
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo

163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. .

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o P
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.X.r

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al digg&™
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

22 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

w
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de

demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuel
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

et
57

o
1

&
S
(&)

Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad d

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las”

controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00). {{ “u
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contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
Iriiportante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®*. '

* Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

9 ©
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL A <
CONTRATISTA Is\lgéir;t:re, denominacién o razén
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC y Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
- dela
Elaboracién de L s
Obijeto del contrato Expediente elabg;almon Sté%e(r)vt;sr:n
Técnico Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Plazo de ejecucion contractual Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

g)?;gts)lgﬁ%e Denominacién del proyecto
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Ndmero de deductivos

Monto total de los deductivos
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] Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion. 7N

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamgnte
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

Importante

25 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores, )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si l No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No |

Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de pi

W=

26

tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (1
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo M
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

28 |bidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. ~ Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccidn.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁores: i
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
], de conformidad con los Términos de
Referencua que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cump/imiek;o
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de
ofertas de la presente seccion de las bases.

tl

v
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁores: )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma |rrevocable durante el lapso
que dure el proce aala ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° ]

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [............................ 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[% ]2

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

# Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

*' Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio |
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores i
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

| OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

mea,Nombres y Apellldos .del post'c.>r o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total dela ofe/ta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.
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/ GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores': )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

- Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Ivrhpvortante

Flrma, Noml-);e”s; ')'I.Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn corresponda

cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
hitp.//www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus mtegrant(;s’ et
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁore§ i

COMITE DE S]—ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

tor adjudicado y/o Repr
, identificado con [COI

DENTIDAD] N°
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

(¢




