

**ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONOMICA Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
ABREVIADO N° 002-2023-OSITRAN (PRIMERA CONVOCATORIA)**

**“SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS
POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS
SECTORES 1, 3, 4 Y 6 DEL IIRSA NORTE”**

ACTA N° 00180-2023-JLCP-GA-OSITRAN

En la Ciudad de Lima, el 11 de octubre de 2023 a las 14:30 horas, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial de la Gerencia de Administración, encargada de conducir el Procedimiento de Selección Derivado del Procedimiento de Selección Abreviado N° 002-2023-OSITRAN (Primera Convocatoria), desarrolló las etapas del presente procedimiento de selección, que a continuación se detallan:

I. REGISTROS DE PARTICIPANTES

Se registraron los siguientes participantes:

N°	RUC	PARTICIPANTE	OBSERVACION
1	20524383901	URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	
2	20604546762	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ SAC	

II. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Que, de acuerdo con la fecha de presentación de propuestas establecida en los Lineamientos del presente procedimiento de selección, los siguientes participantes presentaron sus ofertas a través de la Mesa de Partes Virtual de OSITRAN, las que se detalla a continuación:

N°	PARTICIPANTE	FECHA DE PRESENTACIÓN	OBSERVACION
1	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ SAC	29/09/2023	Condición de la Propuesta: PRESENTADA (NT 2023112452)
2	URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	29/09/2023	Condición de la Propuesta: PRESENTADA (NT 2023112677)

III. EVALUACIÓN DEL “SOBRE N°1- CREDENCIALES” Y DEL “SOBRE N° 2 - PROPUESTA TÉCNICA”

Se determinó si la propuesta (Sobre N° 01 y 02) presentada cumple con la documentación requerida, y si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones en los Términos de Referencia establecidas en los Lineamientos del presente procedimiento de selección.

Sobre N° 1 – Credenciales

Al respecto, se revisó, verificó y evaluó la documentación de los participantes citados en el cuadro precedente, siendo el resultado el siguiente:

N°	POSTOR	CONDICIÓN
1	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ SAC	El postor presentó toda la documentación obligatoria del “Sobre N°1-Credenciales”. Luego de revisión y verificación documentaria se determinó que “SI CUMPLE” con la documentación requerida en los Lineamientos del presente procedimiento selección.

2	URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	El postor presentó toda la documentación obligatoria del "Sobre N°1-Credenciales". Luego de revisión y verificación documental se determinó que "SI CUMPLE" con la documentación requerida en los Lineamientos del presente procedimiento selección.
---	--	---

Sobre N° 2 – Propuesta Técnica

A continuación, se procedió a realizar la revisión y evaluación de las propuestas técnicas de los postores citados en el cuadro precedente, respecto al cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas requeridas en los Lineamientos del presente procedimiento selección:

- Mediante Oficio N° 04269-2023-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 03 de octubre de 2023, se solicitó al postor SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ SAC, la subsanación de su propuesta debido a errores materiales en el "Formato 8 - Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia" (Folio 186), otorgándole para tal efecto un plazo máximo de dos (02) días hábiles. Dicho documento fue subsanado por el citado postor dentro el plazo establecido, según Carta MP - S/N de fecha 04 de octubre de 2023, presentada a través de la Mesa de Partes Virtual de OSITRAN (NT 2023114165).
- Asimismo, mediante Oficio N° 04270-2023-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 03 de octubre de 2023, se solicitó al postor URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU, la subsanación de su propuesta debido a errores materiales en el "Formato 8 - Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia" (Folio 0131), otorgándole para tal efecto un plazo máximo de dos (02) días hábiles; sin embargo, vencido el plazo el mencionado postor **no subsano su oferta** a través de la Mesa de Partes Virtual de OSITRAN.
- Mediante Memorando N° 01611-2023-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 04 de octubre de 2023, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial, solicitó apoyo a la Jefatura de Contratos de la Red Vial de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, como área usuaria con conocimiento técnico especializado en el objeto de la contratación, para la verificación y/o validación técnica del "CUMPLIMIENTO" o "NO CUMPLIMIENTO" de los requisitos mínimos de los Términos de Referencia (TDR) de las propuestas técnicas ("Sobre 2-Propuesta Técnica"), específicamente lo referido a la experiencia del postor y la experiencia del personal propuesto. Dicha solicitud fue atendida mediante Memorando N° 01544-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 06 de octubre de 2023.

Por otra parte, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial, consideró necesario consultar a la Empresa Concesionaria, a fin verificar si los postores y personal propuesto, han mantenido relación contractual durante los últimos seis (6) meses anteriores a la convocatoria del presente Procedimiento de Selección, obteniéndose como resultado que ningún postor y personal propuesto han tenido relación contractual con la Empresa Concesionaria, cuyo detalle se muestra en el anexo adjunto.

Teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo anterior, se determina lo siguiente:

Nº	POSTOR	CONDICION DE LA PROPUESTA	RESULTADO
1	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ SAC	El postor presentó toda la documentación requerida para el "Sobre N° 2 - Propuesta Técnica"; asimismo, CUMPLE con acreditar los requisitos técnicos mínimos (RTM) solicitados en los Lineamientos. (Ver detalle de Evaluación Técnica en Cuadro Anexo adjunto)	PROPUESTA ADMITIDA
2	URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	No subsanó documento de su oferta (Formato 8 - Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia), dentro del plazo establecido; por lo que, su oferta quedó no admitida.	PROPUESTA NO ADMITIDA

IV. EVALUACIÓN ECONÓMICA

A continuación, se procedió a realizar la apertura y la evaluación de la Propuesta Económica (Sobre N° 3) del postor **ADMITIDO**, obteniéndose el siguiente resultado:

Nº	Postor	Monto de la Propuesta Económica (Soles)	Valor Referencial	90% (BASE)	Es inferior al 90% del Valor referencial (*)	Resultado de la Verificación
1	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ SAC	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	S/ 67,500.00	NO	CALIFICA
(*) El numeral 2.6.2 del Capítulo II de los Lineamientos, se establece entre otros, lo siguiente: "(...) En caso de que concurra un solo postor, <u>si la oferta económica es inferior al 90% del Valor Referencial</u> ; la Oferta Económica será descalificada por presentar valores anormales o desproporcionados (..)"						

V. ACUERDOS:

De lo antes expuesto, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial concluye lo siguiente:

- Otorgar la Buena Pro al postor: **SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ SAC**
- Monto adjudicado: S/ 75,000.00 (Setenta y cinco mil y 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley.
- Publicar la presente Acta en la página web del OSITRAN

No habiendo otro tema más que tratar, siendo las 14:35 horas del mismo día, se cierra la sesión, suscribiendo en señal de conformidad y aprobación del texto de la presente Acta.

Firmado por
JHON GUTIERREZ INCA
Jefe de Logística y Control Patrimonial (e)
Jefatura de Logística y Control Patrimonial

Visado por
WALTER ALARCON DIAZ
Especialista en Contrataciones
Jefatura de Logística y Control Patrimonial

NT: 2023117068

ANEXO

PSD DE PSA N° 002-2023-OSITRAN (PRIMERA CONVOCATORIA)

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1, 3, 4 Y 6 DEL IIRSA NORTE”

(VERIFICACION DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE SOBRES N° 01)

DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA		POSTOR: SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ S.A.C.			
		PRESENTA / NO PRESENTA	FOLIOS	CUMPLE	OBSERVACION
SOBRE N° 1: “CREDENCIALES”					
a)	Información Identificatoria - Formato N° 1: Identificación del Postor. En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una de los integrantes debe presentar el Formato N° 1 .	PRESENTA	000004	CUMPLE	
b)	Declaración Jurada del Postor: Según lo establecido en el Formato N° 2 . En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 2 .	PRESENTA	000006	CUMPLE	
c)	Promesa de consorcio (Formato N° 3) , de ser el caso.	NO APLICA	-	-	
d.1)	<u>Documentación Legal:</u> Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. <u>Acreditación:</u> Tratándose de persona jurídica , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. En caso de persona natural , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. Tratándose de personas jurídicas domiciliadas en el exterior , bastará la presentación de carta poder, con firma legalizada por la vía consular, en la que se indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el órgano social a las personas designadas para encargarse del proceso de supervisión, acompañada de traducción efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.	PRESENTA	000009 AL 000014	CUMPLE	
d.2)	En caso de que el postor sea una persona jurídica nacional , debe presentar una Declaración Jurada en la que se precise que cuenta con el testimonio de la escritura pública de constitución de empresa y de su estatuto social, así como las escrituras de modificación, cuando sea el caso. En caso de que el postor sea una persona jurídica extranjera deberá precisar en la Declaración Jurada que cuenta con estatuto social de la empresa matriz (extranjera). En caso de que el Postor sea un Consorcio , cada uno de los integrantes deberá presentar la referida declaración jurada.	PRESENTA	000016	CUMPLE	
d.3)	En caso de ser persona jurídica , debe presentar la Certificación de Gestión de Calidad vigente relacionada a las actividades del servicio. En caso de Consorcio, deberá ser cumplido por al menos uno de los consorciados.	PRESENTA	000042	CUMPLE	
e)	<u>Información Financiera:</u> Declaración Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Perú) su gestión anual durante los dos (2) últimos años. Los postores extranjeros deben precisar en su declaración jurada que ha efectuado la declaración de impuesto a la renta de la institución de su país de origen, correspondiente a los dos (2) últimos años fiscales. De existir postores que aún no hayan efectuado la declaración de impuesto a la renta en su país de origen correspondiente al año fiscal 2022, por motivos de fechas en su calendario de impuesto a la renta 2022, podrán precisar la declaración jurada que corresponde a los años 2021 y 2020. En caso de Consorcio, la Declaración Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.	PRESENTA	000044	CUMPLE	
RESULTADO DE LA EVALUACION Y VERIFICACION DEL "SOBRE N°1 - CREDENCIALES" ==>		CUMPLE CON ACREDITAR LO REQUERIDO EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL "SOBRE N° 1 - CREDENCIALES"; POR LO QUE, PASA A EVALUACION DEL "SOBRE N° 2 - SOBRE TECNICO".			

ANEXO

PSD DE PSA N° 002-2023-OSITRAN (PRIMERA CONVOCATORIA)

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1, 3, 4 Y 6 DEL IIRSA NORTE"

(VERIFICACION DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE SOBRES N° 02)

		POSTOR: SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ S.A.C.			
DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA		PRESENTA / NO PRESENTA	FOLIOS	CUMPLE	OBSERVACION
SOBRE N° 2: "PROPUESTA TECNICA"					
a)	Formato N° 4, experiencia del postor, detallando la documentación presentada para acreditar la experiencia del postor.	PRESENTA	000005 AL 000007	CUMPLE	
b)	Formato N° 5, personal clave propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.	PRESENTA	000102	CUMPLE	
c)	Formato N° 6, currículum vitae del personal clave propuesto para el servicio.	PRESENTA	000105 AL 000110 000145 AL 000150	CUMPLE	
d)	Formato N° 7, carta de compromiso del personal clave para el servicio.	PRESENTA	000182 AL 000184	CUMPLE	
e)	Formato N° 8, declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia y documentación que acredite su cumplimiento.	PRESENTA	000186	CUMPLE	Postor subsanó documento solicitado según oficio N° 04269-2023-JLCP-GA-OSITRAN, dentro del plazo establecido.
RESULTADO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SOBRE N° 2 ==>		PRESENTA LOS DOCUMENTOS Y FORMATOS REQUERIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL "SOBRE N°2 - PROPUESTA TECNICA"			

PSD DE PSA N° 002-2023-OSITRAN (PRIMERA CONVOCATORIA) "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1, 3, 4 Y 6 DEL IIRSA NORTE"		
POSTOR : SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ S.A.C.		
EVALUACION TECNICA (CUMPLIMIENTO DE TDR)	RESULTADO (Cumple // No Cumple)	OBSERVACION
1 - EXPERIENCIA DEL POSTOR		
GENERAL	CUMPLE	
ESPECIFICA	CUMPLE	
2 - EXPERIENCIA PERSONAL	CUMPLE	
Nota: Ver detalle de evaluación técnica		

ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA
PSD DE PSO N°002-2023-OSITRAN (PRIMERA CONVOCATORIA)

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1, 3, 4 Y 6 DEL IIRSA NORTE”

POSTOR: SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ S.A.C.

EXPERIENCIA GENERAL

Requisito:

La experiencia general de EL SUPERVISOR debe corresponder como mínimo a un contrato de consultoría en obras civiles, con una inversión total no menor de US\$ 25 Mil dólares americanos o su equivalente en soles, iniciada y concluida en los últimos cinco (05) años computados desde la presentación de la oferta

Nota:

Se precisa que los montos solicitados en la experiencia general corresponden a los montos del Contrato de Consultoría. Asimismo, se precisa que se aceptará que la experiencia general, pueda ser acreditada como máximo con dos (2) contratos de consultoría que sumen el monto solicitado.

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el(los) integrante(s) del consorcio que se hubiera(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones directamente vinculadas con el objeto de contratación materia de los presentes Términos de Referencia, deberán sustentar haber tenido una participación mínima del 20% en los servicios prestados en consorcio, presentados para sustentar la experiencia, caso contrario no será válido para sustentar la experiencia general.

Acreditación de la Experiencia General:

(i) Copia simple de contratos u órdenes de servicio u otro documento similar con sus respectivas constancias de conformidad, o

(ii) Copia de certificados, o

(iii) Copia de comprobantes de pago, o

(iv) Cualquier otro documento que acredite o evidencie el periodo de servicio

N°	CLIENTE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / OBJETO	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	FECHA DE INICIO DEL SERVICIO	FECHA DE TERMINO DEL SERVICIO	CONFORMIDAD Y/O CANCELACIÓN	MONTO DEL SERVICIO EN SOLES (S/.)	T.C.	MONTO DEL SERVICIO US \$	% DE PARTICIPACIÓN CONSORCIO (EN CASO CORRESPONDA)	MONTO VÁLIDO PARA EXPERIENCIA EN SOLES (S/.)	FOLIOS	ACREDITA (CUMPLE / NO CUMPLE) - SEGÚN VALIDACIÓN DEL ÁREA USUARIA (GSF)	OBSERVACION / COMENTARIO
EXPERIENCIA GENERAL															
1	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROLES TOPOGRÁFICOS Y GEODÉSICOS REFERENTES AL AVANCE EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INVERSIÓN MÍNIMA REFORZAMIENTO DEL MUELLE ESPÍÑON EXISTENTE EN EL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA	ORDEN DE SERVICIO N° 00213-2021	15/03/2022	18/03/2022	15/06/2022	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	45,600.00	-	-	100%	45,600.00	000008 AL 000010	CUMPLE	
2	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL GEODÉSICO Y TOPOGRÁFICO DE LA OBRA ACCESORIA DEL KM. 139+100 AL KM. 139+300 DEL TRAMO 5 INCLUIDA EN EL PAQUETE NO 01 DEL ACTA DE ACUERDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ACCESORIAS SECTORES AFECTADOS POR EL "FENÓMENO EL NIÑO COSTERO 2017" TRAMOS VIALES DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE DEL 23 DE JULIO DE 2021 - ETAPA DE CONTROL.	ORDEN DE SERVICIO N° 00586-2021	5/07/2022	11/07/2022	8/10/2022	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	42,000.00	-	-	100%		000011 AL 000014	CUMPLE	
3	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL TOPOGRÁFICO DE LAS OBRAS ACCESORIAS DEL TRAMO 5 INCLUIDAS EN EL PAQUETE NO 01 DEL ACTA DE ACUERDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ACCESORIAS SECTORES AFECTADOS POR EL "FENÓMENO EL NIÑO COSTERO 2017" TRAMOS VIALES DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE DEL 23 DE JULIO DE 2021 - ETAPA DE ACTIVIDADES PREVIAS.	ORDEN DE SERVICIO N° 00962-2022	19/10/2022	21/10/2022	18/01/2023	CONSTANCIA DE PRESTACION DEL SERVICIO	42,000.00	-	-	100%		000015 AL 000018	CUMPLE	
4	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	SERVICIO DE CONTROL GEODÉSICO Y TOPOGRÁFICO DE LAS OBRAS ACCESORIAS DEL KM. 79+750 AL 79+810 Y DEL KM. 84+130 AL 84+230 DEL TRAMO 04 DEL ACTA DE ACUERDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ACCESORIAS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO COSTERO 2017 TRAMOS VIALES DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE DEL 23 DE JULIO DE 2021 - ETAPA DE SEGUIMIENTO.	ORDEN DE SERVICIO N° 01106-2022	18/11/2022	22/11/2022	19/02/2023	CONSTANCIA DE PRESTACION DEL SERVICIO	42,000.00	-	-	100%		000019 AL 000022	CUMPLE	
5	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE LA SOLICITUD DE OBRA ACCESORIA POR TEMAS DE SEGURIDAD VIAL DEL SECTOR KM 86+392 AL KM254+271, (167.89KM) DEL TRAMO 05: DV/ OLMO5 - PIURA DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE – IIRSA NORTE	ORDEN DE SERVICIO N° 00165-2021	25/01/2021	26/01/2021	24/02/2021	CONSTANCIA DE PRESTACION DEL SERVICIO	42,000.00	-	-	100%		000023 AL 000025	CUMPLE	
6	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	SERVICIO DE EVALUACION DE SOLICITUDES DE OBRAS ACCESORIAS KM31+800 AL KM 31+870, KM38+000 AL KM 38+100, KM 49+450 AL KM 49+520, KM 50+250 AL KM 50+450 TRAMO 01 YURIMAGUAS – TARAPOTO Y KM 571+820 AL KM 572+050, KM 546+750 AL 546+900, KM 537+920 AL KM 538+020 DEL TRAMO 2: RIOJA-TARAPOTO EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTEIIRSA	ORDEN DE SERVICIO N° 00368-2021	25/03/2021	5/04/2021	4/05/2021	CONSTANCIA DE PRESTACION DEL SERVICIO	42,000.00	-	-	100%		000026 AL 000028	CUMPLE	
7	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	SERVICIO EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE OBRA ACCESORIA KM.31+800 AL KM.31+870, KM.38+000 AL KM.38+100, KM.49+450 AL KM.49+520, KM.50+250 AL KM.50+450 TRAMO 1 YURIMAGUASTARAPOTO Y KM.571+820 AL KM.572+050, KM.546+750 AL KM.546+900, KM.537+920 AL KM.538+020 DEL 2:RIOJA-TARAPOTO E MULTIMODAL AMAZ.NORTE-IIRSA	ORDEN DE SERVICIO N° 00471-2021	7/05/2021	12/05/2021	10/06/2021	CONSTANCIA DE PRESTACION DEL SERVICIO	42,000.00	-	-	100%		000029 AL 000031	CUMPLE	
8	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE OBRA ACCESORIA POR TEMAS DE SEGURIDAD VIAL DEL SECTOR KM 00+000 AL KM 49+060 (CALZADA IZQUIERDA) DEL TRAMO 06: PIURA-PAITA DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE.	ORDEN DE SERVICIO N° 00564-2021	10/06/2021	14/06/2021	13/07/2021	CONSTANCIA DE PRESTACION DEL SERVICIO	42,000.00	-	-	100%		000032 AL 000034	CUMPLE	
9	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE OBRA ACCESORIA EN EL KM. 324+400 AL KM. 324+550, KM. 291+180 AL KM. 291+305, KM. 268+450 AL KM. 268+670 DEL TRAMO 03: CORRAL QUEMADO - RIOJA Y EN EL KM. 180+620 AL KM. 180+750, KM. 105+870 AL KM. 106+120, KM. 66+100 AL KM. 66+200, KM. 50+700 AL KM. 50+980 DEL TRAMO 04: DV. OLMO5 - CORRAL QUEMADO EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE.	ORDEN DE SERVICIO N° 00570-2021	14/06/2021	17/06/2021	6/07/2021	CONSTANCIA DE PRESTACION DEL SERVICIO	42,000.00	-	-	100%		000035 AL 000038	CUMPLE	
10	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE OBRA ACCESORIA POR TEMAS DE SEGURIDAD VIAL DEL SECTOR KM. 223+000 AL KM. 232+000 TRAMO 03: CORRAL QUEMADO RIOJA Y POR TEMAS DE SEGURIDAD VIAL DEL SECTOR KM. 179+500 AL KM 183+500 DEL TRAMO 04: DV. OLMO5 CORRAL QUEMADO DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE	ORDEN DE SERVICIO N° 00721-2021	11/08/2021	13/08/2021	11/09/2021	CONSTANCIA DE PRESTACION DEL SERVICIO	42,000.00	-	-	100%		000039 AL 000041	CUMPLE	

11	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE OBRAS ACCESORIAS EN EL KM 35+480 AL KM 35+620, KM 52+700 AL KM 52+800 DEL TRAMO 01: TARAPOTO - YURIMAGUAS EN EL KM 570+300 AL KM 570+550, KM 526+020 AL KM 527+010, KM 524+010 AL 524+100 DEL TRAMO 02: TARAPOTO – RIOJA Y EN EL KM 316+4000 AL KM 316+980, KM 290+100 AL KM 290+300 DEL TRAMO 03: CORRAL QUEMADO-RIOJA DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE – IIRSA NORTE	ORDEN DE SERVICIO N° 00744-2021	20/08/2021	25/08/2021	23/09/2021	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	42,000.00	-	-	100%		000042 AL 000044	CUMPLE	
12	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	SERVICIO ESPECIALIZADO QUE SUSTENTE L OPINION DE OSITRAN RESPECTO A LAS SOLICITUDES DE OBRAS ACCESORIAS REQUERIDAS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1,2,3,4, Y 6 DEL IIRSA NORTE	CONTRATO N° 005-2020	5/02/2020	4/05/2020	4/05/2020	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	106,500.00	-	-	50%	106,500.00	000045 AL 000053	CUMPLE	
TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS)												5/152,100.00	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECIFICA															
Requisito: La experiencia especifica de EL SUPERVISOR debe corresponder como mínimo a un contrato de Consultoría de Obras Viales, con una inversión total no menor de US\$ 15 MIL dólares americanos o su equivalente en soles, iniciadas y concluidas en los últimos Cinco (05) años computados desde la presentación de la oferta															
Nota: Se precisa que los montos solicitados en la experiencia general corresponden a los montos del Contrato de Consultoría. Asimismo, se precisa que se aceptará que la experiencia general, pueda ser acreditada como máximo con dos (2) contratos de consultoría que sumen el monto solicitado.															
Se considerará como experiencia similar al requerido, las siguientes: 1) Consultoría en la elaboración de estudios definitivos para la construcción de obras viales. 2) Consultoría para la elaboración de la ingeniería de detalle en obras viales. 3) Consultoría y/o Servicio en la Supervisión de estudios definitivos para la construcción de obras viales. 4) Supervisión en la ejecución de obras viales. 5) Consultoría respecto a la evaluación de daños en infraestructura vial. 6) Consultoría respecto a la evaluación de las solicitudes de obras accesorias															
La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el(llos) integrante(s) del Consorcio que se hubiere(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar sus obligaciones directamente vinculadas con el objeto de contratación materia de los presentes Términos de Referencia deberá(n) sustentar haber tenido una participación mínima del 20% en los servicios prestados en consorcio, presentados para sustentar la experiencia, caso contrario no será validado para sustentar la experiencia especifica															
Acreditación de la Experiencia General: (i)Copias simples de contratos u órdenes de servicio u otro documento similar con sus respectivas constancias de conformidad, o (ii)Copia de certificados, o (iii)Copia de comprobantes de pago, o (iv)Cualquier otro documento que acredite o evidencie el periodo de servicio															
N°	CLIENTE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / OBJETO	CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	FECHA DE INICIO DEL SERVICIO	FECHA DE TERMINO DEL SERVICIO	CONFORMIDAD Y/O CANCELACIÓN	MONTO DEL SERVICIO EN SOLES (S/.)	T.C.	MONTO DEL SERVICIO US \$	% DE PARTICIPACIÓN CONSORCIO (EN CASO CORRESPONDA)	MONTO VÁLIDO PARA EXPERIENCIA EN SOLES (S/.)	FOLIOS	ACREDITA (CUMPLE / NO CUMPLE) - SEGÚN VALIDACION DEL AREA USUARIA (GGF)	OBSERVACION / COMENTARIO
EXPERIENCIA ESPECIFICA															
1	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL GEODÉSICO Y TOPOGRÁFICO DE LA OBRA ACCESORIA DEL KM. 139+100 AL KM. 139+300 DEL TRAMO 5 INCLUIDA EN EL PAQUETE NO 01 DEL ACTA DE ACUERDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ACCESORIAS SECTORES AFECTADOS POR EL "FENÓMENO EL NIÑO COSTERO 2017" TRAMOS VIALES DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE DEL 23 DE JULIO DE 2021 - ETAPA DE CONTROL.	ORDEN DE SERVICIO N° 00586-2021	5/07/2022	11/07/2022	8/10/2022	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	42,000.00	-	-	100%	42,000.00	000058 AL 000061	CUMPLE	
2	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL TOPOGRÁFICO DE LAS OBRAS ACCESORIAS DEL TRAMO 5 INCLUIDAS EN EL PAQUETE NO 01 DEL ACTA DE ACUERDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ACCESORIAS SECTORES AFECTADOS POR EL "FENÓMENO EL NIÑO COSTERO 2017" TRAMOS VIALES DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE DEL 23 DE JULIO DE 2021 - ETAPA DE ACTIVIDADES PREVIAS.	ORDEN DE SERVICIO N° 00962-2022	19/10/2022	21/10/2022	18/01/2023	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	42,000.00	-	-	100%		000062 AL 000065	CUMPLE	
3	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	SERVICIO DE CONTROL GEODÉSICO Y TOPOGRÁFICO DE LAS OBRAS ACCESORIAS DEL KM. 79+750 AL 79+810 Y DEL KM. 84+130 AL 84+230 DEL TRAMO 04 DEL ACTA DE ACUERDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ACCESORIAS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO 2017 TRAMOS VIALES DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE DEL 23 DE JULIO DE 2021 - ETAPA DE SEGUIMIENTO.	ORDEN DE SERVICIO N° 01106-2022	18/11/2022	22/11/2022	19/02/2023	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	42,000.00	-	-	100%		000066 AL 000069	CUMPLE	
4	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE LA SOLICITUD DE OBRA ACCESORIA POR TEMAS DE SEGURIDAD VIAL DEL SECTOR KM 86+392 AL KM254+271, (167.80KM) DEL TRAMO 05. DV. OLMOS – PIURA DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE – IIRSA NORTE	ORDEN DE SERVICIO N° 00165-2021	25/01/2021	26/01/2021	24/02/2021	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	42,000.00	-	-	100%		000070 AL 000072	CUMPLE	
5	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	SERVICIO DE EVALUACION DE SOLICITUDES DE OBRAS ACCESORIAS KM31+800 AL KM 31+870, KM38+000 AL KM 38+100, KM 49+450 AL KM 49+520, KM 50+250 AL KM 50+450 TRAMO 01: YURIMAGUAS – TARAPOTO Y KM 571+920 AL 572+050, KM 546+750 AL 546+900, KM 537+920 AL KM 538+020 DEL TRAMO 2: RIOJA-TARAPOTO EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE-IIRSA	ORDEN DE SERVICIO N° 00368-2021	25/03/2021	5/04/2021	4/05/2021	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	42,000.00	-	-	100%		000073 AL 000075	CUMPLE	
6	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	SERVICIO EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE OBRA ACCESORIA KM 31+800 AL KM 31+870, KM 38+000 AL KM 38+100, KM 49+450 AL KM 49+520, KM 50+250 AL KM 50+450 TRAMO 1: YURIMAGUASTARAPOTO Y KM 571+920 AL KM 572+050, KM 546+750 AL KM 546+900, KM 537+920 AL KM 538+020 DEL 2:RIOJA-TARAPOTO E.MULTIMODAL AMAZ.NORTE-IIRSA	ORDEN DE SERVICIO N° 00471-2021	7/05/2021	12/05/2021	10/06/2021	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	42,000.00	-	-	100%		000076 AL 000078	CUMPLE	
7	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE OBRA ACCESORIA POR TEMAS DE SEGURIDAD VIAL DEL SECTOR KM 00+000 AL KM 49+060 (CALZADA IZQUIERDA) DEL TRAMO 06: PIURA PATIA DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE.	ORDEN DE SERVICIO N° 00564-2021	10/06/2021	14/06/2021	13/07/2021	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	42,000.00	-	-	100%		000079 AL 000081	CUMPLE	

8	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE OBRA ACCESORIA EN EL KM. 324+400 AL KM. 324+550, KM. 291+180 AL KM. 291+305, KM. 268+450 AL KM. 268+670 DEL TRAMO 03: CORRAL QUEMADO - RIOJA Y EN EL KM. 180+620 AL KM. 180+950, KM. 105+870 AL KM. 106+120, KM. 66+100 AL KM. 66+200, KM. 50+750 AL KM. 50+980 DEL TRAMO 04: DV. OLMOS - CORRAL QUEMADO EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE.	ORDEN DE SERVICIO N° 00570-2021	14/06/2021	17/06/2021	6/07/2021	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	42.000.00	-	-	100%		000082 AL 000085	CUMPLE	
9	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE OBRA ACCESORIA POR TEMAS DE SEGURIDAD VIAL DEL SECTOR KM. 223+000 AL KM. 232+000 TRAMO 03: CORRAL QUEMADO RIOJA Y POR TEMAS DE SEGURIDAD VIAL DEL SECTOR KM. 179+500 AL KM 183+500 DEL TRAMO 04: DV. OLMOS CORRAL QUEMADO DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE	ORDEN DE SERVICIO N° 00721-2021	11/08/2021	13/08/2021	11/09/2021	CONSTANCIA DE PRESTACION DEL SERVICIO	42.000.00	-	-	100%		000086 AL 000088	CUMPLE	
10	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE OBRAS ACCESORIAS EN EL KM 35+480 AL KM 35+620, KM 52+700 AL KM 52+800 DEL TRAMO 01: TARAPOTO - YURIMAGUAS EN EL KM 570+300 AL KM 570+550, KM 526+920 AL KM 527+010, KM 524+010 AL 524+100 DEL TRAMO 02: TARAPOTO – RIOJA Y EN EL KM 316+600 AL KM 316+980, KM 280+100 AL KM 280+300 DEL TRAMO 03: CORRAL QUEMADO-RIOJA DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE – IIRSA NORTE	ORDEN DE SERVICIO N° 00744-2021	20/08/2021	25/08/2021	23/09/2021	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	42.000.00	-	-	100%		000089 AL 000091	CUMPLE	
11	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN	SERVICIO ESPECIALIZADO QUE SUSTENTE L OPINION DE OSITRAN RESPECTO A LAS SOLICITUDES DE OBRAS ACCESORIAS REQUERIDAS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1,2,3,4, Y 6 DEL IIRSA NORTE	CONTRATO N° 005-2020	5/02/2020	4/05/2020	4/05/2020	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	106.500.00	-	-	50%	106.500.00	000092 AL 000100	CUMPLE	
TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECIFICA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS)												5/148,500.00	CUMPLE		

ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA
PSD DE PSO N°002-2023-OSITRAN (PRIMERA CONVOCATORIA)

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1, 3, 4 Y 6 DEL IIRSA NORTE"

POSTOR: SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ S.A.C.

PERSONAL CLAVE

1. UN (01) ING. ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA
NOMBRES Y APELLIDOS:

BELINDA NOEMI GUILLEN VIDAL

Calificación	AÑO COLEGIATURA
- Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes colegiado y habilitado.	28/09/1995
INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE / REG. PROFESIONAL N° 048726	CUMPLE
Experiencia	

FOUJO 000143

Adicionalmente se verificó habilitación en la plataforma del Colegio de Ingenieros del Perú

Requisito:						ACREDITA (CUMPLE / NO CUMPLE) - SEGÚN VALIDACION DEL AREA USUARIA (GSF)	Nro. Folio	OBSERVACION / COMENTARIO
• Experiencia profesional general mínima de Diez (10) años.								
Acreditación: La experiencia del personal propuesto se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) copia de constancias o (iii) copia de certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. No aplica Declaraciones Juradas. La experiencia profesional y específica serán calificadas en función de los servicios efectivamente realizados y documentados, contabilizados a partir de la fecha de la obtención de la colegiatura en caso la experiencia haya sido obtenida en el Perú. En caso la experiencia haya sido obtenida en el extranjero se computará el periodo que señale el documento que sustente la misma.								
Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
INGENIERO RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE DRENAJE E HIDROLOGIA	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO DE CAMINOS RURALES YUNGAY - HUARCA - DVO. LLANGANUCO (16 KM.), MANCOS- MUSHO –TUMPA – HUASHAO - UTUPAMPA (30 KM.), MUSHO - HUAMBOMUSHO (6 KM.)	CESAR LLUNCOR OCHOA	01/05/1997	30/06/1997	0.16	SI CUMPLE	000294 AL 000296	
INGENIERO COORDINADOR EN EL ÁREA DE DRENAJE	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA E IMPACTO AMBIENTAL DE LAS REDES VIALES N°S: AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA, CARRETERA LIMACANTA; CARRETERA CANTA - UNISH; CARRETERA YANAMATE- CERRO DE PASCO Y N°6: AUTOPISTA CERRO AZUL - ICA; CARRETERA LA OROYA - HUANCAYO; CARRETERA LUNAHUANA -HUANCAYO	ASOCIACIÓN DE AYESALPHA	01/04/1998	31/12/1998	0.75	SI CUMPLE	000297	
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA Y DRENAJE	REABILITACION DE CAMINOS RURALES PAQUETE B HUANCAYELICA: TRAMO I: CHURCAMPÁ - SAN MATEO CCARANACC - CEELLCCOY TRAMO II: PARIHUANCA – SACHAORCCO	JUAN MEDINA CORTEGA	2/08/2002	31/10/2002	0.25	SI CUMPLE	000298	
INGENIERO DE DRENAJE	INTEROCEANICA SUR-TRAMO 2	CONIRSA S.A.	6/03/2006	6/04/2006	0.08	SI CUMPLE	000299 AL 000302	
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE DRENAJE E HIDROLOGIA	PROYECTO PILOTO CARRETERA PATAHUASI – YAUURI - SICUANI, TRAMO YAUURI - SAN GENARO EN UNA LONGITUD DE 11+673 KM	MANSEN + KUROIWA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.	01/10/2005	01/12/2005	0.17	SI CUMPLE	000303	
INGENIERIA DE DRENAJE	PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLE EJE MULTIMODAL DE AMAZONAS NORTE - IIRSA; TRAMO I: TARAPOTO - PONGO DE CAYNARACHI (KM. 0+000-57+000)	MANSEN+ KUROIWA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.	02/12/2005	01/02/2006	0.17	SI CUMPLE	000304	SE MODIFICÓ POR TRASLAPE
ESTUDIO	ESTUDIO DE HIDROLOGIA Y DRENAJE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIRCAY - LICAPA (KM. 0+000 - 68+000)	MANSEN + KUROIWA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.	02/02/2006	28/02/2006	0.07	SI CUMPLE	000305	SE MODIFICÓ POR TRASLAPE
ESPECIALISTA EN DRENAJE VIAL	ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLE DE LAS OBRAS PUESTA A PUNTO DEL EJE VIAL AMAZONAS NORTE: OLMOS (KM. 0+000) - TARAPOTO (KM. 603+500)	CONSORCIO VIAL PUNO	01/05/2006	30/09/2006	0.42	SI CUMPLE	000306	SE MODIFICÓ POR TRASLAPE
			01/02/2007	31/07/2007	0.49	SI CUMPLE		
ESPECIALISTA EN EL AREA DE DRENAJE	ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLE DE LAS OBRAS PUESTA A PUNTO DEL EJE VIAL AMAZONAS NORTE: OLMOS - TARAPOTO	CONSORCIO VIAL PUNO	01/05/2006	31/12/2006	-		000307	TRASLAPE
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N°048-2008-MTC/20 RESOLUCION DIRECTORAL N°1088-2009- MTC/20 DEL 08.SET.2009 ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO ABANCAY, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, TRAMO KM. 210+000 - KM. 256 +500.	HOB CONSULTORES SA	17/03/2008	23/04/2009	1.10	SI CUMPLE	000308	
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA Y DRENAJE	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSUL TORIA N°050-2008-MTC/20 DEL 11.JUN.2009 ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE. TRAMO: AYACUCHO (KM.00+000) - KM. 50+000	HOB CONSULTORES SA	17/03/2008	02/09/2008	-		000309	TRASLAPE
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRÁULICA	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - EL MOLINO	GEOCONSULT S.A.	01/05/2009	01/07/2009	0.17	SI CUMPLE	000310	
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE VIAL	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° ALAC/PMSC 019- 2009 RESOLUCION DIRECTORAL N°096-2012- MCT/20 DEL 17.FEB.12 ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N° PE-08, EMP. PE-3N (CAJAMARCA), A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE - (173.94 KM.)	CONSORCIO EN VIAL CHEPEN (HOB CONSULTORE S S.A. - ING. ANTONIO CIEGA PAREDES)	13/07/2009	23/06/2011	1.95	SI CUMPLE	000311 AL 000312	
SUPERVISORA EN EL ÁREA DE HIDROLOGIA Y DRENAJE VIAL	ESTUDIO DEFINITIVO DE SEGUNDA CALZADA RED VIAL 4. TRAMO: PATIVILCA - SALAVERRY (KM. 2006+700 AL KM. 557+200)	HOB CONSULTORES SA	31/10/2009	31/01/2010	-		000313	TRASLAPE
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N°142-2009-MTC/20 RESOLUCION DIRECTORAL N°1145-2011- MTC/20 DEL 26.DIC.11 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE. LONG. 34.2 KM	HOB CONSULTORES SA	27/12/2009	28/04/2010	-		000314	TRASLAPE
			29/04/2010	08/02/2011	-			TRASLAPE
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE VIAL	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N°12-2010-MTC/20 RESOLUCION DIRECTORAL N°057- 2011- MTC/20 DEL 09.NOV.11 ESTUDIO DEFINITIVO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO III: KM. 886+600 - KM. 1033+100, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	HOB CONSULTORES SA	29/01/2010	24/12/2010	-		000315	TRASLAPE
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N°0492-2009-MTC/21 ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PAMPACHIRI (PUENTE CHICHA) – NEGROMAYO - DPTO. AYACUCHO	AMC INGENIEROS SAC	01/03/2010	30/08/2010	-		000316	TRASLAPE
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSUL TORIA N°186-2010-MTC/20 RESOLUCION DIRECTORAL N°391- 2012- MTC/20 DEL 15.JUN.12 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	HOB CONSULTORES SA	24/06/2011	07/07/2011	0.04	SI CUMPLE	000317	SE MODIFICÓ POR TRASLAPE
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: ABRA TOCCO - VILCASHUAMAN TRAMO: CONDOORCCOCHA – VILCASHUAMA	AMC INGENIEROS SAC	08/07/2011	08/08/2012	1.09	SI CUMPLE	000318	SE MODIFICÓ POR TRASLAPE
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N°061-2011-MPI RESOLUCION DIRECTORAL N°134- 2014-MTC/20 DEL 26.FEB.2014 ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMANA - IVU OUIICA- MATARANI - IIUO TRAMO I: CAMANA- IVU	HOB CONSULTORES SA	23/09/2011	26/12/2011	-		000319	TRASLAPE

	ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA SANTA ROSA ANTABAMBA (76 KM. APROX.)	CAVALING SAC	10/10/2012	08/12/2012	-	SI CUMPLE	000320	TRASLAPE
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, DE LONGITUD DE 154 KM. (KM. 135+500 AL KM. 288+750), A NIVEL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (E= 0.25M), EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA EN EL SECTOR I: OYON - DV. CERRO DE PASCO LONG=44.77 KM. (KM. 134+977.92 - KM. 181+000) Y EL RAMAL OYON DE LONG=2.92KM. (KM. 136+780.00 - 139+698.19)	CESEL S.A.	27/07/2012	04/03/2013	-		000321	TRASLAPE
			18/02/2014	21/07/2015	1.42	SI CUMPLE		
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	ESTUDIO DEFINITIVO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN TRAMO: CONDOCCOCHA – VILCASHUAMAN	AMC INGENIEROS SAC	09/08/2012	31/01/2014	1.48	SI CUMPLE	000322	
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA PUENTE RATHERSATIPO RUTA PE-SS A NIVEL DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CON TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE Y RIGIDO CONCRETO HIDRAULICO	CONSORCIO GEOCONSULT - MTV PERU	07/12/2015	24/08/2016	0.72	SI CUMPLE	000323	
ESPECIALISTA EN MODELIZACION HIDRAULICA FLUVIAL	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ REEMPLAZO DE 10 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 221+000 - KM. 273+830) Y SULLANA - EL ALAMOR 8KM. 0+000 - KM. 59+200) ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA REPOSICION DE LOS PUENTES FORTALEZA, HUAMBACHO, SECHIN Y VIRU DE LA RED VIAL N°4: PATIVILCA – TRUJILLO	EUROCONSULT	25/08/2016	01/11/2018	2.19	SI CUMPLE	000324	SE MODIFICÓ POR TRASLAPE
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA: VARIANTE EMP. RUTA PE-022 KM.101+379 (RIO BLANCO) - EMP. PE35 KM. 21+918 (HUARI)	CONSORCIO VIAL RIO BLANCO	10/11/2015	09/08/2016	-		000325	TRASLAPE
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	ESTUDIO DE PREVENCIÓN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-22 CARRETERA CENTRAL TRAMO: PUNTE LOS ANGELES – PUENTE RICARDO PALMA	CONSORCIO RICARDO PALMA	12/12/2016	26/01/2017	-		000326	TRASLAPE
			27/04/2017	11/05/2018	-			TRASLAPE
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2017- MTC/20 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRAL TRAMO AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES – PUENTE RICARDO PALMA	CONSORCIO LOS ANGELES	04/05/2017	12/02/2018	-		000327	TRASLAPE
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	CONTATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION TECNICA DE REQUERIMIENTO DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS SECTORES 1,2,3,4 Y 5 DEL IIRSA NORTE	CONSORCIO AMAZONAS	14/02/2020	15/03/2020	0.08	SI CUMPLE	000328	
			17/06/2020	15/08/2020	0.16	SI CUMPLE		
INGENIERA ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION HIDROLOGICA Y GEOLOGIA DE LOS DESPLAZAMIENTOS DE MASAS EN LA OBRA ACCESORIA EN EL KM 580+250 AL KM 580+340 DEL TRAMO 02:TARAPOTO RIOJA:ACTA DE ACUERDOS 24 OBRAS ACCESORIAS PRIORITARIAS DEL 07/06/2018- O/S 00603-2022	HE STRUCTUREZ EIRL	13/07/2022	11/08/2022	0.08	SI CUMPLE	000329	
INGENIERA ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE REQUERIMIENTOS DE LAS OBRAS ACCESORIAS EN EL KM. 254+000 AL KM 254+500, 254+600 AL KM 255+400, KM 256+250 AL KM 256+720, KM 256+840 AL KM 258+150, KM, KM 259+040 AL KM 262+750, KM 262+900 AL265+390, 267+510 AL KM 268+930 DEL TRAMO 03 CORRAL QUEMADO-RIOJA DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS IIRSA NORTE – O/S 00423-2022	HE STRUCTUREZ EIRL	17/05/2022	15/06/2022	0.08	SI CUMPLE	000330	
			Total de Años		14.08			
RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia profesional general mínima de Diez (10) años. =>					SI CUMPLE			

Requisito: • Experiencia específica mínima de cinco servicios (05) acreditados como Consultor de obra y/o Consultor de Supervisión y/o Consultor Externo en Supervisión y/o Consultor Externo en Estudios de Expedientes Técnicos y/o Ingeniería de Detalle y/o Supervisor de obra y/o Residente de obra y/o Especialista en Hidrología (todos estos en el área de Hidrología), en proyectos de Infraestructura Vial de Carreteras (1) (carreteras pavimentadas: asfalto en frío y/o caliente) y/o proyectos de Infraestructura Vial Pública (2) y/o privada. Notas: (1) Toda carretera que conforma o no el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) - Definición tomada del "Glosario de término de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial" Aprobado por Resolución Ministerial N° 18-2013-MTC/14. (2) Todo camino, arteria, calle o vía férrea, incluidas sus obras complementarias, de carácter rural o urbano de dominio y uso público - Definición tomada del "Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial" Aprobado por Resolución Ministerial N° 18-2013-MTC/14. Acreditación: La experiencia del personal propuesto se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) copia de constancias o (iii) copia de certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. No aplica Declaraciones Juradas. La experiencia profesional y específica serán calificadas en función de los servicios efectivamente realizados y documentados, contabilizados a partir de la fecha de la obtención de la colegiatura en caso la experiencia haya sido obtenida en el Perú. En caso la experiencia haya sido obtenida en el extranjero se computará el periodo que señale el documento que sustente la misma.						ACREDITA (CUMPLE / NO CUMPLE) - SEGÚN VALIDACION DEL AREA USUARIA (GSF)	Nro. Folio	OBSERVACION / COMENTARIO
Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Servicios			
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2017- MTC/20 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRAL TRAMO AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES – PUENTE RICARDO PALMA	CONSORCIO LOS ANGELES	04/05/2017	12/02/2018	0.00	NO CUMPLE	000334	ES UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	ESTUDIO DE PREVENCIÓN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-22 CARRETERA CENTRAL TRAMO: PUNTE LOS ANGELES – PUENTE RICARDO PALMA	CONSORCIO RICARDO PALMA	12/12/2016	26/01/2017	0.00	NO CUMPLE	000335	ES UN PERFIL
			27/04/2017	11/05/2018	0.00	NO CUMPLE		ES UN PERFIL
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA: VARIANTE EMP. RUTA PE-022 KM.101+379 (RIO BLANCO) - EMP. PE35 KM. 21+918 (HUARI)	CONSORCIO VIAL RIO BLANCO	10/11/2015	09/08/2016	0.00	NO CUMPLE	000336	ES UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, DE LONGITUD DE 154 KM. (KM. 135+500 AL KM. 288+750), A NIVEL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (E= 0.25M), EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA EN EL SECTOR I: OYON - DV. CERRO DE PASCO LONG=44.77 KM. (KM. 134+977.92 - KM. 181+000) Y EL RAMAL OYON DE LONG=2.92KM. (KM. 136+780.00 - 139+698.19)	CESEL S.A.	27/07/2012	04/03/2013	0.00	NO CUMPLE	000337	ES UN PERFIL
			18/02/2014	21/07/2015	1.00	CUMPLE	000337	ESTUDIO DEFINITIVO
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N°061-2011-MPI RESOLUCION DIRECTORAL N°134- 2014-MTC/20 DEL 26.FEB.2014 ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMANA - DV. QUILCA- MATARANI - ILO, TRAMO I: CAMANÁ- DV. QUILCA - MATARANI - EL ARENAL Y SUB TRAMO 2: EL ARENAL - LA PUNTA DE BOMBON, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	HOB CONSULTORES SA	23/09/2011	26/12/2011	1.00	CUMPLE	000338	
			20/09/2012	05/09/2013	0.00		000338	ES EL MISMO SERVICIO
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	ESTUDIO DEFINITIVO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN TRAMO: CONDOCCOCHA – VILCASHUAMAN	AMC INGENIEROS SAC	09/08/2012	31/01/2014	1.00	CUMPLE	000339	
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN TRAMO: CONDOCCOCHA – VILCASHUAMA	AMC INGENIEROS SAC	20/02/2011	08/08/2012	0.00	NO CUMPLE	000340	ES UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	CONTATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION TECNICA DE REQUERIMIENTO DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS SECTORES 1,2,3,4 Y 5 DEL IIRSA NORTE	CONSORCIO AMAZONAS	14/02/2020	15/03/2020	1.00	CUMPLE	000341 AL 000349	
			17/06/2020	15/08/2020	0.00	NO CUMPLE	000341 AL 000349	ES EL MISMO SERVICIO

CONSULTOR EXTERNO – ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE OBRAS ACCESORIAS EN EL KM 35+480 AL KM 35+620, KM 52+700 AL KM 52+800 DEL TRAMO 01: TARAPOTO - YURIMAGUAS EN EL KM 570+300 AL KM 570+550, KM 526+920 AL KM 527+010, KM 524+010 AL 524+100 DEL TRAMO 02: TARAPOTO – RIOJA Y EN EL KM 316+600 AL KM 316+980, KM 290+100 AL KM 290+300 DEL TRAMO 03: CORRAL QUEMADO-RIOJA DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE – IIRSA NORTE -ORDEN DE SERVICIO N° 00744-2021	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ S.A.C	25/08/2021	23/09/2021	1.00	CUMPLE	000351	
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	SERVICIO DE EVALUACION DE SOUCITUDES DE OBRA ACCESORIA KM. 31+800 AL KM. 31+870, KM. 38+000 AL KM. 38+100, KM. 49+450 AL KM. 49+520, KM. 50+250 AL KM. 50+450 TRAMO 1: YURIMAGUAS - TRAPOTO Y KM. 571+920 AL KM. 572+050, KM. 546+750 AL KM. 546+900, KM. 537+920 AL KM. 538+020 DEL TRAMO 2: RIOJA - TARAPOTO EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ S.A.C	5/04/2021	4/05/2021	1.00	CUMPLE	000352	
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	SERVICIO DE EVALUACION DE SOUCITUDES DE OBRA ACCESORIA EN EL KM. 505+700 AL KM. 505+950, KM. 486+280 AL KM. 486+420, KM. 471+000 AL KM. 475+000 DEL TRAMO 2: RIOJA - TARAPOTO Y EN EL KM. 417+120 AL KM. 417+250, KM. 387+150 AL KM. 387+150, KM. 387+000 AL KM. 387+150, KM. 334+600 AL KM. 334+900 DEL TRAMO 3: CORRAL QUEMADO - RIOJA EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ S.A.C	12/05/2021	10/05/2021	1.00	CUMPLE	000353	
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	SERVICIO DE EVALUACION DE SOUCITUDES DE OBRA ACCESORIA EN EL KM. 324+400 AL KM. 324+650, KM. 291+180 AL KM. 291+305, KM. 268+450 AL KM. 268+670 DEL TRAMO 03: CORRAL QUEMADO - RIOJA Y EN EL KM. 180+620 AL KM. 180+950, KM. 105+870 AL KM. 106+120, KM. 66+100 AL KM. 66+200, KM. 50+700 AL KM. 50+980 DEL TRAMO 04: DV. OLMOS - CORRAL QUEMADO EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ S.A.C	17/06/2021	6/07/2021	1.00	CUMPLE	000354	
CONSULTOR EXTERNO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTO DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1, 2, 3, 4 Y 5 DEL IIRSA NORTE", DE ACUERDO AL CONTRATO N° 005-2020-OSITRAN	CONSORCIO AMAZONAS	14/02/2020	15/02/2020	0.00	NO CUMPLE	000355	ES EL MISMO SERVICIO DEL ITEM 8
CONSULTOR EXTERNO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTO DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1, 2, 3, 4 Y 5 DEL IIRSA NORTE", DE ACUERDO AL CONTRATO N° 005-2020-OSITRAN	CONSORCIO AMAZONAS	16/02/2020	17/02/2020	0.00	NO CUMPLE	000356	ES EL MISMO SERVICIO DEL ITEM 8
CONSULTOR EXTERNO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTO DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1, 2, 3, 4 Y 5 DEL IIRSA NORTE", DE ACUERDO AL CONTRATO N° 005-2020-OSITRAN	CONSORCIO AMAZONAS	18/02/2020	19/02/2020	0.00	NO CUMPLE	000357	ES EL MISMO SERVICIO DEL ITEM 8
CONSULTOR EXTERNO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTO DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1, 2, 3, 4 Y 5 DEL IIRSA NORTE", DE ACUERDO AL CONTRATO N° 005-2020-OSITRAN	CONSORCIO AMAZONAS	20/02/2020	31/02/2020	0.00	NO CUMPLE	000358	ES EL MISMO SERVICIO DEL ITEM 8
CONSULTOR EXTERNO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTO DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1, 2, 3, 4 Y 5 DEL IIRSA NORTE", DE ACUERDO AL CONTRATO N° 005-2020-OSITRAN	CONSORCIO AMAZONAS	22/02/2020	23/02/2020	0.00	NO CUMPLE	000359	ES EL MISMO SERVICIO DEL ITEM 8
CONSULTOR EXTERNO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTO DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1, 2, 3, 4 Y 5 DEL IIRSA NORTE", DE ACUERDO AL CONTRATO N° 005-2020-OSITRAN	CONSORCIO AMAZONAS	24/02/2020	25/02/2020	0.00	NO CUMPLE	000360	ES EL MISMO SERVICIO DEL ITEM 8
CONSULTOR EXTERNO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTO DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1, 2, 3, 4 Y 5 DEL IIRSA NORTE", DE ACUERDO AL CONTRATO N° 005-2020-OSITRAN	CONSORCIO AMAZONAS	26/02/2020	27/02/2020	0.00	NO CUMPLE	000361	ES EL MISMO SERVICIO DEL ITEM 8
CONSULTOR EXTERNO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTO DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1, 2, 3, 4 Y 5 DEL IIRSA NORTE", DE ACUERDO AL CONTRATO N° 005-2020-OSITRAN	CONSORCIO AMAZONAS	1/03/2020	2/03/2020	0.00	NO CUMPLE	000362	ES EL MISMO SERVICIO DEL ITEM 8
CONSULTOR EXTERNO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTO DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1, 2, 3, 4 Y 5 DEL IIRSA NORTE", DE ACUERDO AL CONTRATO N° 005-2020-OSITRAN	CONSORCIO AMAZONAS	3/03/2020	4/03/2020	0.00	NO CUMPLE	000363	ES EL MISMO SERVICIO DEL ITEM 8
CONSULTOR EXTERNO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTO DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1, 2, 3, 4 Y 5 DEL IIRSA NORTE", DE ACUERDO AL CONTRATO N° 005-2020-OSITRAN	CONSORCIO AMAZONAS	5/03/2020	6/03/2020	0.00	NO CUMPLE	000364	ES EL MISMO SERVICIO DEL ITEM 8
CONSULTOR EXTERNO – ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE SOUCITUDES DE OBRA ACCESORIA KM. 31+800 AL 31+870, KM. 38+000 AL KM. 38+100, KM. 49+450 AL 49+520, KM. 50+250 AL KM. 50+450, TRAMO 1: YURIMAGUAS-TARPOTO Y KM. 571+920 AL 572+050, KM. 546+750 AL KM. 546+900, KM 537+920 AL KM. 538+020 DEL TRAMO 2: RIOJATARAPOTO EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE-IIRSA-NORTE.", con la Orden de Servicio N° 00368-2021-OSITRAN	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ S.A.C	5/04/2021	4/05/2021	0.00	NO CUMPLE	000365	ES EL MISMO SERIVIO DEL ITEM 10
CONSULTOR EXTERNO – ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE SOUCITUDES DE OBRA ACCESORIA EN EL KM. 505+700 AL KM. 505+950, KM. 486+280 AL KM. 486+420, KM. 471+000 AL KM. 475+000 DEL TRAMO 2: RIOJA - TARAPOTO Y EN EL KM. 417+120 AL KM. 417+250, KM. 387+000 AL KM. 387+150, KM. 387+000 AL KM. 387+150, KM. 334+600 AL KM. 334+900 DEL TRAMO 3: CORRAL QUEMADO - RIOJA EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE.", con la Orden de Servicio N° 00471-2021-OSITRAN	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ S.A.C	12/05/2021	10/05/2021	0.00	NO CUMPLE	000366	ES EL MISMO SERVICIO DEL ITEM 11
CONSULTOR EXTERNO – ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE SOUCITUDES DE OBRA ACCESORIA EN EL KM. 324+400 AL KM. 324+550, KM. 291+180 AL KM. 291+305, KM. 268+450 AL KM. 268+670 DEL TRAMO 03: CORRAL QUEMADO - RIOJA Y EN EL KM. 180+620 AL KM. 180+950, KM. 105+870 AL KM. 106+120, KM. 66+100 AL KM. 66+200, KM. 50+700 AL KM. 50+980 DEL TRAMO 04: DV. OLMOS - CORRAL QUEMADO EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE", con la Orden de Servicio N° 00570-2021-OSITRAN	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ S.A.C	17/06/2021	6/07/2021	0.00	NO CUMPLE	000367	ES EL MISMO SERVICIO DEL ITEM 12
INGENIERA ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION HIDROLOGICA Y GEOLOGIA DE LOS DESPLAZAMIENTOS DE MASAS EN LA OBRA ACCESORIA EN EL KM 580+250 AL KM 580+340 DEL TRAMO 02:TARAPOTO RIOJA-ACTA DE ACUERDOS 24 OBRAS ACCESORIAS PRIORITARIAS DEL 07/06/2018-0/S 00603-2022	HE STRUCTUREZ EIRL	13/07/2022	11/08/2022	1.00	CUMPLE	000368	
INGENIERA ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE REQUERIMIENTOS DE LAS OBRAS ACCESORIAS EN EL KM. 254+000 AL KM 254+500, 254+600 AL KM 255+400, KM 256+250 AL KM 256+720, KM 256+840 AL KM 258+150, KM, KM 259+040 AL KM 262+750, KM 262+900 AL265+390, 267+510 AL KM 268+930 DEL TRAMO 03 CORRAL QUEMADO-RIOJA DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS IIRSA NORTE – O/S 00423-2022	HE STRUCTUREZ EIRL	17/05/2022	15/06/2022	1.00	CUMPLE	000369	
			Total de Servicios		10.00			
RTM Requeridos en en los Lineamientos: Experiencia especifica mínima de cinco servicios (05) ==>					SI CUMPLE			

2. UN (1) ING. ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNICA

NOMBRES Y APELLIDOS: JULIO CESAR ZEDANO CORNEJO

Calificación	AÑO COLEGIATURA	
- Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geólogo colegiado y habilitado.	INGENIERO GEÓLOGO TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE / REG. PROFESIONAL N° 015753	1/06/1977
Experiencia	CUMPLE	

FOLIO 000179

Adicionalmente se verificó habilitación en la plataforma del Colegio de Ingenieros del Perú

Requisito: • Experiencia profesional general mínima de seis (06) años. Acreditación: La experiencia del personal propuesto se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) copia de constancias o (iii) copia de certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. No aplica Declaraciones Juradas. La experiencia profesional y específica serán calificadas en función de los servicios efectivamente realizados y documentados, contabilizados a partir de la fecha de la obtención de la colegiatura en caso la experiencia haya sido obtenida en el Perú. En caso la experiencia haya sido obtenida en el extranjero se computará el periodo que señale el documento que sustente la misma.						ACREDITA (CUMPLE / NO CUMPLE) - SEGÚN VALIDACION DEL AREA USUARIA (GSF)	Nro. Folio	OBSERVACION / COMENTARIO
Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	CONSULTORÍA SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VECINAL: MARINTARI-SAN LUISIRIBAMBA-CONCEPCION COLCAPAMPA	AMC INGENIEROS SAC	15/08/2004	31/12/2004	0.38	CUMPLE	000376	
ENCARGADO DE EVALUACION GEOECANICA	ELABORACIÓN- DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO CON FINES DE CIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CATARATA	ZER GEOSYSTEM PERU SAC	-	-	-		000377	NO HAY FECHA DE INICIO Y FIN DEL SERVICIO
-	ESTUDIO DE CARACTERIZACION GEOMECANICA DE MACIZOS ROCOSOS PARA LA CIMENTACION DE 31 PUENTES EN EI TRAMO IV DE LA CARRETERA SAN GABANINAMBARÍ, CORREDOR VIAL INTEROCEANICA SUR	CONSTRUCTORA SUR	1/05/2007	30/06/2007	-		000378	TRASLAPE
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	CONSULTORÍA SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VECINAL: CCANO-CARHUAHURAN	AMC INGENIEROS SAC	15/07/2006	30/09/2007	1.21	CUMPLE	000379	
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	ELABORACIÓN DEL INFORME GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DEL PUENTE MATACHICO, EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA N º 03-S, TRAMO LA OROYAJAJUA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	CAA ING. CONSULTORES EIRL	01/01/2008	31/05/2008	0.41	CUMPLE	000380	
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	ELABORACIÓN DEL INFORME GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DEL PUENTE SUYACUNA, EN LA VFA DE LOS LIBERTADORES, RUTA N º 022, HUAYTARAAYACUCHO, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	CAA ING. CONSULTORES EIRL	01/01/2009	30/04/2009	0.33	CUMPLE	000381	
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	ESTUDIO GEOTECNICOHIDROLOGICO E HIDRAULICO PARA LOS PUENTES PAY PAY Y SAN LORENZO	ZER GEOSYSTEM SAC	01/11/2009	31/12/2009	0.16	CUMPLE	000382	
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	CONSULTORÍA SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VECINAL:VIRU-MAYASGO-CARABAMBA	AMC INGENIEROS SAC	01/01/2010	31/08/2010	0.66	CUMPLE	000383	SE MODIFICÓ POR TRASLAPE
ESPECIALISTA GEOLOGIA Y GEOTECNIA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: PUENTE 24 DE JULIO- CUMBA - OCALI - TRAMO III: CAMPORRENDO- OCALI	AMC INGENIEROS SAC	28/12/2009	13/09/2010	-		000384	TRASLAPE
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ANTAJARANI Y ACCESOS, DEPARTAMENTO DE PUNO	CONSORCIO O. MUROY INGENIERO CONSULTOR Y AGUA Y AGRO ASESORES ASOCIADOS SA	01/05/2010	31/08/2010	-		000385	TRASLAPE
ENCARGADO DEL ESTUDIO GEOLOGICO	EVALUACION DEL ESTUDIO GEOLOGICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE LA VIA- CACLICLUYA-LAMUD - CHACHAPOYASAMAZONAS	ZER GEOSYSTEM PERU SAC	15/05/2010	15/08/2010	-		000386	TRASLAPE
ENCARGADO DEL ESTUDIO GEOLOGICO	EVALUACION DEL ESTUDIO GEOLOGICO, GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE LA VIAHUANCAS-AEROPUERTO CHACHAPOYAS-AMAZONAS	ZER GEOSYSTEM PERU SAC	28/05/2010	28/08/2010	-		000387	TRASLAPE
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	CONSULTORÍA SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: CHINCHA-HUANCHOS-PALCA TRAMO: SAN JUAN-HUANCHOS	AMC INGENIEROS SAC	01/09/2010	31/01/2011	0.42	CUMPLE	000388	SE MODIFICÓ POR TRASLAPE
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	CONSULTORÍA SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: SAJINOS-PAIMAS-ATABACASOCHBAMBA TRAMO: PAIMASDV. LAGUNAS	AMC INGENIEROS SAC	01/03/2012	31/01/2013	0.92	CUMPLE	000389	
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	PROVIAS DESCENTRALIZADO ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LOS CAMINOS VECINALES: EMP R16- INKACANCHÁ; EMP CU 116- PAMPACASA (LONG. 48.20 KM)	CONTRACTA S.A.C.	02/12/2013	28/03/2016	2.32	CUMPLE	000390	
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	PROVIAS DESCENTRALIZADO ESTUDIO DEFINITIVO PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO CONDORCOCOCHAVILCASHUAMAN	CONSORCIO AMC INGENIEROS	01/10/2012	12/02/2014	1.37	CUMPLE	000391	
ING. GEOLOGO - GEOTECNICO	CONSULTOR EXTERNO ESTUDIOS GEOLOGICO - GEOTECNICO PARA CONSTRUCCION DE 20 PUENTES EN EL TRAMO IV DE LA CARRETERA TRANSOCEANICA	ZER GEOSYSTEM PERU SAC	-	-	-		000392	CONSTANCIA NO INDICA FECHA DE INICIO Y FIN
ING. GEOLOGO - GEOTECNICO	CONSULTOR EXTERNO ESTUDIOS GEOLOGICO - GEOTECNICO PARA PUENTE QUIRIHUAC, REGION LIBERTAD -SIMA PERU	ZER GEOSYSTEM PERU SAC	-	-	-		000393	CONSTANCIA NO INDICA FECHA DE INICIO Y FIN
ING. GEOLOGO - GEOTECNICO	CONSULTOR EXTERNO ESTUDIOS GEOLOGICO GEOLOGOPARA PUENTE RAITHER, SAN RAMON LA MECED	ZER GEOSYSTEM PERU SAC	-	-	-		000394	CONSTANCIA NO INDICA FECHA DE INICIO Y FIN
ING. GEOLOGO - GEOTECNICO	CONSULTOR EXTERNO ESTUDIOS GEOLOGICO - GEOTECNICO PARA CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO	ZER GEOSYSTEM PERU SAC	-	-	-		000395	CONSTANCIA NO INDICA FECHA DE INICIO Y FIN
GEOLOGO Y GEOTECNICO	ESTUDIO GEOLOGICOGEOTECNICO PARA EL PUENTE COMUNEROS, REGION JUNIN	ZER GEOSYSTEM PERU SAC	-	-	-		000396	CONSTANCIA NO INDICA FECHA DE INICIO Y FIN
	ESTUDIO GEOLOGICO- GEOTECNICO PARA EL PUENTE PACHITEA, REGION HUANUCO	ZER GEOSYSTEM PERU SAC	-	-	-		000397	CONSTANCIA NO INDICA FECHA DE INICIO Y FIN
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	CONTATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION TECNICA DE REQUERIMIENTO DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS SECTORES 1,2,3,4 Y 5 DEL IRSNA NORTE	CONSORCIO AMAZONAS	14/02/2020	15/03/2020	0.08	CUMPLE	000406	
			17/06/2020	15/08/2020	0.16	CUMPLE		
ING ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE REQUERIMIENTOS DE LAS OBRAS ACCESORIAS EN EL KM. 254+000 AL KM 254+500, 254+600 AL KM 255+400, KM 256+250 AL KM 256+720, KM 256+840 AL KM 258+150, KM, KM 259+040 AL KM 262+750, KM 262+900 AL265+390, 267+510 AL KM 268+930 DEL TRAMO 03 CORRAL QUEMADO-RIOJA DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS IRSNA NORTE – O/S 00423-2022	HE STRUCTUREZ EIRL	17/05/2022	15/06/2022	0.08	CUMPLE	000407	
INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION HIDROLOGICA Y GEOLOGIA DE LOS DESPLAZAMIENTOS DE MASAS EN LA OBRA ACCESORIA EN EL KM 580+250 AL KM 580+340 DEL TRAMO 02:TARAPOTO RIOJA:ACTA DE ACUERDOS 24 OBRAS ACCESORIAS PRIORITARIAS DEL 07/06/2018- O/S 00603-2022	HE STRUCTUREZ EIRL	13/07/2022	11/08/2022	0.08	CUMPLE	000408	
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE ESTABILIZACION DE TALUD SUPERIOR E INFERIOR DE LAS OBRAS ACCESORIAS DEL KM 16+560 AL KM 16+650 Y AL KM 17+480 AL KM 17+730 DEL PAQUETE 03 DEL ACTA DE ACURDOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS ACCESORIAS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 TRAMOS VIALES DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE-IRSNA NORTE DEL 23 DE JULIO DEL 2021-O/S 00088-2023	HE STRUCTUREZ EIRL	8/02/2023	7/03/2023	0.07	CUMPLE	000409	
			Total de Años		8.65			
RTM Requeridos en en los Lineamientos: Experiencia profesional general mínima de seis (06) años. ==>						SI CUMPLE		

<p>Requisito:</p> <p>• Experiencia específica mínima de seis servicios (06) acreditados como Consultor de obra y/o Consultor de Supervisión y/o Consultor Externo en Supervisión y/o Consultor Externo en Estudios de Expedientes Técnicos y/o Ingeniería de Detalle (todos éstos en el área de Geología y/o Geotecnia) y/o Supervisor y/o Especialista en Geología y/o Especialista en Geotecnia y/o Especialista en Hidrogeología, en proyectos de Infraestructura Vial de Carreteras(1) (carreteras pavimentadas: asfalto en frío y/o caliente) y/o proyectos de Infraestructura Vial Pública(2) y/o privada.</p> <p>Notas:</p> <p>(1) Toda carretera que conforma o no el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) - Definición tomada del "Glosario de término de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial" Aprobado por Resolución Ministerial N° 18-2013-MTC/14.</p> <p>(2) Todo camino, arteria, calle o vía férrea, incluidas sus obras complementarias, de carácter rural o urbano de dominio y uso público.- Definición tomada del "Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial" Aprobado por Resolución Ministerial N° 18-2013-MTC/14.</p> <p>Acreditación:</p> <p>La experiencia del personal propuesto se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) copia de constancias o (iii) copia de certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. No aplica Declaraciones Juradas.</p> <p>La experiencia profesional y específica serán calificadas en función de los servicios efectivamente realizados y documentados, contabilizados a partir de la fecha de la obtención de la colegiatura en caso la experiencia haya sido obtenida en el Perú. En caso la experiencia haya sido obtenida en el extranjero se computará el periodo que señale el documento que sustente la misma.</p>						ACREDITA (CUMPLE / NO CUMPLE) - SEGÚN VALIDACION DEL AREA USUARIA (GSF)	Nro. Folio	OBSERVACION / COMENTARIO
Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Servicios			
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	CONSULTORIA SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: CHINCHA-HUANCHOS-PALCA TRAMO: SAN JUAN-HUANCHOS	AMC INGENIEROS SAC	01/02/2010	31/01/2011	1.00	CUMPLE	000415	
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	CONSULTORIA SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: SAJINOS-PAIMAS-ATABACASOCCHABAMBA TRAMO: PAIMASDV. LAGUNAS	AMC INGENIEROS SAC	01/03/2012	31/01/2013	1.00	CUMPLE	000416	
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	PROVIAS DESCENTRALIZADO ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LOS CAMINOS VECINALES: EMP R16- INKACANCHA; EMP CU 116- PAMPACASA (LONG. 48.20 KM)	CONTRACTA S.A.C.	02/12/2013	28/03/2016	0.00	NO CUMPLE	000417	ES UN ESTUDIO DE PRE INVERSION
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	PROVIAS DESCENTRALIZADO ESTUDIO DEFINITIVO PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO CONDOCCOCHAVILCASHUAMAN	CONSORCIO AMC INGENIEROS	01/10/2012	12/02/2014	1.00	CUMPLE	000418	
ING. GEOLOGO - GEOTECNICO	CONSULTOR EXTERNO ESTUDIOS GEOLOGICO - GEOTECNICO PARA CONSTRUCCION DE 20 PUENTES EN EL TRAMO IV DE LA CARRETERA TRANSOCEANICA	ZER GEOSYSTEM PERU SAC	-	-			000419	CONSTANCIA NO INDICA FECHA DE INICIO Y FIN
ING. GEOLOGO - GEOTECNICO	CONSULTOR EXTERNO ESTUDIOS GEOLOGICO - GEOTECNICO PARA PUENTE QUIRIHUAC, REGION LIBERTAD -SIMA PERU	ZER GEOSYSTEM PERU SAC	-	-			000420	CONSTANCIA NO INDICA FECHA DE INICIO Y FIN
ING. GEOLOGO - GEOTECNICO	CONSULTOR EXTERNO ESTUDIOS GEOLOGICO GEOLOGOPARA PUENTE RAITHER, SAN RAMON LA MECED	ZER GEOSYSTEM PERU SAC	-	-			000421	CONSTANCIA NO INDICA FECHA DE INICIO Y FIN
ING. GEOLOGO - GEOTECNICO	CONSULTOR EXTERNO ESTUDIOS GEOLOGICO - GEOTECNICO PARA CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO	ZER GEOSYSTEM PERU SAC	-	-			000422	CONSTANCIA NO INDICA FECHA DE INICIO Y FIN
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	PROVIAS DESCENTRALIZADO ESTUDIO DEFINITIVO PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO CONDOCCOCHAVILCASHUAMAN	CONSORCIO AMC INGENIEROS	01/10/2012	12/02/2014	0.00		000423	ES EL MISMO DEL ITEM 4
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	CONTATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION TECNICA DE REQUERIMIENTO DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS SECTORES 1,2,3,4 Y 5 DEL IRSIA NORTE	CONSORCIO AMAZONAS	14/02/2020	15/03/2020	1.00	CUMPLE	000432	ES EL MISMO SERVICIO
			17/06/2020	15/08/2020	0.00	NO CUMPLE	000432	
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	CONTATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION TECNICA DE REQUERIMIENTO DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS SECTORES 1,2,3,4 Y 5 DEL IRSIA NORTE	CONSORCIO AMAZONAS	14/02/2020	14/05/2020	0.00	NO CUMPLE	000433	ES EL MISMO SERVICIO
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE OBRA ACCESORIA KM. 31+800 AL 31+870, KM. 38+000 AL KM. 38+100, KM. 49+450 AL 49+520, KM. 50+250 AL KM. 50+450, TRAMO 1: YURIMAGUAS-TARPOTO Y KM. 571+920 AL 572+050, KM. 546+750 AL KM. 546+900, KM 537+920 AL KM. 538+020 DEL TRAMO 2: RIOJATARAPOTO EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE-IIRSA-NORTE.", con la Orden de Servicio N° 00368-2021-OSITRAN	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ S.A.C	5/04/2021	4/05/2021	1.00	CUMPLE	000434	
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE OBRA ACCESORIA EN EL KM. 505+700 AL KM. 505+950, KM. 486+280 AL KM. 486+420, KM. 471+000 AL KM. 475+000 DEL TRAMO 2: RIOJA - TARAPOTO Y EN EL KM. 417+120 AL KM. 417+250, KM. 387+000 AL KM. 387+150, KM. 387+000 AL KM. 387+150, KM. 334+600 AL KM. 334+900 DEL TRAMO 3: CORRAL QUEMADO - RIOJA EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE.", con la Orden de Servicio N° 00471-2021-OSITRAN	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ S.A.C	12/05/2021	10/05/2021	1.00	CUMPLE	000435	
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE OBRA ACCESORIA EN EL KM. 324+400 AL KM. 324+550, KM. 291+180 AL KM. 291+305, KM. 268+450 AL KM. 268+670 DEL TRAMO 03: CORRAL QUEMADO - RIOJA Y EN EL KM. 180+620 AL KM. 180+950, KM. 105+870 AL KM. 106+120, KM. 66+100 AL KM. 66+200, KM. 50+700 AL KM. 50+980 DEL TRAMO 04: DV. OLMOS - CORRAL QUEMADO EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE", con la Orden de Servicio N° 00570-2021- OSITRAN	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ S.A.C	17/06/2021	6/07/2021	1.00	CUMPLE	000436	
CONSULTOR TEXERNO - ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE OBRAS ACCESORIAS EN EL KM 35+480 AL KM 35+620, KM 52+700 AL KM 52+800 DEL TRAMO 01: TARAPOTO - YURIMAGUAS EN EL KM 570+300 AL KM 570+550, KM 526+920 AL KM 527+010, KM 524+010 AL 524+100 DEL TRAMO 02: TARAPOTO - RIOJA Y EN EL KM 316+600 AL KM 316+980, KM 290+100 AL KM 290+300 DEL TRAMO 03: CORRAL QUEMADO-RIOJA DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE – IIRSA NORTE -ORDEN DE SERVICIO N° 00744-2021	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA GOMEZ S.A.C	25/08/2021	23/09/2021	1.00	CUMPLE	000437	
ING ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE REQUERIMIENTOS DE LAS OBRAS ACCESORIAS EN EL KM. 254+000 AL KM 254+500, 254+600 AL KM 255+400, KM 256+250 AL KM 256+720, KM 256+840 AL KM 258+150, KM, KM 259+040 AL KM 262+750, KM 262+900 AL265+390, 267+510 AL KM 268+930 DEL TRAMO 03 CORRAL QUEMADO-RIOJA DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS IRSIA NORTE – O/S 00423-2022	HE STRUCTUREZ EIRL	17/05/2022	15/06/2022	1.00	CUMPLE	000438	
INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION HIDROLOGICA Y GEOLOGIA DE LOS DESPLAZAMIENTOS DE MASAS EN LA OBRA ACCESORIA EN EL KM 580+250 AL KM 580+340 DEL TRAMO 02:TARAPOTO RIOJA:ACTA DE ACUERDOS 24 OBRAS ACCESORIAS PRIORITARIAS DEL 07/06/2018- O/S 00603-2022	HE STRUCTUREZ EIRL	13/07/2022	11/08/2022	1.00	CUMPLE	000439	
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE ESTABILIZACION DE TALUD SUPERIOR E INFERIOR DE LAS OBRAS ACCESORIAS DEL KM 16+560 AL KM 16+650 Y AL KM 17+480 AL KM 17+730 DEL PAQUETE 03 DEL ACTA DE ACUROS PARA LA EIECUCION DE LAS OBRAS ACCESORIAS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 TRAMOS VIALES DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE-IIRSA NORTE DEL 23 DE JULIO DEL 2021-O/S 00088-2023	HE STRUCTUREZ EIRL	8/02/2023	7/03/2023	1.00	CUMPLE	000440	
			Total de Servicios		11.00			
RTM Requeridos en en los Lineamientos: Experiencia específica mínima de seis servicios (06) ==>					SI CUMPLE			

ANEXO

PSD DE PSA N° 002-2023-OSITRAN (PRIMERA CONVOCATORIA)

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1, 3, 4 Y 6 DEL IIRSA NORTE”

(VERIFICACION DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE SOBRES N° 01)

DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA		PRESENTA / NO PRESENTA	FOLIOS	CUMPLE	OBSERVACION
SOBRE N° 1: "CREDENCIALES"					
a)	Información Identificatoria - Formato N° 1: Identificación del Postor. En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 1 .	PRESENTA	0005	CUMPLE	
b)	Declaración Jurada del Postor: Según lo establecido en el Formato N° 2 . En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 2 .	PRESENTA	0007	CUMPLE	
c)	Promesa de consorcio (Formato N° 3) , de ser el caso.	NO APLICA	-	-	
d.1)	Documentación Legal: Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. Acreditación: Tratándose de persona jurídica , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. En caso de persona natural , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. Tratándose de personas jurídicas domiciliadas en el exterior , bastará la presentación de carta poder, con firma legalizada por la vía consular, en la que se indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el órgano social a las personas designadas para encargarse del proceso de supervisión, acompañada de traducción efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.	PRESENTA	0011 AL 0017	CUMPLE	
d.2)	En caso de que el postor sea una persona jurídica nacional , debe presentar una Declaración Jurada en la que se precise que cuenta con el testimonio de la escritura pública de constitución de empresa y de su estatuto social, así como las escrituras de modificación, cuando sea el caso. En caso de que el postor sea una persona jurídica extranjera deberá precisar en la Declaración Jurada que cuenta con estatuto social de la empresa matriz (extranjera). En caso de que el Postor sea un Consorcio , cada uno de los integrantes deberá presentar la referida declaración jurada.	PRESENTA	0019	CUMPLE	
d.3)	En caso de ser persona jurídica , debe presentar la Certificación de Gestión de Calidad vigente relacionada a las actividades del servicio. En caso de Consorcio, deberá ser cumplido por al menos uno de los consorciados.	PRESENTA	0021 AL 0022	CUMPLE	
e)	Información Financiera: Declaración Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Perú) su gestión anual durante los dos (2) últimos años. Los postores extranjeros deben precisar en su declaración jurada que ha efectuado la declaración de impuesto a la renta de la institución de su país de origen, correspondiente a los dos (2) últimos años fiscales. De existir postores que aún no hayan efectuado la declaración de impuesto a la renta en su país de origen correspondiente al año fiscal 2022, por motivos de fechas en su calendario de impuesto a la renta 2022, podrán precisar la declaración jurada que corresponde a los años 2021 y 2020. En caso de Consorcio, la Declaración Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.	PRESENTA	0024	CUMPLE	
RESULTADO DE LA EVALUACION Y VERIFICACION DEL "SOBRE N°1 - CREDENCIALES" ==>		CUMPLE CON ACREDITAR LO REQUERIDO EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL "SOBRE N° 1 - CREDENCIALES"; POR LO QUE, PASA A EVALUACION DEL "SOBRE N° 2 - SOBRE TECNICO".			

ANEXO

PSD DE PSA N° 002-2023-OSITRAN (PRIMERA CONVOCATORIA)

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS DE OBRAS ACCESORIAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1, 3, 4 Y 6 DEL IIRSA NORTE”

(VERIFICACION DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE SOBRES N° 02)

		POSTOR: URCI CONSULTORES SL SUCURSAL DEL PERU			
DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA		PRESENTA / NO PRESENTA	FOLIOS	CUMPLE	OBSERVACION
SOBRE N° 2: "PROPUESTA TECNICA"					
a)	Formato N° 4, experiencia del postor, detallando la documentación presentada para acreditar la experiencia del postor.	PRESENTA	0005 AL 0006	CUMPLE	
b)	Formato N° 5, personal clave propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.	PRESENTA	0041	CUMPLE	
c)	Formato N° 6, curriculum vitae del personal clave propuesto para el servicio.	PRESENTA	0044 AL 0048 0085 AL 0092	CUMPLE	
d)	Formato N° 7, carta de compromiso del personal clave para el servicio.	PRESENTA	0127 AL 0129	CUMPLE	
e)	Formato N° 8, declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia y documentación que acredite su cumplimiento.	PRESENTA	0131	NO CUMPLE	Se solicitó la subsanación de su propuesta debido a errores materiales en el "Formato 8 - Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia", otorgándole para tal efecto un plazo máximo de dos (02) días hábiles; sin embargo, vencido el plazo el mencionado postor no subsana su oferta a través de la Mesa de Partes Virtual de OSITRAN.
RESULTADO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SOBRE N° 2 == >		NO PRESENTA LOS DOCUMENTOS Y FORMATOS REQUERIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL "SOBRE N°2 - PROPUESTA TECNICA"			

ANEXO

CONSULTA REALIZADA A LA EMPRESA CONCESIONARIA PARA VERIFICACIÓN DE IMPEDIMENTOS PARA SER POSTOR - PSD DE PSO N°002-2023-OSITRAN
(PRIMERA CONVOCATORIA)

N°	Empresa Concesionaria	Documento de solicitud	Documento Recibido	Respuesta de la Empresa Concesionaria
1	CONCESIONARIA IIRSA NORTE S. A.	Oficio N° 04251-2023-JLCP-GA-OSITRAN Oficio N° 04309-2023-JLCP-GA-OSITRAN	Carta N° 12691-CINSA-OSITRAN, de fecha 05 de octubre de 2023	Empresas y personal propuesto, no han mantenido vínculo con la concesionaria.