



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provincias
Descentralizado

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 053-2024-MTC/21-PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ANDAHUAYLILLAS – PULLAHUAYLLA- YUTTO – TTIOMAYO – PULLINQUI – MANCCOPAMPA – EMP CU-1317, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI- DEPARTAMENTO DE CUSCO.

FORMATO N° 01

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GENERAL

1	NÚMERO DE ACTA	01-2025-AS N° 53-2024-MTC/21-1								
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL									
En Lima, a las 10:00 am, a los 11 días del mes de febrero del año 2025, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato 04 N° 125-2024-MTC/21.OA del 17 de diciembre de 2024, reconfirmados con Formato 04 N° 002-2025-MTC/21.OA del 13 de enero de 2025, y reconfirmados con Formato 04 N° 007-2025-MTC/21.OA del 10 de febrero de 2025, encargado de la conducción y desarrollo del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 053-2024-MTC/21-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto es la: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ANDAHUAYLILLAS – PULLAHUAYLLA- YUTTO – TTIOMAYO – PULLINQUI – MANCCOPAMPA – EMP CU-1317, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI- DEPARTAMENTO DE CUSCO.", a fin de efectuar la APERTURA, ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ELECTRÓNICAS.										
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN									
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:										
Presidente	YASMINA RAMIREZ ARONI	Titular	X	Dependencia:	ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL					
		Suplente								
Primer Miembro	DEISY YEMIRA GARRO MORENO	Titular	X	Dependencia:	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES					
		Suplente								
Segundo Miembro	JOSE ANTONIO QUISPE QUISPE	Titular	X	Dependencia:	GERENCIA DE OBRAS					
		Suplente								
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES									
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron veintiun (21) participantes a través del SEACE, de acuerdo al siguiente detalle:										
Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones	
1	Proveedor con RUC	10096647684	HERVACIO SANCHEZ PAUL PEDRO	12/01/2025	Válido		12/01/2025	10096647684		
2	Proveedor con RUC	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	05/01/2025	Válido		05/01/2025	10283152079		
3	Proveedor con RUC	10401878560	DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO	21/12/2024	Válido		21/12/2024	10401878560		
4	Proveedor con RUC	10425714592	VILLALOBOS CHUP CESAR AGUSTO SALATIEL	26/12/2024	Válido		26/12/2024	10425714592		
5	Proveedor con RUC	10455416103	VERGARAY HUAMAN DOUGLAS ALFONSO	21/12/2024	Válido		21/12/2024	10455416103		
6	Proveedor con RUC	10466654928	MAHANI BUENO FRANCIS ALBERTO	15/01/2025	Válido		15/01/2025	10466654928		
7	Proveedor con RUC	10721882182	CENTENO SAIRITUPA ARTURO JIMMY	16/01/2025	Válido		16/01/2025	10721882182		
8	Proveedor con RUC	20448121349	SOCIEDAD PERUANA DE BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	22/12/2024	Válido		22/12/2024	20448121349		
9	Proveedor con RUC	20450148432	CONTRATISTAS GENERALES PATHROS S.A.C.	26/12/2024	Válido		26/12/2024	20450148432		
10	Proveedor con RUC	20522802060	CORPORACION GEO-SOLUTIONS S.R.L.	02/01/2025	Válido		02/01/2025	20522802060		
21 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10. Página 1 / 3.										



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provincias
Descentralizado

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 053-2024-MTC/21-PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ANDAHUAYLILLAS - PULLAHUAYLLA- YUTTO - TTIOMAYO - PULLINQUI - MANCCOPAMPA - EMP CU-1317, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI- DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Nº	Tipo de Postor	RUC/Callejero	Nombre o Razón Social	Fecha de Registro	Estado	Adscripción	Fecha de Registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20537162610	CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	13/01/2025	Válido		13/01/2025	20537162610	🔍 🗑️
12	Proveedor con RUC	20537323052	INGCONSA S.A.C.	03/01/2025	Válido		03/01/2025	20537323052	🔍 🗑️
13	Proveedor con RUC	20557806254	SIERRA CONSULTORES S.A.C.	18/01/2025	Válido		18/01/2025	20557806254	🔍 🗑️
14	Proveedor con RUC	20560181745	AQUAVIAS INVERSIONES S.A.C.	12/01/2025	Válido		12/01/2025	20560181745	🔍 🗑️
15	Proveedor con RUC	20563385783	GESTION PREDIAL INTEGRAL E.I.R.L.	21/12/2024	Válido		21/12/2024	20563385783	🔍 🗑️
16	Proveedor con RUC	20601038162	CONRECH S.A.C.	07/01/2025	Válido		07/01/2025	20601038162	🔍 🗑️
17	Proveedor con RUC	20601682371	VB HERRERA CONSULTORES E.I.R.L.	02/01/2025	Válido		02/01/2025	20601682371	🔍 🗑️
18	Proveedor con RUC	20607006220	CML CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C.	18/01/2025	Válido		18/01/2025	20607006220	🔍 🗑️
19	Proveedor con RUC	20607197785	CONSTRUCTORA KAO SINISHI S.A.C.	07/01/2025	Válido		07/01/2025	20607197785	🔍 🗑️
20	Proveedor con RUC	20608648802	S, O & F CONSULTING GROUP S.A.C.	02/01/2025	Válido		02/01/2025	20608648802	🔍 🗑️

21 registros encontrados, mostrando 10 registro(s) de 11 a 20. Página 2 / 3

Nº	Tipo de Postor	RUC/Callejero	Nombre o Razón Social	Fecha de Registro	Estado	Adscripción	Fecha de Registro	Usuario de Registro	Acciones
21	Proveedor con RUC	20610687211	CORREA Y SUÁREZ INGENIEROS S.A.C.	16/01/2025	Válido		16/01/2025	20610687211	🔍 🗑️

21 registros encontrados, mostrando 1 registro(s) de 21 a 21. Página 3 / 3

5

Nº

DETALLE DE LOS POSTORES (Nombre o razón social del postor)

De acuerdo con el cronograma establecido en el procedimiento, se registraron siete (07) ofertas a través del SEACE, de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	RUC/Callejero	Nombre o Razón Social	Fecha de Registro	Hora de Registro	Usuario de Registro	Fecha de Adscripción	Hora de Adscripción	Estado de la Ofertación	Estado	Acciones
1	10455416103	CONSORCIO INTERVIAS	20/01/2025	23:33:10	10455416103	20/01/2025	23:55:08	Enviado	Valido	🔍 🗑️
2	20601682371	CONSORCIO ANDAHUAYLILLAS	20/01/2025	20:38:48	20601682371	20/01/2025	20:44:49	Enviado	Valido	🔍 🗑️
3	20522802060	CORPORACION GEO-SOLUTIONS S.R.L.	20/01/2025	21:03:06	20522802060	20/01/2025	21:03:40	Enviado	Valido	🔍 🗑️
4	20608648802	CONSORCIO YUTTO	20/01/2025	17:18:49	20608648802	20/01/2025	19:03:37	Enviado	Valido	🔍 🗑️
5	20601038162	CONSORCIO CORVABE	20/01/2025	23:41:48	20601038162	20/01/2025	23:56:54	Enviado	Valido	🔍 🗑️
6	10096647684	CONSORCIO NORTE	20/01/2025	04:21:18	10096647684	20/01/2025	04:25:44	Enviado	Valido	🔍 🗑️
7	10721882182	CONSORCIO PREDIAL CUSCO	20/01/2025	22:10:52	10721882182	20/01/2025	22:23:00	Enviado	Valido	🔍 🗑️

7 registros encontrados, mostrando 7 registro(s) de 1 a 7. Página 1 / 1.

6

Acto seguido, se procede con la descarga de los archivos que contienen las ofertas electrónicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases.

7

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, conforme a los argumentos señalados en el ANEXO N° 01 - ADMISIÓN DE OFERTAS (ADMISIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA), de acuerdo al siguiente:

Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	CONSORCIO CORVABE (Integrado por: CONRECH S.A.C. y RAUL VARGAS BELLIDO)	NO ADMITIDO La promesa de consorcio, no señala las obligaciones de cada uno de los consorciados, incumpliendo con lo establecido en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD "Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del estado". En Anexo N° 05 Carta de compromiso del personal clave, correspondiente al JEFE DE SERVICIO, no cuenta con la firma legalizada.
2	CONSORCIO GEO-SOLUTIONS S.R.L.	NO ADMITIDO El Anexo N° 05 Carta de compromiso del personal clave, correspondiente a Jefe de servicio, Especialista Legal, Especialista Técnico, y Verificador Catastral, no cuenta con las firmas legalizadas, se solicitó la subsanación, y el postor no cumplió con subsanar lo solicitado.






ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 053-2024-MTC/21-PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ANDAHUAYLILLAS – PULLAHUAYLLA- YUTTO – TTIOMAYO – PULLINQUI – MANCCOPAMPA – EMP CU-1317, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI- DEPARTAMENTO DE CUSCO.

8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A LA CALIFICACIÓN De acuerdo con la revisión efectuada, cinco (05) ofertas fueron ADMITIDAS, según ANEXO N° 01 - ADMISIÓN DE OFERTAS (ADMISIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA), por lo que, se procederá con su calificación.		
	N°	Nombre o razón social del postor	RESULTADO (ADMITIDA / NO ADMITIDA)
	1	CONSORCIO INTERVIAS (EFRAIN RAUL CAIRAPOMA CONTRERAS & DOUGLAS ALFONSO VERGARAY HUAMAN)	ADMITIDO
	2	CONSORCIO ANDAHUAYLILLAS (VB HERRERA CONSULTORES E.I.R.L. & HERRERA ALARCON GLADYS)	ADMITIDO
	3	CONSORCIO YUTTO (S, O & F CONSULTING GROUP S.A.C. & CATALUÑA INGENIEROS S.A.C.)	ADMITIDO
	4	CONSORCIO NORTE (PAUL PEDRO HERVACIO SANCHEZ & INGCONSA S.A.C.)	ADMITIDO
	5	CONSORCIO PREDIAL CUSCO (CORREA Y SUAREZ INGENIEROS S.A.C. & ARTURO JIMMY CENTENO SAIRITUPA)	ADMITIDO

9	CALIFICACIÓN DE OFERTAS		
9.1	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS La calificación de las ofertas se detalla en el ANEXO N° 02 - CALIFICACIÓN DE OFERTAS que forma parte de la presente Acta.		
9.2	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON DESCALIFICADAS De acuerdo con la revisión efectuada, ningún postor ha pasado la etapa de calificación, de acuerdo al detalle del ANEXO N° 02 - CALIFICACIÓN DE OFERTAS, y sus adjuntos.		
	N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su descalificación
	1	CONSORCIO INTERVIAS (EFRAIN RAUL CAIRAPOMA CONTRERAS & DOUGLAS ALFONSO VERGARAY HUAMAN)	NO CALIFICA Experiencia del Personal clave, no cumple.
	2	CONSORCIO ANDAHUAYLILLAS (VB HERRERA CONSULTORES E.I.R.L. & HERRERA ALARCON GLADYS)	NO CALIFICA Equipamiento estrategico, y experiencia del postor en la especialidad, no cumple.
	3	CONSORCIO YUTTO (S, O & F CONSULTING GROUP S.A.C. & CATALUÑA INGENIEROS S.A.C.)	NO CALIFICA Equipamiento estrategico, y experiencia del postor en la especialidad, no cumple.
	4	CONSORCIO NORTE (PAUL PEDRO HERVACIO SANCHEZ & INGCONSA S.A.C.)	NO CALIFICA Experiencia del Personal clave, no cumple.
	5	CONSORCIO PREDIAL CUSCO (CORREA Y SUAREZ INGENIEROS S.A.C. & ARTURO JIMMY CENTENO SAIRITUPA)	NO CALIFICA Experiencia del Personal clave, no cumple.

10	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A EVALUACIÓN ECONÓMICA De conformidad al numeral 65.1 del artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, donde indica "El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida, (...)"		
----	--	--	--

11	ACUERDO ADOPTADO Por tanto, de conformidad con los resultados obtenidos, detallados en los Anexos adjuntos al presente, el Comité de Selección declara el DESIERTO del procedimiento ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 053-2024-MTC/21-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ANDAHUAYLILLAS – PULLAHUAYLLA- YUTTO – TTIOMAYO – PULLINQUI – MANCCOPAMPA – EMP CU-1317, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI- DEPARTAMENTO DE CUSCO", por no contar con ninguna oferta válida. Siendo a las 10:00 horas del 27 de febrero de 2025, se concluyó la presente reunión, suscribiendo los integrantes del comité de selección en señal de conformidad.		
15	 YASMINA RAMIREZ ARONI PRESIDENTE DE COMITÉ DE SELECCIÓN		
	 DEISY YEMIRA GARRO MORENO PRIMER MIEMBRO TITULAR		
	 JOSÉ ANTONIO QUISPE QUISPE SEGUNDO MIEMBRO TITULAR		


ANEXO Nº 01 - ADMISIÓN DE OFERTAS (ADMISIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA)


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 053-2024-MTC/21-PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ANDAHUAYULLAS – PULLAHUAYLLA- YUTTO – TITOMAYO – PULLINQUI – MANCOPAMPA – EMP


ITEM	Nº DE ORDEN	POSTOR Y/O CONSORCIO	INTEGRANTES	% DE PARTICIPACION	DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA								La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El monto total de la oferta económica y los subtotales que la componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 13)	RESULTADO (ADMITIDA / NO ADMITIDA)
					Declaración de jurada de los datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de prestación del servicio de consultoría (Anexo N° 4).	Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N° 5)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)					
1	1	CONSORCIO INTERVIAS	EFRAIN RAUL CAIRAPOMA CONTRERAS	50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI PRESENTA	SI PRESENTA	ADMITIDO	
			DOUGLAS ALFONSO VERGARAY HUAMAN	50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA			
2	2	CONSORCIO ANDAHUAYULLAS	VB HERRERA CONSULTORES E.I.R.L.	50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI PRESENTA	SI PRESENTA	ADMITIDO	
			HERRERA ALARCON GLADYS	50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA			
3	3	CONSORCIO CORVABE	CONRECH S.A.C.	70	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE (no señala las obligaciones de cada uno de los consorciados, incumpliendo con lo establecido en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD "Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del estado.")	SI PRESENTA	NO PRESENTA	NO ADMITIDO		
			RAUL VARGAS BELLIDO	30	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA			
4	4	CONSORCIO YUTTO	S, O & F CONSULTING GROUP S.A.C.	50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI PRESENTA	SI PRESENTA	ADMITIDO	
			CATALUÑA INGENIEROS S.A.C.	50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA			
5	5	CONSORCIO GEO-SOLUTIONS S.R.L.	CONSORCIO GEO-SOLUTIONS S.R.L.	100	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	El personal clave no cuenta con las firmas legalizadas, se solicitó la subsanación, y el postor no cumplió con subsanar lo solicitado.	NO APLICA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	NO ADMITIDO	
			PAUL PEDRO HERIVACIO SANCHEZ	80	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA			
6	6	CONSORCIO NORTE	INGCONSA S.A.C.	20	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	ADMITIDO	
			CORREA Y SUAREZ INGENIEROS S.A.C.	50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA			
7	7	CONSORCIO PREDIAL CUSCO	ARTURO JIMMY CENTENO SAIRITUAPA	50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	ADMITIDO	
				50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA			

NOTA:

- Con Acta 03-2025-AS Nº 53-2024-MTC/21-1 de fecha 12 de febrero de 2025, se notificó al CONSORCIO YUTTO (S, O & F CONSULTING GROUP S.A.C. - CATALUÑA INGENIEROS S.A.C.) INSORCIO NORTE (PAUL PEDRO HERVACIO SANCHEZ - INGCONSA S.A.C.), la solicitud de subsanación de su oferta correspondiente a (1. Consignar RUC de persona natural del Consorcio 1 en el Anexo 01, 2. Follación en toda la Oferta, 3. Señalar la profesión del Especialista Legal en el Anexo N° 5, y 4. Visto Bueno en algunas hojas, de toda la Oferta) siendo subsanado por el postor dentro del plazo establecido.
- Con Acta 04-2025-AS Nº 53-2024-MTC/21-1 de fecha 12 de febrero de 2025, se notificó a CORPORACIÓN GEO-SOLUTIONS S.R.L., la solicitud de subsanación de su oferta correspondiente a (Falta firma legalizada en el Anexo N° 5, del Personal Clave), sin embargo, por lo que, se considera NO ADMITIDO.
- Con Acta 05-2025-AS Nº 53-2024-MTC/21-1 de fecha 12 de febrero de 2025, se notificó al CONSORCIO YUTTO (S, O & F CONSULTING GROUP S.A.C. - CATALUÑA INGENIEROS S.A.C.), la solicitud de subsanación de su oferta correspondiente a (Falta firma legalizada en el Anexo N° 5, del Personal Clave, correspondientes al JEFE DE SERVICIO Y ESPECIALISTA LEGAL Y VERIFICADOR CATASTRAL, siendo subsanada por el postor dentro del plazo establecido.
- Con Acta 06-2025-AS Nº 53-2024-MTC/21-1 de fecha 12 de febrero de 2025, se notificó al CONSORCIO INTERVIAS (EFRAIN RAUL CAIRAPOMA CONTRERAS - DOUGLAS ALFONSO VERGARAY HUAMAN), la solicitud de subsanación de su oferta correspondiente a (Consignar RUC de persona natural del Consorcio 1 en el Anexo 01), siendo subsanada por el postor dentro del plazo establecido.


DEISY VEMIRA GARCIA MORENO
Primer Miembro Titular


YASMINA RAMIREZ ARONI
Presidente Titular


QUISEP QUISEP JOSE ANTONIO
Segundo Miembro



ANEXO Nº 02 - CALIFICACIÓN DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 053-2024-MTC/21-PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ANDAHUAYILLAS - PULLAHUAYLLA- YUTTO - TTIOMAYO - PULLINQUI - MANCOPAMPA - EMP CU-1317, DISTRITO DE ANDAHUAYILLAS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI- DEPARTAMENTO DE CUSCO.

ITEM	Nº DE ORDEN	POSTOR Y/O CONSORCIO	INTEGRANTES	% DE PARTICIPACIÓN	B.1) Capacidad Técnica		B.2) Calificación del Personal Clave	B.3) Equipamiento Estratégico	C) Experiencia del Postor en la Especialidad	RESULTADO DE LA ETAPA DE CALIFICACIÓN
					EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	FORMACIÓN ACADÉMICA				
1	1	CONSORCIO INTERVIAS	EFFRAIN RAUL CAIRAPOMA CONTRERAS DOUGLAS ALFONSO VERGARAY HUAMAN VB HERRERA CONSULTORES E.I.R.L.	50	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	CUMPLE s/ 1,233,449.16	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 400,000.00 (Cuatrocientos mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se considera servicios de consultoría similares en proyectos de infraestructura pública en : Expedientes técnicos (que incluya componente PAC o PACRI) y/o Estudios de impacto ambiental (que incluya componente PAC o PACRI) y/o Plan de afectaciones y compensaciones y/o diagnóstico técnico legal de predios y/o elaboración de expedientes individuales de predios, y/o temas relacionados a liberación de áreas y/o adquisición y/o saneamiento de áreas afectadas por la ejecución de obras. PAC: Plan de Afectaciones y Compensaciones PACRI: Plan de Afectaciones, Compensaciones y Reasentamiento Involuntario. <u>Acreditación:</u> La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.	NO CALIFICA
	2	CONSORCIO ANDAHUAYILLAS	HERRERA ALARCON GLADYS	50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE S/ 398,816.99	NO CUMPLE	NO CALIFICA
	3	CONSORCIO YUTTO	S, O & F CONSULTING GROUP S.A.C. CATALUÑA INGENIEROS S.A.C.	50	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE s/ 0.00	NO CUMPLE	NO CALIFICA
	4	CONSORCIO NORTE	PAUL PEDRO HERVACIO SANCHEZ INGCONSA S.A.C.	80 20	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	CUMPLE s/ 1,347,342.88	CUMPLE	NO CALIFICA
	5	CONSORCIO PREDIAL CUSCO	CORREA Y SUAREZ INGENIEROS S.A.C. ARTURO JIMMY CENTENO SARTI LUPA	50 50	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	CUMPLE S/ 1,343,239.50	CUMPLE	NO CALIFICA

OBSERVACIONES: El detalle de análisis de la calificación del personal clave, equipamiento estratégico y la experiencia del postor en la especialidad, se encuentra en el Anexo 2.1 y Anexo 2.2 adjunto al presente.

DEISY YEMIRAGARRO MORENO
Primer Miembro Titular

YASMINA RAMIREZ ARONI
Presidente Titular

JOSE ANTONIO QUISPE QUISPE
Segundo Miembro Titular

Anexo 2.1 Experiencia Personal Clave y equipamiento estratégico

Postor:

CONSORCIO INTERVIAS

B CAPACIDAD TECNICA DEL PROFESIONAL
B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:
B.2 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE:
B.2.1 FORMACION ACADEMICA:
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

NO CALIFICA
CALIFICA
CALIFICA

1.- JEFE DE SERVICIO				B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE						
B.2.1	FORMACION ACADEMICA	INGENIERO CIVIL		Fecha de emisión y/o firma del documento de la acreditación		Fecha TITULO BACHILLER	OBSERVACIÓN	Tiempo (días)	Tiempo (años)	Detalle De Observación
					Desde	Hasta				
Nº	Entidad / Empresa	Funciones / Cargo								
1	OLGA ESCOBAR ZAMUDIO	JEFE EN SANEAMIENTO FÍSIO LEGAL DE ÁREAS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		22/06/2022	7/04/2021	10/06/2022	NO CUMPLE	0.00	0.00	- La constancia, no desarrolla el proyecto de infraestructura pública al cual prestó el servicio. - No acredita el documento en la cual la empleadora realizó el servicio y el vínculo que permitió brindar la experiencia del servicio al personal clave.
2	OLGA ESCOBAR ZAMUDIO	JEFE EN SANEAMIENTO FÍSIO LEGAL DE ÁREAS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		4/01/2021	18/02/2020	30/12/2020	NO CUMPLE	0.00	0.00	- No se demuestra que la subcontratación desarrollada por la empleadora, fuera aceptada por la entidad pagadora. - Las firmas de la empleadora, son firmas pagadas.
3	OLGA ESCOBAR ZAMUDIO	COORDINADOR EN PROYECTOS DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE ÁREAS EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICAS		15/11/2019	2/09/2018	13/12/2019	NO CUMPLE	0.00	0.00	- Dichas observaciones, afectan la credibilidad de la experiencia, por lo que no se considera la experiencia.
4	OLGA ESCOBAR ZAMUDIO	COORDINADOR EN PROYECTOS DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE ÁREAS EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICAS		17/09/2018	5/07/2017	31/05/2018	NO CUMPLE	0.00	0.00	
CUMPLE LA FORMACION ACADEMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES				NO CUMPLE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LAS BASES 3 AÑOS				0.00	0.00	

2.- ESPECIALISTA LEGAL		B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE					
B.2.1	FORMACION ACADEMICA	DERECHO		OBSERVACIÓN		Tiempo (días)	Tiempo (años)
		VICTOR RAUL CALDERON PRONAO					
Nº	Entidad / Empresa	Funciones / Cargo		Fecha de emisión y/o firma del documento de la acreditación	Fecha TITULO BACHILLER Desde	18/01/2008 Hasta	
1	JORGE CORDOVA VENGAS	ESPECIALISTA LEGAL EN LIBERACIÓN DE ÁREAS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		24/06/2022	8/01/2021	15/06/2022	1.43
2	JORGE CORDOVA VENGAS	ESPECIALISTA LEGAL EN LIBERACIÓN DE ÁREAS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		16/12/2020	3/06/2019	11/12/2020	1.53
3	JORGE CORDOVA VENGAS	ESPECIALISTA LEGAL EN LIBERACIÓN DE ÁREAS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		20/02/2019	5/02/2018	8/02/2019	1.01
		CUMPLE LA FORMACION ACADEMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES		CUMPLE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LAS BASES 3 AÑOS		1448.00	3.97

3.- ESPECIALISTA TÉCNICO									
B.2.1		FORMACION ACADEMICA	INGENIERO CIVIL		B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE				
DOUGLAS ALFONSO VERGARAY HUAMAN			Fecha de emisión y/o firma del documento de la acreditación	Fecha TITULO BACHILLER Desde	14/11/2014	OBSERVACIÓN	Tiempo (días)	Tiempo (años)	Detalle De Observacion
Nº	Entidad / Empresa	Funciones / Cargo			Hasta				
1	JORGE CORDOVA VENEGAS	INGENIERO RESPONSABLE EN ADQUISICIÓN DE ÁREAS	Y	24/04/2024	9/01/2023	24/04/2024	CUMPLE	472.00	0.00
2	JORGE CORDOVA VENEGAS	INGENIERO RESPONSABLE EN ADQUISICIÓN DE ÁREAS	Y	19/12/2022	11/10/2021	14/12/2022	CUMPLE	430.00	1.18
3	OLGA ESCOBAR ZAMUDIO	COORDINADOR EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE ÁREAS		25/06/2021	9/11/2020	22/06/2021	NO CUMPLE	0.00	0.00
4	OLGA ESCOBAR ZAMUDIO	COORDINADOR EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE ÁREAS		18/08/2020	3/04/2019	13/08/2020	NO CUMPLE	0.00	0.00
CUMPLE LA FORMACION ACADEMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES				NO CUMPLE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LAS BASES 3 AÑOS			902.00	1.18	- La constancia, no desarrolla el proyecto de infraestructura puntica al cual presto el servicio. - No acredita el documento en la cual la empleadora realizo el servicio y el vinculo que permitio brindar la experiencia del servicio al personal clave. - No se demuestra que la subcontratación desarrollada por la empleadora, fuera aceptada por la entidad principal. - Las firmas de la empleadora, son firmas pagadas. Dichas observaciones, afectan la credibilidad de la experiencia, por lo que no se considera la experiencia.

4.- VERIFICADOR CATRASTAL									
B.2.1 FORMACION ACADEMICA		INGENIERO GEOGRAFO		B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE					
JAIME HALANOCA LAREDO		Fecha de emision y/o firma del documento de la acreditación	Fecha TITULO BACHILLER Desde	22/11/2010	OBSERVACIÓN	Tiempo (dias)	Tiempo (años)	Detalle De Observacion	
Nº	Entidad / Empresa	Funciones / Cargo		Hasta					
1	JORGE CORDOVA VENEGAS	INGENIERO RESPONSABLE EN REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD Y DIAGNOSTICO TECNICO LEGAL DE PREDIOS		24/11/2022	8/01/2021	11/11/2022	CUMPLE	673.00	1.84
2	JORGE CORDOVA VENEGAS	INGENIERO RESPONSABLE EN REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD Y DIAGNOSTICO TECNICO LEGAL DE PREDIOS		21/04/2020	19/03/2018	17/04/2020	CUMPLE	761.00	2.08
CUMPLE LA FORMACION ACADEMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES				CUMPLE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LAS BASES 3 AÑOS			1434.00	3.92	
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO									
ITEM	DESCRIPCIÓN				Observación	DETALLE DE OBSERVACIÓN			
1	Laptops, con las siguientes características como mínimo: Tipo de procesador i7 o equivalente, 08 GB de Memoria RAM, 1 TB de Disco				SI CUMPLE				
2	Vehículo aéreo no tripulado (IDRON), con autonomía mínima de 15 minutos y cámara con resolución mínima de 1080x720, (mínimo 01				SI CUMPLE				
3	Una (01) impresora formato A4 y A3 multifuncional (Copia, Impresión y escáner)				SI CUMPLE				
CUMPLE CON LA AGREDITACION REQUERIDA DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LAS BASES									

818

Postor: CONSORCIO ANDAHUAYILLAS

- B CAPACIDAD TECNICA DEL PROFESIONAL
B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:
B.2 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE:
B.2.1 FORMACION ACADEMICA:
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

CALIFICA
CALIFICA
NO CALIFICA

1.- JEFE DE SERVICIO	
B.2.1	FORMACION ACADEMICA
INGENIERO CIVIL	
EDWARD ALARCON LOZANO	
N°	Entidad / Empresa
1	VB HERRERA CONSULTORES E.I.R.L.
2	ROSA GLADYS HERRERA ALARCON
3	ROSA GLADYS HERRERA ALARCON
4	CONSORCIO CONSULTOR PALLASCA
CUMPLE LA FORMACION ACADEMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES	


B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE						
N°	Fecha de emisión y/o firma del documento de la acreditación	Fecha TITULO BACHILLER		OBSERVACIÓN	Tiempo (días)	Tiempo (años)
		Desde	Hasta			
1	10/01/2025	5/03/2021	27/11/2024	CUMPLE	1364.00	3.74
2	3/01/2025	18/10/2019	19/09/2021	CUMPLE	703.00	1.93
3	9/03/2024	21/06/2018	18/09/2018	CUMPLE	90.00	0.25
4	3/01/2025	18/08/2018	10/12/2020	CUMPLE	846.00	2.32
CUMPLE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LAS BASES 3 AÑOS					3003.00	8.24

2.- ESPECIALISTA LEGAL	
B.2.1	FORMACION ACADEMICA
DERECHO	
CYNDI PATRICIA CARDENAS FLORES	
N°	Entidad / Empresa
1	ROSA GLADYS HERRERA ALARCON
2	MTC - DDP
3	MTC - DDP
	MTC - DDP
	MTC - DDP

B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE						
N°	Fecha de emisión y/o firma del documento de la acreditación	Fecha TITULO BACHILLER		OBSERVACIÓN	Tiempo (días)	Tiempo (años)
		Desde	Hasta			
1	27/05/2024	20/01/2023	28/08/2023	CUMPLE	221.00	0.61
2	14/02/2024	11/09/2023	8/01/2024	CUMPLE	120.00	0.33
3	12/01/2023	1/09/2022	30/09/2022	CUMPLE	30.00	0.08
	12/01/2023	11/10/2022	9/12/2022	CUMPLE	60.00	0.16
	12/01/2023	7/12/2022	26/12/2022	CUMPLE	20.00	0.05

4	MTC-PVN	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL PARA LAS GESTIONES DE LIBERACION DE INTERFERENCIAS Y ADQUISICION DE PREDIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA-TAUCA-PALLASCA	12/07/2021	8/07/2020	4/11/2020	CUMPLE	120.00	0.33	
5	MTC-PVN	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA JURIDICA PARA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES CON FINES DE DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL A FAVOR DE PROVIAS NACIONAL DE PREDIOS ADQUIRIDOS EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1192, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: SEGUNDA CALZADA DE LA AUTOPISTA PUÑO JULIACA DEL TRAMO 5: MATARANI AREQUIPA-JULIACA-AZANGARO/ILO-MOQUEGUA-PUÑO-JULIACA DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO DEL SUR, PERÚ-BRASIL	30/01/2023	20/05/2021	16/09/2021	CUMPLE	120.00	0.33	
6	MTC-PVN	SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL PARA LAS GESTIONES DE LIBERACION Y ADQUISICION DE PREDIOS (TRATO DIRECTO O EXPROPIACIÓN O TRANSFERENCIA INTERESTATAL) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA-PUENTE QUIROZ-TAUCA-CABANA-HUANDOVALLASCA, SUB TRAMOS: KM. 31+774 AL KM. 44+784 Y KM 44+787 AL KM. 55+619.86 EN EL MARCO DEL TUO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1192	16/02/2021	11/09/2019	7/05/2020	CUMPLE	240.00	0.66	
7	MTC-PVN	SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL PARA GESTIONES DE ADQUISICION, EXPROPIACION Y LIBERACION DE INMUEBLES AFECTADOS POR LA OBRA REEMPLAZO DE PUENTES CORREDOR VIAL RUTA 28A	9/10/2019	26/04/2019	23/08/2019	CUMPLE	120.00	0.33	
8	VASQUEZ & ASOCIADOS LAW OFFICE	ESPECIALISTA LEGAL EN SANEAMIENTO DE PREDIOS	4/03/2019	1/02/2016	1/03/2019	NO CUMPLE	0.00	0.00	No señala el proyecto en el cual desarrollo el servicio. La experiencia requerida es para obras publicas.
9	COFOPRI	SERVICIO DE ABOGADO EN FORMALIZACION INTEGRAL SOLICITADO POR LA OFICINA ZONAL UCAYALI	12/04/2019	1/03/2013	21/04/2016	NO CUMPLE	0.00	0.00	No se verifica las funciones realizadas.
10	COFOPRI	SERVICIOS EN LA OFICINA ZONAL DE UCAYALI, PROYECTO SNIP 100468 CON PERFIL TECNICO EN ATENCION AL USUARIO	18/11/2011	27/10/2010	25/12/2010	CUMPLE	60.00	0.16	
CUMPLE LA FORMACION ACADEMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES							1111.00	3.04	

3.- ESPECIALISTA TECNICO									
B.2.1 FORMACION ACADEMICA		B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE							
		INGENIERO CIVIL		ALFREDO AGÜERO MENDEZ		Funciones / Cargo		Observación	
N°	Entidad / Empresa	Fecha de emisión y/o firma del documento de la acreditación	Fecha TITULO BACHILLER Desde	25/01/2008	Hasta	OBSERVACIÓN	Tiempo (días)	Tiempo (años)	Detalle De Observacion
1	Dirección General de Estrategia Turística - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	11/01/2024	8/11/2023	20/12/2023		CUMPLE	43.00	0.12	
2	Dirección General de Estrategia Turística - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	8/01/2024	14/07/2023	25/10/2023		CUMPLE	104.00	0.28	
3	Dirección General de Estrategia Turística - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	18/01/2024	10/03/2023	19/06/2023		CUMPLE	102.00	0.28	
4	Consortio Gestión y Ordenamiento Territorial	22/03/2021	18/09/2019	31/01/2021		CUMPLE	502.00	1.38	



5	Consortio Planeamiento Abancay	Jefe de Proyecto encargado del Servicio para la Adquisición de los Inmuebles afectados (Grupo 02) por el Derecho de Vía de la Obra Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay y Región Apurímac.	5/10/2019	15/11/2018	15/09/2019	CUMPLE	305.00	0.84	
6	Consortio Order Territory Perú	Ingeniero Especialista en Saneamiento Físico legal del Proyecto Servicio para la Adquisición de los Inmuebles afectados por el Derecho de Vía de las Comunidades Campesinas Santa Isabel de Chumbes, San Pedro de Vacahuasi, Ahuayo, san Juan de Oros, san Juan de Callebamba, Andrés Avelino Cáceres y Río Blanco, afectados por la Obra del Tramo Vía Carretera Ayacucho- Abancay, Tramo III, Km 98+ 800 al 154+000.	14/11/2018	15/08/2018	14/11/2018	CUMPLE	92.00	0.25	
7	Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN	Servicio Especializado con la finalidad de impulsar la correcta incorporación de áreas de propiedad estatal a través del procedimiento de primera inscripción de Dominio de Predios del Estado en el ámbito de la Provincia de Huaura	22/08/2018	18/04/2018	5/07/2018	CUMPLE	79.00	0.22	
8	Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN	Servicio Especializado con la finalidad de impulsar la correcta incorporación de áreas de propiedad estatal a través del procedimiento de primera inscripción de Dominio de Predios del Estado en el ámbito de la Provincia de Huaura	22/08/2018	25/01/2018	5/04/2018	CUMPLE	71.00	0.19	
9	Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN	Servicio de un profesional para cumplir con la correcta incorporación de los predios del Estado a Nivel nacional exceptuando la Región Lima	22/08/2018	13/10/2017	14/12/2017	CUMPLE	63.00	0.17	
10	Consortio Gestión y Ordenamiento Territorial	Jefe de Proyecto en la Elaboración Inventario Vial Georreferenciado de Carácter Básico de la Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	16/10/2016	16/06/2016	16/10/2016	NO CUMPLE		0.00	No se considera experiencia, la experiencia no corresponde al servicio establecido en los "Requisitos de Calificación", B-1 experiencia del Personal Clave.
11	Order Territory Perú SAC.	Gerente Técnico encargado de elaborar diversos Estudios, Planes y Proyectos	31/03/2016	14/08/2012	31/03/2016	NO CUMPLE		0.00	No se considera experiencia, la experiencia no corresponde al servicio establecido en los "Requisitos de Calificación", B-1 experiencia del Personal Clave.
12	Municipalidad de Hualal	Sub Gerente de Estudios, Planeamiento Urbano y Rural	23/11/2011	28/01/2011	23/11/2011	CUMPLE	300.00	0.82	
13	COFOPRI	Ingeniero I	6/09/2010	1/09/2009	30/06/2010	CUMPLE	303.00	0.83	
14	COFOPRI	Ingeniero	6/09/2010	4/05/2009	31/08/2009	CUMPLE	120.00	0.33	
15	COFOPRI	Ingeniero	6/09/2010	1/07/2008	9/10/2008	CUMPLE	101.00	0.28	
16	COFOPRI	Ingeniero Responsable	30/06/2008	27/11/2007	30/06/2008	CUMPLE	217.00	0.59	
CUMPLE LA FORMACION ACADÉMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES			CUMPLE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LAS BASES 3 AÑOS				2402.00	6.58	

4.- VERIFICADOR CATRAL			B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE							
B.2.1	FORMACION ACADEMICA	INGENIERO AGRONOMO	Fecha de emisión y/o firma del documento de la acreditación		Fecha TITULO BACHILLER	31/01/2008	OBSERVACIÓN	Tiempo (días)	Tiempo (años)	Detalle De Observacion
Nº	Entidad / Empresa	Funciones / Cargo	Desde	Hasta						
1	INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU)	Especialista de Saneamiento Predial en el proyecto Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro (Paquete Q-04)	31/08/2024	24/06/2024	31/08/2024		CUMPLE	69.00	0.19	
2	EMAPE SA.	Servicio de Coordinadora Especialista en Gestiones de Interferencias y Afecciones para la obra con CUI 2329912 para la Gerencia de Obras y supervisión (GOS)	18/06/2024	5/03/2024	5/06/2024		NO CUMPLE		0.00	No se considera experiencia, no cuenta con la firma del empleador.
3	DIRECCION DE SOLUCIONES INTEGRALES -ARCC	Contratación del Servicio Especializado para el procedimiento y Gestión para obtención de Liberación de Interferencias de infraestructura y realizar las Gestiones de Adquisición de los bienes inmuebles privados, transferencia interestatal de los bienes inmuebles de propiedad pública y/o pago de mejoras del proyecto "creación del servicio de protección contra inundaciones del no Cafeite en el distrito de Lunahuaná" cuyo proyecto se encuentra en la elapa de diseño y construcción.	27/12/2023	6/10/2023	11/12/2023		CUMPLE	67.00	0.18	
4	DIRECCION DE SOLUCIONES INTEGRALES - ARCC	Contratación del Servicio Especializado para el procedimiento y Gestión para obtención de la liberación de interferencias de infraestructura presentadas por la contratista. asimismo, realizar las gestiones de adquisición de los bienes inmuebles privados	31/12/2023	5/07/2023	25/09/2023		CUMPLE	83.00	0.23	
5	DIRECCION DE SOLUCIONES INTEGRALES - ARCC	Contratación del Servicio Especializado para el Procedimiento y Gestión para obtención de la L	31/12/2023	27/03/2023	16/06/2023		CUMPLE	82.00	0.22	

6	DIRECCION DE SOLUCIONES INTEGRALES - ARCC	Especialista I en Gestión Predial en la Dirección de Soluciones Integrales	1/03/2023	13/05/2022	28/02/2023	CUMPLE	292.00	0.80	
7	DIRECCION DE SOLUCIONES INTEGRALES - ARCC	Servicio Especializado en Gestión Predial para la revisión, relacionamiento y gestiones de la documentación a presentar por la contratista referida a la liberación de áreas con las autoridades locales, para los proyectos a cargo de la dirección de soluciones integrales (DSI) de la ARCC	20/06/2022	9/02/2022	3/05/2022	CUMPLE	84.00	0.23	
8	DIRECCION DE SOLUCIONES INTEGRALES - ARCC	Servicio Especializado en Gestión Predial para la revisión de la documentación a presentar por la contratista referida a la Liberación de áreas, así como para su relacionamiento y gestiones con las autoridades locales, para los proyectos a cargo de la dirección de soluciones integrales (DSI) de la ARCC	20/06/2022	27/08/2021	16/12/2021	CUMPLE	112.00	0.31	
9	DIRECCION DE SOLUCIONES INTEGRALES - ARCC	Servicio Especializado en Gestión Predial para la revisión, relacionamiento y gestiones de la documentación a presentar por la contratista referida a la liberación de áreas con las autoridades locales, para los proyectos a cargo de la dirección de soluciones integrales (DSI) de la ARCC	20/06/2022	30/12/2021	24/01/2022	CUMPLE	26.00	0.07	
10	DIRECCION DE DISPONIBILIDAD DE PREDIOS - MTC	Servicio para realizar la evaluación en aspectos técnicos de los procesos de adquisición o expropiación de predios ubicados en el polígono 2°, 10, 13 y 14 del plan maestro de desarrollo del aeropuerto de Tarapoto necesarios para la ejecución de las obras de infraestructura del citado aeropuerto.	7/06/2021	8/01/2021	8/04/2021	CUMPLE	91.00	0.25	
11	DIRECCION DE DISPONIBILIDAD DE PREDIOS - MTC	Elaboración de informe para la evaluación en los aspectos técnicos de los procesos de adquisición o expropiación de 45 predios en los sectores Santa Elena y Santa Rosa del polígono 2° del sector Aumpampa y banda de Shilcayo de los Polígonos 2, 10 y 13 del plan maestro de desarrollo del aeropuerto de Tarapoto necesarios para la ejecución de las obras de infraestructura del citado aeropuerto	12/01/2021	25/09/2020	31/12/2020	CUMPLE	98.00	0.27	
12	DIRECCION DE DISPONIBILIDAD DE PREDIOS - MTC	Elaboración de informe para la evaluación en los aspectos técnicos de los procesos de adquisición o expropiación de 45 predios en los sectores Santa Elena y Santa Rosa del polígono 2° del sector Aumpampa y banda de Shilcayo de los polígonos 2, 10 y 13 del plan maestro de desarrollo del aeropuerto de Tarapoto necesarios para la ejecución de las obras de infraestructura del citado aeropuerto	12/01/2021	16/06/2020	16/09/2020	CUMPLE	93.00	0.25	
13	DIRECCION DE DISPONIBILIDAD DE PREDIOS - MTC	Servicio para efectuar la adquisición de predios del proyecto del aeropuerto de Iquitos, zona sur	12/01/2021	31/01/2020	30/04/2020	CUMPLE	91.00	0.25	
14	DIRECCION DE GESTION DE PATRIMONIO ESTATAL - SBN	Ingeniera Geógrafa bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios del Régimen Especial (Decreto Legislativo N° 1057)	26/06/2019	2/09/2013	7/06/2019	NO CUMPLE		0.00	No se considera, no especifica funciones realizadas.
15	COFOPRI	Especialista en Catastro en la Subdirección de Catastro	9/04/2015	1/03/2013	30/08/2013	CUMPLE	183.00	0.50	
16	COFOPRI	Ingeniero I - Subdirección de Cartografía	9/04/2015	1/04/2009	30/06/2010	NO CUMPLE		0.00	No se considera, no especifica funciones realizadas.
17	COFOPRI	Especialista En Base de Datos Zonal Pasco	9/04/2015	1/07/2008	30/09/2008	NO CUMPLE		0.00	No se considera, no especifica funciones realizadas.
18	COFOPRI	Ingeniero Especialista en Base de Datos Catastrales	30/06/2008	1/11/2017	30/06/2018	NO CUMPLE		0.00	No se considera, no especifica funciones realizadas.
CUMPLE LA FORMACION ACADEMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES							1302.00	3.56	

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO		DESCRIPCION	Observación	DETALLE DE OBSERVACIÓN
ITEM				
1	Laptops, con las siguientes características como mínimo: Tipo de procesador I7 o equivalente, 08 GB de Memoria RAM, 1 TB de Disco Duro, Pantalla		NO CUMPLE	No presenta
2	Vehículo aéreo no tripulado (DRON), con autonomía mínima de 15 minutos y cámara con resolución mínima de 1080x720, (mínimo 01 DRON)		NO CUMPLE	No presenta
3	Una (01) impresora formato A4 y A3 multifuncional (Copia, Impresión y escáner)		NO CUMPLE	No presenta
NO CUMPLE CON LA AGREDITACION REQUERIDA DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LAS BASES				

Postor: CONSORCIO YUTTO

- B CAPACIDAD TECNICA DEL PROFESIONAL
B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:
B.2 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE:
B.2.1 FORMACION ACADEMICA:
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

CALIFICA
CALIFICA
NO CALIFICA

1.- JEFE DE SERVICIO		B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE					
B.2.1	FORMACION ACADEMICA	INGENIERO CIVIL		FECHA TITULO		OBSERVACION	Detalle De Observacion
		JOSE LUIS HUAROTO YAGUILLO		27/03/1996			
Nº	Entidad / Empresa	Funciones / Cargo		Desde	Hasta	Tiempo (días)	Tiempo (años)
1	INGCONSA	Especialista y responsable en la ejecución de proyectos de diagnóstico técnico legal, elaboración y/o adecuación y/o actualización de expedientes técnicos con fines de valuación comercial. Gestión de adquisiciones de derecho de vía, transferencia interestatal, monitoreo del proceso de liberación, servicios de atención de consultas y reclamos a afectados pro el Derecho de Vía ejecutados por la empresa.		8/08/2014	30/12/2019	1970.00	5.40
CUMPLE LA FORMACION ACADEMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES		CUMPLE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LAS BASES 3 AÑOS		1970.00		5.40	

2.- ESPECIALISTA LEGAL		B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE					
B.2.1	FORMACION ACADEMICA	DERECHO		FECHA TITULO		OBSERVACION	Observacion
		AMMY IBETH OLIVOS LEON		11/06/2013			
Nº	Entidad / Empresa	Funciones / Cargo		Desde	Hasta	Tiempo (días)	Tiempo (años)
1	COFOPRI	Servicio Especializado en Materia Legal: Contratación de servicio de Abogado para revisión de fichas de catastro con incidencia, solicitado por dirección de formalización individual.		23/06/2017	13/07/2017	0.00	0.00
2	CASAMAS INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.C	Especialista en Saneamiento Predial.		1/02/2016	28/02/2018	0.00	No se considera experiencia, no tiene firma, no se valida experiencia.
3	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Servicio Especializado en Materia Legal para la adquisición de predios en la gerencia de Obras.		3/02/2020	3/05/2020	0.00	No adjunta la conformidad de la Orden de Servicio y/o Contrato.
4	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Servicio Especializado en Materia Legal para la adquisición y saneamiento de predios (Zona Centro) en la gerencia de Obras.		9/06/2020	7/09/2020	0.00	No adjunta la conformidad de la Orden de Servicio y/o Contrato.
5	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Saneamiento Físico Legal de Inmuebles: Servicio de Gestión Legal para adquisición y Saneamiento de Predios Afectados por los proyectos viales por niveles de servicio a cargo de la gerencia de obras zona centro.		15/09/2020	14/12/2020	0.00	No adjunta la conformidad de la Orden de Servicio y/o Contrato.
6	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Servicio Especializado en Materia Legal para la adquisición y saneamiento de predios afectados por los proyectos viales de servicio a cargo de la gerencia de obras Zona Sur.		16/12/2020	31/12/2020	0.00	No adjunta la conformidad de la Orden de Servicio y/o Contrato.
7	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Servicio Especializado en Materia Legal en liberaciones de terrenos PACRI en la gerencia de Obras, Corredor Vial N° 1 - Proregión.		27/01/2021	27/04/2021	0.00	No adjunta la conformidad de la Orden de Servicio y/o Contrato.
8	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Servicio Especializado en Materia Legal: Servicio de Monitoreo en Actividades de Aspecto Legal en la implementación del PACRI Corredor Vial 1.		3/05/2021	1/08/2021	0.00	No adjunta la conformidad de la Orden de Servicio y/o Contrato.
9	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Servicio Especializado en Materia Legal: Servicio de Gestión Legal para implementación del PACRI Corredor Vial 1.		16/08/2021	29/12/2021	0.00	No adjunta la conformidad de la Orden de Servicio y/o Contrato.
10	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Servicio Especializado en Materia Legal: Servicio de Gestión Legal en la implementación del PACRI Corredor Vial 7-1.		25/01/2022	16/03/2022	0.00	No adjunta la conformidad de la Orden de Servicio y/o Contrato.
11	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Servicio Especializado en Materia Legal: Servicio de Gestión Legal en la implementación del PACRI Corredor Vial 9.		21/03/2022	19/06/2022	0.00	No adjunta la conformidad de la Orden de Servicio y/o Contrato.

12	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Servicio Especializado en Material Legal: Servicio para Especialista Legal en la implementación del PACRI del Proyecto: Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Haqura - Patan - Coocha - Despensa - Huanca Umuyo - Piscocalla - Pampa San Jose de Challhuapucyo. Ubicado en el Distrito de Haqura Provincia de Cotabambas Departamento de Apurímac.	23/06/2022	23/06/2022	21/09/2022	NO CUMPLE	0.00	0.00	No adjunta la conformidad de la Orden de Servicio y/o Contrato.
13	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Servicio Especializado en Material Legal: Servicio de Especialista en materia Legal para la identificación de Predios: Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Haqura - Patan - Coocha - Despensa - Huanca Umuyo - Piscocalla - Pampa San Jose de Challhuapucyo. Ubicado en el Distrito de Haqura Provincia de Cotabambas Departamento de Apurímac.	22/09/2022	22/09/2022	21/11/2022	NO CUMPLE	0.00	0.00	No adjunta la conformidad de la Orden de Servicio y/o Contrato.
14	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Servicio Especializado en Material Legal: Servicio de Especialista II para el monitoreo en las actividades de aspecto legal en el proyecto: " Mejoramiento de la carretera vecinal puente Lamarate - Antaparcomaicaena - Pampahuasi - Puente Romero, Distrito de San Antonio de Antaparco - Angares - Huancavelica".	13/02/2023	13/02/2023	14/05/2023	NO CUMPLE	0.00	0.00	No adjunta la conformidad de la Orden de Servicio y/o Contrato.
15	MUNICIPALIDAD DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC (DIRECCION DE DISPOSIBILIDAD DE PREDIOS)	Servicio en materia legal para la elaboración de procedimientos de pago de compensaciones y/o adquisiciones de predios afectados por el proyecto de Rehabilitación de Puentes Paquete 10 - Plura, Obra 1: Puente Chilique y accesos; Puente Sichez II y accesos; Puente Quebrada Pilo y accesos; Puente villi y accesos, y otros puentes y/o proyectos viales, que sean asignados por el Equipo Especial de Reconstrucción con Cambios, conforme señala el Decreto de Urgencia 003-2020.	7/08/2023	7/08/2023	6/09/2023	NO CUMPLE	0.00	0.00	No adjunta la conformidad de la Orden de Servicio y/o Contrato.
16	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	Servicio de consultoría de un especialista legal para la elaboración de un expediente de Liberación, saneamiento y adquisición de las áreas afectadas con la ejecución de Proyecto Camino Vecinal Calamarca - Cumbe.	11/09/2023	11/09/2023	10/11/2023	NO CUMPLE	0.00	0.00	No adjunta la conformidad de la Orden de Servicio y/o Contrato.
17	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	Servicio de Asistencia Técnica en Gestión de Liberaciones de interferencias en Proyectos de Inversión.	14/12/2023	14/12/2023	13/01/2024	NO CUMPLE	0.00	0.00	No adjunta la conformidad de la Orden de Servicio y/o Contrato.
18	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	Jefe de Servicio del "Servicio de consultoría para la elaboración del pacci del proyecto: mejoramiento del camino vecinal Calamarca - cumbemayo - chonta aja (puente) en los distritos de chellilla y cajamarca de la provincia de Cajamarca - departamento de Cajamarca	29/05/2024	30/05/2024	27/09/2024	NO CUMPLE	0.00	0.00	No adjunta la conformidad de la Orden de Servicio y/o Contrato.
CUMPLE LA FORMACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES		ACADEMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES	NO CUMPLE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LAS BASES 3 AÑOS			0.00	0.00	0.00	

3.- ESPECIALISTA TÉCNICO		B.I. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE						
B.2.1	FORMACIÓN ACADÉMICA	ARQUITECTO	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
Nº	Entidad / Empresa	Funciones / Cargo	Fecha de emisión y/o firma del documento de la acreditación	Fecha TÍTULO	Observación	Tiempo (días)	Tiempo (años)	Detalle De Observación
				Desde	Hasta			
1	CONSORCIO SUPERVISION OYON EMPLEADOR: PROVIAS NACIONAL-MTC	Especialista Técnico en Liberación de Predios en la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco"	7/02/2022	22/06/2018	22/07/2018	CUMPLE	31.00	0.08
2	CONSORCIO SUPERVISION OYON EMPLEADOR: PROVIAS NACIONAL-MTC	Especialista Técnico en Liberación de Predios en la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco"	7/02/2022	10/09/2018	15/03/2020	CUMPLE	553.00	1.52
3	CONSORCIO SUPERVISION OYON EMPLEADOR: PROVIAS NACIONAL-MTC	Especialista Técnico en Liberación de Predios en la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco"	7/02/2022	3/08/2020	29/03/2021	CUMPLE	239.00	0.65

4	CONSORCIO SUPERVISION OYON EMPLERADOR: PROVIAS NACIONAL- MTC	Especialista Técnico en Liberación de Predios en la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	7/02/2022	1/05/2021	21/12/2021	CUMPLE	235.00	0.64	
5	CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA	Especialista en Temas PACRI, en la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape - Cochabamba - Calamarca Tramo: Chola - Bambamarca - Huadayaoc.	1/02/2016	7/01/2014	28/02/2015	CUMPLE	418.00	1.15	
6	CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA	Especialista en Temas PACRI, en la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape - Cochabamba - Calamarca Tramo: Chola - Bambamarca - Huadayaoc	1/02/2016	18/05/2015	31/01/2016	CUMPLE	259.00	0.71	
7	AIG INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRUCTORES S.A.C.	Arquitecto Responsable para el Servicio de Asistencia técnica para la implementación del PACRI: de la Carretera San Marcos - Cajabamba	13/12/2013	10/09/2013	9/12/2013	CUMPLE	91.00	0.25	
CUMPLE LA FORMACION ACADEMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES			CUMPLE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LAS BASES 3 ANOS				1826.00	5.00	

4.- VERIFICADOR CATRASTAL									
B.2.1 FORMACION ACADEMICA		INGENIERO GEOGRAFO		B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE					
Nº	Entidad / Empresa	Gerson Manuel Pacheco Mendoza	Funciones / Cargo	Fecha de emisión y/o firma del documento de la acreditación	Fecha TITULO Fecha BACHILLER Desde	7/12/1999 Hasta	OBSERVACIÓN	Tiempo (días)	Tiempo (años)
1	Quality Peru		Especialista Técnico de Liberación de Áreas, para distintos predios urbanos y rurales de distintos proyectos ejecutados por la empresa, desarrollando actividades de: Catastro Rural, SIG, Diagnóstico y Saneamiento Físico Legal de Predios Urbanos y Rurales	21/04/2014	1/08/2011	31/07/2012	CUMPLE	366.00	1.00
2	Quality Peru		Especialista en Catastro y Diagnóstico Físico Legal de Predios Urbanos en el Departamento de Ucayali	21/04/2014	1/06/2012	1/01/2013	CUMPLE	215.00	0.59
3	INGCONSA SAC.		Ingeniero Responsable en Liberación de Predios afectados por la construcción de la autopista Red Vial N° 4: Paltivica - Santa - Trujillo - Santa	11/01/2015	12/08/2014	31/12/2014	CUMPLE	142.00	0.39
4	INGCONSA SAC.		Ing. Coordinador Responsable de los Diagnósticos físicos legales para el Saneamiento de Predios afectados por la construcción de la Carretera Ayacucho - Abancay Tramos VI, IV, V y III	25/11/2013	20/02/2013	20/11/2013	CUMPLE	274.00	0.75
5	OHILA		Especialista Predial en la obra: Defensas Ribereñas del Río Cañete y del Río Huaura (PAQUETE 5)	31/03/2022	1/09/2021	31/03/2022	CUMPLE	212.00	0.58
6	SOF		Encargado en saneamiento físico legal de áreas: Servicio de consultoría para la implementación del plan de afectaciones y compensaciones del proyecto de inversión: mejoramiento del camino vecinal emp.pe-5n (bambamarca) - santa rosa de tananta y balsa probana del distrito de tocacha - provincia de locache - departamento de san marlin".	1/12/2024	21/09/2023	30/11/2024	CUMPLE	437.00	1.20
CUMPLE LA FORMACION ACADEMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES				CUMPLE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LAS BASES 3 ANOS				1646.00	4.51

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO		DESCRIPCION		DETALLE DE OBSERVACION	
ITEM				Observación	
1	Laptops, con las siguientes características como mínimo: Tipo de procesador I7 o equivalente, 08 GB de Memoria RAM, 1 TB de			NO CUMPLE	No presenta.
2	Vehículo aéreo no tripulado (DRON), con autonomía mínima de 15 minutos y cámara con resolución mínima de 1080x720, (mínimo			NO CUMPLE	No presenta.
3	Una (01) Impresora formato A4 y A3 multifuncional (Copia, Impresión y escáner)			NO CUMPLE	No presenta.
CUMPLE CON LA AGREDITACION REQUERIDA DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LAS BASES					

Postor: CONSORCIO NORTE

B CAPACIDAD TECNICA DEL PROFESIONAL
B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE: NO CALIFICA
B.2 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE: CALIFICA
B.2.1 FORMACION ACADEMICA: CALIFICA
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:


1.- JEFE DE SERVICIO		B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE						
B.2.1	FORMACION ACADEMICA	INGENIERO GEOGRAFO						
		PAUL PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ						
Nº	Entidad / Empresa	Funciones / Cargo		FOLIO	Fecha de emisión y/o firma del documento de la acreditación	Fecha TITULO BACHILLER	OBSERVACIÓN	Detalle De Observación
1	INGCONSA S.A.C	ESPECIALISTA EN AFECTACIONES PREDIALES, DIAGNOSTICO FISICO LEGAL, SANEAMIENTO FISICO LEGAL, EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES INDIVIDUALES PARA TASACIÓN Y GESTIÓN DE PAGO			8/07/2024	2/01/2019	CUMPLE	
2	COFOPRI	SUPERVISOR DE AREA DE VERIFICACION			31/07/2003	31/07/2003	NO CUMPLE	LA INFORMACION ES ILEGIBLE
3	COFOPRI	INGENIERO ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS, DIAGNOSTICO TECNICO, ELABORACION DE EXPEDIENTE PARA TASACION Y ADQUISICION PARA OBRA DE INVERSION PUBLICA, EN EL MARCO DEL DL Nº 1197.			31/07/2003	2/05/1999	NO CUMPLE	LA INFORMACION ES ILEGIBLE
4	INGCONSA S.A.C				15/01/2020	1/09/2015	CUMPLE	
		CUMPLE LA FORMACION ACADEMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES						
		CUMPLE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LAS BASES 3 AÑOS						
							3590.00	9.84

2.- ESPECIALISTA LEGAL		B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE						
B.2.1	FORMACION ACADEMICA	DERECHO						
		LUIS ROBLES PALOMINO						
Nº	Entidad / Empresa	Funciones / Cargo		FOLIO	Fecha de emisión y/o firma del documento de la acreditación	Fecha TITULO BACHILLER	OBSERVACIÓN	Observación
1	CONSORCIO NORTE	COORDINADOR ESPECIALISTA EN DIAGNOSTICO FISICO LEGAL PARA ADQUISICION Y LIBERACION DE PREDIOS			9/04/2024	1/12/2023	CUMPLE	
2	CONSORCIO LOS MOLINOS	COORDINADOR ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y LIBERACION DE PREDIOS			8/01/2020	1/10/2018	CUMPLE	
3	INGCONSA S.A.C	SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE AFECTADOS Y AUTORIDADES, EVITAMIENTO VIRU PARA ADQUISICION, EXPROPIACION, TRANSFERENCIA INTERESTATAL Y LIBERACION DE PREDIOS			22/11/2018	15/04/2017	NO CUMPLE	La experiencia, no concuerda con el servicio requerido en las bases integradas, pag 45, numeral 27 "Requisitos de Calificación", B-1 experiencia del Personal Clave.
4	INGCONSA S.A.C	SERVICIO DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO DE LIBERACION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA DE LA RED VIAL Nº 4			1/09/2017	1/04/2015	NO CUMPLE	La experiencia, no concuerda con el servicio requerido en las bases integradas, pag 45, numeral 27 "Requisitos de Calificación", B-1 experiencia del Personal Clave.
		CUMPLE LA FORMACION ACADEMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES						
		NO CUMPLE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LAS BASES 3 AÑOS						
							424.00	1.16

3.- ESPECIALISTA TÉCNICO		B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE						
B.2.1	FORMACION ACADEMICA	INGENIERIA CIVIL						
		CARLOS ITAMAR NEYRA MOREYRA						
Nº	Entidad / Empresa	Funciones / Cargo		FOLIO	Fecha de emisión y/o firma del documento de la acreditación	Fecha TITULO BACHILLER	OBSERVACIÓN	Detalle De Observación
1	GN INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C	ESPECIALISTA EN AFECTACIONES PREDIALES Y COORDINADOR DE PROYECTOS			31/12/2019	18/09/2019		
2	GN INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C	ESPECIALISTA EN AFECTACIONES PREDIALES			10/08/2020	15/03/2019		
3	CATTEL CONSULTORES S.A.C	COORDINADOR Y ESPECIALISTA EN AFECTACIONES PREDIALES			1/10/2020	Hasta		
4	LEGALICE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C	COORDINADOR TECNICO EN AFECTACIONES PREDIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE LIBERACION DE PREDIOS AFECTADOS POR LA SU PERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALENAR-ABRA DE NARANJILLO			20/01/2022	31/12/2019	CUMPLE	
5	CONSORCIO KISHUARA	ESPECIALISTA EN AFECTACIONES PREDIALES EN EL SERVICIO DE ADQUISICION DE CIENTO SETENTA (170) INMUEBLES AFECTADOS POR LA EJECUCION D ELA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AVACUCHO - ABANCAV, TRAMO VII			15/04/2022	31/07/2020	CUMPLE	
6	INGCONSA S.A.C	ESPECIALISTA EN INTERFERENCIAS Y AFECTACIONES PREDIALES			10/09/2024	30/08/2024	CUMPLE	No concuerda con el servicio requerido en las bases integradas, pag 45, numeral 27 "Requisitos de Calificación", B-1 experiencia del Personal Clave.
		CUMPLE LA FORMACION ACADEMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES						
		CUMPLE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LAS BASES 3 AÑOS						
							1246.00	3.41

B.2.1		FORMACIÓN ACADÉMICA	INGENIERO GEOGRAFO		B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE							Detalle De Observacion	
Nº	Entidad / Empresa	JUAN PABLO ROMERO RAMIREZ	Funciones / Cargo	FOLIO	Fecha de emisión y/o firma del documento de la acreditación	Fecha TITULO		OBSERVACIÓN	Tiempo (días)	Tiempo (años)			
						Desde	Hasta						
1	CONSORCIO NORTE	INGENIERO RESPONSABLE EN DIAGNOSTICO TECNICO LEGAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA DEL NUEVO TRAZO DE TRAMO CONTINUO MOCUPE - CHICALVO			9/04/2024		27/11/2023	31/03/2024	CUMPLE	126.00	0.35		
2	CONSORCIO CAFAL- FLESAJ	ESPECIALISTA CATASTRAL			31/12/2021		16/07/2021	31/12/2021	CUMPLE	169.00	0.46		
3	LIQ PREDIAL Y SOCIAL S.A.C	RESPONSABLE PREDIAL PARA LA ADQUISICION Y/O EXPROPIACION Y LIBERACION DE PREDIOS Y VERIFICADOR CATASTRAL EN BASE AL DL. 1192			15/11/2023		1/10/2013	19/10/2019	CUMPLE	2209.00	6.05		
4	CONSORCIO ANDAHUAYLAS	INGENIERO ESPECIALISTA EN DIAGNOSTICO FISICO LEGAL PARA EL SANEAMIENTO DE PREDIOS AFECTADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY			25/08/2013		20/02/2013	20/08/2013	CUMPLE	182.00	0.50		
CUMPLE LA FORMACION ACADÉMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES					CUMPLE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LAS BASES 3 AÑOS							2686.00	7.36

B.3 ITEM	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	DESCRIPCIÓN	folio	Observación	DETALLE DE OBSERVACIÓN
1	Laptops, con las siguientes características como mínimo: Tipo de procesador I7 o equivalente, 08 GB de Memoria RAM, 1 TB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 pulgadas, (mínimo 03 laptops).			CUMPLE	
2	Vehículo aéreo no tripulado (DRON), con autonomía mínima de 15 minutos y cámara con resolución mínima de 1080x720, (mínimo 01 DRON)			CUMPLE	
3	Una (01) Impresora formato A4 y A3 multifuncional (Copia, Impresión y escáner)			CUMPLE	
CUMPLE CON LA AGREDITACIÓN REQUERIDA DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LAS BASES					



Postor: CONSORCIO PREDIAL CUSCO

- B CAPACIDAD TECNICA DEL PROFESIONAL
B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:
B.2 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE:
B.2.1 FORMACION ACADEMICA:
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

NO CALIFICA
CALIFICA
CALIFICA

1.- JEFE DE SERVICIO										
B.2.1		FORMACION ACADEMICA		INGENIERO CIVIL		B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE				
		KARLA VIVIANA ALBAN ALCAS				OBSERVACIÓN		Tiempo (días)	Tiempo (años)	Detalle De Observación
Nº	Entidad / Empresa	Funciones / Cargo	Fecha TITULO		28/12/2020	28/05/2018	Hasta			
			Fecha de emisión y/o firma del documento de la acreditación	Fecha de BACHILLER						
1	ETELBIM E.I.R.L.	JEFA EN EL ÁREA DE ADQUISICIÓN Y LIBERACIÓN DE PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA DE DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2/11/2021	1/02/2020	30/10/2021			0.00		La constancia, no desarrolla el proyecto de infraestructura pública al cual prestó el servicio.
2	MAELCOM S.A. C.	COORDINADOR TÉCNICO EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE ÁREAS PARA INFRAESTRUCTURA VIAL	30/12/2024	3/11/2022	23/12/2024			0.00		La constancia, no desarrolla el proyecto de infraestructura pública al cual prestó el servicio.
				CUMPLE LA FORMACIÓN ACADEMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES				0.00	0.00	

2.- ESPECIALISTA LEGAL										
B.2.1		FORMACION ACADEMICA		ABOGADA		B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE				
		KELLY GISELA SOTELO DULANTO				OBSERVACIÓN		Tiempo (días)	Tiempo (años)	Observación
Nº	Entidad / Empresa	Funciones / Cargo	Fecha TITULO		16/06/2023	Fecha BACHILLER	Hasta			
			Fecha de emisión y/o firma del documento de la acreditación	Desde						
1	KENYO PAVEL PALOMINO MALLMA	ESPECIALISTA LEGAL EN ADQUISICIÓN Y LIBERACIÓN DE ÁREAS EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA	30/01/2023	4/01/2020	30/01/2023			0.00		La constancia, no desarrolla el proyecto de infraestructura pública al cual prestó el servicio.
2	HEINZ PAUL JESUS PAUCARPURA	RESPONSABLE LEGAL EN PROYECTOS Y SERVICIOS DEDICADOS AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL EN EL AMBITO DE PROYECTOS VIALES	30/12/2024	15/02/2023	30/12/2024			0.00		No desarrolla el proyecto al cual prestó el servicio, por tanto no se puede determinar su experiencia en infraestructura pública
				CUMPLE LA FORMACIÓN ACADEMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES				0.00	0.00	

g p 8

3.- ESPECIALISTA TECNICO		
B.2.1	FORMACION ACADEMICA	INGENIERO CIVIL
MIGUEL AUGUSTO GUTIERRES MALDONADO		
Nº	Entidad / Empresa	Funciones / Cargo
1	ETELBIM E.I.R.L.	ESPECIALISTA TÉCNICO EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES INDIVIDUALES PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS POR PROYECTOS PACRI DE INFRAESTRUCTURA VIAL
2	GREENPER S.A.C.	ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS Y ÁREAS URBANAS Y RURALES
CUMPLE LA FORMACIÓN ACADEMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES		

B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE						
Fecha de emisión y/o firma del documento de la acreditación	Fecha TITULO		OBSERVACIÓN	Tiempo (días)	Tiempo (años)	Detalle De Observacion
	Desde	Hasta				
	3/08/2021	30/12/2023				
30/12/2023			NO CUMPLE	0.00		La constancia, no desarrolla el proyecto de infraestructura pública al cual prestó el servicio.
10/01/2025	2/05/2024	5/01/2025	NO CUMPLE	0.00		No desarrolla el proyecto al cual prestó el servicio, por tanto no se puede determinar su experiencia en infraestructura pública
NO CUMPLE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LAS BASES 3 AÑOS				0.00	0.00	

4.- VERIFICADOR CATRASTAL			
B.2.1	FORMACION ACADEMICA	INGENIERO CIVIL	
GERLIN RAMIREZ TORRES			
Nº	Entidad / Empresa	Funciones / Cargo	
1	OLGA ESCOBAR ZAMUDIO	VERIFICADOR CATRASTAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIÓN Y LIBERACIÓN DE ÁREAS, RELACIONADAS A LA ADQUISICIÓN Y LIBERACIÓN DE PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA.	
2	HARFEL	VERIFICADOR CATRASTAL ESPECIALISTA EN LIBERACIÓN DE ÁREAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A ADQUISICIONES Y LIBERACIÓN DE ÁREAS DE DISTINTOS PROYECTOS.	
3	MAELCON S.A.C.	VERIFICADOR CATRASTAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIÓN Y LIBERACIÓN DE PREDIOS Y ÁREAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN SUS FASES 1, 11 y 111	
CUMPLE LA FORMACIÓN ACADEMICA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS BASES			

B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE						
Fecha de emisión y/o firma del documento de la acreditación	Fecha TITULO		OBSERVACIÓN	Tiempo (días)	Tiempo (años)	Detalle De Observacion
	Desde	Hasta				
	4/01/2021	30/06/2022				
1/07/2022			NO CUMPLE	0.00		La constancia, no desarrolla el proyecto de infraestructura pública al cual prestó el servicio.
30/12/2023	4/07/2022	30/12/2023	NO CUMPLE	0.00		No desarrolla el proyecto al cual prestó el servicio o si fue o no proyectos viales, por tanto no se puede determinar su experiencia en infraestructura pública.
3/09/2024	3/01/2024	30/08/2024	NO CUMPLE	0.00		La constancia, no desarrolla el proyecto de infraestructura pública al cual prestó el servicio.
NO CUMPLE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LAS BASES 3 AÑOS				0.00	0.00	

B.3		EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	Observación	DETALLE DE OBSERVACIÓN	
1	Laptops, con las siguientes características como mínimo: Tipo de procesador I7 o equivalente, 08 GB de Memoria RAM, 1 TB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 pulgadas, (mínimo 03 laptops)	CUMPLE		
2	Vehículo aéreo no tripulado (DRON), con autonomía mínima de 15 minutos y cámara con resolución mínima de 1080x720, (mínimo 01 DRON)	CUMPLE		
3	Una (01) Impresora formato A4 y A3 multifuncional (Copia, Impresión y escáner)	CUMPLE		
CUMPLE CON LA AGREDITACIÓN REQUERIDA DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LAS BASES				

Nota:

Para la calificación de la Experiencia del Personal clave, se ha tomado en consideración el Pronunciamiento N° 075-2021/OSCE-DGR, en la que señala: "Se deberá tener en cuenta que: "Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con la función propia del cargo o puesto, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases".

Asimismo, señala: "Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases, por tanto, se puede complementar dicha experiencia con sus contratos laborales siempre que la descripción de las funciones del profesional compatibilice con lo exigido en las Bases".

Anexo 2.2 Experiencia del postor de especialidad

EXPERIENCIA: CONSORCIO PREDIAL CUSCO

ITEMS	CLIENTE	OBJETO	CONTRATO	MONTO	OBSERVACIONES
1	PROVIAS NACIONAL	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA LIBERACION DE INTERFERENCIAS Y ADQUISICION DE PREDIOS POR EJECUCION DE LA OBRA: SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PUNO JULIACA DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR - TRAMO 5 IIRSA SUR	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO Nº 151-2019	S/ 16,000.00	
2	PROVIAS NACIONAL	SERVICIO DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE 74 PREDIOS ADQUIRIDOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA-PUENTE QUIROZ-TAUCA-CABANA-HUANDOVAL-PALLASCA, TRAMO: TAUCA - PALLASCA, EN SUS FASES I, II, y III"	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO Nº 099-2021	S/ 111,788.50	
3	PROVIAS NACIONAL	SERVICIO DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE 102 PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO: CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO TRAMO III PROGRESIVA KM 94+000 A 129+000 A FAVOR DE PROVIAS NACIONAL	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO Nº 239-2021	S/ 166,873.00	
4	OLGA ESCOBAR ZAMUDIO	SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS POR EL DERECHO DE LA OBRA: TRAMO VIA HUARAL - ACOS	CONTRATO	S/ 233,250.00	
5	PROVIAS NACIONAL	SERVICIO PARA LA IDENTIFICACION Y ELABORACION DE 20 INFORMES TECNICO CON FINES DE TASACION DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO 2543-2023	S/ 34,338.00	
6	DIRECCION DE DISPONIBILIDAD DE PREDIOS - MTC	EL SERVICIO PARA GESTIONAR, EVALUAR Y EL INFORME EMITIR TECNICO RELACIONADO CON LA GESTION DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE SUSTENTAN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION DE PREDIOS AFECTADOS POR LA EJECUCION DE PROYECTO CONSENCIONADO: IIRSA SUR	ORDEN DE SERVICIO 8942-2022	S/ 0.00	No se considera experiencia, LA CONSTANCIA NO CUENTA CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
7	PROVIAS NACIONAL	SERVICIO DE CONFORMACION DE EXPEDIENTES TECNICOS LEGALES CON FINES DE TASACION DE INMUEBLES UBICADOS EN EX SECTORES ARQUEOLOGICOS	ORDEN DE SREVIICO 1096-2022	S/ 33,030.00	

8	PROVIAS NACIONAL	SERVICIO DE GESTION Y MONITOREO EN CAMPO PAREA LA LIBERACION DE INTERFERENCIAS LIBERACION Y ADQUISICION DE PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA	ORDEN DE SERVICIO Nº 1055-2022	S/ 34,560.00	
9	KENYO PAVEL PALOMINO MALLMA	SERVICIO DE IDENTIFICACION DE AREAS PARA LA LIBERACION Y ADQUISICION DE PREDIOS URBANOS Y RURALES AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA	CONTRATO	S/ 273,000.00	
10	PROVIAS NACIONAL	SERVICIO DE ATENCION, CONSULTAS Y RECLAMOS EN CAMPO PARA LA LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA	O/S 0675-2023	S/ 37,800.00	
11	PROVIAS NACIONAL	SERVICIO DE GESTIÓN Y MONITOREO EN CAMPO PARA LA LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA	O/S 1874-2023	S/ 37,600.00	
12	DIRECCION DE DISPONIBILIDAD DE PREDIOS	SERVICIO TECNICO PARA LA GESTION, EVALUACION Y ANALISIS DE PROCEDIMIENTO DE PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO CONCECIONARIO IIRSA SUR	O/S 10903-2022	S/ 14,000.00	
13	DIRECCION DE DISPONIBILIDAD DE PREDIOS	CONTRATAR EL SERVICIO POR PRODUCTO PARA LA ELABORACION DE (15) PLANOS DE SANEAMIENTO PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA INTERESTATAL Y/O PRIMERA DE DOMINIO Y/O INMATRICULACION, Y POSTERIOR GESTION DEL INGRESO A LA SUPERINTENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES SBN	O/S 10118-2023	S/ 23,000.00	
14	DIRECCION DE DISPONIBILIDAD DE PREDIOS	CONTRATA EL SERVICIO POR PRODUCTO PARA LA ELABORACION DE 23 PLANES DE SANEAMIENTO PARA REALIZAR LA INTERFERENCIA INTERESTATAL	O/S 10199-2023	S/ 33,000.00	
15	RED VIAL S.A.C	SERVICIO DE ADQUISICION Y LIBERACION DE PREDIOS Y AREAS AFECTADAS POR EL DERECHO DE VIA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	CONTRATO	S/ 295,000.00	
MONTO TOTAL DE EXPERIENCIA				S/ 1,343,239.50	

EXPERIENCIA: CONSORCIO YUTTO

Nº	CLIENTE	OBJETO	CONTRATO	MONTO	OBSERVACIONES
1	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: MD - 566 TRAMO LA JOYA A CHONTA, MD -553 TRAMO CHONTA A INFIERNO Y MD - 568 TRAMO CRUCE LOERO AL CRUCE CHONTA, EN LAS LOCALIDADES DE LA JOYA, CHONTA, INFIERNO BAJO Y TAMBOPATA, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS CODIGO DE INVERSIÓN N° 2414900	Contrato N° 015-2020-MTC/21	0.00	No se considera experiencia, la contratación de la consultoría de obra comprende el estudio de preinversión, más no la implementación del PAC o PACRI.
2	PROVIAS NACIONAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL «ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: TRAMO PACOSBAMBA - PISCOBAMBA, PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH, RUTA NACIONAL PE-14C»	Contrato N° 030-2017-MTC/20	0.00	No se considera experiencia, la contratación de la consultoría de obra comprende el estudio de preinversión, mas no la implementación del PAC o PACRI.
3	PROVIAS NACIONAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL «ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA - HUALLANCA»	Contrato N° 074-2018-MTC/20	0.00	No se considera experiencia, la contratación de la consultoría de obra comprende el estudio de preinversión, mas no la implementación del PAC o PACRI.
MONTO TOTAL DE EXPERIENCIA				0.00	

EXPERIENCIA: CONSORCIO ANDAHUAYLILLAS

Nº	CLIENTE	OBJETO	CONTRATO	MONTO	OBSERVACIONES
1	ANDISPANA CONSULTORES SAC	Servicio de Elaboración de la línea Base Físico Legal del Plan de manejo socio ambiental del Proyecto Nepeña	Contrato N° 004-AC	0.00	No se considera experiencia, la Conformidad de servicio, no señala el monto del contrato, la identificación del contrato. No se verifica el documento que sustente la subcontratación.
2	ANDISPANA CONSULTORES SAC	Servicio de Estudio de Diagnostico de Afectaciones Prediales en el Estudio Pre-Inversión a nivel de perfil del Proyecto Aeropuerto	Contrato N° 005-AC	0.00	No se considera experiencia, la Conformidad de servicio, no señala el monto del contrato, la identificación del contrato. No se verifica el documento que sustente la subcontratación.

3	ANDISPANA CONSULTORES SAC	Servicio en el estudio de diagnóstico de afectaciones Prediales en la Elaboración del estudio Definitivo del proyecto "Rehabilitación del lado aire del Aeropuerto de Juliaca"	Contrato N° 007-AC	0.00	No se considera experiencia, la Conformidad de servicio, no señala el monto del contrato, la identificación del contrato. No se verifica el documento que sustente la subcontratación.
4	ANDISPANA CONSULTORES SAC	Servicio en el Estudio de Diagnostico de Afectaciones Prediales en le Elaboración del estudio Definitivo de proyecto" Reemplazo Puente Chorusga - Arequipa	Contrato N° 010-AC	0.00	No se considera experiencia, la Conformidad de servicio, no señala el monto del contrato, la identificación del contrato. No se verifica el documento que sustente la subcontratación.
5	ANDISPANA CONSULTORES SAC	Servicio de Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico para el proyecto Mejoramiento y Ampliación del sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en 7 distritos de la provincia de Tacna	Contrato N° 044-AC	0.00	No se considera experiencia, la Conformidad de servicio, no señala el monto del contrato, la identificación del contrato. No se verifica el documento que sustente la subcontratación.
6	ANDISPANA CONSULTORES SAC	Servicio de Elaboración de Estudio de Afectaciones Prediales para el "Estudio Definitivo del Proyecto Construcción de Puentes por Reemplazo e Ayacucho- Huancavelica	Contrato N° 037-AC	0.00	No se considera experiencia, la Conformidad de servicio, no señala el monto del contrato, la identificación del contrato. No se verifica el documento que sustente la subcontratación.
7	MTC-PVN	Servicio de Actualización de Expedientes individuales con fines de tasación, gestión de la Adquisición o Expropiación y Reconocimiento de mejoras del proyecto Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Juanjui-Tocache, Tramo Tocache-	Contrato Locación de Servicios N° 121-2017-MTC/20.15	0.00	No se considera experiencia, la Constancia de prestación de servicio no tiene firma del remitente.
8	MTC-PVN	Servicio de Actualización de Expedientes individuales de las áreas afectadas correspondientes al proyecto vial: DV. Quilca - DV. Arequipa (Repartición) - DV.	Contrato Locación de Servicios N° 094-2018-MTC/20.15	0.00	No se considera experiencia, la Constancia de prestación de servicio no tiene firma del remitente.
9	MTC-PVN	Servicio para la Identificación y adquisición de los Inmuebles afectados por el Derecho de Vía de la Obra: Construcción de la Vía de Evitamiento de la ciudad de Juliaca Tramo: Ramal Sur y Norte, en sus siguientes Fases: 1, II y III	Contrato Locación de Servicios N° 393-2019-MTC/20.22,4	398,816.99	

10	MTC-PVN	Servicio de Recopilación de documentación legal, atención de consultas y actualización de información técnica legal de conformidad con el texto único ordenado del DL 1192 de los inmuebles afectados por el derecho de vía de la obra: Mejoramiento del Corredor Vial Apurímac - Cusco, tramo V: Dv. Colquemarca - Velille.	Contrato Locación de Servicios N° 083-2020 MTC/20.22,4	0.00	No se considera experiencia, la Constancia de prestación de servicio no tiene firma del remitente.
11	MTC-PVN	Servicio de Inscripción Registral y/o de Dominio y/o Transparencia de la propiedad estatal a favor de PVN - MTC de 61 Predios afectados por el proyecto Ayacucho – Andahuaylas Tramo III: Km 98+000 al Km	CONTRATO N° 018-2023-MTC/20	0.00	No se considera experiencia, la Constancia de prestación de servicio no tiene firma del remitente.
MONTO TOTAL DE EXPERIENCIA				398,816.99	

EXPERIENCIA: CONSORCIO NORTE

Nº	CLIENTE	OBJETO	CONTRATO	MONTO	OBSERVACIONES
1	AUTOPISTA DEL NORTE	SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL PROCESO DE LIBERACION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA DE EVITAMIENTO HUARMY - RED VIAL N° 4	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N° AN-GG-CPR-16-02	1,347,342.88	REVISAR
2	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION DE PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA DEL TRAMO CONTINUO PACASMAYO- GUADALUPE	CONTRATO N° 132-2023-MTC/10.02	0.00	No se considera experiencia, LA CONSTANCIA NO CUENTA CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
3	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION DE PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA DEL NUEVO TRAZO DEL TRAMO CONTINUO MOCUPE-CHICLAYO Y EVITAMIENTO CHICLAYO	CONTRATO N° 131-2023-MTC/10.02	0.00	No se considera experiencia, LA CONSTANCIA NO CUENTA CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
MONTO TOTAL DE EXPERIENCIA				1,347,342.88	

EXPERIENCIA: CONSORCIO INTERVIAS

Nº	CLIENTE	OBJETO	CONTRATO	MONTO	OBSERVACIONES
1	PROVIAS NACIONAL	SERVICIO DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL Y/O PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO Y/O TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD ESTATAL DE 187 PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DEL PROYECTO: RED VIAL N° 4 A FAVOR DE PROVIAS NACIONAL, FASES I, II, Y III.	CLS 044-2021-MTC/20.11	S/ 194,491.02	
2	PROVIAS NACIONAL	SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LA OBRA: TRAMO VIAL ÓVALO CHANCAY /DESvío VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM. 00+000 AL KM 09+980, EN SUS SIGUIENTES FASES: FASE I Y II	CLS 018-2020-MTC/20.11	S/ -	No se considera experiencia, la Constancia de prestación de servicio no tiene firma.
3	PROVIAS NACIONAL	SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LA OBRA ADICIONAL SEGUNDA CALZADA PIURA - PAITA, DESDE LAS PROGRESIVAS DEL KM 0+000 AL 48+280 DEL IIRSA NORTE, EN SUS SIGUIENTES FASES: I, II Y III	CLS 155-2020-MTC/20.22.4	S/ 245,276.57	
4	PROVIAS NACIONAL	SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA, DESDE LA PROGRESIVAS DEL KM 352+940 AL KM 421+820 EN EL TRAMO: RIOJA - CORRAL QUEMADO DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE-IIRSA, EN SUS SIGUIENTES FASES: I, II Y III	CLS 437-2019-MTC/20.22.4	S/ 397,188.00	
5	PROVIAS NACIONAL	SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA, DESDE LA PROGRESIVAS DEL KM 421+820 EN EL TRAMO: RIOJA - CORRAL QUEMADO DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE-IIRSA, EN SUS SIGUIENTES FASES: I, II Y III	CLS 419-2019-MTC/20.22.4	S/ 396,493.57	
MONTO TOTAL DE EXPERIENCIA				S/ 1,233,449.16	

Nota:

Para la calificación de la Experiencia del postor en la especialidad, se ha tomado en consideración lo señalado en el Artículo 59. Idioma de la documentación y otras formalidades, señala: "(...) El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos."

Asimismo, el Pronunciamiento N° 075-2021/OSCE-DGR, en la que señala: "Se deberá tener en cuenta que la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar la experiencia del postor en la especialidad". En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del contrato no coincide literalmente con aquella prevista en la definición de obras similares, se deberá validar la experiencia si las actividades que se realizaron en su ejecución resultan congruentes con las actividades propias del contrato a ejecutar".