

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS
SERVICIO DE TENDIDO Y CONEXIÓN DE LÍNEAS DE FLUJO Y GASFITERÍA INTEGRAL DEL LOTE I
SEL-0060-2024-OFP/PETROPERU - PRIMERA CONVOCATORIA

ITEM	RTM	INCATEC	EVALUACIÓN
2.1	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA El Postor deberá acreditar experiencia en servicios de mantenimiento de facilidades de superficie que incluya mantenimiento de equipos rotativos (motores a gas y/o eléctricos y/o unidades de bombeo mecánico y/o compresores de aire y/o generadores a diésel) y/o metalmecánica de tuberías de petróleo y gas y/o gasfitería industrial de petróleo y gas y/o tendido de líneas y/o limpieza mecánica y pintado de equipos estáticos y/o termofusión y/o instalación o mantenimiento de sistemas de protección catódica y/o inspecciones externas de ductos y/o en los rubros de hidrocarburos y/o minería y/o pesquera, por un monto mínimo acumulado de S/ 2,000,000.00 (dos millones con 00/100 soles). Los servicios deberán tener una antigüedad no mayor a los últimos diez (10) años contados desde la fecha de presentación de propuestas hacia atrás.	Facturas + Comprobantes de pago S/ 3,087,248.28	CUMPLE
2.2	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO El Postor deberá presentar el informe de auditoría oficial de la última Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Referencia: Art. 43 de la Ley 29783). Así como, la resolución que acredite como Auditor del MINTRA (Registro de Auditores autorizados para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo).	Informe de Auditoría R.D. 005-2023-GRP-DRTPE-DIT	CUMPLE
			CUMPLE

Gerencia Operación y Contratos Lotes Petroleros
06 de noviembre 2024

EVALUACIÓN DETALLADA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
SERVICIO DE TENDIDO Y CONEXIÓN DE LÍNEAS DE FLUJO Y GASFITERÍA INTEGRAL DEL LOTE I
SEL-0060-2024-OFP/PETROPERU - PRIMERA CONVOCATORIA

I	NOMBRE DEL SERVICIO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO INCLUIDO IGV	PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO	% DETRACCION SEGÚN SERVICIO	TOTAL MENOS DETRACCION	MONTO DEL ABONO	FECHA DE ABONO	COMENTARIO	CUMPLE
2	Servicio de Gasfitería 3era semana de Octubre 2018 - Lote I	Factura	E001-69	17/01/2019	Soles	S/ 5,876.40	2019	S/ 705.17	S/ 17,684.40	S/ 17,684.40	2/04/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-69; E001-70; E001-71)	SI
3	Servicio de Gasfitería 3era semana de Octubre 2018 - Lote I	Factura	E001-70	17/01/2019	Soles	S/ 2,950.00	2019	S/ 354.00	S/ 17,684.40	S/ 17,684.40	2/04/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-69; E001-70; E001-71)	SI
4	Servicio de Gasfitería 4ta semana de Octubre / 1 era Semana Noviembre 2018.	Factura	E001-71	17/01/2019	Soles	S/ 1,073.80	2019	S/ 128.86	S/ 17,684.40	S/ 17,684.40	2/04/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-69; E001-70; E001-71)	SI
5	Servicio de Limpieza Interna de 6 Tanques para la Campaña de Perforación de los Pozos 13716, 13717, 13724, 13725, 13733, 13734	Factura	E001-72	25/01/2019	Soles	S/ 19,824.00	2019	S/ 2,378.88	S/ 18,795.00	S/ 18,795.00	22/03/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-72; E001-75)	SI
6	Servicio de Gasfitería SDF, Pozos y Baterías	Factura	E001-73	25/01/2019	Soles	S/ 11,693.21	2019	S/ 1,403.19	S/ 10,290.21	S/ 10,290.21	16/04/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO ES UNICO PARA ESTA FACTURA (E001-73)	SI
7	Servicio de Gasfitería para el Pozo 13685.	Factura	E001-74	29/01/2029	Soles	S/ 6,490.00	2019	S/ 778.80	S/ 11,130.66	S/ 11,130.66	29/04/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-74; E001-102; E001-104)	SI
8	Servicio de Limpieza en la Batería 191.	Factura	E001-75	30/01/2019	Soles	S/ 1,534.00	2019	S/ 184.08	S/ 18,795.00	S/ 18,795.00	22/03/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-72; E001-75)	SI
10	TK 1650 Servicio de Gasfitería - Lote I - ET-210	Factura	E001-81	21/02/2019	Soles	S/ 631.30	2019	S/ -	S/ 631.30	S/ 57,463.70	14/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-81; E001-113; E001-119; E001-122; E001-123; E001-124; E001-126; E001-127)	SI
12	Instalación de Línea de Flujo-LOT IV Pozo 13717 Perforación.	Factura	E001-83	28/02/2019	Soles	S/ 9,440.00	2019	S/ 1,132.80	S/ 8,307.20	S/ 68,055.02	16/04/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-79; E001-82; E001-83; E001-84; E001-85; E001-88; E001-90; E001-93; E001-94; E001-95; E001-99; E001-100; E001-101)	SI
13	Instalación de línea de Flujo LOT IV Pozo 13718 Perforación	Factura	E001-84	2/03/2019	Soles	S/ 8,496.00	2019	S/ 1,019.52	S/ 7,476.48	S/ 68,055.02	16/04/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-79; E001-82; E001-83; E001-84; E001-85; E001-88; E001-90; E001-93; E001-94; E001-95; E001-99; E001-100; E001-101)	SI
14	Instalación de línea de flujo LOT IV Pozo 13720 Perforación-LOT IV Pozo 13720	Factura	E001-85	4/03/2019	Soles	S/ 8,260.00	2019	S/ 991.20	S/ 7,268.80	S/ 68,055.02	16/04/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-79; E001-82; E001-83; E001-84; E001-85; E001-88; E001-90; E001-93; E001-94; E001-95; E001-99; E001-100; E001-101)	SI
16	Instalación de Geomembrana-LOT IV Distribución Comun.	Factura	E001-90	5/03/2019	Soles	S/ 1,770.00	2019	S/ 212.40	S/ 1,557.60	S/ 68,055.02	16/04/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-79; E001-82; E001-83; E001-84; E001-85; E001-88; E001-90; E001-93; E001-94; E001-95; E001-99; E001-100; E001-101)	SI
18	Instalación de línea de Flujo LOT IV Pozo 13722 Perforación	Factura	E001-93	8/03/2019	Soles	S/ 5,062.20	2019	S/ 607.46	S/ 4,454.74	S/ 68,055.02	16/04/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-79; E001-82; E001-83; E001-84; E001-85; E001-88; E001-90; E001-93; E001-94; E001-95; E001-99; E001-100; E001-101)	SI
19	Instalación de línea de Flujo LOT IV Pozo 13721 Perforación	Factura	E001-94	8/03/2019	Soles	S/ 4,661.00	2019	S/ 559.32	S/ 4,101.68	S/ 68,055.02	16/04/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-79; E001-82; E001-83; E001-84; E001-85; E001-88; E001-90; E001-93; E001-94; E001-95; E001-99; E001-100; E001-101)	SI
21	Servicio de Tendido de Cable Vulcanizado Multipolar de 8 Polos #16 e Instalación de soportes para controlar PUMP OFF y Antena	Factura	E001-96	13/03/2019	Soles	S/ 6,157.83	2019	S/ 738.94	S/ 5,418.89	\$ 19,361.15	20/05/2019	SERVICIO EN DÓLARES, EL ABONO POR \$ 19361.15 COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-96 POR \$ 1548.36 O S/5113.88 DE \$19361.15 O S/63949.47)	SI
24	Instalación de línea de flujo LOT IV Pozo 13722 Perforación	Factura	E001-99	14/03/2019	Soles	S/ 8,354.40	2019	S/ 1,002.53	S/ 7,351.87	S/ 68,055.02	16/04/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-79; E001-82; E001-83; E001-84; E001-85; E001-88; E001-90; E001-93; E001-94; E001-95; E001-99; E001-100; E001-101)	SI
25	Instalación de línea de flujo LOT IV Pozo 13721 Perforación	Factura	E001-100	14/03/2019	Soles	S/ 8,024.00	2019	S/ 962.88	S/ 7,061.12	S/ 68,055.02	16/04/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-79; E001-82; E001-83; E001-84; E001-85; E001-88; E001-90; E001-93; E001-94; E001-95; E001-99; E001-100; E001-101)	SI
26	Instalación de línea de flujo LOT IV Pozo 13720 Perforación	Factura	E001-101	14/03/2019	Soles	S/ 4,554.80	2019	S/ 546.58	S/ 4,008.22	S/ 68,055.02	16/04/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-79; E001-82; E001-83; E001-84; E001-85; E001-88; E001-90; E001-93; E001-94; E001-95; E001-99; E001-100; E001-101)	SI
27	Instalación de línea de flujo LOT IV Pozo 13717 Perforación	Factura	E001-102	23/03/2019	Soles	S/ 2,950.00	2019	S/ 354.00	S/ 2,596.00	S/ 11,130.66	29/04/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-74; E001-102; E001-104)	SI
28	Instalación de línea de flujo LOT IV Pozo 13718 Perforación	Factura	E001-104	23/03/2019	Soles	S/ 3,208.66	2019	S/ 385.04	S/ 2,823.62	S/ 11,130.66	29/04/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-74; E001-102; E001-104)	SI
32	Servicio de Línea de Flujo LOTE IV Perforación Pozo 13708D	Factura	E001-110	1/04/2019	Soles	S/ 7,552.00	2019	S/ 906.24	S/ 6,645.76	S/ 37,829.87	14/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-106; E001-107; E001-109; E001-110; E001-111; E001-116; E001-117; E001-118; E001-120; E001-128)	SI
33	Instalación de línea de flujo LOTE IV Pozo 13719 Perforación	Factura	E001-111	1/04/2019	Soles	S/ 2,832.47	2019	S/ 339.90	S/ 2,492.57	S/ 37,829.87	14/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-106; E001-107; E001-109; E001-110; E001-111; E001-116; E001-117; E001-118; E001-120; E001-128)	SI
34	Servicio de Gasfitería para Instalar Grampa en línea de flujo Pozo 12233 Negritos.	Factura	E001-113	2/04/2019	Soles	S/ 944.00	2019	S/ 113.28	S/ 830.72	S/ 57,463.70	14/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-81; E001-113; E001-119; E001-122; E001-123; E001-124; E001-126; E001-127)	SI

I	NOMBRE DEL SERVICIO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO INCLUIDO IGV		PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO	% DETRACCION SEGÚN SERVICIO	TOTAL MENOS DETRACCION	MONTO DEL ABONO	FECHA DE ABONO	COMENTARIO	CUMPLE
36	Servicio de Gasfitería LOTE IV	Factura	E001-117	3/04/2019	Soles	S/	6,254.00	2019	S/ 750.48	S/ 5,503.52	S/ 37,829.87	14/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-106; E001-107; E001-109; E001-110; E001-111; E001-116; E001-117 ; E001-118; E001-120; E001-128)	SI
37	MANT EQ Superficie (Tendido de líneas y Gas Comb) Servicio de Instalación de Válvulas de 2 Pulgadas en los Cabezales de los Pozos D SWAB: 43888, 4444, 4464, 4472, 4542, 4620, 4685 - LOT IV -4455 Ovejas.	Factura	E001-118	3/04/2019	Soles	S/	4,484.00	2019	S/ 538.08	S/ 3,945.92	S/ 37,829.87	14/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-106; E001-107; E001-109; E001-110; E001-111; E001-116; E001-117; E001-118 ; E001-120; E001-128)	SI
38	Servicio de Gasfitería LOTE IV	Factura	E001-119	3/04/2019	Soles	S/	2,832.00	2019	S/ 339.84	S/ 2,492.16	S/ 57,463.70	14/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-811; E001-113; E001-119 ; E001-122; E001-123; E001-124; E001-126; E001-127)	SI
39	Servicio de Gasfitería LOTE IV	Factura	E001-120	3/04/2019	Soles	S/	8,850.00	2019	S/ 1,062.00	S/ 7,788.00	S/ 37,829.87	14/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-106; E001-107; E001-109; E001-110; E001-111; E001-116; E001-117; E001-118; E001-120 ; E001-128)	SI
40	Servicio de Gasfitería LOTE IV	Factura	E001-121	3/04/2019	Soles	S/	5,097.60	2019	S/ 611.71	S/ 4,485.89	S/ 10,611.60	11/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-108; E001-121 ; E001-147)	SI
41	Servicio de Gasfitería Lote I Según Orden 31098	Factura	E001-122	4/04/2019	Soles	S/	34,928.00	2019	S/ 4,191.36	S/ 30,736.64	S/ 57,463.70	14/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-811; E001-113; E001-119; E001-122 ; E001-123; E001-124; E001-126; E001-127)	SI
42	Servicio de Gasfitería Operación de Producción SDP Baterías	Factura	E001-123	4/04/2019	Soles	S/	7,788.00	2019	S/ 934.56	S/ 6,853.44	S/ 57,463.70	14/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-811; E001-113; E001-119; E001-122; E001-123 ; E001-124; E001-126; E001-127)	SI
43	Servicio de Gasfitería y Adicionales Tanque Adecuado Lote I - Enero 2019	Factura	E001-124	4/04/2019	Soles	S/	9,251.20	2019	S/ 1,110.14	S/ 8,141.06	S/ 57,463.70	14/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-811; E001-113; E001-119; E001-122; E001-123; E001-124 ; E001-126; E001-127)	SI
44	Servicio de Gasfitería	Factura	E001-125	4/04/2019	Soles	S/	3,304.00	2019	S/ 396.48	S/ 2,907.52	S/ 9,029.10	18/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-114; E001-125 ; E001-168)	SI
45	Servicio de Gasfitería Operaciones de Producción SDP Baterías y Otros	Factura	E001-126	4/04/2019	Soles	S/	3,127.00	2019	S/ 375.24	S/ 2,751.76	S/ 57,463.70	14/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-811; E001-113; E001-119; E001-122; E001-123; E001-124; E001-126 ; E001-127)	SI
46	Servicio de Gasfitería Operación de Producción SDP Baterías y Otros según Orden 31104 Lote I Avance 64.62%	Factura	E001-127	4/04/2019	Soles	S/	5,711.20	2019	S/ 685.34	S/ 5,025.86	S/ 57,463.70	14/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-811; E001-113; E001-119; E001-122; E001-123; E001-124; E001-126; E001-127)	SI
47	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13723 Perforación	Factura	E001-128	5/04/2019	Soles	S/	8,378.00	2019	S/ 1,005.36	S/ 7,372.64	S/ 37,829.87	14/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-106; E001-107; E001-109; E001-110; E001-111; E001-116; E001-117; E001-118; E001-120; E001-128)	SI
48	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13675 Perforación	Factura	E001-129	22/04/2019	Soles	S/	8,496.00	2019	S/ 1,019.52	S/ 7,476.48	S/ 69,292.40	30/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-129 ; E001-130; E001-131; E001-133; E001-134; E001-135; E001-137; E001-138; E001-139; E001-140; E001-143; E001-144; E001-145; E001-146)	SI
49	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13726 Perforación	Factura	E001-130	22/04/2019	Soles	S/	7,670.00	2019	S/ 920.40	S/ 6,749.60	S/ 69,292.40	30/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-129; E001-130 ; E001-131; E001-133; E001-134; E001-135; E001-137; E001-138; E001-139; E001-140; E001-143; E001-144; E001-145; E001-146)	SI
50	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13713D Perforación	Factura	E001-131	22/04/2019	Soles	S/	4,130.00	2019	S/ 495.60	S/ 3,634.40	S/ 69,292.40	30/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-129; E001-130; E001-131 ; E001-133; E001-134; E001-135; E001-137; E001-138; E001-139; E001-140; E001-143; E001-144; E001-145; E001-146)	SI
51	Servicio de Gasfitería Lote IV	Factura	E001-132	22/04/2019	Soles	S/	3,540.00	2019	S/ 424.80	S/ 3,115.20	S/ 10,697.00	30/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-132 ; E001-136; E001-141; E001-142)	SI
52	Instalación de línea de flujo Lote IV PZ 13725 Perforación	Factura	E001-133	23/04/2019	Soles	S/	5,428.00	2019	S/ 651.36	S/ 4,776.64	S/ 69,292.40	30/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-129; E001-130; E001-131; E001-133 ; E001-134; E001-135; E001-137; E001-138; E001-139; E001-140; E001-143; E001-144; E001-145; E001-146)	SI
53	Instalación de línea de Flujo Lote IV Perforación Pozo 13715D Perforación	Factura	E001-134	23/04/2019	Soles	S/	7,434.00	2019	S/ 892.08	S/ 6,541.92	S/ 69,292.40	30/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-129; E001-130; E001-131; E001-133; E001-134 ; E001-135; E001-137; E001-138; E001-139; E001-140; E001-143; E001-144; E001-145; E001-146)	SI
54	Instalación de línea de flujo Lote IV Perforación	Factura	E001-135	23/04/2019	Soles	S/	5,900.00	2019	S/ 708.00	S/ 5,192.00	S/ 69,292.40	30/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-129; E001-130; E001-131; E001-133; E001-134; E001-135 ; E001-137; E001-138; E001-139; E001-140; E001-143; E001-144; E001-145; E001-146)	SI
56	Instalación de línea de flujo Lote IV Perforación Pozo 13714D	Factura	E001-137	23/04/2019	Soles	S/	6,761.40	2019	S/ 811.37	S/ 5,950.03	S/ 69,292.40	30/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-129; E001-130; E001-131; E001-133; E001-134; E001-135; E001-137 ; E001-138; E001-139; E001-140; E001-143; E001-144; E001-145; E001-146)	SI
57	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13713D Perforación	Factura	E001-138	23/04/2019	Soles	S/	2,714.00	2019	S/ 325.68	S/ 2,388.32	S/ 69,292.40	30/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-129; E001-130; E001-131; E001-133; E001-134; E001-135; E001-137; E001-138 ; E001-139; E001-140; E001-143; E001-144; E001-145; E001-146)	SI
58	Adecuación de facilidades de Producción en Pozos 13728 Perforación	Factura	E001-139	23/04/2019	Soles	S/	944.00	2019	S/ 113.28	S/ 830.72	S/ 69,292.40	30/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-129; E001-130; E001-131; E001-133; E001-134; E001-135; E001-137; E001-138; E001-139 ; E001-140; E001-143; E001-144; E001-145; E001-146)	SI
59	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13724 Perforación	Factura	E001-140	23/04/2019	Soles	S/	8,142.00	2019	S/ 977.04	S/ 7,164.96	S/ 69,292.40	30/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-129; E001-130; E001-131; E001-133; E001-134; E001-135; E001-137; E001-138; E001-139; E001-140 ; E001-143; E001-144; E001-145; E001-146)	SI
60	Servicio de Gasfitería para cambio de tubería en línea de flujo PZ 12208 - Lote I - BP12280	Factura	E001-141	23/04/2019	Soles	S/	1,770.00	2019	S/ 212.40	S/ 1,557.60	S/ 10,697.00	30/05/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-132; E001-136; E001-141 ; E001-142)	SI
62	Servicio de Gasfitería Lote IV	Factura	E001-147	24/04/2019	Soles	S/	2,832.00	2019	S/ 339.84	S/ 2,492.16	S/ 10,611.60	11/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-108; E001-121; E001-147)	SI
63	Servicio de Gasfitería Lote IV	Factura	E001-148	2/05/2019	Soles	S/	21,240.00	2019	S/ 2,548.80	S/ 18,691.20	S/ 79,945.20	12/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-92; E001-148 ; E001-149; E001-150; E001-151; E001-154; E001-155; E001-156; E001-157; E001-159; E001-160; E001-161; E001-162; E001-163)	SI
64	Instalación de líneas de flujo Lote IV Pozo 13721 Perforación	Factura	E001-149	2/05/2019	Soles	S/	2,950.00	2019	S/ 354.00	S/ 2,596.00	S/ 79,945.20	12/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-92; E001-148; E001-149 ; E001-150; E001-151; E001-154; E001-155; E001-156; E001-157; E001-159; E001-160; E001-161; E001-162; E001-163)	SI

I	NOMBRE DEL SERVICIO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO INCLUIDO IGV	PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO	% DETRACCION SEGÚN SERVICIO	TOTAL MENOS DETRACCION	MONTO DEL ABONO	FECHA DE ABONO	COMENTARIO	CUMPLE
65	Instalación de líneas de flujo Lote IV Pozo 13724 Perforación	Factura	E001-150	2/05/2019	Soles	S/ 2,714.00	2019	S/ 325.68	S/ 2,388.32	S/ 79,945.20	12/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-92; E001-148; E001-149; E001-150 ; E001-151; E001-154; E001-155; E001-156; E001-157; E001-159; E001-160; E001-161; E001-162; E001-163)	SI
67	Servicio de Gasfitería Lote IV	Factura	E001-153	2/05/2019	Soles	S/ 4,956.00	2019	S/ 594.72	S/ 4,361.28	S/ 5,919.00	18/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-153 ; E001-158)	SI
68	Instalación de líneas de flujo Lote IV Pozo 13725 Perforación	Factura	E001-154	2/05/2019	Soles	S/ 2,950.00	2019	S/ 354.00	S/ 2,596.00	S/ 79,945.20	12/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-92; E001-148; E001-149; E001-150; E001-151; E001-154 ; E001-155; E001-156; E001-157; E001-159; E001-160; E001-161; E001-162; E001-163)	SI
70	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13714D Perforación	Factura	E001-156	2/05/2019	Soles	S/ 1,770.00	2019	S/ 212.40	S/ 1,557.60	S/ 79,945.20	12/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-92; E001-148; E001-149; E001-150; E001-151; E001-154; E001-155; E001-156 ; E001-157; E001-159; E001-160; E001-161; E001-162; E001-163)	SI
72	Servicio de Gasfitería de drenaje BAT.210 Lote I	Factura	E001-158	3/05/2019	Soles	S/ 1,770.00	2019	S/ 212.40	S/ 1,557.60	S/ 5,919.00	18/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-153; E001-158)	SI
73	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13708D Perforación	Factura	E001-159	3/05/2019	Soles	S/ 4,130.00	2019	S/ 495.60	S/ 3,634.40	S/ 79,945.20	12/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-92; E001-148; E001-149; E001-150; E001-151; E001-154; E001-155; E001-156; E001-157; E001-159 ; E001-160; E001-161; E001-162; E001-163)	SI
74	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13723 Perforación	Factura	E001-160	3/05/2019	Soles	S/ 2,360.00	2019	S/ 283.20	S/ 2,076.80	S/ 79,945.20	12/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-92; E001-148; E001-149; E001-150; E001-151; E001-154; E001-155; E001-156; E001-157; E001-159; E001-160 ; E001-161; E001-162; E001-163)	SI
75	MANT EQ Superficie (Tendido de líneas y Gas COMB) Servicio de confección de cerco perimetrico para el Pozo 4486 de Dimensiones de 3.5 x 3.5 mts. Lote IV Fondo	Factura	E001-161	3/05/2019	Soles	S/ 3,540.00	2019	S/ 424.80	S/ 3,115.20	S/ 79,945.20	12/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-92; E001-148; E001-149; E001-150; E001-151; E001-154; E001-155; E001-156; E001-157; E001-159; E001-160; E001-161 ; E001-162; E001-163)	SI
76	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13726 Perforación	Factura	E001-162	3/05/2019	Soles	S/ 2,832.00	2019	S/ 339.84	S/ 2,492.16	S/ 79,945.20	12/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-92; E001-148; E001-149; E001-150; E001-151; E001-154; E001-155; E001-156; E001-157; E001-159; E001-160; E001-161; E001-162 ; E001-163)	SI
77	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13722 Perforación	Factura	E001-163	3/05/2019	Soles	S/ 2,950.00	2019	S/ 354.00	S/ 2,596.00	S/ 79,945.20	12/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-92; E001-148; E001-149; E001-150; E001-151; E001-154; E001-155; E001-156; E001-157; E001-159; E001-160; E001-161; E001-162; E001-163)	SI
78	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13727 Perforación	Factura	E001-164	11/05/2019	Soles	S/ 7,516.60	2019	S/ 901.99	S/ 6,614.61	S/ 39,240.20	18/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-164 ; E001-165; E001-166; E001-167; E001-169; E001-170)	SI
79	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13728 Perforación	Factura	E001-165	11/05/2019	Soles	S/ 9,038.80	2019	S/ 1,084.66	S/ 7,954.14	S/ 39,240.20	18/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-164; E001-165 ; E001-166; E001-167; E001-169; E001-170)	SI
80	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13729 Perforación	Factura	E001-166	11/05/2019	Soles	S/ 6,560.80	2019	S/ 787.30	S/ 5,773.50	S/ 39,240.20	18/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-164; E001-165; E001-166 ; E001-167; E001-169; E001-170)	SI
81	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13730 Perforación	Factura	E001-167	11/05/2019	Soles	S/ 13,216.00	2019	S/ 1,585.92	S/ 11,630.08	S/ 39,240.20	18/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-164; E001-165; E001-166; E001-167 ; E001-169; E001-170)	SI
83	Limpieza de Tanque Lote IV Perforación Pozo 13714	Factura	E001-169	15/05/2019	Soles	S/ 4,130.00	2019	S/ 495.60	S/ 3,634.40	S/ 39,240.20	18/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-164; E001-165; E001-166; E001-167; E001-169 ; E001-170)	SI
84	Limpieza de Tanque Lote IV Perforación Pozo 13713D	Factura	E001-170	15/05/2019	Soles	S/ 4,130.00	2019	S/ 495.60	S/ 3,634.40	S/ 39,240.20	18/06/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-164; E001-165; E001-166; E001-167; E001-169; E001-170)	SI
85	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13735 Perforación	Factura	E001-171	20/05/2019	Soles	S/ 5,664.00	2019	S/ 679.68	S/ 4,984.32	S/ 105,129.20	3/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-171 ; E001-172; E001-173; E001-174; E001-175; E001-176; E001-177; E001-178; E001-179; E001-180; E001-181; E001-182; E001-183; E001-184; E001-185; E001-186; E001-187; E001-188; E001-189; E001-190; E001-192; E001-194; E001-195; E001-196; E001-197; E001-198)	SI
86	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13734 Perforación	Factura	E001-172	20/05/2019	Soles	S/ 5,310.00	2019	S/ 637.20	S/ 4,672.80	S/ 105,129.20	3/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-171; E001-172 ; E001-173; E001-174; E001-175; E001-176; E001-177; E001-178; E001-179; E001-180; E001-181; E001-182; E001-183; E001-184; E001-185; E001-186; E001-187; E001-188; E001-189; E001-190; E001-192; E001-194; E001-195; E001-196; E001-197; E001-198)	SI
87	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13783	Factura	E001-173	20/05/2019	Soles	S/ 5,310.00	2019	S/ 637.20	S/ 4,672.80	S/ 105,129.20	3/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-171; E001-172; E001-173 ; E001-174; E001-175; E001-176; E001-177; E001-178; E001-179; E001-180; E001-181; E001-182; E001-183; E001-184; E001-185; E001-186; E001-187; E001-188; E001-189; E001-190; E001-192; E001-194; E001-195; E001-196; E001-197; E001-198)	SI
88	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13732 Perforación	Factura	E001-174	22/05/2019	Soles	S/ 4,897.00	2019	S/ 587.64	S/ 4,309.36	S/ 105,129.20	3/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-171; E001-172; E001-173; E001-174 ; E001-175; E001-176; E001-177; E001-178; E001-179; E001-180; E001-181; E001-182; E001-183; E001-184; E001-185; E001-186; E001-187; E001-188; E001-189; E001-190; E001-192; E001-194; E001-195; E001-196; E001-197; E001-198)	SI
89	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13714D Perforación	Factura	E001-175	23/05/2019	Soles	S/ 1,180.00	2019	S/ 141.60	S/ 1,038.40	S/ 105,129.20	3/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-171; E001-172; E001-173; E001-174; E001-175 ; E001-176; E001-177; E001-178; E001-179; E001-180; E001-181; E001-182; E001-183; E001-184; E001-185; E001-186; E001-187; E001-188; E001-189; E001-190; E001-192; E001-194; E001-195; E001-196; E001-197; E001-198)	SI
90	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13730 Perforación	Factura	E001-176	23/05/2019	Soles	S/ 9,628.80	2019	S/ 1,155.46	S/ 8,473.34	S/ 105,129.20	3/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-171; E001-172; E001-173; E001-174; E001-175; E001-176 ; E001-177; E001-178; E001-179; E001-180; E001-181; E001-182; E001-183; E001-184; E001-185; E001-186; E001-187; E001-188; E001-189; E001-190; E001-192; E001-194; E001-195; E001-196; E001-197; E001-198)	SI
91	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13731 Perforación	Factura	E001-177	23/05/2019	Soles	S/ 10,513.80	2019	S/ 1,261.66	S/ 9,252.14	S/ 105,129.20	3/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-171; E001-172; E001-173; E001-174; E001-175; E001-176; E001-177 ; E001-178; E001-179; E001-180; E001-181; E001-182; E001-183; E001-184; E001-185; E001-186; E001-187; E001-188; E001-189; E001-190; E001-192; E001-194; E001-195; E001-196; E001-197; E001-198)	SI

I	NOMBRE DEL SERVICIO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO INCLUIDO IGV	PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO	% DETRACCION SEGÚN SERVICIO	TOTAL MENOS DETRACCION	MONTO DEL ABONO	FECHA DE ABONO	COMENTARIO	CUMPLE
92	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13729 Perforación	Factura	E001-178	23/05/2019	Soles	S/ 7,670.00	2019	S/ 920.40	S/ 6,749.60	S/ 105,129.20	3/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-171; E001-172; E001-173; E001-174; E001-175; E001-176; E001-177; E001-178; E001-179; E001-180; E001-181; E001-182; E001-183; E001-184; E001-185; E001-186; E001-187; E001-188; E001-189; E001-190; E001-191; E001-192; E001-194; E001-195; E001-196; E001-197; E001-198)	SI
93	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13731 Perforación	Factura	E001-179	23/05/2019	Soles	S/ 6,490.00	2019	S/ 778.80	S/ 5,711.20	S/ 105,129.20	3/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-171; E001-172; E001-173; E001-174; E001-175; E001-176; E001-177; E001-178; E001-179; E001-180; E001-181; E001-182; E001-183; E001-184; E001-185; E001-186; E001-187; E001-188; E001-189; E001-190; E001-191; E001-192; E001-194; E001-195; E001-196; E001-197; E001-198)	SI
94	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13728 Perforación	Factura	E001-180	23/05/2019	Soles	S/ 7,788.00	2019	S/ 934.56	S/ 6,853.44	S/ 105,129.20	3/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-171; E001-172; E001-173; E001-174; E001-175; E001-176; E001-177; E001-178; E001-179; E001-180; E001-181; E001-182; E001-183; E001-184; E001-185; E001-186; E001-187; E001-188; E001-189; E001-190; E001-191; E001-192; E001-194; E001-195; E001-196; E001-197; E001-198)	SI
96	Servicio de Gasfitería Lote IV	Factura	E001-201	31/05/2019	Soles	S/ 4,425.00	2019	S/ 531.00	S/ 3,894.00	S/ 47,461.90	28/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-201; E001-226; E001-243; E001-244; E001-245; E001-246; E001-247; E001-248; E001-249; E001-256; E001-257; E001-258; E001-260)	SI
97	Retiro de Instalación de Geomembrana Lote I - Servicio de Gasfitería	Factura	E001-202	31/05/2019	Soles	S/ 2,478.00	2019	S/ 297.36	S/ 2,180.64	S/ 86,736.04	16/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-200; E001-202; E001-203; E001-204; E001-206; E001-208; E001-209; E001-210; E001-211; E001-212; E001-213; E001-214; E001-215; E001-216; E001-217; E001-218; E001-219; E001-220; E001-221)	SI
98	Servicio de Gasfitería Lote IV	Factura	E001-203	31/05/2019	Soles	S/ 4,425.00	2019	S/ 531.00	S/ 3,894.00	S/ 86,736.04	16/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-200; E001-202; E001-203; E001-204; E001-206; E001-208; E001-209; E001-210; E001-211; E001-212; E001-213; E001-214; E001-215; E001-216; E001-217; E001-218; E001-219; E001-220; E001-221)	SI
99	Servicio de Gasfitería Baterías y Pozos Lote I	Factura	E001-204	1/06/2019	Soles	S/ 10,092.54	2019	S/ 1,211.10	S/ 8,881.44	S/ 86,736.04	16/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-200; E001-202; E001-203; E001-204; E001-206; E001-208; E001-209; E001-210; E001-211; E001-212; E001-213; E001-214; E001-215; E001-216; E001-217; E001-218; E001-219; E001-220; E001-221)	SI
100	Servicios de Gasfitería Lote IV	Factura	E001-205	4/06/2019	Soles	S/ 21,240.00	2019	S/ 2,548.80	S/ 18,691.20	S/ 22,637.00	16/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-205; E001-224)	SI
101	Servicio de Gasfitería y Limpieza Batería 17, 210, 21, 212 y Pz. 17111, 12241, 6321, 5706	Factura	E001-206	4/06/2019	Soles	S/ 9,086.00	2019	S/ 1,090.32	S/ 7,995.68	S/ 86,736.04	16/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-200; E001-202; E001-203; E001-204; E001-206; E001-208; E001-209; E001-210; E001-211; E001-212; E001-213; E001-214; E001-215; E001-216; E001-217; E001-218; E001-219; E001-220; E001-221)	SI
102	Servicio de Gasfitería Pozo y Batería	Factura	E001-207	4/06/2019	Soles	S/ 8,403.37	2019	S/ 1,008.40	S/ 7,394.97	S/ 32,712.77	28/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-207; E001-261; E001-262; E001-263; E001-264; E001-267; E001-268)	SI
105	Servicio de Gasfitería Batería 210, 202, 12, 17 y Pz. 12268 y 12238	Factura	E001-211	5/06/2019	Soles	S/ 6,714.20	2019	S/ 805.70	S/ 5,908.50	S/ 86,736.04	16/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-200; E001-202; E001-203; E001-204; E001-206; E001-208; E001-209; E001-210; E001-211; E001-212; E001-213; E001-214; E001-215; E001-216; E001-217; E001-218; E001-219; E001-220; E001-221)	SI
106	Cambio de Válvula de Seguridad en Separador Bat. 210 Lote I	Factura	E001-212	5/06/2019	Soles	S/ 1,003.00	2019	S/ 120.36	S/ 882.64	S/ 86,736.04	16/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-200; E001-202; E001-203; E001-204; E001-206; E001-208; E001-209; E001-210; E001-211; E001-212; E001-213; E001-214; E001-215; E001-216; E001-217; E001-218; E001-219; E001-220; E001-221)	SI
107	Servicio de Gasfitería e Instalación de bomba Portátil Bat. 16, 17, 210 y Pozo 12264	Factura	E001-213	5/06/2019	Soles	S/ 6,324.80	2019	S/ 758.98	S/ 5,565.82	S/ 86,736.04	16/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-200; E001-202; E001-203; E001-204; E001-206; E001-208; E001-209; E001-210; E001-211; E001-212; E001-213; E001-214; E001-215; E001-216; E001-217; E001-218; E001-219; E001-220; E001-221)	SI
108	Servicio e Instalación de Baterías y Pozos en Lote I	Factura	E001-214	6/06/2019	Soles	S/ 7,434.00	2019	S/ 892.08	S/ 6,541.92	S/ 86,736.04	16/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-200; E001-202; E001-203; E001-204; E001-206; E001-208; E001-209; E001-210; E001-211; E001-212; E001-213; E001-214; E001-215; E001-216; E001-217; E001-218; E001-219; E001-220; E001-221)	SI
109	Servicio de Gasfitería y Limpieza Bat. 212-210, TK 17106, 17115, 12246	Factura	E001-215	6/06/2019	Soles	S/ 6,737.80	2019	S/ 808.54	S/ 5,929.26	S/ 86,736.04	16/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-200; E001-202; E001-203; E001-204; E001-206; E001-208; E001-209; E001-210; E001-211; E001-212; E001-213; E001-214; E001-215; E001-216; E001-217; E001-218; E001-219; E001-220; E001-221)	SI
110	Servicio de Confección e Instalación de líneas de ingreso y desfogue Batería 16 Bat 210 y TK 1761	Factura	E001-216	6/06/2019	Soles	S/ 8,171.50	2019	S/ 980.58	S/ 7,190.92	S/ 86,736.04	16/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-200; E001-202; E001-203; E001-204; E001-206; E001-208; E001-209; E001-210; E001-211; E001-212; E001-213; E001-214; E001-215; E001-216; E001-217; E001-218; E001-219; E001-220; E001-221)	SI
111	Limpieza de Gumbarel Bat-210 Lote I Batería-210	Factura	E001-217	6/06/2019	Soles	S/ 1,180.00	2019	S/ 141.60	S/ 1,038.40	S/ 86,736.04	16/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-200; E001-202; E001-203; E001-204; E001-206; E001-208; E001-209; E001-210; E001-211; E001-212; E001-213; E001-214; E001-215; E001-216; E001-217; E001-218; E001-219; E001-220; E001-221)	SI
112	Bat-201 Servicio de Gasfitería para conexiones de TK 111 Lote I Bat-201	Factura	E001-218	6/06/2019	Soles	S/ 1,770.00	2019	S/ 212.40	S/ 1,557.60	S/ 86,736.04	16/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-200; E001-202; E001-203; E001-204; E001-206; E001-208; E001-209; E001-210; E001-211; E001-212; E001-213; E001-214; E001-215; E001-216; E001-217; E001-218; E001-219; E001-220; E001-221)	SI
113	Servicios de Gasfitería Lote IV	Factura	E001-219	6/06/2019	Soles	S/ 3,304.00	2019	S/ 396.48	S/ 2,907.52	S/ 86,736.04	16/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-200; E001-202; E001-203; E001-204; E001-206; E001-208; E001-209; E001-210; E001-211; E001-212; E001-213; E001-214; E001-215; E001-216; E001-217; E001-218; E001-219; E001-220; E001-221)	SI
115	Servicio de Limpieza de area impactada por fuga de Válvula en TK 1751 y Acondicionador TK 100 Lote I ET-210	Factura	E001-221	6/06/2019	Soles	S/ 1,722.80	2019	S/ 206.74	S/ 1,516.06	S/ 86,736.04	16/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-200; E001-202; E001-203; E001-204; E001-206; E001-208; E001-209; E001-210; E001-211; E001-212; E001-213; E001-214; E001-215; E001-216; E001-217; E001-218; E001-219; E001-220; E001-221)	SI

I	NOMBRE DEL SERVICIO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO INCLUIDO IGV	PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO	% DETRACCION SEGÚN SERVICIO	TOTAL MENOS DETRACCION	MONTO DEL ABONO	FECHA DE ABONO	COMENTARIO	CUMPLE
116	Servicio de Instalación de Válvulas de 2 Pulgadas en Cabezal de los Pozos	Factura	E001-224	12/06/2019	Soles	S/ 4,484.00	2019	S/ 538.08	S/ 3,945.92	S/ 22,637.00	16/07/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-205; E001-224)	SI
119	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13675 Perforación	Factura	E001-227	26/06/2019	Soles	S/ 2,950.00	2019	S/ 354.00	S/ 2,596.00	S/ 27,111.80	5/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-225; E001-227 ; E001-229; E001-230; E001-231; E001-232)	SI
120	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13672	Factura	E001-229	27/06/2019	Soles	S/ 2,950.00	2019	S/ 354.00	S/ 2,596.00	S/ 27,111.80	5/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-225; E001-227; E001-229 ; E001-230; E001-231; E001-232)	SI
121	Servicio de Limpieza de locación del Pozo 13665	Factura	E001-230	27/06/2019	Soles	S/ 2,655.00	2019	S/ 318.60	S/ 2,336.40	S/ 27,111.80	5/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-225; E001-227; E001-229; E001-230 ; E001-231; E001-232)	SI
122	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13675 Perforación	Factura	E001-231	27/06/2019	Soles	S/ 12,791.20	2019	S/ 1,534.94	S/ 11,256.26	S/ 27,111.80	5/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-225; E001-227; E001-229; E001-230; E001-231 ; E001-232)	SI
123	Instalación de línea de flujo Lote IV Pozo 13675 Perforación	Factura	E001-232	27/06/2019	Soles	S/ 7,339.60	2019	S/ 880.75	S/ 6,458.85	S/ 27,111.80	5/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-225; E001-227; E001-229; E001-230; E001-231; E001-232)	SI
124	Servicio de modificación e Instalación de línea de descarga y By pass en línea de agua de Pozo 4314	Factura	E001-233	28/06/2019	Soles	S/ 2,124.00	2019	S/ 254.88	S/ 1,869.12	S/ 71,593.10	13/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-233 ; E001-234; E001-235; E001-236; E001-237; E001-238; E001-239; E001-242; E001-250; E001-251; E001-252; E001-254; E001-259; E001-265)	SI
125	Servicio de tendido e Instalación de tubería de acero de 2 Pulgadas línea de flujo de boca de Pozo del 13732	Factura	E001-234	28/06/2019	Soles	S/ 8,496.00	2019	S/ 1,019.52	S/ 7,476.48	S/ 71,593.10	13/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-233; E001-234 ; E001-235; E001-236; E001-237; E001-238; E001-239; E001-242; E001-250; E001-251; E001-252; E001-254; E001-259; E001-265)	SI
127	Servicio de Cambio e Instalación de Válvulas de 2 Pulgadas en Cabezal de los Pozos	Factura	E001-236	28/06/2019	Soles	S/ 4,484.00	2019	S/ 538.08	S/ 3,945.92	S/ 71,593.10	13/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-233; E001-234; E001-235; E001-236 ; E001-237; E001-238; E001-239; E001-242; E001-250; E001-251; E001-252; E001-254; E001-259; E001-265)	SI
129	Servicio de confección e intubación de línea de drenaje del TK de la EF	Factura	E001-238	28/06/2019	Soles	S/ 3,304.00	2019	S/ 396.48	S/ 2,907.52	S/ 71,593.10	13/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-233; E001-234; E001-235; E001-236; E001-237; E001-238 ; E001-239; E001-242; E001-250; E001-251; E001-252; E001-254; E001-259; E001-265)	SI
132	Servicio de Gasfitería en Ducto Batería 17	Factura	E001-243	28/06/2019	Soles	S/ 1,770.00	2019	S/ 212.40	S/ 1,557.60	S/ 47,461.90	28/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-201; E001-226; E001-243 ; E001-244; E001-245; E001-246; E001-247; E001-248; E001-249; E001-256; E001-257; E001-258; E001-260)	SI
134	Servicios de Gasfitería mes de Mayo Semana 2 y Semana 3	Factura	E001-245	29/06/2019	Soles	S/ 3,894.00	2019	S/ 467.28	S/ 3,426.72	S/ 47,461.90	28/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-201; E001-226; E001-243; E001-244; E001-245 ; E001-246; E001-247; E001-248; E001-249; E001-256; E001-257; E001-258; E001-260)	SI
137	Servicio de Gasfitería 2da Quincena de Mayo	Factura	E001-248	29/06/2019	Soles	S/ 9,027.00	2019	S/ 1,083.24	S/ 7,943.76	S/ 47,461.90	28/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-201; E001-226; E001-243; E001-244; E001-245; E001-246; E001-247; E001-248 ; E001-249; E001-256; E001-257; E001-258; E001-260)	SI
138	Servicio SW Gasfitería Lote I Pozos 12292	Factura	E001-249	29/06/2019	Soles	S/ 944.00	2019	S/ 113.28	S/ 830.72	S/ 47,461.90	28/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-201; E001-226; E001-243; E001-244; E001-245; E001-246; E001-247; E001-248; E001-249 ; E001-256; E001-257; E001-258; E001-260)	SI
143	Servicio de Gasfitería Lote IV	Factura	E001-256	1/07/2019	Soles	S/ 2,950.00	2019	S/ 354.00	S/ 2,596.00	S/ 47,461.90	28/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-201; E001-226; E001-243; E001-244; E001-245; E001-246; E001-247; E001-248; E001-249; E001-256 ; E001-257; E001-258; E001-260)	SI
145	Servicio de gasfitería en Baterías lista de precios	Factura	E001-260	1/07/2019	Soles	S/ 11,564.00	2019	S/ 1,387.68	S/ 10,176.32	S/ 47,461.90	28/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-201; E001-226; E001-243; E001-244; E001-245; E001-246; E001-247; E001-248; E001-249; E001-256; E001-257; E001-258; E001-260)	SI
146	Servicio de gasfitería en Batería 211 y 212 Lista de precios	Factura	E001-261	2/07/2019	Soles	S/ 6,195.00	2019	S/ 743.40	S/ 5,451.60	S/ 32,712.77	28/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-207; E001-261 ; E001-262; E001-263; E001-264; E001-267; E001-268)	SI
147	Emergencia cambio de tubería en Pozos 1229, 17114 y 17111	Factura	E001-262	2/07/2019	Soles	S/ 2,124.00	2019	S/ 254.88	S/ 1,869.12	S/ 32,712.77	28/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-207; E001-261; E001-262 ; E001-263; E001-264; E001-267; E001-268)	SI
148	Servicio de gasfitería Lote IV	Factura	E001-263	2/07/2019	Soles	S/ 10,620.00	2019	S/ 1,274.40	S/ 9,345.60	S/ 32,712.77	28/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-207; E001-261; E001-262; E001-263 ; E001-264; E001-267; E001-268)	SI
150	Servicio de tendido e Instalación de tubería de acero de 2 pulgadas línea de flujo de tina Pz. 13734	Factura	E001-265	2/07/2019	Soles	S/ 8,850.00	2019	S/ 1,062.00	S/ 7,788.00	S/ 71,593.10	13/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-233; E001-234; E001-235; E001-236; E001-237; E001-238; E001-239; E001-242; E001-250; E001-251; E001-252; E001-254; E001-259; E001-265)	SI
151	Servicio de gasfitería para trabajos de retiro de líneas de los compresores C2-K1 de la EC16	Factura	E001-267	8/07/2019	Soles	S/ 3,540.00	2019	S/ 424.80	S/ 3,115.20	S/ 32,712.77	28/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-207; E001-261; E001-262; E001-263; E001-264; E001-267 ; E001-268)	SI
152	Servicio de gasfitería Bat. 210 y TK 1761	Factura	E001-268	8/07/2019	Soles	S/ 3,811.40	2019	S/ 457.37	S/ 3,354.03	S/ 32,712.77	28/08/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-207; E001-261; E001-262; E001-263; E001-264; E001-267; E001-268)	SI
153	Emergencia servicio de Termofusión en BP 278 y Pozo 6716	Factura	E001-318	30/07/2019	Soles	S/ 2,006.00	2019	S/ 240.72	S/ 1,765.28	S/ 1,765.00	11/09/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO ES UNICO PARA ESTA FACTURA (E001-318)	SI
154	Servicio de Gasfitería para el mes de Julio area de Gas Natural del Lote I	Factura	E001-320	30/07/2019	Soles	S/ 14,372.40	2019	S/ 1,724.69	S/ 12,647.71	S/ 12,647.40	11/09/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO ES UNICO PARA ESTA FACTURA (E001-320)	SI
162	Servicio de gasfitería lote IV	Factura	E001-341	21/08/2019	Soles	S/ 4,106.40	2019	S/ 492.77	S/ 3,613.63	S/ 54,528.70	6/11/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-341 ; E001-346; E001-347; E001-348; E001-356; E001-367; E001-368; E001-369; E001-373; E001-391; E001-392; E001-394; E001-395; E001-396)	SI

I	NOMBRE DEL SERVICIO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO INCLUIDO IGV	PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO	% DETRACCION SEGÚN SERVICIO	TOTAL MENOS DETRACCION	MONTO DEL ABONO	FECHA DE ABONO	COMENTARIO	CUMPLE
163	Servicio de gasfitería	Factura	E001-346	21/08/2019	Soles	S/ 7,257.00	2019	S/ 870.84	S/ 6,386.16	S/ 54,528.70	6/11/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-341; E001-346 ; E001-347; E001-348; E001-356; E001-367; E001-368; E001-369; E001-373; E001-391; E001-392; E001-394; E001-395; E001-396)	SI
164	Servicio de gasfitería	Factura	E001-347	21/08/2019	Soles	S/ 6,088.80	2019	S/ 730.66	S/ 5,358.14	S/ 54,528.70	6/11/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-341; E001-346; E001-347 ; E001-348; E001-356; E001-367; E001-368; E001-369; E001-373; E001-391; E001-392; E001-394; E001-395; E001-396)	SI
165	Servicio Gasfitería ductos Lote I	Factura	E001-348	21/08/2019	Soles	S/ 8,673.00	2019	S/ 1,040.76	S/ 7,632.24	S/ 54,528.70	6/11/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-341; E001-346; E001-347; E001-348 ; E001-356; E001-367; E001-368; E001-369; E001-373; E001-391; E001-392; E001-394; E001-395; E001-396)	SI
169	Servicio de gasfitería	Factura	E001-356	22/08/2019	Soles	S/ 6,372.00	2019	S/ 764.64	S/ 5,607.36	S/ 54,528.70	6/11/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-341; E001-346; E001-347; E001-348; E001-356 ; E001-367; E001-368; E001-369; E001-373; E001-391; E001-392; E001-394; E001-395; E001-396)	SI
170	Servicio de transporte, tendido e instalación de tubería de hierro de 2 pulgadas para línea de hierro del PZ 13741	Factura	E001-358	23/08/2019	Soles	S/ 14,254.40	2019	S/ 1,710.53	S/ 12,543.87	S/ 115,711.12	17/10/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-337; E001-338; E001-339; E001-340; E001-358 ; E001-359; E001-360; E001-361; E001-362; E001-363; E001-370; E001-371; E001-372; E001-375; E001-376; E001-377; E001-378; E001-379; E001-380; E001-381; E001-382; E001-383; E001-384; E001-385; E001-386; E001-387; E001-388; E001-389; E001-390; E001-398)	SI
171	Servicio de transporte, tendido e instalación de hierro de 2 pulgadas para línea del Pozo 13739	Factura	E001-359	23/08/2019	Soles	S/ 12,951.88	2019	S/ 1,554.23	S/ 11,397.65	S/ 115,711.12	17/10/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-337; E001-338; E001-339; E001-340; E001-358; E001-359 ; E001-360; E001-361; E001-362; E001-363; E001-370; E001-371; E001-372; E001-375; E001-376; E001-377; E001-378; E001-379; E001-380; E001-381; E001-382; E001-383; E001-384; E001-385; E001-386; E001-387; E001-388; E001-389; E001-390; E001-398)	SI
172	Servicio de transporte, tendido e instalación de tubería de hierro de 2 pulgadas para línea de hierro del PZ 13737	Factura	E001-360	23/08/2019	Soles	S/ 10,230.60	2019	S/ 1,227.67	S/ 9,002.93	S/ 115,711.12	17/10/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-337; E001-338; E001-339; E001-340; E001-358; E001-359; E001-360 ; E001-361; E001-362; E001-363; E001-370; E001-371; E001-372; E001-375; E001-376; E001-377; E001-378; E001-379; E001-380; E001-381; E001-382; E001-383; E001-384; E001-385; E001-386; E001-387; E001-388; E001-389; E001-390; E001-398)	SI
173	Instalación de línea de 2 Pulgadas roscada de EC 191	Factura	E001-361	23/08/2019	Soles	S/ 6,180.84	2019	S/ 741.70	S/ 5,439.14	S/ 115,711.12	17/10/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-337; E001-338; E001-339; E001-340; E001-358; E001-359; E001-360; E001-361 ; E001-362; E001-363; E001-370; E001-371; E001-372; E001-375; E001-376; E001-377; E001-378; E001-379; E001-380; E001-381; E001-382; E001-383; E001-384; E001-385; E001-386; E001-387; E001-388; E001-389; E001-390; E001-398)	SI
174	Instalación de línea de flujo Lote IV pozo 13733	Factura	E001-362	23/08/2019	Soles	S/ 14,160.00	2019	S/ 1,699.20	S/ 12,460.80	S/ 115,711.12	17/10/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-337; E001-338; E001-339; E001-340; E001-358; E001-359; E001-360; E001-361; E001-362 ; E001-363; E001-370; E001-371; E001-372; E001-375; E001-376; E001-377; E001-378; E001-379; E001-380; E001-381; E001-382; E001-383; E001-384; E001-385; E001-386; E001-387; E001-388; E001-389; E001-390; E001-398)	SI
179	Servicio de tendido e instalación de tubería de acero de 2 pulgadas para línea de flujo de pozos	Factura	E001-370	27/08/2019	Soles	S/ 2,360.00	2019	S/ 283.20	S/ 2,076.80	S/ 115,711.12	17/10/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-337; E001-338; E001-339; E001-340; E001-358; E001-359; E001-360; E001-361; E001-362; E001-363; E001-370 ; E001-371; E001-372; E001-375; E001-376; E001-377; E001-378; E001-379; E001-380; E001-381; E001-382; E001-383; E001-384; E001-385; E001-386; E001-387; E001-388; E001-389; E001-390; E001-398)	SI
180	Servicio de tendido e instalación de tubería de acero de 2 pulgadas para línea de flujo de pozos	Factura	E001-371	27/08/2019	Soles	S/ 2,950.00	2019	S/ 354.00	S/ 2,596.00	S/ 115,711.12	17/10/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-337; E001-338; E001-339; E001-340; E001-358; E001-359; E001-360; E001-361; E001-362; E001-363; E001-370; E001-371 ; E001-372; E001-375; E001-376; E001-377; E001-378; E001-379; E001-380; E001-381; E001-382; E001-383; E001-384; E001-385; E001-386; E001-387; E001-388; E001-389; E001-390; E001-398)	SI
181	Servicio de tendido e instalación de tubería de acero de 2 pulgadas para línea de flujo de pozos	Factura	E001-372	27/08/2019	Soles	S/ 3,304.00	2019	S/ 396.48	S/ 2,907.52	S/ 115,711.12	17/10/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-337; E001-338; E001-339; E001-340; E001-358; E001-359; E001-360; E001-361; E001-362; E001-363; E001-370; E001-371; E001-372 ; E001-375; E001-376; E001-377; E001-378; E001-379; E001-380; E001-381; E001-382; E001-383; E001-384; E001-385; E001-386; E001-387; E001-388; E001-389; E001-390; E001-398)	SI
183	Servicio de tendido e instalación de tubería de acero de 2 pulgadas para línea de flujo	Factura	E001-375	27/08/2019	Soles	S/ 2,360.00	2019	S/ 283.20	S/ 2,076.80	S/ 115,711.12	17/10/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-337; E001-338; E001-339; E001-340; E001-358; E001-359; E001-360; E001-361; E001-362; E001-363; E001-370; E001-371; E001-372; E001-375 ; E001-376; E001-377; E001-378; E001-379; E001-380; E001-381; E001-382; E001-383; E001-384; E001-385; E001-386; E001-387; E001-388; E001-389; E001-390; E001-398)	SI
185	Servicio de tendido e instalación de tubería de acero de 2 pulgadas para líneas de flujo de pozos y batería 191	Factura	E001-377	27/08/2019	Soles	S/ 3,540.00	2019	S/ 424.80	S/ 3,115.20	S/ 115,711.12	17/10/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-337; E001-338; E001-339; E001-340; E001-358; E001-359; E001-360; E001-361; E001-362; E001-363; E001-370; E001-371; E001-372; E001-375; E001-376; E001-377; E001-378; E001-379; E001-380; E001-381; E001-382; E001-383; E001-384; E001-385; E001-386; E001-387; E001-388; E001-389; E001-390; E001-398)	SI
186	Servicio de tendido e instalación de tubería de acero de 2 pulgadas para líneas de flujo de pozos y batería 191	Factura	E001-378	27/08/2019	Soles	S/ 4,130.00	2019	S/ 495.60	S/ 3,634.40	S/ 115,711.12	17/10/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-337; E001-338; E001-339; E001-340; E001-358; E001-359; E001-360; E001-361; E001-362; E001-363; E001-370; E001-371; E001-372; E001-375; E001-376; E001-377; E001-378; E001-379; E001-380; E001-381; E001-382; E001-383; E001-384; E001-385; E001-386; E001-387; E001-388; E001-389; E001-390; E001-398)	SI
187	Servicio de tendido e instalación de tubería de acero de 2 pulgadas para líneas de flujo de pozos y batería 191	Factura	E001-379	27/08/2019	Soles	S/ 2,380.00	2019	S/ 285.60	S/ 2,094.40	S/ 115,711.12	17/10/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-337; E001-338; E001-339; E001-340; E001-358; E001-359; E001-360; E001-361; E001-362; E001-363; E001-370; E001-371; E001-372; E001-375; E001-376; E001-377; E001-378; E001-379; E001-380; E001-381; E001-382; E001-383; E001-384; E001-385; E001-386; E001-387; E001-388; E001-389; E001-390; E001-398)	SI
188	Servicio de desconectar líneas de flujo de las tinas de los pozos 13715D, 13708D	Factura	E001-380	28/08/2019	Soles	S/ 3,540.00	2019	S/ 424.80	S/ 3,115.20	S/ 115,711.12	17/10/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-337; E001-338; E001-339; E001-340; E001-358; E001-359; E001-360; E001-361; E001-362; E001-363; E001-370; E001-371; E001-372; E001-375; E001-376; E001-377; E001-378; E001-379; E001-380; E001-381; E001-382; E001-383; E001-384; E001-385; E001-386; E001-387; E001-388; E001-389; E001-390; E001-398)	SI
189	Servicio de limpieza de filtro de las baterías 193, 191	Factura	E001-381	28/08/2019	Soles	S/ 2,832.00	2019	S/ 339.84	S/ 2,492.16	S/ 115,711.12	17/10/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-337; E001-338; E001-339; E001-340; E001-358; E001-359; E001-360; E001-361; E001-362; E001-363; E001-370; E001-371; E001-372; E001-375; E001-376; E001-377; E001-378; E001-379; E001-380; E001-381; E001-382; E001-383; E001-384; E001-385; E001-386; E001-387; E001-388; E001-389; E001-390; E001-398)	SI
190	Servicio de reubicación de cambiar tubería de 2 pulgadas líneas de flujo	Factura	E001-382	29/08/2019	Soles	S/ 3,540.00	2019	S/ 424.80	S/ 3,115.20	S/ 115,711.12	17/10/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-337; E001-338; E001-339; E001-340; E001-358; E001-359; E001-360; E001-361; E001-362; E001-363; E001-370; E001-371; E001-372; E001-375; E001-376; E001-377; E001-378; E001-379; E001-380; E001-381; E001-382; E001-383; E001-384; E001-385; E001-386; E001-387; E001-388; E001-389; E001-390; E001-398)	SI
191	Servicio de mantenimiento de área estanda de las baterías	Factura	E001-383	29/08/2019	Soles	S/ 3,540.00	2019	S/ 424.80	S/ 3,115.20	S/ 115,711.12	17/10/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-337; E001-338; E001-339; E001-340; E001-358; E001-359; E001-360; E001-361; E001-362; E001-363; E001-370; E001-371; E001-372; E001-375; E001-376; E001-377; E001-378; E001-379; E001-380; E001-381; E001-382; E001-383; E001-384; E001-385; E001-386; E001-387; E001-388; E001-389; E001-390; E001-398)	SI
192	Servicio de tendido e instalación de tubería de acero de 2 pulgadas para línea de flujo	Factura	E001-384	31/08/2019	Soles	S/ 3,894.00	2019	S/ 467.28	S/ 3,426.72	S/ 115,711.12	17/10/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-337; E001-338; E001-339; E001-340; E001-358; E001-359; E001-360; E001-361; E001-362; E001-363; E001-370; E001-371; E001-372; E001-375; E001-376; E001-377; E001-378; E001-379; E001-380; E001-381; E001-382; E001-383; E001-384; E001-385; E001-386; E001-387; E001-388; E001-389; E001-390; E001-398)	SI
193	Servicio de gasfitería de instalación de filtros en ductos de la batería 191	Factura	E001-385	31/08/2019	Soles	S/ 885.00	2019	S/ 106.20	S/ 778.80	S/ 115,711.12	17/10/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-337; E001-338; E001-339; E001-340; E001-358; E001-359; E001-360; E001-361; E001-362; E001-363; E001-370; E001-371; E001-372; E001-375; E001-376; E001-377; E001-378; E001-379; E001-380; E001-381; E001-382; E001-383; E001-384; E001-385; E001-386; E001-387; E001-388; E001-389; E001-390; E001-398)	SI
194	Servicio de gasfitería en las baterías de producción compresores Lote I Batería 16	Factura	E001-391	2/09/2019	Soles	S/ 3,422.00	2019	S/ 410.64	S/ 3,011.36	S/ 54,528.70	6/11/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-341; E001-346; E001-347; E001-348; E001-356; E001-367; E001-368; E001-369; E001-373; E001-391 ; E001-392; E001-394; E001-395; E001-396)	SI

I	NOMBRE DEL SERVICIO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO INCLUIDO IGV	PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO	% DETRACCION SEGÚN SERVICIO	TOTAL MENOS DETRACCION	MONTO DEL ABONO	FECHA DE ABONO	COMENTARIO	CUMPLE
195	SI 9339 - OS 12331. Servicio de gasfitería para cambio de línea de flujo de pozo 6258. Contrato Usuario: Producción (G. Fiestas Lote IV)	Factura	E001-399	23/09/2019	Soles	S/ 1,062.00	2019	S/ 127.44	S/ 934.56	S/ 935.00	6/11/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO ES UNICO PARA ESTA FACTURA (E001-399)	SI
197	Servicio de termofusión de línea de HDPE del tanque de ducto de la batería 17	Factura	E001-413	30/09/2019	Soles	S/ 2,329.32	2019	S/ 279.52	S/ 2,049.80	\$ 585.70	22/01/2020	SERVICIO EN DOLARES, EL ABONO ES UNICO PARA ESTA FACTURA (E001-413). SUJETO A TIPO DE CAMBIO S/3.39	SI
198	Servicios Gasfitería Lote IV	Factura	E001-416	30/09/2019	Soles	S/ 13,286.80	2019	S/ 1,594.42	S/ 11,692.38	S/ 42,834.41	22/01/2020	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-335; E001-365; E001-401; E001-405; E001-406; E001-412; E001-416; E001-417; E001-440; E001-444; E001-448)	SI
201	Inspección de tanque TK 77 BP 210	Factura	E001-419	1/10/2019	Soles	S/ 861.40	2019	S/ 103.37	S/ 758.03	S/ 69,799.43	22/01/2020		SI
202	Servicio de confección e instalación de Prefabricado	Factura	E001-420	1/10/2019	Soles	S/ 3,270.37	2019	S/ 392.44	S/ 2,877.93	S/ 69,799.43	22/01/2020		SI
203	Servicio de gasfitería para trabajos de emergencia	Factura	E001-421	1/10/2019	Soles	S/ 9,581.60	2019	S/ 1,149.79	S/ 8,431.81	S/ 69,799.43	22/01/2020	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-418; E001-419; E001-420; E001-421; E001-422; E001-423; E001-424; E001-429; E001-431; E001-431; E001-438; E001-439)	SI
204	Impermealización de Manifold Baterías Lote I	Factura	E001-422	1/10/2019	Soles	S/ 5,097.60	2019	S/ 611.71	S/ 4,485.89	S/ 69,799.43	22/01/2020		SI
205	Cambio de línea de flujo	Factura	E001-423	1/10/2019	Soles	S/ 2,478.00	2019	S/ 297.36	S/ 2,180.64	S/ 69,799.43	22/01/2020		SI
207	Servicios gasfitería Lote IV	Factura	E001-428	11/10/2019	Soles	S/ 4,979.60	2019	S/ 597.55	S/ 4,382.05	S/ 9,614.80	22/01/2020	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-374; E001-428)	SI
208	Servicios gasfitería Lote IV	Factura	E001-429	11/10/2019	Soles	S/ 3,032.60	2019	S/ 363.91	S/ 2,668.69	S/ 69,799.43	22/01/2020	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-418; E001-419; E001-420; E001-421; E001-422; E001-423; E001-424; E001-429; E001-431; E001-431; E001-438; E001-439)	SI
209	Servicios Gasfitería Lote IV	Factura	E001-431	12/10/2019	Soles	S/ 8,189.20	2019	S/ 982.70	S/ 7,206.50	S/ 69,799.43	22/01/2020	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-407; E001-432)	SI
210	Servicio de armar cuadro de Pozo	Factura	E001-432	16/10/2019	Soles	S/ 1,416.00	2019	S/ 169.92	S/ 1,246.08	S/ 17,301.69	4/12/2019	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-418; E001-419; E001-420; E001-421; E001-422; E001-423; E001-424; E001-429; E001-431; E001-431; E001-438; E001-439)	SI
211	Servicios Gasfitería Lote IV	Factura	E001-438	29/10/2019	Soles	S/ 16,248.01	2019	S/ 1,949.76	S/ 14,298.25	S/ 69,799.43	22/01/2020	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-418; E001-419; E001-420; E001-421; E001-422; E001-423; E001-424; E001-429; E001-431; E001-431; E001-438; E001-439)	SI
212	Servicios Gasfitería Lote IV	Factura	E001-439	29/10/2019	Soles	S/ 14,372.40	2019	S/ 1,724.69	S/ 12,647.71	S/ 69,799.43	22/01/2020		SI
213	Servicios Gasfitería Lote IV	Factura	E001-440	30/10/2019	Soles	S/ 2,714.00	2019	S/ 325.68	S/ 2,388.32	S/ 42,834.41	22/01/2020		SI
214	Trabajos de gasfitería, BP 201-Lote I - bat-201 Instalación de geomembrana a bombas de inyección de química, estación 210-Lote I - Bat-210	Factura	E001-444	31/10/2019	Soles	S/ 1,109.20	2019	S/ 133.10	S/ 976.10	S/ 42,834.41	22/01/2020	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-335; E001-365; E001-401; E001-405; E001-406; E001-412; E001-416; E001-417; E001-440; E001-444; E001-448)	SI
217	Servicios Gasfitería Lote IV	Factura	E001-454	2/12/2019	Soles	S/ 10,966.92	2019	S/ 1,316.03	S/ 9,650.89	S/ 14,427.92	18/02/2020	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-454; E001-458)	SI
218	Servicios Gasfitería Lote IV	Factura	E001-455	2/12/2019	Soles	S/ 5,475.20	2019	S/ 657.02	S/ 4,818.18	S/ 22,065.00	22/01/2020	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-455; E001-456; E001-459; E001-460)	SI
219	Servicios Gasfitería Lote IV	Factura	E001-456	2/12/2019	Soles	S/ 8,897.20	2019	S/ 1,067.66	S/ 7,829.54	S/ 22,065.00	22/01/2020	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-455; E001-456; E001-459; E001-460)	SI
220	Servicio de gasfitería para el mes de Setiembre y operaciones del gas natural	Factura	E001-459	5/12/2019	Soles	S/ 8,897.20	2019	S/ 1,067.66	S/ 7,829.54	S/ 22,065.00	22/01/2020	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-455; E001-456; E001-459; E001-460)	SI
222	Servicios Gasfitería Lote IV	Factura	E001-463	19/12/2019	Soles	S/ 10,266.00	2019	S/ 1,231.92	S/ 9,034.08	S/ 9,034.00	18/02/2020	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO ES UNICO PARA ESTA FACTURA (E001-463)	SI
224	Servicios de gasfitería Batería 16, 17, 20, 21	Factura	E001-471	24/12/2019	Soles	S/ 3,599.00	2019	S/ 431.88	S/ 3,167.12	S/ 12,200.00	18/02/2020	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-465; E001-471; E001-472; E001-476)	SI
225	Servicios de gasfitería Batería 210, 211, 212	Factura	E001-472	26/12/2019	Soles	S/ 2,737.60	2019	S/ 328.51	S/ 2,409.09	S/ 12,200.00	18/02/2020	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-465; E001-471; E001-472; E001-476)	SI
227	Servicio de gasfitería Lote I	Factura	E001-476	31/12/2019	Soles	S/ 3,422.00	2019	S/ 410.64	S/ 3,011.36	S/ 3,011.00	15/02/2020	SERVICIO EN SOLES, EL ABONO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-465; E001-471; E001-472; E001-476)	SI
228	SERVICIO DE LIMPIEZA Y GASFITERIA DE POZOS QUE PERTENECEN A LA BATERIA 194,204,193,205,191.	Factura	E001-477	2/01/2020	Soles	S/ 14,750.00	2020	S/ 1,770.00	S/ 12,980.00	S/ 45,066.00	17/09/2020	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-469; E001-475; E001-477; E001-493; E001-515)	SI
230	SERVICIO DE GASFITERIA TRABAJOS VARIOS LOTE I	Factura	E001-480	25/01/2020	Soles	S/ 10,266.00	2020	S/ 1,231.92	S/ 9,034.08	S/ 18,670.40	31/03/2020	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-479; E001-480)	SI
233	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE FLUJO LOTE IV	Factura	E001-494	26/02/2020	Soles	S/ 13,806.00	2020	S/ 1,656.72	S/ 12,149.28	S/ 42,263.00	30/09/2020	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-494; E001-498; E001-499)	SI
242	SERVICIO DE TENDIDO E INSTALACION DETUBERIA DE ACERO DE 2 PULGADAS PARA LINEA DE FLUJO POZO 13745,13751,13753,13752	Factura	E001-509	26/03/2020	Soles	S/ 39,940.64	2020	S/ 4,792.88	S/ 35,147.76	S/ 51,606.64	29/10/2020	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-510; E001-536; E001-509)	SI
243	INSTALACION DE LINEA DE FLUJO LOTE IV POZO 13755	Factura	E001-510	26/03/2020	Soles	S/ 10,620.00	2020	S/ 1,274.40	S/ 9,345.60	S/ 51,606.64	29/10/2020	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-510; E001-536; E001-509)	SI
247	SERVICIO DE MODIFICACION DE PATIN PARA MOTOR A GAS ARROW C-96 PZ 13747D	Factura	E001-515	30/03/2020	Soles	S/ 2,950.00	2020	S/ 354.00	S/ 2,596.00	S/ 45,066.00	17/09/2020	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-469; E001-475; E001-477; E001-493; E001-515)	SI
250	TRABAJOS DE GASFITERIA PARA CIERRE Y APERTURA DE TAMQUE GMP 04 LOTE III	Factura	E001-518	23/04/2020	Soles	S/ 2,950.00	2020	S/ 354.00	S/ 2,596.00	S/ 5,192.00	10/12/2020	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-518; E001-577)	SI

I	NOMBRE DEL SERVICIO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO INCLUIDO IGV	PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO	% DETRACCION SEGÚN SERVICIO	TOTAL MENOS DETRACCION	MONTO DEL ABONO	FECHA DE ABONO	COMENTARIO	CUMPLE
253	SERVICIO DE GASIFITERIA POR IMPACTO AMBIENTAL DE POZO 5928 BATEIA 16 LOTE I	Factura	E001-531	9/06/2020	Soles	S/ 2,737.60	2020	S/ 328.51	S/ 2,409.09	S/ 82,713.91	30/09/2020	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-502; E001-507; E001-514; E001-521; E001-522; E001-523; E001-524; E001-525; E001-526; E001-528; E001-531; E001-533; E001-534; E001-535; E001-537; E001-538; E001-539; E001-540; E001-541; E001-543; E001-548; E001-551; E001-552; E001-553; E001-554; E001-555; E001-556; E001-557; E001-559; E001-561; E001-563; E001565; E001-568; E001-571)	SI
260	SERVICIO DE GASIFITERIA DE INSTALACION DE LAVAMANOS PORTATIL	Factura	E001-564	26/08/2020	Soles	S/ 3,245.00	2020	S/ 389.40	S/ 2,855.60	S/ 78,243.32	15/10/2020	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-504; E001-505; E001-506; E001-517; E001-544; E001-588; E001-564; E001-570)	SI
264	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TENDIDO DE LINEA HDPE 8 PULGADAS BATERIA 5058	Factura	E001-575	29/09/2020	Soles	S/ 3,379.52	2020	S/ 405.54	S/ 2,973.98	S/ 13,097.52	24/12/2020	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-575; E001-590)	SI
265	TRABAJOS DE GASIFITERIA PARA CIERRE ,APERTURA Y CIERRE DE TANQUE BP 04	Factura	E001-577	12/10/2020	Soles	S/ 2,950.00	2020	S/ 354.00	S/ 2,596.00	S/ 5,192.00	10/12/2020	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-518; E001-577)	SI
266	TRABAJOS DE GASIFITERIA PARA CIERRE, APERTURA Y CIERRE DE TANQUE BP 209-LOTE IV - BAT-209-LOTE IV - BAT209	Factura	E001-578	12/10/2020	Soles	S/ 2,950.00	2020	S/ 354.00	S/ 2,596.00	S/ 97,745.40	26/11/2020	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-512; E001-513; E001-529; E001-550; E001-566; E001-578)	SI
267	MANT EQ SUPERFICIE (TENDIDO DE LINEAS Y GAS COMB) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABEZAL, CUADRO DE PRODUCCION Y LINEA DE FLUJO DEL POZO 5294	Factura	E001-579	19/10/2020	Soles	S/ 3,445.60	2020	S/ 413.47	S/ 3,032.13	S/ 3,032.60	10/12/2020	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO CORRESPONDE A ESTA UNICA FACTURA (E001-579)	SI
													SI
270	INSTALACION DE LINEA DE FLUJO LOTE IV 13746	Factura	E001-584	26/10/2020	Soles	S/ 7,164.96	2020	S/ 859.80	S/ 6,305.16	S/ 52,640.92	28/01/2021	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-610; E001-611; E001-619; E001-583; E001-584; E001-585)	SI
271	SERVICIO DE GASIFITERIA PARA LAS BATEIRAS DE PRODUCCION 205,204,191	Factura	E001-585	27/10/2020	Soles	S/ 10,620.00	2020	S/ 1,274.40	S/ 9,345.60	S/ 52,640.92	28/01/2021	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-610; E001-611; E001-619; E001-583; E001-584; E001-585)	SI
273	INSTALACION DE LINEA DE FLUJO LOTE IV POZO 13746 Y 13765	Factura	E001-590	1/12/2020	Soles	S/ 11,505.00	2020	S/ 1,380.60	S/ 10,124.40	S/ 13,097.52	24/12/2020	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-575; E001-590)	SI
275	SERVICIO DE LINEA DE FLUJO Y LOCACION DE LOS POZOS QUE DESCARGAN BATERIA 191 193,205	Factura	E001-592	5/12/2020	Soles	S/ 10,620.00	2020	S/ 1,274.40	S/ 9,345.60	S/ 39,200.00	14/01/2021	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-574; E001-582; E001-591; E001-592; E001-593)	SI
276	SERVICIO DE GASIFITERIA PARA LOS POZOS DE PRODUCCION 14747D,13743D 13748	Factura	E001-593	7/12/2020	Soles	S/ 8,260.00	2020	S/ 991.20	S/ 7,268.80	S/ 39,200.00	14/01/2021	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-574; E001-582; E001-591; E001-592; E001-593)	SI
278	SERVICIO ARMADO , INSTALACION DE CUADRO DE PRODUCCION , INSTALACION DE CANTINA EN CUADRO DE PRODUCCION	Factura	E001-611	30/12/2020	Soles	S/ 5,310.00	2020	S/ 637.20	S/ 4,672.80	S/ 52,640.92	28/01/2021	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES FACTURAS (E001-610; E001-611; E001-619; E001-583; E001-584; E001-585)	SI
279	SERVICIO DE GASIFITERIA EN LOS POZO QUE VAN A LAS BATERIAS 209,205,204	Factura	E001-626	27/01/2021	SOL	S/ 10,620.00	2021	S/ 1,274.40	S/ 9,345.60	S/ 10,342.80	10/02/2021	El Monto Depósito fue de S/. 10,342.80, la cual se complementa con FACTURA E001-596 de Neto a Pagar de S/. 996.80	SI
280	SERVICIO DE GASIFITERIA EN LOS POZOS QUE VAN A LA BATERIA 193,4537 Y 194	Factura	E001-654	27/02/2021	SOL	S/ 16,520.00	2021	S/ 1,982.40	S/ 14,537.60	S/ 17,483.00	25/03/2021	El Monto Depósito fue de S/. 17,483 soles, el cual se complementa con FACTURA E001-633 S/1,246.08 soles + E001-630 de S/. 1699 soles y FACTURA E001-654 de S/.14,538 soles.	SI
281	TRABAJOS DE GASIFITERIA EN LA BAT. 204, 209, 194, 193, 5058 - LOTE IV	Factura	E001-693	27/05/2021	SOL	S/ 11,770.50	2021	S/ 1,412.46	S/ 10,358.04	S/ 10,358.50	25/06/2021	El Monto Depositado fue de S/10,358.50, coincide con la factura del monto neto a pagarr EXACTO.	SI
282	TRABAJOS DE GASIFITERIA EN LA LÍNEA DE FLUJO Y LOCACIÓN DE LOS POZOS QUE DESCARGAN A BATERIA.-LOTE IV - BAT-4537, 191, 193, 191-I, 191-II	Factura	E001-701	30/06/2021	SOL	S/ 11,770.50	2021	S/ 1,412.46	S/ 10,358.04	S/ 24,654.73	23/07/2021	El Monto Depositado fue de S/24,654.73 coincide con la factura E001-696 - E001-701 - E001-702.	SI
283	TRABAJOS DE GASIFITERIA EN LA LÍNEA DE FLUJO Y LOCACIÓN DE LOS POZOS QUE DESCARGAN A BATERIA.-LOTE IV - BAT-5058, 4537, 20, 204, 191	Factura	E001-702	30/06/2021	SOL	S/ 11,408.23	2021	S/ 1,368.99	S/ 10,039.24	S/ 24,654.73	23/07/2021	El Monto Depositado fue de S/24,654.73 coincide con la factura E001-696 - E001-701 - E001-702.	SI

I	NOMBRE DEL SERVICIO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO INCLUIDO IGV	PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO	% DETRACCION SEGÚN SERVICIO	TOTAL MENOS DETRACCION	MONTO DEL ABONO	FECHA DE ABONO	COMENTARIO	CUMPLE
284	SERVICIO DE DE GASIFERIA PARA LOS TRABAJOS EN LAS BATERIAS DE PRODUCCIÓN AGOSTO 2021	Factura	E001-759	31/08/2021	SOL	S/ 11,770.50	2021	S/ 1,412.46	S/ 10,358.04	S/ 10,358.50	15/10/2021	El Monto depositado fue de S/. 10,358.50 soles, el importe es EXACTA Y COINCIDE al neto a pagar.	SI
285	SERVICIO DE RETIRAR ESTRUCTURA METALICA,ETERNIT Y CERCO PERIMETRICO EN LA BATERIA 211 (PARA EL RETIRO DEL COMPRESOR C11)-LOTE I	Factura	E001-824	30/11/2021	SOL	S/ 11,781.71	2021	S/ 1,413.81	S/ 10,367.90	S/ 65,489.86	13/01/2022	El Monto depositado fue de S/. 65,489.86 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-853 / E001-855 / E001-862 / E001-863 / E001-867 / E001-880 / E001-881 / E001-806 / E001-807 / E001-812 / E001-813 / E001-817 / E001-819 / E001-823 / E001-821 / E001-822 / E001-822 / E001-824 / E001-826 / E001-831 / E001-832 / E001-833 / E001-835 / E001-844 / E001-861 / E001-849 / E001-850 / E001-851 / E001-852.	SI
287	SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE LINEA DE INYECCIÓN BAT 320-REDIRECCIONAMIENTO DE LINEASREDIRECCIONAMIENTO DE LINEAS	Factura	E001-860	21/12/2021	SOL	S/ 11,097.92	2021	S/ 1,331.75	S/ 9,766.17	S/ 33,361.94	28/01/2022	El Monto depositado fue de S/. 33,361.94 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-857 / E001-858 / E001-859 / E001-860 / E001-877 / E001-878 / E001-879 / E001-882.	SI
288	SERVICIO DE TENDIDO DE LINEA DE LINEA DE TOTALES MC 01-BAT 320	Factura	E001-877	29/12/2021	SOL	S/ 10,779.30	2021	S/ 1,293.52	S/ 9,485.78	S/ 33,361.94	28/01/2022	El Monto depositado fue de S/. 33,361.94 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-857 / E001-858 / E001-859 / E001-860 / E001-877 / E001-878 / E001-879 / E001-882.	SI
289	SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE LINEA DE INYECCIÓN BAT 320	Factura	E001-878	29/12/2021	SOL	S/ 9,841.20	2021	S/ 1,180.94	S/ 8,660.26	S/ 33,361.94	28/01/2022	El Monto depositado fue de S/. 33,361.94 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-857 / E001-858 / E001-859 / E001-860 / E001-877 / E001-878 / E001-879 / E001-882.	SI
291	REUBICACIÓN DE LÍNEA DE FLUJO (OTROS TRABAJOS DE GASIFERIA DEBIDO A LA PERFORACIÓN)-LO4	Factura	E001-925	31/01/2022	SOL	S/ 16,815.00	2022	S/ 2,017.80	S/ 14,797.20	S/ 35,513.00	25/02/2022	El Monto depositado fue de S/ 35,513.00 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-925 / E001-926 / E001-927 / E001-928.	SI
292	SERVICIO DE GASIFERIA PARA POZOS DE PRODUCCIÓN	Factura	E001-926	31/01/2022	SOL	S/ 10,929.75	2022	S/ 1,311.57	S/ 9,618.18	S/ 35,513.00	25/02/2022	El Monto depositado fue de S/ 35,513.00 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-925 / E001-926 / E001-927 / E001-928.	SI
293	SERVICIOS DE GASIFERIA LOTE IV	Factura	E001-943	28/02/2022	SOL	S/ 12,611.25	2022	S/ 1,513.35	S/ 11,097.90	S/ 39,564.62	24/03/2022	El Monto depositado fue de S/ 39,564.62 soles, el deposito se encuentra junto a otras FACTURAS E001-930 / E001-942 / E001-943 / E001-944 / E001-945.	SI
294	SERVICIOS DE GASIFERIA LOTE IV	Factura	E001-945	28/02/2022	SOL	S/ 11,513.79	2022	S/ 1,381.65	S/ 10,132.14	S/ 39,564.62	24/03/2022	El Monto depositado fue de S/ 39,564.62 soles, el deposito se encuentra junto a otras FACTURAS E001-930 / E001-942 / E001-943 / E001-944 / E001-945.	SI
295	CUADRILLA DE GASFITEROS: 1 OPERARIO Y 3 AYUDANTES (A TODO COSTO). NO INCLUYE CHOFER (PEN/GLB/DÍA) (ITEM10.07)-LOTE IV 13643, 12621, 13745 Y 12667	Factura	E001-959	31/03/2022	SOL	S/ 16,897.60	2022	S/ 2,027.71	S/ 14,869.89	S/ 185,513.51	24/06/2022	El Monto depositado fue de S/ 185,513.51 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-959 / E001-960 / E001-961 / E001-962 / E001-963 / E001-964.	SI
296	CUADRILLA DE GASFITEROS: 1 OPERARIO Y 3 AYUDANTES (A TODO COSTO). NO INCLUYE CHOFER (PEN/GLB/DÍA) (ITEM (10.07)-LOTE IV - BAT-191, 193.	Factura	E001-960	31/03/2022	SOL	S/ 16,897.60	2022	S/ 2,027.71	S/ 14,869.89	S/ 185,513.51	24/06/2022	El Monto depositado fue de S/ 185,513.51 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-959 / E001-960 / E001-961 / E001-962 / E001-963 / E001-964.	SI
297	SERVICIO DE GASIFERIA PARA LINEAS DE FLUJO DE PRODUCCIÓN LOTE IV.	Factura	E001-980	26/04/2022	SOL	S/ 9,298.40	2022	S/ 1,115.81	S/ 8,182.59	S/ 65,669.60	22/07/2022	El Monto depositado fue de S/ 65,669.60 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-977 / E001-978 / E001-979 / E001-980 / E001-981 / E001-982 / E001-983/ E001-894 / E001-985 / E001-986 / E001-987 / E001-988 / E001-989	SI
298	SERVICIO DE GASIFERIA PARA BATERIAS DEL LOTE IV	Factura	E001-981	26/04/2022	SOL	S/ 9,145.00	2022	S/ 1,097.40	S/ 8,047.60	S/ 65,669.60	22/07/2022	El Monto depositado fue de S/ 65,669.60 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-977 / E001-978 / E001-979 / E001-980 / E001-981 / E001-982 / E001-983/ E001-894 / E001-985 / E001-986 / E001-987 / E001-988 / E001-989	SI
299	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ESTANCA PARA MANIFOLD BATERIA 205 LOTE IV	Factura	E001-987	29/04/2022	SOL	S/ 8,638.43	2022	S/ 1,036.61	S/ 7,601.82	S/ 65,669.60	22/07/2022	El Monto depositado fue de S/ 65,669.60 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-977 / E001-978 / E001-979 / E001-980 / E001-981 / E001-982 / E001-983/ E001-894 / E001-985 / E001-986 / E001-987 / E001-988 / E001-989	SI

I	NOMBRE DEL SERVICIO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO INCLUIDO IGV	PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO	% DETRACCION SEGÚN SERVICIO	TOTAL MENOS DETRACCION	MONTO DEL ABONO	FECHA DE ABONO	COMENTARIO	CUMPLE
300	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ESTANCA PARA MANIFOLD BATERÍA 5058 LOTE IV	Factura	E001-988	29/04/2022	SOL	S/ 8,638.43	2022	S/ 1,036.61	S/ 7,601.82	S/ 65,669.60	22/07/2022	El Monto depositado fue de S/ 65,669.60 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-977 / E001-978 / E001-979 / E001-980 / E001-981 / E001-982 / E001-983/ E001-894 / E001-985 / E001-986 / E001-987 / E001-988 / E001-989	SI
301	SERVICIO DE GASFITERIA PARA BATERIAS DEL LOTE IV	Factura	E001-1039	28/06/2022	SOL	S/ 10,325.00	2022	S/ 1,239.00	S/ 9,086.00	S/ 45,872.50	22/09/2022	El Monto depositado fue de S/ 45,872.50 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-1039 / E001-1040 / E001-1047 / E001-1037 / E001-1038 / E001-1041 / E001-1095.	SI
302	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE EXTENSIÓN DE MANIFOLD DE 6 PULG PARA LOS MC BATERIA 194,204 Y 5058 LOTE IV	Factura	E001-1047	30/06/2022	SOL	S/ 17,700.00	2022	S/ 2,124.00	S/ 15,576.00	S/ 45,872.50	22/09/2022	El Monto depositado fue de S/ 45,872.50 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-1039 / E001-1040 / E001-1047 / E001-1037 / E001-1038 / E001-1041 / E001-1095.	SI
303	SERVICIOS DE GASFITERÍA PARA BATERÍAS DE PRODUCCIÓN DEL LOTE IV ORDEN 18738	Factura	E001-1069	27/07/2022	SOL	S/ 6,743.70	2022	S/ 809.24	S/ 5,934.46	S/ 86,770.28	27/10/2022	El Monto depositado fue de S/ 86,770.28 soles, el deposito se encuentra junto a Ofacturas E001-1057 / E001-1063 / E001-1066 / E001-1067 / E001-1068 / E001-1069 / E001-1070 / E001-1071 / E001-1093 / E001-1094 / E001-1120 / E001-1140	SI
304	SERVICIOS DE GASFITERÍA PARA PERFORACIÓN DEL LOTE IV ORDEN 18790	Factura	E001-1091	23/08/2022	SOL	S/ 7,103.60	2022	S/ 852.43	S/ 6,251.17	S/ 86,770.28	27/10/2022	El Monto depositado fue de S/ 86,770.28 soles, el deposito se encuentra junto a Ofacturas E001-1057 / E001-1063 / E001-1066 / E001-1067 / E001-1068 / E001-1069 / E001-1070 / E001-1071 / E001-1093 / E001-1094 / E001-1120 / E001-1140	SI
305	SERVICIOS DE GASFITERÍA LOTE IV OS 20327	Factura	E001-1093	26/08/2022	SOL	S/ 11,328.00	2022	S/ 1,359.36	S/ 9,968.64	S/ 86,770.28	27/10/2022	El Monto depositado fue de S/ 86,770.28 soles, el deposito se encuentra junto a Ofacturas E001-1057 / E001-1063 / E001-1066 / E001-1067 / E001-1068 / E001-1069 / E001-1070 / E001-1071 / E001-1093 / E001-1094 / E001-1120 / E001-1140	SI
306	SERVICIOS DE GASFITERÍA LOTE IV OS 20367	Factura	E001-1094	26/08/2022	SOL	S/ 10,714.40	2022	S/ 1,285.73	S/ 9,428.67	S/ 86,770.28	27/10/2022	El Monto depositado fue de S/ 86,770.28 soles, el deposito se encuentra junto a Ofacturas E001-1057 / E001-1063 / E001-1066 / E001-1067 / E001-1068 / E001-1069 / E001-1070 / E001-1071 / E001-1093 / E001-1094 / E001-1120 / E001-1140	SI
307	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE TRAMPAS DE DUCTOS LOTE IV OS 20390	Factura	E001-1095	26/08/2022	SOL	S/ 8,378.00	2022	S/ 1,005.36	S/ 7,372.64	S/ 45,872.50	22/09/2022	El Monto depositado fue de S/ 45,872.50 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-1039 / E001-1040 / E001-1047 / E001-1037 / E001-1038 / E001-1041 / E001-1095.	SI
308	SERVICIO DE GASFITERIA DE PERFORACION LOTE IV OS 18792	Factura	E001-1098	29/08/2022	SOL	S/ 16,850.40	2022	S/ 2,022.05	S/ 14,828.35	S/ 40,060.41	28/11/2022	El Monto depositado fue de S/ 45,872.50 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-1091 / E001-1096 / E001-1098 / E001-1099 / E001-1112 / E001-1157 / E001-1158 / E001-1155/ E001-1156 / E001-1161.	SI
309	SERVICIOS DE GASFITERÍA LOTE IV OS 20700	Factura	E001-1112	23/09/2022	SOL	S/ 9,912.00	2022	S/ 1,189.44	S/ 8,722.56	S/ 40,060.41	28/11/2022	El Monto depositado fue de S/ 45,872.50 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-1091 / E001-1096 / E001-1098 / E001-1099 / E001-1112 / E001-1157 / E001-1158 / E001-1155/ E001-1156 / E001-1161.	SI
310	SERVICIOS DE GASFITERÍA LOTE IV OS 18737	Factura	E001-1114	26/09/2022	SOL	S/ 9,068.30	2022	S/ 1,088.20	S/ 7,980.10	S/ 49,731.36	23/12/2022	El Monto depositado fue de S/ 49,731.36 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-1114 / E001-1117 / E0001-1115 / E001-1118 / E001-1153 / E001-1154 / E0001-1172 / E001-1174 / E001-1175/ E001-1176 / E001-1184 / E001-1186 / E001-1187 / E001-1167 / E001-1173 / E001-1177 / E001-1178 / E001-1179 / E001-1180 / E001-1181 / E001-1183 / E001-1185 / E001-1190.	SI
311	SERVICIOS DE GASFITERÍA LOTE IV OS 18738	Factura	E001-1115	26/09/2022	SOL	S/ 8,224.60	2022	S/ 986.95	S/ 7,237.65	S/ 49,731.36	23/12/2022	El Monto depositado fue de S/ 49,731.36 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-1114 / E001-1117 / E0001-1115 / E001-1118 / E001-1153 / E001-1154 / E0001-1172 / E001-1174 / E001-1175/ E001-1176 / E001-1184 / E001-1186 / E001-1187 / E001-1167 / E001-1173 / E001-1177 / E001-1178 / E001-1179 / E001-1180 / E001-1181 / E001-1183 / E001-1185 / E001-1190.	SI
312	SERVICIOS DE GASFITERÍA LOTE IV OS 18738	Factura	E001-1117	27/09/2022	SOL	S/ 9,705.50	2022	S/ 1,164.66	S/ 8,540.84	S/ 49,731.36	23/12/2022	El Monto depositado fue de S/ 49,731.36 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-1114 / E001-1117 / E0001-1115 / E001-1118 / E001-1153 / E001-1154 / E0001-1172 / E001-1174 / E001-1175/ E001-1176 / E001-1184 / E001-1186 / E001-1187 / E001-1167 / E001-1173 / E001-1177 / E001-1178 / E001-1179 / E001-1180 / E001-1181 / E001-1183 / E001-1185 / E001-1190.	SI
313	SERVICIOS DE GASFITERÍA DE PERFORACIÓN LOTE IV OS 18792	Factura	E001-1118	28/09/2022	SOL	S/ 7,351.40	2022	S/ 882.17	S/ 6,469.23	S/ 49,731.36	23/12/2022	El Monto depositado fue de S/ 49,731.36 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-1114 / E001-1117 / E0001-1115 / E001-1118 / E001-1153 / E001-1154 / E0001-1172 / E001-1174 / E001-1175/ E001-1176 / E001-1184 / E001-1186 / E001-1187 / E001-1167 / E001-1173 / E001-1177 / E001-1178 / E001-1179 / E001-1180 / E001-1181 / E001-1183 / E001-1185 / E001-1190.	SI
314	SERVICIOS DE GASFITERÍA LOTE IV OS 18792	Factura	E001-1152	28/10/2022	SOL	S/ 13,534.59	2022	S/ 1,624.15	S/ 11,910.44	S/ 51,360.72	29/01/2022	El Monto depositado fue de S/ 51,360.72 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-1228 / E001-1235 / E001-1236 / E001-1234 / E001-1223/ E001-1182 / E001-1188/ E001-1222 / E001-1145 / E001-1152/ E001-1159/ E001-1224 / E001-1225.	SI

I	NOMBRE DEL SERVICIO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO INCLUIDO IGV	PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO	% DETRACCION SEGÚN SERVICIO	TOTAL MENOS DETRACCION	MONTO DEL ABONO	FECHA DE ABONO	COMENTARIO	CUMPLE
315	SERVICIOS DE GASFITERÍA LOTE IV OS 18737	Factura	E001-1159	28/10/2022	SOL	S/ 14,868.00	2022	S/ 1,784.16	S/ 13,083.84	S/ 51,360.72	29/01/2022	El Monto depositado fue de S/ 51,360.72 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-1228 / E001-1235 / E001-1236 / E001-1234 / E001-1223/ E001-1182 / E001-1188/ E001-1222 / E001-1145 / E001-1152/ E001-1159/ E001-1224 / E001-1225.	SI
316	SERVICIO DE GASFITERÍA LOTE IV OS 18737	Factura	E001-1192	28/11/2022	SOL	S/ 14,714.60	2022	S/ 1,765.75	S/ 12,948.85	S/ 215,778.99	5/04/2023	El Monto depositado fue de S/ 215,778.99 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-1201 / E001-1191 / E001-1192 / E001-1202 / E001-1240 / E001-1252 / E001-1253 / E001-1253 / E001-1254 / E001-1255 / E001-1259 / E001-1260 / E001-1261 / E001-1263 / E001-1264 / E001-1266 / E001-1269 / E001-1258 / E001-1262 / E001-1265 / E001-1267 / E001-1268 / E001-1270 / E001-1271 / E001-1272 / E001-1273	SI
317	SERVICIO DE TENDIDO DE HDPE PARA SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUA DE LA BP 323 - LOTE V OS 7789	Factura	E001-1198	30/11/2022	SOL	S/ 10,077.20	2022	S/ 1,209.26	S/ 8,867.94	S/ 8,868.20	13/01/2022	El Monto depositado fue de S/ 8,868.20 soles, corresponde a FACTURAS E001-1198 / E001-1200 / E001-1196 / E001-1197 / E001-1199 / E001-1205.	SI
318	SERVICIO DE GASFITERÍA LOTE IV OS 18737	Factura	E001-1201	1/12/2022	SOL	S/ 8,024.00	2022	S/ 962.88	S/ 7,061.12	S/ 215,778.99	10/03/2023	El Monto depositado fue de S/ 215,778.99 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-1201 / E001-1191 / E001-1192 / E001-1202 / E001-1240 / E001-1252 / E001-1253 / E001-1253 / E001-1254 / E001-1255 / E001-1259 / E001-1260 / E001-1261 / E001-1263 / E001-1264 / E001-1266 / E001-1269 / E001-1258 / E001-1262 / E001-1265 / E001-1267 / E001-1268 / E001-1270 / E001-1271 / E001-1272 / E001-1273	SI
319	SERVICIOS DE GASFITERÍA LOTE IV OS 18738	Factura	E001-1202	1/12/2022	SOL	S/ 30,916.00	2022	S/ 3,709.92	S/ 27,206.08	S/ 215,778.99	10/03/2023	El Monto depositado fue de S/ 215,778.99 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-1201 / E001-1191 / E001-1192 / E001-1202 / E001-1240 / E001-1252 / E001-1253 / E001-1253 / E001-1254 / E001-1255 / E001-1259 / E001-1260 / E001-1261 / E001-1263 / E001-1264 / E001-1266 / E001-1269 / E001-1258 / E001-1262 / E001-1265 / E001-1267 / E001-1268 / E001-1270 / E001-1271 / E001-1272 / E001-1273	SI
320	SERVICIOS DE GASFITERIA LOTE IV OS 22258 PERFORACION	Factura	E001-1235	30/12/2022	SOL	S/ 11,564.00	2022	S/ 1,387.68	S/ 10,176.32	S/ 51,360.72	29/01/2022	El Monto depositado fue de S/ 51,360.72 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-1228 / E001-1235 / E001-1236 / E001-1234 / E001-1223/ E001-1182 / E001-1188/ E001-1222 / E001-1145 / E001-1152/ E001-1159/ E001-1224 / E001-1225.	SI
321	SERVICIO DE GASFITERÍA LOTE IV OS 22740	Factura	E001-1253	27/01/2023	Soles	S/ 11,215.90	2023	S/ 1,345.91	S/ 9,869.99	S/ 215,778.99	10/03/2023	El Monto depositado fue de S/ 215,778.99 soles, el deposito se encuentra junto a FACTURAS E001-1201 / E001-1191 / E001-1192 / E001-1202 / E001-1240 / E001-1252 / E001-1253 / E001-1253 / E001-1254 / E001-1255 / E001-1259 / E001-1260 / E001-1261 / E001-1263 / E001-1264 / E001-1266 / E001-1269 / E001-1258 / E001-1262 / E001-1265 / E001-1267 / E001-1268 / E001-1270 / E001-1271 / E001-1272 / E001-1273	SI
322	SERVICIO DE GASFITERÍA LOTE IV OS 23013	Factura	E001-1301	28/02/2023	Soles	S/ 10,280.16	2023	S/ 1,233.62	S/ 9,046.54	S/ 44,281.11	10/04/2023	El monto depositado a diferentes facturas incluidas la E00-1301 / E001-1306	SI
323	SERVICIO DE GASFITERÍA LOTE IV OS 23004	Factura	E001-1306	28/02/2023	Soles	S/ 9,086.00	2023	S/ 1,090.32	S/ 7,995.68	S/ 44,281.11	10/04/2023		SI
324	SERVICIO DE GASFITERÍA LOTE V OS 8011	Factura	E001-1308	1/03/2023	Soles	S/ 10,537.40	2023	S/ 1,264.49	S/ 9,272.91	S/ 14,300.24	10/04/2023	El monto depositado a 02 facturas incluida la E00-1308	SI
325	SERVICIO DE GASFITERIA LOTE IV - OS 23210	Factura	E001-1335	30/03/2023	Soles	S/ 11,510.90	2023	S/ 1,381.31	S/ 10,129.59	S/ 27,383.80	11/05/2023	El monto depositado a diferentes facturas incluidas la E00-1335 / E001-1336	SI
326	SERVICIO DE GASFITERIA LOTE IV - OS 23209	Factura	E001-1336	30/03/2023	Soles	S/ 11,658.40	2023	S/ 1,399.01	S/ 10,259.39	S/ 27,383.80	11/05/2023		SI
327	Servicio de Termofusión Línea de 2" Lote I (21.04.23 AL 12.05.23)	Factura	E001-1486	27/06/2023	Soles	S/ 6,966.72	2023	S/ 836.01	S/ 6,130.71	S/ 39,487.02	11/10/2023	El Monto Depositado fue de S/39,487.02 soles correspondientes a la FACTURA E001-1486 / E001-1540 / E001-1581	SI
328	Servicio de Termofusión Línea de 2" Lote I (24.06.23 AL 06.07.23)	Factura	E001-1540	20/07/2023	Soles	S/ 3,278.28	2023	S/ 393.39	S/ 2,884.89	S/ 39,487.02	11/10/2023		SI
329	Servicio de Levantamiento de Observaciones de Osinerming – Limpieza Mecánica y Pintado de Líneas de Ingreso Batería 201 y 17 Lote I	Factura	E001-1581	7/08/2023	Soles	S/ 13,211.90	2023	S/ 1,585.43	S/ 11,626.47	S/ 39,487.02	11/10/2023		SI

I	NOMBRE DEL SERVICIO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO INCLUIDO IGV		PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO	% DETRACCION SEGÚN SERVICIO		TOTAL MENOS DETRACCION	MONTO DEL ABONO	FECHA DE ABONO	COMENTARIO	CUMPLE
330	Servicio de Instalación de Líneas de Flujo en el Lote I. OTT NUMERO 4200087962. VALORIZACION 01	Factura	E001-1503	5/07/2023	Soles	S/	25,025.07	2023	S/	3,003.01	S/ 22,022.06	S/ 22,022.07	7/09/2023	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO ES ÚNICO POR BANKING	SI
331	Servicio de Instalación de Líneas de Flujo en el Lote I. OTT NUMERO 4200087962. VALORIZACION 02	Factura	E001-1588	11/08/2023	Soles	S/	10,199.45	2023	S/	1,223.93	S/ 8,975.52	S/ 21,252.84	26/10/2023	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO ES POR 02 FACTURAS POR BANKING FACTURAS E001-1588 / E001-1592	SI
332	Servicio de Instalación de Líneas de Flujo en el Lote I. OTT NUMERO 4200087962. VALORIZACION 03	Factura	E001-1592	11/08/2023	Soles	S/	13,951.39	2023	S/	1,674.17	S/ 12,277.22	S/ 21,252.84	26/10/2023		SI
333	Servicio de Instalación de Líneas de Flujo en el Lote I. OTT NUMERO 4200087962. VALORIZACION 04	Factura	E001-1634	14/09/2023	Soles	S/	32,128.26	2023	S/	3,855.39	S/ 28,272.87	S/ 28,273.26	21/11/2023	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO ES ÚNICO POR BANKING	SI
334	Servicio de Instalación de Líneas de Flujo en el Lote I. OTT NUMERO 4200087962. VALORIZACION 05	Factura	E001-1665	2/10/2023	Soles	S/	13,404.99	2023	S/	1,608.60	S/ 11,796.39	S/ 11,795.99	5/01/2024	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO ES ÚNICO POR BANKING	SI
335	SERVICIO DE TENDIDO Y CONEXIÓN DE LINEAS DE FLUJO Y GASIFERIA INTEGRAL EN EL LOTE I. OTT NUMERO 4200089402.	OTT	4200089402	22/10/2023	Soles	S/	988,587.48	2023-2024	S/	118,630.50	S/ 869,956.98	S/ 869,956.98	PAGOS PARCIALES	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO ES ÚNICO POR BANKING DE FACTURAS E001-1814 / E001-1838 / E001-1864 / E001-1899 /E001-1907	SI
336	SERVICIO DE TENDIDO Y CONEXIÓN DE LINEAS DE FLUJO Y GASIFERIA INTEGRAL EN EL LOTE I. OTT NUMERO 4200090501. (COMPLEMENTARIO)	OTT	4200090501	16/05/2024	Soles	S/	296,576.24	2024	S/	35,589.15	S/ 260,987.09	S/ 260,987.09	PAGOS PARCIALES	SERVICIO EN SOLES, EL PAGO ES ÚNICO POR BANKING DE FACTURAS E001-1952 / E001-1976 / E001-2010	SI
Total de Experiencia de la Empresa Técnicos Independientes Calificados E.I.R.L						S/ 3,087,248.28									