

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	03/08/2023				
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENTE DE ESTUDIOS E INVERSIONES - UNIDAD FORMULADORA				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AN 108, EMPLAME PE-14 YARACYACU – UCHUPATA – ACZO – CHINGAS – LLAMAELLIN – CHACCHO – MIRGAS EN LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI DEPARTAMENTO DE ANCASH" CODIGO DE IDEA N°254191				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	84				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<table border="1"> <tr> <td align="center">Código</td> <td align="center">254191</td> </tr> <tr> <td align="center">Documento que declaró la viabilidad</td> <td align="center">NO CORRESPONDE</td> </tr> </table>	Código	254191	Documento que declaró la viabilidad	NO CORRESPONDE
Código	254191					
Documento que declaró la viabilidad	NO CORRESPONDE					

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1472-2023- GRA/GRI/SGEI	Fecha de recepción	18/07/2023																					
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	<table border="1"> <tr> <td>Fecha de la segunda versión</td> <td align="center">NO CORRESPONDE</td> <td align="center">De oficio</td> <td></td> <td align="center">Con motivo de observaciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de la tercera versión</td> <td align="center">NO CORRESPONDE</td> <td align="center">De oficio</td> <td></td> <td align="center">Con motivo de observaciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de la cuarta versión</td> <td align="center">NO CORRESPONDE</td> <td align="center">De oficio</td> <td></td> <td align="center">Con motivo de observaciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de la quinta versión</td> <td align="center">NO CORRESPONDE</td> <td align="center">De oficio</td> <td></td> <td align="center">Con motivo de observaciones</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha de la segunda versión	NO CORRESPONDE	De oficio		Con motivo de observaciones		Fecha de la tercera versión	NO CORRESPONDE	De oficio		Con motivo de observaciones		Fecha de la cuarta versión	NO CORRESPONDE	De oficio		Con motivo de observaciones		Fecha de la quinta versión	NO CORRESPONDE	De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la segunda versión	NO CORRESPONDE	De oficio		Con motivo de observaciones																						
Fecha de la tercera versión	NO CORRESPONDE	De oficio		Con motivo de observaciones																						
Fecha de la cuarta versión	NO CORRESPONDE	De oficio		Con motivo de observaciones																						
Fecha de la quinta versión	NO CORRESPONDE	De oficio		Con motivo de observaciones																						
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X	<p>De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.</p>																					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X																						
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X	<table border="1"> <tr> <td align="center">Documento de aprobación de la estandarización</td> <td></td> <td align="center">Fecha de aprobación</td> <td></td> </tr> </table>	Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación																		
Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación																								
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X	<table border="1"> <tr> <td align="center">N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación</td> <td></td> <td align="center">Fecha de inicio de vigencia</td> <td></td> </tr> </table>	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia																		
N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia																								

2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.
------------	----------------------	--

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
...	NO CORRESPONDE
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NO CORRESPONDE							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	NO CORRESPONDE						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ANEXO N°06

FORMATO DE COTIZACIÓN DE SERVICIO

Fecha: 19 de JULIO de 2023

Señores:
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
DIRECCIÓN -
Atención: SUR GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

De mi consideración:

En respuesta a la solicitud de cotización sobre la CONTRATACIÓN DE ESTUDIO Y PREINVERSION PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL 108 EN EL LINEAL PE-1, VARIANTE PE-1, UCHUPATA-ACZO-CHIVAS LLAMELLIN-CHACCHO - MIRGAS, EN LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI, DEPARTAMENTO DE ANCASH, y después de haber analizado los términos de referencia del mencionado requerimiento, los mismos que poseo en todos sus aspectos, indico que cumpla con TODOS los requerimientos solicitados.

Afirmo, además que las características técnicas de los bienes contratados por mí representada se ajustan a lo requerido por la entidad. En tal sentido, indico que el costo total por el requerido es la que detallo a continuación:

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unit. (Soles) INCLUIDO IGV	Precio TOTAL (Soles) INCLUIDO IGV
1	CONTRATACIÓN DE ESTUDIO Y PREINVERSION PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL 108 EN EL LINEAL PE-1, VARIANTE PE-1, UCHUPATA-ACZO-CHIVAS LLAMELLIN-CHACCHO - MIRGAS, EN LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	GBL	GBL	1,806,438.40	1,806,438.40
VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN					1,806,438.40

La propuesta se emite considerando todas las condiciones solicitadas en el requerimiento y vado todos los tributos, impuestos, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien y/o servicio a contratar, excepto la de aquellos proveedores que gocen de alguna exoneración legal, no incluídos en el precio de su oferta los tributos respectivos. Asimismo, declaro bajo juramento que, mi persona y/o mi representada no cuenta con impedimentos para contratar con el Estado, conforme lo establece el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°003-2019-EF.

Razón Social: C & MM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C
RUC: 20802342966
Dirección: Calle 17 N° 312, Chuschi, Cusco
Forma de Pago: Contado
Garantía: No aplica
Correo Electrónico: cmm@chuschi.com
Teléfono Fijo: 051-9333332
Persona de Contacto: Nelly Maribel Flores Rivas
Teléfono móvil: 943432062
Vigencia de Oferta: 15 días

CASH INC

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719


20230719

20230719

20230719

20230719

20230719



C & MM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT. (S/)	PRECIO TOTAL (S/)
1.01	ESTACION TOTAL - EQUIPAMIENTO PARA TOPOGRAFIA DE PRECISION	1	U.M.	45,000.00	45,000.00
1.02	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.03	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.04	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.05	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.06	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.07	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.08	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.09	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.10	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.11	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.12	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.13	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.14	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.15	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.16	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.17	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.18	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.19	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.20	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.21	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.22	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.23	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.24	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.25	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.26	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.27	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.28	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.29	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.30	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.31	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.32	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.33	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.34	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.35	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.36	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.37	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.38	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.39	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.40	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.41	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.42	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.43	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.44	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.45	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.46	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.47	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.48	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.49	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.50	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.51	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.52	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.53	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.54	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.55	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.56	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.57	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.58	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.59	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.60	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.61	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.62	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.63	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.64	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.65	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.66	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.67	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.68	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.69	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.70	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.71	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.72	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.73	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.74	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.75	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.76	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.77	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.78	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.79	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.80	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.81	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.82	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.83	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.84	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.85	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.86	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.87	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.88	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.89	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.90	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.91	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.92	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.93	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.94	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.95	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.96	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.97	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.98	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
1.99	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00
2.00	GPS DE PRECISION PARA TRABAJOS DE PRECISION	1	U.M.	2,000.00	2,000.00

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

20230719

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1.2.1	ANÁLISIS TRAMITES	6.8	1	1	25,000.00	25,000.00	25,000.00
1.2.2	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL	6.8	1	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1.2.3	MOVILIZACION Y DESMARCACION	6.8	1	1	1,900.00	1,900.00	1,900.00
1.2.4	MODULO DE OFICINA Y UTILES DE TRABAJO	6.8	5	1	800.00	4,000.00	4,000.00
1.2.5	MATERIALES, FOTOGRAFICO, GRABACIONES Y FIDELIZACIONES	6.8	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00
1.2.6	IMPLEMENTOS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL		1	1	4,800.00	4,800.00	4,800.00
1.2.7	IMPRESIONES Y COPIAS DE LOS ENTREGABLES	6.8	1	1	4,500.00	4,500.00	4,500.00
1.2.8	RELOCACIONES DE EQUIPOS	6.8	5	1	120.00	600.00	600.00
SUBTOTAL							1,311,200.00
IMPUESTOS GLOBALES E INCREMENTOS						2.53%	33,183.36
TOTAL							1,344,383.36

CAROL PELLERIN CONTRERAS SAC

[Firma]

REVISOR

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH		Gerencia Regional de Infraestructura	Subgerencia de Estudios de Inversiones	Unidad Formuladora			
ESTRUCTURA DE COSTOS							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (HORAS)	COSTO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL SV
SALARIOS Y SALARIOS (IMP. SERVICIOS PERSONALES)							
A.1.1	JEFE DE PROYECTO	H-M	1	6			
A.1.2	ESPECIALISTA EN TRAFICO	H-M	1	3			
A.1.3	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL	H-M	1	5			
A.1.4	ESPECIALISTA EN SERVICIOS Y EN UNIDAD VIAL	H-M	1	5			
A.1.5	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	H-M	2	7			
A.1.6	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	H-M	2	7			
A.1.7	ESPECIALISTA EN SUELOS Y FUNDACIONES	H-M	2	7			
A.1.8	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA Y DISEÑO DE ART	H-M	1	6			
A.1.9	ESPECIALISTA EN METEOROLOGIA, COSTOS Y PRESUPUESTO	H-M	1	6			
A.1.10	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	H-M	1	6			
A.1.11	ESPECIALISTA AMBIENTAL	H-M	1	5			
OTRO PERSONAL							
A.2.1	ASISTENTE EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL	H-M	5	3			
A.2.2	ASISTENTE EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	H-M	1	3			
A.2.3	ASISTENTE EN SUELOS Y FUNDACIONES	H-M	1	3			
A.2.4	ASISTENTE EN ESTRUCTURA Y DISEÑO DE ART	H-M	2	4			
A.2.5	ASISTENTE EN METEOROLOGIA, COSTOS Y PRESUPUESTO	H-M	2	4			
A.2.6	ASISTENTE EN ARQUEOLOGIA	H-M	1	2			
PERSONAL TÉCNICO							
A.3.1	TÉCNICO EN TOPOGRAFIA	H-M	2	5			
A.3.2	ANALISTA	H-M	2	4			
A.3.3	TÉCNICO EN TRAFICO	H-M	2	2			
A.3.4	TÉCNICO EN SUELOS Y FUNDACIONES	H-M	2	2			
A.3.5	QUIMISTA CASAS PARA INGENIERIA	H-M	5	5			
A.3.6	QUIMISTA CASAS PARA PROYECTOS	H-M	2	3			
A.3.7	QUIMISTA CASAS PARA PROYECTOS AMBIENTAL	H-M	2	3			
A.3.8	QUIMISTA CASAS PARA PROYECTOS AMBIENTAL	H-M	1	4			
PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR							
A.4.1	AUXILIAR DE TRAFICO	H-M	5	3			
A.4.2	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA PARA INGENIERIA	H-M	5	2			
A.4.3	AUXILIAR DE REVELACION	H-M	2	2			
A.4.4	AUXILIAR DE PROYECCIONES EN CAUCE Y/O PARA SUBESTACION	H-M	2	3			
A.4.5	PUNTERIA PARA CASAS DE SUELOS Y FUNDACIONES	H-M	3	1			
A.4.6	ADMINISTRADOR	H-M	2	5			
A.4.7	SECRETARIA	H-M	2	5			
A.4.8	ENCUENADOR	H-M	1	5			

TERMINOS DE REFERENCIA:
 Estudio de Preinversión, "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y AL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL ANCO, EMPALME PE-14 - VASACAYANI - LUCHAPATA - ACCO - CHINGAS - LAMAYANI - CHACHO - MINGAS EN LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI, DEPARTAMENTO ANCOASH"

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH Gerencia Regional de Infraestructura Subgerencia de Estudios de Inversiones Unidad Formuladora

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ALQUILERES Y SERVICIOS									
ALQUILERES									
0.1.1	CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	U-M	4	2	5				
0.1.2	CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	U-M	8		5				
0.1.3	CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	U-M	2		5				
0.1.4	CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	U-M	2		5				
0.1.5	CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	U-M	2		4				
0.1.6	CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	U-M	6		5				
0.1.7	CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	U-M	1		5				
0.1.8	CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	U-M	1		2				
0.1.9	CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	U-M	3		3				
0.1.10	CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	U-M	3		2				
0.1.11	CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	U-M	3		5				
0.1.12	CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	U-M	3		4				
0.1.13	CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	U-M	2		2				
SERVICIOS									
0.2.1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE OBRAS	U-M	23		1				
0.2.2	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE OBRAS	U-M	1		1				
0.2.3	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE OBRAS	U-M	1		1				
0.2.4	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE OBRAS	U-M	112		1				
0.2.5	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE OBRAS	U-M	12		1				
0.2.6	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE OBRAS	U-M	2		1				
0.2.7	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE OBRAS	U-M	2		1				
0.2.8	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE OBRAS	U-M	1		1				
0.2.9	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE OBRAS	U-M	5		1				
0.2.10	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE OBRAS	U-M	1		1				
0.2.11	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE OBRAS	U-M	1		1				
0.2.12	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE OBRAS	U-M	1		1				
0.2.13	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE OBRAS	U-M	5		1				
COSTO DIRECTO									
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS								10%	
UTILIDADES								10%	
SUB TOTAL									
IGV								18%	
TOTAL									

TERMINOS DE REFERENCIA:
 Estudio de Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transmisión de Energía Eléctrica, Departamento de...

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	SOLES	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 1,806,438.40				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/07/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/07/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI			NO	X	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

C.P.C. ANA EDITH HUANACHIN HUAYNSUACHI
Sub Gerente de Abastecimiento y Servicios Generales

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.