



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		10/10/2023					
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO RURAL					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: "RENOVACION DEL CENTRO MEDICO; EN EL (LA) KUSU KUBAIM EN EL CENTRO POBLADO KUSU KUMAIM, DISTRITO DE EL CENEPÁ PROVINCIA DE CONDORCANQUI- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS					
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		45					
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA					SI	X	NO
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2615048	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO N° 08-C	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad	
		Elaborado por	MPC		Aprobado por	LIC. HERMOGENES LOZANO TRIGOSO	
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 508-2023 MPC/A		Fecha de aprobación	4/10/2023	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA							
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	X	EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ETAPA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		EJECUCIÓN DE LA OBRA POR TRAMO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación bajo la modalidad de llave en mano					
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo			RESOLUCION DE ALCALDIA N° 508-2023 MPC/A		
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS					SI	X	NO
3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA SE ENCUENTRA CONCORDANTE CON LOS MESES DE ELEUCION DEL PROYECTO					60 días calendario.	
	RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE UTILIZARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA						
	ÍTEM	RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA			UNIDAD	CANTIDAD	
	1	BOMBA PARA PRUEBA DE AGUA			UND	01	
	2	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP			UND	01	
	3	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"			UND	01	
	4	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP			UND	01	
5	MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3			UND	01		
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
EN BUEN ESTADO DE USO Y CONSERVACION							
RELACIÓN DEL PERSONAL							

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)



Ingeniero Residente de obra
Especialista en seguridad de obra

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

Ingeniero Residente de obra (Ing. Civil o arquitecto titulado y colegiado)
Especialista en seguridad de obra (Ing. Civil o Ing. De Higiene y seguridad industria o Ing. industrial o ing. de seguridad y salud en el trabajo titulado y colegiado)

RELACIÓN DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA

GARANTÍA COMERCIAL DEL EQUIPAMIENTO

DOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD

OTROS

2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO

NO APLICA

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

NO APLICA

OTROS

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 508-2023-MPC/A

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1

Sobre la fuente de información N° 2

Sobre la fuente de información N° 3

2.7 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por

MPC

Aprobado por

LIC. HERMOGENES LOZANO TRIGOSO

Documento de aprobación

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 508-2023 MPC/A

Fecha de aprobación

4/10/2023

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

N° Item

Cantidad de observaciones

Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor

Fecha de remisión de la comunicación

Consiguar una síntesis de las observaciones

Consiguar una síntesis de las observaciones

Consiguar una síntesis de las observaciones

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones			

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO	
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI		NO	X
	Documento de aprobación	Aprobado por			Fecha de aprobación	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1	PRESUPUESTO DE OBRA	
	Fecha de determinación del presupuesto de obra	4/10/2023
	S/ 1,049,332.00	

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

RESUMEN PRESUPUESTAL

	Monto	
	Presupuestado	
INFRAESTRUCTURA	S/. 730,448.39	
COSTO DIRECTO DE OBRA	S/. 730,448.39	
GASTOS GENERALES	S/. 56,774.17	7.77% CD
UTILIDAD	S/. 51,130.83	7.00% CD
SUB TOTAL	S/. 838,353.39	
IGV	S/. 150,903.61	18.00% ST
VALOR REFERENCIAL	S/. 989,257.00	

3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	SOLES	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	989,257.00			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO	

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que se tomó en cuenta para proponer determinados factores de evaluación.

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI SUB GERENCIA DE LOGISTICA</p> <p><i>Román Rodríguez Chávez</i> Tec. Román Rodríguez Chávez SUB GERENTE DE LOGISTICA</p> </div>				
----	--	--	--	--	--

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES