

| <b>FORMATO</b><br><b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b><br><b>(BIENES)</b> |  |   |   |  |                                      |  |  |                                      |
|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>  |  |   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO   | 11/04/2025  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.2  | ÁREA USUARIA   | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.3  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ASISTENCIA BIOMÉTRICA   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.4  | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN  | AOI00005500856 Ejecución del cronograma de implementación del ciclo de Gestión de Rendimiento   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.5  | Nº DE REFERENCIA DEL PAC   | 29  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.6  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  | Código  |   |  | -                                    |  |  |                                      |
|  |  | Documento que declaró la viabilidad   |   |  | -                                    |  |  |                                      |
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>   |  |   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO  | Documento de requerimiento  | Memorando N° 001089-2025-ORH-ONP                |  | Fecha de recepción                   | 03.03.2025   |  |                                      |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA  | Fecha de la segunda versión   | 20.03.2025                                      | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              | X  |                                      |
|  |  | Fecha de la tercera versión   | 27.03.2025                                      | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              | X  |                                      |
|  |  | Fecha de la cuarta versión  | 02.04.2025                                      | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              | X  |                                      |
|  |  | Fecha de la quinta versión  | 04.04.2025                                      | De oficio  | X                                    | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
|  |  | Fecha de la sexta versión   | 09.04.2025                                      | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              | X  |                                      |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)   | SI  |   |  | NO                                   | X  |  |                                      |
|  |  | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS  | SI  |   | NO   |                                      | X  |  |                                      |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN  | SI  |   | NO   |                                      | X  |  |                                      |
|  |  | Documento de aprobación de la estandarización   |   |  |                                      | Fecha de aprobación                                      |  |                                      |
| 2.6  | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO  | SI  |   | NO   |                                      | X  |  |                                      |
|  |  | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación  |   |  |                                      | Fecha de inicio de vigencia                              |  |                                      |
| 2.7  | REQUERIMIENTO  | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.8  | <b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>  |   |   |  |                                      |  |  |                                      |
|  | Nº Item  | Cantidad total de observaciones   | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|  | 1  | -   | -   |  |                                      | 15   | Memorando N° 1171-2025-OAD-ONP   | 7/03/2025                            |
|  | El proveedor 1, realizó precisiones referido a las especificaciones técnicas de los equipos, referido a la batería de contingencia, sistema de seguridad del Equipo, el proveedor 2, realizó observaciones al nivel de protección de agua y polvo, protocolo o estándar para prevenir ciberataques, puerto USB vulnera nivel de seguridad, el proveedor 3, observa referidos a la instalación y conectividad con la red wan o VPN y observación al plazo de entrega. |   |   |  |                                      |  |  |                                      |
|  | 1  | 2   | 2   | Memorando Circular N° 00066-2025-OAD-ONP   | 25/03/2025                           | -  |  |                                      |

| FORMATO   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| La OEC efectuo precisiones a la absolución de observaciones referidos a los protocolos para encriptación AES-256 RA y precisiones a las condiciones de operación de las ET.   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1   | -  | -  |  |                                      | 26  | Correo electronico                         | 31/03/2025                           |
| El proveedor 1 realizó observaciones referentes a la distancia de reconocimiento, identificación biometrica, caja de protección del equipo, integración con el SIGA y plazo de prestación, el proveedor 2 realizó observaciones en la instalación y configuración de software de los equipos, cableado de red y electrico, protocolo de cifrado TLS, integración con el sistema SIGA. |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1   | 3  | 3  | Correo electrónico                                     | 9/04/2025                            |   |  |                                      |
| Se realizaron observaciones relacionado a la normativa de contrataciones.   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item   | Cantidad total de respuestas a las observaciones   | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria             | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1   |  |  |  |                                      | 15  | Memorando Nº 1373-2025-OAD-ONP             | 20/03/2025                           |
| El área usuaria modificó las ET: tiempo máximo de entrega de equipos a 30 días calendarios, tiempo de autonomía del quipo a 4 hrs. , nivel de protección de polvo y humedad IP 65, precisiones en la integración de datos con el SIGA, por lo que remitió la versión 2 de las ET.   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1   | 2  | 2  | Memorando Nº 001498-2025-ORH-ONP                       | 28/03/2025                           | -   |  |                                      |
| El area usuaria precisó que no se requerirá de una acreditación adicional para los protocolos de encriptación AES-256 RSA, y se precisarion cuales serian las condiciones de operación, por lo que remitió la versión 3 de las ET.  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1   |  |  |  |                                      | 26  | Memorando Nº 1560-2025-ORH-ONP             | 3/04/2025                            |
| El área usuaria realizó precisiones en las ET referente a la distanciad de reconocimiento 0.3 mt como minimo, protocolo de cifrado TLS, habilitación de cableado de red y electrico, se actualizó el Anexo 1 y 2, y se agregó el Anexo 5, y remitió la versión 4 de las ET.   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1   | 3  | 3  | Proveido Nº 005109-2025/ORH                            | 9/04/2025                            |   |  |                                      |
| El área usuaria realizó las adecuaciones conforme a la norma de contrataciones y remitió la versión 6 de las ET.  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item   | Ajustes realizados al requerimiento  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1   | Se realizaron ajustes a las características técnicas de los equipos (tiempo autonomía de los equipos, distancia de reconocimiento 0.3 mt como minimo, interface y conectividad, protocolo de cifrado TLS, habilitación de cableado de red y electrico), plazo de entrega de los equipos. |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 3.1   | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO  | 03.03.2025   | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 09.04.2025                           |   |  |                                      |
| 3.2   | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO   | SI   | X  | NO                                   |   |  |                                      |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 3.3   | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO  | SI   | X  | NO                                   |   |  |                                      |
| En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 3.4   | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO   | SI   |  | NO                                   | X   |  |                                      |
| En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 3.5   | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN  | SI   |  | NO                                   | X   |  |                                      |
| En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |

| FORMATO   |  |    |    |   |
|---|--|----|----|---|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS<br>(BIENES)  |  |    |    |   |
| 3.6   | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN<br>INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | NO | X |
| En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla. |  |    |    |   |
| 4   |  |    |    |   |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES                               |  |    |    |   |