

222

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/04/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 64032 RAMON CASTILLA MARQUEZADA DE CENTRO POBLADO NUEVO SAN JUAN DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2617571					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	90					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2617571				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 3827-2023-GRU-GRI-SGE		Fecha de recepción	30.11.2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 282,492.00					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		10/01/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		17/01/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>							
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							



Jr. Marañón 1914
Jaén - Cajamarca



ITZO CYE EIRL
CONSULTORES Y EJECUTORES
RUC: 20606188731

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO	P.U.	PARCIAL	SUBTOTAL
01	PERSONAL PROFESIONAL							S/ 87,500.00
01.01	JEFE DE PROYECTO	MES	0.5	1	3	S/ 13,000.00	S/ 19,500.00	
01.02	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	1	3	S/ 8,500.00	S/ 25,500.00	
01.03	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1	1	2	S/ 8,500.00	S/ 17,000.00	
01.04	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	1	1	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
01.05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	1	1	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
01.06	ESPECIALISTA EN METRADO COSTO Y PRESUPUESTO	MES	1	1	1	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
02	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL							S/ 24,000.00
02.01	ASISTENTE DE ARQUITECTURA	MES	1	1	3	S/ 3,000.00	S/ 9,000.00	
02.02	ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL	MES	1	1	2	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00	
02.03	ASISTENTE EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	1	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
02.04	ASISTENTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	1	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
02.05	ASISTENTE EN METRADO COSTO Y PRESUPUESTO	MES	1	1	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
03.00	GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 72,000.00
03.01	ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE PUNTO GEODEISCO)	GLB	1	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
03.02	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1	1	1	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
03.03	ESTUDIO D EIMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	



*51 976 976 863



*51 962 386 546


facebook.com/itzocye

itzocye@gmail.com


ITZO CYE EIRL
 CONSULTORES Y EJECUTORES
 RUC: 20606188731

03.04	ESTUDIO DEL CIRA O PMA	GLB	1	1	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
03.05	ESTUDIO EN GESTION DE RIESGOS OSCE TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
03.06	ESTUDIO DE DEMANDA	GLB	1	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
03.07	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISO Y OTROS	GLB	1	1	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	
03.08	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS - EVAR (CENEPRED) TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
03.09	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
4	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO							S/ 23,050.00
4.01	6 EQUIPO DE COMPUTO	GLB		6		S/ 1,500.00	S/ 9,000.00	
4.02	01 ESTACION TOTAL	GLB		1		S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
4.03	1GPS DIFERENCIAL	GLB		1		S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	
4.04	01 PLOTTER	GLB		1		S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
4.05	02 IMPRESORAS	GLB		2		S/ 1,500.00	S/ 3,000.00	
4.06	01 CAMARA DIGITAL	GLB		1		S/ 750.00	S/ 750.00	

costo directo	S/ 206,550.00
GG(10%)	S/ 20,655.00
Utilidad(12%)	S/ 24,786.00
Sub total	S/ 251,991.00
IGV(18%)	S/ 45,358.38
Costo sin IGV	S/ 297,349.38


ITZO CYE EIRL
 RUC: 20606188731
 Wilson S. Tarrillo Delegado
 REPRESENTANTE






181

RODOLFO ANTONIO INOÑAN CIENFUEGOS
INGENIERO CIVIL - C.I.P 134180
(CONSULTOR DE OBRAS Y PROYECTOS - N° C42521)

ESTRUCTURA DE PROPUESTA ECONOMICA


ITEM	DESCRIPCION	UND	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO	P.U.	PARCIAL	SUBTOTAL
01	PERSONAL PROFESIONAL							S/ 86,000.00
01.01	JEFE DE PROYECTO	MES	0.5	1	3	S/ 12,000.00	S/ 18,000.00	
01.02	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	1	3	S/ 8,500.00	S/ 25,500.00	
01.03	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1	1	2	S/ 8,500.00	S/ 17,000.00	
01.04	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	1	1	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
01.05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	1	1	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
01.06	ESPECIALISTA EN METRADO COSTO Y PRESUPUESTO	MES	1	1	1	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
02	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL							S/ 28,000.00
02.01	ASISTENTE DE ARQUITECTURA	MES	1	1	3	S/ 3,500.00	S/ 10,500.00	
02.02	ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL	MES	1	1	2	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00	
02.03	ASISTENTE EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
02.04	ASISTENTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
02.05	ASISTENTE EN METRADO COSTO Y PRESUPUESTO	MES	1	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
03.00	GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 72,600.00
03.01	ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE PUNTO GEODEISCO)	GLB	1	1	1	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00	
03.02	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1	1	1	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00	
03.03	ESTUDIO D EIMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00	
03.04	ESTUDIO DEL CIRA O PMA	GLB	1	1	1	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00	
03.05	ESTUDIO EN GESTION DE RIESGOS OSCE TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
03.06	ESTUDIO DE DEMANDA	GLB	1	1	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
03.07	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISO Y OTROS	GLB	1	1	1	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	
03.08	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS - EVAR (CENEPRED) TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	

RODOLFO ANTONIO INOÑAN CIENFUEGOS
 C.I.P. 134180 - REG. N° C42521
 CONSULTOR DE OBRAS



RODOLFO ANTONIO INOÑAN CIENFUEGOS
INGENIERO CIVIL - C.I.P 134180
(CONSULTOR DE OBRAS Y PROYECTOS - Nº C42521)

03.09	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1	1	1	S/ 3,600.00	S/ 3,600.00	
4	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO							S/ 20,650.00
4.01	6 EQUIPO DE COMPUTO	GLB		6		S/ 1,100.00	S/ 6,600.00	
4.02	01 ESTACION TOTAL	GLB		1		S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
4.03	1GPS DIFERENCIAL	GLB		1		S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	
4.04	01 PLOTTER	GLB		1		S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
4.05	02 IMPRESORAS	GLB		2		S/ 1,500.00	S/ 3,000.00	
4.06	01 CAMARA DIGITAL	GLB		1		S/ 750.00	S/ 750.00	
costo directo								S/ 207,250.00
GG(10%)								S/ 20,725.00
Utilidad(10%)								S/ 20,725.00
Sub total								S/ 248,700.00
IGV(18%)								S/ 44,766.00
Costo sin IGV								S/ 293,466.00


Ing. RODOLFO ANTONIO INOÑAN CIENFUEGOS
CIP 134180 - REG. Nº C42521
CONSULTOR DE OBRAS Y PROYECTOS

RODOLFO ANTONIO INOÑAN CIENFUEGOS
DNI Nº41960997

Ing. Arnaldo Martín Regalado La Torre

MR

➤ CORREO ELECTRONICO : martinreg25@hotmail.com
➤ TELEFONO CELULAR : 976409624
➤ DNI : 42492277

Estructura de presupuesto de la propuesta

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO MESES	P.U.	PARCIAL	SUBTOTAL
01	PERSONAL PROFESIONAL							S/ 77,250.00
01.01	JEFE DE PROYECTO	MES	0.5	1	3	S/ 11,500.00	S/ 17,250.00	
01.02	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	1	3	S/ 7,500.00	S/ 22,500.00	
01.03	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1	1	2	S/ 7,500.00	S/ 15,000.00	
01.04	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	1	1	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00	
01.05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	1	1	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00	
01.06	ESPECIALISTA EN METRADO COSTO Y PRESUPUESTO	MES	1	1	1	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00	
02	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL							S/ 28,000.00
02.01	ASISTENTE DE ARQUITECTURA	MES	1	1	3	S/ 3,500.00	S/ 10,500.00	
02.02	ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL	MES	1	1	2	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00	
02.03	ASISTENTE EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
02.04	ASISTENTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
02.05	ASISTENTE EN METRADO COSTO Y PRESUPUESTO	MES	1	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
03.00	GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 73,600.00
03.01	ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE PUNTO GEODEISCO)	GLB	1	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
03.02	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
03.03	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
03.04	ESTUDIO DEL CIRA O PMA	GLB	1	1	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
03.05	ESTUDIO EN GESTIÓN DE RIESGOS OSCE TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
03.06	ESTUDIO DE DEMANDA	GLB	1	1	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
03.07	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISO Y OTROS	GLB	1	1	1	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	
03.08	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS - EVAR (CENEPRED) TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
03.09	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1	1	1	S/ 3,600.00	S/ 3,600.00	
4	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO							S/ 20,650.00

Arnaldo Martín Regalado La Torre
CIP N° 112338
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR DE OBRA

176


MR

Ing. Arnaldo Martín Regalado La Torre

4.01	6-EQUIPO-DE COMPUTO	GLB	6	S/ 1,100.00	S/ 6,600.00
4.02	01 ESTACION TOTAL	GLB	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
4.03	1GPS.DIFERENCIAL	GLB	1	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00
4.04	01 PLOTTER	GLB	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
4.05	02 IMPRESORAS	GLB	2	S/ 1,500.00	S/ 3,000.00
4.06	01 CAMARA DIGITAL	GLB	1	S/ 750.00	S/ 750.00
					costo directo S/ 199,500.00
					GG(10%) S/ 19,950.00
					Utilidad(10%) S/ 19,950.00
					Sub-total S/ 239,400.00
					IGV(18%)
					Costo sin IGV S/ 239,400.00

Sin otro en particular, es todo en lo que a bien informo a Usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,


Arnaldo Martín Regalado La Torre
CIP Nº 112333
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR DE OBRAS

Arnaldo Martín Regalado La Torre

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 64032 RAMON CASTILLA MARQUEZADA DE CENTRO POBLADO NUEVO SAN JUAN DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N°2617571.

Contratación del Servicio de Consultoría de Obra, para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 64032 RAMON CASTILLA MARQUEZADA DE CENTRO POBLADO NUEVO SAN JUAN DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N°2617571

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
GASTO DEL PERSONAL							77,600.00
1 Personal Profesional							
1.1 Jefe de Proyecto	Mes	0.5	1	3	9,000.00	13,500.00	
1.2 Especialista en Arquitectura	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00	
1.3 Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	1	2	8,000.00	16,000.00	
1.4 Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
1.5 Especialista en Inst. Eléctricas	Mes	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
1.6 Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
2 Personal de Apoyo Profesional							28,000.00
2.1 Asistente de Arquitectura	Mes	1	1	3	3,500.00	10,500.00	
2.2 Asistente de Cálculo Estructural	Mes	1	1	2	3,500.00	7,000.00	
2.3 Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	1	1	3,500.00	3,500.00	
2.4 Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	1	1	3,500.00	3,500.00	
2.5 Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	1	1	3,500.00	3,500.00	
3 Gastos en estudios complementarios			LE				76,000.00
3.1 Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
3.2 Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.3 Estudio de Impacto ambiental	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.4 Estudio del CIRA/o PMA	Glb	1	1	1	3,000.00	3,000.00	
3.5 Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.6 Estudio de la demanda	Glb	1	1	1	2,000.00	2,000.00	
3.7 Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00	
3.8 Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.9 Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
4 Equipamiento estratégico							19,000.00
4.1 06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb		6		1,000.00	6,000.00	
4.2 01 estación total	Glb		1		5,000.00	5,000.00	
4.3 01 GPS Diferencial	Glb		1		2,000.00	2,000.00	
4.4 01 Plotter	Glb		1		2,000.00	2,000.00	
4.5 02 Impresora	Glb		2		1,500.00	3,000.00	
4.6 01 Cámara Digital	Glb		1		1,000.00	1,000.00	
COSTO DIRECTO							199,600.00
GASTO GENERALES 10%							19,950.00
UTILIDAD 10%							19,950.00
COSTO SUB TOTAL							239,400.00
IGV 18%							43,092.00
COSTO TOTAL							282,492.00

