FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)
1. DATOS GENERALES
1.1 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 16/09/2024
12 AREA USUARIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL (DIDUR)
1.3 DENOMINACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) TRAMO
CONTRATACION UTICYACU - CHIRICONGA EN EL CENTRO POBLADO LA GRANADILLA, DISTRITO DE UTICYACU, PROVINCIA
SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA CON CUI N® 2638896
ACTIVIDAD DEL POI
14 VINCULADAALA -
CONTRATACION
15 N2 DE REFERENCIA DEL 1
i PAC
1.6 PROYECTO DF Cédigo NO CORRESPONDE
INVERSION PUBLICA -
Documento que declaré la viabilidad NO CORRESPONDE
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de i
21 REQUERIMIENTO requerimiento 117-2024-JFT-JDIDUR Fecha de recepcion 10/09/2024
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De ofici Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version & oficio observaciones
REQUERIMIENTO POR Fechade la De ofici Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version € oficio observaciones
USUARIA Fecha de la cuarta - Con motivo de
L De oficio :
versién observaciones
Fecha de la quinta - Con motivo de
L De oficio :
version observaciones
2.3 SENALARSILA
CONTRATACION S X NO
INCLUIRA PAQUETE(S) Se consigna como paquete dado que las caracteristicas del servicio son
D firmativa | ta. detallar el similares entre si y cumplen la misma finalidad, como es el caso del
© tser:ta ;r,m:i va dalr?rsp”es a'ri ca T" e ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
sustento tec °°d edalea ”s“ta f‘°.e RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) TRAMO UTICYAGU -
°r9a,':]° Tncarga 0 delas contralacion®s, | o1 RICONGA EN EL CENTRO POBLADO LA GRANADILLA, DISTRITO
segun el caso. DE UTICYACU, PROVINCIA SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA CON CUI N© 2638896
2.4 SENALAR SI LA CONTRATACION SE S| NO X
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR SISE HA LLEVADO A CABO UN S| NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacién de la Fecha de
estandarizacién aprobacion
2.6 SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA S NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprob6 la Ficha Fecha de inicio de
de Homologacion vigencia
2.7 REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad total de

Ne Item )
observaciones

Cantidad de
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacién con la
cual se remiti6 al area
usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de
remisién de la
comunicacion

Cantidad de
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacion con la
cual se remitié al area
usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de
remisién de la
comunicacion

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

1/3




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
Consignar una sintesis de las observaciones
2.9 |RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacién de Fecha de respuestas a las Comunicacion de Fecha de
N2 ltem | respuestas a las observaciones respuesta del area remisiéon de la | observaciones respuesta del &rea | remision de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacién | formuladas por los usuaria comunicacién
OEC proveedores
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
2.10 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
Ne ltem Ajustes realizados al requerimiento
|3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
|3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS
3.1.1 [ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
Ne ltem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1 20607820113: OBRAHIKA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. - S/ 201,885.00
2 10175245958: CALLACNA YERREN JOSE FRANCISCO - S/211,185.00
3 20608591371: OMAR CONSTRUCCIONES E.I.R.L. - S/ 186,000.00
4 10476611836: PENA CHAQUILLA DANNER HOWELL - S/ 214,560.00
5 20609016681: GRUPO LECI S.A.C. - S/ 214,336.00
DE LA ENTIDAD
Ne Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1 S/ 186,000.00
3.1.2 (VALOR REFERENCIAL Nuevos . ) _
DE LA CONSULTORIA DE MONEDA Soles X Délares Otro:| Senalar otra moneda
OBRA
MONTO S/186,000.00
En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.
1. Personal clave: 13,500.00
2. Otro personal requerido: 70,650.00
3. Estudios Basicos: 56,500.00
4. Gastos de Oficina e Impresiones:  4,662.50
5. Costo Directo: 145,312.50
6. Costo Total: 186,000.00
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO 10/09/2024  ||NDAGACIONES EN EL MERCADO 10/09/2024
4.2 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO Si X NO

2/3




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Si NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
4.4 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Si NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.

4.5 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN

INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Si NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.

3/3




