


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y UNIDAD FORMULADORA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL IOARR: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PROGRESIVA 0+140 KM DEL CAMINO VECINAL JU-1466 UNION CERRO VENADO DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN CON CUI N° 2639102".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0213 RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PROGRESIVA C+140 KM DEL CAMINO VECINAL JU-1466						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	17						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2639102					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 001551		Fecha de recepción	8/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI	NO		X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO HUBO							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	NO HUBO							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	NO HUBO							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>																																																																																																																																																																																																							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																																																																																																																																																																																																							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																
NO HUBO																																																																																																																																																																																																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																							
NO HUBO																																																																																																																																																																																																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																																																																																							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																																																							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																																																																																							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																																																																																							
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																																																																																							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																						
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																																																																																							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																						
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p><b>ANEXO N° 01 DESAGREGADO DE PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNID AD</th> <th>INCIDENCIA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO (SOLES)</th> <th>SUB TOTAL (SOLES)</th> <th>SUB TOTAL (SOLES)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"><b>1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</b></td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>Jefe de Proyecto</td> <td>MES</td> <td>100.00%</td> <td>2.00</td> <td>S/ 8,000.00</td> <td>S/ 16,000.00</td> <td>S/ 28,600.00</td> </tr> <tr> <td>1.02</td> <td>Especialista en Estructuras y Juntas de Juntas</td> <td>MES</td> <td>30.00%</td> <td>1.00</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/ 2,100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03</td> <td>Especialista en Suelos y Geotecnia</td> <td>MES</td> <td>30.00%</td> <td>1.00</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/ 2,100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.04</td> <td>Especialista en Hidrología e Hidráulica</td> <td>MES</td> <td>30.00%</td> <td>1.00</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/ 2,100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.05</td> <td>Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos</td> <td>MES</td> <td>30.00%</td> <td>1.00</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/ 2,100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.06</td> <td>Especialista para el Estudio de Impacto Ambiental</td> <td>MES</td> <td>30.00%</td> <td>1.00</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/ 2,100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.07</td> <td>Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial</td> <td>MES</td> <td>30.00%</td> <td>1.00</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/ 2,100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>2 SERVICIOS TERCEROS</b></td> </tr> <tr> <td>2.01</td> <td>GASTOS MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL TECNICO, TOPOGRAFICO Y SUELOS</td> <td>MES</td> <td>100.00%</td> <td>1.00</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.02</td> <td>TOPOGRAFIA TRAZO Y DISEÑO VIAL</td> <td>UNID</td> <td>100.00%</td> <td>1.00</td> <td>S/ 4,000.00</td> <td>S/ 4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.03</td> <td>ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS GEOTECNIA Y PAVIMENTOS</td> <td>QLB</td> <td>100.00%</td> <td>1.00</td> <td>S/ 10,000.00</td> <td>S/ 10,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.04</td> <td>ESTUDIO HIDROLOGIA E HIDRAULICA</td> <td>QLB</td> <td>100.00%</td> <td>1.00</td> <td>S/ 2,500.00</td> <td>S/ 2,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.05</td> <td>DATOS DE PRECIPITACION (SENAMHI)</td> <td>QLB</td> <td>100.00%</td> <td>1.00</td> <td>S/ 2,500.00</td> <td>S/ 2,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.06</td> <td>FICHA TECNICA SOCIOAMBIENTAL (FICSA)</td> <td>QLB</td> <td>100.00%</td> <td>1.00</td> <td>S/ 2,000.00</td> <td>S/ 2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.07</td> <td>CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)</td> <td>QLB</td> <td>100.00%</td> <td>1.00</td> <td>S/ 4,500.00</td> <td>S/ 4,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.08</td> <td>ALQUILER DE OFICINA TECNICA</td> <td>MES</td> <td>100.00%</td> <td>2.00</td> <td>S/ 800.00</td> <td>S/ 1,600.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>3 MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO</b></td> </tr> <tr> <td>3.01</td> <td>UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS (IMPRESION DE HOJAS A4 Y PLANOS A1 Y EDICION DE EXP. TEC. 03 INUSP Occidente)</td> <td>QLB</td> <td>100.00%</td> <td>1.00</td> <td>S/ 1,936.60</td> <td>S/ 1,936.60</td> <td>S/ 1,936.60</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>UTILIDAD GASTOS GENERALES</b></td> <td>10.00%</td> <td>S/ 64,636.60</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>UTILIDAD</b></td> <td>8.00%</td> <td>S/ 5,179.93</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>SUBTOTAL IGV</b></td> <td>18.00%</td> <td>S/ 13,728.51</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>VALOR ESTIMADO</b></td> <td></td> <td>S/ 90,000.00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>								ITEM	DESCRIPCION	UNID AD	INCIDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SOLES)	SUB TOTAL (SOLES)	SUB TOTAL (SOLES)	<b>1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</b>								1.01	Jefe de Proyecto	MES	100.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00	S/ 28,600.00	1.02	Especialista en Estructuras y Juntas de Juntas	MES	30.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 2,100.00		1.03	Especialista en Suelos y Geotecnia	MES	30.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 2,100.00		1.04	Especialista en Hidrología e Hidráulica	MES	30.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 2,100.00		1.05	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	MES	30.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 2,100.00		1.06	Especialista para el Estudio de Impacto Ambiental	MES	30.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 2,100.00		1.07	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	MES	30.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 2,100.00		<b>2 SERVICIOS TERCEROS</b>								2.01	GASTOS MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL TECNICO, TOPOGRAFICO Y SUELOS	MES	100.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00		2.02	TOPOGRAFIA TRAZO Y DISEÑO VIAL	UNID	100.00%	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00		2.03	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	QLB	100.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00		2.04	ESTUDIO HIDROLOGIA E HIDRAULICA	QLB	100.00%	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00		2.05	DATOS DE PRECIPITACION (SENAMHI)	QLB	100.00%	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00		2.06	FICHA TECNICA SOCIOAMBIENTAL (FICSA)	QLB	100.00%	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00		2.07	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)	QLB	100.00%	1.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00		2.08	ALQUILER DE OFICINA TECNICA	MES	100.00%	2.00	S/ 800.00	S/ 1,600.00		<b>3 MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO</b>								3.01	UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS (IMPRESION DE HOJAS A4 Y PLANOS A1 Y EDICION DE EXP. TEC. 03 INUSP Occidente)	QLB	100.00%	1.00	S/ 1,936.60	S/ 1,936.60	S/ 1,936.60	<b>UTILIDAD GASTOS GENERALES</b>						10.00%	S/ 64,636.60	<b>UTILIDAD</b>						8.00%	S/ 5,179.93	<b>SUBTOTAL IGV</b>						18.00%	S/ 13,728.51	<b>VALOR ESTIMADO</b>							S/ 90,000.00
ITEM	DESCRIPCION	UNID AD	INCIDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SOLES)	SUB TOTAL (SOLES)	SUB TOTAL (SOLES)																																																																																																																																																																																																
<b>1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</b>																																																																																																																																																																																																							
1.01	Jefe de Proyecto	MES	100.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00	S/ 28,600.00																																																																																																																																																																																																
1.02	Especialista en Estructuras y Juntas de Juntas	MES	30.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 2,100.00																																																																																																																																																																																																	
1.03	Especialista en Suelos y Geotecnia	MES	30.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 2,100.00																																																																																																																																																																																																	
1.04	Especialista en Hidrología e Hidráulica	MES	30.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 2,100.00																																																																																																																																																																																																	
1.05	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	MES	30.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 2,100.00																																																																																																																																																																																																	
1.06	Especialista para el Estudio de Impacto Ambiental	MES	30.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 2,100.00																																																																																																																																																																																																	
1.07	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	MES	30.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 2,100.00																																																																																																																																																																																																	
<b>2 SERVICIOS TERCEROS</b>																																																																																																																																																																																																							
2.01	GASTOS MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL TECNICO, TOPOGRAFICO Y SUELOS	MES	100.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00																																																																																																																																																																																																	
2.02	TOPOGRAFIA TRAZO Y DISEÑO VIAL	UNID	100.00%	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00																																																																																																																																																																																																	
2.03	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	QLB	100.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00																																																																																																																																																																																																	
2.04	ESTUDIO HIDROLOGIA E HIDRAULICA	QLB	100.00%	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00																																																																																																																																																																																																	
2.05	DATOS DE PRECIPITACION (SENAMHI)	QLB	100.00%	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00																																																																																																																																																																																																	
2.06	FICHA TECNICA SOCIOAMBIENTAL (FICSA)	QLB	100.00%	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00																																																																																																																																																																																																	
2.07	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)	QLB	100.00%	1.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00																																																																																																																																																																																																	
2.08	ALQUILER DE OFICINA TECNICA	MES	100.00%	2.00	S/ 800.00	S/ 1,600.00																																																																																																																																																																																																	
<b>3 MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO</b>																																																																																																																																																																																																							
3.01	UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS (IMPRESION DE HOJAS A4 Y PLANOS A1 Y EDICION DE EXP. TEC. 03 INUSP Occidente)	QLB	100.00%	1.00	S/ 1,936.60	S/ 1,936.60	S/ 1,936.60																																																																																																																																																																																																
<b>UTILIDAD GASTOS GENERALES</b>						10.00%	S/ 64,636.60																																																																																																																																																																																																
<b>UTILIDAD</b>						8.00%	S/ 5,179.93																																																																																																																																																																																																
<b>SUBTOTAL IGV</b>						18.00%	S/ 13,728.51																																																																																																																																																																																																
<b>VALOR ESTIMADO</b>							S/ 90,000.00																																																																																																																																																																																																
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>																																																																																																																																																																																																							
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																		
MONTO	S/ 90,000.00 (Noventa mil con 00/100 soles)																																																																																																																																																																																																						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																							
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>																																																																																																																																																																																																							

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		16/08/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MICHANAHUASI</p> <p><b>Lic. Adm. Lincoln M. Asto Clemente</b></p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					