



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMULARIO	Dic-23						
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Obras publicas y Desarrollo Urbano Rural						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	contratación de servicio de consultoría de obra para la supervisión de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. 14477 DEL CENTRO POBLADO CANCHAQUE EN EL DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N°2576117.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	contratación de servicio de consultoría de obra para la supervisión de obra						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	10						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2576117					
		Documento que declaró la viabilidad		_____				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1388-2023-MDC-SGOPDUR-OPPP		Fecha de recepción	12/12/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____	
		Fecha de la tercera versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____	
		Fecha de la cuarta versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____	
		Fecha de la quinta versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			_____			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		_____	Fecha de aprobación	_____		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		_____	Fecha de inicio de vigencia	_____		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																			
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----																																																																																																																																																																																																																																																																			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																										
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----																																																																																																																																																																																																																																																																			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																										
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----																																																																																																																																																																																																																																																																			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																										
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																									
	-----																																																																																																																																																																																																																																																																									
	-----																																																																																																																																																																																																																																																																									
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																										
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																									
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																									
	 <p><b>GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA Y REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA</b></p> <p>OBRA: PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E 14477 DEL CENTRO POBLADO CANCHAQUE EN EL DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA. CON CUI N° 2578117.</p> <p>LOCALIDAD: 2ND DAS CALENDAROS</p> <p>FECHA: 10/08/2023</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>UND</th> <th>CANTIDAD</th> <th>METRADO</th> <th>INCIDENCIA</th> <th>P.U.</th> <th>SUBTOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"><b>1.00 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>A.- PERSONAL PROFESIONAL</b></td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Ingeniero Jefe de Supervisión</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>1.00</td> <td>10,000.00</td> <td>70,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Ingeniero Asistente y de Valorizaciones</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>0.80</td> <td>3,500.00</td> <td>19,600.00</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Ingeniero de Seguridad y Salud</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>0.80</td> <td>4,000.00</td> <td>22,400.00</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Arquitecto</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>0.80</td> <td>4,000.00</td> <td>25,200.00</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>Topógrafo</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>0.80</td> <td>3,800.00</td> <td>21,180.00</td> </tr> <tr> <td>1.6</td> <td>Ingeniero Mecánica de Suelos y Especialista de Laboratorio</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>3.50</td> <td>0.80</td> <td>4,000.00</td> <td>12,600.00</td> </tr> <tr> <td>1.7</td> <td>Dibujante en autocad</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>0.70</td> <td>2,800.00</td> <td>13,720.00</td> </tr> <tr> <td>1.8</td> <td>Ingeniero Sanitario</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>3.50</td> <td>0.90</td> <td>4,000.00</td> <td>12,600.00</td> </tr> <tr> <td>1.9</td> <td>Ingeniero Mecánico Eléctrico</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>0.90</td> <td>4,000.00</td> <td>25,200.00</td> </tr> <tr> <td>1.10</td> <td>Ingeniero Estructural</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>35,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.11</td> <td>Profesional encargado de Control de Calidad</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>0.70</td> <td>3,800.00</td> <td>13,300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>B.- BIENES Y SERVICIOS</b></td> </tr> <tr> <td>1.12</td> <td>PRUEBAS DE MECANICA DE SUELOS</td> <td>GBL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>5,800.00</td> <td>5,800.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Proctor Modificado</td> <td>EST</td> <td></td> <td>100.00</td> <td>25.00</td> <td>2,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Densidad de Campo</td> <td>EST</td> <td></td> <td>15.00</td> <td>34.00</td> <td>510.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Diseño de Mezcla de Concreto</td> <td>EST</td> <td></td> <td>3.00</td> <td>200.00</td> <td>600.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rotura de Probetas</td> <td>EST</td> <td></td> <td>100.00</td> <td>20.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Diseño de CBR</td> <td>EST</td> <td></td> <td>3.00</td> <td>2.00</td> <td>6.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>GASTOS POR MOVILIDAD (ALQUILER DE CAMIONETA, INC)</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ALQUILER Y CONDUCTOR</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>35,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ALQUILER DE OFICINA</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>1.00</td> <td>400.00</td> <td>5,600.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SERVICIO DE TELEFONIA</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>1.00</td> <td>250.00</td> <td>1,750.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS</td> <td>GBL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1,996.17</td> <td>1,996.17</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILES DE ESCRITORIO Y EQ DE COMPUTO</td> <td>GBL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>840.82</td> <td>840.82</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA</td> <td>GBL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>COSTO DIRECTO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>327,000.00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>SUB TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>337,889.41</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILIDAD (2.5%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,447.23</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IGV 18%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60,214.19</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>396,348.50</b></td> </tr> </tbody> </table>								UND	CANTIDAD	METRADO	INCIDENCIA	P.U.	SUBTOTAL	<b>1.00 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA</b>							<b>A.- PERSONAL PROFESIONAL</b>							1.1	Ingeniero Jefe de Supervisión	MES	1.00	7.00	1.00	10,000.00	70,000.00	1.2	Ingeniero Asistente y de Valorizaciones	MES	1.00	7.00	0.80	3,500.00	19,600.00	1.3	Ingeniero de Seguridad y Salud	MES	1.00	7.00	0.80	4,000.00	22,400.00	1.4	Arquitecto	MES	1.00	7.00	0.80	4,000.00	25,200.00	1.5	Topógrafo	MES	1.00	7.00	0.80	3,800.00	21,180.00	1.6	Ingeniero Mecánica de Suelos y Especialista de Laboratorio	MES	1.00	3.50	0.80	4,000.00	12,600.00	1.7	Dibujante en autocad	MES	1.00	7.00	0.70	2,800.00	13,720.00	1.8	Ingeniero Sanitario	MES	1.00	3.50	0.90	4,000.00	12,600.00	1.9	Ingeniero Mecánico Eléctrico	MES	1.00	7.00	0.90	4,000.00	25,200.00	1.10	Ingeniero Estructural	MES	1.00	7.00	1.00	5,000.00	35,000.00	1.11	Profesional encargado de Control de Calidad	MES	1.00	5.00	0.70	3,800.00	13,300.00	<b>B.- BIENES Y SERVICIOS</b>							1.12	PRUEBAS DE MECANICA DE SUELOS	GBL	1.00	1.00	1.00	5,800.00	5,800.00		Proctor Modificado	EST		100.00	25.00	2,500.00			Densidad de Campo	EST		15.00	34.00	510.00			Diseño de Mezcla de Concreto	EST		3.00	200.00	600.00			Rotura de Probetas	EST		100.00	20.00	2,000.00			Diseño de CBR	EST		3.00	2.00	6.00		<b>GASTOS POR MOVILIDAD (ALQUILER DE CAMIONETA, INC)</b>								ALQUILER Y CONDUCTOR	MES	1.00	7.00	1.00	5,000.00	35,000.00		ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	7.00	1.00	400.00	5,600.00		SERVICIO DE TELEFONIA	MES	1.00	7.00	1.00	250.00	1,750.00		COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS	GBL	1.00	1.00	1.00	1,996.17	1,996.17		UTILES DE ESCRITORIO Y EQ DE COMPUTO	GBL	1.00	1.00	1.00	840.82	840.82		GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	GBL	1.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00		<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>327,000.00</b>		<b>SUB TOTAL</b>						<b>337,889.41</b>		UTILIDAD (2.5%)						8,447.23		IGV 18%						60,214.19		<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA</b>						<b>396,348.50</b>
	UND	CANTIDAD	METRADO	INCIDENCIA	P.U.	SUBTOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>1.00 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA</b>																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>A.- PERSONAL PROFESIONAL</b>																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1	Ingeniero Jefe de Supervisión	MES	1.00	7.00	1.00	10,000.00	70,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.2	Ingeniero Asistente y de Valorizaciones	MES	1.00	7.00	0.80	3,500.00	19,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.3	Ingeniero de Seguridad y Salud	MES	1.00	7.00	0.80	4,000.00	22,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.4	Arquitecto	MES	1.00	7.00	0.80	4,000.00	25,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.5	Topógrafo	MES	1.00	7.00	0.80	3,800.00	21,180.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.6	Ingeniero Mecánica de Suelos y Especialista de Laboratorio	MES	1.00	3.50	0.80	4,000.00	12,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.7	Dibujante en autocad	MES	1.00	7.00	0.70	2,800.00	13,720.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.8	Ingeniero Sanitario	MES	1.00	3.50	0.90	4,000.00	12,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.9	Ingeniero Mecánico Eléctrico	MES	1.00	7.00	0.90	4,000.00	25,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.10	Ingeniero Estructural	MES	1.00	7.00	1.00	5,000.00	35,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.11	Profesional encargado de Control de Calidad	MES	1.00	5.00	0.70	3,800.00	13,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>B.- BIENES Y SERVICIOS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.12	PRUEBAS DE MECANICA DE SUELOS	GBL	1.00	1.00	1.00	5,800.00	5,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Proctor Modificado	EST		100.00	25.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Densidad de Campo	EST		15.00	34.00	510.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Diseño de Mezcla de Concreto	EST		3.00	200.00	600.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Rotura de Probetas	EST		100.00	20.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Diseño de CBR	EST		3.00	2.00	6.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>GASTOS POR MOVILIDAD (ALQUILER DE CAMIONETA, INC)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																										
	ALQUILER Y CONDUCTOR	MES	1.00	7.00	1.00	5,000.00	35,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
	ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	7.00	1.00	400.00	5,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
	SERVICIO DE TELEFONIA	MES	1.00	7.00	1.00	250.00	1,750.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
	COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS	GBL	1.00	1.00	1.00	1,996.17	1,996.17																																																																																																																																																																																																																																																																			
	UTILES DE ESCRITORIO Y EQ DE COMPUTO	GBL	1.00	1.00	1.00	840.82	840.82																																																																																																																																																																																																																																																																			
	GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	GBL	1.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
	<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>327,000.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
	<b>SUB TOTAL</b>						<b>337,889.41</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
	UTILIDAD (2.5%)						8,447.23																																																																																																																																																																																																																																																																			
	IGV 18%						60,214.19																																																																																																																																																																																																																																																																			
	<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA</b>						<b>396,348.50</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
3.1.2	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 396,349.50 (Trescientos Noventa y Seis Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Con 50/100 Soles).				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
4.1	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		12/12/2023		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		12/12/2023
4.2	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							