


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	06/12/2024		
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO RECUPERACION DE PUENTE COLONIAL LAMPA DISTRITO DE LAMPA PROVINCIA DE LAMPA DEPARTAMENTO DE PUNO		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	RECUPERACION DE PUENTE COLONIAL LAMPA DISTRITO DE LAMPA PROVINCIA DE LAMPA DEPARTAMENTO DE PUNO		
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	520 PAC - 14		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2527207	
		Documento que declaró la viabilidad		

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 6399	Fecha de recepción	22/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	20/11/2024	Según INFORME N°3945-2024-GRP/SGED			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	02/12/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
CONTACTO: CON RUC: 10239834278 , CONTACTO: CON RUC: 20278699391, CONTACTO: CON RUC: 10238337912				
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 <p>GOBIERNO REGIONAL PUNO</p> <p><i>Lic. Adm. Luis Miguel Aguilar Cutipa</i></p> <p>PROGRAMACIÓN</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



GOBIERNO REGIONAL PUNO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



XXXI. ESTRUCTURA DE COSTOS ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	TIEMPO (meses)	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO PARCIAL S/.
1	PERSONAL CLAVE					121,000.00
1,1	Jefe de Proyecto	Mes	1	4	7,500.00	30,000.00
1,2	Especialista en Costos y Presupuestos	Mes	1	2	6,500.00	13,000.00
1,3	Especialista en Restauración Patrimonial	Mes	1	4	6,500.00	26,000.00
1,4	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Mes	1	2	6,500.00	13,000.00
1,5	Especialista en geología y geotecnia	Mes	1	2	6,500.00	13,000.00
1,6	Especialista en Estructuras	Mes	1	2	6,500.00	13,000.00
1,7	Especialista en arqueología	Mes	1	2	6,500.00	13,000.00
2	PERSONAL DE APOYO					36,900.00
2,1	Asistente Técnico	Und	1	3	3,500.00	10,500.00
2,2	Asistente de Restauración	Und	1	2	3,500.00	7,000.00
2,3	Asistente de Arqueología	Und	1	2	3,500.00	7,000.00
2,4	Asistente para Costos y Presupuestos	Und	1	2	3,500.00	7,000.00
2,5	Operador CAD/REVIT	Und	1	2	2,700.00	5,400.00
3	ESTUDIOS BASICOS					24,200.31
3,1	Estudio de Georreferenciación (Orden C)	Und	2		1,800.00	3,600.00
3,2	Estudio Topográfico y batimétrico (incluye equipos y monumentación)	glb	1		9,980.00	9,980.00
3,3	Otros Estudios para Restauración	glb	1		10,620.31	10,620.31
3,4	Estudio de Mecánica de Suelos y Pavimentos					73,100.00
3.4.1	Calicatas	Pozo	6		800.00	4,800.00



GOBIERNO REGIONAL PUNO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



3.4.2	Canteras	Pozo	2		750.00	1,500.00
3.4.3	Estudio Geofísico	glb	1		12,500.00	12,500.00
3.4.4	Estudio de Fuentes de Agua	Glb	1		2,500.00	2,500.00
3.4.5	Estudios Especiales	Glb	1		12,400.00	12,400.00
3.4.6	Estudio de Riesgos y Vulnerabilidad	Glb	1		7,500.00	7,500.00
3.4.7	Adquisición de datos SENAMHI	Estacion	2		3,500.00	7,000.00
3.4.8	Ficha Ambiental para consulta	Glb	1		2,500.00	2,500.00
3.4.9	Certificación Ambiental	Glb	1		22,400.00	22,400.00
4	GASTOS DE OFICINA E IMPRESIONES				-	22,500.00
4,1	Alquiler de Oficina	mes	4		1,200.00	4,800.00
4,2	Útiles de Escritorio	Glb	1		2,500.00	2,500.00
4,3	Impresiones y copias	Glb	1		4,800.00	4,800.00
4,4	Alquiler de Camioneta incluye Chofer y Combustible	Und	1	2	5,200.00	10,400.00
5	OTROS GASTOS				-	1,300.00
5,1	Implementos de Seguridad	Glb	1		500.00	500.00
5,2	Herramientas	Glb	1		800.00	800.00
	COSTO DIRECTO					279,000.00
	UTILIDAD (8.00 %)					22,320.02
	SUBTOTAL					301,320.33
	I.G.V. (18%)					54,237.66
	PRESUPUESTO TOTAL					355,557.99

