



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN**

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

**ACTA DE COMITÉ DE SELECCIÓN N°004-2025  
ADMISION, CALIFICACION, EVALUACION DE OFERTAS y OTOGRAMIENTO DE LA BUENA PRO  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2025-GRC-CS-Primera Convocatoria**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU – PROVINCIA DE CALLO – DEPARTAMENTO DE CALLAO", CUI N° 2525523.**

En la Provincia Constitucional del Callao, a los 12 días del mes de febrero de 2025, siendo las 08:30 horas, en las instalaciones de la Oficina de Logística - Gerencia de Administración, sito en la Av. Elmer Faucett N° 3970 Callao, los miembros del Comité de Selección conformados mediante Formato N°04: Número 0007-2025 GRC-GA, de fecha 24.01.2025, se reúnen para organizar, conducir y ejecutar el procedimiento de selección correspondiente a la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 001-2025-GRC-CS-Primera Convocatoria, por la contratación del **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU – PROVINCIA DE CALLO – DEPARTAMENTO DE CALLAO", CUI N° 2525523.**

Contando con el quórum reglamentario, y estando presente:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| ▪ CARLOS ALBERTO VEGA BERNAL           | Presidente Titular      |
| ▪ WILREDO RICRA UMERES                 | Primer Miembro Titular  |
| ▪ CRISTHOFER FERNANDO RAMIREZ VARILLAS | Segundo Miembro Titular |

Se procede a dar inicio a la sesión, a fin de tratar la siguiente agenda:

**AGENDA:**

- ✓ Apertura de ofertas
- ✓ Admisión de Ofertas
- ✓ Evaluación de ofertas
- ✓ Calificación de ofertas
- ✓ Otorgamiento de la Buena Pro

**DESARROLLO:**

Se verificó que, para el procedimiento de selección por el **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU – PROVINCIA DE CALLO – DEPARTAMENTO DE CALLAO", CUI N° 2525523**, se registraron los siguientes participantes:



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| Nro. | Tipo proveedor    | RUC/Código  | Nombre o Razón Social   | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|----------|
| 1    | Proveedor con RUC | 20600951731 | F MACSA CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                   | 05/02/2025                            | Válido |             | 05/02/2025        | 20600951731         |          |
| 2    | Proveedor con RUC | 10199307547 | GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL   | 04/02/2025                            | Válido |             | 04/02/2025        | 10199307547         |          |
| 3    | Proveedor con RUC | 20612328936 | GRUPO MDVP S.A.C.   | 04/02/2025                            | Válido |             | 04/02/2025        | 20612328936         |          |
| 4    | Proveedor con RUC | 10443845483 | ARAUJO GUEVARA JUAN CARLOS  | 04/02/2025                            | Válido |             | 04/02/2025        | 10443845483         |          |
| 5    | Proveedor con RUC | 10167636191 | ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN   | 03/02/2025                            | Válido |             | 03/02/2025        | 10167636191         |          |
| 6    | Proveedor con RUC | 20534557516 | DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.   | 03/02/2025                            | Válido |             | 03/02/2025        | 20534557516         |          |
| 7    | Proveedor con RUC | 10708188340 | SANTIAGO FLORES HENRY WILDER  | 03/02/2025                            | Válido |             | 03/02/2025        | 10708188340         |          |
| 8    | Proveedor con RUC | 10417267986 | HUAMAN YUCRA ALAN ALFREDO   | 03/02/2025                            | Válido |             | 03/02/2025        | 10417267986         |          |
| 9    | Proveedor con RUC | 10096581420 | GINES MILLA PILAR SHEILA  | 03/02/2025                            | Válido |             | 03/02/2025        | 10096581420         |          |
| 10   | Proveedor con RUC | 20529241039 | INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 03/02/2025                            | Válido |             | 03/02/2025        | 20529241039         |          |

26 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10. Página 1 / 3.

1 2 3 > < < >

| Nro. | Tipo proveedor    | RUC/Código  | Nombre o Razón Social   | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|----------|
| 11   | Proveedor con RUC | 20600951731 | F MACSA CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                   | 05/02/2025                            | Válido |             | 05/02/2025        | 20600951731         |          |
| 12   | Proveedor con RUC | 10096581420 | GINES MILLA PILAR SHEILA  | 03/02/2025                            | Válido |             | 03/02/2025        | 10096581420         |          |
| 13   | Proveedor con RUC | 20600020430 | GRUPO AYS S.A.C.  | 31/01/2025                            | Válido |             | 31/01/2025        | 20600020430         |          |
| 14   | Proveedor con RUC | 20612328936 | GRUPO MDVP S.A.C.   | 04/02/2025                            | Válido |             | 04/02/2025        | 20612328936         |          |
| 15   | Proveedor con RUC | 10199307547 | GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL   | 04/02/2025                            | Válido |             | 04/02/2025        | 10199307547         |          |
| 16   | Proveedor con RUC | 10168063747 | GUZMAN CARRANZA CARLOS ANDRES   | 27/01/2025                            | Válido |             | 27/01/2025        | 10168063747         |          |
| 17   | Proveedor con RUC | 10417267986 | HUAMAN YUCRA ALAN ALFREDO   | 03/02/2025                            | Válido |             | 03/02/2025        | 10417267986         |          |
| 18   | Proveedor con RUC | 20529241039 | INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 03/02/2025                            | Válido |             | 03/02/2025        | 20529241039         |          |
| 19   | Proveedor con RUC | 20573023481 | XOGAMA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L.   | 25/01/2025                            | Válido |             | 25/01/2025        | 20573023481         |          |
| 20   | Proveedor con RUC | 10106595807 | MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO   | 28/01/2025                            | Válido |             | 28/01/2025        | 10106595807         |          |

26 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 11 a 20. Página 2 / 3.

< < < 1 2 3 > > >

| Nro. | Tipo proveedor    | RUC/Código  | Nombre o Razón Social                | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|----------|
| 21   | Proveedor con RUC | 20601531501 | C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. | 31/01/2025                            | Válido |             | 31/01/2025        | 20601531501         |          |
| 22   | Proveedor con RUC | 10092251000 | BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN         | 27/01/2025                            | Válido |             | 27/01/2025        | 10092251000         |          |
| 23   | Proveedor con RUC | 10443845483 | ARAUJO GUEVARA JUAN CARLOS           | 04/02/2025                            | Válido |             | 04/02/2025        | 10443845483         |          |
| 24   | Proveedor con RUC | 10251808967 | ALANCOA ARAGON BERNARDO              | 28/01/2025                            | Válido |             | 28/01/2025        | 10251808967         |          |
| 25   | Proveedor con RUC | 10167636191 | ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN          | 03/02/2025                            | Válido |             | 03/02/2025        | 10167636191         |          |
| 26   | Proveedor con RUC | 20487530868 | AC CONSULTORIA & CONSTRUCCIÓN S.A.C. | 29/01/2025                            | Válido |             | 29/01/2025        | 20487530868         |          |

26 registros encontrados, mostrando 6 registro(s), de 21 a 26. Página 3 / 3.

< < < 1 2 3 > > >

De los participantes registrados, han presentado su Oferta de manera electrónica en el Sistema Electrónico de Contrataciones – SEACE, dos (2) postores, de acuerdo al siguiente detalle:



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Presentación de ofertas/expressión de interés

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-1-2025-GRC-CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Consultoría de Obra  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA DE CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO", CUI N° 2525523

| Nro. ítem    | Descripción del ítem  |  | Fecha Presentación | Hora Presentación | Forma de presentación |
|--------------|---|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| RUC / Código | Nombre o Razón Social   |  |                    |                   |                       |
| 1            | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA DE CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO", CUI N° 2525523 |  |                    |                   |                       |
| 10106595807  | MENDOZA PICCAGA CARLOS HUMBERTO   |  | 06/02/2025         | 20:23:17          | Electronico           |
| 10708168340  | CONSORCIO SUPERVISOR VPS  |  | 06/02/2025         | 22:17:23          | Electronico           |

Dando inicio a los actos de admisión, calificación y evaluación de las Ofertas, para el posterior acto de otorgamiento de la buena pro, de acuerdo a lo siguiente:

I. ADMISIÓN DE OFERTAS

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81° del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.1. En ese sentido, el comité de selección efectúa la revisión de las ofertas presentadas por los dos postores, se detalla el desarrollo según lo siguiente:

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

|   |  |   |                                    |                                     |
|---|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2025-GRC-CS-PRIMERA CONVOCATORIA<br>CUADRO N° 1: VERIFICACION DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS  |  | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA<br>PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DEL PROYECTO DE<br>INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE<br>SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU, DISTRITO DE MI<br>PERU – PROVINCIA DE CALLO – DEPARTAMENTO DE CALLAO",<br>CUI N° 2525523 |                                    |                                     |
| PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Se verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. |  |   |                                    |                                     |
| DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA / DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA  |  | ANEXO   | MENDOZA PICOAGA<br>CARLOS HUMBERTO | CONSORCIO<br>SUPERVISOR VPS         |
| 2.2   | CONTENIDO DE LAS OFERTAS   |   |                                    |                                     |
| 2.2.1   | Oferta Técnica   |   |                                    |                                     |
| 2.2.1.1   | Documentos para la admisión de la oferta   |   |                                    |                                     |
| a.1   | Declaración jurada de datos del postor.  | ANEXO N° 1  | Presenta<br>Folio N° 0005          | Presenta<br>Folio N° 0005           |
| a.2   | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.<br>En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.<br>En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.<br>En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de consorcio, según corresponda. |   | Presenta<br>Folio N°0007           | Presenta<br>Folios N°0007 al N°0008 |
| a.3   | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento   | ANEXO N°2   | Presenta<br>Folio N°0009           | Presenta<br>Folio N° 0013           |
| a.4   | Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.   | ANEXO N°3   | Presenta<br>Folio N°011            | Presenta<br>Folio N°0015            |
| a.5   | Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra  | ANEXO N°4   | Presenta<br>Folio N°013            | Presenta<br>Folio N°0017            |
| a.6   | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  | ANEXO N°5   | No Corresponde                     | Presenta<br>Folio N°0019 al N°0020  |
| RESULTADO   |  | ADMITIDO  |                                    | ADMITIDO                            |

## II. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

- Oferta técnica : 100 puntos
- Oferta económica : 100 puntos

### 2.1. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82° del Reglamento. El comité de selección determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación previstos en las bases. La oferta que no cumpla con dichos requisitos es descalificada.





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

➤ **CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL**

Formación académica y experiencia del personal clave

Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

➤ **EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **S/ 790,508.86 (Setecientos Noventa Mil Quinientos Ocho con 86/100 soles)**, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:

Consultoría de obra para la supervisión de obras en infraestructura Educativa Publica y/o Seguridad Ciudadana, Infraestructura Educativa Publica en los niveles de inicial, primaria, secundaria y superior

**Acreditación de los postores:**

**1. MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO**

De la revisión efectuada a los documentos presentados por el postor para sustentar el monto requerido en las bases del procedimiento para la experiencia del postor en la especialidad, debemos señalar que cumple, por lo tanto:

**Resultado: OFERTA CALIFICADA**

**2. CONSORCIO SUPERVISOR VPS**

El postor acredita el monto requerido en las bases del procedimiento para la experiencia del postor en la especialidad.

**Contrato N°03: Folio 124**

- La Factura N° E001-69 (Folio 138), el importe total girado, así como el descuento de la detracción aplicada no coinciden con el depósito del estado de cuenta presentado. Por lo tanto, no se valida el monto de la factura para acreditar la experiencia solicitada.
- La Factura N° E001-77 (Folio 141), el importe total girado, así como el descuento de la detracción aplicada no coinciden con el depósito del estado de cuenta presentado. Por lo tanto, no se valida el monto de la factura para acreditar la experiencia solicitada.
- La Factura N° E001-79 (Folio 144), el importe total girado, así como el descuento de la detracción aplicada no coinciden con el depósito del estado de cuenta presentado. Por lo tanto, no se valida el monto de la factura para acreditar la experiencia solicitada.
- La Factura N° E001-87 (Folio 147), el importe total girado, así como el descuento de la detracción aplicada no coinciden con el depósito del estado de cuenta presentado. Por lo tanto, no se valida el monto de la factura para acreditar la experiencia solicitada.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- La Factura N° E001-93 (Folio 153), el importe total girado, así como el descuento de la detracción aplicada no coinciden con el depósito del estado de cuenta presentado. Por lo tanto, no se valida el monto de la factura para acreditar la experiencia solicitada.
- La Factura N° E001-94 (Folio 156), el importe total girado, así como el descuento de la detracción aplicada no coinciden con el depósito del estado de cuenta presentado. Por lo tanto, no se valida el monto de la factura para acreditar la experiencia solicitada.

**Contrato N°04: Folio 177**

- La Factura N° E001-70 (Folio 191), el importe total girado, así como el descuento de la detracción aplicada no coinciden con el depósito del estado de cuenta presentado. Por lo tanto, no se valida el monto de la factura para acreditar la experiencia solicitada.
- La Factura N° E001-76 (Folio 194), el importe total girado, así como el descuento de la detracción aplicada no coinciden con el depósito del estado de cuenta presentado. Por lo tanto, no se valida el monto de la factura para acreditar la experiencia solicitada.

De la revisión efectuada a los documentos presentados por el postor para sustentar el monto solicitado para acreditar la experiencia, debemos señalar que cumple por lo tanto:

**Resultado: OFERTA CALIFICADA**

**RESULTADO DE LA CALIFICACION DE OFERTA**

| POSTOR                          | RESULTADO         |
|---------------------------------|-------------------|
| MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO | OFERTA CALIFICADA |
| CONSORCIO SUPERVISOR VPS        | OFERTA CALIFICADA |

**A. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento.

**a) Experiencia del postor en la especialidad**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **S/1,185,763.29 (Un Millón Ciento Ochenta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Tres con 29/100 soles)**, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Valor Referencial: **S/ 395,254.43**

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad

M >= 3 veces el valor referencial (S/ 1'185,763.29) **75 puntos.**

M >= 2.8 veces el valor referencial (S/ 1'106,712.40) y < 3 veces el valor referencial: **70 puntos.**

M >= 2.6 veces el valor referencial (S/ 1'027,661.52) y < 2.8 veces el valor referencial: **68 puntos.**

M >= 2.4 veces el valor referencial (S/ 948,610.63) y < 2.6 veces el valor referencial: **65 puntos.**

M >= 2.2 veces el valor referencial (S/ 869,559.75) y < 2.4 veces el valor referencial: **60 puntos.**

M > 2 veces el valor referencial (S/ 790,508.86) y < 2.2 veces el valor referencial: **55 puntos.**

*[Handwritten signatures]*



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

• **Acreditación de los postores:**

1. **MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO**  
El postor acredita el monto de  $\geq 3$  de veces el valor referencial  
Puntos obtenidos: 75 puntos
2. **CONSORCIO SUPERVISOR VPS**  
El postor acredita el monto de  $\geq 3$  de veces el valor referencial  
Puntos obtenidos: 75 puntos

b) **METODOLOGÍA PROPUESTA**

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente.

Desarrolla la metodología que sustenta la oferta: **18 puntos**  
No desarrolla la metodología que sustente la oferta: **0 puntos**

**Acreditación de los postores:**

1. **MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO**
  - 1.1. Las Bases prescriben con respecto a la metodología que se desarrollen las actividades del supervisor; por lo que el postor propone una actividad: Revisión del Expediente Técnico sin seguir los lineamientos de los términos de referencia, según detalle: (Folio 1448 de la Oferta Técnica)

A continuación, se describen las actividades propias de la Supervisión, acorde al TDR del servicio:  
Aquí tienes las actividades con descripciones más detalladas:

**FASE II ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE OBRA**

1. Examinar, revisar y evaluar el Expediente Técnico a ejecutar para verificar que la información sea completa, actualizada y alineada con los objetivos del proyecto, asegurando que no existan omisiones o errores que puedan afectar la ejecución.
2. Solicitar al Contratista el Calendario de Avance de Obra Valorizado con el fin de contar con una programación detallada de las actividades, costos y plazos, facilitando el control del cumplimiento de las metas establecidas.
3. Supervisar el programa de ejecución de obra (CPM) y el calendario de adquisición de materiales e insumos (CAM) asegurando que la planificación permita una ejecución fluida, minimizando riesgos de retrasos por falta de insumos o descoordinaciones.
4. Realizar el Informe Técnico de Revisión de Expediente Técnico de Obra donde se detallan observaciones, inconsistencias y recomendaciones para mejorar la claridad y viabilidad del proyecto antes de su inicio.
5. Revisión y verificación de documentos contractuales para confirmar que todos los términos, especificaciones y normativas estén correctamente estipulados, evitando conflictos o malentendidos durante la ejecución.
6. Identificación de recursos necesarios (materiales, equipo y personal) a fin de garantizar la disponibilidad oportuna de todos los insumos requeridos para el desarrollo eficiente de la obra.
7. Elaboración del plan de trabajo preliminar mediante la proyección de tiempos y recursos, estableciendo un esquema base para el control y seguimiento de las actividades.
8. Análisis de costos iniciales para evaluar el presupuesto del proyecto en comparación con costos de mercado y estimar posibles ajustes o contingencias económicas.
9. Supervisar la realización del trazo topográfico y brindar las recomendaciones necesarias.

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- Presentar un cronograma de asistencia a la obra de los profesionales asignados al servicio de supervisión por especialidad, en concordancia con el cronograma de ejecución de la obra; de haber variaciones del plazo contractual de obra, el cronograma de la supervisión se adecuará al de la obra.
- La supervisión deberá de realizar el replanteo al inicio de la obra (en conjunto con el contratista), con la finalidad de verificar la poligonal y los datos generales del predio.
- **Revisar el Expediente Técnico entregado por la Entidad y contrastarlo con el terreno, comunicando al Gobierno Regional del Callao sobre los resultados de la evaluación, señalando las situaciones que pudieran afectar el inicio y desarrollo de la obra. La evaluación señalada deberá realizarse por cada especialidad, suscribiendo cada informe el profesional competente. Este informe se deberá presentar hasta 30 días calendario posteriores a la presentación por parte del Contratista del Informe Técnico de revisión del Expediente Técnico de Obra, o en su defecto el inicio del servicio de consultoría; dicho informe deberá contener el análisis, recomendaciones, y conclusiones que correspondan, adjuntando la evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisión, conforme lo dispone el Art. 177 del RLCE.**
- Realizar la fiscalización integral, a través de la supervisión y control de la obra, verificando constante y oportunamente los planos, especificaciones técnicas, el cuaderno de obra y, en general, toda la documentación que conforma el Expediente Técnico de Obra aprobado.
- Aperturar y cerrar el Cuaderno de Obra Digital de acuerdo a la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD de conformidad con lo dispuesto en la Decimotercera

Como se puede apreciar, los cronogramas el postor plantea la revisión del Expediente Técnico en la etapa previa a la ejecución de la obra; mientras que los términos de referencia indican: Folio 1417 de la Oferta Técnica)

| MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES   |   |                             |                             |                             |   |  |   |  |  |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|---|--|--|
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD URBANA LOCAL EN NI PERÚ, DISTRITO DE MI PERÚ - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO |   |                             |                             |                             |   |  |   |  |  |
| DIRECCIÓN:   |   | Jefe de supervisión de obra | Especialista en Acquisición | Especialista en Estructuras | Especialista en Planificación y Planta exterior | Especialista en Video Vigilancia y Seguridad | Especialista de Seguridad y salud en el Trabajo |  |  |
| R  | Responsable: Es la persona responsable de ejecutar la tarea   |                             |                             |                             |   |  |   |  |  |
| A  | Aprobador: Es la persona que rinde cuentas sobre la tarea (último responsable de la tarea)                      |                             |                             |                             |   |  |   |  |  |
| C  | Consultado: Es la persona a la que se consulta sobre la tarea   |                             |                             |                             |   |  |   |  |  |
| I  | Informado: Es la persona a la que se la informa sobre la tarea  |                             |                             |                             |   |  |   |  |  |
| ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  |   |                             |                             |                             |   |  |   |  |  |
| 1  | Elaborar, revisar y evaluar el Expediente Técnico a ejecutar  | R                           | R                           | R                           | R   | R  | R   |  |  |
| 2  | Solicitar al Contratista el Calendario de Avances de Obra Valorizado.   | R                           | I                           | I                           | I   | I  | I   |  |  |
| 3  | Supervisar el programa de ejecución de obra (CPM) y el calendario de adquisición de materiales e insumos (ITMI) | R                           | I                           | I                           | I   | I  | I   |  |  |
| 4  | Realizar el Informe Técnico de Revisión de Expediente Técnico de Obra   | R                           | R                           | R                           | R   | R  | R   |  |  |
| 5  | Revisión y verificación de documentación técnica  | R                           | I                           | I                           | I   | I  | I   |  |  |
| 6  | Identificación de recursos necesarios (materiales, equipo y personal)   | R                           | I                           | I                           | I   | I  | I   |  |  |
| 7  | Elaboración del plan de trabajo preliminar (proyección de tiempos y recursos)                                   | R                           | I                           | I                           | I   | I  | I   |  |  |
| 8  | Análisis de datos iniciales   | R                           | I                           | I                           | I   | I  | I   |  |  |
| 9  | Supervisar la realización del trazo topográfico y brindar las recomendaciones a tomar                           | R                           | I                           | C                           | I   | I  | I   |  |  |
| 10   | Evaluar el suelo donde se realizará el proyecto e identificar si existen variaciones o discrepancias            | R                           | I                           | C                           | I   | I  | I   |  |  |
| 11   | Apertura de Cuaderno de Obra.   | R                           | I                           | I                           | I   | I  | I   |  |  |
| 12   | Participar en la entrega de Terreno   | R                           | I                           | I                           | I   | I  | I   |  |  |
| ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  |   |                             |                             |                             |   |  |   |  |  |
| 13   | Registrar la participación y permanencia del equipo técnico del Contratista.                                    | R                           | I                           | I                           | I   | I  | I   |  |  |
| 14   | Supervisar al Contratista y garantizar la correcta ejecución de las partidas a efectuar                         | R                           | R                           | R                           | R   | R  | R   |  |  |
| 15   | Controlar el progreso de la obra con la ayuda del CAO y del CPM.  | R                           | I                           | I                           | I   | I  | I   |  |  |
| 16   | Monitorear los materiales, equipos y personal del Contratista necesarios para la obra.                          | R                           | I                           | I                           | I   | I  | I   |  |  |
| 17   | Aprobar solicitudes técnicas en caso de interferencias con otras especialidades.                                | R                           | C                           | C                           | C   | C  | C   |  |  |
| 18   | Atender las consultas del Contratista respecto a su especialidad.   | R                           | C                           | C                           | C   | C  | C   |  |  |
| 19   | Asesoría técnica a la Entidad   | R                           | C                           | C                           | C   | C  | C   |  |  |
| 20   | Realizar la inspección constante a los planes de obra   | R                           | C                           | C                           | C   | C  | C   |  |  |

f. R. G.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- 1.2. Asimismo, para sustentar la Metodología propuesta, en las bases integradas del procedimiento de selección se solicita en el punto 5) **Cronograma de utilización de personal y equipos de acuerdo al plazo de ejecución**, adjuntar de manera adicional en archivo de formato Excel, el postor cumple con presentar el cronograma, sin embargo, las unidades de medida que se aprecian en el cronograma presentado difieren de las solicitadas en las bases integradas. Folio 1490

| 5. CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPOS DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCIÓN |          |        |       |               |   |       |       |       |       |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---|----------|--------|-------|---------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| ID  | PERSONAS | Unidad | Cant. | PARTICIPACIÓN | SUPERFICIALES DE EJECUCIÓN DE OBRAS (100 mts cuadrados) |       |       |       |       |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         | ACQUISICIÓN DE BOM (Punto 4.6 Bases integradas) |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|   |          |        |       |               | 1-15  | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 | 121-135 | 136-150 | 151-165 | 166-180 | 181-195 | 196-210 | 211-225 |   | 226-240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| PERSONAL  |          |        |       |               |   |       |       |       |       |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

- 1.3. Para acreditar el factor de evaluación Integridad en la Contratación Pública, se evaluará al postor que cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno, para lo cual deberán acreditar presentando Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.

Para verificar el certificado presentado las bases integradas señalan las siguientes fuentes de información **Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).**

En ese sentido, el comité de selección procedió a verificar los certificados presentados por el postor en el siguiente link: <http://www.iaf.nu>

*[Handwritten signature]*





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



f R G





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

iafcertsearch.org/certified-entity/4URbe4y7QN3LZoc1TKnXLq4

[Iniciar](#) [Acercas de](#) [Foro Internacional de Acreditación](#) [Organismos de acreditación](#) [Organismos de certificación](#) [Marca de búsqueda de certificación IAF](#) [Planes](#) [Contacto](#)

Seleccionar idioma

### Entidad Certificada



**MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO**  
Perú



Escanear código QR

### Certificaciones

Explora sus credenciales

|  |  |
|--|--|
| <b>Gestión</b><br>Sistema de gestión de calidad ISO 37001:2016<br>Número de certificado: M*****6<br>Organismo de acreditación: UNITED ACC...<br>Organismo de certificación: DUV ISO CER... | <b>Gestión</b><br>ISO 45001:2018<br>Número de certificado: S*****5<br>Organismo de acreditación: Servicio Inter...<br>Organismo de Certificación: Quality Sisto... |
|--|--|

[Ver certificado](#)

[Ver certificado](#)

f

R 6



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

ALCAZAR DE HUANCAYO SURE, E. 100000000, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO, SAN JUAN DE LURIGANCHO, 00348, Perú

No sido evaluado y certificado como conforme con los requisitos de

Estándar Sistema de gestión de calidad ISO 37001:2016

Sistemas de gestión antisoborno

Estado

Valido

Información del certificado

Número de certificado MPC/DUV-PER/A83156

País/Economía Perú

Tipo de certificación Sistema de gestión

Última actualización en 11 de octubre de 2024

Alcance del registro

DISEÑO DE INGENIERIA, ELABORACIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN O ESTUDIOS DEFINITIVOS, SUPERVISIÓN DE OBRAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN, CREACIÓN, MEJORA, REEMPLAZO, FORTALECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN, ADAPTACIÓN, REPARACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN, CONSERVACIÓN, MONTAJE EN: OBRAS URBANAS Y EDIFICACIONES (EDIFICIOS, COMPLEJOS HABITACIONALES, CONDOMINIOS, VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y/O MULTIFAMILIARES, HOTELES, CENTROS PENITENCIARIOS, SEDES INSTITUCIONALES, CENTROS JUDICIALES, PALACIOS Y RECINTOS MUNICIPALES, ESPACIOS LOCALES INDUSTRIALES, MERCADOS, CENTROS DE ABASTECIMIENTO), INFRAESTRUCTURA DE SALUD CON EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO (PUESTOS DE SALUD, CENTROS DE SALUD, HOSPITALES, INSTITUTOS ESPECIALIZADOS, PUESTOS MÉDICOS, CENTRO MÉDICO, POLICLÍNICO, CONSULTORIOS), INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EQUIPO Y MOBILIARIO (INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, CETPROS, CENTROS DE ESPECIALIZACIÓN, LABORATORIOS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN), INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (PISOS DEPORTIVOS, ESTADIOS, COMPLEJOS DEPORTIVOS), INFRAESTRUCTURA RECREATIVA (PARQUES, ALAMEDAS, BOULEVARD, PLAZAS DE ARMAS, CENTROS RECREATIVOS), OBRAS VIAL CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL O INFRAESTRUCTURA VIAL CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O OBRAS VIAL (VIAS URBANAS, PISTAS Y ACERAS, VIA URBANAS PARA CIRCULACIÓN VEHICULAR Y/O PEATONAL, CARRETERAS, VIA DE ACCESO, CAMINOS VEHICULARES Y RURALES, PAVIMENTOS RIGIDOS Y/O FLEXIBLES Y/O PAVIMENTADOS, CARRETERAS, CAMINOS DEPARTAMENTALES, INFRAESTRUCTURA DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, PUENTES, TÚNELES), OBRAS PORTUARIAS, MUELLES, LUGARES DE DESCARGUE, EDIFICIOS PESQUEROS, AEROPUERTOS, OBRAS DE SANEAMIENTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, LETRINAS, BIODIGESTORES, UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS), PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), OBRAS DE PRESA, RIEGO Y AFINES: CANALES, DESACERTAMIENTO, DEFENSAS RIBEREÑAS, MUROS DE CONTENCIÓN, CAVIONES, PRESAS, EMBALSES, RIEGO, RIEGO TÉCNICO, OBRAS HIDRÁULICAS, MUROS DE MAMPOSTERÍA, ACUEDUCTOS, OBRAS DE TELECOMUNICACIONES: SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SERVICIO SERENAZGO, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS WEB Y ON PREMISE.

Sitios (0)

| Tipo de sitio   | Ubicación del sitio  | Entidad Certificada             | Alcance del sitio |
|-----------------|--|---------------------------------|-------------------|
| Sitio principal | J.R. CHAVÍN DE HUANTAR 348 URB. ZÁRATE LIMA- LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO, SAN JUAN DE LURIGANCHO, 00348, Perú | MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO |                   |

f R G



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Certificado Presentado por el Postor - Folio N°1502

**CERTIFICADO**

REGISTRO DE CONFORMIDAD DE EVALUACIÓN ISO 17021-1  
REGISTRO N° 2024-02-0025-R-00108



En cumplimiento con la norma 17021-1 EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD se emite el  
registro/certificado en el estándar ISO 37001:2016 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNIO a favor de:

**MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO**

RUC : 10106595807  
DIRECCIÓN : JR. CHAVÍN DE HUANTAR 348 URB. ZÁRATE LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO  
--  
PERÚ ■■

**ISO 37001:2016**

SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNIO

**Alcance/Scope:**

DISEÑO DE INGENIERÍA, ELABORACIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN O ESTUDIOS DEFINITIVOS, SUPERVISIÓN DE OBRAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN, CREACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN, FORTALECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN, CONSERVACIÓN, MONTAJE EN: OBRAS URBANAS Y EDIFICACIONES (EDIFICIOS, CONJUNTO HABITACIONAL, CONDOMINIOS, VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y/O MULTIFAMILIARES, HOTELES, CENTROS PENITENCIARIOS, SEDES INSTITUCIONALES, CENTROS JUDICIALES, PALACIOS Y LOCALES MUNICIPALES, LOCALES INDUSTRIALES, MERCADOS, CENTROS DE ABASTOS), INFRAESTRUCTURA DE SALUD CON EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO (PUESTOS DE SALUD, CENTROS DE SALUD, HOSPITALES, INSTITUTOS ESPECIALIZADOS, POSTAS MÉDICAS, CENTRO MÉDICO, POLICLINICO, CLÍNICAS), INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO (INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, CETPROS, CENTROS DE ESPECIALIZACIÓN, LABORATORIOS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN), INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (LOSAS DEPORTIVAS, ESTADIOS, COMPLEJOS DEPORTIVOS), INFRAESTRUCTURA RECREATIVA (PARQUES, ALAMEDAS, BOULEVARD, PLAZAS DE ARMAS, CENTROS RECREACIONALES), OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O OBRAS VALES VÍAS URBANAS, PISTAS Y VEREDAS, VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR Y/O PEATONAL, CARRETERAS, VÍAS DE ACCESO, CAMINOS VECINALES Y RURALES, PAVIMENTOS RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES Y/O ADQUINADOS, AUTOPISTAS, CAMINOS DEPARTAMENTALES, INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, PUENTES, TÚNELES), OBRAS DE PUERTOS, MUELLES, DESEMBARCADEROS, EDIFICACIONES DE USO PESQUERO, AEROPUERTOS, OBRAS DE SANEAMIENTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, LETRINAS, BIODIGESTORES, UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS), PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR), PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), OBRAS DE REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES, CANALES, DESGOMATAción, DEFENSAS RIBERENAS, MUROS DE CONTENCIÓN, CAVIONES, REPRESAS, RESERVORIOS, IRRIGACIONES, RIEGO TECNIFICADO, OBRAS HIDRÁULICAS, MURO DE MAMPOSTERIAS, ACUEDUCTOS, OBRAS DE TELECOMUNICACIONES: SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SERVICIO DE SERENAZGO, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS WEB Y ON PREMISE.

VERIFICAR EL REGISTRO INGRESANDO EL CÓDIGO DE VALIDEZ:

[www.duv-verification.com](http://www.duv-verification.com)

CÓDIGO DE VALIDEZ: RWS/DUV-PER/0224-TD7221

El registro de MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO tiene una vigencia desde el 8 DE FEBRERO DE 2024 hasta el 7 DE FEBRERO DE 2027.

1er Evaluación Periódica es del: 08 de enero de 2025 al 07 de febrero de 2025.

2da Evaluación Periódica es del: 08 de enero de 2026 al 07 de febrero de 2026.

Verificación de registro consultar al e-mail: [office@duvsud.com](mailto:office@duvsud.com)



APROBADO POR

Carlos Humberto Mendoza Picoaga  
DNI N° 10659580  
CONSULTOR DE OBRA - REG. C9175

Este registro es emitido por DUV, DUV ISO Certifications And Inspections Pvt Ltd Copr. Off: 11, SS-1914, Sector - h, LDA  
En el Perú, DUV está registrado bajo el RUC 20611873963 DUV Central And South América EIRL.  
El registro emitido con N° 2024-02-0025-Versión N° 001 es válido hasta el 07 de febrero de 2025

Ver.001



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

El comité de selección realizó la verificación de ambos documentos, sin embargo, se puede apreciar que el numero de certificado presentado por el postor tiene el numero **DUV-PER/0224-TD7221** y el que se muestra en la página de la empresa acreditadora es **DUV-PER/AB3156**, En ese sentido al existir diferencias, el comité no valida el certificado.

1.4. De la misma manera, el comité de selección procedió a verificar los certificados presentados por el postor en el siguiente link: <http://www.iaf.nu>

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

J.R. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE LIMA- LIMA - SAN JUAN DE,  
LURIGANCHO, LURIGANCHO, 00348, Perú

No sido evaluado y certificado como conforme con los requisitos de

Estándar **ISO 45001:2018**

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Estado

Valido

Información del certificado

Número de certificado **SISTEMA-PER/MPC-011385**  
País/Economía **Perú**  
Tipo de certificación **Sistema de gestión**  
Última actualización en **4 de diciembre de 2024**

Alcance del registro

DISEÑO DE INGENIERÍA, ELABORACIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN O ESTUDIOS DEFINITIVOS, SUPERVISIÓN DE OBRAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN, CREACIÓN, MEJORA, REEMPLAZO, FORTALECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN, ADAPTACIÓN, REPARACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN, CONSERVACIÓN, MONTAJE EN: OBRAS URBANAS Y EDIFICACIONES (EDIFICIOS, COMPLEJOS HABITACIONALES, CONDOMINIOS, VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y/O MULTIFAMILIARES, HOTELES, CENTROS PENITENCIARIOS, SEDES INSTITUCIONALES, CENTROS JUDICIALES, PALACIOS Y RECINTOS MUNICIPALES, Espacios LOCALES INDUSTRIALES, MERCADOS, CENTROS DE ABASTECIMIENTO), INFRAESTRUCTURA DE SALUD CON EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO (PUESTOS DE SALUD, CENTROS DE SALUD, HOSPITALES, INSTITUTOS ESPECIALIZADOS, PUESTOS MÉDICOS, CENTRO MÉDICO, POLICLÍNICO, CONSULTORIOS), INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EQUIPO Y MOBILIARIO (INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, CETPROS, CENTROS DE ESPECIALIZACIÓN, LABORATORIOS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN), INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (PISOS DEPORTIVOS, ESTADIOS, COMPLEJOS DEPORTIVOS), INFRAESTRUCTURA RECREATIVA (PARQUES, ALAMEDAS, BOULEVARD, PLAZAS DE ARMAS, CENTROS RECREATIVOS), OBRAS VIAL CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL O INFRAESTRUCTURA VIAL CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O OBRAS VIAL (VIAS URBANAS, PISTAS Y ACERAS, VIA URBANAS PARA CIRCULACION VEHICULAR Y/O PEATONAL, CARRETERAS, VIA DE ACCESO, CAMINOS VEHICULARES Y RURALES, PAVIMENTOS RIGIDOS Y/O FLEXIBLES Y/O PAVIMENTADOS, CARRETERAS, CAMINOS DEPARTAMENTALES, INFRAESTRUCTURA DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, PUENTES, TÚNELES), OBRAS PORTUARIAS, MUELLES, LUGARES DE DESCARGUE, EDIFICIOS PESQUEROS, AEROPUERTOS, OBRAS DE SANEAMIENTO, SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, LETRINAS, BIODIGESTORES, UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS), PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), PRESAS, RIEGO Y OBRAS AFINES: CANALES, DESACERTACIÓN, DEFENSAS RIBEREÑAS, MUROS DE CONTENCIÓN, CAMIONES, PRESAS, EMBALSES, RIEGO, RIEGO TÉCNICO, OBRAS HIDRÁULICAS, MUROS DE MAMPOSTERÍA, ACUEDUCTOS, OBRAS DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Sitios (0)

| Tipo de sitio   | Ubicación del sitio  | Entidad Certificada             | Alcance del sitio |
|-----------------|--|---------------------------------|-------------------|
| Sitio principal | J.R. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB.<br>ZARATE LIMA- LIMA - SAN JUAN DE,<br>LURIGANCHO, LURIGANCHO, 00348, Perú | MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO |                   |



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Certificado Presentado por el Postor - Folio N°1492

**CERTIFICADO**

REGISTRO DE CONFORMIDAD DE EVALUACIÓN ISO 17021-1  
REGISTRO N° 2024-02-0033-R-05664



En cumplimiento con la norma 17021-1 EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD se emite el  
registro/certificado en el estándar ISO 45001:2018 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO a favor de:

**MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO**

RUC : 10106595807  
DIRECCIÓN : JR. CHAVÍN DE HUANTAR 348 URB. ZÁRATE  
LIMA- LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO  
PERÚ ■■

**ISO 45001:2018**

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**Alcance/Scop:**

DISEÑO DE INGENIERÍA, ELABORACIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN O ESTUDIOS DEFINITIVOS, SUPERVISIÓN DE OBRAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN, CREACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN, FORTALECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN, CONSERVACIÓN, MONTAJE EN OBRAS URBANAS Y EDIFICACIONES (EDIFICIOS, CONJUNTO HABITACIONAL, CONDOMINIOS, VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y/O MULTIFAMILIARES, HOTELES, CENTROS PENITENCIARIOS, SEDES INSTITUCIONALES, CENTROS JUDICIALES, PALACIOS Y LOCALES MUNICIPALES, LOCALES INDUSTRIALES, MERCADOS, CENTROS DE ABASTOS), INFRAESTRUCTURA DE SALUD CON EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO (PUESTOS DE SALUD, CENTROS DE SALUD, HOSPITALES, INSTITUTOS ESPECIALIZADOS, POSTAS MÉDICAS, CENTRO MÉDICO, POLICLÍNICO, CLÍNICAS), INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO (INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, CETPROS, CENTROS DE ESPECIALIZACIÓN, LABORATORIOS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN), INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (LOSAS DEPORTIVAS, ESTADIOS, COMPLEJOS DEPORTIVOS), INFRAESTRUCTURA RECREATIVA (PARQUES, ALAMEDAS, BOULEVARD, PLAZAS DE ARMAS, CENTROS RECREACIONALES), OBRAS VIALES CON SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL O INFRAESTRUCTURA VIAL CON SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O OBRAS VIALES (VÍAS URBANAS, PISTAS Y VEREDAS, VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL, CARRETERAS, VÍAS DE ACCESO, CAMINOS VECINALES Y RURALES, PAVIMENTOS RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES Y/O ADOQUINADOS, AUTOPISTAS, CAMINOS DEPARTAMENTALES, INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, PUENTES, TÚNELES), OBRAS DE PUERTOS, MUELLES, DESEMBARCADEROS, EDIFICACIONES DE USO PESQUERO, AEROPUERTOS, OBRAS DE SANEAMIENTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALcantarillado, LETRINAS, BIODIGESTORES, UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS), PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR), PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), OBRAS DE REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES: CANALES, DESCOLMATACIÓN, DEFENSAS RIBERENAS, MUROS DE CONTENCIÓN, GAVIONES, REPRESAS, RESERVORIOS, IRRIGACIONES, RIEGO TECNIFICADO, OBRAS HIDRÁULICAS, MURO DE MAMPOSTERÍAS, ACUEDUCTOS, OBRAS DE TELECOMUNICACIONES: SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SERVICIO DE SERENAZGO, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS WEB Y ON PREMISE.

VERIFICAR EL REGISTRO INGRESANDO EL CODIGO DE VALIDEZ:

[www.sistemacerts-verification.com](http://www.sistemacerts-verification.com)

CÓDIGO DE VALIDEZ: QSC1PL-PER/JMK-0224-N1499

El registro de MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO tiene una vigencia desde el 8 DE FEBRERO DE 2024 hasta el 7 DE FEBRERO DE 2027.

1er Evaluación Periódica es del: 08 de enero de 2025 al 07 de febrero de 2025.

2da Evaluación Periódica es del: 08 de enero de 2026 al 07 de febrero de 2026.

Verificación de registro consultar al e-mail: [office@sistemacertsud.com](mailto:office@sistemacertsud.com)



*[Signature]*  
APROBADO POR

Carlos Humberto Mendoza Picoaga  
DNI N° 10659580  
CONSULTOR DE OBRA - REG. C3173

Este registro es emitido por SISTEMACERTS, Quality Systems Certifications And Inspections Pvt Ltd Copr. Off.: 11, SS-1914, Sector - 11, LDA Colony, Konapur Road, Lucknow-226012 - INDIA.  
En el Perú, SISTEMACERTS está registrado bajo el RUC: 2067439291 Quality Systems Certifications And Inspections BRL.

El registro emitido con N° 2024-02-0033-Versión N° 001 es válido hasta el 07 de febrero de 2025

Ver.001



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

El comité de selección realizó la verificación de ambos documentos, sin embargo, se puede apreciar que el número de certificado presentado por el postor tiene el número **PER/JMK-0224-N1499** y el que se muestra en la página de la empresa acreditadora es **PER/MPC-O11385**, En ese sentido al existir diferencias, el comité no valida el certificado. Asimismo, en el alcance del registro se puede apreciar que existen diferencias en la descripción de algunos servicios.

**Puntos obtenidos: 0 puntos**

**2. CONSORCIO SUPERVISOR VPS**

Para sustentar la Metodología propuesta, en las bases integradas del procedimiento de selección se solicita en el punto 5) **Cronograma de utilización de personal y equipos de acuerdo al plazo de ejecución, adjuntar de manera adicional en archivo de formato Excel**, el postor cumple con presentar el cronograma, sin embargo, las unidades de medida que se aprecian en el cronograma presentado difieren de las solicitadas en las bases integradas. **Folio 0724**





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

5. CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPOS DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCIÓN, ADJUNTAR DE MANERA ADICIONAL EN ARCHIVO DE FORMATO EXCEL.

| EJECUCIÓN O FUNCIÓN   |  | UNID | CANT | PART. | TIEMPO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 |
|---|--|------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A. PAGOS A PERSONAL   |  |      |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| A.1. PERSONAL PROFESIONAL   |  |      |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| REPL DE SUPERVISIÓN DE OBRA   |  | UND  | 3    | 100%  | 180    | X     | X     | X     | X     | X     | X     |       |       |
| ARQUITECTO  |  | UND  | 3    | 100%  | 180    | X     | X     | X     | X     | X     | X     |       |       |
| ING. CIVIL (ESP. ESTRUCTURAS)   |  | UND  | 3    | 100%  | 180    | X     | X     | X     | X     | X     | X     |       |       |
| ESP. EN FIBRA ÓPTICA Y PLANTIA EXTERNA  |  | UND  | 3    | 100%  | 180    | X     | X     | X     | X     | X     | X     |       |       |
| ESP. EN VIDEO SEGURIDAD   |  | UND  | 3    | 100%  | 180    | X     | X     | X     | X     | X     | X     |       |       |
| ESP. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   |  | UND  | 3    | 100%  | 180    | X     | X     | X     | X     | X     | X     |       |       |
| B. OTROS  |  |      |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| B.1. EQUIPAMIENTO/ALQUILERES DE OFICINAS  |  |      |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ALQUILER DE INC. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO   |  | UND  | 3    |       | 180    | X     | X     | X     | X     | X     | X     |       |       |
| B.2. EQUIPO DE INFORMÁTICA  |  |      |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| NOTEBOOK O LAPTOP O EQUIPO DE COMPUTO, SOFTWARES, SCANNERS, IMPRESORAS, PLUMAS Y PEGEL  |  | UND  | 1    |       | 180    | X     | X     | X     | X     | X     | X     |       |       |
| COMUNICACIONES (TELÉFONOS, INTERNET, ETC)   |  | UND  | 1    |       | 180    | X     | X     | X     | X     | X     | X     |       |       |
| B.3. SERVICIO-PRUEBA Y ENSAYO VARIOS DE OBRA  |  |      |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SUELOS  |  |      |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ENSAYOS DE COMPRESIÓN   |  | UND  | 4    |       | 3      | X     | X     | X     | X     |       |       |       |       |
| PROCESO DE MODIFICACIÓN   |  | UND  | 3    |       | 3      | X     |       |       |       |       |       |       |       |
| CONCRETO  |  |      |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| CIMENTACIÓN DE LA OBRA  |  | UND  | 2    |       | 3      | X     |       |       |       |       |       |       |       |
| PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONCRETO   |  | UND  | 5    |       | 2      | X     | X     | X     | X     | X     |       |       |       |
| B.4. ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO   |  |      |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| NIVEL DE NIVELERO, ESTACION TOTAL, IMPLEMENTOS  |  | UND  | 3    |       | 6      | X     | X     | X     | X     | X     | X     |       |       |
| B.5. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA   |  |      |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| UTILES DE OFICINA Y ENLACE + COPIAS, REPRODUCCION, IMPRESIONES + MATERIALES FUNERARIOS DE TOPOGRAFIA Y SUELOS                                       |  | GLB  | 1    |       | 180    | X     | X     | X     | X     | X     | X     |       |       |
| B.6. RECURSOS PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |  |      |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: PUNTA DE ACERO, CASCO, CHALCO, PANTALON, CAMISA MANEJO LARGA, GUANTES, LINEA DE VIDA Y OTROS VARIOS |  |      |      |       |        | X     | X     | X     | X     | X     | X     |       |       |
| C. VARIOS   |  |      |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO  |  | GLB  | 1    |       |        | X     |       |       |       |       |       |       |       |
| GASTOS DE COMBUSTIBLE   |  | GLB  | 1    |       |        | X     |       |       |       |       |       |       |       |
| EVALUACIÓN DE FUNCIÓN   |  |      |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| EVALUACIÓN DE OBRA Y DESARROLLO DE OBRA   |  | UND  | 1    | PARTE | TIEMPO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 |
| A. PAGOS A PERSONAL   |  |      |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| A.1. PERSONAL PROFESIONAL   |  |      |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| REPL DE SUPERVISIÓN DE OBRA   |  | UND  | 1    |       | 2      |       |       |       |       |       |       | X     | X     |
| B. EQUIPAMIENTO/ALQUILERES/SERVICIOS/VARIOS   |  |      |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| B.1. ALQUILER DE OFICINA  |  | UND  | 1    |       | 2      |       |       |       |       |       |       | X     | X     |
| B.2. OTROS ALQUILERES   |  |      |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| NOTEBOOK O LAPTOP O EQUIPO DE COMPUTO, SOFTWARES, SCANNERS, IMPRESORAS, PLUMAS Y PEGEL  |  | UND  | 1    |       | 2      |       |       |       |       |       |       | X     | X     |
| COMUNICACIONES (TELÉFONOS, INTERNET, ETC)   |  | UND  | 1    |       | 2      |       |       |       |       |       |       | X     | X     |
| B.3. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA   |  |      |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| UTILES DE OFICINA Y ENLACE + COPIAS, REPRODUCCION, IMPRESIONES + MATERIALES FUNERARIOS DE TOPOGRAFIA Y SUELOS                                       |  | GLB  | 1    |       | 2      |       |       |       |       |       |       | X     | X     |

Puntos obtenidos: 0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**B. APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS**

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83° del Reglamento, así como los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

**A. Precio:** Se evaluará considerando la oferta económica del postor.

La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m}{O_i} \times PMP$$

Donde:

I = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta más baja

PMP = Puntaje máximo del precio

**Acreditación de los postores:**

**RESULTADO DE LA EVALUACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS:**

| N° | POSTOR                   | ECONOMICA        |                   |
|----|--------------------------|------------------|-------------------|
|    |                          | OFERTA ECONOMICA | PUNTAJE ECONOMICO |
| 01 | CONSORCIO SUPERVISOR VPS | S/ 395,254.43    | 100.00            |

**RESULTADO DE PUNTAJE TÉCNICO Y ECONÓMICO:**

| N° | POSTOR                   | PUNTAJE TÉCNICA | PUNTAJE PONDERADO TECNICO | PUNTAJE ECONOMICA | PUNTAJE PONDERADO ECONOMICA | PUNTAJE TOTAL | ORDEN PRELACION |
|----|--------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| 01 | CONSORCIO SUPERVISOR VPS | 80              | 64.00                     | 100               | 20                          | 84.00         | 1°              |

**BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO 5% POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**

| POSTOR   | CONSORCIO SUPERVISOR VPS |
|--|--------------------------|
| PUNTAJE OBTENIDO   | 84                       |
| PUNTAJE DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 5% | 4.2                      |
| <b>PUNTAJE TOTAL OBTENIDO</b>  | <b>88.2</b>              |

**C. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

Se otorga la buena pro al postor **CONSORCIO SUPERVISOR VPS**, conformado por **HENRY WILDER SANTIAGO FLORES** y **ALEX FERNANDO LEYVA REYNAFARGE**, por el monto de **S/395,254.43** (Trescientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro con 43/100 Soles), por el **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU – PROVINCIA DE CALLO – DEPARTAMENTO DE CALLAO"**, CUI N° 2525523.



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN**

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

---

Es preciso señalar, que el Comité de Selección no cuenta ni ejerce competencia alguna en otra fase del proceso de contratación, **que no fuera la fase de selección**; es decir, desde el momento en que elabora las Bases, hasta el momento en que la buena pro quedaba consentida o administrativamente firme.

Los actos y decisiones adoptados por el comité de selección, durante el desarrollo del procedimiento de selección, están sustentados en los principios que rigen las contrataciones con el Estado, los mismos que, conforme al artículo 2 de la Ley, sirven de criterio interpretativo e integrador para poder aplicar adecuadamente dicha normativa y/o solucionar vacíos; aplicando la toma de decisiones bajo la facultad de discrecionalidad en la interpretación de los vacíos legales.

Asimismo, los responsables de la conducción de este procedimiento de selección, recomiendan en cumplimiento al numeral 64.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y del numeral 1.16 del artículo IV del título preliminar de la Ley N°27444. Ley de procedimiento administrativo general, que el funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la entidad al que se le haya asignado tal función, realice la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro, en el presente procedimiento de selección; ya que el comité actuó según la presunción de la veracidad de dichos documentos.

Finalmente, se da por concluido la sesión, y se procede a dar lectura a la presente acta; en señal de conformidad, siendo las 13:00 horas del mismo día.



---

**CARLOS ALBERTO VEGA BERNAL**  
Presidente (T) del Comité De Selección



---

**WILREDO RICRA UMERES**  
Primer Miembro (T) Del Comité de Selección



---

**CRISTHOFE FERNANDO RAMIREZ VARILLAS**  
Segundo Miembro (T) Del Comité De Selección

|  |  |   |                                    |                                     |
|--|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2025-GRC-CS-PRIMERA CONVOCATORIA<br>CUADRO N° 1: VERIFICACION DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS   |  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:<br>"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU – PROVINCIA DE CALLO – DEPARTAMENTO DE CALLAO", CUI N° 2525523 |                                    |                                     |
| PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Se verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. |  |   |                                    |                                     |
| DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA / DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA   |  | ANEXO   | MENDOZA PICOAGA<br>CARLOS HUMBERTO | CONSORCIO<br>SUPERVISOR VPS         |
| 2.2  | CONTENIDO DE LAS OFERTAS   |   |                                    |                                     |
| 2.2.1  | Oferta Tecnica   |   |                                    |                                     |
| 2.2.1.1  | Documentos para la admisión de la oferta   |   |                                    |                                     |
| a.1  | Declaración jurada de datos del postor.  | ANEXO N° 1  | Presenta<br>Folio N° 0005          | Presenta<br>Folio N° 0005           |
| a.2  | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.<br>En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.<br>En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.<br>En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. |   | Presenta<br>Folio N°0007           | Presenta<br>Folios N°0007 al N°0008 |
| a.3  | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento   | ANEXO N°2   | Presenta<br>Folio N°0009           | Presenta<br>Folic N° 0013           |
| a.4  | Declaración jurada de cumplimiento de los Terminos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.   | ANEXO N°3   | Presenta<br>Folio N°011            | Presenta<br>Folio N°0015            |
| a.5  | Declaración jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra  | ANEXO N°4   | Presenta<br>Folio N°013            | Presenta<br>Folio N°0017            |
| a.6  | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  | ANEXO N°5   | No Corresponde                     | Presenta<br>Folio N°0019 al N°0020  |
| RESULTADO  |  | ADMITIDO  |                                    |                                     |
|  |  | ADMITIDO  |                                    |                                     |

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2025-GRC-CS-PRIMERA CONVOCATORIA**  
**CUADRO N°2: REQUISITOS DE CALIFICACION**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU – PROVINCIA DE CALLO – DEPARTAMENTO DE CALLAO", CUI N° 2525523

| REQUISITOS DE CALIFICACION  | MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  | CONSORCIO SUPERVISOR VPS   |
|---|--|--|
| <b>B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>   |  |  |
| <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 790,508.86 (SetecientosNoventa Mil Quinientos ocho con 86/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:</p> <p>Consultoría de obra para la supervisión de obras en Infraestructura Educativa Publica y/o Seguridad Ciudadana, Infraestructura Educativa Publica en los niveles de inicial, primaria, secundaria y superior.</p> | <p>El postor acredita el monto requerido en las bases del procedimiento para la experiencia del postor en la especialidad.</p> | <p>El postor acredita el monto requerido en las bases del procedimiento para la experiencia del postor en la especialidad.</p> |
| <b>CALIFICACION</b>   | <b>Oferta Calificada</b>   | <b>Oferta Calificada</b>   |

| ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2025-GRC-CS-PRIMERA CONVOCATORIA<br>CUADRO N°3: FACTORES DE EVALUACION   |                                    |                          |
|--|------------------------------------|--------------------------|
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU – PROVINCIA DE CALLO – DEPARTAMENTO DE CALLAO", CUI N° 2525523   |                                    |                          |
| FACTORES DE EVALUACION   | MENDOZA PICOAGA<br>CARLOS HUMBERTO | CONSORCIO SUPERVISOR VPS |
| EVALUACION TECNICA   |                                    |                          |
| <b>A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD : 75 PUNTOS</b>  |                                    |                          |
| El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,185,763.29 (UN MILLON CIENTOOCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 29/100 SOLES), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. | 75                                 | 75                       |
| <b>B. METODOLOGIA PROPUESTA: 18 PUNTOS</b>   |                                    |                          |
| Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente.   | 0                                  | 0                        |
| <b>C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL: 3 PUNTOS</b>  |                                    |                          |
| Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad ambiental o social.<br><br>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje  | 0                                  | 3                        |
| <b>D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO: 2 PUNTOS</b>  |                                    |                          |
| Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de proteccion social o desarrollo humano.<br><br>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de proteccion o desarrollo humano   | 2                                  | 0                        |
| <b>E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA: 2 PUNTOS</b>  |                                    |                          |
| Se evaluara que el postor cuente con una certificacion del sistema de gestion antisoborno.   | 0                                  | 2                        |
| <b>PUNTOS:</b>   | <b>77</b>                          | <b>80</b>                |
| <b>PUNTAJE PONDERADO: 0.80</b>   | <b>61.60</b>                       | <b>64.00</b>             |
| EVALUACION ECONOMICA   |                                    |                          |
| <b>A. PRECIO: 100 PUNTOS</b>   |                                    |                          |
| <b>Evaluación:</b><br>Se evaluará considerando la oferta economica del postor.<br><br><b>Acreditación:</b><br>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).  | 0                                  | 100                      |
| <b>PUNTOS:</b>   | <b>0</b>                           | <b>100</b>               |
| <b>PUNTAJE PONDERADO: 0.20</b>   | <b>0</b>                           | <b>20</b>                |
| <b>PUNTAJE FINAL</b>   | <b>0.00</b>                        | <b>84.00</b>             |
| <b>ORDEN DE PRELACION</b>  | <b>-</b>                           | <b>1</b>                 |