FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)
1. DATOS GENERALES
11 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 22/12/2023
12 AREAUSUARIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL
1.3  DENOMINACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESDE CRUCE VALDEMAR
CONTRATACION HASTA CRUCE PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD" Il
ETAPA, CON CODIGO CUI N° 2334843
ACTIVIDAD DEL POI
1.4 VINCULADA ALA NO CORRESPONDE
CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL
1.5 PAC 38
1.6 PROYECTO DE Codigo NO CORRESPONDE
INVERSION PUBLICA
Documento que declaré la viabilidad NO CORRESPONDE
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de INFORME N° 1145-2023- .
21 REQUERIMIENTO requerimiento MGAML/GIDUR/MPV Eachia osimeancon aaaes
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De ofict Con motivo de
EFECTUADAS AL segundaversisn | T st [ e v observaciones | T
REQUERIMIENTO POR Fecha de la De ofici Con motivo de
PARTE DEL AREA terceraversion | T e D observaciones | T
USUARIA Fecha de la De ofici Con motivo de
cuartaversion | T € oficio = e
Fecha de la De ofici Con motivo de
quintaversion | 7T BONCIO [ -eeeeeeeeees el R
23 SENALARSILA
CONTRATACION = Bo &
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
érgano encargado de las contrataciones,
segun el caso.
2.4 SENALAR SILA CONTRATACION SE S| NO X
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN S| NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacion aprobacion
2.6 SENALAR SIEL SERVICIO OBJETO DE LA sl NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobé la Fecha de inicio de
Ficha de Homologacion vigencia
27  REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capitulo lll de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
: Comunicacién con la : Comunicacién con la
Tt Cantlda_d ge cual se remitio al area Fecha de Cam'dat.’ g8 cual se remitié al Fecha de
. antidad total de observaciones : i observaciones ; v
N ltem : usuaria las remision de la area usuaria las remision de la
observaciones formuladas por el 2 ... | formuladas por los ; e
\ OEC observaciones al comunicacién d observaciones al | comunicacion
hy proveedores
%‘ requerimiento requerimiento
a}' _______
4 I RS B [ e e SR R
N
«Qonsignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)
Consignar una sintesis de las observaciones
29 [RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacion de Fecha de respuestas a las Comunicacién de Fecha de
N°Item | respuestas a las observaciones respuesta del drea | remisién de la | observaciones respuesta del area | remision de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacion | formuladas por los usuaria comunicacién
OEC proveedores
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
210 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
N Item Ajustes realizados al requerimiento
|3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
l3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS
3.1.1 |ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
N° ltem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD
Ne° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
3.1.2 [VALOR REFERENCIAL Nuevos
DE LA CONSULTORIA MONEDA Silaa X Délares Otro:| Sefalar otra moneda
o DE OBRA
oXR ;@\ MONTO S/148,584.00
-
i E‘a caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
0 \:'. teristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.
H
>

INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 \ FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO INDAGACIONES EN EL MERCADO

4.2 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL

REQUERIMIENTO Sl X NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3 (POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE

SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Sl NO X
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(CONSULTORIA DE OBRAS)
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
4.4 [SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION S NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacién de los factores de evaluacion.
45 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Si NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5.
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPET%NTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
|NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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