



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

Despacho Viceministerial de  
Desarrollo de Agricultura Familiar  
e Infraestructura Agraria y Riego

Programa Subsectorial  
de Irrigaciones



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## **INFORME N° 2454-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-LOG**

**Para :** Lic. JAVIER ALCANTARA PASCO  
Jefe (e) Unidad de Administración y Finanzas

**Asunto :** Informe de Declaratoria de desierto Adjudicación Simplificada N°015-2023-MIDAGRI-PSI -

**Referencia :** CARTA N° 001-2023-COMITE

**Fecha :** Lima, 25 octubre de 2023

La presente es para remitir el informe de desierto en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 65.2 del Artículo 65° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que señala "Cuando un procedimiento de selección es declarado desierto total o parcialmente, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, emite un informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya delegado la facultad de aprobación del expediente de contratación en el que justifique y evalúe las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente", se informa lo siguiente:

### **I. ANTECEDENTES:**

- 1.1. Mediante FORMATO N°02 – AE-057-2023-AS15 de fecha 018 de setiembre de 2023 la Gerencia de Administración aprueba el Expediente para la SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISIÓN PARA LA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTI, NUEVA ARICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCION DE POZOS EXPLORATORIOS.
- 1.2. Mediante FORMATO N°04 – DC-026-2023-AS15 de fecha 026 de setiembre de 2023 la Gerencia de Administración aprueba la designación del comité de selección.
- 1.3. Mediante FORMATO N°07 – AB-051-2023-AS15 de fecha 27 de setiembre de 2023 la Gerencia de Administración aprueba las bases de la Adjudicación Simplificada N°015-2023-MIDAGRI-PSI, procediéndose a publicar en el SEACE la convocatoria del procedimiento de selección
- 1.4. Con fecha 11 de octubre de 2023, se llevó a cabo la presentación de ofertas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°015-2023-MIDAGRI-PSI "SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISIÓN PARA LA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTI, NUEVA ARICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCION DE POZOS EXPLORATORIOS, como se detalla:

Nro.	ISIC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20601375932	GRUPO ATOMO S.A.C.	11/10/2023	22:22:01	20601375932	11/10/2023	22:22:41	Enviado	Valido







"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Nro. Item :	1	Cantidad Solicitada	1.0	Valor Referencial :	S/ 250.012.00	Resultado	Desierto
Descripción del	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISIÓN PARA LA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL	Unidad de Medida :	Servicio	Cantidad Desierta :	0.0		
Nombre o Razón Social	ARICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCION DE POZOS	Integrante del Consorcio		Cantidad Adjudicada		Monto Adjudicado	

### III. CONCLUSIONES:

- 3.1. De lo manifestado por el colegiado, las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento de selección, se debe el contrato sin firma del contratante, no adjunta factura o comprobante de pago, solo adjunta estado de cuenta que no demuestra fehacientemente la cancelación o abono de servicio no siendo diligente al presentar su oferta, justificando de esta manera las causas del desierto de la Adjudicación Simplificada N°015-2023-MIDAGRI-PSI-1 para la SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISIÓN PARA LA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTI, NUEVA ARICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCION DE POZOS EXPLORATORIOS.
- 3.2. Se solicite a la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje del PSI, en calidad de área usuaria sirva informar si persiste la necesidad de la contratación, de ser afirmativa, realizar las acciones correspondientes para su posterior convocatoria.
- 3.3. Se adjunta copia del Acta de Declaratoria de Desierto y cuadro de evaluación.

### IV. RECOMENDACION

- 4.1. Trasladar lo actuado a la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje para las acciones correspondientes sobre la SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISIÓN PARA LA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTI, NUEVA ARICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCION DE POZOS EXPLORATORIOS.

Es todo cuanto informo a usted,

Firmado digitalmente por SALVADOR  
QUINTE OVIDIO AMADEO FIR  
44583188 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 25.10.2023 17:19:48 -05:00

.....  
Ovidio Salvador Quinte  
Especialista en Contrataciones



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Visto el informe que antecede del Especialista en Gestión de Contrataciones, esta Coordinación de Logística lo encuentra conforme y hace suyo, por lo que se remite a la Unidad de Administración para su trámite correspondiente.



Firmado Digitalmente por:  
RODRIGUEZ VALVERDE Ross  
Laura FAU 20414868216.hard  
Razón: Soy el Autor del  
documento  
Cargo: ENCARGADA - UADM-  
LOG  
Fecha: 25/10/2023 19:00:30

**ROSS LAURA RODRIGUEZ VALVERDE  
COORDINACION LOGÍSTICA  
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES**

CUT: 34-2023-PSI

**CARTA N° 001-2023-COMITE**

**A :** Lic. JAVIER ALCANTARA PASCO  
Jefe de unidad de Administración y Finanzas

**ASUNTO :** DECLARATORIA DE DESIERTO AS-SM-15-2023-MIDAGRI-PSI-1 SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISIÓN PARA LA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTI, NUEVA ARICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCION DE POZOS EXPLORATORIOS.

**REFERENCIA :** ACTA DE DESIERTO DE LA AS-SM-15-2023-MIDAGRI-PSI-1

**FECHA :** Lima, 18 de octubre del 2023.

Por medio del presente es grato dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez, en atención al Proceso de Selección de la referencia informarle lo siguiente:

**I ANTECEDENTES:**

1.1 De acuerdo al cronograma de la SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISIÓN PARA LA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTI, NUEVA ARICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCION DE POZOS EXPLORATORIOS", el mismo que fue convocado de acuerdo a los términos de referencia, remitido por la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, sobre el que se inscribieron los siguientes participantes, de acuerdo al SEACE:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	20263502963	ATLANTIS INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.	29/09/2023	Válido
2	Proveedor con RUC	20600601467	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	04/10/2023	Válido
3	Proveedor con RUC	20601375932	GRUPO ATOMO S.A.C.	02/10/2023	Válido
4	Proveedor con RUC	20601524580	BERVILL- EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C.	29/09/2023	Válido
5	Proveedor con RUC	20602336876	ZAPATA Y ZULOETA E.I.R.L.	03/10/2023	Válido
6	Proveedor con RUC	20611172461	ALLENDE CONTRATISTAS E.I.R.L.	10/10/2023	Válido
7	Proveedor con RUC	20611499591	TVT QONTRATISTAS E.I.R.L.	08/10/2023	Válido

1.2 Ahora, estando los inscritos según reporte del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE, se informa que los siguientes participantes cumplieron con presentar su oferta en la fecha establecida según cronograma:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Estado de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la oferta	Estado
1	20601375932	GRUPO ATOMO S.A.C.	11/10/2023	22:22:01	20601375932	11/10/2023	22:22:41	Enviado	Válido

1.3 Cabe mencionar que de las únicas ofertas presentadas la empresa GRUPO ATOMO SAC no cumplieron con los requisitos de acuerdo al TDR.

GRUPO ATOMO SAC: No presento los requisitos conforme al Término de Referencia, que se detalla en el cuadro siguiente.

Firmado digitalmente por  
SALVADOR QUINTE OVIDIO  
AMADEO FIR 44583188 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 19.10.2023 10:35:31 -05:00

Firmado digitalmente por LAZO  
URBANO NERIDA FIR 41468599  
hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 19.10.2023 09:13:07 -05:00

Firmado digitalmente por JULCA  
VERA RICARDO JULIO FIR  
45217743 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 18.10.2023 16:28:40 -05:00



SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISIÓN PARA LA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTI, NUEVA ARICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCION DE POZOS EXPLORATORIOS.				
REQUISITOS DE CALIFICACION				
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			CONDICIÓN
		Monto Contrato*	VALIDEZ	
1	ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) DEL TRAMO PANAMERICANA NORTE, PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA	209,924.25	NO VALIDO, CONTRATO SIN FIRMA DEL CONTRATANTE, NO ADJUNTA FACTURA O COMPROBANTE DE PAGO, SOLO ADJUNTA ESTADO DE CUENTA QUE NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACION O ABONO DEL SERVICIO	0
2	ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO-CHICLAYO	285,796.00	NO VALIDO, NO ADJUNTA FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO, SOLO ADJUNTA ESTADO DE CUENTA QUE NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACION O ABONO DEL SERVICIO	
3	ELABORACION, GESTION Y EJECUCION DEL PLAN DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA) DEL FUNDO SANJA SECA PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO AMBIENTAL	89,066.40	NO VALIDO, NO ADJUNTA FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO, SOLO ADJUNTA ESTADO DE CUENTA QUE NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACION O ABONO DEL SERVICIO	
4	ELABORACION, GESTION Y EJECUCION DEL PLAN DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA) DEL FUNDO TUBECOCHA PARA OBTENCION DEL CERTIFICADO AMBIENTAL	77,290.00	NO VALIDO, NO ADJUNTA FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO, SOLO ADJUNTA ESTADO DE CUENTA QUE NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACION O ABONO DEL SERVICIO	
5	ELABORACION DEL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES DE CONSTRUCCION-IGAPRO, PROYECTO QUEBRADA EL LEON-DISTRITO DE LA ESPERANZA Y HUANCHACO	120,603.50	NO VALIDO, CONTRATO SIN FIRMA DEL CONTRATANTE, NO ADJUNTA FACTURA O COMPROBANTE DE PAGO, SOLO ADJUNTA ESTADO DE CUENTA QUE NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACION O ABONO DEL SERVICIO	
6	ELABORACION DEL INFORME TECNICO SUSTENTATORIO PARA EL ITM DE PAVIMENTACION KM 60-KM 101 UBICADO EN EL TRAMO 02, CONCESION VIAL INTEROCEANICA SUR.	103,950.00	NO VALIDO, CONTRATO SIN FIRMA DE CONTRATANTE, NO ADJUNTA FACTURA O COMPROBANTES DE PAGO, SOLO ADJUNTA ESTADO DE CUENTA QUE NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACION O ABONO DEL SERVICIO	
7	ELABORACION DEL ESTUDIO AMBIENTAL DE MODIFICACIONES AL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES DE CONSTRUCCION - IGAPRO PROYECTO QUEBRADA EL LEON-DISTRITO DE LA ESPERANZA Y HUANCHACO	228,880.92	NO VALIDO, ORDEN DE SERVICIO SIN FIRMA DEL CONTRATANTE, NO ADJUNTA FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO, SOLO ADJUNTA ESTADO DE CUENTA QUE NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE	
8	ELABORACION DEL ESTUDIO AMBIENTAL DE MODIFICACIONES AL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES DE CONSTRUCCION - IGAPRO PROYECTO QUEBRADA CORRALES-TUMBES	73,214.83	NO VALIDO, ORDEN DE SERVICIO SIN FIRMA DEL CONTRATANTE, NO ADJUNTA FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO, SOLO ADJUNTA ESTADO DE CUENTA QUE NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACION O ABONO DEL SERVICIO	
TOTAL EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				NO CALIFICA (0)

## II ANALISIS

- 2.1 A fin de cumplir con los Principios rectores que rigen la Ley de Contrataciones del Estado, como es, en comité de selección ha venido realizando los procedimientos de selección mediante, marco normativo establecido en el sistema nacional de abastecimiento.
- 2.2 El numeral 29.1 del artículo 29° de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), establece que: Los procedimientos de selección quedan desiertos cuando no quede válida ninguna oferta., Artículo 65. Declaración de desierto en su numeral 65.1
- 2.3 En ese sentido, comunicar al Área Usuaría; a efectos que tomen conocimiento de la declaratoria de desierto del AS-SM-15-2023-MIDAGRI-PSI-1; a fin de que evalúen la persistencia de necesidad del SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISIÓN PARA LA DE ELABORACIÓN DE

Firmado digitalmente por  
RICARDO QUINTE OVIDIO  
FIR 44583188 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 10.10.2023 10:36:04 -05:00

Firmado digitalmente por LAZO  
JRBANO MERIDA FIR 41468599  
hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 19.10.2023 09:13:49 -05:00

Firmado digitalmente por JULCA  
VERA RICARDO JULIO FIR  
45217743 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 18.10.2023 16:29:04 -05:00

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RÍO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTI, NUEVA ARICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS.

### III CONCLUSIONES.

- 3.1 Al respecto, el Comité de Selección, de la revisión efectuada a las ofertas presentadas por los postores, fueron considerados como no admitido y descalificados, y al no contar con una oferta válida en el procedimiento de selección, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, acordaron por unanimidad en DECLARAR DESIERTO por no cumplir en la acreditación, con la experiencia del postor en la especialidad. Que debería demostrar como detalla en el término de referencia.
- 3.2 Siendo así, cumpla con informar la decisión del Comité de Selección de declarar desierto el procedimiento de selección AS-SM-15-2023-MIDAGRI-PSI-1, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 65.1. El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida, salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas en el numeral 65.2 del Art. 65.
- 3.3 Comunicar al Área Usuaria; a efectos que tomen conocimiento de la declaratoria de desierto del AS-SM-15-2023-MIDAGRI-PSI-1; a fin de que evalúen la persistencia de necesidad del SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RÍO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTI, NUEVA ARICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS.
- 3.4 Se adjunta copia del Acta de Declaratoria de Desierto, Ficha del Procedimiento del procedimiento y el cuadro de evaluación AMISION Y CALIFICACION.

Atentamente,

Firmado digitalmente por LAZO  
URBANO NERIDA FIR 41466599  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.10.2023 09:14:29 -05:00

.....  
Nerida lazo urbano  
Presidente del C. Selección

Firmado digitalmente por JULCA  
VERA RICARDO JULIO FIR  
45217743 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 18.10.2023 15:29:24 -05:00

.....  
Ricardo Julca Vera  
Primer Miembro C. Selección

Firmado digitalmente por SALVADOR  
QUINTE OVIDIO AMADEO FIR  
44583188 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.10.2023 10:36:40 -05:00

.....  
Ovidio Salvador Quinte  
Segundo Miembro C. Selección

PARTICIPANTES	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA
---------------	---	--

Firmado digitalmente por SALVADOR  
QUINTE OVIDIO AMADEO FIR

hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19/10/2023 09:19:04 -05:00

TER DA LAZO URDANO

ENTE INDIA DEL COMITE



SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISIÓN PARA LA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTI, NUEVA ARICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCION DE POZOS EXPLORATORIOS.

225010.8  
500024

Postor: GRUPO ATOMO SAC

REQUISITOS DE CALIFICACION

C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	VR		250,012.00		CONDICIÓN	
		Monto Contrato*	Monto Participación	Monto Acumulado	VALIDEZ		
1	ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) DEL TRAMO PANAMERICANA NORTE, PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA	209,924.25	-	-	NO VALIDO, CONTRATO SIN FIRMA DEL CONTRATANTE, NO ADJUNTA FACTURA O COMPROBANTE DE PAGO, SOLO ADJUNTA ESTADO DE CUENTA QUE NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACION O ABONO DEL SERVICIO	0	NO CALIFICA
2	ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) DE LA CONCESION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO-CHICLAYO	285,796.00	-	-	NO VALIDO, NO ADJUNTA FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO, SOLO ADJUNTA ESTADO DE CUENTA QUE NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACION O ABONO DEL SERVICIO		
3	ELABORACION, GESTION Y EJECUCION DEL PLAN DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA) DEL FONDO SANJA SECA PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO AMBIENTAL	89,066.40	-	-	NO VALIDO, NO ADJUNTA FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO, SOLO ADJUNTA ESTADO DE CUENTA QUE NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACION O ABONO DEL SERVICIO		
4	ELABORACION, GESTION Y EJECUCION DEL PLAN DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA) DEL FONDO TUBECOCCHA PARA OBTENCION DEL CERTIFICADO AMBIENTAL	77,290.00	-	-	NO VALIDO, NO ADJUNTA FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO, SOLO ADJUNTA ESTADO DE CUENTA QUE NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACION O ABONO DEL SERVICIO		
5	ELABORACION DEL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES DE CONSTRUCCION-IGAPRO, PROYECTO QUEBRADA EL LEON-DISTRITO DE LA ESPERANZA Y HUANCHACO	120,603.50	-	-	NO VALIDO, CONTRATO SIN FIRMA DEL CONTRATANTE, NO ADJUNTA FACTURA O COMPROBANTE DE PAGO, SOLO ADJUNTA ESTADO DE CUENTA QUE NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACION O ABONO DEL SERVICIO		
6	ELABORACION DEL INFORME TECNICO SUSTENTATORIO PARA EL ITM DE PAVIMENTACION KM 60-KM 101 UBICADO EN EL TRAMO 02, CONCESION VIAL INTEROCEANICA SUR,	103,950.00	-	-	NO VALIDO, CONTRATO SIN FIRMA DE CONTRATANTE, NO ADJUNTA FACTURA O COMPROBANTES DE PAGO, SOLO ADJUNTA ESTADO DE CUENTA QUE NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACION O ABONO DEL SERVICIO		
7	ELABORACION DEL ESTUDIO AMBIENTAL DE MODIFICACIONES AL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES DE CONSTRUCCION - IGAPRO PROYECTO QUEBRADA EL LEON-DISTRITO DE LA ESPERANZA Y HUANCHACO	228,880.92	-	-	NO VALIDO, ORDEN DE SERVICIO SIN FIRMA DEL CONTRATANTE, NO ADJUNTA FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO, SOLO ADJUNTA ESTADO DE CUENTA QUE NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACION O ABONO DEL SERVICIO		
8	ELABORACION DEL ESTUDIO AMBIENTAL DE MODIFICACIONES AL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES DE CONSTRUCCION - IGAPRO PROYECTO QUEBRADA CORRALES-TUMBES	73,214.83	-	-	NO VALIDO, ORDEN DE SERVICIO SIN FIRMA DEL CONTRATANTE, NO ADJUNTA FACTURAS O COMPROBANTES DE PAGO, SOLO ADJUNTA ESTADO DE CUENTA QUE NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACION O ABONO DEL SERVICIO		
TOTAL EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						0.00	NO CALIFICA

\* monto establecido en el documento del contrato

Firmado digitalmente por: JULCA  
VERA RICARDO JULIO FIR  
45217743 hard  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.10.2023 09:20:51 -05:00  
RICARDO JULCA  
PRIMER MIEMBRO

Firmado digitalmente por: LAZO  
NERIDA NERIDA FIR 4168599  
hard  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.10.2023 09:15:14 -05:00  
NERIDA LAZO URBANO  
PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ

Firmado digitalmente por: SALVADOR  
OVIDIO AMADEO FIR  
4083188 hard  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.10.2023 09:59:36 -05:00  
OVIDIO AMADEO SALVADOR QUINTE  
SEGUNDO MIEMBRO

**FORMATO N° 22**  
**ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:**

1	NÚMERO DE ACTA	03-2023 AS-N°15-2023
---	----------------	----------------------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL	<p>En La Molina, a los 18 días del mes de octubre del año 2023, en el local del Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N° 04- , encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de AS-SM-15-2023-MIDAGRI-PSI-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISIÓN PARA LA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTI, NUEVA ARICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCION DE POZOS EXPLORATORIOS, CUI 2195497., a fin de dar conformidad al proyecto de Bases.</p>
---	------------------------------	--

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	NERIDA LAZO URBANO	Titular	x	Dependencia:	AREA USUARIA - UGIRD
			Suplente			
	Primer Miembro	RICARDO JULCA	Titular	x	Dependencia:	AREA USUARIA - UGIRD
			Suplente			
	Segundo Miembro	OVIDIO AMADEO SALVADOR QUINTE	Titular	x	Dependencia:	ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES
			Suplente			

4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	
	De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:	
	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado
	DECLARATRIA DE DESIERTO	

5	BASE LEGAL	<p>Artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "el comité de selección debiera declarar desierto en la plataforma del SEACE</p>
---	------------	--

6	ACUERDO ADOPTADO	<p>Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, Declaran desierto al unico postor GRUPO ATOMO SAC Habiendose concluido la etapa de admisibilidad se paso a la etapa de calificacion donde no cumplio con la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; Los miembros del comité de selección de la AS-SM-15-2023-MIDAGRI-PSI-1, cuyo objeto de convocatoria es la ONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISIÓN PARA LA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTI, NUEVA ARICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCION DE POZOS EXPLORATORIOS, CUI 219549718/10/2023;</p>
		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>Firmado digitalmente por LAZO URBANO NERIDA FIR 4146851 hard Motivo: Soy el autor del documr Fecha: 19.10.2023 09:16:48 -05</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>Firmado digitalmente por JULCA VERA RICARDO JULIO FIR 45217743 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 19.10.2023 09:22:38 -05:00</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>Firmado digitalmente por SALVADOR QUINTE OVIDIO AMADEO FIR 44583188 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 19.10.2023 10:38:45 -05:00</small></p> </div> </div>

7	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">NERIDA LAZO URBANO</td><td style="width: 33%; text-align: center;">RICARDO JULCA VERA</td><td style="width: 33%; text-align: center;">OVIDIO SALVADOR QUINTE</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</td><td style="text-align: center;">PRIMER MIEMBRO DEL COMITÉ</td><td style="text-align: center;">SEGUNDO MIEMBRO DEL COMITÉ</td></tr> </table>	NERIDA LAZO URBANO	RICARDO JULCA VERA	OVIDIO SALVADOR QUINTE	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	PRIMER MIEMBRO DEL COMITÉ	SEGUNDO MIEMBRO DEL COMITÉ
NERIDA LAZO URBANO	RICARDO JULCA VERA	OVIDIO SALVADOR QUINTE						
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	PRIMER MIEMBRO DEL COMITÉ	SEGUNDO MIEMBRO DEL COMITÉ						






PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

Despacho Viceministerial de  
Desarrollo de Agricultura Familiar  
e Infraestructura Agraria y Riego

Unidad de Administración



PSI

PROGRAMA  
SUBSECTORIAL  
DE IRRIGACIONES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Firmado Digitalmente por:  
RODRIGUEZ VALVERDE  
Ross Laura FAU 20414868216  
hard  
Razón: Doy VB  
Cargo: ENCARGADA - UADM-  
LOG  
Fecha: 26/10/2023 10:38:06

**MEMORANDO Nro 02379-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM**

**Para :** ALFREDO, SUAREZ ARIAS  
ENCARGADO  
UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y  
DRENAJE

**Asunto :** Se solicita Persistencia de la Necesidad del SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTI, NUEVA ARICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCION DE POZOS EXPLORATORIOS.

**Referencia :** a) Informe N°2454-2023-MIDAGRIDVDAFIR/PSI-UADM-LOG  
b) Carta N° 001-2023-COMITE

**Fecha :** Lima, 26 de octubre de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del documento de la referencia a), en el cual la coordinación de Logística pone en conocimiento la Declaración de Desierto y las razones que impidieron que se concluya con el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°015-2023-MIDAGRI-PSI-1 sobre el "SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-D) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTI, NUEVA ARICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CONSTRUCCION DE POZOS EXPLORATORIOS.

En ese sentido, se solicita que la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje en calidad de área usuaria sirva informar si Persiste la Necesidad de la contratación del servicio, de ser afirmativa su respuesta, realizar las acciones correspondientes para la segunda convocatoria.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente,



Firmado Digitalmente por:  
ALCANTARA PASCO Javier  
Doroteo FAU 20414868216 hard  
Razón: Soy el Autor del  
documento  
Cargo: ENCARGADO - UADM  
Fecha: 26/10/2023 11:14:16

**JAVIER DOROTEO ALCANTARA PASCO**  
**JEFE (E) UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES**

JDAP/Rrv/ovq  
CC.  
Adj.

CUT N°: 00034-2023-PSI

