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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2024-MPHBBA/CS 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO DE LA IOARR: “RENOVACION DE PUENTE Y 
PUENTE; EN EL(LA) EN EL(LA) EN CAMINO VECINAL 

DESVIÓ (CASHAPAMPA)-MONO PUNTA-FILADELFIA-IMBIS 
- SAN JOSE - BELLA AURORA EN CAMINO VECINAL – 
CÓDIGO DE RUTA R100421 (PUENTE BELLA AURORA, 

PUENTE IMBIS), DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA 
HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO HUANUCO” con CUI N° 

2636752 
 
 
 
 

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento, así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2024-MPHBBA/CS-1 

 

 
10 

 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Municipalidad Provincial de Huacaybamba. 

RUC Nº : 20155012359 

Domicilio legal : Av. El Ejercito S/N - Plaza De Armas - Huacaybamba 

Teléfono: : 973643216 

Correo electrónico: : mesadepartes@munihuacaybamba.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
IOARR: “RENOVACION DE PUENTE Y PUENTE; EN EL(LA) EN EL(LA) EN CAMINO VECINAL 
DESVIÓ (CASHAPAMPA) -MONO PUNTA - FILADELFIA - INBIS - SAN JOSE - BELLA 
AURORA EN CAMINO VECINAL – CÓDIGO DE RUTA R100421 (PUENTE BELLA AURORA, 
PUENTE IMBIS), DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA HUACAYBAMBA, 
DEPARTAMENTO HUANUCO" - CUI N° 2636752. 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el 
detalle del objeto de estos. 
 

▪ En caso de proyectos de inversión, se debe consignar el servicio de consultoría de obra 
materia de la convocatoria, y no la denominación del proyecto. 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 80,000.00 (Ochenta mil con 00/100 soles), incluidos los 
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría 
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo de 2024. 

 

Importante 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 80,000.00  

(Ochenta mil con 00/100 soles) 

S/ 72,000.00  

(Setenta y Dos mil con 

00/100 soles) 

S/ 88,000.00  

(Ochenta y Ocho mil con 

00/100 soles) 
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Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

Importante para la Entidad 

 

• Cuando se trate de una contratación por relación de ítems, se debe consignar los valores 
referenciales de cada ítem. 

 

• En caso de supervisión de obras, si el sistema de contratación es de tarifas se debe indicar 
la tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (día, mes, entre 
otros) por el plazo de ejecución estimado, según el siguiente detalle:   

 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO6 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO7 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

     

 
 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a 
ambas prestaciones, según el siguiente detalle: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO8 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO9 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 

• En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, además se 
debe detallar el valor referencial de la prestación principal y el valor referencial de la prestación 
accesoria.  

 

• Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la 
Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, 
en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, 
tal como se indica a continuación: 

 
 

Valor Referencial Límite Inferior Límite Superior 

 
6     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
7     Día, mes, entre otros. 

 
8     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
9     Día, mes, entre otros. 
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(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

[CONSIGNAR 

VALOR 

REFERENCIAL 

TOTAL ÚNICO, 

INCLUYE IGV] 

[CONSIGNAR 

LÍMITE, 90% DEL 

VALOR 

REFERENCIAL 

CON IGV] 

[CONSIGNAR 

LÍMITE, 90% DEL 

VALOR 

REFERENCIAL 

SIN IGV] 

[CONSIGNAR 

LÍMITE, 110% DEL 

VALOR 

REFERENCIAL 

CON IGV] 

[CONSIGNAR 

LÍMITE, 110% DEL 

VALOR 

REFERENCIAL 

SIN IGV] 

 
 

• El valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del 
artículo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente: 

 

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO  
 

En los procedimientos de selección con valor referencial reservado no se aplican los límites 
mínimos y máximos para admitir la oferta económica, previstos en la Ley y el Reglamento. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO Nº 002-2024 el 19 de AGOSTO 
de 2024. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
00 RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de Treinta (30) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
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Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/. 10.00 (diez con 00/100 Soles) en la ventanilla de la oficina del Ejecutivo 
de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba. Las bases se entregarán en la 
Oficina del Especialista de Contrataciones.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

2. Manual de Puentes R.D. Nº 019-2018-MTC/14 (20.12.2018) 
3. Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018, aprobado con Resolución Directoral N.º 03-

2018-MTC/14 del 30.01.2018. 
4. Manual de Carreteras “Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. Sección Suelos y Pavimentos”, 

aprobado con R.D. N.º 010-2014-MTC/14 del 09.04.2014.  
5. Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, aprobado con Resolución Directoral N.º 20-2011-

MTC/14 del 12.09.2011.  
6. Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013, 

aprobado con R.D. N°22-2013-MTC/14 del 07.08.2013.  
7. Glosario de Partidas aplicables a OBRAS de rehabilitación, mejoramiento y construcción de 

carreteras y puentes, aprobado mediante R.D. N° 17-2012-MTC/14. 
8. Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial. (R.D. N° 02-2018-

MTC/14) (14.02.18) y sus modificatorias. 
9. Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. (R.D. N° 16-

2016-MTC/14) y sus modificatorias. 
10. Manual de Ensayo de Materiales, aprobado con R.D. N°18-2016-MTC/14 del 03.06.2016.  
11. Normatividad ambiental DS N° 004-2017-MTC - Reglamento de Protección Ambiental del Sector 

Transportes (RPAST). 
12. DS N° 008-2019-MTC – Modificación del RPAST aprobado con DS N° 004-2017-MTC. 

13. TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por D. S. 
N° 344-2018-EF y sus modificatorias y complementarias. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos10, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 
10  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
11  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 

el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad12. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

 
12  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.90 
c2    = 0.10 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 
N ° de Cuenta : 00-357-001234 
   
Banco : De la Nacion 
   
N° CCI13 : 01835700035700000945 

 
 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

 
13  En caso de transferencia interbancaria. 
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número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE14 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 15. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica16. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete17.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU18.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes19. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 

 
14  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
15  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
16   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
17   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
18  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
19  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya20. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
20  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor 
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar 
la documentación requerida en Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de San Buenaventura sito 
en el Jr. Marañon S/N - Plaza De Armas 

 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en:   
 

PRIMER PAGO: El 30 % del monto total, se realizará luego de la aprobación del entregable 

respectivo debidamente firmada por la Sub-Gerencia de Estudios, Obras y Maquinarias. 

SEGUNDO PAGO: El 40 % del monto total, se realizará luego de la aprobación del entregable 

respectivo debidamente firmada por la Sub-Gerencia de Estudios, Obras y Maquinarias. 

TERCER PAGO: El 20 % del monto total, se realizará luego de la aprobación del entregable 

respectivo debidamente firmada por la Sub-Gerencia de Estudios, Obras y Maquinarias. 

CUARTO PAGO: El 10 % del monto total, se realizará luego de la aprobación del entregable 

respectivo debidamente firmada por la Sub-Gerencia de Estudios, Obras y Maquinarias Vía 

Acto Resolutivo. 

  
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del Sub-Gerencia de Estudios, Obras y Maquinarias 

emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes de la Municipalidad sito en Av. El 
Ejercito S/N - Plaza De Armas – HUACAYBAMBA – HUACAYBAMBA - HUANUCO. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
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1.  INFORMACIÓN GENERAL 

Se describen las actividades y condiciones, bajo las cuales el CONSULTOR, utilizando las mejores 

técnicas y recursos de la ingeniería, desarrolle el expediente técnico para la Renovación/ intervención 

del Puente de Madera PUENTE BELLA AURORA y PUENTE IMBIS, ubicado en el distrito de 

Cochabamba, provincia de Huacaybamba y departamento de HUANUCO. 

1.1 ENTIDAD (MUNICIPALIDAD) CONTRATANTE. 
Municipalidad Provincial de Huacaybamba 

1.2 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Elaboración del Expediente Técnico de la IOARR: “RENOVACION DE PUENTE Y PUENTE; EN 

EL(LA) EN EL(LA) EN CAMINO VECINAL DESVIÓ (CASHAPAMPA) -MONO PUNTA - 

FILADELFIA - INBIS - SAN JOSE - BELLA AURORA EN CAMINO VECINAL – CÓDIGO DE 

RUTA R100421 (PUENTE BELLA AURORA, PUENTE IMBIS), DISTRITO DE COCHABAMBA, 

PROVINCIA HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO HUANUCO” 

1.3 FINALIDAD PÚBLICA 

La finalidad de la ejecución de la IOARR es el EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 

“RENOVACION DE PUENTE Y PUENTE; EN EL(LA) EN EL(LA) EN CAMINO VECINAL DESVIÓ 

(CASHAPAMPA) -MONO PUNTA - FILADELFIA - INBIS - SAN JOSE - BELLA AURORA EN 

CAMINO VECINAL – CÓDIGO DE RUTA R100421 (PUENTE BELLA AURORA, PUENTE 

IMBIS), DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO 

HUANUCO”, intervención que permitirá asegurar la transitabilidad vial terrestre de modo 

adecuado y seguro en las vías vecinales del departamento de HUACAYBAMBA. 

Esta intervención permitirá contar con mejores condiciones de las vías, a fin de mantener la 

continuidad y seguridad de estas; reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de viaje 

en beneficio de la población. 

 

1.4 OBJETIVO 

El objetivo de los presentes Términos de Referencia es describir las pautas, actividades y 

condiciones técnicas que permita la contratación de una persona natural o empresa con 

experiencia en Proyectos de Infraestructura Vial, que se encargue de la elaboración del 

Expediente Técnico de la IOARR EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “RENOVACION 

DE PUENTE Y PUENTE; EN EL(LA) EN EL(LA) EN CAMINO VECINAL DESVIÓ 

(CASHAPAMPA) -MONO PUNTA - FILADELFIA - INBIS - SAN JOSE - BELLA AURORA EN 

CAMINO VECINAL – CÓDIGO DE RUTA R100421 (PUENTE BELLA AURORA, PUENTE 

IMBIS), DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO 

HUANUCO”, teniendo en cuenta la normativa vigente, que comprende: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 ANTECEDENTES 

En este marco de las competencias, uno de los objetivos de la Entidad (Municipalidad), es ampliar, 
mejorar y consolidar la accesibilidad, conectividad e integración de poblaciones a bienes, servicios 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 
NOMBRE DEL 

PUENTE 
LUZ (m) 

HUANUCO HUACAYBAMBA COCHABAMBA 
 

BELLA AURORA 
 

14 m 
 

HUANUCO HUACAYBAMBA COCHABAMBA IMBIS 12.4 m 
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públicos y privados y a oportunidades generadoras de ingresos, mejorando la infraestructura vial 
vecinal y departamental, que permita incrementar, restablecer y conservar la transitabilidad entre los 
pueblos. 

Asimismo, la Unidad Formuladora de los Gobiernos Locales han aprobado el IOARR mediante el 
registro del Formato N° 07-C en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, por lo cual se 
evidencia la necesidad de los gobiernos locales de contar con recursos para la intervención en 
activos estratégicos. 

En ese contexto, El MEF, transfirió recursos a distintos Gobiernos Locales del país para financiar la 
elaboración de los expedientes técnicos y la construcción de puentes de concreto armado de 
menores luces en los caminos vecinales del país. 

 
1.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Sistema de Suma Alzada para la elaboración del expediente técnico. 
 

1.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

Administración Indirecta – Por contrata 
 

1.8 APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
Aprobación del Expediente Técnico por parte de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba, será 
realizado por la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, previo Informe de evaluación y 
conformidad de los Especialistas designados por la Municipalidad y/o la Subgerencia de Estudios, 
Proyectos y Maquinarias en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Territorial e 
Infraestructura. 
 

1.9 BASE LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  

En relación con otros conceptos generales, términos de uso frecuente y normativa técnica, nos 
remitimos a las definiciones y disposiciones contenidas en los siguientes documentos, en cuanto 
corresponda a las actividades que son objeto de contratación:  

➢ Manual de Puentes R.D. Nº 019-2018-MTC/14 (20.12.2018) 
➢ Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018, aprobado con Resolución 

Directoral N.º 03-2018-MTC/14 del 30.01.2018. 
➢ Manual de Carreteras “Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. Sección Suelos y 

Pavimentos”, aprobado con R.D. N.º 010-2014-MTC/14 del 09.04.2014.  
➢ Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, aprobado con Resolución Directoral N.º 20-

2011-MTC/14 del 12.09.2011.  
➢ Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-

2013, aprobado con R.D. N°22-2013-MTC/14 del 07.08.2013.  
➢ Glosario de Partidas aplicables a OBRAS de rehabilitación, mejoramiento y construcción 

de carreteras y puentes, aprobado mediante R.D. N° 17-2012-MTC/14. 
➢ Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial. (R.D. N° 02-

2018-MTC/14) (14.02.18) y sus modificatorias. 
 

1.10 UBICACIÓN DEL PUENTE 
  

Nombre de 
puente 

BELLA AURORA 
IMBIS 

Distrito COCHABAMBA COCHABAMBA 

Provincia HUACAYBAMBA HUACAYBAMBA 

Departamento HUANUCO HUANUCO 

Carretera 

CAMINO VECINAL 
DESVIÓ (CASHAPAMPA) -MONO 

PUNTA - FILADELFIA - INBIS - SAN 
JOSE 

- BELLA AURORA 

CAMINO VECINAL 
DESVIÓ (CASHAPAMPA) -

MONO PUNTA - FILADELFIA 
- INBIS - SAN JOSE 
- BELLA AURORA 

Código de ruta R100421 R100421 

Tipo de camino VECINAL VECINAL 
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Ubicación UTM  Norte: 8984058.00 
Este: 

348954.00 
Norte: 8982409.00 
Este: 349524.00 

Altitud media 3275 MSNM 3275 MSNM 

 
 
2. ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  

Se describen las actividades y condiciones, bajo las cuales el CONSULTOR, utilizando las mejores 
técnicas y recursos de la ingeniería, desarrolle el expediente técnico de la IOARR “RENOVACION 
DE PUENTE Y PUENTE; EN EL(LA) EN EL(LA) EN CAMINO VECINAL DESVIÓ 
(CASHAPAMPA) -MONO PUNTA - FILADELFIA - INBIS - SAN JOSE - BELLA AURORA EN 
CAMINO VECINAL – CÓDIGO DE RUTA R100421 (PUENTE BELLA AURORA, PUENTE IMBIS), 
DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO HUANUCO”. 

De existir interferencias relacionadas con propiedades de terceros a liberar, el CONSULTOR 
elaborará el expediente técnico coordinadamente con la Municipalidad Provincial de Huacaybamba. 

2.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

La elaboración del Expediente Técnico se realizará tomando como referencia las coordenadas 
indicadas en el numeral 1.10. Además, deberá solicitar información al respecto a las municipalidades 
provinciales y distritales. Así como otra información complementaria que la Entidad (Municipalidad) 
ponga a su disposición a las que puede realizar consultas. 

La información proporcionada será revisada y/o complementada y/o actualizada por el 

CONSULTOR en coordinación con los especialistas que designe la Municipalidad. 

La Municipalidad proporcionará la información relacionada a las características de los puentes de 
madera armado de menores luces. 

2.2 ALCANCES GENERALES DEL EXPEDIENTE TECNICO 

Son alcances generales para contratar, el desarrollo del expediente técnico de  
ingeniería, la ejecución de obras civiles necesarias, construcción del puente de madera BELLA 
AURORA E IMBIS. 
 
El proyecto para desarrollar comprende todos los estudios necesarios, así como todos los 
detalles de diseño para llevar adelante el proceso constructivo sin problemas, ni interferencias 
que resulten necesarios para el cumplimiento de la meta prevista. 
 
El CONSULTOR suministrará todos los recursos necesarios hasta la entrega del expediente 
técnico para la construcción del puente de concreto y asumirá plena responsabilidad por este 
servicio. 
 
Sin exclusión de las obligaciones que les corresponden conforme a los dispositivos legales 
vigentes, y que le son inherentes como tal, el desarrollo del expediente técnico abarca las 
siguientes actividades que se constituyen en obligaciones esenciales: 
 
a. Trabajos de Campo 

 

• Realizar una inspección de campo a fin de evaluar las condiciones del puente y estado 
de la infraestructura existente (puente, estado de accesos, estado de las vías de acceso 
a la zona de trabajo, entre otros) para plantear la mejor solución, el cual deberá 
detallarse en la memoria descriptiva del expediente como la situación actual del 
proyecto.  

• Ejecutar las exploraciones de campo, ensayos de suelos y otros que sean necesarios 
según la normativa vigente para el proyecto. 

• Ejecutar los levantamientos topográficos del puente y accesos necesarios para el 
planteamiento de las obras de protección de ser el caso y la consiguiente Renovación/ 
Intervención del puente de concreto armado, así como la ubicación de depósitos de 
material excedente (DME) y para otros fines necesarios; además, del campamento 
de obra y patio de máquinas.  Asimismo, verificar la disponibilidad y recabar permisos 
para su uso a través de las actas las cuales deberán de ser validadas por la 
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municipalidad competente. Identificar las condiciones ambientales de la zona, así 
como obtener los permisos de corresponder. 

• Obtener el permiso de las autoridades locales para el libre uso de los accesos al 
puente para la ejecución del proyecto, de corresponder.  
 

b. Trabajo de Gabinete 
Recopilación, revisión y análisis de toda información relacionada con los estudios, para tomar 
conocimiento de los antecedentes de las soluciones planteadas. 
 

• anteriormente, evaluar el desempeño de éstas, y obtener los mejores criterios para el 
planteamiento de la solución del puente. 

• Realizar el cálculo de todos los parámetros que intervienen en los diseños y en el 
dimensionamiento de las soluciones a plantear. 

• Diseñar y/o acondicionar las de arte y de drenaje, u otras estructuras de protección 
necesarias para el puente a construirse. 

• Calcular los volúmenes de materiales requeridos para su ejecución del servicio. 

• De acuerdo con la magnitud de los problemas que se identifiquen en la zona de estudio 
presentar las soluciones adecuadas para cada caso específico. 

• Plantear soluciones en la señalización que contribuyan a introducir mejoras en la 
seguridad vial y de los usuarios del puente. 

• Elaborar el instrumento de gestión ambiental (En proceso de ejecución)  

• Establecer las especificaciones técnicas de todos los trabajos que se planteen 
cuidando que éstas cubran todos los aspectos generales y especiales de la OBRA. 

• Establecer la relación de equipo mínimo para la ejecución de la OBRA. 

• Elaborar el Expediente Técnico que incluya entre otros: memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, diseño de ingeniería, metrados, costos unitarios, 
presupuestos, fórmula polinómica, programación de actividades, planos, cotizaciones 
de materiales y cálculo de la mano de OBRA. 

 
c. Expediente Técnico 

• Deberá contener en forma precisa las actividades que se deben ejecutar, para cumplir 
con el objeto de este, las que sin ser limitativas deberán comprender: construcción 
del puente de concreto armado, habilitación de accesos y sus costos, señalización y 
obras civiles de protección. 

• La ubicación de los depósitos de materiales excedentes, los permisos o licencias para 
su uso deben estar debidamente autorizados por las autoridades competentes.  

• EL CONSULTOR dispondrá del personal profesional y técnico, así como de los 
recursos suficientes para la elaboración de los estudios, con la calidad, precisión y 
costo necesario en el plazo establecido, debiendo tener en cuenta, sin ser limitativo, 
lo siguiente: 

 
▪ El CONSULTOR realiza la descripción, de los alcances del servicio, siendo 

responsable de todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios 
que realice. 

▪ El CONSULTOR será directamente responsable de la calidad del servicio que 
preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la 
programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones 
necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado. 

• EL CONSULTOR dispondrá de una organización de profesionales especialistas, 
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los medios de transporte y 
comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones (radio y teléfono). El 
CONSULTOR deberá contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el personal 
y el equipamiento ofertado en su propuesta. 

• Para el diseño se utilizarán programas de cómputo “software” de diseño de 
estructuras, diseño vial entre otros, que cuenten con reconocimiento internacional y/o 
nacional para su utilización. Estos programas deben producir archivos capaces de ser 
importados y reproducidos.  

• El CONSULTOR entregará en archivos digitales editables toda la información 
correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con 
una memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente dichos 
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informes, en original y una copia. 

• Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo 
conceptual y en lo analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones de El 
CONSULTOR sin el debido sustento. 

• EL CONSULTOR será responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en 
cumplimiento de los presentes Términos de Referencia. 

 
 

Nota 01: Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico deberá estar 
firmado por jefe del estudio o el que haga sus veces, los especialistas, el CONSULTOR y el 
representante legal. 
 
Nota 02: Debe evaluarse la accesibilidad a la zona de trabajo para vehículos de carga 
(camiones cama baja, tráileres, camión plataforma, volquetes, entre otros). 

2.3 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 

EL CONSULTOR deberá revisar y evaluar todos los antecedentes que la 
ENTIDAD(MUNICIPALIDAD), ponga a su disposición y otros documentos que pueda consultar 
y/o encontrar en los archivos de la Municipalidad que correspondan. 
 
El CONSULTOR, durante el desarrollo del expediente técnico debe determinar las 
características, tipo de intervención y cantidades definitivas de las actividades que se ejecutarán, 
proponiendo la mejor solución técnica. 

2.4 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

El Expediente Técnico de la IOARR: “RENOVACION DE PUENTE Y PUENTE; EN EL(LA) EN 
EL(LA) EN CAMINO VECINAL DESVIÓ (CASHAPAMPA) -MONO PUNTA - FILADELFIA - INBIS 
- SAN JOSE - BELLA AURORA EN CAMINO VECINAL – CÓDIGO DE RUTA R100421 (PUENTE 
BELLA AURORA, PUENTE IMBIS), DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA 
HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO HUANUCO”, será elaborado cumpliendo con los 
requerimientos establecidos en los Terminos de Referencia (TdR), que la Entidad(Municipalidad), 
tenga a bien a desarrollar. 

 

2.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO 
 

El CONSULTOR procederá a la elaboración del expediente técnico de la IOARR y 
desarrollará su labor, respetando el marco normativo y legal vigente: 
 

• Todo diseño que elabore el CONSULTOR debe ceñirse estrictamente al 
procedimiento que indique su correspondiente Norma o Método, y en la memoria de 
cálculo se deberá hacer referencia explícita a ésta. 

• De manera similar debe proceder para la ejecución de ensayos. 

• Toda aseveración, estimación, dato o planteamiento del CONSULTOR debe estar 
respaldado por una justificación conceptual y analítica. No se aceptarán 
estimaciones o apreciaciones del CONSULTOR sin el debido sustento. 

• El Expediente Técnico debe plantear sistemas constructivos con aplicación de 
tecnologías modernas, sin irrogar mayores costos. 

• El CONSULTOR debe tomar conocimiento puntual de las características y 
condiciones físicas, técnicas, normativas, funcionales, climatológicas, topográficas, 
geológicas, etc., que tengan implicancias en el proyecto a desarrollar  

• El Expediente Técnico debe estar suscrito por los Especialistas que participen en 
su elaboración en señal de conformidad, incluyendo el Jefe de Proyecto y el 
Representante Legal del CONSULTOR. 

• La documentación que se genere durante el desarrollo de los estudios constituirá 
propiedad de la ENTIDAD (MUNICIPALIDAD), y no podrá ser utilizada para fines 
distintos a los del Expediente Técnico, sin consentimiento escrito de la ENTIDAD 
(MUNICIPALIDAD). 

• El Expediente Técnico deberá ser elaborado de manera tal que, al momento de 
ejecutar la IOARR, no se haga necesaria la aprobación de partidas adicionales, o 
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rectificaciones por omisiones, errores, falta de previsión o planificación; salvo casos 
extremos e imprevisibles al momento de elaborar el expediente técnico.  

• En la edición del Expediente Técnico, deberá utilizarse softwares compatibles con 
Microsoft Word para los textos, Microsoft Excel y Mathcad para las hojas de cálculo, 
Power Point para las diapositivas, MS Project para la programación, AUTOCAD y/o 
REVIT para los planos y S10 o programa similar para los costos y los presupuestos, 
además de entregar la base de datos en formato editable del presupuesto de 
IOARR. 
 

2.4.2 INSPECCIONES, EVALUACIÓN INICIAL Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 
 

• El CONSULTOR debe realizar la inspección y evaluación in situ del puente con el 
objeto de contrastarlo con los antecedentes que recopile, para proponer las mejores 
alternativas de diseño del puente. 

• Complementariamente, se deberá efectuar tomas fotográficas en la ubicación 
propuesta del puente: 
 

➢ A lo largo de la vía, puentes y accesos, en una extensión no menor a 300 
m por cada acceso.  

➢ En el cauce, en sentido de aguas arriba y aguas abajo. 
 

• Cantidad mínima fotografías de cada puente: 25 tomas21 

• Recopilación, revisión y análisis de Estudios Básicos existentes y toda información 
relacionada con los mismos, que exista en la Entidad (Municipalidad) contratante u 
otra Entidad, que pueda ser de utilidad para la elaboración del Expediente Técnico 
de la IOARR: Estudios Hidrológicos, Estudios Geotécnicos, etc. 

• Recopilación, revisión y análisis de las últimas evaluaciones y controles efectuados 
en el puente: controles estructurales y funcionales. 
 

El análisis de toda la información debe permitir al CONSULTOR tomar conocimiento de todos los 
antecedentes relacionados con el puente en estudio, a fin de proponer las soluciones más 
adecuadas a partir de estas experiencias. 
 
 

2.4.3 DESARROLLO DE LA INGENIERÍA 
 
Sin ser limitantes deberá desarrollar:  
 

2.4.3.1 TOPOGRAFÍA Y TRAZO  

OBJETIVOS: 

• Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos y el 
diseño geométrico de los accesos. 

• Proporcionar información que será base para complementar los estudios de 
hidrología e hidráulica, geología, geotecnia, de ser el caso. 

• Posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de los elementos 
estructurales del puente. 

• Establecer los puntos de referencia para el replanteo durante la construcción del 
puente. 

 

2.4.3.1.1 TOPOGRAFÍA. 
 

a. Se colocarán Bench Mark (BM’s), los cuales deberán ser 
monumentados en concreto debidamente protegidos fuera del alcance 
de los trabajos y referidos a puntos inamovibles, además de regístralos 
mediante las tomas fotográficas correspondientes que deberán ser 
incluidas en el anexo del capítulo de topografía y trazo.   

b. Las cotas de los BM’s y de las poligonales de apoyo, se nivelarán 
diferencialmente (geométricamente). 

 
21 Deberán de plasmarse en el panel fotográfico de manera consecutiva según las progresivas del proyecto.  
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c. El CONSULTOR presentará el Levantamiento Topográfico general de 
la zona del puente, documentado en planos a escala 1:1000 con curvas 
de nivel cada 1 m y comprendiendo en la zona de influencia la longitud 
necesaria para el desarrollo adecuado de los diseños. En la dirección 
del eje de la carretera los levantamientos abarcarán toda la longitud de 
los accesos, por lo menos 100 m a cada lado del puente proyectado.  

 
 

Para el levantamiento de los cauces de quebradas y ríos, se tomará como 
referencia las siguientes longitudes, pero no podrán ser menores que las 
longitudes indicadas en el Manual de Hidrología y Drenaje del MTC. 
 

Estructura 
Existente o 
Proyectada 

Longitud del Levantamiento de Cauce 

Aguas 
Arriba 

Aguas Abajo 
A los extremos 

de la Ribera 

Puente 500 m 350 m 30 m 

    

 
El CONSULTOR presentará el Levantamiento topográfico detallado de la 
zona donde se ubica la intervención a realizar, con planos a escala entre 
1/100 y 1/250 considerando curvas de nivel a intervalos no mayores que 
1 m y con secciones transversales tanto en la dirección longitudinal como 
en la dirección transversal. Las secciones transversales serán tomadas 
cada 10 metros en tramos en curva o donde se presenten irregularidades 
en el terreno y cada 20 metros en tramos en tangente. 

 
 

d. En la zona de la proyección del puente y OBRAS de arte si hubiese se 
harán tres (03) perfiles longitudinales, el primero corresponde al eje de 
la estructura y los otros dos a cinco (5) m aguas arriba y cinco (5) m 
aguas abajo del eje mencionado referenciando en dichos perfiles la 
ubicación de los estribos y la superestructura. Además, deberá 
presentar secciones transversales en una longitud no menor de 500m 
aguas arriba y 350 m aguas abajo, así como las secciones 
transversales de los accesos; donde se referencie de ser el caso las 
estructuras existentes. 

 
e. El nivel de detalle en el área de levantamiento debe permitir identificar 

todas las estructuras a considerar y cuantificar sus dimensiones 
adecuadamente, para esto deben usarse equipos de alta precisión que 
garanticen lo solicitado. 

f. El CONSULTOR deberá prever levantamientos topográficos 
complementarios, extensión de poligonales de apoyo, y otros que a su 
juicio sean indispensables para el estudio. 

g. Los registros digitales serán entregados en CDs (editables) en un 
formato compatible con los programas especializados, tales como el 
CSi Bridge, SAP2000, AutoCAD, Autodesk, Excel, etc. 

 
 

2.4.3.1.2 TRAZO Y DISEÑO VIAL. 
Para el diseño se utilizarán programas de diseño vial, que cuenten con 
aceptación internacional o nacional. Los resultados serán presentados en 
DWG y PDF o programas que sean compatibles con AutoCAD. 
 
Características de Diseño: 
De corresponder la reubicación del puente, el CONSULTOR debe diseñar 
la ubicación exacta en planta; así como detalles de perfil longitudinal 
secciones y cotas correspondientes. De igual forma el diseño del pase 
provisional. 
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Para la definición de los ejes del puente y accesos de corresponder, 
deberá proponer un alineamiento recto a la dirección del flujo y horizontal 
homogéneo a través de tangentes y curvas (circulares y/o espirales) se 
sucedan armónicamente, evitando en lo posible la utilización de radios 
mínimos y pendientes máximas según la normativa vigente. 
 
Presentación de Planos: 
a. Los planos de planta y perfil deberán ser presentados a colores y en 

formato del tamaño A1, además con la escala adecuada para su 
visualización. 

b. No se aceptará superposición de información. Los planos deben ser 
completamente legibles y detallados. 

 
c. El tamaño del texto de los nombres, valores de las coordenadas, 

ángulos distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., 
deberá permitir su lectura, a la escala de presentación fijada para la 
revisión. 

d. Los planos deberán indicar los accesos del puente, así como, 
autopistas, caminos, vías férreas y otras posibles referencias. Deberá 
igualmente indicarse con claridad los postes de luz, torres de alta 
tensión, buzones, y otros, etc. 

 
e. Deberá indicar los nombres de los centros poblados, ríos, etc., 

próximos al eje del puente. 
f. Sera necesario indicar en los planos la dirección del curso de agua y 

los limites aproximados de la zona inundable en las condiciones de 
aguas máximas y mínimas, así como los observados en los eventos de 
carácter excepcional. 

 
 

2.4.3.1.3 ACCESOS AL PUENTE. 
 

a. El CONSULTOR debe evaluar la longitud de los accesos y determinar la 
alternativa más viable técnica y económica para la construcción de estos, 
de ser necesario; alternativa de solución que debe definirse en el 
expediente técnico conforme a la normativa vigente.  

 

2.4.3.2 GEOTECNIA. 
 
 

ENSAYOS DE CAMPO  
  
Los ensayos de campo serán realizados para obtener los parámetros de resistencia y 
deformación de los suelos o rocas de fundación, así como el perfil estratigráfico con 
sondajes que estarán realizadas en función de la longitud del puente, número de 
estribos, pilares y longitud de accesos. Los métodos de ensayo realizados en campo 
deben estar claramente referidos a prácticas establecidas y normas técnicas 
especializadas relacionadas con los ensayos respectivos. Pueden considerarse los 
ensayos que se listan a continuación:   
  
a) Ensayos en Suelos:   
Según normativa deberán realizarse sondajes (uno en cada estribo) y una línea de 
ensayos refracción sísmica, por tratarse de puentes de luces menores, los sondajes 
podrían ser mediante perforaciones por el método wash boring, posteadora u mediante 
calicatas a cielo abierto, en las cuales se debe ensayar según sea el tipo de suelos los 
siguientes ensayos:  
 
• Ensayo de Penetración Estándar (SPT).   
• Ensayo de Cono Estático (CPT).   
• Ensayo de Veleta de Campo.   
• Ensayo de Presurometría.   
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• Ensayo de Placa Estático. 
                            •  Ensayo de Permeabilidad. 
 

) Ensayos en Rocas:   
Para el caso de rocas fijas se debe realizar ensayos para determinar las 
características físicos y mecánicos y según la necesidad se deben optar por los 
siguientes:  
• Ensayo de Compresión Uniaxial en Roca débil.   
• Determinación de la Resistencia al Corte Directo, en discontinuidades de roca.   
• Ensayo de Carga en Placa Flexible.   
• Ensayo de Carga en Placa Rígida.   
• Ensayo con el Método de Fracturamiento Hidráulico.  
  
ENSAYOS DE LABORATORIOS  
  
Los métodos usados en los ensayos de laboratorio deben estar claramente 
referidos a normas técnicas especializadas relacionadas con los ensayos 
respectivos y según sea el tipo de suelo encontrado en la zona. Pueden 
considerarse los ensayos que se listan a continuación:   
  
a) Ensayos en Suelos:   
• Contenido de humedad.   
• Gravedad específica.   
• Distribución granulométrica.   
• Determinación del límite líquido y límite plástico.   
• Ensayo de corte directo.   
• Ensayo de compresión no - confinada.   
• Ensayo triaxial no consolidado - no drenado.   
• Ensayo triaxial consolidado - no drenado.   
• Ensayo de consolidación.   
• Ensayo de permeabilidad.   
• Ensayo Proctor modificado (para el caso de rellenos).   
  
b) Ensayos en Rocas:   
• Determinación del módulo elástico   
• Ensayo de compresión triaxial   
• Ensayo de compresión no confinada   
• Ensayo de resistencia a la rotura 
 
Así mismo, se recomienda: 
 

a. Para el caso de estribos (diseño) la cimentación tendrá una profundidad confinada no 
menor a la asumida en los cálculos de capacidad portante, debiendo ceñirse a la 
necesidad del proyecto. Bajo ningún aspecto se aprobará diseños sin el debido 
sustento conceptual y analítico plasmado en el estudio. 

b. De encontrar roca en la ubicación de los apoyos de los puentes o desplantes de los 
estribos o accesos, se debe realizar Estudios de Mecánica de Rocas que permitan 
caracterizar y evaluar su grado de estabilidad. 

c. La memoria de cálculo de la capacidad portante de los suelos y de los cálculos de 
estabilidad de taludes de los accesos y de la excavación, formaran parte del expediente 
técnico como anexo, de corresponder. 

d. La verificación de la profundidad de cimentación estará referida a cotas absolutas 
(msnm), debiendo verificarse que dicha cota se encuentre como mínimo 1 metro más 
por debajo del nivel de socavación total y que, de acuerdo con esta condición crítica, 
la cimentación tenga una profundidad confinada no menor a la asumida en los cálculos 
de capacidad portante. 

e. Las fuerzas sísmicas de verificación de diseño se sustentarán en el catálogo sísmico 
nacional y se calcularán a partir de los considerandos establecidos en el Manual de 
Diseño de Puentes. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2024-MPHBBA/CS-1 

 

 

35 

f. Los cálculos de capacidad de carga deben contemplar la influencia del nivel freático, 
por tanto, es obligación del CONSULTOR verificar la cota de este e incluir en el estudio 
esta información para su respectiva evaluación. 

g. Se deberá presentar la metodología empleada, así como el cálculo de los parámetros 
de diseño (cohesión, fricción, presión de poros, peso unitario, etc.) sustentados 
mediante ensayos debidamente certificados, memorias de cálculos y resultados de 
capacidad portante. 

h. La cimentación en taludes podrá ser procedente siempre y cuando se garantice 
fehacientemente la nula socavación de la zona de apoyo y se realicen análisis de 
estabilidad de taludes tanto en suelos como en rocas; y para los cálculos de capacidad 
de carga se emplearán metodologías propias de cimentación en taludes, considerando 
la resistencia al corte de los materiales. 

i. Cualquier otra consideración no contemplada en los presentes Términos de Referencia 
y de corresponder, las alternativas de solución se ceñirán al Manual de Puentes 
vigente. 

 

2.4.3.3 HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA. 
Tendrá como objetivo verificar y confirmar las dimensiones de cada puente 

propuesto en los Estudios. 

 

Sin ser limitativo deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 

2.4.3.3.1 HIDROLOGÍA. 
a. El Consultor al inicio de la etapa del estudio, deberá realizar una 

inspección y evaluación hidrológica sobre el comportamiento y 
funcionamiento del puente o estructura de cruce a reemplazar (incluir 
entre otros, dimensiones existentes, características geométricas de 
apoyos, etc.), sobre todo durante la ocurrencia de eventos extremos 
como el Fenómeno El Niño ocurrido. 

b. Presentar los parámetros geomorfológicos a utilizar en el estudio y 
algunos parámetros complementarios de la cuenca y/o subcuencas. 

 

 
c. Presentar la red de estaciones meteorológicas disponibles en la zona 

del Proyecto, las estaciones seleccionadas y representativas a ser 
utilizadas en los cálculos hidrológicos, y los respectivos registros 
históricos actuales de las estaciones meteorológicas analizadas 
(precipitación y/o caudales máximos, precipitaciones y/o caudales 
medios, etc.) debidamente certificadas por las Entidades encargadas 
de las mediciones. 

d. Las informaciones hidrometeorológicas e hidrométricas antes de ser 
usadas deberán ser completadas y ajustadas a una función de 
distribución para eventos máximos. 

e. El CONSULTOR deberá realizar el levantamiento del perfil de la 
sección transversal del cauce utilizando los aparatos apropiados tales 
como el ecosonda u otros similares que garanticen la profundidad del 
cauce lo más aproximado posible en el eje del puente proyectado. Así 
mismo, se determinará el nivel de aguas medias ordinarias y 
extraordinarias en el eje (NAMO y NAME).  

f. El estudio hidrológico deberá contener los análisis de consistencia de 
la información hidrológica básica correspondiente, los análisis de 
frecuencias, la estimación de los caudales máximos de diseño para 
diferentes periodos de retorno (tanto para el puente, OBRAS de 
protección, drenaje en accesos y estudio de socavación). 
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g. Presentar la información terminada, luego de los análisis de 
consistencia, valores atípicos, o cualquier control de calidad. 

h. El estudio hidrológico deberá estimar los períodos de estiaje, período 
de crecidas, ocurrencia de eventos extremos y establecer en el estudio 
las recomendaciones a tener en cuenta durante la construcción de la 
IOARR. 

 

2.4.3.3.2 HIDRÁULICA 
a. Realizar estudios de la morfología fluvial y características hidráulicas 

del cauce del río en la zona de emplazamiento del puente, nivel 
máximo y ordinario de agua, pendiente, tipo de flujo, estudios de suelos 
en las áreas de ubicación de los apoyos (granulometría, diámetros 
representativos, etc.). 

b. Los parámetros hidráulicos serán determinados previos a los ensayos 
de laboratorio como el diámetro medio de las partículas del lecho de 
rio (mm), peso volumétrico seco del material (Kg/m3), estos valores 
serán determinados según el tipo de material que presenta el lecho. 
Así mismo, deberán determinar el coeficiente Manning (n) del cauce y 
de los bordes. 

 
c. La luz, altura, niveles de socavación potencial, gálibo y OBRAS de 

protección o de encauzamiento, en cada puente serán evaluados de 
acuerdo con los caudales de diseño. Se presentarán las secciones 
hidráulicas cada 20 m en tramos rectos y 10 m en tramos curvos. 

d. La luz mínima del puente deberá ser tal que no ocasione 
estrechamiento de la sección hidráulica del río, con el objeto de evitar 
la formación de curvas de remanso, acumulación de sedimentos aguas 
arriba y resalto hidráulico inmediatamente aguas abajo del puente, 
cuya formación de vórtices puedan comprometer seriamente la 
estabilidad de los apoyos. 

e. EL CONSULTOR propondrá soluciones y/o dimensiones, cuyo 
estándar o magnitud hidráulica no será menor a la que presenta la 
estructura existente a reemplazar. 

f. La altura libre de cada puente deberá permitir el pase de material sólido 
flotante y deberá estar de acuerdo con lo establecido en las Normas de 
Diseño vigentes. 

g. Determinación de las profundidades de socavación potencial total 
(general, local, curvas, etc.)  en la zona de los apoyos de cada puente 
con la mayor precisión posible, con el objeto de verificar la cota de 
desplante de las estructuras de apoyo con el nivel de confianza 
esperada. 

h. Los criterios de diseño hidráulico serán concordantes con lo 
establecido en el Manual de Hidrología, Drenaje e Hidráulica y el 
Manual de Diseño de Puentes del MTC. 

 
 
 
 

2.4.3.4 ESTRUCTURAS. 
 

a. Elaborará la memoria descriptiva para la Instalación del puente, en la que se 
describa claramente todos los aspectos relacionados con el puente, tales 
como antecedentes, accesibilidad a la zona de trabajo, facilidad y disposición 
de materiales para la construcción, ubicación y tipo de los desvíos 
provisionales, describir las OBRAS de arte menores complementarias que 
sean necesarias en la inversión, etc. 
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b. Determinará la selección del tipo de material a utilizar, así como la forma de 
los elementos que se requieran para los estribos. 

c. Se propondrán subestructuras adecuadas en función a los ensayos, 
conclusiones y recomendaciones de los Especialistas en Geotecnia, 
Hidrología e Hidráulica. 

d. Se diseñará los elementos para el apoyo de los puentes en base a la 
información de la capacidad de carga admisible del suelo de fundación 
asentamientos diferenciales, niveles de aguas máximas extraordinarias, 
niveles de aguas mínimas, niveles de socavación, disponibilidad de 
materiales y equipos en la zona de trabajo, así como el aspecto económico. 

 
e. El expediente incluye el diseño de todas las estructuras de OBRAS de arte 

menores necesarias para un adecuado funcionamiento del puente, como es 
el caso de muros de contención, protecciones de estribos, defensas ribereñas 
y otros, en concordancia también con los accesos al puente y entorno del 
cauce de ser necesario. 

f. De ser el caso, se efectuará el reconocimiento en campo de todos los 
componentes existentes con la finalidad de efectuar la verificación estructural 
acorde para los objetivos de los trabajos programados según la normatividad 
vigente, para dicho efecto, deberá efectuar el levantamiento de sus 
dimensiones, verificación de la calidad del concreto y de los aparatos de 
apoyo utilizados en su construcción, así como, determinar su profundidad de 
cimentación a través de metodologías que sean valederas y fiables. 

g. En caso se determine la necesidad de reforzar la estructura existente, el 
CONSULTOR deberá considerar las soluciones técnicas adecuadas que 
permitan materializar dichos refuerzos.  

h. Se considerarán losas de aproximación y muros contra impactos en ambos 
extremos del puente. 

i. Se establecerá la pendiente longitudinal del puente como nula de ser posible.  

2.4.3.5 METRADOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
a. Los metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se 

corresponderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en 
procedimientos constructivos, métodos de medición, y base de pago.  

b. Los metrados se efectuarán considerando las partidas de IOARR a ejecutar, 
la unidad de medida, los diseños y detalles constructivos indicados en los 
planos. La conformación de las partidas deberá ceñirse según el Glosario 
de Partidas aplicables a OBRAS de rehabilitación, mejoramiento y 
construcción de puentes, aprobado mediante Resolución Directoral N° 17-
2012-MTC/14.  

c. Los análisis de precios unitarios se efectuarán en forma detallada para cada 
partida y subpartidas necesarias de acuerdo con las condiciones 
particulares del puente, considerando la composición de mano de IOARR, 
equipo, materiales y rendimientos. Los costos ambientales, deben ser 
considerados, en lo posible en el costo directo de la IOARR. 

d. El Presupuesto de la IOARR debe ser calculado en base a los metrados y 
análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos 
(gastos generales fijos y variables, utilidad) y el IGV que corresponda. 

 
e. El presupuesto deberá ser elaborado usando el programa S10 u otro similar 

que la ENTIDAD(MUNICIPALIDAD) disponga para su revisión y se debe 
presentar la base de datos tanto en físico como en digital, conteniendo el 
backup. Los precios de la mano de OBRA deben ser sustentadas con el 
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reporte actualizado y los insumos y equipos mecánicos deberán de ser 
sustentados mediante dos cotizaciones como mínimo. 

f. Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para todas las partidas 
consignadas en el presupuesto de IOARR y se sujetarán al Manual de 
Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-
2013, el Manual de Ensayos de Materiales EM-2016, el Manual de 
Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018 y otras normas aprobadas por el 
MTC. Las especificaciones particulares serán concordantes con las 
condiciones particulares del puente y tendrán como base las 
recomendaciones y soluciones, formuladas y visadas por los respectivos 
especialistas. 

 

2.4.3.6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE IOARR, ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
Y RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO.  

 
a. El CONSULTOR debe formular el cronograma de ejecución de IOARR, 

considerando las restricciones que puedan existir para el normal 
desenvolvimiento de los trabajos, tales como lluvias o condiciones climáticas 
adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma de 
ejecución de IOARR se elaborará considerando todas las partidas 
consignadas en el presupuesto de IOARR, empleando el método PERT CPM 
y se presentará mediante un diagrama de barras (GANTT) utilizando el 
software MS Project u otro software similar que la Entidad (Municipalidad) 
disponga para su revisión, identificando las actividades o partidas que se 
hallen en la ruta crítica del proyecto.  

 
b. Debe elaborar y presentar el cronograma valorizado de ejecución de OBRA. 

 

c. Deberá presentar la relación de equipo mínimo para asegurar el cumplimiento 
de los trabajos en los plazos programados para el puente 

 
 

2.5 COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA. 

La administración del contrato estará a cargo de la Municipalidad, la cual designará un 
profesional para tal fin. 
 
Previa comunicación con el CONSULTOR, durante desarrollo del estudio y según considere la 
ENTIDAD(MUNICIPALIDAD), se mantendrán reuniones de trabajo con EL CONSULTOR (Jefe 
de Estudio y/o Especialistas), a fin de aclarar cualquier duda o inquietud que pueda ocurrir. 
Recomendación:  
 
 

2.6 INFORMES PARA PRESENTAR POR EL CONSULTOR. 

2.6.1 COMPONENTE INGENIERÍA. 

El contenido descrito en cada uno de los informes, en el desarrollo del Expediente Técnico, 
serán presentados según los plazos indicados en el cuadro siguiente, en cuanto a la 
municipalidad crea conveniente en el marco de sus funciones:  
 
 

INFORMES TIEMPO DE ENTREGA DEL CONSULTOR  

INFORME FINAL A los 30 días calendarios de iniciado el servicio. 

 
Los Informes se presentarán en original y una copia + CD´s versión editable y en PDF 
escaneado. 
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Los estudios correspondientes a cada Informe serán presentados independientes y 
correctamente identificados, firmados, foliados y sellados por el responsable de su 
formulación. 
 
Los Informes deberán estar firmados por el Jefe de Estudio o el que haga sus veces, los 
Especialistas del CONSULTOR y/o representante legal. 
 

2.6.2 INFORME FINAL. 
 

EL CONSULTOR presentará el Informe Final con los siguientes capítulos elaborados al 
100%. 

• Topografía, Trazo y Diseño Vial (100%). 
- Georreferenciación 100%. 
- Topografía 100%. 
- Trazo y Diseño Vial, planta y perfil al 100%. 

 

• Estudio de Suelos y Geotecnia (100 %). 
- De los accesos a los puentes (100 %). 
- Geotecnia al 100% 
- De canteras y fuentes de agua al 100% (de corresponder) 

 

• Estudio de Hidrología e Hidráulica (al 100%). 
- Hidrología (100%). 
- Hidráulica (100%) 

 
 

• Estudio de Señalización y Seguridad Vial al 100%. Para la etapa de ejecución y de 
operación. 

 

• Gestión de riesgos de la ejecución de obra. 
Información de acuerdo con el ítem de Gestión de Riesgos en la planificación de la 
ejecución de obra junto a los anexos según la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y 
Decreto Supremo N°056-2017-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de 
marzo del 2017 vigente desde el 03 de abril del 2017, que modifica el Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°350-2015-EF. 
El análisis de la gestión de riesgos está incluido en las actividades del Jefe de Proyecto. 
En el marco de gestión de riesgo, EL CONSULTOR, deberá desarrollar el Anexo N° 
02, del DS N° 017-2018-MINAM, referido a la incorporación de criterios sobre 
infraestructura natural y gestión del riesgo en un contexto del cambio climático. 
 

• Estudio de estructuras: elaborado al 100 %.  
 

• Metrados, al 100%. 
EL CONSULTOR deberá calcular los metrados por partidas para cada actividad 
considerada en el presupuesto de la IOARR, teniendo en cuenta las unidades de 
medición y base de pago indicadas en el Manual de Carreteras - Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción EG-2013 y/o el Glosario de Partidas, Aplicables 
a obra de Rehabilitación, Mejoramiento; y Construcción de Carreteras y Puentes (R.D. 
N.º 017-2012-MTC/14). 
 

• Costos unitarios y presupuestos al 100%. 
EL CONSULTOR, presentará la estructura del presupuesto de la IOARR conforme al 
Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-
2013 y metrados al 100% de las partidas. 

 

• Memoria descriptiva y especificaciones técnicas al 100%. 
 

• Cronograma de ejecución de IOARR, adquisición de materiales y relación de 
quipo mínimo al 100%. 
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• Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA)(100%). 
Debe realizarse guiándose del anexo II: Puente modular y construcción y/o reposición 
de puentes definitivos de menores luces de la resolución directoral 0573-2022-MTC/16. 

 

• Las recomendaciones y/o precisiones que hagan los encargados de revisar los 
informes deben considerarse en la presentación del Informe Final, debidamente 
visados por el CONSULTOR, Jefe de Estudio y/o Representante Legal, así como por 
los profesionales especialistas que elaboraron el estudio, se debe cumplir con lo 
establecido en el Artículo 2 de la Ley N° 28858 y el numeral 5.1 del Artículo 5 del DS 
N° 016-2008-Vivienda. 

 
Asimismo, el Informe final comprende la presentación del expediente técnico de acuerdo 
a la estructura del ANEXO Nº 01 

 

2.6.3 REVISIÓN DE INFORMES (REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS). 

La Municipalidad, supervisará la elaboración del expediente técnico del puente, a través 
de los especialistas y/o área encargada de su revisión que designe para tal fin quienes 
revisarán cada uno de los informes presentados y notificarán al CONSULTOR la 
conformidad u observaciones en el plazo establecido en el artículo 168 del RLCE. 
 
De existir observaciones al Informe Final, la ENTIDAD (MUNICIPALIDAD) comunicará al 
CONSULTOR indicando el sentido de estas, debiendo el CONSULTOR subsanar las 
observaciones en el plazo de ocho (8) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el 
CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la 
ENTIDAD(MUNICIPALIDAD) procederá de acuerdo con el artículo 168 del RLCE. 

 
Cuando, los informes requieran de la opinión favorable de otras Entidad (Municipalidad)es, 
los plazos de revisión que estos requieran no estarán contenidos en el plazo de revisión 
de la ENTIDAD(MUNICIPALIDAD). 
 
Si EL CONSULTOR presenta el Informe Final y/o Absolución de Observaciones (de ser el 
caso), sin que cuente con la documentación completa, será devuelto y se dará por no 
presentado, al margen de las observaciones que se formulen, la ENTIDAD 
MUNICIPALIDAD), dentro de los cinco (05) días calendario, lo devolverá y no efectuará la 
recepción o no otorgará la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como 
no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades de acuerdo al numeral 2.14. 
 
Si el CONSULTOR se retrasa, o no cumple con presentar el informe final, así como 
levantamiento de observaciones del mismo, en los plazos establecidos en los párrafos 
precedentes, se aplicará la penalidad por mora respectiva. 
 
Durante la revisión de los informes, podrán formularse observaciones, aun cuando éstas 
se refieran a temas incluidos en alguno de los informes previos del expediente técnico; las 
cuales deberán ser subsanadas por EL CONSULTOR. 
 
A la aprobación del Informe Final, el CONSULTOR expondrá ante la Municipalidad el 
desarrollo y alcances del Expediente Técnico y devolverá a la Municipalidad, toda la 
documentación recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
Cualquier error, defecto u omisión que se detecte posteriormente deberá ser subsanado 
por el CONSULTOR. 
 
La documentación que se genere durante la ejecución del Expediente Técnico constituirá 
propiedad de la ENTIDAD(MUNICIPALIDAD) y no podrá ser utilizada para fines distintos 
a los del Expediente Técnico contratado, sin consentimiento escrito del mismo. 
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2.7 CONFORMIDAD DEL SERVICIO. 

La conformidad del servicio será emitida por la Subgerencia de Estudios, Obras y Maquinarias 
refrendado por la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, previo informe del 
especialista (s) designado (s) por la municipalidad y/o área encargada, expresando su 
Conformidad sobre el expediente técnico. 
 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

2.8 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR. 

EL CONSULTOR asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales 
prestados para la elaboración del Expediente Técnico. La revisión de los documentos y planos, 
durante la elaboración del Expediente Técnico, no exime a EL CONSULTOR de la 
responsabilidad final y total del mismo. 
 
EL CONSULTOR será responsable por la precisión de los Metrados del Expediente Técnico. 
 
EL CONSULTOR como único responsable del Expediente Técnico, deberá garantizar la calidad 
del servicio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo con las normas legales durante los 
siguientes tres (03) años después de la conformidad de IOARR otorgada por la Entidad 
(Municipalidad), por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no 
podrá negar su concurrencia. En caso de no concurrir a la citación antes indicada, se hará 
conocer su negativa al OSCE y/o la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para los 
efectos legales consiguientes, debido a que el servicio prestado es un acto administrativo por el 
cual es responsable ante el Estado. 
 
Si durante la ejecución de la IOARR se detectaran errores que requieran modificaciones 
sustanciales en el Expediente Técnico, EL CONSULTOR estará obligado a subsanar o corregir, 
a su costo, dichos errores u omisiones. 

 

2.9 FORMA DE PAGO Y REQUISITOS 

El pago es único a favor de EL CONSULTOR por concepto de los servicios objeto del Contrato, 
previa conformidad emitida por el responsable de la Municipalidad. 
 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
% MONTO DEL 

CONTRATO  

APROBACIÓN DEL INFORME FINAL 
(RESOLUCION O EQUIVALENTE QUE APRUEBA 

EL EXPEDIENTE TECNICO)  
100% 

TOTAL 100% 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el CONSULTOR, la Entidad 
(Municipalidad) debe contar con la siguiente documentación: 
 

- Informe del funcionario responsable emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.  
- Notificación de la aprobación del expediente técnico. 
- Comprobante de pago.  
- Código de Cuenta lnterbancario - CCI   

 
Dicha documentación (a excepción del Informe del funcionario responsable) deberá ser 
presentada por el Consultor en la Unidad de Trámite Documentario de la Municipalidad. 
 

2.10 PRODUCTO ESPERADO 

El producto esperado es el Expediente Técnico de la IOARR: “RENOVACION DE PUENTE Y 
PUENTE; EN EL(LA) EN EL(LA) EN CAMINO VECINAL DESVIÓ (CASHAPAMPA) -MONO 
PUNTA - FILADELFIA - INBIS - SAN JOSE - BELLA AURORA EN CAMINO VECINAL – 
CÓDIGO DE RUTA R100421 (PUENTE BELLA AURORA, PUENTE IMBIS), DISTRITO DE 
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COCHABAMBA, PROVINCIA HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO HUANUCO” CUI 2636752 
ejecutado en forma satisfactoria de acuerdo con lo requerido en los presentes términos de 
referencia y alcances del contrato. 

2.11 PLAZO 

El plazo para la elaboración del Expediente Técnico será de treinta (30) días calendarios. 
 
Los tiempos de revisión y/o evaluación, levantamiento de observaciones, dar conformidad y/o 
aprobación del Informe Final del Expediente Técnico e instrumento ambiental, no están 
computados en el plazo contractual, motivo por el cual no son causales de modificación del plazo 
contractual, ni mucho menos le dará derecho a EL CONSULTOR a reclamar pagos de gastos 
generales o prestaciones adicionales. 
 
El plazo se computa desde el día siguiente de la entrega de la Orden de Servicio o documento 
equivalente. 
 

2.12 PENALIDAD POR MORA  

De conformidad con el Artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si 
el CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad (Municipalidad) le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día 
calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 

 

Penalidad Diaria            = 
      0.10 x Monto Contractual 

  F x Plazo contractual en días 
Donde:   
 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a 60 días. 
F = 0.25 para plazos mayores a 60 días 
 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD (MUNICIPALIDAD) 
podrá resolver el contrato o documento equivalente parcial o totalmente por incumplimiento 
mediante la remisión de Carta Simple suscrita por el funcionario de igual o superior nivel de aquel 
que suscribió el Contrato de Consultoría. 
 

2.13 OTRAS PENALIDADES   
Procede igualmente la aplicación de otras penalidades en virtud de lo establecido en el Artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado según el siguiente detalle: 
 

N° Supuestos de aplicación 
de penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal 
acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días 
calendario o del íntegro del 
plazo de ejecución de la 
prestación, si este es menor 
a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las 
disposiciones establecidas 
en el numeral 190.2 del 
artículo del Reglamento. 

UNA (1) UIT por cada día de 
ausencia del personal en el 
plazo previsto.  

Según Informe de la Sub 
Gerencia de Estudios, 
Obras y Maquinarias. 

2 En caso culmine la relación 
contractual entre EL 
CONSULTOR y el personal 
ofertado y la Entidad 
(Municipalidad) no haya 
aprobado la sustitución del 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal. 
 

Según Informe de la Sub 
Gerencia de Estudios, 
Obras y Maquinarias. 
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N° Supuestos de aplicación 
de penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

personal por no cumplir con 
las experiencias y 
calificaciones requeridas. 

3 En caso el contratista 
incumpla con su obligación 
de ejecutar la prestación con 
el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal. 
 

Según Informe de la Sub 
Gerencia de Estudios, 
Obras y Maquinarias. 

4 Inasistencia del consultor y 
su personal profesional a 
reuniones de trabajo 
convocados por la Entidad 
(Municipalidad) 

0.05% del monto del 
contrato vigente, por 
inasistencia, por profesional 
y por cada reunión 
 

Acta de reunión de trabajo 
e Informe del 
Administrador del 
Contrato. La penalidad se 
realizará por cada 
profesional ausente. 

Nota: Para las Unidades Impositivas Tributarios (UIT) se considerará la vigente a la firma del 
Contrato. 
 
Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. La penalidad se 
aplicará automáticamente, y puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato vigente conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado 

 

2.14 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 
 

El CONSULTOR es responsable por los vicios ocultos, errores, deficiencias que deriven a partir 
de la elaboración del presente expediente técnico por un plazo de tres (3) años después de la 
conformidad de IOARR otorgada por la Entidad (Municipalidad), de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 40.3 del artículo 40 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225. 
 
El CONSULTOR asumirá la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados para 
la elaboración del Expediente Técnico materia del presente términos de referencia. Debe 
considerarse lo establecido en el Artículo 173. Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado N° 30225, “Vicios ocultos” señala que: “La recepción conforme de la Entidad 
(Municipalidad) no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos”. 
 

2.15 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

De acuerdo con la materia de contratación, hay que precisar que la Entidad (Municipalidad) 
contratante tendrá todos los derechos de propiedad intelectual (Sin limitación, patentes, derechos 
de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos u otros materiales 
relacionados a la contratación). 
 

2.16 CONFIDENCIALIDAD 
 
El CONSULTOR deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de 
información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, 
quedando prohibido revelar dicha información a terceros. 
 
En tal sentido, el CONSULTOR deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares 
definidos por la Entidad (Municipalidad) en materia de seguridad de la información. Dicha 
obligación comprende la información que se entrega, así como la que se genera durante la 
ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las 
prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, 
planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e información 
compilados o recibidos por el proveedor. 
 

2.17 NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2024-MPHBBA/CS-1 

 

 
44 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están 
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor 
/ contratista se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un 
funcionarios o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aquí 
establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin 
restricción alguna.  

En forma especial, el proveedor contratista declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales 
contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de 
Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 
 

2.18 NORMAS ANTISOBORNOS 
 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden 
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, 
directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en 
concordancia a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 
30225, los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
350-2015-EF. 
 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, 
integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así 
también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la Entidad 
(Municipalidad).  
 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la 
Entidad (Municipalidad) pueda accionar. 

 
 

2.19 RECURSOS MÍNIMOS Y OPERACIONALES QUE DEBERÁ PROPORCIONAR. 

2.19.1 RECURSOS MÍNIMOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AUXILIARES. 

• EL CONSULTOR, proporcionará y dispondrá de un plantel adecuado de profesionales, 
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con medios de 
transporte y comunicación necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones. 

• Todo el personal asignado a la elaboración del Expediente Técnico tendrá permanencia 
durante el período y en la oportunidad señalada en la propuesta de EL CONSULTOR. 

• Todo el personal está obligado a participar como mínimo en el porcentaje de 
participación y tiempo establecido en la oferta de EL CONSULTOR.  

• EL CONSULTOR utilizará el personal profesional especificado en su propuesta, 
indicándose que sólo están permitidos cambios por muerte, incapacidad sobrevenida, 
inhabilitación profesional posterior a la presentación de las ofertas y por sustitución de 
personal autorizada por la Entidad (Municipalidad). En caso no enmarcarse el cambio 
en las causales antes señaladas se aplicará la penalidad que corresponda. 

2.19.2 REQUISITOS DEL CONSULTOR 

Persona natural y/o jurídica, quien deberá contar con Registro Nacional de Proveedores 

del Estado (RNP) de Consultor de Obra categoría A o superior en obras viales, puertos y 

afines. 
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2.19.3 DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE (lo que corresponda respecto al tipo de 
intervención) 

 

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE PROFESIONALES PARA LA 
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO  

Nº CARGO 
TITULO 

PROFESIONAL 
EXPERIENCIA 

1 Jefe del Proyecto Ingeniero Civil 

Dos (02) años de experiencia en consultoría 
de infraestructura vial y/o similares al objeto 
de la contratación, que se computa desde la 
colegiatura 

2 
Especialista en 
Estructuras y 
OBRAS de Arte 

Ingeniero Civil 

Seis (06) meses de experiencia como 
especialista en estructuras y obras de arte en 
consultoría de infraestructura vial y/o similares 
al objeto de la contratación, que se computa 
desde la colegiatura 

3 
Especialista en 
Suelos y 
Geotecnia 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Geólogo 

Seis (06) meses de experiencia como 
especialista en suelos y geotecnia en 
consultoría de infraestructura vial y/o similares 
al objeto de la contratación, que se computa 
desde la colegiatura 

4 
Especialista en 
Hidrología e 
Hidráulica 

Ingeniero Civil 
y/o Hidráulico 
y/o agrícola 

Seis (06) meses de experiencia en consultoría 
de obras de infraestructura vial y/o similares al 
objeto de la contratación, que se computa 
desde la colegiatura. 

 
 

Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: 

• La elaboración de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Construcción y/o 
reconstrucción y/o rehabilitación y/o mejoramiento de Puentes Vehiculares definitivos 
de concreto armado, Supervisión de Elaboración de Expedientes Técnicos de Puentes 
Vehiculares y/o Supervisión de Construcción de Puentes Vehiculares, mejoramiento 
y/o rehabilitación y/o ampliación de puentes vehiculares.  

• Elaboración de expedientes técnicos y/o planes de trabajo y/o servicios en elaboración 
o formulación de proyectos de carreteras vecinales y/o departamentales, supervisión, 
inspección y/o asistente en construcciones de obras viales. 

• Servicios Afines a infraestructura vial: gerente, subgerente, gerente de operaciones, 
jefe de operaciones etc. de vías. 

• Deberá sustentar su experiencia con contratos, actas de recepción de obra y/o servicio, 
conformidades de órdenes de servicio, resoluciones de aprobación u otros documentos 
equivalentes y los comprobantes de pago de cancelación del servicio. 

 

2.20 SEGUROS.                                                                                                          

EL CONSULTOR deberá contar con la Declaración Jurada, la cual detalla que se hará 

responsable de los daños y perjuicios ocasionadas en la ejecución del expediente técnico tanto 

del plantel profesional y de las personas ajenas al proyecto. 

 

2.21 PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES FINALES. 

EL CONSULTOR elaborará el Expediente Técnico del Proyecto de la IOARR, el mismo que 
deberá ser sellado y firmado en todas sus páginas por EL CONSULTOR o el Representante 
Legal, así como por los profesionales especialistas que elaboraron el estudio de corresponder, 
mostrando el sello con su registro del C.I.P, en señal de conformidad técnica en todo el contenido, 
asumiendo responsabilidad ésta por la revisión y control técnico en todos sus efectos. 
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- En la memoria Descriptiva se incluirá una relación de todos los profesionales responsables 
de cada actividad del proyecto, esta relación mostrará especialidad, nombre, registro 
profesional y firma. 

- El Informe Final será presentado en ORIGINAL (por cada especialidad). Además, EL 
CONSULTOR deberá entregar los CD’s con los archivos correspondientes al Expediente 
Técnico, en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de 
restituir totalmente el Informe Final. 

- El informe final se presentará en archivadores tipo pioner color blanco. 

- EL CONSULTOR entregará en archivos digitales editables toda la información 
correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una 
memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente dichos informes, en 
original y una copia. 

- EL CONSULTOR deberá entregar como mínimo veinticinco (25) vistas fotográficas ordenadas 
secuencialmente con descripción e indicación de las estructuras a construir (indicar con 
progresivas). 

- Los planos originales y las copias deben ser presentados de manera ordenada y en 
archivadores que permitan su fácil desglosamiento, deberán estar identificados por una 
numeración y codificación adecuada y además de consignar la fecha, sello y firma del 
Representante Legal, Jefe de Estudio y Profesionales Especialistas. 

 
PLANOS. 

- Respecto a los Planos de Diseño serán presentados en “CD” en archivos de formato CAD, 
CIVIL 3D o MicroStation. 

- Los Planos originales y las copias deben ser presentados en formato A1 ordenados en uno o 
varios archivadores, de manera que permitan su fácil desglosamiento para hacer 
reproducciones. Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y 
mostrarán la fecha, sello y firma del EL CONSULTOR e ingenieros especialistas de 
corresponder. 

- Todos los planos se dibujarán en formato A1, a escalas según las Normas de Diseño 
Geométrico de Carreteras (DG-2018) y a falta de estas las que la experiencia y buena práctica 
de la ingeniería, aconsejan. 

- Las secciones transversales deberán ser dibujadas en escala 1:200. Los planos de las 
IOARRs de arte y drenaje deben presentarse por cada una y en una escala 1:200, en planta, 
cortes respectivos y detalles. 

El plano general de ubicación (PLANO CLAVE), deberá ser dibujado en escala 1:5000 u otra 
escala adecuada, con progresivas y ubicación de IOARRs de arte (existentes y proyectadas), 
centros poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras de materiales y fuentes de agua u otra 
información que estime necesario EL CONSULTOR. 
- Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados en 
archivador, que los mantenga unidos, pero que permita su fácil desglosamiento. 
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2.22 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PUENTE  

 
 

2.23 ANEXOS 
 

Anexo 01: Contenido de Expediente Técnico 
Anexo 02 : Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Riesgos 
Anexo 03: instrumento Ambiental Vigente 
Anexo 04: Protocolo Sanitario Sectorial para el Consultor durante el desarrollo de la consultoría 

 
ANEXO Nº 01 

 
CONTENIDO DE EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
Atendiendo a la disposición de la OSCE sobre las nuevas funcionalidades del SEACE para el registro 
del expediente técnico de obra (Comunicado N°017-2020-OSCE) y Memorandos Múltiples N°065-2020-
MTC/21.OA y N°036-2021-MTC/21.OA, el expediente técnico deberá tener la siguiente estructura para 
su presentación: 
 
Índice del Expediente Técnico 

  
A.- Volumen Nº 01 – Resumen Ejecutivo 

I.1. Antecedentes 
I.2. Objetivos del Estudio 
I.3. Ubicación del Proyecto 
I.4. Altitud de la Zona 
I.5. Condición Climática 
I.6. Estado actual del Puente 
I.7. Descripción Técnica del Proyecto 
I.8. Metas del Proyecto 
I.9. Resumen de Presupuesto de OBRA 
I.10. Cronograma de Ejecución de OBRA 
I.11. Relación de Equipo Mínimo 
I.12. Conclusiones 
I.13. Recomendaciones 
 

B.- Volumen Nº 02 – Memoria Descriptiva  
I. Antecedentes de Memoria Descriptiva 
I.1. Antecedentes Generales 
I.2. Objetivos del Estudio 
II. Memoria Descriptiva 
II.1. Descripción General 
II.2. Ubicación del Proyecto 
II.3. Altitud de la Zona 
II.4. Condición Climática 
II.5. Estado actual del Puente 
II.6. Descripción Técnica del Proyecto 

ITEM DESCRIPCION INCID. TIEMPO COSTO SUB TOTAL

1.00 PERSONAL TECNICO Y ESTUDIOS

1.01 Jefe de proyecto 1.00 1.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00

1.02 Especialista Estructural 1.00 1.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00

1.03 Especialista en Hidrología e Hidraúlica 1.00 1.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00

1.04 Especialista en Gestion Ambinetal 1.00 1.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00

1.05 Espedcialista en Geotecnia 1.00 1.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00

2.00 ESTUDIO BÁSICOS E INGENIERIA DE PROYECTO

2.01 Estudio de Tráfico, Diseño Geométrico 1.00 1.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00

2.02 Estudio Topográfico y Geodecia 1.00 1.00 S/ 7,000.00 S/ 7,000.00

2.03 Estudio de Geotecnia 1.00 1.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00

2.04 Estudio Impacto Ambiental FITSA 1.00 1.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00

2.05 Estudio Hidrológico e Hidraúlico 1.00 1.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00

2.06 Ingenieria de Proyecto 1.00 1.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00

2.07 Impresión, gastos varios 1.00 1.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00

S/ 80,000.00
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II.7. Generalidades 
II.8. Equipo Técnico del Proyecto 
 
III. Presupuesto y Cronograma de OBRA 
III.1. Resumen de Metrados de OBRA 
III.2. Resumen de Presupuesto de OBRA 
III.3. Cronograma de Ejecución de OBRA 
III.4. Equipos y Materiales 
III.5. Relación de Equipo Mínimo 
III.6. Planos de Ubicación 

 
IV. Conclusiones y Recomendaciones 
IV.1. Conclusiones 
IV.2. Recomendaciones 

 
C. Volumen Nº 03 – Estudios de Ingeniería Básica  

III.1. Estudio de Topografía 
III.2. Trazo y Diseño Vial 
III.3. Estudio de Suelos y Geotecnia 
III.4. Estudio de canteras y fuentes de agua (De corresponder) 
III.5. Estudio de Hidrología e Hidráulica 
III.6. Estudio de Estructuras y obras de arte 
III.7. Estudio de Señalización y Seguridad Vial 
III.8. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos-PMA (De corresponder) 
III.9. Gestión de Riesgos en la Planificación y Ejecución de obras 
III.10. FITSA 

 
D. Volumen Nº 04 – Metrados, Costos y Presupuestos 

V.1 Metrados 
         Los metrados serán detallados por cada partida específica del presupuesto de IOARR 

y se incluirán diagramas, secciones y croquis típicos, en los casos que corresponda y 
sean necesarios para el sustento del metrado, por ejemplo: 

 
V.1.1 Metrados del Puente.  

 
▪ obras y Trabajos Preliminares (incluyendo demoliciones, De corresponder). 
▪ Subestructura de corresponder. 
▪ Detalles Varios (juntas de dilatación, falso puente, aparatos de apoyos, dispositivos 

sísmicos, procedimientos constructivos y otros). 
 

V.2 Presupuesto de OBRA 
Se deberá realizar la siguiente estructura y de corresponder a la modalidad de contratación, 

para efectos se recomienda: 

a. Memoria de Costos y Bases para el cálculo. 

b. Resumen de Presupuesto. 

c. Análisis de gastos generales. 

d. Presupuesto de OBRA. 

e. Análisis de Precios Unitarios. 

f. Análisis de Sub partidas. 

g. Relación de Recursos. 

h. Costo de Mano de OBRA.22 

i. Costo de Materiales. 

j. Costo de Alquiler de Equipo. 

k. Relación de equipo mínimo. 

l. Distancias medias 

m. Cálculo de Flete y Movilización. 
Cronograma de ejecución de OBRA (Gantt y CPM 
 

 
22 La mano de IOARR de acuerdo a Tabla de Salarios y Beneficios Sociales para el Régimen de Construcción Civil 2023 – 
2024. 
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a. Cronograma valorizado de ejecución de OBRA (CAO). 
b. Cronograma de Adquisición de materiales. 
c. Cronograma de Utilización de equipo. 
d. Cronograma de Desembolso Económico. 
e. Otros relacionados y anexos, incluyendo cotizaciones (estudio de 

mercado), reglamentos, normativas, disposiciones generales u otros 
documentos sustentatorios. 

 
E. Volumen Nº 05 – Especificaciones Técnicas. 

Comprenderá las especificaciones técnicas materia de la OBRA a ejecutar, por rubros y por 
cada partida del presupuesto de OBRA, comprendiendo la descripción de los trabajos, 
métodos de construcción, calidad de materiales, sistemas de control de calidad, métodos de 
medición y condiciones de pago, incluyendo el control de calidad y ensayos durante la 
ejecución y para la recepción de la OBRA; asimismo comprenderá las actividades para la 
conservación del medio ambiente, precisándose que cada una de las partidas que conforman 
el presupuesto de OBRA deberá tener su respectiva especificación técnica. 
 

F. Volumen Nº 06 – Planos: 
Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados 
debidamente protegidos en archivadores pero que permitan su fácil desglosamiento.  
 
Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, 
sello y firma del Jefe de Estudio y de los Especialistas, según su competencia. 
Sin estar limitados a la relación que a continuación se detalla, los planos más importantes y 
su contenido serán los siguientes: 
 

(1) Informe general e índice de planos y agrupados por capítulos respecto a la especialidad  

(2) Plano de ubicación, mostrando las vías, centros poblados y proyectos más importantes, 
dentro del área de influencia del estudio. 

(3) Plano Topográfico, incluyendo los puntos de referencia de la carretera (Puntos de 
Poligonal Principal y de apoyo, BM’s) cada uno de estos con su respectiva designación 
y coordenadas (Norte, Este y cota en coordenadas UTM). Escala 1/ 1000 y con curvas 
de nivel a intervalos de 1.00 m. 

(4) Planos Clave. 

(5) Plano de Secciones Tipo, incluyendo secciones de carreteras y puentes. 

(6) Planos de Planta y Perfil (Diseño Geométrico rehabilitación, habilitación de accesos y 
accesos provisionales). 

(7) Planos de Secciones Transversales (accesos).  

(8) Planos de depósitos de material excedente. 

(9) Detalles estructurales de la Subestructura, indicando la capacidad de carga del suelo de 
fundación y la máxima presión transmitida de corresponder. 

(10) Planos de demoliciones, así como planos de interferencias y obstrucciones de 
corresponder. 

(11) Plano Sistema de Drenaje de ser necesario. 

(12) Plano de Secciones geotécnicas del área de apoyo de los puentes y OBRAS de arte 
proyectadas y accesos de corresponder.   

(13) Planos de Señalización y Seguridad Vial: Se presentarán a escala variable e incluirá la 
señalización durante la ejecución de la IOARR, señalización vertical (señales 
preventivas, restrictivas, informativas y ambientales), detalle de postes de fijación, 
elementos de seguridad vial. Además, se presentará un plano general de señalización y 
seguridad vial, a escala adecuada, ubicando claramente la correspondiente señalización 
horizontal, vertical y los elementos de seguridad vial. 

(14) Otros mencionados y necesarios en cada especialidad.  
 

G. Volumen Nº 07 Anexos 
1. Información de campo y ensayos de laboratorio del estudio de geotecnia (en caso no se 

haya incluido en el Volumen de Estudios). 
2. Información de campo Estudio de Estructuras y OBRAS de arte y Memoria de Cálculo 

Detallada de Estructuras (en caso no se haya incluido en el Volumen de Estudios). 
3. Panel fotográfico ordenado y detallado (mínimo 25 fotografías). 
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4. Documento de disponibilidad física del terreno. 
5. Licencias, autorizaciones y permisos de corresponder. 
6. Recomendaciones del Consultor. 

 
H. Volumen Nº 08 – Discos Compactos 

El CONSULTOR deberá entregar los discos compactos, con los archivos correspondientes al 
Estudio, en los formatos REVIT, AUTOCAD, MS WORD, EXCEL, MATHCAD, S10 u otros 
softwares estándares, en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la 
manera de reconstruir totalmente el Informe Final. De igual forma presentará los discos 
compactos correspondientes al escaneado del impreso del Expediente Técnico debidamente 
firmado por los profesionales que elaboraron el Estudio. 

 
 

ANEXO Nº 02 
 

 GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

1. OBJETIVOS 
➢ Identificar y priorizar los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio previsibles de 

ocurrencia durante la ejecución de la IOARR. 
➢ Cuantificar los riesgos que tengan mayor impacto en la rentabilidad del proyecto. 
➢ Establecer las estrategias de mitigación de los riesgos del proyecto con prioridades e 

impactos más altos. 
➢ Proponer los parámetros con los que se controlará y monitoreará los riesgos durante la 

ejecución del proyecto. 
 

2. HIPÓTESIS 
Aplicar una metodología de gestión o administración de riesgos del proyecto que permite 
obtener mejores resultados en su rentabilidad, al identificar aspectos del proyecto que pueden 
afectarlo de forma negativa y formular estrategias para hacer frente a los mismos. 
 

3. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN O ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
La planificación de la Gestión o Administración del riesgo es el proceso en que se definen las 
actividades a realizar para administrar los riesgos de un proyecto. En esta etapa se definen los 
recursos y el tiempo para las actividades de administración y se establece una base para la 
evaluación de riesgos. 

  
Información necesaria para iniciar con la planificación de la Gestión o Administración 
de riesgos 

• Alcance del proyecto: que define los entregables del proyecto, y brinda una manera 
clara para identificación de riesgos. 

• Programa de Inversiones: que indica cómo se utilizará el presupuesto para la cobertura 
de riesgos, las contingencias y las reservas de gestión. Este programa Incluirá la inversión 
(presupuesto y costos unitarios) necesaria para la implementación de cada uno de los 
riesgos identificados. Se asigna recursos y se estima los fondos necesarios para la 
administración de riesgos, para incluirlos en el presupuesto del proyecto. 
• Cronograma de Actividades: define la forma en que se informarán y evaluarán las 
contingencias del programa. Incluye la base de estructura de desglose de trabajo como cada 
entregable lo cual facilitará la identificación de los riesgos para cada nivel y la categorización de 
estos. 

• Plan de gestión de las comunicaciones: define las interacciones que ocurrirán a lo largo del 
proyecto y determina quien estará disponible para hacer circular la información sobre los diversos 
riesgos y sus respuestas en diferentes momentos. 

• Factores ambientales de la empresa o CONSULTOR: se refiere a aquellos que puedan 
influenciar en el proceso de planificación de administración de riesgos e incluye las 
actitudes y tolerancias respecto al riesgo por parte de la organización. 
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TIPOS DE RIESGOS 
 
A continuación, sin estar limitados en la identificación de riesgos, se detalla los diferentes tipos 
de riesgos los cuales se deberá desarrollar según el proyecto de expediente técnico a 
proyectar. 

 

Fuentes de  

Riesgos 

Riesgos específicos 

Técnicos 
• Problemas geotécnicos inesperados. 

• Supuestos inadecuados sobre asuntos técnicos en la fase de 
planeación. 

• Fallas técnicas. 

Externos 

• Cambio de prioridades en el programa actual. 

• Inconsistencia en los objetivos de costo, tiempo, alcance y calidad. 

• Objeciones de las comunidades locales. 

• Cambios en los factores políticos. 

• Solicitudes de cambios de los interesados a última hora. 

Socio ambientales 

• Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la 
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la 
aprobación de los estudios ambientales.  

• Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos 
arqueológicos significativos que generen la interrupción del normal 
desarrollo de las IOARRs de acuerdo con los plazos establecidos en el 
contrato o sobrecostos en la ejecución de las mismas.  

• Riesgo de obtención de permisos y licencias derivado de la no 
obtención de alguno de los permisos y licencias que deben ser 
expedidas por las instituciones u organismos públicos distintos a la 
Entidad (Municipalidad) contratante y que es necesario obtener por 
parte de ésta antes del inicio de las IOARRs de construcción.  

• Riesgo de expropiación de terrenos de que el encarecimiento o la no 
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen 
retrasos en el comienzo de las IOARRs y sobrecostos en la ejecución 
de estas. 

Organizacional 

• Asignación de personal sin experiencia. 

• Pérdida de personal crítico en una etapa crucial del proyecto. 

• Tiempo insuficiente para planificar. 

• Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto. 

• Burocracia interna causa retraso en la obtención de 
aprobaciones y decisiones. 

• Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto 

Administración de 

proyecto 

• Objetivo y necesidad del proyecto no está bien definido. 

• Alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables no 
están claramente definidos o comprendidos. 

• Retrasos de los Consultores o Consultor. 

• Fracaso en la comunicación del equipo de proyecto. 

• Presión para entregar el proyecto con un programa acelerado. 

• Falta de coordinación/comunicación. 

• Cambio del personal clave a lo largo del proyecto. 

• Mano de IOARR sin experiencia, personal inadecuado y 
disponibilidad de recursos. 
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Riesgos de derecho

 de 

Vía. 

 

 

• Retraso en la reubicación de servicios públicos. 

• Objeciones para evaluación del derecho de vía toma más tiempo 
y/o costo. 

Constructivos 

• Inadecuada estimación del tiempo contratado. 

• Condiciones geotécnicas del suelo. 

• Contaminación del suelo 

• Peligros naturales. 

• Riesgos de fallas operación. 

• Defectos en la construcción. 

• *Inherentes al tipo de construcción. 

• Cumplir las actividades tal y como estaban previstas en el plan 
original en lo que se refiere a plazos. 

• Imprevistos que retrasan la ejecución del proyecto. 

• Retrasos por mal tiempo. 

• Huelgas de los trabajadores. 

• Accidentes laborales. 

• Defectos en la construcción producto de una mano de IOARR 
deficiente. 

• Desastres naturales (huaicos, inundaciones etc.). 

Diseño 
• Cambios en el criterio sísmico. 

• Fundación de puentes. 

• Demanda de tráfico. 

Normativos 

• Cambios en los reglamentos de calidad. 

• Nuevos permisos o nueva información requerida. 

• Requerimientos de las autoridades sectoriales. 

Financiero 

• Financiamiento del proyecto: Deuda, capital 

• Fluctuación de divisas 

• Cambios de las tasas de interés: riesgo de crédito. 

• Las fluctuaciones de precios de productos básicos. 

Contractuales 

• Responsabilidad contractual: incumplimiento, acciones de terceros. 

• Indemnización: Clausulas de exoneración de responsabilidades. 

• Formas de indemnización: Limitada, intermedia y amplia. 

 
4. DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS:  

Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto se adaptan a cada proyecto 
individual durante el proceso de Planificación de la administración de riesgos para usarse en el 
proceso de análisis cualitativo. 
Una escala de la probabilidad de riesgos cae naturalmente entre 0.0 (no existe probabilidad) y 
1.0 (certeza). Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser difícil ya que normalmente se utiliza 
el juicio basado en la experiencia, el cual a menudo no tiene el beneficio de la información 
histórica. Se puede usar una escala ordinal que representa valores relativos de probabilidad 
desde improbable hasta casi seguro. O bien, se puede asignar una escala general como: 0.1 / 
0.3 / 0.5 / 0.7 / 0.9.  

Las escalas de impactos de riesgos reflejan la severidad de sus efectos en los objetivos del 
proyecto. El impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de los hábitos de la 
organización que realiza el análisis. Las escalas ordinales son simplemente valores ordenados 
por rango, tales como: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Las escalas cardinales 
asignan valores a estos impactos. Estos valores son generalmente lineales: 0.1 /0.3 / 0.5 / 0.7 
/ 0.9 o no son lineales: 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.8. 
 

5. REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
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Este proceso evalúa la prioridad de los riesgos identificados en caso de que se presenten, 
usando la probabilidad relativa de ocurrencia y el impacto correspondiente sobre los 
objetivos del proyecto. Además, evalúa otros factores como: el plazo de respuesta y la 
tolerancia al riesgo por parte de la organización asociados con las restricciones del proyecto 
en cuanto a costos, programa, alcance y calidad. 
 
Este es un medio rápido y económico de establecer prioridades para la planificación de 
respuesta a los riesgos y sienta las bases para realizar el análisis cuantitativo, si es 
necesario. Este proceso debe ser revisado durante el ciclo de vida del proyecto para 
mantenerlo actualizado con respecto a los cambios de los riesgos del proyecto. Las 
organizaciones pueden mejorar el desempeño del proyecto concentrándose en los riesgos 
de alta prioridad. 
 
Un análisis cualitativo del riesgo, por lo general incluye los siguientes aspectos:  
 

• Una breve descripción del riesgo. 

• Etapas del proyecto donde pueda ocurrir. 

• Elementos del proyecto que podrían ser afectadas. 

• Los factores que influyen en que ocurra. 

• La relación con otros riesgos. 

• La probabilidad de ocurrencia. 

• Como el riesgo podría afectar el proyecto. 
 

   Calificación del Riesgo = P X I 

1
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 Muy Alta 0.90 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 

Alta 0.70 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 

Moderad

a 

0.50 0.025 0.05 0.10 0.20 0.40 

Baja 0.30 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 

Muy Baja 0.10 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 

2. IMPACTO EN LA 

EJECUCIÓN DE LA 

IOARR 

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

3. PRIORIDAD DEL 

RIESGO 

 Baja Moderada Alta 

 
 

6. REALIZAR EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 
Un análisis cuantitativo intenta medir el riesgo relacionando la probabilidad de ocurrencia 
con la severidad de su posible resultado y luego un valor numérico al riesgo. Este método 
es usado en situaciones en las que un fallo de funcionamiento  podría ser muy 
grave (como diseño de puentes) 

El análisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el proceso 
análisis cualitativo de riesgos por tener impacto significativo sobre algún objetivo del 
proyecto. Se realiza para asignar a esos riesgos una calificación numérica individual o para 
evaluar el efecto acumulativo de los riesgos que afectan el proyecto.  

El proceso de realizar un análisis cuantitativo de riesgos debe repetirse después del 

proceso de planificación de respuesta como durante el proceso de monitoreo y control de 

riesgo, para determinar si se han reducido satisfactoriamente el riesgo global del proyecto. 

Las tendencias pueden indicar la necesidad de implementar más o menos acciones para la 

administración de riesgos. 

 

El análisis cuantitativo hace uso de técnicas de simulación y decisiones que sirven para:  

• Cuantificar numéricamente los posibles resultados del proyecto. 

• Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos específicos del proyecto. 
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• Identificar los riesgos que requieren una mayor atención mediante la cuantificación de su 
contribución relativa al riesgo general del proyecto. 

• Identificar objetivos de costo, programa o alcance realistas y viables, dados los riesgos del 
proyecto. 

• Determinar la mejor decisión de dirección de proyectos cuando algunas condiciones o 
resultados son inciertos. 

 

7.  MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS 
 En base a los análisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1 y 3 de  la Directiva N° 012-

2017-OSCE/CD, donde se identifican los riesgos del proyecto, EL CONSULTOR propondrá 
un plan de respuestas y/o actividades que tomen en consideración las estrategias 
seleccionadas para mitigar, evitar, aceptar o transferir los riesgos identificados; detallando 
en qué periodo, trabajo o actividad de la IOARR deberán ser realizadas identificando los 
actores (Entidad(Municipalidad) - CONSULTOR) que deben efectuar el monitoreo y control 
de riesgos de la futura IOARR. 

 
8. ANEXOS (según Directiva N°012-2017-OSCE/CD) 
 ANEXO Nº 01.01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos. 

 ANEXO Nº 01.02: Matriz de probabilidad e impacto según guía PMBOK 

 ANEXO Nº 01.03: Formato para asignar riesgos. 

 
 

Anexo Nº 01.01 

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 

1 
NÚMERO Y 
FECHA DEL 
DOCUMENTO 

Número   

Fecha   

2 
DATOS 
GENERALES 
DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto   

Ubicación Geográfica   

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

3.1 CÓDIGO DE RIESGO   

3.2 DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

  

3.3 CAUSA(S) 
GENERADORA(S) 

Causa Nº 1   

Causa Nº 2   

Causa Nº 3   

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA 
IOARR 

Muy baja  0.10   Muy bajo 0.05   

Baja  0.30   Bajo 0.10   

Moderada  0.50   Moderado 0.20   

Alta  0.70   Alto 0.40   

Muy alta  0.90   Muy alto  0.80   

             

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 

Puntuación del Riesgo 
=Probabilidad x Impacto 

0.000 
Prioridad 

del Riesgo  
  

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS 
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5.1 ESTRATEGIA Mitigar 
Riesgo 

  
Evitar 

Riesgo 
  

Aceptar 
Riesgo 

  
Transferir 

Riesgo 
  

5.2 DISPARADOR DE RIESGO   

5.3 ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO 

  
  

 
 
  

 
  

    

   
  

     

  
Nombres y Apellidos del responsable 
de su elaboración por Especialidad 

 
Nombres y Apellidos del responsable de 

su aprobación - Jefe de Proyecto 

 
 

ANEXO N° 01.02 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560

Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400

Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240

Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

Baja Moderada Alta

 1
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3. PRIORIDAD DEL RIESGO

Anexo N° 02

Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

2. IMPACTO EN LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

DNI: Cargo:

Dependencia:

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombres y Apellidos del responsable de 

su elaboración
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
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ANEXO Nº 03 
 

FICHA TÉCNICA SOCIO AMBIENTAL - FITSA 
 

De acuerdo con lo indicado en el Artículo 1 de la R.D. N°0573-2022-MTC/16 de fecha 10 de agosto del 
2022 se dejó sin efecto la R.D. N°133-2020-MTC/16, y la Resolución Directoral N° 134-2020-MTC/16 
de fecha 04 de mayo de 2020, tomando en cuenta los considerandos expuestos precedentemente. 
 
De acuerdo con lo indicado en el Articulo N° 2 APROBAR el formato de Ficha Técnica Socio Ambiental 
-FITSA aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) menor o igual 
a 10 KM sin trazo nuevo; ii) puente modular, iii) Servicios de conservación periódica, y iv) Construcción 
y/o reposición de puentes definitivos de menores luces; formatos que, como anexo 1 y 2, forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
✓ El postor debe acreditar estar inscrito en el Registro nacional de proveedores en la especialidad de 

CONSULTORIA DE OBRAS VIALES PUERTOS Y AFINES, categoría “B” o superior.  

✓ Ficha RUC con la condición de Activo y Habido. 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 

• Constancia de RNP, Categoría B o Superior (con antigüedad no mayor a 2 días antes de la 
presentación). 

• Ficha Ruc Activo y Habido, actualizado 
 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

1 JEFE DE PROYECTO  
Título Profesional de Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. 

2 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS  
Ingeniero Civil; titulado, colegiado y habilitado. 

 

3 ESPECIALISTA AMBIENTAL.  
Ingeniero Ambiental; titulado, colegiado y habilitado. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
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Requisitos: 
 

1 01 JEFE DE PROYECTO 
Deberá acreditar una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses a partir de la colegiatura, 
como: como jefe de proyecto y/o asistente de jefe de proyecto y/o director de proyecto y/o 
consultor de obra, en elaboración de Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos de 
infraestructura vial o similar. 
 
2 01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 
Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, como 

Especialista en Estructuras o Especialista en Diseño Estructural en elaboración de Estudios 

Definitivos y/o Expedientes Técnicos de infraestructura vial o similar. 

3 01 ESPECIALISTA AMBIENTAL 
Deberá acreditar una experiencia mínima de seis (06) meses a partir de la colegiatura, como 

Especialista Ambiental y/o Especialista en Impacto Ambiental en la elaboración y/o evaluación 

de estudios definitivos a nivel expedientes técnicos, en la elaboración de Estudios Definitivos y/o 

Expedientes Técnicos de infraestructura vial o similar. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 
 

 
 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

ITEM TIPO Y CARACTERISTICAS CANTIDAD 

1 Camioneta 4x4 01 

2 Plotter A0 01 

3 Computadora o Laptop con Acceso a Internet 02 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente dos (02) veces el valor referencial, 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
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Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes Elaboración de Expedientes 
Técnicos y/o Estudios Definitivos de Infraestructura Vial: Creación, Mejoramiento, 
Rehabilitación, Ampliación o la combinación de los términos anteriores de caminos vecinales 
y/o transitabilidad vehicular de vías rurales y/o trochas carrozables y/o puentes. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago23. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 
23  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 

 

 

  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2024-MPHBBA/CS-1 

 

 

69 

 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 40 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
Tres (3) veces el valor referencial de la contratación, por la 
contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, 
constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 
con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero 
que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 

comprobante de pago24. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables 
para el presente factor.   

M = Monto facturado acumulado 
por el postor por la prestación 
de servicios de consultoría en la 
especialidad                 
        
 

M >= 3.0 veces el valor 

referencial: 

40 

puntos 

 

M >= 1 veces el valor 

referencial y 

< 2 veces el valor 

referencial: 20 puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 60 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución 
de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 

1) Componente 01: Planteamiento de metas y relación de 

actividades durante el desarrollo de la consultoria. 

Siendo que deberá considerar como mínimo lo siguiente: 

✓ META: Plantear metas para el logro de la ejecución 

de la consultoria. 

✓ ACTIVIDAD: Actividades a desarrollar para la 

ejecución de la consultoria. 

i. Recopilación histórica de información. 

 
Desarrolla la metodología que 
sustenta la oferta 

 60 puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
24  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

ii. Trabajo de campo. 

iii. Trabajo de gabinete de acuerdo a las 

especialidades 

✓ INDICADOR: Medición del cumplimiento de la 

actividad. 

✓ CONTROL: Sistemas de control de los servicios 

prestados. 

✓ MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los 

logros de la meta. 

✓ MEJORAS: Mejora al desempeño funcional del 

equipo. 

✓ CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de la 

calidad y del tiempo del servicio, incluyendo el 

organigrama estructural nominal y funcional del 

personal que participara en la elaboración del 

expediente tecnico. 

✓ ANEXOS: Panel fotográfico del lugar donde se 

ejecutará el servicio de consultoria. 

 

2) Componente 02: Programa de asignación del personal 

y recursos. Deberá realizar matriz RACI de personal y 

recursos que participaran en la consultoria de Obra. De 

acuerdo al coeficiente de participación e inicio efectivo 

en el servicio. 

3) Componente 03: secuencialidad de las actividades del 

servicio y del personal el cual deberá realizar a través de 

la programación PERT y GANTT, lo cual debe estar 

acorde a las actividades que mencione en el 

Componente N°01. 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO25 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

 
25    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS26 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora27, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

 
26  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
27  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2024-MPHBBA/CS-1 

 

 
76 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  
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3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 28 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 

 
28 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS29  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 

 
29  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

 
30  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2024-MPHBBA/CS-1 

 

 
80 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
31  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE33 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

 
32  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
33  Ibídem.  

 
34  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 35 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 36 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%37 

 
35 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
36 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO38 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA39 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA40 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO41 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO42 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA43 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

 
38     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
39     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
40  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
41     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
42     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
43  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa44 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
44    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP45 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO46 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE47 

DE: 
MONEDA IMPORTE48   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA49 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO50  

1           

2           

3           

4           

 
45  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
46  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
47  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
48  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
49  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
50  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP45 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO46 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE47 

DE: 
MONEDA IMPORTE48   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA49 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO50  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


