

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		21/08/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CUADRANTE DE LA AV. CENTENARIO, AV. COLONIZACION, AV. LLOQUE YUPANQUI Y JR. LOS FRUTALES DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI N° 2626729					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CUADRANTE DE LA AV. CENTENARIO, AV. COLONIZACION, AV. LLOQUE YUPANQUI Y JR. LOS FRUTALES DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		61					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código	2626729				
			Documento que declaró la viabilidad	NO CORRESPONDE				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 000671-2024-MPCP/GIO-SGEP	Fecha de recepción	11/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	21/Ago/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA
			Fecha de la cuarta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	Resolución Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	09/07/2019		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
2.8	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES							
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
2.9	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES							
AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
2.10	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	Mediante Proveído N° 000302-2024-MPCP/GIO-SGEP, el área usuaria (Sub Gerencia de Estudios y Proyectos) modificó presentación de Carta de Compromiso a disposición de la Entidad.							

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LA ENTIDAD					
	NO APLICA					
DEL PROVEEDOR						
Anexo N° 01						
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALICANTARILLADO EN EL CUADRANTE DE LA AV. CENTENARIO, AV. COLONIZACION, AV. LLOQUE YUPANQUI Y JR. LOS FRUTALES DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CODIGO UNICO DE INVERSION: 2626729						
N° DESCRIPCION					Monto S/.	
1 COSTO DIRECTO						
A Costo del Personal Profesional					60,000.00	
B Personal Tecnico					12,000.00	
C Estudios Complementarios					100,000.00	
Total Costo Directo (A+B+C)					172,000.00	
Gastos Generales (10%)					17,200.00	
Utilidades (10%)					17,200.00	
Sub Total sin impuestos					206,400.00	
Impuesto General a las Ventas (19%)*					0.00	
Valor Referencial de los Estudios, con Impuestos (S/.)					206,400.00	
Plazo para la ejecución del servicio : 1.5 meses						
A. Costo del Personal Profesional		Tiempo (Meses)	Participación	Cantidad	Honorarios (S/.)	Total (S/.)
Jefe de Proyecto		2	1.00	1.00	10,000.00	20,000.00
especialista en Sistema de Agua Potable		2	1.00	1.00	10,000.00	20,000.00
especialista en Sistema de Alicantarillado		2	1.00	1.00	10,000.00	20,000.00
Subtotal 1					60,000.00	60,000.00
B. Personal Tecnico		Tiempo (Meses)	Participación	Cantidad	Honorarios (S/.)	Total S/.
Tecnico medrados, Costos y presupuestos		2	1.00	1.00	3,000.00	6,000.00
Tecnico CAD		2	1.00	1.00	3,000.00	6,000.00
Subtotal 2					12,000.00	12,000.00
C. Estudios Complementarios		UND	PU (S/.)	Participación	Cantidad	Total S/.
Estudio Topografico		gbl	20,000.00	1.00	1.00	20,000.00
Estudio de Mecanica de Suelos		gbl	20,000.00	1.00	1.00	20,000.00
Diseño de calculo Hidraulico		gbl	15,000.00	1.00	1.00	15,000.00
Estudio Ambiental		gbl	15,000.00	1.00	1.00	15,000.00
EVAR		gbl	10,000.00	1.00	1.00	10,000.00
ADR		gbl	10,000.00	1.00	1.00	10,000.00
Opinion tecnica CIRA		gbl	10,000.00	1.00	1.00	10,000.00
Subtotal 3					100,000.00	100,000.00
(*) Solo aplica para empresas fuera de la amazonia						

3.1.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 243,552.00 (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Dos y 00/100 Soles) incluido IGV				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE DESCRIBEN EN EL CUADRO ANTERIOR							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	01/08/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	FIRMADO DIGITALMENTE POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			