



ANEXO N° 1

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUB TRANSMISIÓN EN SET CHICLAYO CENTRO 60/23/10 KV, Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV CHICLAYO SUR - CHICLAYO CENTRO DISTRITOS DE LA VICTORIA, CHICLAYO DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

POSTOR N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA								ADMISION DE LA OFERTA TÉCNICA (CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA)
		a) Declaración jurada de datos del postor - Anexo N° 1.	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	c) Declaracion Jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del reglamento (Anexo N° 02)	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	g) El precio de la oferta en SOLES y:  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.  • Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.  Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoría, cuando corresponda. (Anexo N° 6)		
								OFERTADO POR EL POSTOR	REVISADO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN	
1	CONSORCIO DEL NORTE 1-J.C Contratistas Generales EIRL 2-CRAP Ingeniería y Construcción SRL 3-Desarrollo con Ingeniería Contratista Generales SA	PRESENTA FOLIO 6	PRESENTA FOLIO 8-22	PRESENTA FOLIO 24	PRESENTA FOLIO 26	PRESENTA FOLIO 28	PRESENTA FOLIO 30-34	29,282,240.43		ADMITIDO
2	CONSORCIO CHICLAYO CENTRO 60 KV 1-Prieto Ingenieros Consultores SA. 2-Asesoría y Diseño Electromecanico del Norte.	PRESENTA FOLIO 3	PRESENTA FOLIO 6-26	PRESENTA FOLIO 27	PRESENTA FOLIO 28	PRESENTA FOLIO 29	PRESENTA FOLIO 30-31	32,493,789.78		ADMITIDO

Descripción	Monto S/
Expediente Técnico de Obra del proyecto, incluye estudios complementarios y el informe de Consistencia.	621,334.59
Ejecución de Obra	28,961,151.57
Total:	29,582,486.16

Valor Referencial (VR)	Límites[1]	
	Inferior	Superior
S/ 29,582,486.16	S/ 26,624,237.55	S/ 32,540,734.77

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUB TRANSMISIÓN EN SET CHICLAYO CENTRO 60/23/10 KV, Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV CHICLAYO SUR - CHICLAYO CENTRO DISTRITOS DE LA VICTORIA, CHICLAYO DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

Postor:	CONSORCIO DEL NORTE1-J.C Contratistas Generales EIRL2-CRAP Ingeniería y Construcción SRL3-Desarrollo con Ingeniería Contratista Generales SA										
	Consortiados:									VR	29,582,486.16
EXPERIENCIA PARA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO											REFERENCIA 621,334.59
Ítem	Obra	Cliente	CONTRATO	FECHA CONTRATO	CONFORMIDAD CONSULTORIA	FECHA CONFORMIDAD	Monto (\$/.)	Postor	Participación %	Total	Observaciones
1	CONSULTORÍA: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL Y FACTIBILIDAD: LT 60 KV POECHOS - LAS LOMAS - QUIROZ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS, PROVINCIA DE SULLANA, PIURA Y AYABACA	Electro Nor Oeste	N° GR/L - 0338 - 2014/ ENOSA - RP Folio 277-290	26/08/2014	Acta de Conformidad Folio 292-294	26/04/2017	685,053.72	Desarrollo con Ingeniería Contratistas Generales SA	100.00%	685,053.72	
2	CONSULTORÍA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV PONGO DE KAYNARACHI - YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES	Electro Oriente	N° G - 066 - 2014 Folio 296-301	1/04/2014	Liquidacion Servicio Folio 302-304	9/08/2019	980,916.30	Desarrollo con Ingeniería Contratistas Generales SA	100.00%	980,916.30	
3	CONSULTORÍA: ESTUDIO DE INGENIERÍA DEFINITIVA DE UNA CELDA DE ACOPLAMIENTO DE 138 KV DE LA SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE YAUPI EN ELECTROCENTRO	Electro Centro	N° GR - 163 - 2013/ ELCTO. Folio 332-339	19/06/2013	Acta de Conformidad Folio 340-342	10/03/2015	156,222.60	Desarrollo con Ingeniería Contratistas Generales SA	100.00%		El contrato está incompleto. Consultoria tiene como alcance SET y lo requerido es SET y Linea Transmisión.
4	CONSULTORÍA: ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SET ORCOTUNA 40 MVA, 220/ 60 KV, CON SU LÍNEA DE DERIVACIÓN EN 220 KV A SET ORCOTUNA	Electro Centro	N° GR/L - 077 - 2012/C / ELECTROCENTRO Folio 344-353	20/09/2012	Acta de Conformidad Folio 355-359	24/07/2015	340,507.50	Desarrollo con Ingeniería Contratistas Generales SA	100.00%	340,507.50	

2,006,477.52 CUMPLE

EXPERIENCIA PARA EJECUCIÓN DE OBRAS											REFERENCIA 28,961,151.57
Ítem	Obra	CLIENTE	CONTRATO	FECHA CONTRATO	CONFORMIDAD	RECEPCION	Monto (\$/.)	Experiencia Proveniente	Participación %	Total	Observaciones
1	DISEÑO, INGENIERÍA, PRUEBAS DE FÁBRICA, SUMINISTRO, DDP (TRANSPORTE, ENTREGA EN SITIO Y DESCARGUE) CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, INTEGRACIÓN AL SISTEMA EXISTENTE, CAPACITACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS EQUIPOS ASOCIADO Y CIERRE DEL PROYECTO "CAMBIO DE CONFIGURACIÓN EN 220 KV DE SIMPLE A DOBLE BARRA AISLADA EN GAS (GIS) DE LA SUBESTACIÓN FRIAZPATA. AMPLIACIÓN 17	Red de Energía del Perú	N° GP-015-2016 Folio 89-122	9/03/2016	Certificado de Recepción. Folio 123 - 126	18/10/2017	42,528,189.36	JC Contratistas Generales EIRL	13.24%		Experiencia no corresponde a obras similares. La experiencia presentada es solo en SET y lo requerido es SET y Linea de Transmisión.
2	OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE EQUIPOS DE PATIO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA SUBESTACIÓN MOLLEPATA 220/ 60 KV Y SE ORCOTUNA 220/ 60 KV DE LOS PROYECTOS "LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV FRIASPATA MOLLEPATA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS Y LA SE ORCOTUNA 220/ 60 KV Y VARIANTE DE CONEXIÓN (SE ORCOTUNA)	Proyectos de Infraestructura del Perú SAC	N° PE-FRMO-020-201 Folio 127-176	16/11/2016	Informe de Liquidación Folio 177 - 180	4/10/2018	17,131,753.15	JC Contratistas Generales EIRL	68.48%	11,732,081.54	
3	AMPLIACIÓN DE LA SUB ESTACIÓN ZORRITOS - PROYECTO AMPLIACIÓN 18	Red de Energía del Perú	N° REP-GP-074-2017 Folio 182-206	14/02/2018	Informe de Liquidación Folio 207 - 217	31/07/2019	22,093,454.67	JC Contratistas Generales EIRL	22.28%		Experiencia no corresponde a obras similares. La experiencia presentada es solo en SET y lo requerido es SET y Linea de Transmisión.
4	OBRAS CIVILES PARA LA SE MACHUPICHU II 138 KV, SE SURIRAY 138/ 220 KV Y SE ABANCAY NUEVA 138/ 220 KV DEL PROYECTO DE TRANSMISIÓN MACHUPICHU - ABANCAY - COTARUSE A 220 KV	Proyectos de Infraestructura del Perú SAC	N° PE-MACO-024-201 Folio 219-240	15/05/2014	Acta de Conformidad Folio 241	15/08/2015	18,638,057.54	JC Contratistas Generales EIRL	100.00%		Experiencia no corresponde a obras similares. La experiencia presentada es solo en obras civiles en SET y lo requerido es construcción de SET y Linea de Transmisión de manera integral.
5	OBRAS CIVILES DE LAS SUBESTACIONES DEL PROYECTO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 KV MANTARO MONTALVO	Proyectos de Infraestructura del Perú SAC	N° PE-MAMO-029-201 Folio 243 - 268	18/01/2016	Acta de Conformidad Folio 269-274	12/10/2017	56,385,036.46	JC Contratistas Generales EIRL	100.00%		Experiencia no corresponde a obras similares. La experiencia presentada es solo en obras civiles en SET y lo requerido es construcción de SET y Linea de Transmisión de manera integral.

11,732,081.54 NO CUMPLE

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración del expediente técnico de proyectos, Estudios Definitivos o Ingeniería de Detalle de:

❑ Subestaciones de Potencia mayores o iguales a 10 MVA, nivel de tensión mayor o igual a 60 kV y Líneas de Transmisión cuyos niveles de tensión sean mayores o iguales a 60 kV.

Se considerará obra similar a: Ejecución de obras de:  
• Subestaciones de Potencia mayores o iguales a 10 MVA, nivel de tensión mayor o igual a 60 kV y Líneas de Transmisión cuyos niveles de tensión sean mayores o iguales a 60 kV.

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUB TRANSMISIÓN EN SET CHICLAYO CENTRO 60/23/10 KV, Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV CHICLAYO SUR - CHICLAYO CENTRO DISTRITOS DE LA VICTORIA, CHICLAYO DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"											
Postor:	CONSORCIO CHICLAYO CENTRO 60 KV1-Prieto Ingenieros Consultores SA.2-Asesoría y Diseño Electromecanico del Norte.										
										VR	29,582,486.16
EXPERIENCIA PARA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO										REFERENCIAL	621,334.59
Ítem	Obra	Cliente	CONTRATO	FECHA CONTRATO	CONFORMIDAD CONSULTORIA	FECHA CONFORMIDAD	Monto (\$/.)	Postor	Participación %	Total	Observaciones
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y PERMISOS PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL "SISTEMA DE TRANSMISIÓN 220 KV DEL PROYECTO PAMPA DEL PONGO"	JINZHAO MINING PERU SA	N° JMP-2021-MINA-ING-002 FOLIO 35-62	31/08/2021	Acta de Recepción y Conformidad del Servicio. Folio 36	31/09/2024	722,337.00	PRIETO INGENIEROS CONSULTORES SA	100.00%	722,337.00	
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO "AMPLIACIÓN DE LA SET CHAHUARES, LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV CHAHUARES - KITENI Y SUBESTACIÓN KITENI DEL DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"	ELECTRO SUR ESTE SAA	CONTRATO N° 127-2017 FOLIO 73-86	20/10/2017	Constancia de Prestacion de la Consultoria de Obra. Folio 72	20/03/2018	874,261.01	PRIETO INGENIEROS CONSULTORES SA	100.00%	874,261.01	
1,596,598.01										CUMPLE	

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración del expediente técnico de proyectos, Estudios Definitivos o Ingeniería de Detalle de:

☐ Subestaciones de Potencia mayores o iguales a 10 MVA, nivel de tensión mayor o igual a 60 kV y Líneas de Transmisión cuyos niveles de tensión sean mayores o iguales a 60 kV.

EXPERIENCIA PARA EJECUCIÓN DE OBRAS										REFERENCIAL	28,961,151.57
Ítem	Obra	CLIENTE	CONTRATO	FECHA CONTRATO	CONFORMIDAD	RECEPCION	Monto (\$/.)	Experiencia Proveniente	Participación %	Total	Observaciones
1	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 15/19MVA, 60KV, EN S.E. CERRO LINDO	NEXA RESOURCES PERU S.A.A.	CONTRATO N° 4515348692 Folio 104-178	10/08/2022	Acta Recepción Folio 90-93	6/02/2024	9,510,635.08	ASESORÍA Y DISEÑO ELECTROMECAÁNICO DEL NORTE E.I.R.L	100.00%		Experiencia no corresponde a obras similares. La experiencia presentada es solo SET y lo requerido es SET y Linea de Transmisión.
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LT 60 KV DE LA SET CASTILLA - SET EJIDOS, DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	ELECTRONOROESTE S.T.E S.A.	021-2023/ENOSA Folio 240-258	7/02/2023	Acta Recepción Folio 233-239	26/09/2024	5,122,952.01	ASESORÍA Y DISEÑO ELECTROMECAÁNICO DEL NORTE E.I.R.L	100.00%	5,122,952.01	
3	CREACIÓN DE LA SET CATACAOS 15 MVA Y ENLACES EN MT A ALIMENTADORES EXISTENTES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	ELECTRONOROESTE S.T.E S.A.	143-2022/ENOSA Folio 269-283	20/12/2022	Acta Recepción Folio 260-268	23/01/2025	15,020,468.33	ASESORÍA Y DISEÑO ELECTROMECAÁNICO DEL NORTE E.I.R.L	100.00%		Experiencia no corresponde a obra similar. La experiencia presentada es en SET y linea Media Tensión y lo requerido es SET y Linea Transmisión.
5,122,952.01										NO CUMPLE	

Se considerará obra similar a: Ejecución de obras de:

- Subestaciones de Potencia mayores o iguales a 10 MVA, nivel de tensión mayor o igual a 60 kV y Líneas de Transmisión cuyos niveles de tensión sean mayores o iguales a 60 kV.