- FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

DATOS GENERALES
11 FECHA DE EMISION DEL
l . FORMATO : l 31/03/2025 l
[12 DEPENDENCIA USUARIA | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS- GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN |
|1.3 .OBJETO DEL : CONSULTORIA CONSULTORIA
: PROCEDIMIENTO | SERVICIOS EN GENERAL IEN GENERAL | X IDE OBRA I |
14 '+ DENOMINAGION "DE LA Contratacion del servicio de Consultoria en General para la formulacion del estudio de preinversion denominado:
CONTRATACION
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL TRAMO: PUERTO YURINAKI - ESCORNES - LA
: e : FLORIDA (JU-1398) DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”
15 E;_\gt “‘frFIIEIICII YDEC 184-2025 “OBJETIVO/META DEL POl VINCULADO
1.6 . "~ PROYECTODE INVERSION Cédigo SNIP
PUBLICA :
Documento que declaré la viabilidad, conforme al Sistemg
Nacional de Inversién Publica

- INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO - -

: DATOS DEL N - MEMORANDO N° 384-2025- "
2.1 REQUERIMIENTO Documento de requerimiento GRU/GRI/SGE Fecha de recepcion 19/03/2025
2.2 MODIFICACIONES - . Fecha de la segunda version De oficio Con motivo de observaciones
EFECTUADAS AL Fecha de la tercera version De oficio Con motivo de observaciones
REQUERIMIENTO POR Fecha de la cuarta version De oficio Con motivo de observaciones
PARTE DEL AREA Fecha de la quinta version De oficio Con motivo de observaciones
2.3 " SENALARSILA S| NO|
CONTRATACION INCLUIRA "
UETE (S) 2 De ser afirmativa la respuesta deIaIlar el sustento
PAQ técnico de la dependencia usuaria o el érgano
- encargado de las contrataciones, segin el caso.
2.4 SENALAR SILA CONTRATACION SE EFECTUARA POR
ITEMS SI X NO
25 “ SENALARSI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO S| NO X
" DE ESTANDARIZACION
26" I /SENALAR S| EL SERVICIO OBJETO DE LA St - NO X
CONTRATACIQN HA SIDO HOMOLOGADO N° de Resolucion que aprobé la . - -
- : Ficha de Homologacion - Fecha de inicio de vigencia -
2.7 - - REQUERIMIENTO

~|Las que se indican en el Capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases.

OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Comunicacién con :
: : la cual se remitié a - | - Cantidad de Comunicacién con la cual se
Cantidad total Cantidad de observaciones la dependencia F??I,Ia de .| observaciones | remitié a la dependencia usuaria Fggha de
Ne Item de 2 remisién de la B : : remision de ia
. < formuladas por el OEC usuaria las S formuladas por las observaciones al R
observaciones S comunicacion -| - C comunicacion
observaciones al IQs prqveedores requerimiento :
requerimiento
Consignar una sintesis de lasobservaciones
- '|Consignar una sintesis de lasobservaciones
Consignar una sintesis de lasobservaciones
298 i RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA
5 A Cantidad de -
dgargzdsg;t(:sala Cantidad de respuestas a las CI::III:?:E): g e Fecha de respuestas a las Comunicacion de I'es uesta de la Fecha de
Ne ltem Il,as observaciones formuladas por el dep ardandia remisién de la obsérvak:iones dependencia uguan’a remision de la
g OEC P © comunicacion | formuladas por comunicacién
observaciones usuaria ;
los proveedores

Consignar una sintesis de las respuestas a lasobservaciones

| I I I I I I

Consignar una sintesis de las respuestas a lasobservaciones

I I | [ I I I

Consignar una sintesis de las respuestas a lasobservaciones

210 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TERMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item Ajustes o modificaciones
NINGUNA




INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

3.1

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRA

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR: JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

N° ITEM

Detalle de la estructura de componenetes o Rubros

EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

DEL PROVEEDOR: JC&R CONTRATISTAS GENERALES S.A.C

N° ITEM

Detalle de la estructura de componenetes o Rubros

EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

DEL PROVEEDOR: GRUPO ETELBIM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

N° ITEM

Detalle de la estructura de componenetes o Rubros

EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

DE LA ENTIDAD

N° ITEM

Detalle de la estructura de componenetes o Rubros

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL

3.1.2

VALOR REFERENCIAL DE MONEDA Soles X Délares

- Otro: Sefalar otra moneda

LA CONSULTORIA DE

OBRA MONTO

EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las caracteristicas, plazos y deméas

condiciones definidas en el requerimiento.

la.

INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL

MERCADO

FECHA DE CULMINACION DE LAS INDAGACIONES EN
25/03/2025 |5 MERCADO 28/03/2025

4.2

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL

REQUERIMIENTO

S| X NO -

JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, JC&R CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, GRUPO ETELBIM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

4.3

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS
EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

SI - NO X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

44

SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION

Sl NO X

4.5

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN | Nl - T NOJ X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

C.P.C JUAN CARLOS RAMOS DOMINGUEZ

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

“7




