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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda
e Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda y por los
L
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
° Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . e
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en mayo 2019
Modificadas en junio, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

N°14-2024-MPPA-CS-1;

CONTRATACION: DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO
TRAMO: EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA
HERMOSA-SAN JUAN BAUTISTA, (L=9+280 KM), DISTRITO
DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI

' De conformidad con la Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, estas bases se

utilizan para la contratacion de servicios a los que hace referencia el Decreto Supremo N° 034-2008-MTC,
Reglamento Nacional de Gestién de Infraestructura Vial.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccidn electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 'y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 del Reglamento y el literal a) del
articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento y determina
si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de
Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del ochenta por
ciento (80%) del valor referencial o que excedan el valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal
a) del numeral 74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima
y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del
postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total
obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio
es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando algin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

La calificacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1y 75.2
del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisidn, evaluacién, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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2.1.

2.2.

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seguin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripcidn del documento que lo contiene, salvo en los contratos
cuyo monto del valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se
puede perfeccionar con la recepcion de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la seccion
especifica de las bases.

En el caso de procedimientos de seleccidn por relacién de items, se puede perfeccionar el contrato
con la suscripcion del documento o con la recepcion de una orden de servicios, cuando el valor
referencial del item corresponda al parametro establecido en el parrafo anterior.

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe
consignar en la seccion especifica de las bases la forma en que se perfeccionara el contrato, sea
con la suscripcion del contrato o la recepcién de la orden de servicios. En caso la Entidad
perfeccione el contrato con la recepcion de la orden de servicios no debe incluir la proforma del
contrato establecida en el Capitulo V de la seccién especifica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcién de la prestacion a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

e En los contratos cuyos montos sean iguales o0 menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel

~
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3.3.

cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcién también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto sefialado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

e Enlos contratos periédicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades con
las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante
la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y
149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B
o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
tltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco
Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla
con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de

la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.
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De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianzay).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de
la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente. La conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias de producida la
recepcion.

~
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En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1; CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA
HERMOSA-SAN JUAN BAUTISTA, (L=9+280 KM), DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI.

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1; CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA
HERMOSA-SAN JUAN BAUTISTA, (L=9+280 KM), DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI.

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Municipalidad Provincial de Padre Abad

20188331581

Nombre
RUC Ne°

Domicilio legal Av. Simon Bolivar N° 536

Teléfono: 979 046 853

Correo electroénico: abastecimiento@munipadreabad.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

1.4.

15.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: EMP.
PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA HERMOSA-SAN JUAN BAUTISTA, (L=9+280 KM),
DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALIL.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 62,362.00 (Sesenta y Dos mil Trescientos Sesenta y Dos con
00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la prestacion. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril del 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Maximo
S/ 62,362.00 S/ 49,889.60 S/ 62,362.00

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con la
Decimosegunda Disposiciéon Complementaria Final del Reglamento.

Valor Referencial
(VR)

Limite Inferior

Limite Maximo

Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

S/ 62,362.00

S/ 49,889.60

S/ 42,279.32

S/ 62,362.00

S/52,849.15

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorandum N°257-2024-MPPA-A-GM
el 03 de mayo de 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1 — 00 Recursos Ordinarios

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

Los limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se

aumenta en un digito el valor del segundo decimal.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccidn de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de Doscientos
Cuarenta (240) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 0.00.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Constitucién Politica del Pera.

- Ley N' 26300, Ley de vigilancia Ciudadana

- Ley N' 27783, Ley de Bases de la Descentralizacién, y sus modificatorias.

- Ley N' 27972, Ley Orgéanica de Municipalidades.

- Ley N' 29158, Ley Orgéanica del Poder Ejecutivo.

-Ley N' 29370. Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

- Ley N' 30225. Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 31638. Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Decreto Legislativo N° 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

- Decreto Supremo N' 029-2006-MTC. que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.

- Decreto Supremo N' 008-2007-EF, que aprueba Lineamientos para la distribucion y ejecucion
de los fondos publicos de los Gobiernos Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios.

- Decreto Supremo N° 034-2008-MTC. que aprueba el Reglamento Nacional de Gestion de
Infraestructura Vial.

- Decreto Supremo N°092-2017, que aprueba la Politica Nacional de Integridad y Lucha contra
la Corrupcién.

- Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de Ley N' 27444,

- Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Resolucién Ministerial N' 658-2021-MTC/OI, que aprueba el Texto Integrado Actualizado del
Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

- Resoluciéon Ministerial N' 897-2021-MTC/01.02, que aprueba el Manual de operaciones de
PROVIAS DESCENTRALIZADO.

- Resolucién Directoral N' 0228-2023-MTC/21, que aprueba la Directiva N°003-2023-MTC/21
“Lineamientos para la Ejecucion, Monitoreo y Seguimiento de las Acciones de Mantenimiento
de la Infraestructura Vial de Competencia de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales
con recursos asignados por el MEF y gestionados o financiados por el MTC-PVD”

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

d)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento
(Anexo N°2)

Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6
7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.
Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaraciéon Jurada de No Adeudo de Documentacion (Liquidacion, Valorizacion,
informes, etc) ni de Penalidades por incumplimiento de contrato a la Municipalidad
Provincial de Padre Abad en los ultimos dos (02) Afios, el mismo que sera
expedido mediante una Constancia por la Sub Gerencia de Mantenimiento y
Gestion de Caminos de la Municipalidad Provincial de Padre Abad.

f)  Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio. (Anexo N° 4)8

g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
decimales.

Importante

e El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en la Decimosegunda Disposicion
Complementaria Final del Reglamento.

e En caso de requerir estructura de costos o andlisis de precios, esta se presenta para
el perfeccionamiento del contrato.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa. (Anexo
N° 11)

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 10.

8 En caso de considerar como factor de evaluacion la mejora del plazo de prestacion del servicio, el plazo ofertado en dicho
anexo servira también para acreditar este factor.
¢ Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@ Y,




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1; CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA
HERMOSA-SAN JUAN BAUTISTA, (L=9+280 KM), DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no podra
exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de
evaluacion”.

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00-516-000015
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CCI*¥ : 018-516-00056000015-53

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion'?. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado?s.

i) Estructura de costos.

k) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete!“.

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion

10
11

En caso de transferencia interbancaria.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

12 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

4 Incluir solo en caso de contrataciones por paguete.
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2.5.

2.6.

contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e En los contratos peridédicos de prestacion de servicios en general que celebren las
Entidades con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje
que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion
del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2
del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse
registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor
(Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en
el link http://www?2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE.

e En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/
200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni
garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepciéon también
aplica a los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items,
cuando el monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items
adjudicados no supere el monto sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el
literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucién, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el
exterior tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares
peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se
trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la
Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Hayalb.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITO EN
AVENIDA SIMON BOLIVAR N° 536; AGUAYTIA.

ADELANTOS?®

No se considera adelantos para la ejecucion del Servicio

15
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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2.7.

2.8.

FORMA DE PAGO

El pago por la prestacidon del servicio se realizard en forma mensual, luego de recibido el
desembolso respectivo y ante la presentacién formal, oportuna y sin observaciones del Informe
Mensual ante la Subgerencia de Mantenimiento y Gestion de Caminos y que se resumen en:

Factura indicando el mes correspondiente.

La conformidad del servicio, otorgada por la Gerencia de Infraestructura y Obras previo
informe de la Sub Gerencia de Mantenimiento y Gestion de Caminos.

La Remisién de la valorizacion del servicio, con la opinién favorable otorgada por personal
designado por el Gobierno Local o de la Sub Gerencia de Mantenimiento y Gestion de
Caminos, y la conformidad por el responsable del area usuaria del GL o la Gerencia de
Infraestructura y obras.

Certificado de Transitabilidad otorgado por La Municipalidad Distrital o autoridades
comunales al cual pertenece la carretera vecinal (Alcalde del Centro Poblado o Presidente
de las comunidades donde pertenece el tramo).

Relacién actualizada del personal que presto servicio durante el mes (planilla de pagos del
personal).

Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los problemas,
deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que se presenten,
recomendando la adopcion de medidas especificas a que hubiere lugar.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién de los servicios, debera
hacerlo en un plazo que no excedera de los siete (7) dias calendarios de ser éstos prestados, a
fin que la Entidad cumpla con la obligacién de efectuar el pago dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITO EN
AVENIDA SIMON BOLIVAR N° 536; AGUAYTIA.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

No se han considerado formula de reajuste para este servicio.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las férmulas de reajuste polindmicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.
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CAPITULO III
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable de la
adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de
su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS [
> SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE CAMINOS
“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

TERMINOS DE REFERENCIA

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO
PAVIMENTADOS CON RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS
GOBIERNOS LOCALES

Cédigo de Ruta:
R2503280

Tramo:

EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA HERMOSA-
SAN JUAN BAUTISTA

Tipologia y nivel de servicio:

Tipo IB 0.000 Km
AN Tipo IIB: 9.280 m

\]{F . Tipo lIB: 0.000 Km

Longitud Total: 9.280 Km

Ubicacion:

Distrito (s): Irazola

Provincia: Padre Abad

Departamento: Ucayali

MARZO - 2024

Av. Simén Bolivar N°® 536 — 546 Teléf. 061 — 481073 / 481079
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE CAMINOS

" “Afi0 DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

INTRODUCCION:

El presente Término de Referencia representa de manera resumida los dispositivos
técnicos que son parte de Provias Descentralizado y el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, documentos que se adjunta al presente documento y consta de:

a)  EIMANUAL TECNICO, que incorpora las Normas de Ejecucion, las Normas de
Cantidad y las Normas de Evaluacion, cuya aplicacién facilita la planificacién
del mantenimiento, la medicién de las cargas de trabajo, rendimientos y
productividades alcanzadas en el mantenimiento. Asi mismo, permite prevenir

/(?’“‘\u}s y reducir la probabilidad de ocurrencia de controversias generales en la
X3 20 AP R 3 i . . 2
,3 VY o) administracion de contratos, estimulando altos niveles de calidad en el trabajo.
suB ¢EXENCIa 2 L , . -
- sem ;5:?’5?;% (‘;g ) b) La determinacion de la Tipologia, descrita en el Estqdlo de Fortalecimiento de
Z Digmiies la Gestién de Mantenimiento, describe el proceso técnico del estudio de los

caminos vecinales para llegar a una clasificacion general que permite
determinar el costo de mantenimiento dependiendo de su grado de dificultad.

c) Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento Conservacion Vial que
corresponde al Mantenimiento Rutinario en Carreteras Vecinales y Rurales por
parte de los Gobiernos Locales.

d) Directiva de Mantenimiento Rutinario, aprobadas por PVD:

Resolucién Directoral N° 0228-2023-MTC/21, que aprueba la Directiva N°
003-2023-MTC/21 bajo la denominacién de “lineamientos para monitoreo y
seguimiento de las acciones de mantenimiento de la infraestructura vial de
competencia de los gobiernos regionales Yy gobiernos locales con recursos
asignados por el MEF y gestionados o financiados por el MTC-PVD"

Av. Simén Bolivar N° 5§36 ~ 546 Teléf. 061 — 481073 / 481 079
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S

Tabla de Contenido

INTRODUCCION: 2
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION: «..oecvmmerenene iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
2. FINALIDAD PUBLICA jERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
3. ANTECEDENTES: jERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
4. NORMAS APLICABLES: iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION: .....ccovueemrueremnrnsnnes {ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
5.1. OBJETIVO GENERAL: jERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
5.2, OBJETIVOS ESPECIFICOS: jERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO: ............... jERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
P o 6.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR: . iERROR! MARCADOR NO
FORY o DEFINIDO.
/ T o) ‘9 ! 6.2. ACTIVIDADES: JERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
\=" : 6.3. PROCEDIMIENTO: jERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
\. B / 6.4. DOCUMENTO TECNICO DE GESTION DE MANTENIMIENTO:.. {ERROR! MARCADOR NO
oy DEFINIDO.
6.5. PLAN DE TRABAJO: JERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
6.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR............ iERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.
6.7. NORMAS TECNICAS Y/O SANITARIAS: ......ccoereernnns iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
6.8. SEGUROS: iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
6.9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: ................. {ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
6.10. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO................. jERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
6.11. RESULTADOS ESPERADOS: .......cooouseseresesenessonsnens iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR ..iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
71.  REQUISITOS DEL PROVEEDOR.......coeiucucerencernessasenne iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
7.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR............ jERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.
7:24. EQUIPAMIENTO 22
' 7.2.2. INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA. ......ccooeumrnnne.. iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
7.2.3. PERSONAL: iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION ........ iERROR!
MARCADOR NO DEFINIDO,

8.1. OTRAS OBLIGACIONES iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
8.1.1. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.........,ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
8.1.2. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA:|ERROR! MARCADOR NO

DEFINIDO.

8.2. ADELANTOS: {ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
8.3. SUBCONTRATACION: iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
8.4. CONFIDENCIALIDAD: {ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
8.5. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:............ jERROR!
MARCADOR NO DEFINIDO.

8.6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO .......ccoermmeecerreseemnesenenaes iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
8.7. FORMA DE PAGO: iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE CAMINOS

“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
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8.8. FORMULA DE REAJUSTE: IERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

8.9. PENALIDADES {ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: vl iError! Marcador no definido.

8.11. NORMATIVA ESPECIFICA: iError! Marcador no definido.

9. ANEXOS: {ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
TRAMO: EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA HERMOSA-SAN JUAN
BAUTISTA; (L=9.280 KM).

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del servicio para la ejecucion de la actividad de mantenimiento vial
rutinario del camino vecinal tramo: EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA
HERMOSA-SAN JUAN BAUTISTA; (L=9.280 KM), ubicado en el Distrito de Irazola,
Provincia de Padre Abad, Departamento Ucayali.

2. FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso busca mejorar Yy asegurar una adecuada transitabilidad en el
camino vecinal tramo: EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA HERMOSA-SAN
JUAN BAUTISTA; (L=9.280 KM), ubicado en el Distrito de Irazola, Provincia de
Padre Abad, Departamento Ucayali, mediante la prestacién de servicios de
mantenimiento vial rutinario, lo cual va a permitir contar con una infraestructura vial
en condiciones de continuidad, fluidez y seguridad; reduciendo costos operativos
vehiculares y tiempos de viaje en beneficio de la poblacion.

El Contratista que se seleccione con base a los presentes Términos de Referencia
queda obligado a cumplir con las prestaciones previstas y a desarrollar las
actividades de mantenimiento vial rutinario con la finalidad de alcanzar y mantener
los resultados, estandares o niveles de servicio establecidos en dichos Términos de
Referencia, los que se integraran al Contrato correspondiente en forma automéatica.

3. ANTECEDENTES

Conforme a lo establecido en la Constitucién Politica del Perd, las municipalidades
provinciales y distritales son los érganos de gobierno local que tienen autonomia
politica, econémica y administrativa en los asuntos de Su competencia.

Los gobiernos locales promueven el desarrollo Yy la economia local, y la prestacién
de los servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes
nacionales y regionales de desarrollo; ademas, son competentes para fomentar la
competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucion de proyectos y
obras de infraestructura local.

Av. Simén Bolivar N° 536 - 546 Teléf. 061 — 481073 / 481079
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La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y
distritales, dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son
competentes para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servicios
publicos municipales.

En consistencia con las estrategias de desarrollo econémico territorial de los
gobiernos locales y en armonia con la politica del sector para el desarrollo del
transporte, es primordial la intervencion en vias vecinales a nivel de mantenimiento
@_\N;‘\ vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integracién a través del transporte,
<o\ priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte terrestre en
general.

Dentro de la politica de Descentralizacién del Gobierno Central, se inici6 la
.‘~ £ gﬁ:{‘:ﬁﬁ‘ descentralizacion del Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Caminos Vecinales,
transfiriéndose este componente a los Gobiernos Locales, incorporando en sus
presupuestos la partida de mantenimiento rutinario con fondos del Tesoro Publico en
el marco del Decreto Supremo N° 008-2007-EF; y como tal, la contratacién del
servicio de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, se realizaran bajo el marco
de La Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado
con el Decreto Supremo No 344-2018-EF y sus modificatorias, asi mismo exige que
estas deben ser sometidas a libre competencia del mercado; es decir, adjudicar estos
servicios de mantenimiento siguiendo los lineamientos de dichas Normas.

Asimismo, en el numeral 7.2 del articulo 7 del Decreto Supremo N° 008-2007-EF,
Decreto que aprueba los Lineamientos para la Distribucion y Ejecucién de los Fondos
Publicos de los Gobiernos Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios, menciona que los fondos publicos a ser transferidos por la
Direccién Nacional del Tesoro Publico a las Municipalidades verificadas, a propuesta
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS DESCENTRALIZADO,

. segun  corresponda, constituyen transferencias programaticas  destinadas
exclusivamente al financiamiento del Programa de Mantenimiento Rutinario de
Caminos Vecinales.

Como proceso de la descentralizacién del gobierno central hacia los gobiernos

locales, las actividades de mantenimiento rutinario se han descentralizado, lo cual la

Municipalidad Provincial de Padre Abad, es el encargado realizar las actividades de
| mantenimiento rutinarios de los caminos vecinales de su jurisdiccion,

Mediante el CONVENIO DE GESTION PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO
ENTRE EL PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PADRE ABAD (PIA 2024), con el cual se autoriza la transferencia
de partidas en el presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2024.
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El 22 de febrero del afio 2024, suscriben entre Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Descentralizado - Provias Descentralizado y la Municipalidad
Provincial de Padre Abad, el Convenio de Gestién N° 021-2024-MTC/21.

4. NORMAS ALPICABLES
El Servicio de mantenimiento rutinario deberd tener en cuenta
OBLIGATORIAMENTE la versi6n vigente de la siguiente normativa:

4.1. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N° 344-2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF
y las demas normas modificatorias.

4.2. Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de

especificaciones técnicas generales para construccién EG-2013.

4.3. Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la version a marzo
2014 del Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

4.4. Resolucién Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de
Carreteras Mantenimiento o Conservacién Vial, aprobado por Resolucién
Directoral N° 008-2014-MTC/14, el documento denominado "Parte IV del
Manual de Carreteras de Mantenimiento de Conservacion Vial",

4.5. Resolucion Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de
Términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

El servicio tendra en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la
normatividad indicada

6. OBJETIVOS DE LA CONTRACION:

5.1. OBJETIVOS GENERAL:

‘ Con la ejecucién del servicio de mantenimiento vial rutinario de caminos vecinales
tramo: EMP. PE-SN (PUEBLO NUEVO)-PAMPA HERMOSA-SAN JUAN
BAUTISTA; (L=9.280 KM), ubicado en el Distrito de Irazola, Provincia de Padre
Abad, Departamentos de Ucayali, se preservara las inversiones realizadas, logrando
un eficaz servicio vial reflejado en la transitabilidad, la seguridad vial y la comodidad
de la circulacion vial, al menor costo global posible.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO:

e Brindar y garantizar un adecuado nivel de transitabilidad, seguridad,
comodidad a los usuarios que hacen uso de la via y consecuentemente
mejorara la calidad de vida de los pobladores de la zona.

e Fortalecer la politica social de PROVIAS DESCENTRALIZADO de lucha
contra la extrema pobreza, por lo que se exige que los trabajadores para el
servicio de Mantenimiento Rutinario, radiquen en el tramo a mantener y se
debera garantizar que los mismos reciban el pago de sus prestaciones en su
oportunidad y tener las coberturas necesarias de seguridad.
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e Agilizar el transporte tanto de pasajeros como de carga entre los distritos y
comercios circundantes.

e Prevenir y corregir los impactos ambientales negativos que puedan
presentarse o que se presente por la realizacion del servicio.

e Mantener las carreteras en funcionamiento y permitir mayor regularidad,
puntualidad de los servicios de transporte por la carretera.

« Atender aspectos operativos del camino en relaciéon con las emergencias
viales menores.

e Creacién de empleo temporal para los pobladores de la zona, durante el
tiempo que se ejecutara los trabajos programados.

« Favorecer la economia individual y familiar de la zona a traves de la
contratacion del personal del lugar, para la realizacién de las actividades de
mantenimiento rutinario.

« Ampliar la frontera agricola y ganadera de la zona, ofreciendo vias mas
seguras y accesibles abaratando los costos de transportes.

« El mantenimiento rutinario de esta via tan importante, sin duda tiene por
objeto mejorar la transitabilidad del parque automotor ya que asi se evitaria
accidentes por el deterioro de la misma.

¢ El mantenimiento de esta via reducira el tiempo de viaje de un lugar a otro en
menor tiempo, evitando asi el deterioro de los productos perecibles,
incrementando el intercambio comercial local y regional, mejorando asi el
ingreso per capita de cada familia.

e Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales, con la generacion
de empleo temporal durante el tiempo que se ejecutaran los trabajos
programados.

e Conlaejecucion del servicio se beneficiaran las localidades de Pueblo Nuevo,
Pampa Hermosa y localidades aledarias al camino.

5.3. TARIFA DE MANTENIMIENTO
El sector de mantenimiento, de 9.280 kilémetros de longitud, ha sido clasificado de
la siguiente manera:

[ Tipo I [ 0.000 | Kilémetros |
Tipo 1I: 9280 | Kilometros
Tipo Il 0.000 |  Kilometros

El nivel de servicio determinado es: B
La region geografica en que se encuentra el sector de mantenimiento es: SELVA.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

6.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
Servicio de ejecucién del mantenimiento rutinario del camino vecinal no
pavimentado, Tramo: EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA HERMOSA-
SAN JUAN BAUTISTA; (L=9.280 KM).

e ———— e

Av. Simén Bolivar N° 536 — 546 Teléf. 061 — 481073 / 481079




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1; CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA
HERMOSA-SAN JUAN BAUTISTA, (L=9+280 KM), DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
— SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE CAMINOS
-Aﬂo DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIGN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

A continuacion, se detalla la ubicacion de la via en intervencién

'LOCALIZACION DISTRITAL

UBICACION DISTRITAL
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LOCALIZACION -

Red Vial: Vecinal
Cédigo de Ruta: R2503280
Tipologia y nivel de servicio:

TIPO IB: 0.000 Km
TIPO lIB: 9.280 Km
TIPO llIB: 0.000 Km

Longitud Total: 9.280 Km

Ubicacién:
Distrito: Irazola
Provincia: Padre Abad

Departamento:  Ucayali

6.2. ACTIVIDADES

Las actividades que realizan habitualmente las empresas en el mantenimiento
rutinario de los caminos, todas ellas se caracterizan por el uso intensivo de mano de
obra, estan dirigidas a conservar la via, el sistema de drenaje, el control de la
vegetacion, la sefializacion y el medio ambiente.

« Ejecutar permanentemente las dieciséis (16) actividades de acuerdo a lo

indicado en la parte |V del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion
Vial.
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* Ejecutar previamente las dos (02) sub ~ actividades para el Bacheo de acuerdo
a lo indicado en la Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o
Conservacién Vial.

¢ Ejecutar las actividades segun orden de prioridad, siendo: seguridad de viaje,
mantenimiento de obras de drenaje y ofras actividades generales, estan
indicados en el Parte IV del Manual.

¢ Ejecutar el servicio durante ocho (08) horas laborales diarias, cumpliendo un total
de 48 horas semanales.

e Hacer uso intensivo de mano de obra no calificada de la zona de intervencion

b ;\gf\’:‘n ;:E/i("c, para conservar la carretera, el sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la
S ) sefializacion y el medio ambiente.
‘ E DSE”..? 5 I-.Ao é, | » Efectuar el pintado de las progresivas al inicio de la intervencion de la ruta a cada
\z &/ 20 metros considerando el punto de inicio y la categorizacion establecida segun
\ N e ' lo establecido en el SINAC, debiendo mostrarse su conservacién durante la

€jecucion del servicio.

6.3. PROCEDIMIENTO:

El procedimiento de ejecucion de cada actividad esta estipulado en la Parte IV del
Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacién Vial.

Las actividades de mantenimiento rutinario que se ejecutan habitualmente, con

cargas de trabajo e intensidades que influyen significativamente en los programas
de trabajo son:

> MR 100 Conservacién de la Calzada

- MR 101 Limpieza de Calzada

- MR 102 Bacheo

- MR 103 Desquinche

- MR 104 Remocién de Derrumbes

v Proveer una superficie de rodadura uniforme, libre de defectos que
representen peligro para el usuario.

v Corregir los defectos que con el transcurrir del tiempo contribuyan a crear
problemas futuros para la via.

v Evaluacién y monitoreo del comportamiento de la superficie de la via
mediante la verificacion de los indicadores.

» MR 200 Limpieza de Obras de Drenaje
- MR 201 Limpieza de Cunetas
- MR 202 Limpieza de Alcantarillas
- MR 203 Limpieza de Badén
- MR 204 Limpieza de Zanjas de Coronacion
- MR 205 Limpieza de Pontones
- MR 206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua
v’ Limpieza del sistema de drenaje superficial (cunetas, alcantarillas, zanjas de
coronacién, zanjas de drenaje, etc.) para asegurar su operatividad.
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v’ Reconocimiento y evaluacion del funcionamiento de las estructuras y la
influencia en ellas de las aguas superficiales.

v Inspeccioén periddica y sistemética de las estructuras, con el propésito de
auscultar cualquier dafio, evaluando su magnitud para proceder a su
mantenimiento y reparacion inmediata.

» MR 300 Control de Vegetacién
- MR 301 Roce y limpieza

v Roce y limpieza de maleza, hierbas, pequefios arbustos a ambos lados del
camino, tal que permitan una visibilidad adecuada y brinde seguridad a los
usuarios.

MR 400 Seguridad Vial
- MR 401 Conservacion de Sefiales

v’ Tienen como objetivo garantizar al usuario una carretera segura a través de
informacion adecuada, confiable y oportuna en los sitios de peligro o de
frecuencia de accidentes, mediante sefiales que regulen el transito, que
prevengan e informen al usuario.

» MR 500 Medio Ambiente

- MR 501 Reforestacion

v’ Supervisar las obras especificas de prevencion y mitigacién ambiental.

v Reforestacion de zonas desforestadas dentro del area de influencia o derecho
de via.

v’ Desarrollo de actividades de comunicacién y capacitacion a los usuarios de
la via y a la poblacién en general, orientadas a la conservacién del medio
ambiente, en beneficio del mantenimiento de la via.

v Mantenimiento y utilizacion adecuada de las zonas de botadero para el
acondicionamiento de materiales provenientes de derrumbes, bacheos,

. limpiezas en general, etc.

> MR 600 Vigilancia y Control Vial
- MR 601 Vigilancia y Control

> MR 700 Actividades Complementarias
- MR 701 Reparacién de muros secos
- MR 702 Reparacion de Pontones

»> Sub - actividades
- MR 102.01 Transporte de material de cantera
- MR 102.02 Transporte de agua

v’ Verificar permanentemente el estado del camino, detectando cualquier hecho
que pueda afectar la transitabilidad.
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Con s finalidad de priorizar las actividades de mantenimiento, para mantener la
seguridad del viaje, el confort y la integridad fisica de los usuarios de la via, se han
establecldo las siguientes prioridades:

» Primera prioridad : Seguridad de viaje. i

Un servicio sficiente de mantenimisnto debe garantizar, de un lado, la Integridad
fisica de las personas que utifizan el camino vy de otro, ofrecer seguridad de transito
vehlcular; en ese sentido, las actividades que deben sjecutarse prioritariamente
son aquellas que tienen relacidn directa con la circulacién de los vehiculos y con
la estabilidad de la plataforma, tales como: limpieza de plataforma, bacheo,
remocién de derrumbes, limpieza de cunetas, reparacién de pontones y de muros
§ecos, roce y limpleza (en ia selva).

» Segunda prioridad : Conservacitn de la obra de drenaje

Las obras de drenaje permiten el paso de los vehiculos a través de las quebradas,

acequias, riachuelos, etc. Normalmente, la circulacidn en estos lugares se realiza

con algunas restricciones de velocidad, ya sea por las caracteristicas da Ig
—_— estructura (ancho limitado, tipo de tablero, desniveles notorios en el caso de los
badenes, etc.) o por la configuracién de! terreno. En esa sentido, podemos
considerar que el riesgo es menor, por lo que actividades como Ia limpieza de
alcantarillas, badenes, zanjas de coronacion, pontones, encauzamientos de
pequefios cursos de agua y desbroce de maleza deben considerarse como de
segunda prioridad.

» Tercera prioridad : Otras actividades con prioridad media o baja
La tercera prioridad, serd para aquellas actividades complementarias que no
interfieran directamente con la fiuidez de la circulacién vehicular, tales como:
Desquinche, desbroce de maleza, conservacion de sefiales, reforestacién de

taludes.
CUADRO N° 01
MR-101 Limpieza de calzada 17 Prioridad 17 Prioridad 17 Prioridad
. MR-102 Bacheo ad 17 Prioridad 1" Prioridad 17 Prioridad

MR-103 Desquinche I 3" Prioridad
MR-104 Remocién de 1 Prioridad

derrumbes N
MR-201 Limpieza de cunetas 1" Prioridad | 4rs Prioridad | 2da Prioridad | 3 Prioridad
MR-202 Limpieza de 1% Prioridad ' 5T

alcantarillas 1= Prioridad

MR-203 Limpieza de badén 17 Prioridad
MR-204 Limp. zanjas de

coronacién 1" Prioridad

MR-205 | Limpieza de pontones 17 Prioridad

MR-206 |E 5 . ot b = T
2 ncauz pae;L acursos de 3% Prioridad A 2“' Prioridad

MR-301 Roce y limpieza 29 Prioridad | 2% Prioridad 2% Prioridad _ 2% Prioridad
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Mix=a01 C°“i‘;‘%’:ﬁe’§" de 3" Prioridad 3% Prioridad
MR-501 Reforestacion 3@ Prioridad
MR-601 Vigilancia y control 3" Prioridad 3" Prioridad 3" Prioridad 3" Prioridad
MR-701 | Reparacién de muros

e, 1" Prioridad
MR-702 Reparacién de S
ponfones 17 Prioridad
MR- Transp. mat. de o o 3
102.01 cankara 2da ?@nqa# 17 Prioridad 17 Prioridad 17 Prioridad

Estas actividades deberan de' realizarse de acuerdo a lo establecido en la
programacién mensual, y deberén ejecutarle como minimo las siguientes cargas de

trabajo:
7 CUADRO DE ACTIVIDADES
TRAMO: EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA HERMOSA-SAN JUAN BAUTISTA;
(L=9.280 KM)

" o : Cargas de Trabajo
Cédigo Actividades Unidad segin Contrato
MR101 | Limpieza de Calzada km 4.80
MR102 |Bacheo m2 1,670.00
MR103 | Desquinche m3 15.00
MR104 | Remocién de Derrumbes m3 0.00
MR201 | Limpieza de Cunetas mi 20,400.00

" MR202 Limpieza de Alcantarillas und 38.19
MR203 | Limpieza de Badén m2 0.00
MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronacion mi 0.00
MR205 | Limpieza de Pontones und 3.00
MR206 | Encauzamiento Pequefios cursos Agua ml 0.00
MR301 | Roce y limpieza m2 54,000.00
MR401 | Conservacion de Sefiales und 45.00
MR501 Reforestacién und 0.00
MR601 | Vigilancia y Control km 324.80
MR701 | Reparacién de muros secos m3 0.00
MR702 | Reparacion de Pontones und 3.00

| MR102.01 | Transporte de Material m3 384.00

o La contratacién del servicio de mantenimiento vial rutinario, ser4 por resultados,
aplicando de manera mensual los criterios de control por resultados del
mantenimiento vial rutinario (seguin tolerancias establecidas en estos términos de
referencia, asi como las indicaciones contempladas en el mismo).

6.4. DOCUMENTOS TECNICO DE GESTION DE MANTENIMIENTO:

1. Tipologia de la carretera vecinal por km y por tipo
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2. Inventario vial (Formato N° 06)
Programacién de actividades por el plazo del servicio
3.1. Elaboracién del resumen del inventario vial.
3.2. Célculo del niimero de integrantes de trabajadores (solo trabajadores no
incluyen al jefe de Mantenimiento).
3.3. Calculo de las cargas de trabajo de la carretera, ajustado por el inventario
vial.
3.4. Calculo del numero de dias necesarios para ejecutar una actividad por el
plazo del servicio.
4. Formato de actualizacién de tarifas
4.1. Mano de obra
4.2. Materiales
4.3. Equipos
4.4. Costos de servicios técnicos y administrativos.
4.5. Costo de trabajador (jornal diario)
Andlisis de precios unitarios
Insumos del mantenimiento vial
Costos indirectos
Tarifa de mantenimiento rutinario (km/afio)
Presupuesto del mantenimiento rutinario (km/mes)

@

©oOoNO O

6.5. PLAN DE TRABAJO

El Plan de trabajo sera presentado a los tres (03) dias calendarios siguientes de haber

suscrito el contrato, para su revision y opinién favorable por parte del personal

designado como Inspector por la Subgerencia de Mantenimiento y Gestién de Caminos

y/o Gerencia de infraestructura u Obras y su conformidad sera otorgada por el

responsable de la Subgerencia de Mantenimiento y Gestién de Caminos segun

corresponda y su respectiva aprobacion con Acto Resolutivo por la Gerencia de
. Infraestructura y Obras de la MPPA.

El Inspector del Tramo, tendra dos dias (2) dias habiles para revisar y emitir opinién
favorable sobre el plan de trabajo (opinién favorable o desfavorable de ser el caso), en
caso de ser observado, el contratista tendréa un plazo méaximo de dos (2) dias
calendarios, para subsanarias. De no presentar o subsanar, dentro del plazo
establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 7.9 del capitulo 7 de los
presentes términos de referencia.

El plan de trabajo es tinico Y por el plazo total del contrato, teniendo en cuenta que no
debe superar el afio fiscal correspondiente, asimismo, debe considerar las actividades
de la Gestion de Mantenimiento Vial con sus respectivas cargas de trabajo para el
Mantenimiento Rutinario. Asimismo, debera presentar el cronograma de actividades y
el cronograma de desembolsos actualizado al inicio del servicio, el mismo que debe
ser consistente y coherente con la descripcion del servicio ofertado.

Recomendacion: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado Y programado con
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el Inspector del Tramo y el Jefe de Mantenimiento del Proveedor, conteniendo los
siguientes documentos.

1.  Caratula
2. Indice general
3. Ficha técnica: la cual entregara la siguiente informacién
e Numero de contrato
¢ Nombre del contratista (en caso de consorcio indicar por quienes se
encuentran conformado)
* Objeto del servicio
e e Monto del contrato
z * Representante legal

- VoB° %)\ * Plazo de servicio
‘9 ¢ Fecha de entrega de terreno
= oS S  Fecha de inicio de servicio
N ‘\g e * Periodo de suspension

e Fecha de reinicio de servicio
* Fecha de culminacién de servicio
e Actividades del servicio
e Nombre del jefe de mantenimiento
¢ Planilla del personal de mantenimiento.
4. Memoria descriptiva
4.1. Ubicacién
4.2. Antecedentes
4.3. Objetivos
44, Descripcion

4.5, Caracteristicas técnicas de la via actual
4.6. Metas
47. Monto del presupuesto

. 4.8. Plazo de ejecucion del servicio

5.  Especificaciones técnicas (Manual de Carreteras)
54, Descripcién

5.2. Objetivo

5.3. Materiales

5.4. Equipos y herramientas
5.5. Procedimiento de ejecucion
5.6. Indicador de comprobacion

5.7. Respuesta
5.8. Aceptacién de los trabajos
59. Medicion

5.10. Pago
6.  Cronograma de ejecucion del servicio
6.1. La programacion mensual y resumen de cargas de trabajo (Formato N°
3).
6.2. Cronograma de desembolsos o recursos.
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7. Planos
7.1. Plano de ubicacién y localizacion.
7.2 Plano clave.
7.3. Plano de cartel de servicio.

8. Solo en el caso sea necesario, segln dispositivo vigente, para la Vigilancia,
Prevencién y Control de la COVID-19 en el trabajo, aprobado por el Comité y
Seguridad de Salud en el trabajo de cada centro laboral y registrado ante el
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccion del Ambiente para la Salud
(CENSOPAS), el mismo debe adecuarse a las disposiciones de la Directiva
Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021 aprobado con R.M. N° 1275-
PO 2021-MINSA.

Plan de Seguridad Salud y Medio Ambiente.
10. Cronogramas de charlas

o
©

! * Se adjuntar4 el cronograma de charlas al personal de mantenimiento y los
& UAYT\D temas a tratar, durante el periodo que dure el contrato.

11. Documentos complementarios al servicio

* Acreditacién de compra de herramientas manuales

* Acreditacion de compra y entrega de vestuarios y equipos de proteccion
personal (EPP'S), debidamente firmado por el personal de mantenimiento
que lo recibe.

* Acreditacion de contar con SOAT reglamentario de la (s) motofurgoneta (s)
a ser utilizado en el servicio de mantenimiento vial rutinario.

6.6. RECURSOS A SER PROVISTO POR EL PROVEEDOR
a. Materiales
* Pintura esmalta para ser utilizado en el pintado de cabezales de

. alcanatarilla, elemento visibles de muros, puentes, pontones y otros
elemento viales.

e (4.7)Thiner

Material seleccionado de Cantera para afirmado.
Agua

Tubos o piedras

Lija

Plantas Nativas

Piedra angulares y planas de cantera para muro seco
Madera Tornillo
Acero Corrugado

Alambre Negro # 8

Clavos 3"

Pernos 5/8" x 14"

® & ¢ o o ¢ o o o o
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e Cuaderno de servicio, el cual debe permanecer en campo para hacer
las anotaciones respectivas durante los dias de trabajo.

Aclaracion.- el cuaderno de servicio a utilizar sera el que generalmente se
usan para obra denominado “cuaderno de obra”, el cual debe ser
autocopiativo, con la finalidad de que dos (02), de las copias se adjuntan a
los informes menusuales (01 en el original del informe y una en la copia
del informe a presentar), otra se queda para el contratista y el original del
cuaderno, se adjuntara para efectos de liquidacion o cierre del servicio.

= TNEIN b. Herramientas manuales
i 2\ * Pis6n o pisones de cemento de 15 Kilos para compactar el material.
o\ * Reglas de madera de 1"x2"x2m

e Carretillas
/ ¢ Lampas

e Picos

e Azadones

¢ Rastrillos para seleccionar el material.

e Escobas

e Machetes

e Pis6n Manual de Concreto

e Baldes para mojar el bache para reponer el material.

e Cilindros

e Barretas
¢ Palancas
()
L ]

Combas de 12 libras
Cinceles
e Arnés
* Tijera Podadora
e Hachas
‘ e Serrucho
e Escobilla de fierro
* Wincha de 50 m para medir el avance fisico de las actividades
e Winchas de 05 m
e Franela
¢ Motocicleta
e Conos de Seguridad
¢ Balde para el conteo de precipitacion.
» Brochas para la conservacién de sefiales.

c. Equipo
¢ (01) Camara fotografica minimo de 16 megapixeles, antigiiedad maximo
de 3 arios.
e (01) GPS antigiiedad maximo de 5 afios.

Av. Simén Bolivar N° 536 — 546 Teléf. 061 — 481073 1481079




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD \

BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1; CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA
HERMOSA-SAN JUAN BAUTISTA, (L=9+280 KM), DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
% SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE CAMINOS
“Afi0 DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIGN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

e (01) Zaranda Manual de 1 %"

e (01) Plancha Compactador

Los Equipos pueden ser mayor capacidad y cantidad cuyas cantidades a
considerar se tendran en cuenta la estructura de costo.

d. Vestuario
e Cascos
e Lentes
e Guantes
Q\L'\)\\NC'AZ > e Zapatos de seguridad punta de acero o Botas de Jebe
e Uniforme para personal
El personal de mantenimeinto debera ser facilimente identificable y lo
utilizara de manera obligatorio durante las horas de trabajo.
El uniforme para el personal de mantenimeinto debera ser de color
anaranjado, estara conformado obligatoriamente por:
- Chaqueta manga larga de color anaranjado con cintas
reflectorizantes.
- Pantalon color anaranjado con cintas reflectivas
- Zapatos de seguridad y/o botas de jebe seglin sea el caso
- Para Jefe de Mantenimeinto debera ser color azul

" Uniforme de Mantenimiento

Zapato de seguridad

Puntera Acero
Equipos de Proteccion Personal (EPPs) los cuales deberan ser
remplazdos de acuerdo a la necesidad. En el caso de los cascos de
proteccion estos deben cumplir con los requisitos de absorcion de
inpacto y resistencia a la penetracion el personal de mantenimiento
debera usar cascos de color anaranjado, mientras que de los jefes de
mantenimeinto debera ser color azul.

Bota de Jebe
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Los equipos de proteccion personal (EPPs) a ser utilizados por el

personal de mantenimiento debera estar conformado como minimo de
cascos de proteccion personal, zapatos de seguridad y/o botas de jebe,
lentes, guantes de proteccion, inpermeables, cortavientos para casco.

e. Movilidad

* El Contratista de Mantenimiento debera contar con una movilidad para
el traslado de sus herramientas y materiales hasta el lugar en donde se
desarrollaran los trabajos de mantenimiento vial rutinario, pudiendo ser
una motofurgoneta antigiiedad maximo de 08 (ocho) afios, el cual debe
contar con el combustible necesario, y SOAT reglamentario, cuya
compra y distribucion estara a cargo del contratista.

En caso no cuente con movilidad propia debera alquilarla, el costo del
combustible ser& asumido por el contratista.

* Queda terminantemente prohibido la utilizacion de la furgoneta para el

traslado de personal de mantenimeinto u otras personas ajenos al
servicio.

ARQVING
SN
(S VHRC "2\ °

6.7. Normas Tecnicas y/o Sanitarias:
Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar la planificacién del mantenimiento,
la medicién de la productividad y de los rendimientos que deberan alcanzarse para
brindar un servicio de Mantenimiento Vial Rutinario eficiente. Compuesta por:

e Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacion Vial -
Mantenimiento Rutinario en Carreteras Vecinales y Rurales por parte de los
Gobiernos Locales.

e D.S. N° 130-2022-PCM, que precisa el fin del Estado de Emergencia
Nacional y sus restricciones, mas no deroga la vigencia de la Emergencia
Sanitaria que contintia hasta el 25 de febrero del ano 2023, el cual se
consigna en el D.S. N° 015-2022-SA.

. ¢ Normas de Ejecucion
e Normas de Cantidad
e Normas de Evaluacién

6.8. Seguros
Los seguros para el personal de mantenimiento, seran aplicados desde el inicio
del trabajo para este tipo de actividad, los cuales son los siguientes:
¢ Plan de proteccion vital seguro integral de salud (SIS) y/o ESSALUD.
* Seguro contra terceros (dafios a la propiedad), los cuales seran gestionados

y presentados como méximo a los 15 (quince dias calendarios) de la firma
del contrato.

e Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de corresponder.
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6.9. Lugar de Prestacién del Servicio

El Lugar de prestacion del servicio sera de manera directa sobre la carretera
vecinal, tramo: EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA HERMOSA-SAN
JUAN BAUTISTA.

e Centros Poblados : Pueblo Nuevo - Pampa Hermosa
e Distrito : Irazola

¢ Provincia : Padre Abad

e Departamento 3 Ucayali

Lugar de convocatoria: Lugar de convocatoria sera en las instalaciones de la
Municipalidad Provincial de Padre Abad, oficina de la Sub Gerencia de

. QQé‘\C\}?f:C‘zr:(b Mantenimiento y Gestion de Caminos de la Municipalidad Provincial de Padre
é%‘“ \'/0;},0 ‘0*,’;"»\ Abad, Oficina Central — Jr. Progreso S/N Mz 130D, Lt. 03 Portal -Aguaytia

En caso de que el postor no posee su domicilio en la ciudad de Aguaytia segtin
la informacién contenida en el RNP o el consorcio no hubieses fijado su domicilio

\ s comun también en la ciudad de Aguaytia, debera adjuntar una declaracion jurada

donde se compromete que de ganar la buena pro, establecera una direccién en
la ciudad de Aguaytia como domicilio legal; con la finalidad de que la entidad
pueda remitir todo los actos relacionados a la ejecucion contractual del servicio
0 para la solucién de controversias derivados del presente contrato. Para cuyo
efecto al momento de suscribir contrato el postor debera presentar copia del
recibo de luz o agua para acreditar dicho domicilio.

6.10. Plazo de Prestacién del Servicio
—-2z0 de rrestacion del Servicio
Elplazo para la prestacion permanente del servicio sera de la siguiente manera:

¢ El plazo de la ejecucién del servicio de mantenimiento vial rutinario del
camino vecinal Tramo: EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA
HERMOSA-SAN JUAN BAUTISTA: (L=9.280 KM), ubicado en el Distrito
de Irazola, Provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali es de
Doscientos_Cuarenta (240) dias calendarios, (8.0) Meses, contados a
partir del dia siguiente de la firma de acta de entrega de terreno, la entrega
de terreno se realizara después de Ia firma de contrato.

La vigencia del contrato sera desde el dia siguiente de su suscripcion hasta

la fecha que la Gerencia de Infraestructura y Obras de la Municipalidad
Provincial de Padre Abad otorgué la conformidad final de la recepcion de la
prestacion a cargo del contratista y se efectué el pago, previo informe de la Sub
Gerencia de Mantenimiento y Gestién de Caminos.

N° DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
Contratacién del servicio de mantenimiento vial
1 rutinario del camino vecinal tramo: EMP. PE-5N
(PUEBLO NUEVO)-PAMPA HERMOSA-SAN JUAN
BAUTISTA; (L=9.280 KM)

meses 8.0
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#
6.11.Resultados Esperados

El producto final del Servicio de Mantenimiento Rutinario Vial corresponde a
una carretera en optimas condiciones de transitabilidad, que cumplan con los
indicadores y no superan tolerancias de las actividades indicadas en las
especificaciones técnicas en la Parte IV Mantenimiento Rutinario en Carreteras
Vecinales y Rurales por parte de los Gobiemos Locales del Manual de
Carreteras: Mantenimiento y Conservacion Vial.

7. Requisitos y Recursos del Proveedor

7.1. Requerimientos Minimos del Postor
« Persona natural o juridica con capacidad de contratar con el estado
¢ Con RUC activo y habido
« Con inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores — RNP de servicios vigente
« Con inscripcion en el Registro de Mediana y Pequefia Empresa — REMYPE vigente.
« No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con
el estado.
« No tener impedimento para ser postor o contratista, segin las causales
contempladas en el articulo 11 de la ley de contrataciones del estado.

« Declaracién Jurada de No Adeudo de Documentacion (Liquidacion, Valorizacion,
informes, etc) ni de Penalidades por incumplimiento de contrato a la Municipalidad
Provincial de Padre Abad en los tiltimos dos (02) Afios, el mismo que sera expedido
mediante una Constancia por la Sub Gerencia de Mantenimiento y Gestién de
Caminos de la Municipalidad Provincial de Padre Abad.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (3)
veces el valor estimado de la contratacion de servicios iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la
presentacioén de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
o emision del comprobante de pago, debiendo de sustentar este Requerimiento
Técnico minimo con las copias de contratos correspondientes a cada servicio
realizado adjuntando la conformidad correspondiente y promesa de consorcio
si el servicio ejecutado fuese en consorcio, segun corresponda.

En el caso el postor que declare en el Anexo de las bases tener la condicion de
micro y pequefia empresa, se acredita una experiencia de un monto facturado
acumulado que no supera al 25% del valor estimado, por la venta de servicios
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante dos (02) afios anterior
a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda. En el
caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condicién de
micro y pequena empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento
rutinario de caminos vecinales pavimentados o no pavimentados, Servicios de
Mantenimiento Rutinario de Carreteras departamentales pavimentados y no
pavimentados, y servicio de mantenimiento rutinario de la red vial nacional de
carreteras pavimentadas y no pavimentadas.
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i

7.2. Recursos a ser Provistos por el Proveedor
7.21. _Eguipamiento
Equipamiento Estratégico:

01 moto furgoneta con capacidad minima de 0.5 toneladas, con una antigliedad
no mayor de 8 afios a la fecha de presentacion de la oferta.

Otro Equipamiento:

Plancha compactadora de una capacidad minima de 5.5HP o apisonadora tipo
canguro de la misma capacidad.

Acreditacién: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

7.2.2. _Infraestructura Estratégica:

01 oficina, con domicilio en el 4rea de influencia de servicio, es decir, en los
limites del Distrito de Irazola, provincia de Padre Abad de la Regién Ucayali
para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato, asimismo, el
contratista otorgaré un correo electrénico mediante el cual la Sub Gerencia de
Mantenimiento y Gestién de Caminos podra efectuar notificaciones, que tendra
la misma validez legal.

Acreditacién: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion,
€l compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida; asimismo, indicaré el
correo electrénico para notificaciones.

7.2.3. Personal Técnico:

. A. Personal Clave:

La Relacion del personal técnico minimo es:

Jefe de Mantenimiento

¢ Ingeniero Civil y/o Técnico en Construccion Civil Titulado, designado por
el contratista, con experiencia minima de un (01) afio, como Jefe de
Mantenimiento o Residente de Servicio o Jefe de Grupo o Jefe de
Servicio o Monitor Vial o Jefe de Operaciones o supervisor o inspector
en servicios de ejecucion de Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales,
Carreteras Departamentales o Carreteras Nacionales, la cual debera
ser sustentada mediante la presentacién de copias de contratos y su
respectiva conformidad, certificados o constancias que acrediten tal
experiencia.

e Asi mismo el Jefe de Mantenimiento, debera presentar una carta de
compromiso legalizada notariaimente en la cual se establezca
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claramente, el compromiso de dedicacion a tiempo parcial (50%) en la
ejecucion del servicio a contratar.

e EI Jefe de Mantenimiento debera de presentar su programacion de
trabajo en campo como apoyo al personal de mantenimiento para la
correcta ejecucion de servicio y en gabinete (elaboracion de informes
mensuales del contratista debidamente visados), cabe mencionar que
la programacién de trabajo del Jefe de mantenimiento forma parte como
anexo del informe mensual presentado por el contratista para
conocimiento de la Entidad.

La sustitucion del jefe de mantenimiento vial solo procedera, previa autorizacion
escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para
eiio, dentro de ios cinco (5) dias habiies siguientes de presentada ia soiicitud a
la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento
se considerara aprobada la solicitud. El reemplazante debera reunir
calificaciones similares o superiores a las del personal remplazado.

T Funciones del jefe de Mantenimiento

Para alcanzar las distintas prestaciones establecidas en los presentes
Términos de Referencia y de los aportes del contratista, es responsable técnico
y administrativo del servicio la ejecucion del contrato.

Por lo tanto, de manera referencial, competen al jefe de mantenimiento del
servicio, como minimo, las siguientes funciones:

a) Elaborar el Plan de Trabajo para la ejecucion del mantenimiento rutinario.

b) Permanecer durante la jornada laboral sobre la ejecucion del servicio,
materia del presente contrato, en coordinacion con el Inspector y Area
Usuaria.

) Asumir la responsabilidad por todo el personal profesional y personal de
campo asignado al Servicio.

d) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente de la via.

e) Atender los requerimientos de informacién o gestiones especiales relativas
al servicio.

f) Informar a la Inspeccién sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida en la
via o su area de influencia, como: emergencias, siniestros y cualquier otro
que a su criterio sea relevante para el servicio.

g) Elaborar y presentar los informes mensuales y finales.

h) Elaborar la liquidacion final del contrato de ejecucion.

i) Realizar las Capacitaciones Programadas al personal de campo.

J) Reaiizar ei conieo de lrafico y regisiiv de precipitacion a iaves de ias Ficiias

N° 01y 02 del GEMA

e e S T ———————
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k) Participar en la entrega del terreno y en la recepcién y conformidad del
servicio.

) Otras actividades que requiera la Entidad y guarden relacién con la
ejecucion contractual.

A. Otro Personal:

e~ Personal de Mantenimiento Vial (Campo).
w ARG N

{;’ < ¢ Se presentara una relacién de personal minima titular, con sus respectivos

f'-;_‘v,_a; 2L suplentes, que estara a cargo del servicio de mantenimiento vial rutinario

2 vesl del camino vecinal, debiendo indicar el nombre de Jefe de Mantenimiento

\ ‘36 ; 'h P y su Personal de Campo, este personal (excepto el Jefe de Mantenimiento)
UaYT\

necesariamente debera residir en la zona a lo largo del camino vecinal a
mantener, lo cual se acredita mediante Ia verificacion del domicilio en la
respectiva copia de DNI, Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) mas el
certificado domiciliario emitido por el juez de paz y/o otra autoridad de Ia
localidad, donde indica el nombre del camino vecinal a mantener.

e Se presentar una relacién del personal de campo minimo que ejecutara
los trabajos en el Mantenimiento Vial Rutinario de la carretera vecinal, que
para el presente caso fue calculado segun la tipologia de la carretera, yes
de (03) personas.

* Incorporar personal de campo femenino minimo el 25% del total de
trabajadores.

* No se exigira experiencia previa del personal de campo.

El certificado domiciliario legalizado sera emitido dentro del cronograma de la
convocatoria.

Nimero de personal necesario incluido suplentes (requerimiento técnico
minimo)
' [f - Servicio de Mantenimiento Vial Rufinario dei
item ’ Camino Vecinal Tramo: EMP. PE-5N (PUEBLO N°de | Condicién

‘ NUEVO)-PAMPA HERMOSA-SAN JUAN Personas
BAUTISTA; (L=9.280 KM),

01 Jefo do Mantenimiento

| o | s |

‘ — _
02 | Personal de Mantenimiento |03 Titulares

: = .

03 | Personal de Mantenimiento

| 03 | Suplentes
8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
8.1.0TRAS OBLIGACIONES

8.1.1.0TRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Son obligaciones del Contratista:
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e Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demas normas de
€ejecucion establecidas en las bases y el presente Contrato.

* El contratista que ejecutara el servicio de mantenimiento vial rutinario del
camino vecinal, tendra la obligacion de velar por la correcta ejecucion de las
actividades del mantenimiento rutinario, asi mismo sera directamente
responsable del contenido y calidad de los servicios que presta, asi como el

3 @\m(\d" cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las metas previstas y
S5 JORO C%\ adopcién de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del
P 'p_c!%’i\ contrato. )

T’“’?"“‘Etsnrifé?i‘ 2 * Garantizar la transitabilidad de la Carretera y el cumplimiento de los
“ DF/CAMINGS indicadores de las actividades de mantenimiento rutinario previstas en las

Normas de Evaluacién y parte IV del del Manual de Carreteras:
Mantenimiento y Conservacion Vial (Anexos del presente términos de
referencia).

¢ Obligatoriamente el contratista deberd mantener durante el periodo del
Servicio al personal de campo necesario, que para el presente contrato
equivale a (03) personas y un Jefe de Mantenimiento; en caso se realice la
supervision por parte de la ENTIDAD, y se constate el incumplimiento de
esta obligacién, se aplicara la penalidad establecida en la Clausula del
contrato.

* Mantener al personal que figura en la relacién de la Propuesta Técnica, salvo
cambios o coordinaciones realizadas con la ENTIDAD, con la debida
anticipacion.

e Utilizar en forma obligatoria los EPP, uniformes determinados por LA
ENTIDAD durante la jornada de trabajo y, ademas, de ser necesario debe
incluir las medidas sanitarias relacionadas a la ejecucion de las actividades.

e Presentar los informes mensuales de acuerdo a los formatos elaborados por
LA ENTIDAD.

e Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato; no se aceptara la
subcontratacion o cesion del contrato.

e Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible la ocurrencia de
emergencias o dafios en la Carretera que por su naturaleza excedan el
marco del presente contrato y requieran la pronta intervencion de las
entidades competentes. En dicho caso, el Contratista de mantenimiento,
debera disponer el personal necesario para apoyar las acciones que se
ejecuten para recuperar la transitabilidad de Ia via.

e Remitir a la Municipalidad Distrital correspondiente copia del informe
mensual del servicio ejecutado.

e Absolver oportunamente cualquier observacién escrita remitida por LA
ENTIDAD en relacion a la ejecucion del contrato.

e EI CONTRATISTA debera asumir el costo de un seguro de proteccién vital
(ESALUD), de cada una de las personas que realizarén el servicio que no
tienen SIS, durante el periodo del contrato; siendo de su absoluta
responsabilidad el no cumplimiento de esta obligacién.
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* El contratista al finalizar el segundo mes de haberse iniciado el servicio de
' mantenimiento vial rutinario, debera de empezar a realizar el inventario vial
del camino vecinal, verificar el espesor del afirmado y el pintado en general

de las obras de drenaje y sefiales verticales.

e Al finalizar el servicio el contratista presentara su liquidacion final del
servicio.

- Horario de trabajo del personal de mantenimiento

El horario de trabajo es de 8 horas diarias, el postor presentars una declaracion
jurada del cumplimiento de horario de trabajo del personal.

- Capacitacién propuesta para su personal

El postor presentara una declaracién jurada, adjuntando cronograma de temas
de capacitacién desde el inicio al fin de servicio de mantenimiento vial, charlas
cada 30 dias, asi mismos temas propuestos de capacitacion.

8.1.2.DOCUMENTACION MENSUAL A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA

El contratista debera presentar a Ia Entidad Ias siguientes documentaciones
como resultado de la prestacion de servicios:

Informe mensual: Con Ia finalidad de que se pueda verificar la ejecucion fisica
del mantenimiento rutinario de los caminos vecinales, el contratista debera
presentar a la Entidad, durante los primeros dos (02) dias habiles del siguiente
mes a la prestacion del servicio, Dos (02) ori inales v una (01) copia,
adjuntando el informe en versién digital (01_CD) incluyendo las fotografias
semanales del trabajo mensual.

Para presentar los informes, el contratista debera de solicitar al La Sub Gerencia
de Mantenimiento y Gestién de Caminos los formatos y fichas sefialados en los
anexos de los términos de referencia.

. El panel fotografico de los informes mensuales debera ser ordenado antes,
durante v después de cada actividad realizada, minimo 6 fotografias (por
actividad).

Presentar debidamente foliados, firmados por el representante legal y el Jefe de
mantenimiento, asi como el cuaderno de servicio (debidamente legalizado) que
garantiza la ejecucioén correcta del trabajo de mantenimiento, conteniendo los
siguientes documentos.
1.  Generalidades.

1.1. Datos Generales de la Micro empresa.

1.2. Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados.

1.3. Plano de Ubicacién de General.

1.4. Plano Clave del tramo.
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1.5. Plano del cartel de servicio.
2. Reportes de trabajo.
2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.
2.2. Copia del cargo de presentacion del informe a la Municipalidad Distrital.
2.3. Acta de Constatacién de trabajo

2.4. Cargas de Trabajo y Resumen (Formato N° 01 y 02) con su respectivo
sustento.

3.  Programacién de Trabajo Mensual.

3.1. Programacion Real Ejecutado (Formato N° 03.01).
. 3.2. Programacion del Mes (Formato N° 03.02).
3.3. Programaci6n del Siguiente Mes (Formato N° 03.03).
4. Recursos utilizados.
4.1. Recursos Humanos.
4.2. Herramientas y materiales.
4.3. Equipos de corresponder.

§. Conclusiones y Recomendaciones.

5.1. Conclusiones.
5.2. Recomendaciones.

6.  Panel Fotografico (Un panel fotografico por cada dia de €ejecucién que
demuestre el antes, durante y después de las actividades ejecutadas
durante el mes con el personal debidamente uniformado y realizando la
ejecucion acorde al Manual de Carreteras; asimismo, las fotografias

. deberén ser fechadas y georreferenciadas mostrando a la cantidad de
trabajadores segun célculo de la Gestion de Mantenimiento),

Copias del Cuaderno de Mantenimiento.
Conteo de Trafico (Ficha N° 01 )-
Conteo de Precipitacion (Ficha N° 02).
10.  Ficha N° 05: Puntos Criticos.
11.  Anexos.
11.1. Factura.

11.2. Relacion de personal: segun coordinacién con el responsable del area
usuaria debe ser rotativo y buscando ampliar oportunidades de trabajo en
los centros poblados de la intervencién.

11.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.
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11.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior, que incluya
declaracion jurada de pago de cada trabajador.

11.5. Copia de acta de entrega de terreno.
11.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.
11.7. Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores durante el

mes.
Ql\:_sé'-igt”%é; 11.8. Copia del Seguro Responsabilidad Civil contra Terceros, adjuntando
/«S\'\s ' %\ comprobantes de pago.
\Z ) 11.9. Recibo por honorarios del Jefe de Mantenimiento.
\_ y\ 11.10. Carta de Autorizacion de abono (CCI).
1141 Boleta de pago del personal de campo del mes anterior.
11.12, Certificado de No adeudo de los personales de campo suscrito por

el responsable del area usuaria y alguna autoridad de Ia zona (Presidente
de la Comunidad y Alcalde del Centro Poblado o Alcalde Distrital).

Informe Final, en la fecha de culminacién del servicio de mantenimiento rutinario
el contratista presentar4 el Inventario de Condicién Vial, considerando que su
contenido se elaborara segun lo indicado en Anexo N° 07 de los presentes
Términos de Referencia (con las consideraciones del Manual de Inventarios
Viales y el Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial), el mismo
que debera estar foliado, firmado y sellado por el jefe de mantenimiento en todas
sus hojas; debiéndose alcanzar dos (02) originales y 01 copia en formato impreso
y digital (CD).

Liquidacion final del servicio, una vez cobrado la (ltima valorizacién y
recepcionado el servicio, el contratista presentara la liquidacion final del contrato

. a la Entidad, en un plazo de 15 dias calendarios, Dos (02) originales y una (01)
copia adjuntado el formato digital (1 CD), conteniendo los siguientes
documentos.

1. Resumen Ejecutivo

2. Ficha técnica

w

Liquidacion Econémica del Servicio que incluye el monto de la penalidad y/u
otro concepto, si las hubiera.

Memoria Descriptiva

Actividades Programadas y Reprogramadas

Descripcién del Impacto Socioeconémico Post-Mantenimiento
Conteo del Trafico y Precipitacion

@ N O o b

Planilla de Cargas de Trabajo Ejecutados
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9. Resumen de los puntajes mensualizados referido al control por resultados
segun Ficha N° 03 del GEMA

10. Cuadro Resumen de Valorizaciones
11. Calendario de Ejecucion del Servicio
12. Hoja Resumen de Pagos

= 13. Copia de Comprobantes de Pago
ROV

S\omo % _ 14. Certificado de No Adeudos de bienes o servicios suscrito por el responsable
&;7 Vi del érea usuaria y alguna autoridad de la zona (Presidente de la Comunidad
] Dsguf,\ y Alcalde del Centro Poblado o Alcalde Distrital).

\Z YGES A /
_ DEJANINCS 15. Declaracion Jurada de cumplimiento del pago de todas las obligaciones

..@5‘(“?7 laborales y sociales de sus trabajadores que han participado en la ejecucion
de mantenimiento.

16. Contrato del Servicio y modificatorias.

17. Presupuesto de Servicio Contratado.

18. Acta de Entrega de Terreno

19. Acta de Recepcion y Conformidad de Servicios

20. Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato.
21. Plano de Ubicacién y Plano Clave Post Mantenimiento.

22. Panel Fotografico (antes, durante y después de la intervencion, de cada
actividad ejecutada).

23. Cuaderno de Servicio Original

24. Anexos
. v" Copia de Certificado de Transitabilidad
V' Copia del Cargo del informe presentado a la Municipalidad Distrital
v Copia de Acta de Constatacién de Trabajos
v' Cargas de Trabajo y Resumen
v" Programacion del mes
v" Copia de Ficha N° 03 (Control por Resultados)
v" Conteo de Trafico
V' Conteo de Precipitacion
v" Copia de relacién de personal eventual y rotativo
v Copia de tareo
v Resumen de planilla de pagos y Copia de DNI de los trabajadores
v

Planilla de pagos.
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v Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores y ESALUD
del Jefe de Mantenimiento.

v" Copia del Seguro contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.

8.2. ADELANTOS:
No se considera adelantos para la ejecucion del Servicio.

8.3. SUBCONTRATACION:

No se aceptara la subcontratacién o cesién del contrato.

8.4. CONFIDENCIALIDAD:
El manejo de la informacién y la documentacion a la que se tenga acceso y que se
genera durante la ejecucion del contrato es de caracter confidencial, no pudiendo
revelar a terceros dicha informacion sin previa autorizacién.

8.5.MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:

El mantenimiento vial rutinario, estard sometido durante su ejecucion a la
permanente SUPERVISION del personal designado como Inspector por el Gobierno
Local o el Jefe de Operaciones y/o Monitor Vial, quien hara el seguimiento de las
actividades realizadas por el contratista, con autoridad suficiente para suspender y
rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las normas de evaluacién,
Asimismo, revisara los informes mensuales Y comunicara al responsable del drea
usuaria del GL o a la Subgerencia de Mantenimiento y Gestion de Caminos de
corresponder para proceder al pago correspondiente.

EL CONTRATISTA, a pedido de LA ENTIDAD, separara del mantenimiento de Ia
carretera vecinal a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o
fomente indisciplina en el mantenimiento de la carretera vecinal.

. a. Coordinacién con el contratista

La Subgerencia de Mantenimiento y Gestién de Caminos, a través del
Especialista, se encargara de coordinar directamente con el contratista.

b. Responsables de las medidas de control
El personal designado como inspector del Gobierno Local o de la Subgerencia
de Mantenimiento y Gestién de Caminos realizara las respectivas inspecciones
de campo inopinadas cuantas veces lo crea necesario de acuerdo a la
programacién.

8.6. CONFORMIDAD DE SERVICIO:

La conformidad sera otorgada por la Gerencia de infraestructura y Obras previo
informe de la Sub Gerencia de Mantenimiento y Gestién de Caminos, quien verifica,
dependiendo de la naturaleza de Ia prestacién, la calidad, cantidad y cumplimiento
de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran
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necesarias, de acuerdo a lo indicado en el Art. 168 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Previa a la conformidad del servicio, el Inspector de la Subgerencia de
Mantenimiento y Gestién de Caminos como &rea usuaria, verificara la calidad y el
cumplimiento de las condiciones establecidas en los Términos de Referencia,
debiendo precisar en la misma, la aplicacién de penalidades que correspondan si
fuera el caso.

La Subgerencia de Mantenimiento y Gestibn de Caminos, podra realizar
observaciones a los trabajos de mantenimiento vial rutinario de caminos vecinales,
ejecutado por el proveedor, antes de la conformidad de servicio, estando autorizado
retener el pago de la dltima valorizacién, hasta la subsanacién de las
observaciones, previa verificacién en el campo por el personal designado de la
institucién.

De existir observacionés en la recepcién del servicio, estas seran consignadas en
Acta, indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de
Servicios realizar la absolucién de las observaciones en un plazo no menor a dos
(2) ni mayor a ocho (8) dias calendario.

Asimismo, el procedimiento se regula por lo indicado en el Art. 168 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

8.7.FORMA DE PAGO:

El pago por la prestacion del servicio se realizara en forma mensual, luego de
recibido el desembolso respectivo y ante la presentacion formal, oportuna y sin
observaciones del Informe Mensual ante la Subgerencia de Mantenimiento y
Gestién de Caminos y que se resumen en:
e Factura indicando el mes correspondiente.
e La conformidad del servicio, otorgada por la Gerencia de Infraestructura y
. Obras previo informe de la Sub Gerencia de Mantenimiento y Gestién de
Caminos.

e LaRemision de la valorizacion del servicio, con Ia opinién favorable otorgada
por personal designado por el Gobierno Local o de |a Sub Gerencia de
Mantenimiento y Gestién de Caminos, y la conformidad por el responsable
del area usuaria del GL o la Gerencia de Infraestructura y obras.

e Certificado de Transitabilidad otorgado por La Municipalidad Distrital o
autoridades comunales al cual pertenece la carretera vecinal (Alcalde del
Centro Poblado o Presidente de las comunidades donde pertenece el
tramo).

* Relacién actualizada del personal que prestd servicio durante el mes
(planilla de pagos del personal).

e Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los
problemas, deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones

Av. Simén Bolivar N° 536 ~ 546 Teléf. 061 — 481073 1481079

~




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD \
BASES INTEGRADAS
TO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1;DC(;DN_I'_I'I;{:\'\'AI'S.CI(éll\\/IIPDEll;ESSE’\Fl{V(IFC)IJJOEgLEOM@Ug\sgl)l_\{l:lil\l\/llpA
EL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTA : . - ’ .
ELEJ;II\TSS,ESADN JUAN BAUTISTA, (L=9+280 KM), DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD ‘

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS .i\‘

4 SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE CAMINOS e—

~ *ANlO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIGN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

inseguras que se presenten, recomendando Ia adopcién de medidas
especificas a que hubiere lugar.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los
servicios, debera hacerlo en un plazo que no excederd de los siete (7) dias
calendarios de ser éstos prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligacion
de efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes, siempre que
se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

8.8. FORMULA DE REAJUSTE:

No se han considerado formula de reajuste para este servicio.

8.9. PENALIDADES:

* Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las
prestaciones objeto de la contratacion, la Entidad le aplica automaticamente
una penalidad por mora por cada dia de atraso.

La penalidad se aplicara autométicamente y se calculara de acuerdo ala
siguiente formula.
0.10 x Monto Vigente

P . e
enalaR Digrin F x Plazo Vigente en Dias

Donde:
e F=0.40, para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias;
» F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) dias

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, a la

contratacion o item que debié ejecutarse 0, en caso que estos involucraran
. ~ obligaciones de ejecucion periédica o entregas parciales, a la prestacién

parcial que fuera materia de retraso.

Para efectos, del calculo de la penalidad diaria se considera el monto de la

contratacion.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo

objetivamente sustentado, que el mayor tiempo trascurrido no le resulta

imputable. Esta calificacién del retraso como justificado no da lugar al pago

de gastos generales de ningtin tipo.

De ser el caso, solo se podra aplicar hasta por un monto maximo equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, asi como de ser el

caso, del monto vigente del item debi6 €jecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra

resolver la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento

mediante la remisién de Carta Simple suscrita por el funcionario de igual o

superior nivel de aquel que suscribié la Orden de Servicio.
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» Otras penalidades aplicables:
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el
numeral precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y
lo indicado en la seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y
pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio
ejecutarse.
Primero: Las causales para la aplicacién de penalidades que figuran en las
Normas de Evaluacién de la Gestién de Mantenimiento, son las siguientes:
A. Primera Prioridad: Seguridad de Viaje
Un servicio eficiente de mantenimiento debe garantizar la integridad fisica de las
personas que utilizan el camino, asi como también ofrecer seguridad al transito
vehicular (ver cuadro de PRIMERA PRIORIDAD: Seguridad de Viaje).
Primera prioridad: seguridad de viaje
Responsabilida 3 Respuesta de Penalidades
N° | Cédigo | Actividad ddela 'M"::“"Z"’“"g:n‘:: Tolerancia ia kT
Microempresa microempresa re
Remover piedras,
timpieza:de arboles o|lLa calzada | Menos de 3
MR-101 c Ip d cualquier permanecera obstaculos | Un (1) dia 5% 10% | 15%
01 22ada obstaculo en | siempre limpia. en 1 Km.
forma inmediata.
La superficie de Menos de
rodadura sera
Rellenar los| ™ 10 baches
uniforme, no se
baches de forma aceitara o de
MR-102 | Bacheo inmediata con P 2 0.50m*0.50 | Un (1) dia 5% 10% | 15%
: presencia de( |
material de m*0.15m de
baches o de "
02 cantera. profundidad
charcos de agua en
en 1Km.
. épocas de lluvias.
Retirar los
derrumbes
menores en forma
inmediata.
% Disponibilidad
Remocién Z:::::gn d: permanente en Menos de
MR-104 |de caso de derrumbes 5 Un (1) dia 5% |10% |15%
derrumbes hasta 1m?® por Km.
03 Derrumbes 50 m® mayores y
colaborar en su
remocion para
devolver la
transitabilidad al
camino.
Limpiar y eliminar | Deberan Material
Limpieza de el material | permanecer sedimentad
| MR-201 | p'f:s sedimentado que | siempre limpias, [ o m&ximo | Un (1) dia 5% [10% |15%
e obstruye el libre | conservando  sus | 25% del
04 flujo del agua. dimensiones area de la
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originales de disefio [ seccién
y pendientes | transversal.
minimas.
No se permiten
muros en mal
3 Reacomodo  de estado que no|Menos de
Reparacion a8 piedras: siilg puedan ofrecer la|5m de muro
MR-701 | de Muros P * suficiente en mal Un (2) dia 5% |[10% |15%
zonas inestables e
Secos estabilidad a los | estado en
de la estructura.
taludes y la|un 1Km.
plataforma de la
carretera.
Reparar los 80% de la
elementos que se superficie
Reparacién |encuentren  en Ponfones 8n bush del tablero o
de mal estado: losa, debera | Un (2) dia 5% 10% [15%
estado.
Pontones tableros, pernos, estar en
clavos, muros, buen
etc. estado.
B. Segunda prioridad: Conservacion de las obras de drenaje
Permitir el paso de los vehiculos a través de las quebradas, acequias, riachuelos, efc,
Normalmente, la circulacion en estos lugares se realiza con algunas restricciones de
velocidad, ya sea por las caracteristicas de la estructura (ancho limitado, tipo de
tablero, desniveles notorios en el caso de los badenes, etc.) o por la configuracién
del terreno. En ese sentido, podemos considerar que el riesgo es de menor intensidad
(Ver cuadro SEGUNDA PRIORIDAD: Mantenimiento de Obras de Drenaje).
Segunda prioridad: mantenimiento de obras de drenaje
sponsabil R i
: ‘ E Responsabilidad Tdicadors do espuesta de Penalidades
N° | Cédigo | Actividad dela Mantenimiento | Tolerancia 3 lera | 2da | 3era
. Microempresa Microempresa
Eliminar todo tipo de Material
material o residuos Deberén sedimentado:
07 Limpiezade | que obstruyan el Méximo 20% z
MR-202 Alcantarilla flujo del agua a si::?:::fei;s del drea de la Tres (3) dias 5% || 10%
través de las P pas. seccion
alcantarillas. transversal.
Eliminar todo tipo de | No deben existir Material
Limpieza de material o residuo obstaculos ni sedimentado:
08 | MR-203 Bpa dén que obstruyan el material Méaximo 30% Tres (4) dias 5% |10%
flujo del agua a sedimentado del drea de la
través del badén. sobre el badén. superficie.
Material
Eliminar el material sedimentado:
Limpieza de " Deberan i
99 | MR-204 | Zanjas de | <2900 sedimentado | anecer | M&ximo 30% Tres (4) dias 5% |10%
Coronacish en las zanjas de siempre liipias del drea de la
coronacion. e P seccion
transversal.
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>3

W

Mantener las
superficies libres de
obstrucciones que Material
impidan el flujo del Bebarés sedimentado:
Limpieza de | aguay su correcto Maximo 20% 5
10 M5 Pontones | funcionamiento. Las si ::‘ n?ﬂ?ncei;s del area de la Tres (5) dias % |10
estructuras deben Pre e seccion
estar siempre libres transversal.
de vegetacion y
basura.
Deberan encauzarse
.| los pequefios cursos Material
= Encauzamie de agua hacia las . sedimentado:
R nicde estructuras de No 26 parmitirin Méximo 20%
- 3 AN . %
0 9MR 206 | Pequefios drenaje, eliminando des?ordes del dreadsla Tres (5) dias 5% |[10%
2\ Cursos de ial (aniegos) "
aH | Agua el material o seccién
g | residuos ubicados en transversal.
| ) el curso de agua.
vegiz‘gzl:;:walas La vegetacion Altura de la
Roce y debe permanecer | vegetacion: o
MR-301 Limpieza zonas Iaten'ales para por debajo de 30 | Méximo 45 Tres (5) dias 5% |10%
proporcionar e &
visibilidad. ’ :

C. Tercera prioridad: Otras actividades con prioridad media o baja

La tercera prioridad, sera para aquellas actividades complementarias que no interfieran

directamente con la fluidez de la circulacion vehicular tales como: desqui
desbroce de maleza, conservacion de sefiales

TERCERA PRIORIDAD: Otras Actividades

nche,
y reforestacion de sefiales. (Ver cuadro:

Complementarias con Prioridad Media

Baja).
Tercera prioridad: otras actividades complementarias con prioridad media baja
. Penalidades
o7 Indicado R d
3 . A Responsabilidad de aeeies Sopiesiade
N° | Cédigo | Actividad I Mot de Tolerancia la 1era| 2da | 3era
Mantenimient Microempresa
e}
Remover rocas y
piedras inestables Taludes libres
- : Menos de 1
13 | MR-103 | Desquinche | ubicadas en las partes de rocas i por Kii 1 mes 5% | 10%
altas de los taludes del | inestables B,
camino.
Realizar la limpieza de
Conservacibn las sefiales las veces | Sefales limpias | Incumplimient
14 | MR-401 i que sea necesario y y en buen o inferior a 1 1 mes 5% | 10%
de Sefales :
pintarlo cuando sea estado. sefial por Km.
requeria.
Realizar la plantacién Taludes &8 tszaz:;asssin
MR-501 | Reforestacion | o conservacion de la inestables 1mes 5% | 10%
15 8 . reforestar a lo
vegetacion existente. reforestados. largo del
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No presentar en el cierre de cada
periodo o en su plazo correspondiente
los informes o no subsanar las
observaciones dentro de los 5 dias
calendario de notificado por la Entidad.

Se aplicara 0.50 de una UIT por
cada dia de demora

Se descontard en cada
pago conforme al informe
del drea usuaria

Incumplimiento del uso de sefales de
seguridad para realizar |as actividades

Se aplicara 1.00 de una UIT por
cada dia que se detecte

Se descontard en cada
pago conforme al informe
del informe del area
usuaria

Incumplimiento de uso de implementos
de seguridad
botas, guantes, gafas y mascarillas)

(mameluco, casco,

Se aplicara 0.25 de una UIT por
cada dia que se detecte

Se descontar4 en cada
pago conforme al informe
del informe del 4rea
usuaria

Incumplimiento en
herramientas, equipos y/o suministros
para la ejecucion de cada actividad de
acuerdo al Manual de Carreteras.

la entrega de

uso de
seguridad.

Se aplicara 0.50 de una UIT por
cada personal que incumpla el
implementos  de

Se descontard en cada
pago conforme al informe
del informe del &rea
usuaria

Ante el incumplimiento de no contar
con una infraestructura estratégica
dentro del Distrito, Provincia, Regién
influencia donde se
ejecutaré el servicio de mantenimiento
rutinario  de

del éarea de

convocatoria.

la  correspondiente

Se aplicara 0.25 de una UIT por
cada dia de ocurrencia.

Se descontara en cada
pago conforme al informe
del informe del area
usuaria

Ante el incumplimiento del contratista
en la responsabilidad de pago de
salario a su personal.

mes no pagado.

Se aplicara 0.25 de una UIT por

Se descontara en cada
pago conforme al informe
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camino.
Alertar sobre los dafios
del camino para tomar
las acciones .
necesarias. Controlar: Anotacion
semanal de
a) botaderos de basura e .
16 Vigilancia desechos b) actividades Incumplimient
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CUADRO ~ PENALIDADES

PENALIDAD (FORMADE | PROCEDIMIENTO DE
CAUSALES CALCULO) ~ COBRO

del informe del 4rea
usuaria

Se descontard en cada
No usar material seleccionado de |Se aplicara 0.50 de una UIT por pago conforme al informe

/g N cantera para el Bacheo cada evento que se detecte. del informe del 4rea
/QQ usuaria

X Y :

[

S y Se descontara en cada
< su8
(f-é o ::: p::;:zta;eel"::uz?r:ﬁzr: dr:)asnel Se aplicara 0.25 de una UIT por | pago conforme al informe
\Z & °9 i ¥ o haber presentado. del informe del 4rea

N georreferenciados

usuaria.

No sustentar fehacientemente I|a

ejecucién de los trabajadores con la| Se aplicara 0.50% del monto del

cantidad de trabajadores obtenidos del | contrato por cada trabajador y :

célculo de la Gestién de | por cada dia que se detecte. del .|nforme del. drea
o usuaria.

Mantenimiento.

Se descontara en cada
pago conforme al informe

Ausencia de todo el personal de o i Se descontard en cada
. Se aplicara el 5% del monto del 3
campo que no haya sido encontrado pago conforme al informe
. . : contrato por cada dia que se X
durante el dia de ejecucién del — del informe del 4rea
servicio. usuaria.

e En caso de que el contratista continie con el incumplimiento, la Entidad
procedera a notificarle y proceders la resolucion del contrato cuando se halla
acumulado el 10% de penalidad del monto del contrato.

¢ Elmonto maximo de las penalidades acumuladas no superara el 10% del monto
del Contrato; de llegar a este porcentaje la Entidad podra resolver el Contrato.

. 8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

La responsabilidad por la calidad ofrecida Yy por los vicios ocultos del servicio es
contado a partir de la firma del contrato hasta su culminacién, recepcién y
conformidad de servicio.

8.11. NORMATIVIDAD ESPECIFICA:

Los trabajos programados para la ejecucién del mantenimiento rutinario, se
desarrollaron de acuerdo a las especificaciones técnicas descritos en las normas
de ejecucién del Manual Técnico de Mantenimiento Rutinario y parte IV
Mantenimiento Rutinario en Carreteras Vecinales y Rurales por parte de los

Gobiernos Locales del Manual de Carreteras Mantenimiento y Conservacion Vial.

8.12. ESTRUCTURA ANUAL DEL COSTO DEL SERVICIO:
La tarifa aplicable es a todo costo con IGV, es decir incluye mano de obra, equipos
y materiales; asi mismo los impuestos respectivos.
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El postor para determinar su propuesta econémica debe considerar la estructura de

costos que se muestra a continuacion, considerando los items que se muestran en
el mismo.

El postor presentara estructura de costo del presupuesto ofertado en donde los
precios unitarios y los nimeros de trabajadores correspondiente al rubro mano de
obra, no deberan ser modificado en la propuesta econémica. Asi mismo en el rubro
referente a los literales correspondientes a materiales, herramientas manuales,
equipos, movilidad y vestuario no debe ser modificado las cantidades.
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ESTRUCTURA DE COSTOS DEL MANTENIIIIENTO RUTINARIO [
ANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-5N (PUEBLO NUE\D)-PAMPA HERHOSA-SAN JUAN BAUTISTN
TRAMO :"EMP. PE-SN (PUEBLO NUEVO)-PAMPAHERMOSA-SAN JUANBAUTISTA i
LONGITUD ~ : 9+280KM ] i
DISTRITO  : IRAZOLA }
PRESUPUESTO : PIA 2024; CONVENIO N° 021-2024-MT C/21
Componentas del servicio l N° Trabajadores Momad | cantidad u:';::, o
A. Mano de Obra 0.00|
Jefe de mantenimiento | 0.50 M 8.00
e Personal de imi | 3.00 M 8.00 1,200.00|
,’g\jxi‘-’it"'-l 5 B. Matsriales 0.00
/. e 3, Pintura Esmalte Gin 2.00 0.00)
| Thiner Gin 1.00 0.00f
\ Pemos 5/8 x 14" Und 5.00 0.00
'7 I Cuademo de Mantenimiento Und 3.00 0.00
C. Herramientas manuales 0.00)
Pisén de 15 Kilos para Und 2.00 0.00]
Rastrillos Und 6.00 0.00}
Picos Und 6.00 0.00)
Palas Und 6.00 0.00
Machetes Und 6.00 0.00}
Carretillas Und 3.00 0.00
Barretas Und 3.00 0.00
Baldes Und 3.00 0.00}
Comba de 12 Libras Und 2.00 0.00)
Conos de Seguridad Und 2.00 0.00
§ Galén para el conteo Pluvial Und 3.00 0.00
8 Wincha de 30 m. Und 1.00 0.00)
g Wincha de 05 m. Und 2.00 0.00
B para la i6n de sefiales Und 2.00 0.00
Escoba Und 2.00 0.00
D. Equipos 0.00|
Camara Fotogréfica Und 1.00 0.00;
Odometro Und 1.00 0.00}
GPS Navegador Und 1.00 0.00)
Plancha Compactador i Und 1.00 0.00}
E. Movilidad 0.00
Alquiler Moto de Furgom de carga (0.5 tn. Como minimo) Mes 1.50 0.00|
Combustible Gin 20.00 0.00)
F. Voatuarie 0.00}
Zapatos de Seguridad Und 6.00 0.00
Botas de Jebe Und 6.00 0.00)
. Unif para el (segun D ipcion y zona del Mant Und 6.00 0.00
Cascos de Seguridad (A 5 jefe de Mant| Und 8.00 0.00
Guantes de Seguridad de Obra Und 24.00 0.00|
Poncho de Plastico Und 4.00 0.00)
Cortaviento Und 24.00 0.00
TOTAL cos;g ﬁlﬂmw : A+B4+CHDIESF4G ___0.00]
Utilidad 6% C.D. 0.00|
Gastos de Oper. y adm. 0.00}
Contador M 8.00 0.00}
Elaboracion de informes Mensual 8.00 0.00
§ Liquidacion GLB 1.00 0.00)
3 Alquiler de Local Mensual 8.00 0.00
a Utiles de Oficina GL 8.00 0.00
g Seguro
Seguro Contra Terceros GL 1.00 0.00]
Seguro Integral de Salud (S1S) [ 5.00 Mensual 8.00 0.00)
STO INDIRECTO x 0.00)
SUB TOTAL: C.D.+UTILIDAD+C.1. 0.00|
IMPUESTO DEL IGV 18% X

TOTAL POR KM (S/.)
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9. Anexos:
Los anexos constan de:
* Anexo N° 01: Formato general para el Listado de Insumos y para APU.

* Anexo N° 02: Cargas de Trabajo y Tarifa de mantenimiento rutinario (Km/Afio).
¢ Anexo N° 03: Caracteristicas Geométricas Del Camino.

e Anexo N° 04: Resumen de intervencion de mantenimiento vial,

¢ Anexo N° 05: Formato de actualizacién de tarifas para el mantenimiento rutinario.
e Anexo N° 06: Calculo de la tipologia y costo (Km/Mes)

* Anexo N° 07: Formatos de Inventario de Condicién Vial.

® Anexo N° 08: Parte IV Mantenimiento Rutinario en Carreteras Vecinales y
Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de
Mantenimiento y Conservacién Vial.
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

* Encontrarse Activo y Habido en la Ficha RUC de la SUNAT

* Inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores (PROVEEDOR DE
SERVICIOS).

= La actividad econémica del postor debe guardar relacion con el servicio a brindar.

= Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, seglin corresponda.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta
relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a
cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por
normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:

= Copia de Ficha RUC de la SUNAT con fecha de impresién dentro del cronograma de la
convocatoria.

* Copia de Constancia de Inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP).
= Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emisién.
= En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
. analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros pliblicos con una
antigtiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a Ia presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

Importante |

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido

a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe
acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Regquisitos:

= 01 Unidad de moto furgoneta de 03 ruedas, como minimo de 0.5 toneladas de carga
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7%

= 01 Unidad Plancha Compactadora Cap. Minima de 5.5 HP o apisonadora tipo canguro
de la misma capacidad.

* El postor debe acreditar la posesién de las herramientas y vestuarios para ejecutar la
prestacién de servicio, objeto de la convocatoria, de acuerdo a los requerimientos de los
Términos de Referencia.

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite [a disponibilidad de la infraestructura estratégica
requerida.

Importante

En el caso que el postor sea un consr;rt;io los documentos de acreditacién de este réquisito |
‘ pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. f
B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA
Requisitos:
Una (01) Oficina con domicilio en el Distrito, Provincia, Regi6n del area de influencia donde se
ejecutaré el servicio, para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica
requerida.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacién de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

B.3 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

. B.3.1 | FORMACION ACADEMICA

JEFE DE MANTENIMIENTO:

Reaquisitos:

Ingeniero Civil y/o Técnico en Construccién Civil Titulado, emitido por una Universidad Publica
o Privada.

Acreditacién:

El Titulo, sera verificado por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en
el Portal Web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria- SUNEDU
a través del siguiente Link: hitos://enlinea.sunedu.qob.pe o en el Registro de Certificados;
Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacién a ftravés del Link:
https://www titulosinstitutos.pe , segun corresponda.

En caso el Titulo, no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la
copia del diploma respectivo a fin de acreditar la informacién académica requerida.
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B.3.2 | CAPACITACION
JEFE DE MANTENIMIENTO:

Requisitos:

Contar con minimo 120 horas lectivas, como minimo en capacitacién en temas de
mantenimiento rutinario manual y/o mantenimientos de Carreteras y/o gestion de proyectos
viales del personal clave requerido como Jefe de Mantenimiento.

Acreditacién:
Se acreditar4 con copia simple de Constancias o Certificados de capacitacion u otros
Documentos, segtn corresponda.

i Importante
|

Se podré acredifar la capacitacion mediante certificados de estudios de postgrado,
considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitacion equivale a dieciséis

| horas lectivas, segtin la normativa de la materia.

B.4 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Debera contar la con experiencia minima de un (01) afio como Jefe de Mantenimiento o
Residente de Servicio o Jefe de Servicios o Monitor Vial o gerencia de Infraestructura Vial o
Supervisor 0 Inspector en Servicios de Ejecucion de Mantenimiento Vial de Caminos
Vecinales, Carreteras Departamentales o Carreteras Nacionales.

Se requiere que el trabajo del personal designado como Jefe de Mantenimiente, sea de un
50% en campo, con una participacion de medio tiempo; ya que sus funciones son de direccion
técnica del servicio, asi mismo debe capacitar al personal de mantenimiento para que este
cumpla con su programacion mensual y las cargas de trabajo establecidas en el contrato,
Ademas, no necesariamente debe ser de ia zona en donde se brindara los servicios.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Importante

s Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
| personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes
y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el CANID clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

e B e e
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(25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

e Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia, En tal sentido,
aun cuando en los documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberé valider la experiencia
si las actividades que realiz6 el personal corresponden con la funcion propia del cargo
0 puesto requerido en las bases.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 187,086.00 (Ciento
Ochenta y Siete Mil Ochenta y Siete con 00/100 soles), por la contratacién de servicios
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha
de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segtn corresponda.

En el caso de postores declaren en el Anexo N°01 tener condicién la condicién de micro y
pequefia empresa, acredita una experiencia de S/ 15,590.50 (Son: Quince Mil Quinientos
Noventa con 50/100 Soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los dos (02) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que
se computan desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condicién
de micro y pequefia empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios: de ejecucién de Mantenimiento
Vial de caminos vecinales, carreteras Departamentales o Carreteras Nacionales.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
érdenes de servicios, y su respectiva conformidad 0 constancia de prestacién; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de dep6sito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el
mismo comprobante de pago, correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida Ia sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(.)

'éituacidn diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
‘e lado" o "pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

Av. Simé6n Bolivar N° 536 - 546 Teléf. 061 — 481073 / 481 079
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
Zz> SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE CAMINOS

~ “afi0 DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIGN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

F considerar4, para la evaluacién, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo
N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

En el caso de servicios de ejecucion periédica o continuada, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores
a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiirg al método descrito en la Directiva “Participacién
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emisién de la orden de servicios o de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad

Importante

e Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados Ia denominacién del objeto
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia
requerida.

* En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes
que se hayan comprometido, segun la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto
materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Av. Simén Bolivar N° 536 ~ 546 Teléf. 061 — 481073 / 481079
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE CAMINOS

g “ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

‘Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse '
el requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria Y se pone de conocimiento
de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de
conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

‘ ¢ El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion

de una declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar

‘ @mcwé} documentacién que acredite el cumplimiento del algtin componente de estos. Para

%X dicho efecto, consignara de manera detallada los documentos que deben presentar
los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las bases.

e Losrequisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades

necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y
no mediante declaracién jurada.

Av. Simén Bolivar N° 536 — 546 Teléf. 061 - 481073 / 481079
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ANEXO N°01:

Formato general para el
Listado de Insumos y para
APU.
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BASES INTEGRADAS NTENIMIENTO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1; CONTRATACION DEL SERVICIO DE MA

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA
HERMOSA-SAN JUAN BAUTISTA, (L=9+280 KM), DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI.

MM12
MM13
MM14
MM15
MM16
MM17

EE11
EE12

Jarmas-2023

Mano de Obra

C0o11 Trabajador
Materiales

MM11 Pintura de trifico

Thiner

Madera Tornillo
Acero Corrugado
Alambre Negro #8
Clavos 3"

Pernos 5/8" x 14"

Equipos y Herrramientas

Herramientas Manuales
Volquete 4x2

Und
HH

Gin
Gin
P2

Keg

Und

%HM
HM

FORMATO GENERAL PARA EL LISTADC DE INSUMOS

Costo
5.00

72.03
20.34
4.24
4,49
449
4.24
12.71

152.54

t),'l/

Datos Generales

Jornada 8.00 Horas
Volquete 8.00 m?
Cllindro 0.20 m*
Esponjam. 10.00% Afirmado

~
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SSEES T =

Cédigo MR-101 Limpieza de Cakada 2\

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL P, TOTAL

40,0000

0.0400,
COSTO TOTAL

Cédigo MR-102 Bacheo Camino Tipo I
m2

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO

Transporte de Material de Cantera -Camino TipoI- d = 10.00 km M3
Transportede Aqua d= 050 km M3
X HH

%

Cédigo MR-102 Bacheo Camino Tipo 1X
J m2

UNIDAD CANTIDAD P, UNITARIO

M3
M3
. HH
HM
%

Cédigo MR-102 Bacheo Camine Tipo 11X

DESCRIPCION UNIDAD

MATERIALES:
Transporte de Material de Cantera -Camino Tipo Ill- d = 1000 km ™3
Transportede Agua d= 050 km M3
ji X HH
W A HM
i %

CANTIDAD P. UNITARIO

0.0400
COSTO TOTAL

UNIDAD CANTIDAD P. UNTTARIO P. PARCIAL

0.0400/
COSTO TOTAL

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
Herramientas

0.040)
COSTO TOTAL

s
Nagurt.

Pégina 1
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PPACSL, CONTRATY IO DE MANTENIMIENTO
° -CS-1; DEL SERVIC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1; CONTRATACION \
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO) PAYIVLIT_,IA
HERMOSA-SAN JUAN BAUTISTA, (L=9+280 KM), DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCA .

Cédigo MR-201 Limpieza de Cunetas
48000 d
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL
| ' .
0.0400
COSTO TOTAL

Cédigo MR-202 Lsnpieza de Alcantavilla
Unidad und

DESCRIPCION : UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL

MANO DE OBRA.
Trabajadores . 12.0000

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

0.0400
COSTO TOTAL

Cédigo MR-203 Limpieza de Badén
Unidad m2
Rend. 40.
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL
i X 0.8000
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
Herramientas 0.0400,

COSTO TOTA!

MR-204 Umpicza de Zanjas de Coronacién
m

480..
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P, PARCIAL

| »
% 0.0400)

COSTO TOTAL

Cédigo MR-205 Limpleza dec Pontones
Unidad und

Rend. 2.00 und/dia
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL P, TOTAL

16.c000

£.040)
COSTO TOTAL

Cédigo MR-206 Encauzamiento de Pequefios Cureos de Agua
ml

60
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL

0.4000

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

0.08
Heramientas

0.0400/ 0 0.08
COSTO TOTAL

PALLD, »
2,

St
2
A e

~
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Cédigo MR-102.01 Transporte de Material de Cantera ~Camiao Tipo I- d = 10.00 KM
Unidad m3
Rendimiento 48 m3/dia
DATOS GENERALES
Velocidad Cargado 30 km/hr
Velocidad Descargado 35 km/hr
Tiempo de Viaje Cargado (Tc) 2.0 xd
Tiempo de Viaje descargado (Td) 1.7 xd
Volumen de la Tolva de! Volquete (@ 8 m3
Distancia de transporte 10.00 km
CALCULO DE RENDIMIENTOS
Tiempo de Carguio al Volquete Tev 30.00 min
Tiempo de Descarga del Volquete Tdv 2 min
Tiempo Util : 8 hrs, x 95% (b) 456 min
Tiempo de Ciclo del Volquete Teiclo = Tev+Tdv+Te+Td 3200 +3.20 xd
Para d= 10 km, Ciclo= (c} 69.14 min
VYolumen Transportado por ef Volquete (@) x (b} / (¢ 53 m3/dia
RENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA d = 10 km
Esponjamiento del Material 10 %

Rendimiento = b) | (¢)] / Esponjamier

DESCRIPCION

UNIDAD

B m3/dia
CANTIDAD P. UNITARIO P, PARCIAL P. TOTAL

4.17|

MANO DE OBRA:
Trabajadores

HH 0.8340| 500 417

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

17.13]

HM 0.1668 101.69 16.96
% 0.0400 4.1
COSTO DIRECTO

Cédigo MR-102.01 Transportc de Material de Cantera -Camino Tipo IT- d = 10.00 KM
Unidad m3
‘ dimiento 41 m3/dia
DATOS GENERALES
Velocidad Cargado 25 km/hr
Velocidad Descargado 30 kmy/hr
Tiempo de Viaje Cargade (Tc) 24 xd
Tiempo de Viaje descargado (Td) 20 xd
Volumen de la Tolva del Volquete (@) 8 m3
Distancia de transporte 10.00 km
CALCULO DE RENDIMIENTOS
Tiempo de Carguio al Volguete Tev 30.00 min
Tiempo de Descarga de! Volquete Tdv 2 min
Tiempo Util : 8 hrs. x 50% (b) 432 min
Tiempo de Ciclo de! Volquete Tciclo = Tev4+Tdv4+Te+Td 32,00 + 440 xd
Para d= 10 km, Ciclo= (5] 76.00 min
Volumen Transportado por el Volquete (a)x (b) / (¢) 45 m3/dia
RENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA d = 10 km
Esponjamiento def Material 10 %
Rendimiento = (3 .Sponjamt m 3/ diz
DESCRIPCION UNIDAD __ CANTIDAD  P.UNITARIO P.PARCIAL P.TOTAL
MANO DE OBRA:
Trabajadores 5.00 0.8676)
£QUIPC Y HERRAMIENTAS:
Volquete 4x2 1.00 0.1935)
Herramientas

0.0400
COSTO DIRECTO

Codigo MR-102.01 Transporte de Material de Cantera ~Camino Tipo IIT- d = 10.00 KM
Unidad m3
Rendimiento 32 m3/dia
. DATOS GENERALES
Velocidad Cargado 20 kmfhr
Velocidad Descargado 25 km/hr
Tlempo de Viaje Cargado (T 3.0 xd
Tiempo de Viaje descargado (Td) . "NT, n 2.4 xd
Volumen de Iz Tolva del Volquete (@) /QOINCAL 8 m3
Distancia de transporte . 0 "% 10.00 km
CALCULO DE RENDIMIENTOS >
Tiempo de Camguio al Volquete Tev | 30.00 min
Tiempo de Descarga de! Volquete Tdv | 4 2 min
Tiempo Util : 8 hrs. x 80% (b) \ Malsmon &, 384 min
Tiempo de Ciclo del Volquete Teiclo = Tov+Tdv+ Te+Td R AN0S 32,00 +5.40 xd
Para d= 10 km, Ciclo= (6] - 86.00 min
| Volumen Transportada por el Valquete (a) x(b) / () 36 m3/dia
| RENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA d = 10 km
Esponjamiento de! Materiai 10 %
c njamiento 32 m3/dia
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P, PARCIAL P. TOTAL
.16
5.00 1.2319
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 2530
Volquete 4x2 1.00 0.2464) 101.69)
Herramientas % 0.0400! 6.16

COSTO DIRECTO

Pagina 4
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COSTO DIRECTO

Cédigo MR-102.02 Transportede Agua d = 0.50 KM
Unidad m3
Rendimiento 3 m3/dia
DATOS GENERALES
Velocidad Cargado 3 kmjhr
Velocidad Descargado 4 kmfhr
Tiempo de Viaje Cargado (Te) 20 xd
Tiempo de Viaje descargado (Td) 15 xd
Volumen de los 2 dilindros (a) 0.30 m3
Distancia de transporte 0.50 km
CALCULO DE RENDIMIENTOS
Tiempo en llenar los cilindros Teo 5 min
Tiempo en descargar los cilindros Tde 5 min
Tiempo Util : 8 hrs. x 60% (b) 288 min
Tiempo de Ciclo Teiclo = Tec+Tde+Te+Td 10.00 + 35.00 xd
Para d= 2 km, Cicio= (c) 2750 min
Volumen de Agua Transportado a 3 m3/dia
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL P, TOTAL
MANO DE OBRA: 38.19
Trabajadores 2.00 HH 7.6389] 5.00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 153
Herramientas 0.0400 38.19

~
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ANEXO N°02:

Cargas de Trabajo y Tarifa
de mantenimiento rutinario
(Km/ARo).
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~ === = ]

CARGAS DE TRABAJO 8 MFESES

TRAMO - Emp. PE-5N (Pueblo Nuevo) - Pampa Hermosa - San Juan Bautista
SECTOR : Pueblo Nuevo - Pampa Hermosa - San Juan
LONGITUD 9.28

MR100 |CONSERVACION DE CALZADA

MR101 |Limpieza de Calzada km 4.80
MR102 |Bacheo m2 1,670.00
MR103 |Desquinche m3 15.00
MR104 |Remocién de Derrumbes m3 0.00
MR200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE

. MR201 |Limpieza de Cunetas mi 20,400.00,
MR202 |Limpieza de Alcantarillas und 38.18
MR203 |Limpieza de Badén m2 0.00
MR204 |Limpieza de Zanjas de Coronacign mi 0.00
MR205 |Limpieza de Pontones und 3.00
MR206 |Encauzamiento Pequefios cursos Agua mi 0.00

MR300 |CONTROL DE VEGETACION

MR301 |Race ylimpieza m2 54,000.00
MR400 |SEGURIDAD VIAL

MR401 |Conservacion de Seftales und 45.00

MR500 |MEDIO AMBIENTE

MR501 | Reforestacion und 0.00

MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

MR601 |Vigiancia y Controi km 324.80
MR700 |ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR701 |Reparacién de muros secos m3 0.00
. MR702 |Reparacion de Pontones ) und 3.00
MR101.01 | Transporte de Material de Cantera m3 384.00
9 : :
- - P ok

~
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1; CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA
HERMOSA-SAN JUAN BAUTISTA, (L=9+280 KM), DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI.
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ANEXO N°03:
Caracteristicas
Geomeétricas Del Camino.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

BASES INTEGRADAS \TO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1; CONTRATSCI(éuPDE;ESSEI\Fl{V(IglIJ%éDLEO M@SE\EgI)I_\:LIEMPA
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: . -

HERMOSA-SAN JUAN BAUTISTA, (L=9+280 KM), DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI.

CALCULO DE LA PENDIENTE PROMEDIO

COMPONENTES DEL FACTOR DE RELIEVE {FRE)

CALCULO DEL INDICE DE ESTABILIDAD DEL TALUD
Tramo:  Emp. PE-6N (Pueblo Nuevo) - Pampa Hermosa - San Juan Bautista

Long.: 9.280 KM )]/ﬂ_-,
K. Del [ al i K. Del 0 3l 1
Progresiva Pend. resiva Talud Tipo de Estabil
Tniclo | Termine | "9 % Esod:dong Tnicio Término h Material del taiud
0+000 0+100 70000 129 0+000 0+100 025 ws 1
0+100. 0+200. 100.00) 0.85 0+100. 0+200. 0.25] MS 1
0+200 0+300 100.00] 114 0+200 0+300 025 ws 1
04300 | 0va00 10000] 096 0+300. 0+400 025] M 1
0+400. | 0+500 100.00] 0.5 0+400 0+500. 025 s 1
0+500. 0+600 100.00) 0.85 0+500 0+800. 0.25 MsS 1
5+600. 0+700 10000 135 0+500 0+700. 025 s 1
0+700 0+800 10000] 125 0+700 0+800. 025 s 1
01800, 0+900. 10000 112 0+800 0+500. 025 s i
0+900 14000 10000 147 0+500 14000 025 wms 1
7,000, ‘ | 0
. _ 1003200 10
Pt e - [ s XS i
KM Del 1 2 2 KM, _Del 1 al 2
esive Long | Pend. Talud Tips do Estabil
i | Terming % nicio Témino b (m) Matarial | gl talud
12000 14100 100.00] 170 1+000 T+100 018 ws i
1+100. 14200, 100.00 1.32 1+100. 1+200. 0.15} MS 1
13200 | 1+300 100.00] _0.17 14200, 1+300 015] s [
14300, 1+400. 100.00] 145 1+300. 1+400. 0.15} MS 1
1+400. 1+500. 100,00 2.10 1+400. 14500 0.15} MS 1
15500 14600 10000 166 14500, 14600, 0.15] __Ms 3
9600|1700 10000 2.4 1+600. 14700, 015 Ms i
1+700. 1+800. 100.00 1.36 1+700. 1+800. 0.15 MS 1
15800, 1+800 10000] 245 14800 13900, 015] s 1
19900 | 2+000 10000 159 14900 2+000. 05| __Ms 1
7,000 00 TOTAL 0
1,632.700 10
Pend. = IET
R - = -
KM: Del 2 al 3 KM: Del 2 al 3
resiva Ford. Talud Tipode Estabi
ikl | Termine | "9 % ondtcng Tnicio Término h (mi) Material del talud
2+000 2+100 700,00 158 756,700 000, 24100, [XF S T
26100 | 2300 100.00] 254 254,000 +100. 2+200 013 Ms 1
24200 2+300 100.00] 264 263.700 ¥200 2300 0.1 MS 1
24300 | 2+400. 00.00 215 215.400 300 400 X MS 1
20400 | 2+500. 00.00] 354 254,000 +400. +500. 0. MS 1
2500 + 00.00] 237 236.960) +500. +600 0.1 MS i
4600 700 00.00] 125 125.400 +600 +700 012] _Ms 1
24700 +800. 00.00 1.5 198.500 +700 +800. 012 s 1
2+800 +50¢ 00.00] 185 185.200 +800 500, 012 s 1
24900, | 3+000. 00.00] 254 254.000) +500 5+000 012 ms 1
TOTAL T
10
IET = =
s = 3
KM Del 3 a 3
Tahid Tipo de Establ
inkcio Témino b () Matanai dol taludt
000 | 3+100 0000 330 330,060 34000 +100 o1 MS
100 | 3+260 00.00] 253 253 000 3+100 54200 0.1 WS
4200, 3+300 00.00] _ 0.65 65.000 3%200 54300 0.1 MS
300 34400 00.00] 051 1,000 34300 54400 0.1 VS
5+400 34500 100.00] 2.5 225.000 3400, 4500 0.1 ™S
500 5+600. 0000 124 124.000) 34500 74600 0.1 S
37600 54700 00.00] .34 134,000 600 3700, 0.1 NS
+700. 3+800. 00.00] 0.4¢ 48.000! +700. +800. 0.1 MS
4800, 31300 00.00] 0.4 45,000 +800. 3+500 1 NS
5+900. 44000, 00.00] 0.3 36.000 +500 4000 0.1 NS
TOTAl o
- —— -
Formato elaborado por Luis N Bazén Naveda
Impresidn - 22/04/2024 Piagina 14e3
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1; DCC()DN_I'_I'F\I:{:\'\'/II'SCI(éuPDE:;ESSE'\Fl{V(IglIJ%éDLEO M@SE\EIC\I)I)IXIJE'\I\/IILi
RIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTA : . - ’
ﬁlé;:\TSSA-SAN JUAN BAUTISTA, (L=9+280 KM), DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI.

=== ==
COMPONENTES DEL FACTOR DE RELIEVE (FRE)

CALCULO DE LA PENDIENTE PROMEDIO CALCULO DEL INDICE DE ESTABILIDAD DEL TALUD
Tramo: Emp. PE-SN (Pueblo Nuevo) - Pampa Hermosa - San Juan Bautista 1
Long.: 9.280 KM ’L
KM. Del 4 al KM: Del < al 5

resiva Pend. Progres Talud Tipo de Estabil
inicio_ ] Términe | 1019 =} enditong o [ Termino | bm) Matsrisl | dol talug

4+000. 4+100. 100.00} 2.77 4+000. 4+100 0.14 MS 1

4+100 4+200. 100.00] 214 4+100. 4+200. 0.14 MS

44200 4+300. 100.00) 2.11 4+200. 4+300. 0.14 MS

4+300. 4+400. 100.00] 1.90 4+300, 4+400. 0.14 MS

4+400 4+500. 100.00) 246 4+400, 4+500. 0.14 MS

4+500. 4+600 100.00} 1.59 4+500. 4+800. 0.14 S 1

4+800. 4+700 100.60) 1.59 4+600. 4+700. 0.14) MS 1

4+700. 4+800. 100.00) 269 4+700. 4+800. 0.14] MS 1

4+800 4+900 100,09 214 4+800 4+900 0.14 MS 1

4+500. 5+000. 100.00) 2.36 4+900. 5+000 0.14 MS 1

1,000.00} | 10
2.213.240
Pend, = —=£19.240
e e - [
KM:  Dei 5 al

___Progresiva v l Pend | Estabil

nicio | Temmino | o™ S L reot XNy del talus

5+000. 5+100. 100.00] 1.31 131.000 1

5+100. 54200 00.00] 1.26 126.000) 1

+200. 5+300 00.00) 1.90 190,000 1
| 5+300. 5+400, 00.00| 179 178.500) 1

+400. 5+500. 00.00] 1.09 109.000 1

+500. 5+600. 100.00) 1.19 119.000) 1

5+600. 54700 100.00) 1.70 169.875| 1

5+700. 5+800. 100.00 255 254,700 1

5+800 5+800. 100.00] 2.54 254,000 1

5+900. 6+000. 100.00] 1.98 198,000 1

[_1.000.cof 1,730.075] 10
- 1730075
Pend. “1‘000.00
KM: Dol 3
& iva

Inicis Término h (m) Matsrial del talud

8+000. 3+100. 5+000. +100. 013 MS 1

6+100. 5+200. 5+100. 5+200. 0.13] MS 1

+200. +300 +200 +300. 013 MS

+300. 5+400, 5+300. +400. 0.1 MsS

5+400. 5+500. 5+400. 6+500. 01 MS

5+500. 5+600 5+500. 5+600. 0.1 MS

6+600. +700 5+500. +700. 0.1 MS

B+700. +800. 3+700. +800. 0.1 Ms 1

6+800. +900. +800. +S00 [XI MS 1

6+900. +000. 3+500. +000 013 MS 1

X TOTAL 10
2326514 10
Pond, = —2326514  _
® - e - [ il il
KM.  Del 7 &l KM:  Del 7 al 8
| Progresva, [, ong. Pond | g | Talug Tipo de Estabil
Inicio Tétmine | k. % Inicio Término b (i) Matenal del talud
j—rcor T Gt taud )
7+000 7+100. 00.00) 1.90 190.000 7+000. 7+100. 0.07 MS

7+100. 7+200. 00.00} 1.86 185.700) 7+100. 7+200 0.07, MS

7+200. 7+300. 00.00 1.68 165.870) 7+200. 7+300. 0.07 MS

7+300. 74400, 00.00 254 254.000)] 7+300. 7+400. 0.07] MS

7+400. 7+500. 00.00 1.59 158.700 7+400. 7+500. 0.07} M 1

7+500 7+600. 100.00) 255 254.700 7+500. 7+600. 0.07 M 1

7+600. 74700 00.00 270 269.870) 7+600, 7+700. 0.07 M 1

74700 7+800. 00.00 1.99 198.700) 7+700. 7+800. 0.07 MS 1

7+800. 7+900. 00.00] 2.58 258.000 7+800. 7+900. 0.07 MS 3

7+900. 8+000. 00.09) 2.65 265.000) §+000. 0.07 MS 1

TOTAL 0
10 =
10
Sk
& SUBk v
;,DE?\;( Esx\o‘gs S
Formato elaborado por Luls N. SBazin Naveda % To AN
Imcresi6n : 22/042024 \‘;" OECN / Pigina 2 de3
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1; C(?NJS&AJS-CIgupDE;EssEﬁv(ch:b%gL% M@SE\ESI)I_VSE&;?
IO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTAD : . - ’

ELEJ;II\TSSA-SAN JUAN BAUTISTA, (L=9+280 KM), DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI.

COMPONENTES DEL FACTOR DE RELIEVE (FRE)
CALCULO DE LA PENDIENTE PROMEDIO

CALCULO DEL INDICE DE ESTABILIDAD DEL TALUD

Tramo: Emp. PESN (Pueblo Nuevo) - Pampa Hermosa - San Juan Bautista

= == |

Long.: 9.280 KM
KM: Del 8 al
Progresiva 3
Inicio Termino tora, aKatong;
8+000. 8+100. 100.! 154,000
8+100. 8+200. 100.00 136.500
84200, 8+300. 100.00) 169.875
8+300. B8+400. 254.750|
8+400 8+500 236.800|
8+500. 8+600. 269.870
8+8600 +700. 1.5 158.960,
§+700 +800. 100.00 1.9 198.760
8+800. +900. 100.00; 2.5 258.700|
8+900. +280. 380.00) 270 1.025.508|
1,280. 2,863.721

. 2883721 R
Pend. = —= 38000 IE%

Fomiao elaborado por Lus M- Bazan Naveda
Impresion © 2204024

KM: Del 8 a 928
Talud Tipo de Estabil
Inicio Término h Matsrial del talud
8+000. 8+100. 0.08) MS 1
8+100. 8+200. 0.08] MS 1
8+200 8+300 0.08] MS 1
3+300. 8+400 0.08] MS 1
+400. 8+500 0.08] MS 1
+500. 8+600. 0.08] MS 1
8+600. 84700, 0.08 MS 1
B8+700. 8+800. 0.08 MsS 1
85+800. 8+900 0.08) MS 1
8+900. $+280. 0.08) MS 1
TOTAL 10
10
IET = =
2
Pégina3de3

~
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD \
BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1; CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA

HERMOSA-SAN JUAN BAUTISTA, (L=9+280 KM), DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI.

ANEXO N°04:
Resumen de intervencién

de mantenimiento vial.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

BASES INTEGRADAS

HERMOSA-SAN JUAN BAUTISTA, (L
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD \

BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1, CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA
HERMOSA-SAN JUAN BAUTISTA, (L=9+280 KM), DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1; CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA
HERMOSA-SAN JUAN BAUTISTA, (L=9+280 KM), DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI.
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ANEXO N°05:
Formato de actualizacion

de tarifas para el
mantenimiento rutinario.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD \
BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1; Cc()DN_I'_I'F\I:QAA'\'/II'éCI(éupDE:;ESSE'\Fl{V(IFCfLIJ%éDLEOMQ{I)IESCN)I)I_\:IDIE'\I\/IILi
ARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTAD : . - ’
ﬁlé;:\TOSA-SAN JUAN BAUTISTA, (L=9+280 KM), DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI.

===
Formato de Actualizacién de Tarifas para el Mantenimiento Rutinario de Caminos
Cargas de Trabajo (i3
Limpieza de Cunetas
Limpleza de Afcantarilla
Limpieza do Badén
Limpieza de Zanjas de Coronacién
Limpleza de Pontones ¥ ki . !
Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua 24.00 20.00
Roce y Limpieza X 1500.00] 3600.00) §000.00| 9000.00
i 1.60} 2.00] 2.00] 3.00
MR-501 b und 0.00| 0.00]  200.00| 200.00) 250.00 250.00|
MR-601 | Vigilancia y Control km 24.00] 48.00| 24.00 48.00 24.00] 48.00
MR-701 ion de Muros Secos m3 0.00} 0.50) 0,00 2.00} 0.00] 2.00;
MR-702 | Reparacion de Pontones und 0.00] 0.15) 0.00] 0.15] 0.00 0.16]
Rendimientos
MR-101 |Limpieza de Calzada km/dia 0.60 3
MR-102 | Bacheo m2/dia 40.00) 4
MR-103 | Desquinche m3/dia 10.00) 4
MR-104 | Remocion de Denrumbes m3dia 9.00] 3
MR-201 Umpieza de Cunetas mb/dia 480.001 4
MR-202 |Limpieza de Alcantarilia und/dia 2.00, 3
MR-203 |Limpieza de Badén m2/dia 40.00 4
MR-204 de Zanjas de Coronacion mi‘dia 480.00 4
MR-205 de Pontones und/dia 2.00] 4
MR-208 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua midia 60.00, 3
MR-301 |Roce y Limpiaza m2/dia 4200.00) 3
MR-401 |Consarvacion de Sefales und/dia 10.00 2
MR-501 |Reforestacidn und/dia 800.00) 6
MR-601 |Vigilancia y Control km/dia 26.00] 1
MR-701 racion de Muros Secos m3/dia 6.00 [
MR-702 Reparacién de Pontones und/dia .00, 4
Jornai Tipo de Cambio
Trabaj 40,00 5.000) Délar 3.85
Herramientas
[Feramentss -
Costo de Materiales
Pintura de tréfico Gin 6.00 | Kg/Gin | 81.78.
Thiner Gin 4.75 Gin 48.92
Madera Tornillo P2 118 P2 4.24
. Acers o Kg 100 Kg 4.09
Alambre Negro #8 Kg 1.0¢ Kg 4.49
Ciavos 3° Kg. 1.0] Kg 6.69)
|Pomos 5/& x 14 Und [ Kg/Und 12.71]

Costo de Eaquipo de Transporte

Asesoria Contable

Contador Mes 160.00

Jefe de Mantenimiento

Profesional (Ing. Civil Mes
Gestién Administrativa

01 Trabzjadior 2 2~ —w— |
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Alquiler de Oficina
9

Oficina 80 m2 Mes 200.00

Utiles de Oficina v Otros

Cartel de Servicio 3.60x2.40m, inc. Parantes 6*%6" (5m) Und 1,000.00

Papai, rolios fotogrificos Mes 50.00 RPCG

Digitalizacion de Informes Mensuaies. Mes 300.00!

Uniformes, ﬁs?o y botas Und 102,12 Provi munlo‘/umm:

Conos do seguridad Und 3650 * -
MS

Implementos para Prevencidn del Covid-19

Termémetro laser infrarrojo marca Contec TPS00 Und
Tacho pedal pam residucs Und
Alcohol Gel Lit.
Cartelss informativos Und
Mascarilla tres pliegues desechable x 50 unidades Pqte
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ANEXO N°06:

Calculo de la tipologia y
costo (Km/Mes)




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD \
BASES INTEGRADAS
(0]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-l,o;\ggNJg:JéqgupDE;ESESV(ISLIJ%BDL%M@SE\EIC\I)I)T:!E“I:;A
DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENT : . - ’ .
EE;II\TSSJAC-)SAN JUAN BAUTISTA, (L=9+280 KM), DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL PADRE ABAD ‘(b

CALCULO DE LA TIPOLOGIA
TRANO : Emp. PE-SN (Pusblo Nuevo) - Pampa Hermosa - San Juan Bautists DISTRITO: trazoia
LONG.: 928 KM PROV.: Padre Abad DEPTO.: Ucayali
FACTORES TiPOLOGHA | wiver
RELIEVE
KILOMETRAJE 3% 3 ve
PEND. LONG: | Eat Tond Obras de. PRECITALION ANCHO| VALOR TIPO
3% 7% §§ FRE 33% 7% 55 FOR |"100% | BCA | Hamm| FVE
KM % PL ET < ¥OD] 0D [immwho)] il )
05 00 ) 1 480 7 50 1.20 55
83 00 00 1 4480 50 120 55
15 .00 .00 1.00 1280; 50 1.20 55
35 00 00 100 1480 50 20 95
21 00 .00 100 1480, o0 20 85
73 .00 .00 100 450 00 20 .95
33 00 3.00 100 480, 00 20 95
) 20 00 1.00 1 4480, 00 .20 o5
- ©928] 128 | 224 1 00 1.00 1.00 4480 .00 20 55
TOTAL 928 | KM
CRITERIOS (| CRITERIOD aen DETERMINACION DEL
PENDIENTE FA STABILIDAD DE TALUDES
PL 3mam 27Tm T T
bl =< % MS 1 3 £} =15 1
2 > 3% =< B% RS 1 2 3 0.33 x IPL » 0,67 X IET >15<=25 2
3 >6% F 1 1 >25 3
. CRITERIOS (10D) DETERMINACION DEL
FACTOR AS DE ARTE FACTORDE F
100 #de Ob ce Arle PLY s VAR R
1 Hasts 2 1 Hasta 600mm <=15 1
2 Ertre 2y 4 2 Hasta 1 200 mm 0.33 x 10D * 0.67 XIPLU >15+=25 2
3 Mayorde 4 3 Mayor de 1.200 mm >25 3
FACTOR DE CALZADA DETERMINACION DEL FACTOR DE
[ A T avchodeCaleds ) FVE Aiea de Roce Ha/km [ 5
1 =45m 1 <= 080 E5c3%9 o nuls.
[ 2 | = 45m 2 > 560 < 1.80 Moderada
3 =18 Abundante
RESUMEN DETERMINAGION DE LOS TIPOS DE CAMING EN EL TRAMO
TIPO LONG.
B 0.0 FORMULA VALOR PO
1A o 0.35 X FRE +0.40 x FDR + 0,10 x =< 15 !
us 9.28 FCA +0.16 x FVE >16=<2 ]
HA 0.000, z >2 ]
s 0.000)
A 0.000)
| e a—
TOTAL 9.280] Km
QOWCIAL o
/ TN
&) S %
s\ :
b | -
| suB
|2 gett
LAG
Formato staborads per IVP-PA
Impreso 22004224 Pigina 19e |
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—==am=—w ==y

62,362
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7,795.20

840.00
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f=]
3 §
lu (=)
<
~i S
< ]
Q =Y
i
(=]
W 8
ﬂ] S
« N
3 g3
] > N
S -
8

Emp. PE-5N (Pueblo Nuevo) -

R2503280 |Pampa Hermosa - San Juan
Bautista

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO - PERIODO 2024

1

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE PADRE ABAD

DEPARTAMENTO : UCAYAL|
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ANEXO N°07:

Formatos de Inventario de
Condicién Vial.

~
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Viceministerio de Caminos ?
de Transportes senoanlluv

ANEXO

FICHAS-INVENTARIO DE CONDICION
? VIAL
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BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-lADCC()DN_I'_I'F\I;{:'\'AI'é.CI(éuPDE:;ESSEI\Fl{V(IFCflIJ%éDLEOM@SESCN)I)I_\:IDIE'\I\/IILi
DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENT : . - ’
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=== =S gy
de Caminos y 9
Ferracarriles

ARIO DE CONDICION

Para el Inventario de Condicién Vial se utilizaran las siguientes fichas:

v

1.A. Ficha técnica del camino vecinal

» 1.B. Ficha del Itinerario del camino vecinal

» 1.C. Ficha técnica de Puentes

> 1.D. Ficha técnica de dafios en camino vecinal

» 1.E. Ficha técnica de Calificacion para cada tipo de deterioro o falla de Ia

capa de rodadura por secciones de 500m de carreteras afirmadas o no
pavimentadas (Tabla 4-4 del Manual de Mantenimiento y
Conservacién Vial)

> 1.F. Ficha de ubicacién y Localizacién
. » 1.G. Ficha panel fotogréfico del camino vecinal

Adicionalmente, el Instructivo de GESTION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO,
podrd establecer las Fichas Técnicas que estime necesarias para la realizacién del
Inventario del Camino Vecinal o Rural.

Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacion Vial Pédgina 629
R.D. N°08-2014 MTC/14 - R.D. N° 05-2016 MTC/4
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=T W B S
Y 9
1-A. FICHA TECNICA DEL CAMINO VECINAL
1-A: FICHA TECNICA DEL CAMINO VECINAL
1. Municipalidad [ ]
;’ 2. Datos Responsable: —] Fecha; :‘
f |
1 Cargo:|
/3. Ublcacion Politica Administrativa: Cod. Ubigeo:
Distrito(s):l j I |
Provincia(s):[ [ '
Departamento:L I ]
. 4. Datos del SINAC: Clasificador de Rutas Vigente DS. 012-2013-MTC.
Jerarquia Vial:L ] Cddigo de Ruta: l:
,\h@ Cédigo de Ruta Provisional (Rutas sin Clasificar): L l
£
K‘,f, Trayectoria:
4G |
8. Ubicacion Geogréfica: {
De laRuta:
Inicio: Descripcién | I

Progresiva:l 0+000.00 Cota: msnm ZONA:

Coordenada (UTM - WGS84):[ 8958659.32 N | ase123231 €

||

. Fin: Descripcién l

Progresiva:|  60+000.00 Cota:l msnm ZONA:

I

Coordenada (UTM - WGSs4):[ 8958659.32 N [ as6123231 € ]

Selloy Firma de Responsable del Equipo Técnico de Trabajo

Nota: La Informacién de la Ficha debe tener el respaldo de la Informacién digital respectiva:

Archivos GPS (Puntos=Waypoints y Eje Vial=Tracks), Fotografias (ipg), Video de la Obra (formato
Avi). Deberad entregaren DVD.

Pégina 630 Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacion Vial
R.D. N®08-2014 MTC/14 - R.D. N° 05-2018 MTC/14
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UTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: . - ’
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1-B. FICHA DE ITINERARIO DEL CAMINO VECINAL

1-B: FICHA DEL ITINERARIO DEL CAMINO VECINAL
CARACTERISTICAS TECNICAS

———=—e g )

Progresiva

Delkm AlKm

Tipodo Estedode | Anchodela

Coordenadas UTM

Superficie | Transtabiidad | Phatsforma | Norts
(WGs84)

Este | Zona (17, | Aitwd Sefializacién, C.Poblado

(WGS84) | 18,19) | (msnm)

Obras Arte, Drenaje,

0+000.00 | 0:000.00

0+000.00 | 0+250.00

0+250.00 | 0+500.00

0+500.00] 016351

. 0:835.21 | 1400000
1¢000.00 1+15025
1195 | 140030

140030 | 150000

1+500.00) 2+000.00

2+000.00) 2450000

2+500.00| 2463021

2463021 | 3400000

3+4000.00| 332540

33540 | 350000

3+500.00( 30000

NAGuRL 4+000.00] 42621

428621 | 4+500.00

4+500,00 46550

46550 | 479050

#7050 |5+000.00

Tipodo Superfide _ |Asfatadar AS [Afimado AP [sinAfrmr: A rocha T

LT BorcB  [RopierR  [MaoW

ObrasArisyCrensle  |Peniss  |Badense | [— .

Gantros Pobiados (CP)

Ceniros Robiados que definen la Trayestoria dela Rula.

Sofufaacitn ___[HoKonstio [ ravrives |5 iamaiva |

Nota: La Informacin de la Ficha debe tener el respaldo de fa informadion di

Videos {avi)

igtal respectiva: Archivos GPS (Waypointsy Tracks), Fotografis (jpg) ¢

Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacion Vial
RD. N°08-2014 MTC/14 - R.D. N° 05-2016 MTC/14
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-

S’Oi SR

1-C.

1.C: FICHA TECNICA DE PUENTES

o CoorGeradas UTH TREED NG
TRaMO o = Zora R cuse TPO | toEvias| pe | LONTD | oy o0, | CoNDICON | L
. ] wosss) | wassn | 17.1819) | imsmm RoDADURA| M) my | FUNCIONAL
Case Jos: Poents Dutrave Jo2 : ruorts Prawe: I Estruct
pomm— s
 ——re— Joms ' s — £ YT T Py —
e — e —— e
- 2 e
la 1 Ficha do respaldo de i " o i i 5 B 3 g
Iij:nm- TN o deta digitat espectiva: Acchivas GPS (Waypoimts y Tracks), 4 Petmutese 4 shmiur s0an 4. Concreto Retorzacn
SAms |5 vewats
7. Abraade
» o.cogans

.régina 632
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= W TEms N SN Emey
| Direccion General
de Caminos y
Ferrocarties b
1-D. FICHA TECNICA DE DANOS EN CAMINO VECINAL
1.D: FICHA TECNICA DE DANOS EN CAMINO VECINAL
Progresiva % g
0+000.00 0+000.00
0+000.00 0+250.0C
0+250.00 0+500.00
0+500.00 0+835.21
0+835.21 1+009.00
1+000.00 1+150.25
1+150.25 1+400.30
1+400.30 1+500.00
‘ 1+500.00 2+000.00
2+000.00 2+500.00
2+500.00 2+680.21
2+680.21 3+000.00
3+000.00 3+325.40
3+325.40 3+500.00
3+500.00 4+000.00
4+000.00 4+286.21
4+286.21 4+500.00
4+500.00 4+625.50
4+625.50 4+750.50
4+750.50 5+000.00
. Tipo de Dafio 1. Deformacién 2. Erosién 3. Baches 6 Hi
4. Encalaminado 5. Lodazal 6. Cruce de Agua
Nivel de Gravedad 0. Sin Deterioro | 1. Leve 2. Moderada 3. Severa
Clase de Densidad Solo se Aplica al Tipo de Dafio 3. Baches 6 H
Nota: La Informacién de la Ficha debe tener el respaldo de la Informacion digital respectiva: Archivos GPS
(Waypoints y Tracks), Plano Clave (dwg), Fotograffas (jpg) y Videos (avi)

1-E. FICHA TECNICA DE DANOS EN CAMINO VECINAL O RURAL.~ VER TABLA 4.4 DEL
MANUAL DE MANTENIMIENTO 0 CONSERVACION VIAL “CALIFICACION PARA
CADA TIPO DE DETERIORO O FALLA DE LA CAPA DE RODADURA POR SECCIONES
DE 500 M DE CARRETERAS AFIRMADAS O NO PAVIMENTADAS".

Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacion Vial
R.D. N° 08-2014 MTC/14 - R.D. N° 05-2016 MTC/14
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—_— e e L ALVIN T LVLALIZALIVUN

MO, ; ‘
w de Caminos y
Ferrocarmies
L‘
1-F. FICHA DE URBANIZACION Y LOCALIZACION
1.F.- FICHA DE UBICACION Y LOCALIZACION
MAPA DE LOCALIZACION

FOTOGRAFIA PUNTO INICIAL (OBRA)

FOTOGRAFIA PUNTO FINAL (OBRA)

A
S -

.
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PPACSL, CONTRATY DE MANTENIMIENTO
° -1, VICIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1; CONTRATACION DEL SER
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Viceministario
deTramportas

1-G. FICHA PANEL FOTOGRAFICO DE CAMINO VECINAL
1.G. FICHA PANEL FOTOGRAFICO DELCAMINO VECINAL

Panel Fotografico

R e e
foto O1: Kilémetro de Inicia (00+000 km.) de la

foto 02: Compactacién de Baches {Bacheo), en un
Carretera Vecinal, Hito Kilométrico

Mantenimiento Rutinario.

Foto 04: ingreso de alcantarilla de desfogue en inicio
de tramo, dos tuberias @ 8" cada una. Cabezal de
lingreso en malas condiciones y obstruido.

o

foto 03: Sefializacin Preventiva.

Nl

.

Foto 05: Puente de Concreto, en servicio. Con||Foto 06: Hito Kilométrico (Sefializacidn). Cercano al

Plataforma, Veredas y Barandales en buen estal |Final de fa carretera,
operativo.

Manual de Carreteras: Manisnimiento o Conservacion Vial Pagina 635
R.D. N° 08-2014 MTC/14 - R.D. N° 05-2016 MTC/H4
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ANEXO N°08:

Parte IV Mantenimiento
Rutinario en Carreteras
Vecinales y Rurales
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® ENLACE PARTE 4: MANTENIMIENTO
RUTINARIO

MANUAL EN CAMINOS VECINALES O
RURALES

https://drive.google.com/file/d/1FouhSob
| 8779AhtupMKriTmRvr6tIxPeX/view?usp

=sharing
o

o UNCHE
S 2\
/D N

[ \OR°

‘f:‘l ‘

|£ suB

\ZDENAY

b &
\Z pech
Mo A




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1; CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: EMP. PE-5N (PUEBLO NUEVO)-PAMPA
HERMOSA-SAN JUAN BAUTISTA, (L=9+280 KM), DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el &rea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
= Encontrarse Activo y Habido en la Ficha RUC de la SUNAT
= Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (PROVEEDOR DE SERVICIOS).
= La actividad econémica del postor debe guardar relaciéon con el servicio a brindar.
= Documento que acredite fehacientemente la representaciéon de quien suscribe la oferta. En el caso de
consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba
la promesa de consorcio, segin corresponda.
Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitaciéon de un postor, estd relacionada con cierta
atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratacion, este
es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las
empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucién de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.
Acreditacion:
= Copia de Ficha RUC de la SUNAT con fecha de impresién dentro del cronograma de la convocatoria.
= Copia de Constancia de Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
= Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de
treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.
= En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del certificado
de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido
por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.
Importante
En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones
vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
= 01 Unidad de moto furgoneta de 03 ruedas, como minimo de 0.5 toneladas de carga
= 01 Unidad Plancha Compactadora Cap. Minima de 5.5 HP o apisonadora tipo canguro de la misma capacidad.
= El postor debe acreditar la posesién de las herramientas y vestuarios para ejecutar la prestacién de servicio,
objeto de la convocatoria, de acuerdo a los requerimientos de los Términos de Referencia.
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida.
Importante
En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA
Requisitos:
Una (01) Oficina con domicilio en el Distrito, Provincia, Regidn del area de influencia donde se ejecutara el servicio,
para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida.
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Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.3.1 | FORMACION ACADEMICA
JEFE DE MANTENIMIENTO:
Requisitos:
Ingeniero Civil y/o Técnico en Construccién Civil Titulado, emitido por una Universidad Publica o Privada.
Acreditacion:
El Titulo, sera verificado por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda,
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el Portal Web de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria- SUNEDU a través del siguiente Link: o]
en el Registro de Certificados; Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del Link:
, segun corresponda.
En caso el Titulo, no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma
respectivo a fin de acreditar la informacion académica requerida.
B.3.2 | CAPACITACION
JEFE DE MANTENIMIENTO:
Requisitos:
Contar con minimo 120 horas lectivas, como minimo en capacitacion en temas de mantenimiento rutinario manual
y/lo mantenimientos de Carreteras y/o gestion de proyectos viales del personal clave requerido como Jefe de
Mantenimiento.
Acreditacién:
Se acreditara con copia simple de Constancias o Certificados de capacitacion u otros Documentos, segun
corresponda.
Importante
Se podra acreditar la capacitacion mediante certificados de estudios de postgrado, considerando que cada crédito
del curso que acredita la capacitacion equivale a dieciséis horas lectivas, segun la normativa de la materia.
B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Debera contar la con experiencia minima de un (01) afio como Jefe de Mantenimiento o Residente de Servicio o
Jefe de Servicios o Monitor Vial o gerencia de Infraestructura Vial o Supervisor o Inspector en Servicios de Ejecucion
de Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales, Carreteras Departamentales o Carreteras Nacionales.

Se requiere que el trabajo del personal designado como Jefe de Mantenimiento, sea de un 50% en campo, con una
participacion de medio tiempo; ya que sus funciones son de direccién técnica del servicio, asi mismo debe capacitar
al personal de mantenimiento para que este cumpla con su programaciéon mensual y las cargas de trabajo
establecidas en el contrato, Ademas, no necesariamente debe ser de la zona en donde se brindara los servicios.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

. Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el
cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre
de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento

. En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por
el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

e  Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas.

e Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por

el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

~
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denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debera
validar la experiencia si las actividades que realiz6 el personal corresponden con la funcion propia del cargo
0 puesto requerido en las bases.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 187,086.00 (Ciento Ochenta y Siete Mil

Ochentay Seis con 00/100 soles), por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

En el caso de postores declaren en el Anexo N°01 tener condicién la condicién de micro y pequefia empresa, acredita
una experiencia de S/ 15,590.50 (Son: Quince Mil Quinientos Noventa con 50/100 Soles), por la venta de servicios
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los dos (02) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computan desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condicion de micro y pequefia
empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de ejecucién de Mantenimiento Vial de caminos
vecinales, carreteras Departamentales o Carreteras Nacionales.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios,
y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelaciéon en el mismo
comprobante de pago?’, correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar
que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicios o de cancelacion
del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perijuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor
en la Especialidad

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaraciéon del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

~
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Importante

e Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacioén del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar
la experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

. En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan
comprometido, segln la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho efecto, consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

~
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
£ PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en otorgar el maximo
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. puntaje a la oferta de precio mas bajo y otorgar
a las demés ofertas puntajes inversamente
Acreditacion: proporcionales a sus respectivos precios,

Se acreditard el documento que contiene el precio de la oferta | segun la siguiente formula:
(Anexo N° 6).

Pi = OmxPMP
(0]
i= Oferta
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i

Om= Precio de la oferta mas baja
PMP=Puntaje méaximo del precio
[70] puntos

E. CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD 20 PUNTOS

Evaluacion:

Se evaluara en funcion a la oferta de capacitacion a DOS (02)
PERSONALES DE LA ENTIDAD, EN IMPACTO AMBIENTAL EN
TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS DE CAMINOS
VECINALES, EL MISMO QUE SERA BRINDADO EN LAS
INSTALACIONES DE LA ENTIDAD. La capacitacién se realizara
por un ingeniero ambiental que tenga al menos el grado de
bachiller. El postor que oferte esta capacitacion, se obliga a
entregar los certificados o constancias del personal capacitado a la
Entidad.

Mas 24 horas lectivas
10 puntos

Mas de 16 horas lectivas:

Importante 8 puntos

Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir son el
grado académico de bachiller o titulo profesional, asi como, de
ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) afios, vinculada a
la materia de la capacitacion relacionada con la prestacion de
los servicios a ser contratados

Mas de 8 horas lectivas:
2 puntos

Acreditacion:
Se acreditard Unicamente mediante la presentacién de una
declaracion jurada.

F. MEJORAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA
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Evaluacion: Mejora 1
Mejora 1: Presentar el Inventario de Condicion Vial de acuerdo al manual de 5 puntos
carreteras mantenimiento o conservacion vial Vigente. Mejora 2

3 puntos
Mejora 2: Presentar un plan de trabajo por los Ocho (8) meses, teniendo en | Mejora 3

cuenta las actividades para un mantenimiento rutinario, ndmero de 2 puntos
trabajadores y las cargas por cada actividad, siendo el contenido minimo lo
siguiente: Caratula, memoria descriptiva, especificaciones técnicas,
cronograma de ejecucion, panel fotografico, planos claves y planos de
ubicacién y localizacién.

Mejora 3: Acreditacion que el personal propuesto pertenezca a familias
vulnerables y esta certificacion serdn otorgadas por el alcalde distrital,
alcalde del centro poblado o presidente de la comunidad.

Acreditacion:

Se acreditarda mediante la presentacion de documentos que sustenten la
implementacion de la mejora a fin de que sean validados por el area usuaria,
los mismos que seran evaluados para otorgar la respectiva puntuacion.

Importante

e  De conformidad con la Opinion N° 144-2016-OSCE/DTN, constituye
una mejora, todo aquello que agregue un valor adicional al
pardametro minimo establecido en las especificaciones técnicas o
términos de referencia, segun corresponda, mejorando su calidad o
las condiciones de su entrega o prestacion, sin generar un costo
adicional a la Entidad.

. En este factor se pueden incluir aspectos referidos a la sostenibilidad
ambiental o social, tales como el compromiso de que durante la
ejecucion del contrato se verifiguen condiciones de igualdad de
género o de inclusion laboral de personas con discapacidad; el uso
de equipos energéticamente eficientes o con bajo nivel de ruido,
radiaciones, vibraciones, emisiones, etcétera; la implementacion de
medidas de ecoeficiencia; el uso de insumos que tengan sustancias
con menor impacto ambiental; la utilizacién de productos forestales
de fuentes certificadas, organicos o reciclados, el manejo adecuado
de residuos solidos, entre otros.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, son objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con
el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de[CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, con RUC N [, ], con domicilio legal en
[ceeeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee ], inscerita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............coceoeviviicieeevneee, CON DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [..........coeueie. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO!8

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS],
luego de la recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido
en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

~
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en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS"

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........J, el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la

19

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.
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recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periédicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo
siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

Importante

De conformidad con el articulo 152 del Reglamento, no se constituira garantia de fiel cumplimiento del
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean
iguales 0 menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepcion también aplica a los
contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado
anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poéliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.
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LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y la
Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte
(20) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificaciéon del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Importante
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
qgue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeiiiveeiieeesineennne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

20 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

2L pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ Y,
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

5. Notificacion de la orden de servicios®®

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos periédicos de prestacion de servicios, segun lo
seflalado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién
se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Cuando el monto del valor referencial del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), en
caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si I No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Correo electrénico del consorcio:

En los contratos periédicos de prestacion de servicios, esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena
pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun
lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha
informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos
efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

% |bidem.

26 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

5. Notificacién de la orden de servicios?’

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Cuando el monto del valor referencial del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), en

caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

@
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Vi.

Vii.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comuan del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia
que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento
de seleccioén en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........cccceevveeerienne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 28
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]2°
* CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3°

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la prestacién de servicios bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
Importante
¢ El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con
la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

¢ El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en documentos independientes, en los items

que se presente’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias’.

Incluir o eliminar, segln corresponda
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

) ANEXO N° 7
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA
APLICACION DE LA EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaraciéon jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

31 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

©/
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
N° CONTRATO / O/S / TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO |[CONFORMIDAD|  EXPERIENCIA FACTURADO
[+] 35
N ERSILS CONTRATO | COMPROBANTE DE ocp® DE SEREL |PROVENIENTE® DE: | MONEDA | IMPORTE CAMB'?G ACUMULADO
PAGO . VENTA a7
CASO
1
2
3
4

32 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

3 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

34 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

3 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante

de pago, segun corresponda.

87 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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o FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
w | cewte | OBIETODEL | oo iNTEDE |CONTRATO|CONFORMIDAD _EXPERIENCIA | \iongpa | IvpoRTES | CAMEID [TACTURADO
PAGO CASO VENTA =
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

~
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA

(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao
cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00) o el procedimiento de seleccion
segun relacion de item no supere dicho monto, se debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [DE SER EL CASO, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION], debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-MPPA-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

~




