

ALBEDI S.A.C.	JIM CIVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	MAYLUDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	<u>CONSORCIO LIMA</u> (GRUPO SPACIOZ S.A.C. - LUSA CONTRUCCIONES S.R.L.)	<u>CONSORCIO CHILANO</u> (FK & JJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - NOVA WASI GROUP E.I.R.L.)	MDM CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
<b>DESCALIFICADO</b> El postor no consideró las condiciones detalladas en los TDR Numeral 13.1, página 27: "El postor deberá consignar en su oferta que el precio de la misma ha sido calculado de acuerdo al expediente técnico aprobado consignando el número de documento y fecha de determinación del valor referencial.	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	<b>DESCALIFICADO</b> El postor no consideró las condiciones detalladas en los TDR Numeral 13.1, página 27: "El postor deberá consignar en su oferta que el precio de la misma ha sido calculado de acuerdo al expediente técnico aprobado consignando el número de documento y fecha de determinación del valor referencial.	<b>DESCALIFICADO</b> El postor no consideró las condiciones detalladas en los TDR Numeral 13.1, página 27: "El postor deberá consignar en su oferta que el precio de la misma ha sido calculado de acuerdo al expediente técnico aprobado consignando el número de documento y fecha de determinación del valor referencial.

<div>CONSORCIO CENTRAL</div> <div>(JBG COSTRUCTORES - S.A.C. - INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.)</div>	CONSTRUCTORA RASYR ING E.I.R.L.	CONSORCIO DELTA - HHC (PROYECTO DELTA S.A.C. - HHC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C)	CONSORCIO SAGITARIO (PROYECTOS DE INGENIERIA DEL PERU CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. - GRUPO VITESSE INGENIEROS Y ABOGADOS S.A.C.)																																				
<div>DESCALIFICADO</div> <div>El postor no ha realizado bien la multiplicación referente a los gastos variables y gastos fijos, consigna montos erróneos, motivo por el cual su propuesta económica está por debajo del límite del valor inferior que es S/ 163,393.62 soles.</div> <table><tr><td></td><td></td><td>CONSORCIO CENTRAL PROPUESTA PRESENTADA</td><td>CONSORCIO CENTRAL PROPUESTA CORREGIDA</td></tr><tr><td>Costo Directo</td><td></td><td>S/ 122,440.10</td><td>S/ 122,440.10</td></tr><tr><td>GASTOS GENERALES (8.00%)</td><td>8.74%</td><td>S/ 10,702.93</td><td>S/ 10,701.26</td></tr><tr><td>GASTOS GENERALES VARIABLES</td><td>6.98%</td><td>S/ 8,548.97</td><td>S/ 8,546.32</td></tr><tr><td>GASTOS FIJOS</td><td>1.76%</td><td>S/ 2,153.96</td><td>S/ 2,154.96</td></tr><tr><td>UTILIDADES (7.00%)</td><td>4.35%</td><td>S/ 5,326.14</td><td>S/ 5,326.14</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td></td><td>S/ 138,469.17</td><td>S/ 138,467.51</td></tr><tr><td>IGV (18%)</td><td></td><td>S/ 24,924.45</td><td>S/ 24,924.15</td></tr><tr><td>PRESUPUESTO DE OBRA</td><td></td><td>S/ 163,393.62</td><td>S/ 163,391.66</td></tr></table>			CONSORCIO CENTRAL PROPUESTA PRESENTADA	CONSORCIO CENTRAL PROPUESTA CORREGIDA	Costo Directo		S/ 122,440.10	S/ 122,440.10	GASTOS GENERALES (8.00%)	8.74%	S/ 10,702.93	S/ 10,701.26	GASTOS GENERALES VARIABLES	6.98%	S/ 8,548.97	S/ 8,546.32	GASTOS FIJOS	1.76%	S/ 2,153.96	S/ 2,154.96	UTILIDADES (7.00%)	4.35%	S/ 5,326.14	S/ 5,326.14	SUBTOTAL		S/ 138,469.17	S/ 138,467.51	IGV (18%)		S/ 24,924.45	S/ 24,924.15	PRESUPUESTO DE OBRA		S/ 163,393.62	S/ 163,391.66	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO
		CONSORCIO CENTRAL PROPUESTA PRESENTADA	CONSORCIO CENTRAL PROPUESTA CORREGIDA																																				
Costo Directo		S/ 122,440.10	S/ 122,440.10																																				
GASTOS GENERALES (8.00%)	8.74%	S/ 10,702.93	S/ 10,701.26																																				
GASTOS GENERALES VARIABLES	6.98%	S/ 8,548.97	S/ 8,546.32																																				
GASTOS FIJOS	1.76%	S/ 2,153.96	S/ 2,154.96																																				
UTILIDADES (7.00%)	4.35%	S/ 5,326.14	S/ 5,326.14																																				
SUBTOTAL		S/ 138,469.17	S/ 138,467.51																																				
IGV (18%)		S/ 24,924.45	S/ 24,924.15																																				
PRESUPUESTO DE OBRA		S/ 163,393.62	S/ 163,391.66																																				