
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES INTEGRADAS DE CONCURSO 
PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL 
 

 
Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 



SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

 
2 

 

[ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de 
la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

 

3 

 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y por los proveedores. 

 

4 

 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por 
los proveedores. 

 

5 

 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las 
bases. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases integradasr deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm  Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

 

3 
 

Estilo de Fuente 
Normal: Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

 

4 
 

Color de Fuente 
Automático: Para el contenido en general 
Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

 

 
5 

 

 
Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 

9 : Para el encabezado y pie de página 
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 

8 : Para las Notas al pie 

6 
 

Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres 

de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022 
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BASES INTEGRADAS DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN 

GENERAL1 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02-2024- GERESALL 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN 

DE SEIS ESTUDIOS DE PREINVERSION PROGRAMADOS POR LA UNIDAD 
FORMULADORA DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD EN 

EL AÑO 2024 
 

ITEM 1. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN SANTA LUCIA DE MOCHE 
DISTRITO DE MOCHE DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE 
LA LIBERTAD” 
ITEM 2. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CS. PAIJÁN DE CENTRO POBLADO 
PAIJÁN DISTRITO DE PAIJÁN DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO 
DE LA LIBERTAD 
ITEM 3. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN MOLINOS DE CAJANLEQUE DE 
CENTRO POBLADO MOLINO CAJANLEQUE DISTRITO DE CHOCOPE DE LA 
PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-2 
ITEM 4. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CIUDAD DE DIOS DISTRITO DE 
GUADALUPE DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD” I-3 

 
ITEM 5. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE SALUD MENTAL 
COMUNITARIO FORTALEZA DEL SOL CHAO DISTRITO DE CHAO DE LA PROVINCIA 
DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 

 

ITEM 6. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE SALUD MENTAL 
COMUNITARIA VIRU DISTRITO DE VIRU DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 

 

 
1 Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría en general. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría en general: Servicios profesionales altamente calificados. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 

 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 

 

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 

 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 

 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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1.1. REFERENCIAS 
 

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 

 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 

 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas. 
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento. 

 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física. 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 

OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 
al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 

 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 

 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento. 
 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 

 

 

 
2 Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 

 

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 

 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación 
de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del 
artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de 
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 

 

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 

Oferta técnica : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 

 

1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 

El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de 
las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento, así como los coeficientes 
de ponderación previstos en la sección específica de las bases. 
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 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD- BASES INTEGRADAS 

CONCURSO PÚBLICO N.º 002-2024- GERESA/LL - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación del 
servicio de consultoría va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto 
del valor estimado de algún ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a 
solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde 
prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el 
RNP3. 

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 

 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 

 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 
 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.9.3 de la presente sección. 

 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en el artículo 
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso. 

 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del 
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE. 

 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro. 

 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

 

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 

 
3 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

 

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado. 

 

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito. 

 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 

 
 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro. 

 

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD- BASES INTEGRADAS 

CONCURSO PÚBLICO N.º 002-2024- GERESA/LL - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 

 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 
 

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la 
conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

 En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, 
cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems 
adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde 
presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por 
prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del 
Reglamento. 

 

 En los contratos de consultoría en general que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada 
en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. 

 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
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CAPÍTULO III 

DEL CONTRATO 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD- BASES INTEGRADAS 

CONCURSO PÚBLICO N.º 002-2024- GERESA/LL - PRIMERA CONVOCATORIA 

 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

 
 

 
 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 

 
 

3.5. ADELANTOS 
 

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema- 
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 

 

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema- 
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 

 

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

Importante 

Advertencia 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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CONCURSO PÚBLICO N.º 002-2024- GERESA/LL - PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

3.6. PENALIDADES 
 

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

 
3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 

 
 

3.8. PAGOS 
 

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato. 

 

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 

 

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 

 

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 

 
 

 
 

 
3.9. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

Advertencia 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO N.º 002-2024- GERESA/LL - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LA LIBERTAD 

RUC Nº : 20218911189 

Domicilio legal : Calle. LAS GEMAS 143– URB. SANTA INÉS – TRUJILLO 

Teléfono: : 044-231515 

Correo electrónico: : tramite@diresalalibertad.gob.pe 

 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de: 

 

ITEM 1. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN SANTA LUCIA DE MOCHE 
DISTRITO DE MOCHE DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE 
LA LIBERTAD” 

 

ITEM 2. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CS. PAIJÁN DE CENTRO POBLADO 
PAIJÁN DISTRITO DE PAIJÁN DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO 
DE LA LIBERTAD 

 

ITEM 3. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN MOLINOS DE CAJANLEQUE DE 
CENTRO POBLADO MOLINO CAJANLEQUE DISTRITO DE CHOCOPE DE LA 
PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-2 

 
ITEM 4. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CIUDAD DE DIOS DISTRITO DE 
GUADALUPE DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD” I-3 

 
ITEM 5. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE SALUD MENTAL 
COMUNITARIO FORTALEZA DEL SOL CHAO DISTRITO DE CHAO DE LA PROVINCIA 
DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 

 

ITEM 6. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE SALUD MENTAL 
COMUNITARIA VIRU DISTRITO DE VIRU DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

mailto:tramite@diresalalibertad.gob.pe


GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO N.º 002-2024- GERESA/LL - PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO N°02 el 11/04/2024. 

 
 

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

RECURSO DETERMINADOS 
 

 
 

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 

1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.7. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 

Los servicios de consultoría materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 75 
días calendario, contados a partir del día siguiente de la firma de contrato, en concordancia con 
lo establecido en el expediente de contratación. 

 
ITEM DESCRIPCION PLAZO 

1 “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE 
SALUD BÁSICOS EN SANTA LUCIA DE MOCHE DISTRITO DE MOCHE 
DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD” 

75 DIAS CALENDARIO 

2 “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE 
SALUD BÁSICOS EN CS. PAIJÁN DE CENTRO POBLADO PAIJÁN 
DISTRITO DE PAIJÁN DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

75 DIAS CALENDARIO 

3 “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE 
SALUD BÁSICOS EN MOLINOS DE CAJANLEQUE DE CENTRO 
POBLADO MOLINO CAJANLEQUE DISTRITO DE CHOCOPE DE LA 
PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-2 

75 DIAS CALENDARIO 

4 “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE 
SALUD BÁSICOS EN CIUDAD DE DIOS DISTRITO DE GUADALUPE DE 
LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD” I-3 

75 DIAS CALENDARIO 

5 “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE 
SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO 
FORTALEZA DEL SOL CHAO DISTRITO DE CHAO DE LA PROVINCIA 
DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 

75 DIAS CALENDARIO 

6 “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE 
SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA 
VIRU DISTRITO DE VIRU DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 

75 DIAS CALENDARIO 
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

Importante 
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1.8. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar la suma de S/ 33.00 (treinta y tres con 00/100 Soles), de acuerdo al 
siguiente detalle: 

✓ Pago al contado y en efectivo, para proveedores locales y aquellos que deseen hacerlo 
personalmente, solo en el área de atención al cliente de la GERENCIA REGIONAL DE SALUD 
DE LA LIBERTAD, sito en Av. MANSICHE 1130- URB. SANTA INES. TRUJILLO 
. 

 

 
 

1.9. BASE LEGAL 
 

● Constitución Política Del Perú. 

● Ley Nº 27783, Ley De Bases De La Descentralización. 
● Ley Nº 27867, Ley Orgánica De Gobiernos Regionales. 
● Legislación de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
● Decreto legislativo Nº 1432, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto 

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

● Decreto Supremo Nº 179-2020-EF: Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1252, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1435 y el Reglamento de Proyectos 
Especiales de Inversión Pública en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020. 

● Resolución Directoral Nº 004-2019-EF/63.01: Aprueban instrumentos metodológicos en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y dictan 
otras medidas. 

● Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01: Aprueban la Directiva Nº 001-2019- 
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. 

● Resolución Directoral Nº 006-2020-EF/63.01: Modifican la Directiva Nº 001-2019- 
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. 

● Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011 – 
2006 VIVIENDA, y sus modificaciones. 

● Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. 

● Otras aplicables para la correcta formulación del proyecto. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

Importante 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/directivas/19114-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-63-01-2/file
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/directivas/19114-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-63-01-2/file
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2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
 

2.2.1. OFERTA TÉCNICA 
 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente documentación: 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria 
 

A. Documentos para la admisión de la oferta 
 

a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 
 

a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 
 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
 

4 La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
5 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

http://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
http://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo 
Nº 4). 

 

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5) 

 
a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº6) 

 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 

pequeña empresa (Anexo N°13). 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”. 

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 

La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 7. 
 

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 

 

Importante 

La estructura de costos o análisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del 
contrato, de ser el caso. 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 
 

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 

 

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
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aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
 

Donde: 
 

PTPi = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 

 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 

c1 = 0.80 
c2 = 0.20 

 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 

 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 
de ser el caso. 

d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 
número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 7 (Anexo N° 14). 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica8. 
j) Estructura de costos de la oferta económica9. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría que 

 
 

6 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

7 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 

8   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

9 Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que 

comprenden la oferta. 
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conforman el paquete10. 
 
 

Importante 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 En los contratos de consultoría en general que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez 
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del 
artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho 
efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la 
Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

 En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el 
monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o 
menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel 
cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, 
conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento. 

 

Importante 

 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo 
caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya11. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en calle LA GEMAS 143, Urb. Santa Inés, Trujillo La 
Libertad. 

 
 
 
 

 
10   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 
11   Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en por los 
servicios de consultoría estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones descritas en las 
actividades, previa conformidad de la Unidad Formuladora Regional. Los pagos se efectuarán en 
Soles de acuerdo con el siguiente cronograma. 

 
 

CUADRO Nº 02 - CRONOGRAMA DE PAGOS 
 

Pago Condición para el pago % Monto a pagar 

Primero Conformidad del Primer Entregable 
20% del costo del estudio de 

preinversión 

Segundo 
Conformidad del Segundo 

Entregable 

25% del costo del estudio de 

preinversión 

Tercero Conformidad del Tercer Entregable 
30% del costo del estudio de 

preinversión 

Cuarto Conformidad del Cuarto Entregable 
25% del costo del estudio de 

preinversión 

 
 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 

 

- Informe del funcionario responsable del responsable de la oficina de planificación emitiendo la 
conformidad de la prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 
 

Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes de la Gerencia Regional de Salud, 
sito en calle las Gemas N° 143- Urb. Santa Inés, Trujillo La Libertad 
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Importante 

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

Consultoría para la Formulación del Estudio de 

Preinversión de la Idea del Proyecto de Inversión: 

 
 

 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN SANTA 

LUCIA DE MOCHE DISTRITO DE MOCHE DE LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE 

LA LIBERTAD” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARZO, 2024 
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I.1 Denominación de la Contratación: 

 

Con la finalidad de formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de 

Inversión “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE 

SALUD BÁSICOS EN SANTA LUCIA DE MOCHE DISTRITO DE MOCHE DE LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, se elabora el 

presente Término de Referencia, de acuerdo a la Directiva General del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con 

Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01. 

 

 
1.2 Finalidad Pública: 

El interés público que se persigue satisfacer con la formulación del estudio de 

preinversión de la idea del proyecto de inversión es mejorar la prestación del servicio 

de salud en el Establecimiento de Salud Santa Lucia de Moche del distrito de Moche 

- provincia de Trujillo - departamento de La Libertad” 

 

 
1.3 . Objetivos de la Consultoría: 

 

1.3.1. Objetivo General 

Formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de inversión: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD 

BÁSICOS EN SANTA LUCIA DE MOCHE DISTRITO DE MOCHE DE LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, en el marco 

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 

 
1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 
✔ Desarrollar el proyecto de acuerdo a lo establecido en la Directiva General 

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

y la normatividad vigente. 

 

1.4. Base Legal: 

 

 
El procedimiento de contratación de la consultoría, está amparada bajo la siguiente 

normatividad: 

 

 
● Constitución Política Del Perú. 

● Ley Nº 27783, Ley De Bases De La Descentralización. 

● Ley Nº 27867, Ley Orgánica De Gobiernos Regionales. 
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● Legislación de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

● Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud. 

● Decreto Supremo Nº 030-2020-SA, Decreto Supremo que aprueba el 

● Reglamento de la Ley Nº 30895. 

● Decreto Legislativo Nº 1157, Decreto Legislativo que aprueba la Modernización 

de la Gestión de la Inversión Pública en Salud. 

● Decreto Supremo Nº024-2016-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

del Decreto Legislativo Nº 1157. 

● Ley Nº30885, Ley que establece la Conformación y Funcionamiento de las Redes 

Integradas de Salud (RIS). 

● Decreto Supremo Nº019-2020-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de la Ley Nº 30885. 

● Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

● Decreto Supremo Nº242-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1252. 

● Decreto Supremo Nº284-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

del Decreto Legislativo Nº 1252, modificado por el Decreto Supremo Nº 179-2020- 

EF. 

● Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres SINAGERD y Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, que aprueba el 

Reglamento de la Ley 29664 - Ley que crea el SINAGERD. 

● Ley Nº 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. 

● Decreto Supremo Nº008-2017-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 

● Decreto Supremo Nº003-2014-MC, Decreto Supremo que aprueba Reglamento 

de Intervenciones Arqueológicas. 

● Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la 

NTS Nº 021-MINSA/DGSP-V.03, Norma Técnica de Salud "Categorías de 

Establecimientos del Sector Salud". 

● Resolución Ministerial Nº 045-2015/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la 

Norma Técnica de Salud Nº 113-MINSA/DGIEM-V01 "Infraestructura y 

Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención". 

● Resolución Ministerial Nº 1027-2017/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba 

la Ficha Técnica Simplificada de Proyectos de Inversión del Sector Salud. 

● Resolución Ministerial Nº 048-2018/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la 

Ficha Técnica Estándar de Proyectos de Inversión para Establecimientos de Salud 

sin Internamiento. 

● Informe Nº 358-2021-OPMI-OGPPM/MINSA, que aprueba la Ficha Técnica 

Estándar para la Formulación de Proyectos de Inversión de Establecimientos de 

Salud en Zona Rural. 

● Resolución Directora Nº 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001- 

2019-EF/63.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones", modificada por la Resolución Directora! 

Nº006-2020-EF/63.01 y por la Resolución Directora! Nº 008-2020-EF/63.01. 

● Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01: Aprueban la Directiva Nº 001-2019- 

EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones. 
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● Resolución Directora Nº 004-2019-EF/63.01, que aprueba instrumentos 

metodológicos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones y dictan otras medidas. 

● Decreto legislativo Nº 1432, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto 

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. 

● Decreto Supremo Nº 179-2020-EF: Modifican el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1252, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1435 y el 

Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión Pública en el marco del Decreto 

de Urgencia N° 021-2020. 

● Resolución Directoral Nº 006-2020-EF/63.01: Modifican la Directiva Nº 001-2019- 

EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones. 

● Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

011 – 2006 VIVIENDA, y sus modificaciones. 

● Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. 

● Otras aplicables para la correcta formulación del proyecto. 

 
 

1.5. Antecedentes de la iniciativa de inversión: 

La Gerencia Regional La Libertad , mediante la Unidad Formuladora de la Oficina de 

Planificación registró en el banco de Inversiones la siguiente idea de proyecto. 

 
 
 
 
 

N° 
Código de 

Idea 

Distrito / 

Provincia 
Nombre de la inversión 

 
 
 

01 

 
 
 

287361 

 
 
 

Moche 

/ Trujillo 

“MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS 

EN SANTA LUCIA DE MOCHE 

DISTRITO DE MOCHE DE LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO DEL 

DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD 

 
 

Para continuar con la fase de inversión la Unidad Formuladora de la Oficina de 

Planificación de la Gerencia Regional de Salud La Libertad tiene la necesidad de 

formular el estudio de Preinversión del proyecto de inversión descrito en el cuadro 

anterior, para lo cual se plantea el presente requerimiento. 
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Imagen 01: Partida Registral del Centro de Salud Santa Lucia Moche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación y localización del proyecto: 

● Departamento : La Libertad 

● Provincia : Trujillo 

● Distrito : Victor Larco 
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Se cuenta con un terreno de 580.70 m2, ubicado entre la intercepción de la CA 

Francisco Bolognesi y la CA Leoncio Prado en la Plaza de Armas de Moche en el Distrito de 

Moche Provincia de Trujillo, donde se realizará la intervención, según el requerimiento de la 

Gerencia Regional de Salud GERESA. 

 

 
Los linderos y medidas perimétricas son las siguientes: 

 

 
Frente : CA. Francisco Bolognesi con 15.34 ml 

Derecha : CA. Leoncio Prado con 33.50 ml 

Izquierda : Lotes 12, 7, con 36.70 ml 

Fondo : Lotes 8,9,10 con 22.20 ml. 

 
 
 
 

UBICACIÓN DEL TERRENO 
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II. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PROYECTO 

 

2.1 Actividades y Cronograma: 

 

 
El consultor deberá indicar el conjunto de actividades, acciones o tareas, a través de 

un diagrama de barras o GANTT u otro de acuerdo a la complejidad del proyecto, 

que llevará a cabo mediante la utilización de recursos humanos, distinguiendo entre 

las actividades de campo y los que comprenden el trabajo de gabinete o de oficina. 

Este cronograma deberá ser presentado en el Plan de Trabajo. 

 

 
2.2 Estructura y presentación del estudio de pre inversión: 

 

 
Según el Artículo 22, de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, para la 

formulación y evaluación de un proyecto de inversión, la UF aplica niveles de 

documentos técnicos según los montos de inversión y el nivel de complejidad de los 

proyectos. 

 

 
Para ello el consultor deberá presentar el estudio de Preinversión a nivel de Ficha 

Técnica de Baja y Mediana Complejidad del proyecto de acuerdo al Formato N°06-B, 

según Directiva N°001-2019-EF/63.01, cuya estructura según el ANEXO N° 07 de la 

Directiva N° 001-2019-EF/63.01 es la siguiente: 

 

 
2.2.1 ASPECTOS GENERALES 

 

 
2.2.1.1 Institucionalidad 

 

En esta sección se describen los datos de la Unidad Formuladora del 

proyecto. 

2.2.1.2 Responsabilidad Funcional y Tipología del Proyecto de Inversión 

 

En esta sección se describe la responsabilidad funcional y tipología del 

proyecto de inversión 

1.1.1. Función 

1.1.2. División Funcional 

1.1.3. Grupo Funcional 

1.1.4. Sector Responsable 
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1.1.5. Tipología del Proyecto 

 

2.2.1.3 Nombre del Proyecto y localización 

El nombre del Proyecto debe permitir identificar la naturaleza y el 

objeto de la intervención, así como la localización geográfica. 

 

 
2.2.1.4 Alineamiento y Contribución al Cierre de una Brecha Prioritaria 

Se consigna información sobre la brecha prioritaria (vinculada al PMI) 

a la cual contribuye a reducir con el proyecto de inversión en un 

espacio geográfico determinado (a nivel de distrito, provincia o región), 

en términos de la capacidad de producción que se logrará alcanzar 

con la ejecución del proyecto dentro de su área de influencia. 

 

 
2.2.2 RESUMEN EJECUTIVO 

 

 
2.2.3 IDENTIFICACIÓN 

 

 
2.2.3.1 Diagnóstico 

 

Se incluirá información secundaria y/o primaria que sustente el análisis, 

interpretación y medición de la situación actual negativa que se busca 

intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su evolución y las 

tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto. El diagnóstico se plantea bajo 

cuatro ejes: 

a. La población afectada. 

Especial atención tendrá el diagnóstico de la población afectada por la 

situación negativa que se busca resolver con el proyecto y su participación en 

el proceso. De este grupo de población se analizará los aspectos 

demográficos, económicos, sociales, culturales, además de los problemas y 

efectos que perciben. Respecto a la identificación de la población afectada, 

ésta deviene del análisis de la población demandante de referencia, la 

población demandante potencial, la población demandante efectiva, y la 

población objetivo, así como sus características de consumo del servicio 

objeto de la intervención. 

En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que 

utiliza la población afectada para obtenerlo. Sobre esta base se planteará, 

entre otros: (i) el problema central; (ii) la demanda (iii) las estrategias de 

provisión de los bienes y servicios. 

De acuerdo con la tipología del proyecto, considerar en el diagnóstico, entre 

otros, los enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, 

patrones culturales, condiciones especiales como discapacidad, situaciones 
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de riesgo en el contexto de cambio climático o de contaminación ambiental, a 

efectos de tomarlos en cuenta para el diseño del proyecto. 

b. El territorio. 

Definir el área de estudio como el espacio geográfico que sirve de referencia 

para contextualizar el problema. Se deben precisar los parámetros y/o 

criterios asumidos para delimitar el área de influencia del PI. Comprende: i) el 

área donde se localiza la población afectada, ii) el área donde se ubica la UP 

a intervenir (cuando esta existe), iii) el área donde se ubican otras UP a las 

cuales puede acceder la población afectada, y iv) el área que se defina 

preliminarmente en el marco del diagnóstico de la unidad productora. 

 

 
Asimismo, se debe definir el área de Influencia como el espacio geográfico 

donde el problema afecta directamente a la población. En este sentido, 

también puede definirse como el espacio geográfico donde la población 

afectada consume los bienes o servicios relacionados con el problema, sean 

provistos total o parcialmente en la situación actual por una UP o en condición 

de racionamiento total (no existe UP y la población no puede acceder a 

ninguna otra). 

c. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP). 

Identificar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes 

y servicios, en la cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de 

servicios, así como las posibilidades reales de optimizar la oferta existente; 

para ello, se analizará y evaluará, entre otros: (i) los procesos y factores de 

producción (infraestructura, equipo, mobiliario, vehículos, intangibles, entre 

otros), teniendo presente los estándares de calidad y niveles de servicio; (ii) 

los niveles de producción; (iii) las capacidades de gestión; (iv) la percepción 

de los usuarios respecto a los servicios que reciben (v) la exposición y 

vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del 

área de estudio, así como los efectos del cambio climático; y, (vi) los impactos 

ambientales que se estuviesen generando. 

 

 
d. Otros agentes involucrados. 

Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las 

entidades que apoyan en su ejecución y posterior operación y mantenimiento; 

analizar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses en 

relación con la solución del problema, sus fortalezas, así como su 

participación en el Ciclo de Inversión. Es importante que se analice los grupos 

que pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del proyecto, o podrían 

oponerse. Sobre esta base se plantean las medidas para reducir el riesgo de 

conflictos sociales con tales grupos. 

2.2.3.2 Definición del problema central, sus causas y efectos 
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Especificar con precisión el problema central identificado a partir del 

diagnóstico. Analizar y determinar las principales causas que lo generan, así 

como los efectos que éste ocasiona, sustentándolos con evidencias basadas 

en el diagnóstico realizado, tanto de la UP como de la población afectada por 

el problema; de ser el caso, incluir los resultados del análisis de vulnerabilidad 

de la UP. Sistematizar el análisis en el árbol de causas-problema- efectos. 

2.2.3.3 Planteamiento del proyecto 

a. Objetivo del Proyecto 

Especificar el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos 

específicos o medios (de primer nivel y fundamentales), los cuales deben 

reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. 

Sistematizar el análisis en el árbol de medios-objetivo-fines 

 

 
b. Planteamiento de alternativas de solución 

 

Plantear las alternativas de solución del problema, sobre la base del análisis 

de las acciones que concretarán los medios fundamentales. Dichas 

alternativas deberán tener relación con el objetivo central, ser técnicamente 

posibles, pertinentes y comparables. 

 

 
2.2.4 FORMULACIÓ 

2.2.4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 

 

Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluación, el cual está 

constituido por el período de ejecución del proyecto y el periodo en el que se 

estimarán los costos de operación y mantenimiento y los beneficios sociales 

del proyecto, a efectos de su evaluación. 

2.2.4.2 Análisis del mercado del servicio 

 

A. Análisis de la demanda del servicio: 

Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, 

para lo cual se realizará lo siguiente: 

 

 
a. Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el 

proyecto, que se relacionan directamente con el problema identificado y que 

serán proporcionados durante la fase de funcionamiento. 

 

 
b. Se definirá la población demandante potencial, efectiva y objetivo, 

especificando y sustentando los parámetros y supuestos utilizados. 
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c. Se estimará y analizará la demanda actual, en base a información de 

fuentes primaria y secundaria, que deberá haber sido incluida en el 

diagnóstico del servicio y de los grupos involucrados (en particular los 

afectados por el problema). 

 

 
d. Se analizará la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los 

determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearán los parámetros y 

supuestos para las proyecciones de la demanda. 

 

 
e. Se proyectará la demanda o a lo largo del horizonte de evaluación del 

proyecto, señalando y sustentando los parámetros, supuestos y metodología 

utilizada. 

 

 
B. Determinación de la brecha oferta - demanda: 

 

 
Sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación 

sin proyecto o con proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la 

oferta “sin proyecto” cuando no haya sido posible optimizarla. 

 

 
2.2.4.3 Análisis Técnico 

A. Aspectos técnicos 

Basándose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la 

población objetivo a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de 

oferta del servicio público a ser cubierto, se debe avanzar en la configuración 

técnica de tales alternativas propuestas. Ello conlleva el desarrollo de 

aspectos físicos-técnicos interdependientes: la localización, el tamaño y la 

tecnología. Los elementos técnicos derivarán en requerimientos de recursos 

para inversión y para operar y mantener el proyecto. 

 

 
a) Tamaño: se refiere a la capacidad de producción del bien o servicio, para 

un periodo determinado. El factor principal que determina el tamaño del 

proyecto es el déficit que se desea atender, dado por la demanda de la 

población objetivo. No obstante, hay otros factores condicionantes que 

pueden influir en la decisión de tamaño del proyecto, como: existencia de 

economías de escala, estacionalidades en la demanda, terrenos 

disponibles, entre otros. 

 

b) Localización: el proyecto debería identificar aquella ubicación o localización 

que produzca el mayor beneficio social a los usuarios de éste. Si bien este 

es el principal criterio para seleccionar la localización, también deberán 

tenerse en cuenta otros factores condicionantes como: disponibilidad de 
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servicios básicos, vías de comunicación, exposición a peligros (naturales, 

socionaturales o antrópicos) y medios de transporte, clima, planes 

reguladores y ordenanzas, impacto ambiental, entre otros. 

 

c) Tecnología: de acuerdo al proceso de producción de un servicio se pueden 

identificar diferentes activos asociados a cada una de las etapas de dicho 

proceso de producción. Es posible que para cada subproceso del proceso 

productivo existan diferentes alternativas tecnológicas, las que deberán ser 

analizadas para verificar si cumplen los requerimientos o especificaciones 

técnicas, para luego poder evaluar la mejor opción tecnológica. 

 

d) Análisis ambiental: Asimismo, se debe identificar y analizar los impactos 

positivos o negativos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los 

cuales se pueden traducir en externalidades positivas o negativas que 

pueden influir en la rentabilidad social del proyecto. Como resultado de este 

análisis, se podrán plantear medidas de gestión ambiental, concerniente a 

acciones de prevención, corrección y mitigación, de corresponder, acorde 

con las regulaciones ambientales que sean pertinentes para la fase de 

Formulación y Evaluación del proyecto. 

 

e) Análisis de la gestión del riesgo (GdR): planteamiento de un conjunto de 

medidas con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten las 

condiciones de prestación del servicio a nivel de una UP y de la población 

afectada intervenidas mediante un PI, por efecto de un desastre potencial 

o del cambio climático. Para este análisis se deberá considerar los factores 

condicionantes que inciden en el tamaño, localización y tecnología, así 

como las relacionadas con la gestión del riesgo en contexto de cambio 

climático y los impactos ambientales. Resultado de este análisis se puede 

identificar alternativas técnicas factibles que serán evaluadas para 

seleccionar la mejor según la evaluación social, de tal modo de asegurar 

que la intervención cumpla con los niveles de servicio y estándares de 

calidad establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional. 

 

B. Diseño preliminar 

Es la representación gráfica o esquemática de un proyecto de inversión en su 

fase de formulación y evaluación que describe las características físicas 

principales de la(s) alternativa(s) técnica(s) factible(s), con el propósito de dar 

una base para la estimación de costos. El diseño preliminar debe estar 

constituido con un nivel de información de ingeniería conceptual en la primera 

etapa de evaluación para las alternativas técnicas factibles y por ingeniería 

básica en la segunda etapa de evaluación para la alternativa seleccionada. 

Cada UF, de acuerdo a su criterio técnico y profesional, puede definir el 

diseño preliminar más idóneo para su proyecto, en caso el Sector no lo haya 

definido los criterios y/o normas técnicas para tal fin. 

C. Metas físicas 
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Teniendo en consideración el diseño preliminar se debe establecer las metas 

físicas que se generarán en la fase de Ejecución, incluyendo las relacionadas 

con la gestión del riesgo en el contexto de cambio climático y la mitigación de 

los impactos ambientales negativos. Asimismo, identificar y cuantificar los 

recursos e insumos que se utilizarán en la fase de Funcionamiento. 

2.2.4.4 Gestión del Proyecto 

A. Gestión en la fase de ejecución: (i) plantear la organización que se 

adoptará; (ii) especificar la Unidad Ejecutora de Inversiones designada que 

coordinará la ejecución de todos los componentes del proyecto y/o se 

encargará de los aspectos técnicos, sustentando las capacidades y la 

designación, respectivamente; (iii) señalar la modalidad de ejecución del 

proyecto, sustentando los criterios aplicados para la selección; (v) precisar las 

condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno, la ejecución 

y la eficiente ejecución. La Gestión en la fase de Ejecución incluye el plan de 

implementación donde se detalla la programación de las acciones previstas 

para el logro de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta 

crítica, duración, responsables y recursos necesarios. 

 

 
B. Gestión en la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hará cargo de la 

operación y mantenimiento y la organización que se adoptará; (ii) definir los 

recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de la UP; 

(iii) precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la 

operación. 

2.2.4.5 Costos del proyecto a precios de mercado: 

A. Estimación de los costos de inversión 

Estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de las 

metas físicas, la gestión del proyecto y la aplicación de costos por unidad de 

medida. Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la 

fase de Ejecución; incluyendo los asociados con las medidas de reducción de 

riesgos en contexto de cambio climático y con la mitigación de los impactos 

ambientales negativos, así como los de estudios, licencias, certificaciones, 

autorizaciones, expropiaciones, liberación de interferencias, de corresponder. 

 

 
B. Estimación de los Costos de inversión en la fase de Funcionamiento 

Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos 

durante la fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos 

correspondientes. 

 

 
C. Estimación de los costos de Operación y Mantenimiento incrementales 

Estimar los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales 

sobre la base de la comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y 

en la situación “con proyecto”. Describir los supuestos y parámetros utilizados 
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y presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado. Los 

costos de operación y mantenimiento deben sustentarse con el diseño 

operacional cumpliendo las normas de seguridad y los estándares de calidad 

sectoriales. 

 

 
2.2.5 EVALUACIÓN 

 

 
2.2.5.1 Evaluación Social 

Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá 

elaborar los flujos de beneficios y costos sociales. 

A. Beneficios sociales 

Identificar, medir y valorar los beneficios directos (liberación de recursos y 

aumento del consumo), indirectos, externalidades positivas e identificar los 

intangibles que generará el proyecto, debiendo guardar coherencia con los 

fines del árbol de objetivos. Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los 

beneficios que se generarían por cada una de las diferentes alternativas en la 

situación "con proyecto". Asimismo, estimar los beneficios que se generarían 

en la situación "sin proyecto" y determinar los flujos de beneficios sociales 

incrementales, definidos como la diferencia entre la situación "con proyecto" y 

la situación "sin proyecto". 

 

 
B. Costos sociales 

Se elaborarán los flujos de costos directos a precios sociales (situaciones con 

y sin proyecto), teniendo como base los flujos de costos a precios de 

mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de corrección de 

precios de mercado a precios sociales. Se deberá incluir también en los flujos 

los costos indirectos, externalidades negativas e identificar los intangibles que 

no aparecen en los flujos de costos a precios de mercado, pero que pueden 

generarse tanto en la situación "sin proyecto", como en la situación "con 

proyecto". 

 

 
C. Criterios de decisión 

Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo 

de proyecto que se está formulando. 

 

 
- Metodología costo/beneficio 

Aplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se 

pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar 

directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan 

son los "incrementales". Se deberán utilizar los indicadores de Valor 

Actual Neto Social, Valor Anual Equivalente Social y Tasa Interna de 

Retorno Social. 
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- Metodología costo-eficacia o costo-efectividad (CE) 

Aplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea 

posible efectuar una valorización adecuada de los beneficios sociales en 

términos monetarios. Los indicadores son Costo Efectividad o Costo 

Eficacia. En caso se necesite comparar alternativas de distinta vida útil, 

se debe usar el Costo Anual Equivalente. Debe considerarse las líneas 

de corte, en los casos que el Sector funcionalmente competente las haya 

aprobado, para definir si se toma la decisión de inversión. 

 

 
D. Análisis de incertidumbre 

Análisis de sensibilidad: Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) 

determinar cuáles son las variables (como la demanda, costos de los 

principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, entre otros), 

cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del 

proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de 

alternativas; (ii) definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables 

que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de 

alternativas. 

 

 
Análisis de riesgo probabilístico: Estimar, mediante un análisis probabilístico, 

el valor esperado de la variable de resultado (VAN social del proyecto o CE) 

para tomar una decisión de inversión. 

 

 
2.2.5.2 Evaluación Privada 

 

 
La evaluación privada deberá efectuarse para aquellos proyectos de 

inversión que tienen un potencial de generación de ingresos 

monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, 

cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de 

intervención. Contempla el análisis de flujos de caja (ingresos y 

egresos) desde el punto de vista de la institución (entidad o empresa 

pública) responsable de la ejecución y operación del proyecto, con el 

objeto de determinar su grado de autosostenibilidad y/o hasta qué 

punto tendrá que ser financiado con recursos públicos, sujeto a que el 

proyecto sea socialmente rentable. 

 

 
2.2.5.3 Análisis de Sostenibilidad 

 

 
Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el 

proyecto generará los resultados previstos a lo largo de su vida útil. 
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Entre los factores que se deben considerar están: (i) la disponibilidad 

oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según fuente 

de financiamiento; (ii) los arreglos institucionales requeridos en las 

fases de ejecución y funcionamiento; (iii) la capacidad de gestión del 

operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios 

(v) conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposición a pagar de los 

usuarios; y, (vii) los riesgos en contexto de cambio climático. Cuando 

los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la 

prestación del servicio, se realizará el análisis para determinar el 

monto y elaborará el flujo de caja. Se debe hacer explícito qué 

proporción de los costos de operación y mantenimiento se podrá cubrir 

con tales ingresos. 

 

 
2.2.5.4 Financiamiento de la inversión del proyecto 

 

 
Plantear la estructura de financiamiento de la inversión especificando 

las fuentes de financiamiento y su participación relativa y, de ser el 

caso, los rubros de costos a los que se aplicará. 

 

 
2.2.5.5 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 

 

 
Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa 

seleccionada, en la que se deberán consignar los indicadores 

relevantes y sus valores en el año base y esperados, a efectos del 

seguimiento y evaluación ex post. 

2.2.6 CONCLUSIONES 
 

 
Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulación y 

evaluación del proyecto y detallar los principales argumentos que sustentan 

dicho resultado, en términos de lo siguiente: 

 

 
▪ Las razones de orden técnico y económico por las cuales se seleccionó a 

la alternativa que se desarrolló en la segunda etapa y se descartaron el 

resto de alternativas planteadas en la primera etapa. 

 

▪ Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de 

un proyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, 

indicar qué atributo o atributos no se logró cumplir. - Emitir un juicio técnico 

sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundización de la 

información empleada para la elaboración del estudio de preinversión, así 

como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, las 
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fuentes de información, las normas técnicas, los parámetros y metodologías 

empleadas, entre otros elementos claves relacionados con el fundamento 

técnico y económico de la decisión de inversión. 

 

2.2.7 RECOMENDACIONES 
 

 
Como resultado del proceso de elaboración del estudio de preinversión, la UF 

planteará recomendaciones técnicas para la UEI que asumirá la ejecución y 

posterior operación y mantenimiento, de corresponder. Tales 

recomendaciones deberán estar ligadas con las acciones o condiciones que 

se deberán asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el proyecto podría 

enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. 

Principalmente, se deberá emitir como mínimo, recomendaciones sobre lo 

siguiente: 

Fase de Ejecución: 

- Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de 

inversión, así como los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma de 

generar alertas sobre posibles sobrecostos y sobre plazos durante la etapa 

de ejecución. Señalar las limitaciones de información que enfrentó la UF 

para realizar tales estimaciones. - Otros aspectos críticos que la UF juzgue 

conveniente resaltar, acorde con las restricciones de información que 

enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión. Fase de 

Funcionamiento. 

 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en 

general y la entrega de servicios a la población beneficiaria en particular, en 

los aspectos financieros, presupuestales (asignación de la operación y 

mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos 

de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido 

a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de 

funcionamiento del proyecto. - Otros aspectos críticos que la UF juzgue 

conveniente resaltar, acorde con las restricciones de información que 

enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión. 

Fase de Funcionamiento. 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en 

general y la entrega de servicios a la población beneficiaria en particular, en 

los aspectos financieros, presupuestales (asignación de la operación y 

mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos 

de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido 

a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de 

funcionamiento del proyecto. 

- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con 

las restricciones de información que enfrentó durante la preparación del 

estudio de preinversión. 
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2.2.8 ANEXOS 
 

 
Para la Ficha de Baja y Mediana Complejidad se deberá consignar lo 

siguiente (según corresponda): 

 
 
 

 
1 

Análisis que determina la baja o mediana complejidad de la tipología del 

proyecto (en consistencia al Anexo N°11 del capítulo III de la Directiva 

General). 

2 
Información asociada a diagnóstico de la unidad productora y de la 

población afectada 

 

3 

Estudios preliminares del análisis técnico (topografía, estudio de suelos, 

estudio del impacto ambiental, Evaluación del Riesgo de Desastres 

(EVAR), etc.) que sustentan la elección del Tamaño, Tecnología y 

Localización y los planos de la propuesta técnica. 

4 Análisis de la brecha de servicios 

5 Análisis de costos 

6 Documentos de saneamiento físico legal 

 
7 

Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos 

Institucionales, Convenios, Actas de Compromiso, Permisos Sectoriales 

etc.) 

8 Análisis de los resultados de la evaluación social 

 
 

Incluir como anexos adicionales la información que sustente o detalle algunos 

de los temas analizados en el estudio de pre inversión. 

a. Anexos correspondientes al diagnóstico del Establecimiento de Salud 

 

Los documentos que se detallan a continuación deben ser elaborados y 

suscritos por los especialistas respectivos. 

 

 
● Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que 

respalde el saneamiento físico legal, caso contrario que revelen que el 

saneamiento está en curso y/o que se cuenten con los arreglos 

institucionales correspondientes. 

● Informe de evaluación arquitectónica funcional (incluye análisis de flujos 

de pacientes, personal, etc.) de los servicios que presta el 

establecimiento de salud. 

● Informe de evaluación estructural preliminar ocular que sustente la 

propuesta de intervención. En caso, se proponga la reubicación o 

demolición total del establecimiento de salud por motivos de 
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vulnerabilidad, adicionalmente debe adjuntarse el informe de defensa 

civil. 

● Informe de evaluación del equipamiento existente, que permitan 

identificar la brecha de equipamiento, esta evaluación tomará como 

base el inventario del establecimiento y será validada en campo. 

 

b. Anexos del Planteamiento Técnico de la Alternativa 

 

● Programa Médico Funcional, con opinión favorable de la Gerencia 

Regional de Salud La Libertad y acompañamiento técnico del MINSA 

(según corresponda). 

 

● Memoria descriptiva y anteproyecto de arquitectura, concordante con el 

programa arquitectónico. Señalar los puntos de suministro de energía 

eléctrica y de agua potable y documentos de factibilidad de servicios. 

 

c. Anexos: sustento de costos de inversión y costos incrementales de RR.HH. 

 

● Especificaciones técnicas del programa de equipamiento propuesto. 
 

● Cotizaciones de costos de los equipos más representativos. 
 

● Programa Médico Funcional, Programa Arquitectónica, Programa de 

Equipamiento, Recursos Humanos Incrementales, con opinión 

favorable de la Gerencia Regional de Salud La Libertad y/o áreas 

respectivas. 

 

2.2.9 CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE 

PREINVERSIÓN 

 

A. Información general del proyecto: 

Nombre del proyecto: deberá contener la naturaleza y el objeto de la 

intervención, así como la localización. 

 

 
Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) 

recomendada, localización geográfica (incluida la georreferenciación), 

duración de la ejecución, fecha estimada de inicio de la ejecución, e inversión 

total del proyecto. 

Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada 

con el proyecto, así como el indicador de producto asociado a dicha brecha, 

según la Programación Multianual de Inversiones al cual corresponda. 
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B. Planteamiento del proyecto: 

Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se 

detallarán las alternativas de solución que han sido evaluadas, precisándose 

las acciones que se incluyen en cada una. Si la alternativa de solución es 

única se sustentará el resultado. 

C. Determinación de la brecha oferta y demanda: 

Se incluirá la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el 

horizonte de evaluación del Proyecto. Se precisará el enfoque metodológico, 

los parámetros y supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones 

de la demanda y la oferta. 

Se precisará el número de beneficiarios directos del proyecto. 

D. Análisis técnico del Proyecto: 

Se presentará las alternativas de localización, tamaño y tecnología que se 

hayan evaluado, indicando los factores condicionantes que se han 

considerado para su definición y el sustento de la selección. De ser el caso, 

sustentar por qué no se ha considerado más de una alternativa técnica. 

E. Gestión del Proyecto: 

Precisar la organización que se adoptará y la asignación de 

responsabilidades y recursos para la ejecución del proyecto y su posterior 

operación y mantenimiento. 

F. Costos del Proyecto: 

Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversión a precios de 

mercado desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la 

información utilizada para la estimación de los costos. Incluir tabla del 

cronograma de los costos de operación y mantenimiento, así como los costos 

de reposición cuando corresponda. Sustentar de manera concisa la 

información utilizada para la estimación de los costos. 

G. Evaluación Social: 

Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la 

metodología, parámetros y supuestos asumidos para su estimación. Precisar 

los indicadores de rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de 

acuerdo al criterio de decisión elegido (VAN social o CE). Señalar las 

variables a las cuales, es más sensible el proyecto y los rangos de variación 

que afectarían la rentabilidad social o la selección de alternativas. 

 

 
H. Sostenibilidad del Proyecto: 

Señalar los riesgos que se han identificado en relación con las 

sostenibilidades del proyecto y las medidas que se han adoptado. Mostrar el 

porcentaje de cobertura del financiamiento de los costos de operación y 
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mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el proyecto 

es capaz de generar, según sea el caso. 

 

 
I. Marco Lógico: 

Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, 

componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas. 

 

 
Finalmente, el consultor deberá adjuntar el FORMATO Nº 07-A, Registro de 

Proyecto de Inversión. 

 

 
2.3. Impacto ambiental 

Análisis del impacto de los cambios producidos por la construcción de la edificación 

en el ambiente natural, socio-económico, cultural y/o estético del área de influencia 

con sus costos de mitigación ambiental. 

 

 
El consultor, conjuntamente con su especialista, luego de la evaluación de campo y 

elaboración del diagnóstico del estado actual, deberá elaborar su informe, después 

del cual presentará su propuesta de mitigación de los impactos y los costos 

referidos según la normativa del sector vigente. 

 

 
2.4. Metodología: 

El consultor deberá formular el proyecto de inversión teniendo en cuenta el Anexo 

N° 07: Contenido mínimo del estudio de pre inversión a nivel de Perfil para 

proyectos de inversión y normatividad vigente. 

 

 
También deberá presentar la Ficha Técnica para proyectos de inversión de baja y 

mediana complejidad. 

 

 
Deberá coordinar con la Entidad para conseguir la aprobación de los documentos 

técnicos que se requieran necesarios para la viabilidad del proyecto de inversión. 

 
 
 
 

3 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

3.1 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad: 

● La entidad proveerá al consultor datos estadísticos, documentos técnicos y demás 

documentos con los que cuente necesarios para la formulación del proyecto de 

inversión. 
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● Suscribir y/o correr traslado de los documentos que resulten necesarios para el 

cumplimiento de los estudios en los plazos establecidos. 

● Revisión oportuna y coordinación sobre observaciones u otros, que faciliten el 

cumplimiento oportuno del compromiso contractual. 

 

3.2. Recursos Mínimo a ser provistos por el consultor: 

Todos los recursos necesarios para la correcta elaboración del Estudio de 

Preinversión dentro de las normas y plazos establecidos. 

 

 
3.3 Plazo de prestación de la consultoría: 

El servicio será prestado en un plazo máximo de 75 días calendario, contados a 

partir del día siguiente de la firma del contrato, considerando para la presentación de 

los entregables, los siguientes plazos parciales. 

 
 
 

Producto Entregable Plazo de entrega 

 
Primero 

diez (10) días calendarios contados a partir del día 

siguiente de la firma del contrato 

  treinta y cinco (35) días calendarios contados a 

Estudio 

de 

Segundo partir del día siguiente de la conformidad del primer 

entregable. 

Preinversi 

ón 

  

 
Tercero 

veinticinco (25) días calendarios contados a partir 

del día siguiente de la conformidad del segundo 
  entregable. 

 
Cuarto 

cinco (05) días calendarios contados a partir del día 

siguiente de la conformidad del tercer entregable. 

 
 

La contabilización del tiempo de elaboración del estudio de preinversión, no incluye 

los tiempos de revisión, observación, trámites de aprobación y notificación por parte 

de la entidad. 

 

 
Los plazos con los que cuenta la entidad para revisar los entregables y el contratista 

para levantar las observaciones se muestran a continuación 

 
 
 

Producto Entrega 

ble 
Plazo de revisión 

Plazo para el levantamiento de 

observaciones 

Estudios 

de 

Preinversió 

Primero 
cinco (05) días 

hábiles 

Hasta cinco (05) días 

calendarios 

Segund cinco (05) días Hasta cinco (05) días 
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n o hábiles calendarios 

Tercero 
cinco (05) días 

hábiles 

Hasta cinco (05) días 

calendarios 

Cuarto 
cinco (05) días 

hábiles 

Hasta cinco (05) días 

calendarios 

 
 

En caso de existir observaciones a los entregables, la Entidad procederá a notificar al 

consultor o empresa consultora, para la subsanación respectiva, señalando en dicho 

documento el plazo para el levantamiento de observaciones, estableciéndose que en 

ausencia de ello, se tendrá el plazo máximo establecido en el cuadro precedente, 

para el levantamiento de observaciones de cada entregable, en el caso que el 

consultor mantiene o no subsana totalmente las observaciones, se le considera como 

no presentada, y se aplicará la penalidad por día de retraso, los días computados 

será a partir de la comunicación de la primera observación hasta su presentación de 

levantamiento de observaciones, de acuerdo a la Ley de Contrataciones con el 

Estado y su Reglamento. 

 

 
Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable se 

computarán desde el día siguiente de la notificación al consultor o empresa 

consultora, para el levantamiento de las observaciones. 

 

 
3.4. Productos o Entregables 

a. Informes a entregar por el consultor. 
 

N° de 

Entregable 
Contenido no limitativo del entregable 

Estudio de Pre Inversión 

 
 
 

 
01 

● Plan de trabajo 

● Metodología de las encuestas, tipo de metodología a aplicar 

variables e indicadores, instrumentos de medición, población. 

● Copia de cargos de documentaciones cursadas a instituciones 

involucradas en el PIP. 

● Informe técnico del terreno referente al Saneamiento Físico legal 

del Establecimiento de Salud. 

● 

 

 
02 

IDENTIFICACIÓN 

Diagnóstico 

La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que 

intervendrá el proyecto: 
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N° de 

Entregable 
Contenido no limitativo del entregable 

 Los involucrados en el proyecto 

Definición del problema, sus causas y efectos 

Definición de los objetivos del proyecto 

 

FORMULACIÓN 

 

 
Programa Médico Funcional (PMF) 

Recursos Humanos Incrementales 

Plan de Equipamiento 

Definición del horizonte de evaluación del proyecto 

Estudio de mercado del servicio público 

Análisis técnico de las alternativas 

Costos a precios de mercado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 

BORRADOR DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE 

PERFIL, con el contenido mínimo exigido en los presentes términos 

de referencia, ello incluye la Evaluación. 

Programa Arquitectónico (PA) 

Anteproyecto Arquitectónico 

Evaluación Social 

Evaluación privada 

Análisis de Sostenibilidad 

Gestión del Proyecto 

Estudio Impacto Ambiental 

Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Anexos 

Resumen ejecutivo 

Estudio de mecánica de suelo 

Estudio topográfico 
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N° de 

Entregable 
Contenido no limitativo del entregable 

 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 

Evaluación del Riesgo de Desastres (EVAR) 

 

04 
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL, DEFINITIVO. 

(03 ejemplares en físico y en digital) 

 
 

Cada carpeta de los entregables, deberán estar acompañado de un CD. en archivos 

digitales y en otro archivo escaneado donde se encuentra el expediente aprobado 

con sus respectivas firmas de cada especialista. 

Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentación de los 

entregables conforme a lo indicado, en caso no se cumpla con lo establecido, la 

Entidad procederá a su devolución, sin perjuicio de la aplicación de penalidades que 

corresponda. 

3.5 Sistema de Contratación: 

El sistema de contratación será a SUMA ALZADA. 

3.6 Adelantos: 

NO se considera adelantos 

3.7 Propiedad intelectual: 

La Unidad Formuladora de la Oficina de Planificación de la Gerencia Regional de 

Salud La Libertad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual con respecto al 

proyecto de inversión elaborado por el consultor. 

3.8 Forma de Pago: 

La forma de pago por los servicios de consultoría estará sujeta al cumplimiento de 

las obligaciones descritas en las actividades, previa conformidad de la Unidad 

Formuladora de la Oficina de Planificación de la Gerencia Regional de Salud. Los 

pagos se efectuarán en soles de acuerdo con el siguiente cronograma. 

 
 
 
 

CUADRO Nº 02 - CRONOGRAMA DE PAGOS 
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Pago Condición para el pago % Monto a pagar 

Primero 
Conformidad del Primer 

Entregable 

20% del costo del estudio 

de preinversión 

Segundo 
Conformidad del Segundo 

Entregable 

25% del costo del estudio 

de preinversión 

Tercero 
Conformidad del Tercer 

Entregable 

30% del costo del estudio 

de preinversión 

Cuarto 
Conformidad del Cuarto 

Entregable 

25% del costo del estudio 

de preinversión 

 
 

3.9 Confidencialidad: 

 

 
El consultor deberá tener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 

información y documentación a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con 

la prestación, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros, 

hasta que culmine la prestación del servicio y el proyecto se apruebe y declare viable. 

 

 
3.10 Otras Penalidades: 

 

 
CUADRO Nº 03 – OTRAS PENALIDADES 

 
 
 

Otras Penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo 

Procedimiento 

 
1 

Por no cumplir con las exigencias 

técnicas indicadas en los términos de 

referencia. 

Aplicación por 

constatación 100% de una 

UIT. 

Según informe del evaluador 

designado por el ÁREA 

USUARIA, debidamente 

convalidado por esta 

 
2 

Por otorgar información técnica sin 

sustento demostrable o falsificada 

durante la formulación del proyecto de 

inversión. 

Aplicación por 

constatación 70% de UIT. 

Según informe del evaluador 

designado por el ÁREA 

USUARIA, debidamente 

convalidado por esta 

 
 
 

3 

Por no contar con firmas y sellos, de los 

especialistas responsables del proyecto, 

en sus entregables que son de su 

responsabilidad. En caso de que la 

presentación sea virtual, las firmas de 

los responsables deben contar con 

registro de digitalización de firmas de 

RENIEC. 

 

 
Aplicación por 

constatación y por cada 

caso ocurrido 70% de una 

UIT. 

 
 

 
Según informe del evaluador 

designado por el ÁREA 

USUARIA, debidamente 

convalidado por esta 
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Otras Penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo 

Procedimiento 

 
4 

Por no contar con disponibilidad de 

equipo para desarrollar labores 

específicas según TDR, declarados en 

la sustentación de su propuesta. 

Aplicación por 

incumplimiento a lo 

declarado 50% de una 

UIT. 

Según informe del evaluador 

designado por el ÁREA 

USUARIA, debidamente 

convalidado por esta 

 
 

5 

En caso culmine la relación contractual 

entre el contratista y el personal 

ofertado y la Entidad no haya aprobado 

la sustitución del personal por no 

cumplir con las experiencias y 

calificaciones del profesional a ser 

reemplazado. 

 

Aplicación por 

constatación y por cada 

caso ocurrido 100% de 

una UIT. 

 

Según informe del evaluador 

designado por el ÁREA 

USUARIA, debidamente 

convalidado por esta 

 
 

Procedimiento: 
 

 

a) Si el evaluador advierte que el consultor ha incurrido en una o más penalidades, 

elaborará un informe de verificación suscrita por éste. 

b) El evaluador presentará el informe al responsable de la UF, quien notificará al 

consultor indicando el plazo para presentar su descargo, el cual no será mayor a 2 

días calendarios contados a partir del día siguiente de recibida la notificación. 

c) El consultor presentará su descargo a la oficina de la UF, donde el responsable 

derivará el documento al evaluador. 

d) El evaluador evaluará el descargo del consultor, emitiendo un informe si se debe o no 

aplicar la penalidad al responsable de la UF. 

e) El responsable de la UF alcanzará el informe al área correspondiente con copia al 

consultor a fin de deducirse la penalidad del pago. 

f) De no presentar el consultor el descargo en el plazo otorgado, el evaluador emitirá su 

informe concluyendo que se debe aplicar la penalidad, continuando con el trámite del 

inciso e. 

 

 
3.11 Revisión y Conformidad: 

La Unidad Formuladora Regional estará a cargo de la revisión del estudio presentado 

por el consultor y de otorgar la conformidad técnica de la prestación del servicio. 

 

 
3.12 Responsabilidad por vicios ocultos: 

El consultor tendrá responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del 

servicio ofertado hasta 03 años, contados a partir de la viabilidad otorgada. 
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4. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 
 

- 01 Equipo de cómputo (core i5 hacia adelante). 

- 01 Impresora Multifuncional. 

-01 Camioneta 4x4 año mínimo 2022 
 

-01 equipo topográfico completo 
 

-01 GPS diferencial 
 

-01 ploters 

 
 

Acreditación: 

 
 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

 Importante  

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito 

pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

 Cargo Formación académica  

Jefe de proyecto 
Economista, Ingeniero Economista, 

Titulado, Colegiado y Habilitado 

 

Especialista en estudios de pre inversión 
Economista, Ingeniero Economista 

Titulado, Colegiado y Habilitado 

 

Especialista en arquitectura 
Arquitecto, Titulado, Colegiado y 

Habilitado 

 

Especialista en estructuras 
Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado 

y Habilitado 

 

Especialista en instalaciones sanitarias 
Ingeniero Sanitario, Ingeniero civil, 

Titulado, Colegiado y Habilitado 
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Especialista en instalaciones eléctricas y 

mecánicas 

Ingeniero Electricista y/o Mecánico 

Electricista y/o Electromecánico, y/o 

Ingeniero civil Titulado, Colegiado y 

Habilitado 

 

Especialista en costos y presupuestos Ingeniero Civil, Titulado  

 
Especialista en comunicaciones 

Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero 

informático, Titulado, Colegiado y 

Habilitado. 

 

 

Acreditación: 

 
 

El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado por el órgano encargado de las 

contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados 

Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el 

Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del 

siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda. 

 

 
Importante para la Entidad 

 
El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así 

como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título 

profesional requerido. 

 

 
En caso TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el 

postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica 

requerida. 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Cargo Experiencia  

 
 
 
 

 
Jefe de proyecto 

Experiencia mínima de 24 meses como Jefe de Proyecto y/o 

Jefe de estudio, y/o Coordinador de Proyectos, y/o Gestor de 

Inversiones y/o Especialista en formulación de proyectos de 

inversión pública; que se computa desde la colegiatura. Haber 

participado como mínimo en la formulación de 05 PIP de 

Establecimientos de salud de preferencia viables, para lo cual se 

adjuntará las fichas correspondientes para ser consideradas 

como experiencia. Capacitación relacionada al Control 

concurrente, Fundamentos de Salud Pública y/o Organización 

y/o conformación de redes en salud con un mínimo de 20 horas 

en total. y/o capacitación en Gestión de proyectos de inversión 

publica en salud. 
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Especialista en 

estudios de pre 

inversión 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista en estudios 

de pre inversión y/o formulador y/o Sub gerente de programación 

de inversiones y/o gerente de programación de inversiones; que 

se computa desde la colegiatura. Haber participado en la 

formulación de 01 PIP de Establecimientos de salud. 

Capacitación en Formulación de Proyectos de inversión Publica 

Invierte .pe, Gestión Pública, con un mínimo de 350 horas en 

total. 

 

 

Especialista en 

arquitectura 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista en 

arquitectura y/o arquitecto y/o diseño arquitectónico en la 

elaboración de estudios a nivel de pre inversión en salud de 

preferencia viables, y/o expedientes técnicos de edificaciones en 

salud y/o educación; que se computa desde la colegiatura. 

 

 

 
Especialista en 

estructuras 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de estructuras y/o estructural y/o diseño estructural 

y/o en ingeniería estructural en la elaboración de estudios de pre 

inversión en salud de preferencia viables y/o expedientes 

técnicos de edificaciones en salud; que se computa desde la 

colegiatura. 

 

 

Especialista en 

instalaciones 

sanitarias 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de instalaciones sanitarias y/o sanitarias y/o 

ingeniería sanitaria en la elaboración de estudios de pre 

inversión en salud de preferencia viables y/o expedientes 

técnicos de edificaciones en salud y/o educación; que se 

computa desde la colegiatura. 

 

 

Especialista en 

instalaciones 

eléctricas y 

mecánicas 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de instalaciones eléctricas y/o electricista y/o 

electromecánico y/o electromecánicas y/o en ingeniería eléctrica 

y/o en diseño de instalaciones eléctricas y electromecánicas en 

la elaboración de estudios de pre inversión en salud de 

preferencia viables y/o expedientes técnicos de edificaciones en 

salud y/o educación; que se computa desde la colegiatura. 

 

 

Especialista en 

costos y 

presupuestos 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de costos y/o presupuestos y/o programación de 

obra o la combinación de ellos, en la elaboración de estudios de 

pre inversión en salud de preferencia viables y/o expedientes 

técnicos de edificaciones en salud y/o educación; que se 

computa desde la colegiatura. 

 

 

Especialista en 

comunicaciones 

Experiencia mínima de 12 meses como especialista en sistema 

de comunicaciones en la en la elaboración de estudios de pre 

inversión en salud de preferencia viables y/o expedientes 

técnicos de edificaciones en salud y/o educación; que se 

computa desde la colegiatura. 
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 De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

Acreditación: 

 
 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 

simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 Importante  

● Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 

personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año 

de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la 

fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento 

● En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 

adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 

completo. 

● Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

● Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos 

presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 

documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con 

aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 

personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ el Valor 

Estimado de la Contratación, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 

convocatoria, durante los Quince (15) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 

corresponda. 

Se consideran servicios similares a los siguientes: Formulación de estudios de pre inversión 

institucionales a nivel de perfil, pre factibilidad y/o Factibilidad en el marco del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP) o proyectos de inversión institucionales a nivel de Ficha Técnica Simplificada, 

Ficha Técnica para proyectos de Baja y Mediana Complejidad, o Elaboración de Expedientes Técnicos 

en salud o estudios de pre inversión a nivel de Perfil en el marco del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones (invierte.pe); para Establecimientos de Salud. 

Acreditación: 

 
 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 

de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 

reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un 

máximo de veinte (20) contrataciones. 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 

debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 

comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la 

evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia del 
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Postor en la Especialidad 

 
 

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la 

parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de 

presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte 

o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato. 

 

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 

en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 

obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 

presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 

la documentación sustentatoria correspondiente. 

 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo correspondiente. 

 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 

encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 

emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia del 

Postor en la Especialidad 
 

Importante 

● Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 

presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando 

en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 

literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las 

actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

● En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que 

se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de 

la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en 

las Contrataciones del Estado”. 
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5. Funciones de los profesionales: 

Jefe de estudio 

Realizará las siguientes funciones: 

- Supervisión y control de la calidad en la formulación del estudio de preinversión. 
- Coordinaciones con las diferentes instituciones públicas para contar con la 

documentación y conformidad de documentos necesarios para el proyecto de 
inversión. 

- Reuniones de Coordinación con los profesionales evaluadores de la Unidad 
Formuladora, en cuanto a observaciones, consultas, presentación de entregables, 
etc. 

- Reuniones de Coordinación de los profesionales de la consultoría y los profesionales 
evaluadores de la Unidad Formuladora. 

 

Especialista en estudios de preinversión 
 

Realizará las siguientes funciones: 

 
IDENTIFICACIÓN: 

 
- Diagnóstico del área de influencia. 

- Identificación del problema, causas y efectos. 

- Análisis de medios fundamentales. 

- Determinación de alternativas de solución. 

FORMULACIÓN: 

- Determinar el horizonte de evaluación del proyecto. 

- Determinar el análisis de la demanda, oferta y brecha del servicio. 

- Análisis del planteamiento de la alternativa. 

- Análisis de los costos de inversión y costos de operación y mantenimiento. 

EVALUACIÓN 

- Determinar los costos sociales. 

- Evaluación social: Determinar los indicadores de rentabilidad del proyecto 

- Análisis de Sensibilidad, Sostenibilidad y Riesgo. 

- Determinar la Gestión del proyecto, Impacto ambiental y elaboración de 

Marco Lógico 

 

 
Especialista en arquitectura: 
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Será el responsable del diagnóstico a nivel de las características del área a 

intervenir, coordinación con los Especialistas correspondientes para la elaboración 

de diseños arquitectónicos preliminares, elaboración de la propuesta arquitectónica 

final del anteproyecto referido a la infraestructura a construir. 

 

 
Especialista en estructuras: 

Será responsable del diagnóstico preliminar a nivel de estructuras existentes en el 

área a intervenir, supervisión del levantamiento topográfico y el desarrollo del 

Estudio de Mecánica de Suelos. Realizará el diseño del sistema estructural de la 

propuesta. Asimismo, será responsable de la elaboración o integración de los 

metrados, costos y presupuesto de la infraestructura que se contemple en el 

proyecto y la estimación de su costo de operación y mantenimiento. 

 

 
Especialista en instalaciones sanitarias: 

Será responsable del diagnóstico preliminar a nivel de Instalaciones Sanitarias 

existentes así mismo será responsable de la proyección de las instalaciones 

sanitarias en la nueva infraestructura, así como el metrado, y presupuesto de dichas 

instalaciones. 

 

 
Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas: 

Será responsable del diagnóstico preliminar a nivel de Instalaciones Eléctricas 

existentes, así mismo será responsable de la proyección de las instalaciones 

eléctricas y mecánicas en la nueva infraestructura, así como el metrado y 

presupuesto de dichas instalaciones. 

 

 
Especialista en costos y presupuestos: 

 

Será responsable de la estimación del costo preliminar del proyecto, presupuesto, 

cronogramas y otros necesarios de acuerdo a su especialidad. 

 

 
Especialista en comunicaciones: 

 

Será responsable de los sistemas de redes de comunicaciones, automatización de la 

infraestructura, seguridad electrónica de las comunicaciones y socialización del 

proyecto de comunicaciones. 
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6. Anexos  
 
ANEXO 01: Estructura de costos estimados de la consultoría. 

Presupuesto Estimado de la Consultoría 

(En soles) 
 
 
 
 
 

 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN SANTA 

LUCIA DE MOCHE DISTRITO DE MOCHE DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO 

DE LA LIBERTAD” 
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ANEXO 2 
 

 

Requerimientos de estudios técnicos que debe contener el proyecto 

 
 
 
 

1. ESTUDIOS TÉCNICOS PRELIMINARES A SER DESARROLLADOS 

 

Para el adecuado sustento técnico del estudio de pre inversión, se ha 

considerado necesario el desarrollo de estudios técnicos básicos, por 

consiguiente. EL CONSULTOR deberá desarrollar y presentar los siguientes 

estudios básicos: 

 

 
a. Estudios de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación. 
b. Levantamiento Topográfico del Terreno. 
c. Estudio de Impacto Ambiental. (certificación Ambiental) 
d. Estudio de Evaluación de Riesgos (EVAR). 
e. El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
f. Programa Medico Funcional (PMF). 
g. Programa Equipamiento (PE). 
h. Programa Medico Arquitectónico (PMA). 
i. Anteproyecto Arquitectónico a nivel de estudios de preinversión 

 
 

 
En el caso que EL CONSULTOR tenga la necesidad de realizar otros estudios 

básicos complementarios, se deberán de realizar conforme a las normas vigentes 

que les sean aplicables. La eventual realización de estos estudios no altera el 

monto del contrato ni el plazo de entrega de los entregables. Asimismo, esta 

eventualidad deberá ser comunicada a LA ENTIDAD oportunamente, para su 

conocimiento y autorización. 

 

 
Los estudios técnicos para entregar por El CONSULTOR son: 

 

 
a. Estudios de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación 

 

Obtención del Estudio de Mecánica de Suelos para fines de cimentación de 

edificaciones, el cual deberá cumplir los requisitos de contenido, forma y fondo 

que establece la Norma E.050 - 'Suelos y Cimentaciones', del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (Norma vigente). 

El número de puntos de investigación se determina en función del tipo de 

edificación y el área de la superficie a ocupar por este. 
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Tomar conocimiento de las características y condiciones del suelo y subsuelo del 

predio; a fin de asumir las características físicas - mecánicas para la propuesta de 

cimentación del proyecto de edificación a ser ejecutado. Así mismo, efectuar las 

recomendaciones del caso para el tratamiento al suelo para el mejoramiento de su 

capacidad portante. 

 

EL CONSULTOR presentará cada producto, que contendrá como mínimo, según 

la Norma E.050 'Suelos y Cimentaciones' del RNE, lo siguiente: 

 

- Ensayos de laboratorio de propiedades físicas de los suelos. 
- Ensayos de laboratorio de propiedades mecánicas de los suelos. 
- Registros de exploración de campo. 
- Plano de ubicación de calicatas. 

- Perfil estratigráfico. 

- Informe Técnico, el que incluirá: 

 

❖ GENERALIDADES 

 
✔ Objetivo del Estudio. 

✔ Ubicación y Acceso a la Zona de Estudio. 

✔ Características del Proyecto. 

✔ Geología General y Local. 

✔ Geomorfología 

✔ Fenómenos de Geodinámica Externa. 

✔ Zonificación sísmica y parámetros. 

 
❖ EXPLORACIÓN DE CAMPO 

 
✔ Trabajos de Campo. 

✔ Muestreo y registro de Exploración de acuerdo al área que contempla el 
proyecto. 

 

❖ ENSAYOS DE LABORATORIO 

✔ Contenido de humedad. 

✔ Análisis de Granulometría. 

✔ Límite líquido, límite plástico, límite de contracción, índice de plasticidad 
(Límites de Atterberg). 

✔ Peso Específico Relativo de Sólidos. 

✔ Clasificación de suelos (SUCS). 

✔ Peso Volumétrico de Suelo cohesivo. 

✔ California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC - E132, o 

✔ Análisis químico de agresividad del suelo. 

✔ Análisis químico de agresividad del agua (Cuando exista napa freática). 

✔ Densidad. 

✔ Corte Directo. 
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✔ Ensayo para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los 
asentamientos 

✔ Test de Percolación 

 
❖ CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA CIMENTACIÓN 

✔ Perfil Estratigráfico. 

✔ Nivel Freático 

✔ Nivel de Cimentación (Df) 

 
❖ ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN 

✔ Capacidad Admisible de Carga. 

✔ Cálculo de Asentamientos totales. 

✔ Análisis de colapsabilidad y/o licuefacción del suelo y/o expansividad (en caso 

se encuentren condiciones geotécnicas de suelo desfavorables, según los 
Artículos 35º, 37º o 38º de la norma E.050). 

✔ Parámetros de empuje lateral de Tierras. 

✔ Recomendaciones para pisos interiores, losas y veredas. 

✔ Recomendaciones para el diseño de calzaduras o muro anclado, en caso 
requiera. 

✔ Conclusiones y recomendaciones (Incluir formato obligatorio de la hoja de 
resumen de las condiciones de cimentación Anexo 1 de E.050). 

✔ Tablas o Anexos. 

 
 

❖ ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES (en caso lo requiera) 

✔ Coeficiente sísmico 

✔ Metodología de análisis 

✔  Criterio de diseño 

✔ Condiciones analizadas 

✔ Resultados obtenidos 

✔ Conclusiones y recomendaciones 

 
❖ OTROS 

✔ Ensayos de Laboratorio Originales (realizados en laboratorios autorizados o 

en Instituciones públicas de reconocido prestigio como Universidades, 
Ministerios e Instituciones de formación técnica). 

✔ Perfiles Estratigráficos de las Calicatas. 

✔ Cálculos de la Capacidad Portante. 

✔ Álbum fotográfico (con vistas de excavación, inspección y tapado de cada 
calicata. Debe estar debidamente referenciada). 

✔ Certificado de calibración de los equipos del laboratorio. 

✔ Copia simple del certificado de habilidad profesional. 

 
❖ PLANOS 

✔ Ubicación georreferenciada (UTM) de las calicatas en un plano de ubicación 
del terreno, debidamente acotada, de manera tal que permita ubicar su 
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posición con respecto a un hito topográfico o edificación existente. Escala 
1/100 a 1/200, según formato de hoja. 

✔ Perfil estratigráfico por punto investigado. 

✔ Perfil longitudinal (mín.01) y perfil transversal (mín.01) que muestre la 
estratigrafía de más de un punto de investigación y la profundidad de 
desplante Df. 

✔ Se anexarán los certificados originales de los ensayos y pruebas realizadas. 

 
b. Levantamiento Topográfico del Terreno 

 

Mediante este Estudio Básico se pretende el logro de los siguientes objetivos: 

 
 

✔ Obtener el levantamiento topográfico del predio. 

✔ Obtener la planimetría y altimetría de los componentes al recinto interno y a 

nivel de vértices y perímetro del volumen de las edificaciones existentes; y 
de las vías y senderos internas y externas colindantes, para determinar la 
posición exacta y georreferenciada, enlazada a la Red Geodésica 
Geocéntrica Nacional en el Sistema Geocéntrico UTM WGS 84 Oficial, Zona 
17. 

 

EL CONSULTOR presentará el siguiente producto, que contendrá como mínimo: 

 

 
Levantamiento Topográfico del terreno 

Informe Técnico Topográfico en original que contendrá como mínimo: 

 
 

❖ Memoria Descriptiva: 

✔ Antecedentes 

✔  Objetivo del estudio 

✔ Ubicación y Accesibilidad al terreno 

✔ Descripción del terreno existente 

✔ Descripción de las edificaciones existentes, en caso corresponda. 

✔ Ubicación de los puntos de los servicios básicos existentes, en caso 
corresponda (Agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, etc.). 

✔ Especificaciones Técnicas de los Equipos Empleados. Certificado de 
calibración del equipo topográfico utilizado 

✔  Metodología empleada. 

▪ Trabajo de Campo 

▪ Trabajo de Gabinete 

✔ Datos Técnicos del predio existente 

▪ Área del Terreno 
▪ Perímetro 
▪ Vértices, ángulos y lados del terreno 
▪ Linderos y medidas perimétricos 
▪ Superficie del predio. 
▪ Altitud. 
▪ Coordenadas UTM WGS 84 

▪ Orientación (norte magnético). 
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✔ Servicios Básicos Existentes: agua, alcantarillado, energía eléctrica, etc. 

✔ Planos de ubicación de la red matriz, buzones y red trifásica 

✔ Conclusiones y Recomendaciones 

✔ 

❖ Panel Fotográfico: Con su respectiva descripción considerando como mínimo 
20 fotos. 

 

❖ Planos 

✔ Plano Topográfico General. Curvas de nivel. Puntos topográficos. Vértices, 

Ángulos, Coordenadas UTM. Graficar las curvas de nivel cada 0.50m o cada 
0.10m de acuerdo a si el terreno es plano o presenta pendiente. Indicar y 
monumentar en campo (hitos) los Benchs Marks utilizados con coordenadas 
UTM WGS 84 con cotas absolutas. 

✔ Plano Perimétrico. Áreas, perímetro, colindancias, vías. 

✔ Plano de Ubicación y Localización; a escala conveniente de acuerdo a las 
especificaciones técnicas nacionales predial catastral. 

✔ Plano comparativo del terreno. Diferenciando los límites de propiedad del 

terreno existente y del terreno según la Partida Registral. Achurando las 
áreas no coincidentes. 
▪ Identificar interferencias existentes como: buzones, medidores de agua 

y luz, postes, semáforos, tanques elevados, cisternas, árboles, cercos 
verdes, ancho de vía, bermas, u otros elementos existentes. Así 
también, las redes sanitarias, pluviales y eléctricas, etc., de terceros que 
crucen, invadan o bordeen al predio, y que sean ajenas al mismo. 

✔ Plano de Secciones Transversales y Longitudinales serán en general 

espaciadas cada 5 m entre sí muy coherentes con la realidad, y los perfiles 
longitudinales de cada lado perimetral del terreno a intervenir indicando los 
anchos de vías y las interferencias existentes. 

✔ Plano de secciones con ancho de las vías colindantes. Descripción de las 
vías. Vistas fotográficas del perímetro exterior al terreno. 

✔ Reporte de postproceso de Línea Base GPS Diferencial, las Fichas Técnicas 

de Valores de los 02 puntos de control geodésico de orden “C” y de la ERP 
Base de Orden "O" de Instituto Geográfico Nacional, el cálculo de la 
poligonal de apoyo. 

❖ Un (01) CD con el Informe Técnico Topográfico (en Word y Excel), con la data 
topográfica en formato CSV Y DWG, sistema de proyección de coordenadas 
UTM y en el Sistema Geocéntrico WGS84 Oficial 

❖ Copia de Puntos Geodésicos de cota de BM oficial (IGN). 

❖ Puntos topográficos en formato Excel (archivo digital), nivelación Topográfica 
desde el punto de cota fija (BM oficial) a los BMs. 

❖ BMs de la zona estudiada (monumentar BMs, cada BM deberá estar 
enumerado). 

❖ Cortes Generales espaciados cada 5 m entre sí y para el perímetro cada 5 m. 

 
Además, se debe considerar lo siguiente: 

❖ La escala de los planos establecidas de acuerdo a las Normas Técnicas 
Nacionales y en formato adecuado a escalas: 1/500; 1/ ,000;1/2,500;1/5,000 o 
1/10,000 según corresponda. 

❖ Los planos emplearán el membrete que será alcanzado, en su oportunidad, por 
el área usuaria de la Entidad. 
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❖ Los planos estarán firmados por el profesional encargado proveedor del 
servicio, con colegiatura y habilitación profesional vigente; y presentados en 
formatos A3, A2, A 1 o AO, doblados en A4. 

❖ Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84, proyección UTM, 
zona 17. 

 

c. Estudio de Impacto Ambiental 
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), comprenderá los siguientes aspectos: 

 
 

❖ Resumen Ejecutivo 

✔ Descripción del Proyecto 

✔ Línea de Base del Proyecto 

✔ Descripción y Evaluación de Principales Impactos. 

✔ Resumen del Plan de Manejo Ambiental 

✔ Conclusiones y Recomendaciones 

 
❖ Introducción 

✔ Generalidades 

✔ Antecedentes 

✔ Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental 

✔ Ubicación Geográfica 

✔ Metodología 

 
❖ Marco Legal e Institucional 

 
❖ Vulnerabilidad del Área del Proyecto 

 
❖ Descripción del Proyecto 

 
✔ Sistema actual del servicio de agua potable y alcantarillado. 

 
✔ Sistema proyectado del servicio de agua potable y alcantarillado. 

 
❖ Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

 
❖ Plan de Gestión Ambiental 

 
El Plan de Gestión Ambiental comprenderá: 

 
 

✔ Medidas de Control 

✔ Medidas de Comunicación Social 

✔ Programa de Monitoreo Ambiental 

✔ Programa de Costos Ambientales 

 
❖ Participación Ciudadana, Capacitación y Educación Sanitaria 
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❖ Conclusiones y Recomendaciones 

 
❖ Anexos 

 
 

d. Estudio de Evaluación de Riesgos (EVAR). 

 

Se deberá elaborar el Estudio de Evaluación del Riesgo de Desastres Originados 

por Fenómenos Naturales (EVAR) elaborado de acuerdo con el manual de 

CENEPRED vigente y elaborado por un Ingeniero(a) certificado(a) por 

CENEPRED, además se deberá: 

 

✔ Identificar los peligros de origen natural con mayor probabilidad de ocurrencia 
en el área de estudio como son sismos e inundación pluvial. 

✔ Identificar las condiciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta la fragilidad y 
resiliencia, frente a los peligros de sismo e inundación pluvial en el área de 
estudio. 

✔ Determinar la evaluación del riesgo, ante la ocurrencia de sismos e 
inundación pluvial. 

✔ Plantear medidas de prevención con el fin de reducir el riesgo de desastre, 
logrando la sostenibilidad del proyecto. 

✔ Realizar la evaluación de riesgos siguiendo el manual del CENEPRED 
vigente. 

✔ Desarrollar la evaluación de riesgos como un informe del tipo semi 
cuantitativo. El contenido mínimo del informe de evaluación de riesgos será: 

 

❖ GENERALIDADES 

- Objetivo 
- Situación General 

▪ Ubicación Geográfica 
▪ Descripción Física de la Zona a Evaluar 
▪ Antecedentes e Informes 
▪ Materiales e Insumos 

▪ Características Generales del Área Geográfica a Evaluar 

- Evaluación del Riesgo 

▪ Determinación del Nivel de Peligrosidad 

▪ Identificación de los Peligros 

✔ Peligros Generados por Fenómenos de Geodinámica Interna 

✔ Peligros Generados por Fenómenos de Geodinámica Externa 

✔   Peligros Generados por Fenómenos de Origen 
Hidrometeorológico y Oceanografía 

▪ Caracterización del Peligro por Sismo 

✔ Parámetros de Evaluación del Fenómeno Sismos 

✔ Determinación de la susceptibilidad ante Sismos 

▪ Determinación de los Niveles de Peligrosidad por Sismos. 

✔ Matriz de Ponderación de los Parámetros de Sismos. 

✔ Matriz de Ponderación de cada parámetro de Sismos y sus 
descriptores 
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✔ Matriz de Ponderación del Factor Condicionante 

✔ Matriz de Ponderación del Factor Desencadenante 

✔ Definición del escenario de riesgo ante sismos. 

✔ Cálculo de los niveles de peligrosidad por sismos. 

✔ Mapa de Peligro por Sismos 

▪ Caracterización del Peligro por Inundación Pluvial 

✔ Parámetros de Evaluación del Fenómeno por Inundación 
Pluvial. 

✔ Determinación de la Susceptibilidad ante Inundación Pluvial 

▪ Determinación de los Niveles de Peligrosidad por Inundación Pluvial 

✔ Matriz de Ponderación de los Parámetros de Evaluación de 
Inundación Pluvial 

✔   Ponderación de los Parámetros de Susceptibilidad por 
Inundación Pluvial 

● Ponderación de cada factor condicionante del fenómeno 
y sus descriptores 

● Ponderación del factor desencadenante y sus 
descriptores 

▪ Definición del escenario de riesgo ante Inundación Pluvial. 

✔ Cálculo de niveles de peligrosidad por inundación Pluvial. 

▪ Estratificación del peligro por inundación pluvial 

▪ Mapa de Peligro por Inundación Pluvial 

- Análisis de Elementos Expuestos: Identificación de Elementos Expuestos 
- Análisis de Vulnerabilidad 

▪ Análisis de las Componentes de Vulnerabilidad 

✔ Vulnerabilidad Social 

✔ Vulnerabilidad Económica 

✔ Vulnerabilidad Ambiental 

▪ Determinación de la Vulnerabilidad Final 

✔ Análisis de la Componente Fragilidad 

● Fragilidad Social 
● Fragilidad Económica 
● Fragilidad Ambiental 

✔ Ponderación de los Parámetros de Fragilidad 

● Análisis de Fragilidad ante Sismos 
● Análisis de Fragilidad ante Inundación Pluvial 

▪ Análisis de la componente de la Resiliencia 

✔ Resiliencia Social 

✔ Resiliencia Económica 

✔  Resiliencia Ambiental 

✔ Ponderación de los Parámetros de Resiliencia 

● Determinación en la priorización de los parámetros de 
resiliencia antes Sismos e inundación pluvial. 

▪ Cálculo de la Vulnerabilidad Social ante Sismos e Inundación Pluvial 

- Cálculo de Riesgo 

▪ Determinación de los Niveles de Riesgo 

▪ Zonificación del Riesgo 

✔ Zonificación de Riesgos por Sismos 

✔ Zonificación de Riesgos por Inundación Pluvial 
- Control del Riesgo 

▪ Control del Riesgo ante Sismo 

▪ Control del Riesgo ante Inundación Pluvial 

- Medidas de prevención y reducción del Riesgo de Desastres 
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▪ Medidas Estructurales 

▪ Medidas No Estructurales 

- Conclusiones y Recomendaciones. 
- Bibliografía 

 

❖ ANEXO: 
- PANEL FOTOGRÁFICO 
- MAPAS: 
- MAPA DE UBICACIÓN 
- MAPA BASE 
- MAPA DE SISMOS 
- MAPA DE PELIGRO POR SISMO 
- MAPA DE PELIGRO POR INUNDACIÓN PLUVIAL 
- MAPA DE VULNERABILIDAD POR SISMOS 
- MAPA DE VULNERABILIDAD POR INUNDACIÓN PLUVIAL 
- MAPA DE RIESGO POR SISMO 
- MAPA DE RIESGO POR INUNDACIÓN PLUVIAL 

 

e. Diseño Arquitectónico 

Previo al comienzo del diseño arquitectónico, existe consideraciones que el 

especialista en Arquitectura debe de tener en cuenta. La situación del terreno, 

las dimensiones, características topográficas, orientación cardinal, los 

servicios (energía eléctrica, agua, drenajes, la vista). Luego de solucionar los 

aspectos anteriores, valorará las necesidades requeridas por los usuarios: 

superficie construida, altura de pisos o plantas, relaciones entre los espacios, 

los usos, etc., y así realizar el diseño y programa arquitectónico. 

 

 
Adicionalmente, el Arquitecto, se encargará de realizar el levantamiento de la 

infraestructura e instalaciones existentes (por especialidad), que involucran el 

área de intervención existente, así como aquellas que se considere pertinente 

para el correcto desarrollo del proyecto, verificando las dimensiones, cotas y 

niveles del proyecto. 

 

 
El proyecto deberá contemplar, en su zonificación y volumetría, todos los 

criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico establecidos en la 

Norma A.010, Norma A.050, Norma A.120 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue implementarlas previo 

sustento técnico y teniendo en cuenta los parámetros Urbanísticos de la zona 

de intervención. Además, debe tener presente aquellos aspectos referidos a 

la seguridad particular en el interior y exterior de la edificación. 

 

 
2. DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR EN EL 

ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA Y PROPUESTA DE ESPECIALIDADES 

 

EL CONSULTOR elaborará el anteproyecto, en coordinación y 

compatibilización con los profesionales de todas las especialidades. 
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Adicionalmente a lo señalado en el listado anterior, la propuesta definitiva 

debe contener específicamente y por especialidad lo siguiente: 

 

✔ Diagnóstico 

▪ Memoria Descriptiva diagnóstico del estado de todos los elementos 
arquitectónicos por cada bloque existente. 

▪ Plano de Ubicación a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localización 
a escala 1/10,000. 

▪ Planteamiento general de diagnóstico identificando todos los elementos 
y construcciones existentes a escala 1/100, se deberá presentar plantas 
y mínimo 3 cortes. 

▪ Planos de diagnóstico por módulo o bloque indicando el estado de todos 
los elementos arquitectónicos. (Plantas, 3 cortes y elevaciones por 
lado), valorizados, a escala 1/50, con medidas acotadas (generales, por 
ambientes y a ejes), indicando nombre de ambientes, puertas, 
ventanas, muebles fijos, aparatos sanitarios, mobiliario, etc. 

 
✔ Propuesta de intervención Arquitectónica. 

▪ Cuadro de intervenciones (intervenciones resultantes según 
diagnóstico con su respectiva justificación técnica). 

▪ Planteamiento general graficando todas las intervenciones 
(infraestructura nueva y su respectiva distribución, cerco, tanques 
cisterna y elevado, veredas, rampas, etc.) a escala 1/ 100, se deberá 
presentar plantas y mínimo 3 cortes. 

▪ Planos de intervenciones por módulo indicando las intervenciones en 
todos los elementos arquitectónicos en la infraestructura existente, 
(plantas, techos, cortes y elevaciones). 

▪ Se deberá presentar el Planteamiento general en 3D y un video de 
simulación de la propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 

✔ Diagnóstico y Propuesta estructural 

El Consultor deberá presentar el planteamiento estructural, con las 

características geométricas definidas de los elementos estructurales. 

Presentará los esquemas y cuadros que sustenten el pre 

dimensionamiento del análisis estructural y deberá presentar los esquemas 

y cuadros que sustenten el análisis estructural de la edificación. 

Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria descriptiva de diagnóstico, configuración estructural, sistema 
estructural, evaluación estructural. 

▪ Memoria de Cálculo preliminar, pre dimensionamiento de las columnas, 
vigas, losas aligeradas, macizas, descripción de la cimentación, normas 
técnicas a emplear. 
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▪ Planos y pre dimensionamiento de los elementos estructurales, 
cimentaciones, columnas, placas, muros, escaleras, losas, ascensores, 
rampas, cisternas, tanques elevados entre otros de las obras interiores 
y exteriores y elementos no estructurales. 

▪ Identificación y definición de elementos estructurales de acuerdo a sus 
elementos que lo conforman; concreto armado, albañilería y acero entre 
otros. 

 
✔ Diagnóstico y propuesta de Instalaciones Eléctricas 

Elaboración del diseño del sistema eléctrico, mecánico, de comunicaciones 

y seguridad. 

 

Establecer las necesidades de suministro de energía eléctrica y el diseño 

del sistema eléctrico correspondiente, diseño del sistema de suministro de 

energía eléctrica de emergencia, alarma contra incendios, de acuerdo a las 

necesidades en la zona de intervención. 

Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria descriptiva de diagnóstico indicando el estado de todas las 
instalaciones eléctricas. 

▪ Memoria Descriptiva, conteniendo la descripción de la naturaleza del 
proyecto y la concepción del diseño de cada una de las instalaciones 
que conforma el sistema proyectado, la estimación de la máxima 
demanda potencia instalada. 

▪ Pre dimensionamiento de transformadores de distribución y de 
aislamiento (de corresponder), los alimentadores, sub alimentadores, 
Grupo Electrógeno, pararrayos, sistema de puesta a tierra, supresores 
de sobre tensión transitorio, iluminación, selectividad de los 
interruptores de protección, sistema de alimentación ininterrumpida, 
estabilizador de tensión. 

▪ Evaluación de la potencia instalada y máxima demanda considerando 
las cargas y áreas propuesto. 

▪ Esquema en Plano de Ubicación, Área y Distribución de la Sub 
Estación, Grupo Electrógeno y Sala de Tableros Generales en base a 
Plano General de Arquitectura, si corresponde. 

▪ Planos de distribución del sistema de instalaciones eléctricas de fuerza, 
alumbrado, tomacorrientes de usos comunes, e ininterrumpido para 
equipamiento de cómputo independiente de otros equipos, en base a 
Plano General de Arquitectura. 

 
 
 

✔ Propuesta de Instalaciones Mecánicas 
Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria de Diagnóstico de Instalaciones mecánicas. 
▪ Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculos, conteniendo la 

determinación de acuerdo a demanda, condiciones arquitectónicas y 
funcionales del número de ascensores (de pasajeros, montacargas, 
etc.). 

▪ Pre dimensionamiento de acuerdo a la demanda (grupo electrógeno) 
del Tanque de Almacenamiento, Tanque Diario y Tubería de 
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Alimentación; pre dimensionamiento de acuerdo a la demanda de 
equipos mecánicos. 

 
✔ Instalaciones Sanitarias 

Elaboración del diseño del sistema sanitario, donde se deberán establecer 

las necesidades y diseño del suministro de agua potable y saneamiento, 

de acuerdo a las necesidades en la zona de intervención. 

Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria Descriptiva de diagnóstico (Descripción de los sistemas de 
agua fría, agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente y agua 
contra incendio, de recolección de los desagües, agua de riego para las 
áreas verdes, red de evacuación pluvial y sistemas de tratamiento de 
agua y desagüe existente y proyectado). Descripción de recorridos de 
transporte de residuos sólidos al almacenamiento central. 

▪ Memoria de Cálculo (justificando el pre dimensionamiento de los 
alimentadores, las capacidades y demandas totales que requiere la 
Infraestructura. Cálculos Hidráulicos de alimentadores principales tanto 
para el agua como para el desagüe). Cálculo justificatorio de producción 
de residuos sólidos y el pre dimensionamiento del equipo de tratamiento 
de residuos sólidos. 

▪ Plano de Ubicación de las estructuras de almacenamiento de agua 
(cisternas), Distribución del Cuarto de Bombas y Cisternas proyectadas. 

▪ Planos de las Redes de Agua, Desagüe, Drenaje Pluvial existentes. 
▪ Esquema en Plano de Distribución de los ambientes donde se muestre 

la ubicación de los Almacenes Intermedios de Residuos Sólidos y su 
relación con la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos y los 
Almacenes Pre y Post tratamiento en coordinación con la especialidad 
ambiental (de existir). 

▪ Esquema General de las Instalaciones Sanitarias en base al Plano 
General de Arquitectura. 

 

✔ Propuesta de Tecnología de la Información y Comunicaciones. 

Se presentará lo siguiente: 

 

 
▪ Cableado Estructurado: 

✔ Memoria diagnóstica de tecnologías de información y 
comunicaciones: redes de datos y cableado estructurado 

✔ Plano de distribución del punto de las acometidas de factibilidad 
para la conexión de Internet, Telefonía. 

✔ Planteamiento arquitectónico en plano de ubicación y distribución 

de los equipos y dispositivos de los componentes de las 
soluciones tecnológicas: Informático y Telecomunicaciones. 

✔ Esquemas de detalles de instalación y diagramas unifilares de las 

soluciones tecnológicas y el Sistema de Cableado Estructurado. 

 
 

 
(A) SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
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✔ Cableado Troncal principal y redundante de Fibra Óptica 

✔ Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP 
(categoría 6A) 

✔ Data Center (sala de equipos) 

 
(B) EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y 

TELECOMUNICACIONES: 

✔  Telefonía IP 

✔  Sonido Ambiental y Perifoneo 

✔ Relojes sincronizados 

✔ Televisión - CATV 

✔ Video Vigilancia - CCTV 

✔  Control de Acceso y Seguridad 

✔ Tele-presencia 

✔ Comunicación por radio VHF/HF 

✔ Detección y Alarmas de Incendios 

✔ Procesamiento Centralizado 

✔ Almacenamiento Centralizado 

✔ Conectividad (Física e Inalámbrica) y Seguridad Informática 

✔  Sistema de Mantenimiento y Ahorro Energético - BMS (*) previo 
análisis costo beneficio y estudios de Pre inversión 

✔ Equipamiento Ofimática y Periféricos (**) compatibilizar con 
Equipamiento. 

 

(C) SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

✔ Diagnóstico de Licencias de Sistemas Operativos, Base de 
Datos y Virtualización 

 
 
 

✔ Presupuestos y Costos 

 
El Ingeniero responsable de costos y presupuestos deberá plantear las 

alternativas de solución en coordinación con el equipo técnico (Descripción de 

las alternativas, memoria descriptiva la cual deberá incluir la descripción de 

las partidas generales que conforman el presupuesto de cada alternativa) 

deberá entregar los presupuestos en forma detallada e indicar las metas y el 

desagregado de: 

 

 
Estudio Definitivo 

Supervisión 

Gastos Generales 

 

Los presupuestos deberán estar en S10 con su respectiva base de datos. 
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Además, deberá estimar los costos de operación y mantenimiento en la 

situación sin y con proyecto, como también realizar los cronogramas físico y 

financiero y la ruta crítica. 

 

 
Planilla de Metrados 

Los metrados deberán estar sustentados por cada partida, con la planilla 

respectiva y/o croquis explicativos que el caso lo requiere. La presentación de 

la memoria de cálculo de los metrados será en hoja de cálculo electrónica, 

tipo Excel. No se admitirán memorias de cálculo de metrados elaborados en 

forma manual, debiendo ser la planilla de metrados clara, precisa y fácil de 

identificar 

 

 
Planos 

Deberá presentar los siguientes planos 

Planos de ubicación 

Planos topográficos 

Planos de Planta, Cortes Elevaciones. 

Planos de estructuras proyectadas 

Planos de Instalaciones sanitarias 

Planos de Instalaciones Eléctricas 

Planos de evacuación de aguas pluviales 

Plano de ubicación de calicatas. 

Plano de la Situación Actual con y sin proyecto 
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4.1 Experiencia y acreditación del Postor 

 
4.2 Equipo, perfil y funciones de los profesionales 

 
V. ANEXOS 

Anexo 01: Estructura de Costos de la consultoría 

Anexo 02: Requerimientos técnicos que debe contener el proyecto. 

 

 
I. GENERALIDADES 

 

1.1 Denominación de la Contratación: 

 
Con la finalidad de formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de 

Inversión “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE 

SALUD BÁSICOS EN CS. PAIJAN DE CENTRO POBLADO PAIJAN DISTRITO DE 

PAIJAN DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD”, se elabora el presente Término de Referencia, de acuerdo a la Directiva 

General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01. 

 
 
 
 

1.2 Finalidad Pública: 

 
El interés público que se persigue satisfacer con la formulación del estudio de 

preinversión de la idea del proyecto de inversión es mejorar la prestación del servicio 

de salud en el Establecimiento de Salud Paiján del distrito de Paiján - provincia de 

Ascope -departamento de La Libertad” 

 

 
1.3 . Objetivos de la Consultoría: 

 

1.3.1. Objetivo General 

 
Formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de inversión: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD 

BÁSICOS EN CS. PAIJAN DE CENTRO POBLADO PAIJAN DISTRITO DE PAIJAN 

DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, en el 

marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 

 
1.3.2. Objetivos Específicos. 

✔ Desarrollar el proyecto de acuerdo a lo establecido en la Directiva General 

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
y la normatividad vigente. 
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1.4. Base Legal: 

 

 
El procedimiento de contratación de la consultoría, está amparada bajo la siguiente 

normatividad: 

 

 
● Constitución Política Del Perú. 

● Ley Nº 27783, Ley De Bases De La Descentralización. 

● Ley Nº 27867, Ley Orgánica De Gobiernos Regionales. 

● Legislación de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

● Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud. 

● Decreto Supremo Nº 030-2020-SA, Decreto Supremo que aprueba el 

● Reglamento de la Ley Nº 30895. 

● Decreto Legislativo Nº 1157, Decreto Legislativo que aprueba la Modernización 

de la Gestión de la Inversión Pública en Salud. 

● Decreto Supremo Nº024-2016-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

del Decreto Legislativo Nº 1157. 

● Ley Nº30885, Ley que establece la Conformación y Funcionamiento de las Redes 

Integradas de Salud (RIS). 

● Decreto Supremo Nº019-2020-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de la Ley Nº 30885. 

● Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

● Decreto Supremo Nº242-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1252. 

● Decreto Supremo Nº284-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

del Decreto Legislativo Nº 1252, modificado por el Decreto Supremo Nº 179-2020- 

EF. 

● Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres SINAGERD y Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, que aprueba el 

Reglamento de la Ley 29664 - Ley que crea el SINAGERD. 

● Ley Nº 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. 

● Decreto Supremo Nº008-2017-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 

● Decreto Supremo Nº003-2014-MC, Decreto Supremo que aprueba Reglamento 

de Intervenciones Arqueológicas. 
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● Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la 

NTS Nº 021-MINSA/DGSP-V.03, Norma Técnica de Salud "Categorías de 

Establecimientos del Sector Salud". 

● Resolución Ministerial Nº 045-2015/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la 

Norma Técnica de Salud Nº 113-MINSA/DGIEM-V01 "Infraestructura y 

Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención". 

● Resolución Ministerial Nº 1027-2017/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba 

la Ficha Técnica Simplificada de Proyectos de Inversión del Sector Salud. 

● Resolución Ministerial Nº 048-2018/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la 

Ficha Técnica Estándar de Proyectos de Inversión para Establecimientos de Salud 

sin Internamiento. 

● Informe Nº 358-2021-OPMI-OGPPM/MINSA, que aprueba la Ficha Técnica 

Estándar para la Formulación de Proyectos de Inversión de Establecimientos de 

Salud en Zona Rural. 

● Resolución Directora Nº 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001- 

2019-EF/63.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones", modificada por la Resolución Directora! 

Nº006-2020-EF/63.01 y por la Resolución Directora! Nº 008-2020-EF/63.01. 

● Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01: Aprueban la Directiva Nº 001-2019- 

EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones. 

● Resolución Directora Nº 004-2019-EF/63.01, que aprueba instrumentos 

metodológicos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones y dictan otras medidas. 

● Decreto legislativo Nº 1432, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto 

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. 

● Decreto Supremo Nº 179-2020-EF: Modifican el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1252, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1435 y el 

Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión Pública en el marco del Decreto 

de Urgencia N° 021-2020. 

● Resolución Directoral Nº 006-2020-EF/63.01: Modifican la Directiva Nº 001-2019- 

EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones. 

● Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

011 – 2006 VIVIENDA, y sus modificaciones. 

● Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. 
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● Otras aplicables para la correcta formulación del proyecto. 

 

 
1.5. Antecedentes de la iniciativa de inversión: 

 
La Gerencia Regional La Libertad , mediante la Unidad Formuladora de la Oficina de 

Planificación registró en el banco de Inversiones la siguiente idea de proyecto. 

 
 
 

N° Código de Idea 
Distrito / 

Provincia 
Nombre de la inversión 

 

 
01 

 

 
287378 

 

Paijan 

/ Ascope 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CS. PAIJAN DE 

CENTRO POBLADO PAIJAN DISTRITO DE PAIJAN DE 

LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO 

DE LA LIBERTAD” 

Para continuar con la fase de inversión la Unidad Formuladora de la Oficina de 

Planificación de la Gerencia Regional de Salud La Libertad tiene la necesidad de 

formular el estudio de Preinversión del proyecto de inversión descrito en el cuadro 

anterior, para lo cual se plantea el presente requerimiento. 

Imagen 01: Partida Registral del Centro de Salud Paijan. 
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Ubicación y localización del proyecto: 

● Departamento : La Libertad 
● Provincia : Ascope 

● Distrito : Paiján 

 

Se cuenta con un terreno de 2824.61 m2, ubicado en la Panamericana Norte entre un 

Parque y la CA. San José en el Distrito de Paiján Provincia de Ascope, donde se realizará la 

intervención, según el requerimiento de la Gerencia Regional de Salud GERESA. 

 

 
Los linderos y medidas perimétricas son las siguientes: 

 

 
Frente : Carretera Panamericana. con 61.15 ml 

Derecha : Lote N°2 recreación pública 43.80 ml 
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Izquierda : CA, San José con 47.50 ml 

Fondo : CA, Ricardo Palma con 60.00 ml. 

 
 

 
UBICACIÓN DEL TERRENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PROYECTO 

 

2.1 Actividades y Cronograma: 

 

 
El consultor deberá indicar el conjunto de actividades, acciones o tareas, a través de 

un diagrama de barras o GANTT u otro de acuerdo a la complejidad del proyecto, 

que llevará a cabo mediante la utilización de recursos humanos, distinguiendo entre 

las actividades de campo y los que comprenden el trabajo de gabinete o de oficina. 

Este cronograma deberá ser presentado en el Plan de Trabajo. 
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2.2 Estructura y presentación del estudio de pre inversión: 

 

 
Según el Artículo 22, de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, para la 

formulación y evaluación de un proyecto de inversión, la UF aplica niveles de 

documentos técnicos según los montos de inversión y el nivel de complejidad de los 

proyectos. 

 

 
Para ello el consultor deberá presentar el estudio de Preinversión a nivel de Ficha 

Técnica de Baja y Mediana Complejidad del proyecto de acuerdo al Formato N°06-B, 

según Directiva N°001-2019-EF/63.01, cuya estructura según el ANEXO N° 07 de la 

Directiva N° 001-2019-EF/63.01 es la siguiente: 

 

 
2.2.1 ASPECTOS GENERALES 

 
 

2.2.1.1 Institucionalidad 

 

En esta sección se describen los datos de la Unidad Formuladora del 

proyecto. 

 

 
2.2.1.2 Responsabilidad Funcional y Tipología del Proyecto de Inversión 

 

En esta sección se describe la responsabilidad funcional y tipología del 

proyecto de inversión 

 

 
1.1.1. Función 
1.1.2. División Funcional 
1.1.3. Grupo Funcional 
1.1.4. Sector Responsable 
1.1.5. Tipología del Proyecto 

 

2.2.1.3 Nombre del Proyecto y localización 

El nombre del Proyecto debe permitir identificar la naturaleza y el 

objeto de la intervención, así como la localización geográfica. 

 

 
2.2.1.4 Alineamiento y Contribución al Cierre de una Brecha Prioritaria 

Se consigna información sobre la brecha prioritaria (vinculada al PMI) 

a la cual contribuye a reducir con el proyecto de inversión en un 

espacio geográfico determinado (a nivel de distrito, provincia o región), 

en términos de la capacidad de producción que se logrará alcanzar 

con la ejecución del proyecto dentro de su área de influencia. 
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2.2.2 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

2.2.3 IDENTIFICACIÓN 
 
 

2.2.3.1 Diagnóstico 

 

Se incluirá información secundaria y/o primaria que sustente el análisis, 

interpretación y medición de la situación actual negativa que se busca 

intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su evolución y las 

tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto. El diagnóstico se plantea bajo 

cuatro ejes: 

 

 
a. La población afectada. 

 

 
Especial atención tendrá el diagnóstico de la población afectada por la 

situación negativa que se busca resolver con el proyecto y su participación en 

el proceso. De este grupo de población se analizará los aspectos 

demográficos, económicos, sociales, culturales, además de los problemas y 

efectos que perciben. Respecto a la identificación de la población afectada, 

ésta deviene del análisis de la población demandante de referencia, la 

población demandante potencial, la población demandante efectiva, y la 

población objetivo, así como sus características de consumo del servicio 

objeto de la intervención. 

 

 
En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que 

utiliza la población afectada para obtenerlo. Sobre esta base se planteará, 

entre otros: (i) el problema central; (ii) la demanda (iii) las estrategias de 

provisión de los bienes y servicios. 

 

 
De acuerdo con la tipología del proyecto, considerar en el diagnóstico, entre 

otros, los enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, 

patrones culturales, condiciones especiales como discapacidad, situaciones 

de riesgo en el contexto de cambio climático o de contaminación ambiental, a 

efectos de tomarlos en cuenta para el diseño del proyecto. 

 

 
b. El territorio. 

 

 
Definir el área de estudio como el espacio geográfico que sirve de referencia 

para contextualizar el problema. Se deben precisar los parámetros y/o 

criterios asumidos para delimitar el área de influencia del PI. Comprende: i) el 

área donde se localiza la población afectada, ii) el área donde se ubica la UP 
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a intervenir (cuando esta existe), iii) el área donde se ubican otras UP a las 

cuales puede acceder la población afectada, y iv) el área que se defina 

preliminarmente en el marco del diagnóstico de la unidad productora. 

 

 
Asimismo, se debe definir el área de Influencia como el espacio geográfico 

donde el problema afecta directamente a la población. En este sentido, 

también puede definirse como el espacio geográfico donde la población 

afectada consume los bienes o servicios relacionados con el problema, sean 

provistos total o parcialmente en la situación actual por una UP o en condición 

de racionamiento total (no existe UP y la población no puede acceder a 

ninguna otra). 

 

 
c. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP). 

 

 
Identificar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes 

y servicios, en la cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de 

servicios, así como las posibilidades reales de optimizar la oferta existente; 

para ello, se analizará y evaluará, entre otros: (i) los procesos y factores de 

producción (infraestructura, equipo, mobiliario, vehículos, intangibles, entre 

otros), teniendo presente los estándares de calidad y niveles de servicio; (ii) 

los niveles de producción; (iii) las capacidades de gestión; (iv) la percepción 

de los usuarios respecto a los servicios que reciben (v) la exposición y 

vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del 

área de estudio, así como los efectos del cambio climático; y, (vi) los impactos 

ambientales que se estuviesen generando. 

 

 
d. Otros agentes involucrados. 

 

 
Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las 

entidades que apoyan en su ejecución y posterior operación y mantenimiento; 

analizar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses en 

relación con la solución del problema, sus fortalezas, así como su 

participación en el Ciclo de Inversión. Es importante que se analice los grupos 

que pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del proyecto, o podrían 

oponerse. Sobre esta base se plantean las medidas para reducir el riesgo de 

conflictos sociales con tales grupos. 

2.2.3.2 Definición del problema central, sus causas y efectos 

Especificar con precisión el problema central identificado a partir del 

diagnóstico. Analizar y determinar las principales causas que lo generan, así 

como los efectos que éste ocasiona, sustentándolos con evidencias basadas 

 

84 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO N.º 002-2024- GERESA/LL - PRIMERA CONVOCATORIA 

 

en el diagnóstico realizado, tanto de la UP como de la población afectada por 

el problema; de ser el caso, incluir los resultados del análisis de vulnerabilidad 

de la UP. Sistematizar el análisis en el árbol de causas-problema- efectos. 

 

 
2.2.3.3 Planteamiento del proyecto 

 

 
a. Objetivo del Proyecto 
Especificar el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos 

específicos o medios (de primer nivel y fundamentales), los cuales deben 

reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. 

Sistematizar el análisis en el árbol de medios-objetivo-fines 

 

 
b. Planteamiento de alternativas de solución 

 

Plantear las alternativas de solución del problema, sobre la base del análisis 

de las acciones que concretarán los medios fundamentales. Dichas 

alternativas deberán tener relación con el objetivo central, ser técnicamente 

posibles, pertinentes y comparables. 

 

 
2.2.4 FORMULACIÓN 

 
 

2.2.4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 

 

Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluación, el cual está 

constituido por el período de ejecución del proyecto y el periodo en el que se 

estimarán los costos de operación y mantenimiento y los beneficios sociales 

del proyecto, a efectos de su evaluación. 

2.2.4.2 Análisis del mercado del servicio 

 

A. Análisis de la demanda del servicio: 

Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, 

para lo cual se realizará lo siguiente: 

 

 
a. Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el 

proyecto, que se relacionan directamente con el problema identificado y que 

serán proporcionados durante la fase de funcionamiento. 

 

 
b. Se definirá la población demandante potencial, efectiva y objetivo, 

especificando y sustentando los parámetros y supuestos utilizados. 
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c. Se estimará y analizará la demanda actual, en base a información de 

fuentes primaria y secundaria, que deberá haber sido incluida en el 

diagnóstico del servicio y de los grupos involucrados (en particular los 

afectados por el problema). 

 

 
d. Se analizará la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los 

determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearán los parámetros y 

supuestos para las proyecciones de la demanda. 

 

 
e. Se proyectará la demanda o a lo largo del horizonte de evaluación del 

proyecto, señalando y sustentando los parámetros, supuestos y metodología 

utilizada. 

 

 
B. Determinación de la brecha oferta - demanda: 

 

 
Sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación 

sin proyecto o con proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la 

oferta “sin proyecto” cuando no haya sido posible optimizarla. 

 

 
2.2.4.3 Análisis Técnico 

 

 
A. Aspectos técnicos 
Basándose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la 

población objetivo a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de 

oferta del servicio público a ser cubierto, se debe avanzar en la configuración 

técnica de tales alternativas propuestas. Ello conlleva el desarrollo de 

aspectos físicos-técnicos interdependientes: la localización, el tamaño y la 

tecnología. Los elementos técnicos derivarán en requerimientos de recursos 

para inversión y para operar y mantener el proyecto. 

 

 
a) Tamaño: se refiere a la capacidad de producción del bien o servicio, para 

un periodo determinado. El factor principal que determina el tamaño del 
proyecto es el déficit que se desea atender, dado por la demanda de la 
población objetivo. No obstante, hay otros factores condicionantes que 
pueden influir en la decisión de tamaño del proyecto, como: existencia de 
economías de escala, estacionalidades en la demanda, terrenos 
disponibles, entre otros. 

 

b) Localización: el proyecto debería identificar aquella ubicación o localización 
que produzca el mayor beneficio social a los usuarios de éste. Si bien este 
es el principal criterio para seleccionar la localización, también deberán 
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tenerse en cuenta otros factores condicionantes como: disponibilidad de 
servicios básicos, vías de comunicación, exposición a peligros (naturales, 
socionaturales o antrópicos) y medios de transporte, clima, planes 
reguladores y ordenanzas, impacto ambiental, entre otros. 

 

c) Tecnología: de acuerdo al proceso de producción de un servicio se pueden 
identificar diferentes activos asociados a cada una de las etapas de dicho 
proceso de producción. Es posible que para cada subproceso del proceso 
productivo existan diferentes alternativas tecnológicas, las que deberán ser 
analizadas para verificar si cumplen los requerimientos o especificaciones 
técnicas, para luego poder evaluar la mejor opción tecnológica. 

 

d) Análisis ambiental: Asimismo, se debe identificar y analizar los impactos 
positivos o negativos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los 
cuales se pueden traducir en externalidades positivas o negativas que 
pueden influir en la rentabilidad social del proyecto. Como resultado de este 
análisis, se podrán plantear medidas de gestión ambiental, concerniente a 
acciones de prevención, corrección y mitigación, de corresponder, acorde 
con las regulaciones ambientales que sean pertinentes para la fase de 
Formulación y Evaluación del proyecto. 

 

e) Análisis de la gestión del riesgo (GdR): planteamiento de un conjunto de 
medidas con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten las 
condiciones de prestación del servicio a nivel de una UP y de la población 
afectada intervenidas mediante un PI, por efecto de un desastre potencial 
o del cambio climático. Para este análisis se deberá considerar los factores 
condicionantes que inciden en el tamaño, localización y tecnología, así 
como las relacionadas con la gestión del riesgo en contexto de cambio 
climático y los impactos ambientales. Resultado de este análisis se puede 
identificar alternativas técnicas factibles que serán evaluadas para 
seleccionar la mejor según la evaluación social, de tal modo de asegurar 
que la intervención cumpla con los niveles de servicio y estándares de 
calidad establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional. 

 

B. Diseño preliminar 

 

 
Es la representación gráfica o esquemática de un proyecto de inversión en su 

fase de formulación y evaluación que describe las características físicas 

principales de la(s) alternativa(s) técnica(s) factible(s), con el propósito de dar 

una base para la estimación de costos. El diseño preliminar debe estar 

constituido con un nivel de información de ingeniería conceptual en la primera 

etapa de evaluación para las alternativas técnicas factibles y por ingeniería 

básica en la segunda etapa de evaluación para la alternativa seleccionada. 

Cada UF, de acuerdo a su criterio técnico y profesional, puede definir el 

diseño preliminar más idóneo para su proyecto, en caso el Sector no lo haya 

definido los criterios y/o normas técnicas para tal fin. 

 

 
C. Metas físicas 
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Teniendo en consideración el diseño preliminar se debe establecer las metas 

físicas que se generarán en la fase de Ejecución, incluyendo las relacionadas 

con la gestión del riesgo en el contexto de cambio climático y la mitigación de 

los impactos ambientales negativos. Asimismo, identificar y cuantificar los 

recursos e insumos que se utilizarán en la fase de Funcionamiento. 

 

 
2.2.4.4 Gestión del Proyecto 

 

 
A. Gestión en la fase de ejecución: (i) plantear la organización que se 

adoptará; (ii) especificar la Unidad Ejecutora de Inversiones designada que 

coordinará la ejecución de todos los componentes del proyecto y/o se 

encargará de los aspectos técnicos, sustentando las capacidades y la 

designación, respectivamente; (iii) señalar la modalidad de ejecución del 

proyecto, sustentando los criterios aplicados para la selección; (v) precisar las 

condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno, la ejecución 

y la eficiente ejecución. La Gestión en la fase de Ejecución incluye el plan de 

implementación donde se detalla la programación de las acciones previstas 

para el logro de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta 

crítica, duración, responsables y recursos necesarios. 

 

 
B. Gestión en la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hará cargo de la 

operación y mantenimiento y la organización que se adoptará; (ii) definir los 

recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de la UP; 

(iii) precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la 

operación. 

 

 
2.2.4.5 Costos del proyecto a precios de mercado: 

 

 
A. Estimación de los costos de inversión 

Estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de las 

metas físicas, la gestión del proyecto y la aplicación de costos por unidad de 

medida. Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la 

fase de Ejecución; incluyendo los asociados con las medidas de reducción de 

riesgos en contexto de cambio climático y con la mitigación de los impactos 

ambientales negativos, así como los de estudios, licencias, certificaciones, 

autorizaciones, expropiaciones, liberación de interferencias, de corresponder. 

 

 
B. Estimación de los Costos de inversión en la fase de Funcionamiento 
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Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos 

durante la fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos 

correspondientes. 

 

 
C. Estimación de los costos de Operación y Mantenimiento incrementales 

Estimar los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales 

sobre la base de la comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y 

en la situación “con proyecto”. Describir los supuestos y parámetros utilizados 

y presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado. Los 

costos de operación y mantenimiento deben sustentarse con el diseño 

operacional cumpliendo las normas de seguridad y los estándares de calidad 

sectoriales. 

 

 
2.2.5 EVALUACIÓN 

 
 

2.2.5.1 Evaluación Social 

Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá 

elaborar los flujos de beneficios y costos sociales. 

A. Beneficios sociales 
Identificar, medir y valorar los beneficios directos (liberación de recursos y 

aumento del consumo), indirectos, externalidades positivas e identificar los 

intangibles que generará el proyecto, debiendo guardar coherencia con los 

fines del árbol de objetivos. Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los 

beneficios que se generarían por cada una de las diferentes alternativas en la 

situación "con proyecto". Asimismo, estimar los beneficios que se generarían 

en la situación "sin proyecto" y determinar los flujos de beneficios sociales 

incrementales, definidos como la diferencia entre la situación "con proyecto" y 

la situación "sin proyecto". 

 

 
B. Costos sociales 
Se elaborarán los flujos de costos directos a precios sociales (situaciones con 

y sin proyecto), teniendo como base los flujos de costos a precios de 

mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de corrección de 

precios de mercado a precios sociales. Se deberá incluir también en los flujos 

los costos indirectos, externalidades negativas e identificar los intangibles que 

no aparecen en los flujos de costos a precios de mercado, pero que pueden 

generarse tanto en la situación "sin proyecto", como en la situación "con 

proyecto". 

 

 
C. Criterios de decisión 
Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo 

de proyecto que se está formulando. 

 

 

89 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO N.º 002-2024- GERESA/LL - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

 

- Metodología costo/beneficio 
Aplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se 

pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar 

directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan 

son los "incrementales". Se deberán utilizar los indicadores de Valor 

Actual Neto Social, Valor Anual Equivalente Social y Tasa Interna de 

Retorno Social. 

 

 
- Metodología costo-eficacia o costo-efectividad (CE) 

Aplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea 

posible efectuar una valorización adecuada de los beneficios sociales en 

términos monetarios. Los indicadores son Costo Efectividad o Costo 

Eficacia. En caso se necesite comparar alternativas de distinta vida útil, 

se debe usar el Costo Anual Equivalente. Debe considerarse las líneas 

de corte, en los casos que el Sector funcionalmente competente las haya 

aprobado, para definir si se toma la decisión de inversión. 

 
 
 
 

D. Análisis de incertidumbre 

 

 
Análisis de sensibilidad: Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) 

determinar cuáles son las variables (como la demanda, costos de los 

principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, entre otros), 

cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del 

proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de 

alternativas; (ii) definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables 

que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de 

alternativas. 

 

 
Análisis de riesgo probabilístico: Estimar, mediante un análisis probabilístico, 

el valor esperado de la variable de resultado (VAN social del proyecto o CE) 

para tomar una decisión de inversión. 

 

 
2.2.5.2 Evaluación Privada 

 

 
La evaluación privada deberá efectuarse para aquellos proyectos de 

inversión que tienen un potencial de generación de ingresos 

monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, 

cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de 

intervención. Contempla el análisis de flujos de caja (ingresos y 

egresos) desde el punto de vista de la institución (entidad o empresa 
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pública) responsable de la ejecución y operación del proyecto, con el 

objeto de determinar su grado de autosostenibilidad y/o hasta qué 

punto tendrá que ser financiado con recursos públicos, sujeto a que el 

proyecto sea socialmente rentable. 

 

 
2.2.5.3 Análisis de Sostenibilidad 

 

 
Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el 

proyecto generará los resultados previstos a lo largo de su vida útil. 

Entre los factores que se deben considerar están: (i) la disponibilidad 

oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según fuente 

de financiamiento; (ii) los arreglos institucionales requeridos en las 

fases de ejecución y funcionamiento; (iii) la capacidad de gestión del 

operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios 

(v) conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposición a pagar de los 

usuarios; y, (vii) los riesgos en contexto de cambio climático. Cuando 

los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la 

prestación del servicio, se realizará el análisis para determinar el 

monto y elaborará el flujo de caja. Se debe hacer explícito qué 

proporción de los costos de operación y mantenimiento se podrá cubrir 

con tales ingresos. 

 

 
2.2.5.4 Financiamiento de la inversión del proyecto 

 

 
Plantear la estructura de financiamiento de la inversión especificando 

las fuentes de financiamiento y su participación relativa y, de ser el 

caso, los rubros de costos a los que se aplicará. 

 

 
2.2.5.5 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 

 

 
Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa 

seleccionada, en la que se deberán consignar los indicadores 

relevantes y sus valores en el año base y esperados, a efectos del 

seguimiento y evaluación ex post. 

 
 
 
 

2.2.6 CONCLUSIONES 
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Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulación y 

evaluación del proyecto y detallar los principales argumentos que sustentan 

dicho resultado, en términos de lo siguiente: 

 

 
▪ Las razones de orden técnico y económico por las cuales se seleccionó a 

la alternativa que se desarrolló en la segunda etapa y se descartaron el 
resto de alternativas planteadas en la primera etapa. 

 

▪ Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de 
un proyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, 
indicar qué atributo o atributos no se logró cumplir. - Emitir un juicio técnico 
sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundización de la 
información empleada para la elaboración del estudio de preinversión, así 
como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, las 
fuentes de información, las normas técnicas, los parámetros y metodologías 
empleadas, entre otros elementos claves relacionados con el fundamento 
técnico y económico de la decisión de inversión. 

 

2.2.7 RECOMENDACIONES 
 
 

Como resultado del proceso de elaboración del estudio de preinversión, la UF 

planteará recomendaciones técnicas para la UEI que asumirá la ejecución y 

posterior operación y mantenimiento, de corresponder. Tales 

recomendaciones deberán estar ligadas con las acciones o condiciones que 

se deberán asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el proyecto podría 

enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. 

Principalmente, se deberá emitir como mínimo, recomendaciones sobre lo 

siguiente: 

Fase de Ejecución: 

- Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de 

inversión, así como los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma de 

generar alertas sobre posibles sobrecostos y sobre plazos durante la etapa 

de ejecución. Señalar las limitaciones de información que enfrentó la UF 

para realizar tales estimaciones. - Otros aspectos críticos que la UF juzgue 

conveniente resaltar, acorde con las restricciones de información que 

enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión. Fase de 

Funcionamiento. 

 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en 

general y la entrega de servicios a la población beneficiaria en particular, en 

los aspectos financieros, presupuestales (asignación de la operación y 
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mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos 

de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido 

a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de 

funcionamiento del proyecto. - Otros aspectos críticos que la UF juzgue 

conveniente resaltar, acorde con las restricciones de información que 

enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión. 

Fase de Funcionamiento. 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en 

general y la entrega de servicios a la población beneficiaria en particular, en 

los aspectos financieros, presupuestales (asignación de la operación y 

mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos 

de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido 

a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de 

funcionamiento del proyecto. 

- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con 

las restricciones de información que enfrentó durante la preparación del 

estudio de preinversión. 

 

2.2.8 ANEXOS 
 
 

Para la Ficha de Baja y Mediana Complejidad se deberá consignar lo 

siguiente (según corresponda): 

 
 
 

 
1 

Análisis que determina la baja o mediana complejidad de la tipología del 

proyecto (en consistencia al Anexo N°11 del capítulo III de la Directiva 

General). 

2 
Información asociada a diagnóstico de la unidad productora y de la 

población afectada 

 

3 

Estudios preliminares del análisis técnico (topografía, estudio de suelos, 

estudio del impacto ambiental, Evaluación del Riesgo de Desastres 

(EVAR), etc.) que sustentan la elección del Tamaño, Tecnología y 

Localización y los planos de la propuesta técnica. 

4 Análisis de la brecha de servicios 

5 Análisis de costos 

6 Documentos de saneamiento físico legal 
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7 

Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos 

Institucionales, Convenios, Actas de Compromiso, Permisos Sectoriales 

etc.) 

8 Análisis de los resultados de la evaluación social 

 
 

Incluir como anexos adicionales la información que sustente o detalle algunos 

de los temas analizados en el estudio de pre inversión. 

a. Anexos correspondientes al diagnóstico del Establecimiento de Salud 

 

Los documentos que se detallan a continuación deben ser elaborados y 

suscritos por los especialistas respectivos. 

 

 
● Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que 

respalde el saneamiento físico legal, caso contrario que revelen que el 
saneamiento está en curso y/o que se cuenten con los arreglos 
institucionales correspondientes. 

● Informe de evaluación arquitectónica funcional (incluye análisis de flujos 
de pacientes, personal, etc.) de los servicios que presta el 
establecimiento de salud. 

● Informe de evaluación estructural que sustente la propuesta de 
intervención. En caso, se proponga la reubicación o demolición total del 
establecimiento de salud por motivos de vulnerabilidad, adicionalmente 
debe adjuntarse el informe de defensa civil. 

● Informe de evaluación del equipamiento existente, que permitan 
identificar la brecha de equipamiento, esta evaluación tomará como 
base el inventario del establecimiento y será validada en campo. 

 

b. Anexos del Planteamiento Técnico de la Alternativa 

 

● Programa Médico Funcional, con opinión favorable de la Gerencia 
Regional de Salud La Libertad y acompañamiento técnico del MINSA 
(según corresponda). 

 

● Memoria descriptiva y anteproyecto de arquitectura, concordante con el 
programa arquitectónico. Señalar los puntos de suministro de energía 
eléctrica y de agua potable y documentos de factibilidad de servicios. 

 

c. Anexos: sustento de costos de inversión y costos incrementales de RR.HH. 

 

● Especificaciones técnicas del programa de equipamiento propuesto. 

 

● Cotizaciones de costos de los equipos más representativos. 

 

● Programa Médico Funcional, Programa Arquitectónica, Programa de 
Equipamiento, Recursos Humanos Incrementales, con opinión 
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favorable de la Gerencia Regional de Salud La Libertad y/o áreas 
respectivas. 

 

2.2.9 CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE 
PREINVERSIÓN 

 
 

A. Información general del proyecto: 

Nombre del proyecto: deberá contener la naturaleza y el objeto de la 

intervención, así como la localización. 

 

 
Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) 

recomendada, localización geográfica (incluida la georreferenciación), 

duración de la ejecución, fecha estimada de inicio de la ejecución, e inversión 

total del proyecto. 

 

 
Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada 

con el proyecto, así como el indicador de producto asociado a dicha brecha, 

según la Programación Multianual de Inversiones al cual corresponda. 

 

 
B. Planteamiento del proyecto: 

Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se 

detallarán las alternativas de solución que han sido evaluadas, precisándose 

las acciones que se incluyen en cada una. Si la alternativa de solución es 

única se sustentará el resultado. 

 

 
C. Determinación de la brecha oferta y demanda: 

Se incluirá la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el 

horizonte de evaluación del Proyecto. Se precisará el enfoque metodológico, 

los parámetros y supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones 

de la demanda y la oferta. 

Se precisará el número de beneficiarios directos del proyecto. 

 

 
D. Análisis técnico del Proyecto: 

Se presentará las alternativas de localización, tamaño y tecnología que se 

hayan evaluado, indicando los factores condicionantes que se han 

considerado para su definición y el sustento de la selección. De ser el caso, 

sustentar por qué no se ha considerado más de una alternativa técnica. 

E. Gestión del Proyecto: 
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Precisar la organización que se adoptará y la asignación de 

responsabilidades y recursos para la ejecución del proyecto y su posterior 

operación y mantenimiento. 

 

 
F. Costos del Proyecto: 

Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversión a precios de 

mercado desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la 

información utilizada para la estimación de los costos. Incluir tabla del 

cronograma de los costos de operación y mantenimiento, así como los costos 

de reposición cuando corresponda. Sustentar de manera concisa la 

información utilizada para la estimación de los costos. 

 

 
G. Evaluación Social: 

Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la 

metodología, parámetros y supuestos asumidos para su estimación. Precisar 

los indicadores de rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de 

acuerdo al criterio de decisión elegido (VAN social o CE). Señalar las 

variables a las cuales, es más sensible el proyecto y los rangos de variación 

que afectarían la rentabilidad social o la selección de alternativas. 

 

 
H. Sostenibilidad del Proyecto: 

Señalar los riesgos que se han identificado en relación con las 

sostenibilidades del proyecto y las medidas que se han adoptado. Mostrar el 

porcentaje de cobertura del financiamiento de los costos de operación y 

mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el proyecto 

es capaz de generar, según sea el caso. 

 

 
I. Marco Lógico: 

Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, 

componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas. 

 

 
Finalmente, el consultor deberá adjuntar el FORMATO Nº 07-A, Registro de 

Proyecto de Inversión. 

 

 
2.3. Impacto ambiental 

Análisis del impacto de los cambios producidos por la construcción de la edificación 

en el ambiente natural, socio-económico, cultural y/o estético del área de influencia 

con sus costos de mitigación ambiental. 
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El consultor, conjuntamente con su especialista, luego de la evaluación de campo y 

elaboración del diagnóstico del estado actual, deberá elaborar su informe, después 

del cual presentará su propuesta de mitigación de los impactos y los costos 

referidos según la normativa del sector vigente. 

 

 
2.4. Metodología: 

El consultor deberá formular el proyecto de inversión teniendo en cuenta el Anexo 

N° 07: Contenido mínimo del estudio de pre inversión a nivel de Perfil para 

proyectos de inversión y normatividad vigente. 

 

 
También deberá presentar la Ficha Técnica para proyectos de inversión de baja y 

mediana complejidad. 

 

 
Deberá coordinar con la Entidad para conseguir la aprobación de los documentos 

técnicos que se requieran necesarios para la viabilidad del proyecto de inversión. 

 

 
3 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

3.1 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad: 
● La entidad proveerá al consultor datos estadísticos, documentos técnicos y demás 

documentos con los que cuente necesarios para la formulación del proyecto de 
inversión. 

● Suscribir y/o correr traslado de los documentos que resulten necesarios para el 
cumplimiento de los estudios en los plazos establecidos. 

● Revisión oportuna y coordinación sobre observaciones u otros, que faciliten el 
cumplimiento oportuno del compromiso contractual. 

 

3.2. Recursos Mínimo a ser provistos por el consultor: 

 
Todos los recursos necesarios para la correcta elaboración del Estudio de 

Preinversión dentro de las normas y plazos establecidos. 

 

 
3.3 Plazo de prestación de la consultoría: 

 
El servicio será prestado en un plazo máximo de 75 días calendario, contados a 

partir del día siguiente de la firma del contrato, considerando para la presentación de 

los entregables, los siguientes plazos parciales. 

 
 
 

Producto Entregable Plazo de entrega 

Estudio Primero diez (10) días calendarios contados a partir del día 
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de 

Preinversi 

ón 

 siguiente de la firma del contrato 

 
Segundo 

treinta y cinco (35) días calendarios contados a 

partir del día siguiente de la conformidad del primer 

entregable. 

 
Tercero 

veinticinco (25) días calendarios contados a partir 

del día siguiente de la conformidad del segundo 

entregable. 

Cuarto 
cinco (05) días calendarios contados a partir del día 

siguiente de la conformidad del tercer entregable. 

 
 

La contabilización del tiempo de elaboración del estudio de preinversión, no incluye 

los tiempos de revisión, observación, trámites de aprobación y notificación por parte 

de la entidad. 

 

 
Los plazos con los que cuenta la entidad para revisar los entregables y el contratista 

para levantar las observaciones se muestran a continuación 

 
 
 

Producto Entrega 

ble 
Plazo de revisión 

Plazo para el levantamiento de 

observaciones 

 
 

 
Estudios 

de 

Preinversió 

n 

Primero 
cinco (05) días 

hábiles 

Hasta cinco (05) días 

calendarios 

Segund 

o 

cinco (05) días 

hábiles 

Hasta cinco (05) días 

calendarios 

Tercero 
cinco (05) días 

hábiles 

Hasta cinco (05) días 

calendarios 

Cuarto 
cinco (05) días 

hábiles 

Hasta cinco (05) días 

calendarios 

 
 

En caso de existir observaciones a los entregables, la Entidad procederá a notificar al 

consultor o empresa consultora, para la subsanación respectiva, señalando en dicho 

documento el plazo para el levantamiento de observaciones, estableciéndose que en 

ausencia de ello, se tendrá el plazo máximo establecido en el cuadro precedente, 

para el levantamiento de observaciones de cada entregable, en el caso que el 

consultor mantiene o no subsana totalmente las observaciones, se le considera como 

no presentada, y se aplicará la penalidad por día de retraso, los días computados 

será a partir de la comunicación de la primera observación hasta su presentación de 

levantamiento de observaciones, de acuerdo a la Ley de Contrataciones con el 

Estado y su Reglamento. 
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Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable se 

computarán desde el día siguiente de la notificación al consultor o empresa 

consultora, para el levantamiento de las observaciones. 

 

 
3.4. Productos o Entregables 

 
a. Informes a entregar por el consultor. 

 
N° de 

Entregable 
Contenido no limitativo del entregable 

Estudio de Pre Inversión 

 
 
 

 
01 

● Plan de trabajo 

● Metodología de las encuestas, tipo de metodología a aplicar 

variables e indicadores, instrumentos de medición, población. 

● Copia de cargos de documentaciones cursadas a instituciones 

involucradas en el PIP. 

● Informe técnico del terreno referente al Saneamiento Físico legal 

del Establecimiento de Salud. 

● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

IDENTIFICACIÓN 

Diagnóstico 

La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que 

intervendrá el proyecto: 

Los involucrados en el proyecto 

Definición del problema, sus causas y efectos 

Definición de los objetivos del proyecto 

 

FORMULACIÓN 

 

 
Programa Médico Funcional (PMF) 

Recursos Humanos Incrementales 

Plan de Equipamiento 

Definición del horizonte de evaluación del proyecto 

Estudio de mercado del servicio público 

Análisis técnico de las alternativas 

Costos a precios de mercado 

 

99 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO N.º 002-2024- GERESA/LL - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

N° de 

Entregable 
Contenido no limitativo del entregable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03 

BORRADOR DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE 

PERFIL, con el contenido mínimo exigido en los presentes términos 

de referencia, ello incluye la Evaluación. 

Programa Arquitectónico (PA) 

Anteproyecto Arquitectónico 

Evaluación Social 

Evaluación privada 

Análisis de Sostenibilidad 

Gestión del Proyecto 

Estudio Impacto Ambiental 

Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Anexos 

Resumen ejecutivo 

Estudio de mecánica de suelo 

Estudio topográfico 

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 

Evaluación del Riesgo de Desastres (EVAR) 

 

04 
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL, DEFINITIVO. 

(03 ejemplares en físico y en digital) 

 
 

Cada carpeta de los entregables, deberán estar acompañado de un CD. en archivos 

digitales y en otro archivo escaneado donde se encuentra el expediente aprobado 

con sus respectivas firmas de cada especialista. 

 

 

Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentación de los 

entregables conforme a lo indicado, en caso no se cumpla con lo establecido, la 

Entidad procederá a su devolución, sin perjuicio de la aplicación de penalidades que 

corresponda. 

 

 

3.5 Sistema de Contratación: 
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El sistema de contratación será a SUMA ALZADA. 

 

 
3.6 Adelantos: 

 
NO se considera adelantos 

 

 
3.7 Propiedad intelectual: 

 
La Unidad Formuladora de la Oficina de Planificación de la Gerencia Regional de 

Salud La Libertad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual con respecto al 

proyecto de inversión elaborado por el consultor. 

 

 
3.8 Forma de Pago: 

 
La forma de pago por los servicios de consultoría estará sujeta al cumplimiento de 

las obligaciones descritas en las actividades, previa conformidad de la Unidad 

Formuladora de la Oficina de Planificación de la Gerencia Regional de Salud. Los 

pagos se efectuarán en soles de acuerdo con el siguiente cronograma. 

 

 
CUADRO Nº 02 - CRONOGRAMA DE PAGOS 

 
 
 

Pago Condición para el pago % Monto a pagar 

Primero 
Conformidad del Primer 

Entregable 

20% del costo del estudio 

de preinversión 

Segundo 
Conformidad del Segundo 

Entregable 

25% del costo del estudio 

de preinversión 

Tercero 
Conformidad del Tercer 

Entregable 

30% del costo del estudio 

de preinversión 

Cuarto 
Conformidad del Cuarto 

Entregable 

25% del costo del estudio 

de preinversión 

 
 
 

3.9 Confidencialidad: 

 

 
El consultor deberá tener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 

información y documentación a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con 

la prestación, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros, 

hasta que culmine la prestación del servicio y el proyecto se apruebe y declare viable. 
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3.10 Otras Penalidades: 
 

 

CUADRO Nº 03 – OTRAS PENALIDADES 
 
 
 

Otras Penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo 

Procedimiento 

 
1 

Por no cumplir con las exigencias 

técnicas indicadas en los términos de 

referencia. 

Aplicación por 

constatación 100% de una 

UIT. 

Según informe del evaluador 

designado por el ÁREA 

USUARIA, debidamente 

convalidado por esta 

 
2 

Por otorgar información técnica sin 

sustento demostrable o falsificada 

durante la formulación del proyecto de 

inversión. 

Aplicación por 

constatación 70% de UIT. 

Según informe del evaluador 

designado por el ÁREA 

USUARIA, debidamente 

convalidado por esta 

 
 
 

3 

Por no contar con firmas y sellos, de los 

especialistas responsables del proyecto, 

en sus entregables que son de su 

responsabilidad. En caso de que la 

presentación sea virtual, las firmas de 

los responsables deben contar con 

registro de digitalización de firmas de 

RENIEC. 

 

 
Aplicación por 

constatación y por cada 

caso ocurrido 70% de una 

UIT. 

 
 

 
Según informe del evaluador 

designado por el ÁREA 

USUARIA, debidamente 

convalidado por esta 

 
4 

Por no contar con disponibilidad de 

equipo para desarrollar labores 

específicas según TDR, declarados en 

la sustentación de su propuesta. 

Aplicación por 

incumplimiento a lo 

declarado 50% de una 

UIT. 

Según informe del evaluador 

designado por el ÁREA 

USUARIA, debidamente 

convalidado por esta 

 

 
5 

En caso culmine la relación contractual 

entre el contratista y el personal 

ofertado y la Entidad no haya aprobado 

la sustitución del personal por no 

cumplir con las experiencias y 

calificaciones del profesional a ser 

reemplazado. 

 

Aplicación por 

constatación y por cada 

caso ocurrido 100% de 

una UIT. 

 

Según informe del evaluador 

designado por el ÁREA 

USUARIA, debidamente 

convalidado por esta 

 
 

Procedimiento: 
 

 

a) Si el evaluador advierte que el consultor ha incurrido en una o más penalidades, 

elaborará un informe de verificación suscrita por éste. 

b) El evaluador presentará el informe al responsable de la UF, quien notificará al 

consultor indicando el plazo para presentar su descargo, el cual no será mayor a 2 

días calendarios contados a partir del día siguiente de recibida la notificación. 
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c) El consultor presentará su descargo a la oficina de la UF, donde el responsable 

derivará el documento al evaluador. 

d) El evaluador evaluará el descargo del consultor, emitiendo un informe si se debe o no 

aplicar la penalidad al responsable de la UF. 

e) El responsable de la UF alcanzará el informe al área correspondiente con copia al 

consultor a fin de deducirse la penalidad del pago. 

f) De no presentar el consultor el descargo en el plazo otorgado, el evaluador emitirá su 

informe concluyendo que se debe aplicar la penalidad, continuando con el trámite del 

inciso e. 

 

 
3.11 Revisión y Conformidad: 

La Unidad Formuladora Regional estará a cargo de la revisión del estudio presentado 

por el consultor y de otorgar la conformidad técnica de la prestación del servicio. 

 

 
3.12 Responsabilidad por vicios ocultos: 

El consultor tendrá responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del 

servicio ofertado hasta 03 años, contados a partir de la viabilidad otorgada. 

 

 
4. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 

 
 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 
 

- 02 Equipo de cómputo (laptop core i5). 

- 01 Impresora Multifuncional. 

 

 
Acreditación: 

 
 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

 Importante  

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito 

pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
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B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
 

Cargo Formación académica 
 

Jefe de proyecto 
Ingeniero civil y/o Arquitecto, 

Titulado, Colegiado y Habilitado 
 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero 

Especialista en estudios de pre inversión Industrial y/o Economista, Titulado, 

Colegiado y Habilitado 
 

Especialista en arquitectura 
Arquitecto, Titulado, Colegiado y 

Habilitado 
 

Especialista en estructuras 
Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado 

y Habilitado 
 

Especialista en instalaciones sanitarias 
Ingeniero Sanitario, Titulado,

 
Colegiado y Habilitado 

 

Especialista en instalaciones eléctricas y 
Ingeniero Electricista y/o Mecánico 

mecánicas 
Electricista y/o Electromecánico, 
Titulado, Colegiado y Habilitado 

Especialista en costos y presupuestos Ingeniero Civil, Titulado 

Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero 

Especialista en comunicaciones Electrónico, Titulado, Colegiado y 

Habilitado. 

 

 
Acreditación: 

 
 

El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado por el órgano encargado de las 

contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados 

Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el 

Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del 

siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda. 

 

 
Importante para la Entidad 

 
El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así 

como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título 

profesional requerido. 

 

 
En caso TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el 

postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica 

requerida. 
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Ingeniero civil y/o arquitecto y/o 
Economista titulado, colegiada y habilitado 

 

Ingeniero Sanitario y/o Ing. Civil, titulado, 
colegiada y habilitado 
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B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Cargo Experiencia  

 

Jefe de proyecto 

Experiencia mínima de 24 meses como Jefe de Proyecto y/o 

jefe de estudio en la elaboración de proyectos de edificaciones 

en general y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se 

computa desde la colegiatura. 

 

 
Especialista en 

estudios de pre 

inversión 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

responsable y/o formulador y/o evaluador y/o coordinador 

en/de la formulación de estudios de Preinversión y/o proyectos  

de inversión pública y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; 

que se computa desde la colegiatura. 

 

 

Especialista en 

arquitectura 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista en/de 

arquitectura y/o arquitecto y/o diseño arquitectónico en la 

elaboración de proyectos de edificaciones en general y/o 

Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa desde 

la colegiatura. 

 

 

Especialista en 

estructuras 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de estructuras y/o estructural y/o diseño 

estructural y/o en ingeniería estructural en la elaboración de 

proyectos de edificaciones en general y/o Elaboración de 

Expedientes Técnicos; que se computa desde la colegiatura. 

 

 
Especialista en 

instalaciones 

sanitarias 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de instalaciones sanitarias y/o sanitarias y/o 

ingeniería sanitaria en la elaboración de proyectos en general 

y/o Elaboración de Expedientes Técnicos que se computa 

desde la colegiatura. 

 

 

Especialista en 

instalaciones 

eléctricas y 

mecánicas 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de instalaciones eléctricas y/o electricista y/o 

electromecánico y/o electromecánicas y/o en ingeniería 

eléctrica y/o en diseño de instalaciones eléctricas y 

electromecánicas de proyectos de edificaciones en general y/o 

Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa desde la 

colegiatura. 

 

 
Especialista en 

costos y 

presupuestos 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de costos y/o presupuestos y/o programación de 

obra o la combinación de ellos, en la elaboración de proyectos 

en general y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se 

computa desde la colegiatura. 
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Especialista en 

comunicaciones 

Experiencia mínima de 12 meses como especialista en sistema 

de comunicaciones en la elaboración de proyectos de 

edificaciones en general y/o Elaboración de Expedientes 

Técnicos; que se computa desde la colegiatura. 

 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

Acreditación: 

 
 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 

simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 Importante  

● Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 

personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año 

de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la 

fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento 

● En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 

adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 

completo. 

● Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

● Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos 

presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 

documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con 

aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 

personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ el Valor 

Estimado de la Contratación, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 

convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 

corresponda. 

Se consideran servicios similares a los siguientes: Elaboración de Expedientes Técnicos y/o 
Formulación de estudios de pre inversión institucionales a nivel de perfil, pre factibilidad y/o Factibilidad 

en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) o proyectos de inversión institucionales 

a nivel de Ficha Técnica Simplificada, Ficha Técnica para proyectos de Baja y Mediana Complejidad 

o estudios de pre inversión a nivel de Perfil en el marco del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones (invierte.pe); para Establecimientos de Salud y/o Instituciones 

educativas en general. 

Acreditación: 

 

 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 

de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 
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 cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 

reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un 

máximo de veinte (20) contrataciones. 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 

debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 

comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la 

evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia del 

Postor en la Especialidad 

 

 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la 

parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de 

presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte 

o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato. 

 

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 

en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 

obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 

presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 

la documentación sustentatoria correspondiente. 

 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo correspondiente. 

 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 

encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 

emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia del 

Postor en la Especialidad 

 Importante  
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  ● Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 

presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando 

en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 

literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las 

actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

● En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que 

se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de 

la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en 

las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 
 
 

 

5. Funciones de los profesionales: 

Jefe de estudio 

Realizará las siguientes funciones: 

- Supervisión y control de la calidad en la formulación del estudio de preinversión. 
- Coordinaciones con las diferentes instituciones públicas para contar con la 

documentación y conformidad de documentos necesarios para el proyecto de 
inversión. 

- Reuniones de Coordinación con los profesionales evaluadores de la Unidad 
Formuladora, en cuanto a observaciones, consultas, presentación de entregables, 
etc. 

- Reuniones de Coordinación de los profesionales de la consultoría y los profesionales 
evaluadores de la Unidad Formuladora. 

 

Especialista en estudios de preinversión 
 

Realizará las siguientes funciones: 

 
IDENTIFICACIÓN: 

 
- Diagnóstico del área de influencia. 

- Identificación del problema, causas y efectos. 

- Análisis de medios fundamentales. 

- Determinación de alternativas de solución. 

FORMULACIÓN: 

- Determinar el horizonte de evaluación del proyecto. 

- Determinar el análisis de la demanda, oferta y brecha del servicio. 

- Análisis del planteamiento de la alternativa. 

- Análisis de los costos de inversión y costos de operación y mantenimiento. 
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EVALUACIÓN 

 
- Determinar los costos sociales. 

- Evaluación social: Determinar los indicadores de rentabilidad del proyecto 

- Análisis de Sensibilidad, Sostenibilidad y Riesgo. 

- Determinar la Gestión del proyecto, Impacto ambiental y elaboración de 

Marco Lógico 

 

 
Especialista en arquitectura: 

Será el responsable del diagnóstico a nivel de las características del área a 

intervenir, coordinación con los Especialistas correspondientes para la elaboración 

de diseños arquitectónicos preliminares, elaboración de la propuesta arquitectónica 

final del anteproyecto referido a la infraestructura a construir. 

 

 
Especialista en estructuras: 

Será responsable del diagnóstico preliminar a nivel de estructuras existentes en el 

área a intervenir, supervisión del levantamiento topográfico y el desarrollo del 

Estudio de Mecánica de Suelos. Realizará el diseño del sistema estructural de la 

propuesta. Asimismo, será responsable de la elaboración o integración de los 

metrados, costos y presupuesto de la infraestructura que se contemple en el 

proyecto y la estimación de su costo de operación y mantenimiento. 

Especialista en instalaciones sanitarias: 

Será responsable del diagnóstico preliminar a nivel de Instalaciones Sanitarias 

existentes así mismo será responsable de la proyección de las instalaciones 

sanitarias en la nueva infraestructura, así como el metrado, y presupuesto de dichas 

instalaciones. 

Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas: 

Será responsable del diagnóstico preliminar a nivel de Instalaciones Eléctricas 

existentes, así mismo será responsable de la proyección de las instalaciones 

eléctricas y mecánicas en la nueva infraestructura, así como el metrado y 

presupuesto de dichas instalaciones. 

Especialista en costos y presupuestos: 
 

Será responsable de la estimación del costo preliminar del proyecto, presupuesto, 

cronogramas y otros necesarios de acuerdo a su especialidad. 

Especialista en comunicaciones: 
 

Será responsable de los sistemas de redes de comunicaciones, automatización de la 

infraestructura, seguridad electrónica de las comunicaciones y socialización del 

proyecto de comunicaciones. 
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6. Anexos 
 

 

ANEXO 01: Estructura de costos estimados de la consultoría. 

Presupuesto Estimado de la Consultoría 

(En soles) 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CS. PAIJAN 

DE CENTRO POBLADO PAIJAN DISTRITO DE PAIJAN DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 
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Requerimientos de estudios técnicos que debe contener el proyecto 

1. ESTUDIOS TÉCNICOS PRELIMINARES A SER DESARROLLADOS 

 

Para el adecuado sustento técnico del estudio de pre inversión, se ha 

considerado necesario el desarrollo de estudios técnicos básicos, por 

consiguiente. EL CONSULTOR deberá desarrollar y presentar los siguientes 

estudios básicos: 

 

 
a. Estudios de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación. 
b. Levantamiento Topográfico del Terreno. 
c. Estudio de Impacto Ambiental. 
d. Estudio de Evaluación de Riesgos (EVAR). 
e. El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
f. Programa Medico Funcional (PMF). 
g. Programa Equipamiento (PE). 
h. Programa Medico Arquitectónico (PMA). 
i. Anteproyecto Arquitectónico a nivel de estudios de preinversión 

 
 

 
En el caso que EL CONSULTOR tenga la necesidad de realizar otros estudios 

básicos complementarios, se deberán de realizar conforme a las normas vigentes 

que les sean aplicables. La eventual realización de estos estudios no altera el 

monto del contrato ni el plazo de entrega de los entregables. Asimismo, esta 

eventualidad deberá ser comunicada a LA ENTIDAD oportunamente, para su 

conocimiento y autorización. 

 

 
Los estudios técnicos para entregar por El CONSULTOR son: 

 

 
a. Estudios de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación 

 

Obtención del Estudio de Mecánica de Suelos para fines de cimentación de 

edificaciones, el cual deberá cumplir los requisitos de contenido, forma y fondo 

que establece la Norma E.050 - 'Suelos y Cimentaciones', del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (Norma vigente). 

El número de puntos de investigación se determina en función del tipo de 

edificación y el área de la superficie a ocupar por este. 

Tomar conocimiento de las características y condiciones del suelo y subsuelo del 

predio; a fin de asumir las características físicas - mecánicas para la propuesta de 

cimentación del proyecto de edificación a ser ejecutado. Así mismo, efectuar las 

recomendaciones del caso para el tratamiento al suelo para el mejoramiento de su 

capacidad portante. 
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EL CONSULTOR presentará cada producto, que contendrá como mínimo, según 

la Norma E.050 'Suelos y Cimentaciones' del RNE, lo siguiente: 

 

- Ensayos de laboratorio de propiedades físicas de los suelos. 
- Ensayos de laboratorio de propiedades mecánicas de los suelos. 
- Registros de exploración de campo. 
- Plano de ubicación de calicatas. 
- Perfil estratigráfico. 

- Informe Técnico, el que incluirá: 

 

❖ GENERALIDADES 

 
✔ Objetivo del Estudio. 

✔ Ubicación y Acceso a la Zona de Estudio. 

✔ Características del Proyecto. 

✔ Geología General y Local. 

✔ Geomorfología 

✔ Fenómenos de Geodinámica Externa. 

✔ Zonificación sísmica y parámetros. 

 
❖ EXPLORACIÓN DE CAMPO 

 
✔ Trabajos de Campo. 

✔ Muestreo y registro de Exploración de acuerdo al área que contempla el 
proyecto. 

 

❖ ENSAYOS DE LABORATORIO 

✔ Contenido de humedad. 

✔ Análisis de Granulometría. 

✔ Límite líquido, límite plástico, límite de contracción, índice de plasticidad 
(Límites de Atterberg). 

✔ Peso Específico Relativo de Sólidos. 

✔ Clasificación de suelos (SUCS). 

✔ Peso Volumétrico de Suelo cohesivo. 

✔ California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC - E132, o 

✔ Análisis químico de agresividad del suelo. 

✔ Análisis químico de agresividad del agua (Cuando exista napa freática). 

✔ Densidad. 

✔ Corte Directo. 

✔ Ensayo para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los 
asentamientos 

✔ Test de Percolación 

 
❖ CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA CIMENTACIÓN 

✔ Perfil Estratigráfico. 

✔ Nivel Freático 
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✔ Nivel de Cimentación (Df) 

 
❖ ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN 

✔ Capacidad Admisible de Carga. 

✔ Cálculo de Asentamientos totales. 

✔ Análisis de colapsabilidad y/o licuefacción del suelo y/o expansividad (en caso 

se encuentren condiciones geotécnicas de suelo desfavorables, según los 
Artículos 35º, 37º o 38º de la norma E.050). 

✔ Parámetros de empuje lateral de Tierras. 

✔ Recomendaciones para pisos interiores, losas y veredas. 

✔ Recomendaciones para el diseño de calzaduras o muro anclado, en caso 
requiera. 

✔ Conclusiones y recomendaciones (Incluir formato obligatorio de la hoja de 
resumen de las condiciones de cimentación Anexo 1 de E.050). 

✔ Tablas o Anexos. 

 
 

❖ ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES (en caso lo requiera) 

✔ Coeficiente sísmico 

✔ Metodología de análisis 

✔  Criterio de diseño 

✔ Condiciones analizadas 

✔ Resultados obtenidos 

✔ Conclusiones y recomendaciones 

 
❖ OTROS 

✔ Ensayos de Laboratorio Originales (realizados en laboratorios autorizados o 
en Instituciones públicas de reconocido prestigio como Universidades, 
Ministerios e Instituciones de formación técnica). 

✔ Perfiles Estratigráficos de las Calicatas. 

✔ Cálculos de la Capacidad Portante. 

✔ Álbum fotográfico (con vistas de excavación, inspección y tapado de cada 
calicata. Debe estar debidamente referenciada). 

✔ Certificado de calibración de los equipos del laboratorio. 

✔ Copia simple del certificado de habilidad profesional. 

 
❖ PLANOS 

✔ Ubicación georreferenciada (UTM) de las calicatas en un plano de ubicación 

del terreno, debidamente acotada, de manera tal que permita ubicar su 
posición con respecto a un hito topográfico o edificación existente. Escala 
1/100 a 1/200, según formato de hoja. 

✔ Perfil estratigráfico por punto investigado. 

✔ Perfil longitudinal (mín.01) y perfil transversal (mín.01) que muestre la 

estratigrafía de más de un punto de investigación y la profundidad de 
desplante Df. 

✔ Se anexarán los certificados originales de los ensayos y pruebas realizadas. 

 
b. Levantamiento Topográfico del Terreno 
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Mediante este Estudio Básico se pretende el logro de los siguientes objetivos: 

 
 

✔ Obtener el levantamiento topográfico del predio. 

✔ Obtener la planimetría y altimetría de los componentes al recinto interno y a 

nivel de vértices y perímetro del volumen de las edificaciones existentes; y 
de las vías y senderos internas y externas colindantes, para determinar la 
posición exacta y georreferenciada, enlazada a la Red Geodésica 
Geocéntrica Nacional en el Sistema Geocéntrico UTM WGS 84 Oficial, Zona 
17. 

 

EL CONSULTOR presentará el siguiente producto, que contendrá como mínimo: 

 

 
Levantamiento Topográfico del terreno 

Informe Técnico Topográfico en original que contendrá como mínimo: 

 
 

❖ Memoria Descriptiva: 

✔ Antecedentes 

✔  Objetivo del estudio 

✔ Ubicación y Accesibilidad al terreno 

✔ Descripción del terreno existente 

✔ Descripción de las edificaciones existentes, en caso corresponda. 

✔ Ubicación de los puntos de los servicios básicos existentes, en caso 
corresponda (Agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, etc.). 

✔ Especificaciones Técnicas de los Equipos Empleados. Certificado de 
calibración del equipo topográfico utilizado 

✔  Metodología empleada. 

▪ Trabajo de Campo 

▪ Trabajo de Gabinete 

✔ Datos Técnicos del predio existente 

▪ Área del Terreno 
▪ Perímetro 
▪ Vértices, ángulos y lados del terreno 
▪ Linderos y medidas perimétricos 
▪ Superficie del predio. 
▪ Altitud. 
▪ Coordenadas UTM WGS 84 

▪ Orientación (norte magnético). 

✔ Servicios Básicos Existentes: agua, alcantarillado, energía eléctrica, etc. 

✔ Planos de ubicación de la red matriz, buzones y red trifásica 

✔ Conclusiones y Recomendaciones 

✔ 

❖ Panel Fotográfico: Con su respectiva descripción considerando como mínimo 
20 fotos. 

 

❖ Planos 
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✔ Plano Topográfico General. Curvas de nivel. Puntos topográficos. Vértices, 

Ángulos, Coordenadas UTM. Graficar las curvas de nivel cada 0.50m o cada 
0.10m de acuerdo a si el terreno es plano o presenta pendiente. Indicar y 
monumentar en campo (hitos) los Benchs Marks utilizados con coordenadas 
UTM WGS 84 con cotas absolutas. 

✔ Plano Perimétrico. Áreas, perímetro, colindancias, vías. 

✔ Plano de Ubicación y Localización; a escala conveniente de acuerdo a las 
especificaciones técnicas nacionales predial catastral. 

✔ Plano comparativo del terreno. Diferenciando los límites de propiedad del 
terreno existente y del terreno según la Partida Registral. Achurando las 
áreas no coincidentes. 
▪ Identificar interferencias existentes como: buzones, medidores de agua 

y luz, postes, semáforos, tanques elevados, cisternas, árboles, cercos 
verdes, ancho de vía, bermas, u otros elementos existentes. Así 
también, las redes sanitarias, pluviales y eléctricas, etc., de terceros que 
crucen, invadan o bordeen al predio, y que sean ajenas al mismo. 

✔ Plano de Secciones Transversales y Longitudinales serán en general 

espaciadas cada 5 m entre sí muy coherentes con la realidad, y los perfiles 
longitudinales de cada lado perimetral del terreno a intervenir indicando los 
anchos de vías y las interferencias existentes. 

✔ Plano de secciones con ancho de las vías colindantes. Descripción de las 
vías. Vistas fotográficas del perímetro exterior al terreno. 

✔ Reporte de postproceso de Línea Base GPS Diferencial, las Fichas Técnicas 

de Valores de los 02 puntos de control geodésico de orden “C” y de la ERP 
Base de Orden "O" de Instituto Geográfico Nacional, el cálculo de la 
poligonal de apoyo. 

❖ Un (01) CD con el Informe Técnico Topográfico (en Word y Excel), con la data 
topográfica en formato CSV Y DWG, sistema de proyección de coordenadas 
UTM y en el Sistema Geocéntrico WGS84 Oficial 

❖ Copia de Puntos Geodésicos de cota de BM oficial (IGN). 

❖ Puntos topográficos en formato Excel (archivo digital), nivelación Topográfica 
desde el punto de cota fija (BM oficial) a los BMs. 

❖ BMs de la zona estudiada (monumentar BMs, cada BM deberá estar 
enumerado). 

❖ Cortes Generales espaciados cada 5 m entre sí y para el perímetro cada 5 m. 

 
Además, se debe considerar lo siguiente: 

❖ La escala de los planos establecidas de acuerdo a las Normas Técnicas 
Nacionales y en formato adecuado a escalas: 1/500; 1/ ,000;1/2,500;1/5,000 o 
1/10,000 según corresponda. 

❖ Los planos emplearán el membrete que será alcanzado, en su oportunidad, por 
el área usuaria de la Entidad. 

❖ Los planos estarán firmados por el profesional encargado proveedor del 
servicio, con colegiatura y habilitación profesional vigente; y presentados en 
formatos A3, A2, A 1 o AO, doblados en A4. 

❖ Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84, proyección UTM, 
zona 17. 

 

c. Estudio de Impacto Ambiental 
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), comprenderá los siguientes aspectos: 

 
 
 
 

115 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO N.º 002-2024- GERESA/LL - PRIMERA CONVOCATORIA 

 

❖ Resumen Ejecutivo 

✔ Descripción del Proyecto 

✔ Línea de Base del Proyecto 

✔ Descripción y Evaluación de Principales Impactos. 

✔ Resumen del Plan de Manejo Ambiental 

✔ Conclusiones y Recomendaciones 

 
❖ Introducción 

✔ Generalidades 

✔ Antecedentes 

✔ Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental 

✔ Ubicación Geográfica 

✔ Metodología 

 
❖ Marco Legal e Institucional 

 
❖ Descripción General de Línea Base 

 
✔ Área de Influencia 

✔  Ambiente Físico 

 
▪ Climatología. 
▪ Calidad de aire. 
▪ Ruido. 
▪ Geología. 
▪ Geomorfología. 
▪ Sismicidad. 
▪ Edafología. 

▪ Suelos. 

 
✔  Ambiente Hídrico 

 
▪ Hidrología. 

▪ Hidrogeología. 

 
 

✔  Ambiente Biológico 

 
▪ Entorno Ecológico. 

▪ Aspectos Biológicos. 

 
✔ Ambiente Socioeconómico y cultural 

 
▪ Características demográficas. 
▪ Características de servicios sociales. 
▪ Características de servicios públicos. 
▪ Características económicas. 

▪ Aspectos culturales. 
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▪ Arqueología. 

 
❖ Vulnerabilidad del Área del Proyecto 

 
❖ Descripción del Proyecto 

 
✔ Sistema actual del servicio de agua potable y alcantarillado. 

 
✔ Sistema proyectado del servicio de agua potable y alcantarillado. 

 
❖ Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

 
❖ Plan de Gestión Ambiental 

 
El Plan de Gestión Ambiental comprenderá: 

 
 

✔ Medidas de Control 

✔ Medidas de Comunicación Social 

✔ Programa de Monitoreo Ambiental 

✔ Programa de Costos Ambientales 

✔ Medidas de control sanitario para COVID19 

 
❖ Participación Ciudadana, Capacitación y Educación Sanitaria 

 
❖ Conclusiones y Recomendaciones 

 
❖ Anexos 

 
 

d. Estudio de Evaluación de Riesgos (EVAR). 

 

Se deberá elaborar el Estudio de Evaluación del Riesgo de Desastres Originados 

por Fenómenos Naturales (EVAR) elaborado de acuerdo con el manual de 

CENEPRED vigente y elaborado por un Ingeniero(a) certificado(a) por 

CENEPRED, además se deberá: 

 

✔ Identificar los peligros de origen natural con mayor probabilidad de ocurrencia 
en el área de estudio como son sismos e inundación pluvial. 

✔ Identificar las condiciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta la fragilidad 

y resiliencia, frente a los peligros de sismo e inundación pluvial en el área de 
estudio. 

✔ Determinar la evaluación del riesgo, ante la ocurrencia de sismos e 
inundación pluvial. 
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✔ Plantear medidas de prevención con el fin de reducir el riesgo de desastre, 
logrando la sostenibilidad del proyecto. 

✔ Realizar la evaluación de riesgos siguiendo el manual del CENEPRED 
vigente. 

✔ Desarrollar la evaluación de riesgos como un informe del tipo semi 
cuantitativo. El contenido mínimo del informe de evaluación de riesgos será: 

 

❖ GENERALIDADES 

- Objetivo 
- Situación General 

▪ Ubicación Geográfica 

▪ Descripción Física de la Zona a Evaluar 
▪ Antecedentes e Informes 
▪ Materiales e Insumos 

▪ Características Generales del Área Geográfica a Evaluar 

- Evaluación del Riesgo 

▪ Determinación del Nivel de Peligrosidad 

▪ Identificación de los Peligros 

✔ Peligros Generados por Fenómenos de Geodinámica Interna 

✔ Peligros Generados por Fenómenos de Geodinámica Externa 

✔   Peligros Generados por Fenómenos de Origen 
Hidrometeorológico y Oceanografía 

▪ Caracterización del Peligro por Sismo 

✔ Parámetros de Evaluación del Fenómeno Sismos 

✔ Determinación de la susceptibilidad ante Sismos 

▪ Determinación de los Niveles de Peligrosidad por Sismos. 

✔ Matriz de Ponderación de los Parámetros de Sismos. 

✔ Matriz de Ponderación de cada parámetro de Sismos y sus 
descriptores 

✔ Matriz de Ponderación del Factor Condicionante 

✔ Matriz de Ponderación del Factor Desencadenante 

✔ Definición del escenario de riesgo ante sismos. 

✔ Cálculo de los niveles de peligrosidad por sismos. 

✔ Mapa de Peligro por Sismos 

▪ Caracterización del Peligro por Inundación Pluvial 

✔ Parámetros de Evaluación del Fenómeno por Inundación 
Pluvial. 

✔ Determinación de la Susceptibilidad ante Inundación Pluvial 

▪ Determinación de los Niveles de Peligrosidad por Inundación Pluvial 

✔ Matriz de Ponderación de los Parámetros de Evaluación de 
Inundación Pluvial 

✔   Ponderación de los Parámetros de Susceptibilidad por 
Inundación Pluvial 

● Ponderación de cada factor condicionante del fenómeno 
y sus descriptores 

● Ponderación del factor desencadenante y sus 
descriptores 

▪ Definición del escenario de riesgo ante Inundación Pluvial. 

✔ Cálculo de niveles de peligrosidad por inundación Pluvial. 

▪ Estratificación del peligro por inundación pluvial 

▪ Mapa de Peligro por Inundación Pluvial 

- Análisis de Elementos Expuestos: Identificación de Elementos Expuestos 
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- Análisis de Vulnerabilidad 
▪ Análisis de las Componentes de Vulnerabilidad 

✔ Vulnerabilidad Social 

✔ Vulnerabilidad Económica 

✔ Vulnerabilidad Ambiental 

▪ Determinación de la Vulnerabilidad Final 

✔ Análisis de la Componente Fragilidad 

● Fragilidad Social 
● Fragilidad Económica 
● Fragilidad Ambiental 

✔ Ponderación de los Parámetros de Fragilidad 

● Análisis de Fragilidad ante Sismos 
● Análisis de Fragilidad ante Inundación Pluvial 

▪ Análisis de la componente de la Resiliencia 

✔ Resiliencia Social 

✔ Resiliencia Económica 

✔  Resiliencia Ambiental 

✔ Ponderación de los Parámetros de Resiliencia 

● Determinación en la priorización de los parámetros de 
resiliencia antes Sismos e inundación pluvial. 

▪ Cálculo de la Vulnerabilidad Social ante Sismos e Inundación Pluvial 

- Cálculo de Riesgo 

▪ Determinación de los Niveles de Riesgo 

▪ Zonificación del Riesgo 

✔ Zonificación de Riesgos por Sismos 

✔ Zonificación de Riesgos por Inundación Pluvial 
- Control del Riesgo 

▪ Control del Riesgo ante Sismo 

▪ Control del Riesgo ante Inundación Pluvial 

- Medidas de prevención y reducción del Riesgo de Desastres 

▪ Medidas Estructurales 

▪ Medidas No Estructurales 

- Conclusiones y Recomendaciones. 
- Bibliografía 

 

❖ ANEXO: 

- PANEL FOTOGRÁFICO 
- MAPAS: 
- MAPA DE UBICACIÓN 
- MAPA BASE 
- MAPA DE SISMOS 
- MAPA DE PELIGRO POR SISMO 
- MAPA DE PELIGRO POR INUNDACIÓN PLUVIAL 
- MAPA DE VULNERABILIDAD POR SISMOS 
- MAPA DE VULNERABILIDAD POR INUNDACIÓN PLUVIAL 
- MAPA DE RIESGO POR SISMO 
- MAPA DE RIESGO POR INUNDACIÓN PLUVIAL 

 
 

 
a. El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
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▪ OBJETO 

 

Disponer la elaboración del expediente y obtención del Certificado de Inexistencia 

de Restos Arqueológicos para la pre inversión de la idea del proyecto de Inversión 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD 

BÁSICOS EN CS. PAIJAN DE CENTRO POBLADO PAIJAN DISTRITO DE 

PAIJAN DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD” 

 

 
▪ EQUIPO MÍNIMO DE PROFESIONALES 

 

Arqueólogo: Arqueólogo, contar como mínimo con 02 años de experiencia en el 

ejercicio de su profesión, colegiado, habilitado y con Registro Nacional de 

Arqueólogo. Deberá acreditar su participación con dos (02) servicios de 

elaboración de Estudios Preliminares de Arqueología o elaboración de Planes de 

Monitoreo Arqueológico y la obtención de dos (02) Certificados de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos. 

 

 
Ingeniero civil: Ingeniero civil, colegiado y habilitado, con 01 año mínimo de 

experiencia en general, y participación en la obtención de dos (02) Certificados de 

inexistencia de Restos Arqueológicos. 

 

 
Nota importante: 

El equipo de profesionales deberá acreditar su formación con títulos profesionales, 

capacitación con certificados y experiencia mediante contratos o certificados de 

trabajo o constancias. 

 

 
▪ ALCANCE DEL ESTUDIO 

 

El presente Término de Referencia considera la prestación del servicio para la 

elaboración del expediente y obtención del CIRA para la Inversión, 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD 

BÁSICOS EN CS. PAIJAN DE CENTRO POBLADO PAIJAN DISTRITO DE 

PAIJAN DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD” 

 

 
Para la elaboración del expediente y obtención del certificado de inexistencia de 

restos arqueológicos (CIRA), se tendrá en cuenta lo establecido en los presentes 

TDR, en los que se describen en forma general los alcances y actividades propias 

del estudio que, sin embargo, no deben considerarse limitativas. 
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Los presentes Términos de Referencia para la elaboración del expediente y 

obtención del certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA), 

establecen las siguientes actividades y coordinaciones, sin ser limitativos, que el 

Consultor deberá realizar o elaborar: 

 

 
El planteamiento estará básicamente orientado a elaborar el expediente y obtener 

el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos del terreno en el cual se 

ubicará la infraestructura de disposición final de residuos sólidos. 

 

 
Se realizará visitas en campo para la toma de datos a detalle. 

 

 
▪ RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

⮚ El Consultor deberá efectuar un reconocimiento del área a intervenir a fin de verificar 
“in situ” la situación actual. 

⮚ La Unidad de Estudios de Preinversión de la Gerencia Regional de Salud de La 
Libertad proveerá los documentos que respaldan la formulación de los presentes 
TDR, lo mismos que servirán de base para la elaboración del estudio. 

⮚ El Consultor deberá coordinar directamente con la Unidad de Estudios de 
Preinversión de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, sobre la elaboración 
del estudio. 

 

▪ CONTENIDO DEL ESTUDIO 

Se deberá de presentar lo siguiente: 

 

⮚ Expediente técnico con todos los datos del área a certificar (planos y memoria 
descriptiva, firmados por un ingeniero), los cuales será presentados a la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de La Libertad. Para esto, se debe tener en cuenta lo 
señalado en el último párrafo del Artículo 55° del Decreto Supremo N° 003-2014- 
MC. (Guía para la expedición del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos – CIRA, Resolución Viceministerial Nº 238-2017-VMPCIC-MC.). 

⮚ Planos de ubicación georeferenciados del proyecto de inversión, presentado en 

coordenadas UTM, Zona Geográfica, Datum WGS84, firmado por un ingeniero. 

⮚ Planos georeferenciados del ámbito de intervención del proyecto, presentado en 

coordenadas UTM, Datum WGS84, firmado por un ingeniero. 

⮚ Memoria descriptiva del terreno con el respectivo cuadro de datos técnicos UTM, 

Datum WGS84, firmado por un ingeniero. 

 
 

⮚ Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 

 
Toda la información debe ser presentada en formato impreso y digital, con la firma 

de los profesionales correspondientes. 
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▪ PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

 

El Consultor deberá presentar el expediente y obtención del Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) en Mesa de Partes de la Gerencia 

Regional de Salud de La Libertad, el mismo que deberá estar debidamente foliado 

(máquina foliadora), sellado y firmado por el Consultor responsable y los 

profesionales que participan en el proyecto. 

 

 
El estudio deberá contener toda la información requerida en los TDR y en el 

Contrato suscrito con la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, para su 

evaluación por parte de la Unidad de Estudios de Preinversión, la que, de no 

encontrarlo conforme, emitirá las observaciones del caso a ser levantadas por el 

Consultor. 

 

 
Una vez aprobado por la Unidad de Estudios de Preinversión, esta comunicará a 

la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, Oficina de Planificación Unidad 

Formuladora UF, sobre dicha aprobación, a fin de que se notifique al Consultor y 

solicite el pago de sus servicios, alcanzando el estudio aprobado en físico y 

escaneado. 

 

 
▪ RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO DEL CONSULTOR 

 

⮚ La responsabilidad y compromiso del Consultor alcanzará lo siguiente: 

⮚ Es directamente responsable de la elaboración del expediente y la obtención del 
trámite del CIRA. 

⮚ Es directamente responsable por la calidad técnica de la inversión requerida en los 
TDR y en el Contrato suscrito con la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, 
por lo tanto, errores u omisiones y las consecuencias cometidas por el o los 
profesionales de su equipo serán de su entera responsabilidad. 

⮚ Mantener una comunicación constante con la Unidad de Estudios de Preinversión 
de Gerencia Regional de Salud de La Libertad. 

⮚ Cubrir todos los gastos necesarios que demande la elaboración del estudio, hasta 
la aprobación por la Unidad de Estudios de Preinversión de la Gerencia Regional 
de Salud de La Libertad. 

⮚ Es directamente responsable de alcanzar toda la documentación solicitada en los 
presentes términos de referencia de manera completa. 

⮚ Asimismo, si en el transcurso de la elaboración de la consultoría se modificará algún 
dato respecto a los terrenos en estudio, el consultor deberá realizar la modificación 
correspondiente en la presentación de la inversión de corresponder. 

⮚ 

▪ PLAZO PARA ENTREGAR EL ESTUDIO 

 

El plazo total para la entrega será de cuarenta y cinco (45) días calendario 

contados a partir del día siguiente de la firma de contrato, quedando entendido 

que la evaluación por parte de la Unidad de Estudios de Preinversión y el tiempo 
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que se le conceda al consultor para levantar las observaciones se computará 

fuera del plazo contractual. 

 

 
▪ SANCIONES POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

De no cumplir con el plazo de entrega se aplicará las penalidades de acuerdo al 

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado en el Artículo 

162; además se considerará la aplicación de otras penalidades como se detallan a 

continuación: 

a) Penalidad por atraso en el levantamiento de observaciones: 1% del monto del 
contrato, por cada día de atraso. 

b) Penalidad por presentar un contenido que no pertenece al Estudio: Resolución del 
contrato. 

c) Penalidad por reincidir en las mismas observaciones notificadas: Resolución del 
contrato. 

 

En caso de no encontrarse conforme y hubiese observaciones, provenientes de la 

Unidad de Estudios de Preinversión a la presentación del estudio objeto del 

contrato, el Consultor dispondrá de diez (10) días calendario para el levantamiento 

de las observaciones, contados a partir de la fecha de haber sido notificado; 

vencido el plazo se aplicará la penalidad por atraso de entrega. 

 

 
▪ COSTO DE LA INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO 

El presupuesto para la elaboración del Estudio se detalla en el cuadro de 

estructura de costos adjunto a los presentes TDR. El monto total incluye los 

impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. 

La prestación del servicio será cancelado de la siguiente forma: 

 

 
⮚ La cancelación del 100% del costo del estudio será cuando la Unidad de Estudios de 

Preinversión de la Gerencia Regional de Salud de la Libertad apruebe el estudio y 
emita su informe final, con la presentación del comprobante de pago 
correspondiente. 

⮚ Los presentes TDR deberán ser adjuntados al contrato de locación de servicios que 
se suscriba entre el Consultor y la Gerencia Regional de Salud Oficina de 
Planificación, Unidad Formuladora UF. 

 
 

 
e. Diseño Arquitectónico 

Previo al comienzo del diseño arquitectónico, existe consideraciones que el 

especialista en Arquitectura debe de tener en cuenta. La situación del terreno, 

las dimensiones, características topográficas, orientación cardinal, los 

servicios (energía eléctrica, agua, drenajes, la vista). Luego de solucionar los 

aspectos anteriores, valorará las necesidades requeridas por los usuarios: 

superficie construida, altura de pisos o plantas, relaciones entre los espacios, 

los usos, etc., y así realizar el diseño y programa arquitectónico. 
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Adicionalmente, el Arquitecto, se encargará de realizar el levantamiento de la 

infraestructura e instalaciones existentes (por especialidad), que involucran el 

área de intervención existente, así como aquellas que se considere pertinente 

para el correcto desarrollo del proyecto, verificando las dimensiones, cotas y 

niveles del proyecto. 

 

 
El proyecto deberá contemplar, en su zonificación y volumetría, todos los 

criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico establecidos en la 

Norma A.010, Norma A.050, Norma A.120 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue implementarlas previo 

sustento técnico y teniendo en cuenta los parámetros Urbanísticos de la zona 

de intervención. Además, debe tener presente aquellos aspectos referidos a 

la seguridad particular en el interior y exterior de la edificación. 

 

 
2. DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR EN EL 

ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA Y PROPUESTA DE ESPECIALIDADES 

 

EL CONSULTOR elaborará el anteproyecto, en coordinación y 

compatibilización con los profesionales de todas las especialidades. 

 

 
Adicionalmente a lo señalado en el listado anterior, la propuesta definitiva 

debe contener específicamente y por especialidad lo siguiente: 

 

✔ Diagnóstico 

▪ Memoria Descriptiva diagnóstico del estado de todos los elementos 
arquitectónicos por cada bloque existente. 

▪ Plano de Ubicación a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localización 
a escala 1/10,000. 

▪ Planteamiento general de diagnóstico identificando todos los elementos 
y construcciones existentes a escala 1/100, se deberá presentar plantas 
y mínimo 3 cortes. 

▪ Planos de diagnóstico por módulo o bloque indicando el estado de todos 
los elementos arquitectónicos. (Plantas, 3 cortes y elevaciones por 
lado), valorizados, a escala 1/50, con medidas acotadas (generales, por 
ambientes y a ejes), indicando nombre de ambientes, puertas, 
ventanas, muebles fijos, aparatos sanitarios, mobiliario, etc. 

 
✔ Propuesta de intervención Arquitectónica. 

▪ Cuadro de intervenciones (intervenciones resultantes según 
diagnóstico con su respectiva justificación técnica). 

▪ Planteamiento general graficando todas las intervenciones 
(infraestructura nueva y su respectiva distribución, cerco, tanques 
cisterna y elevado, veredas, rampas, etc.) a escala 1/ 100, se deberá 
presentar plantas y mínimo 3 cortes. 

▪ Planos de intervenciones por módulo indicando las intervenciones en 
todos los elementos arquitectónicos en la infraestructura existente, 
(plantas, techos, cortes y elevaciones). 
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▪ Se deberá presentar el Planteamiento general en 3D y un video de 
simulación de la propuesta. 

 
 

 
✔ Diagnóstico y Propuesta estructural 

El Consultor deberá presentar el planteamiento estructural, con las 

características geométricas definidas de los elementos estructurales. 

Presentará los esquemas y cuadros que sustenten el pre 

dimensionamiento del análisis estructural y deberá presentar los esquemas 

y cuadros que sustenten el análisis estructural de la edificación. 

Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria descriptiva de diagnóstico, configuración estructural, sistema 
estructural, evaluación estructural. 

▪ Memoria de Cálculo preliminar, pre dimensionamiento de las columnas, 
vigas, losas aligeradas, macizas, descripción de la cimentación, normas 
técnicas a emplear. 

▪ Planos y pre dimensionamiento de los elementos estructurales, 
cimentaciones, columnas, placas, muros, escaleras, losas, ascensores, 
rampas, cisternas, tanques elevados entre otros de las obras interiores 
y exteriores y elementos no estructurales. 

▪ Identificación y definición de elementos estructurales de acuerdo a sus 
elementos que lo conforman; concreto armado, albañilería y acero entre 
otros. 

 
✔ Diagnóstico y propuesta de Instalaciones Eléctricas 

Elaboración del diseño del sistema eléctrico, mecánico, de comunicaciones 

y seguridad. 

 

Establecer las necesidades de suministro de energía eléctrica y el diseño 

del sistema eléctrico correspondiente, diseño del sistema de suministro de 

energía eléctrica de emergencia, alarma contra incendios, de acuerdo a las 

necesidades en la zona de intervención. 

Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria descriptiva de diagnóstico indicando el estado de todas las 
instalaciones eléctricas. 

▪ Memoria Descriptiva, conteniendo la descripción de la naturaleza del 
proyecto y la concepción del diseño de cada una de las instalaciones 
que conforma el sistema proyectado, la estimación de la máxima 
demanda potencia instalada. 

▪ Pre dimensionamiento de transformadores de distribución y de 
aislamiento (de corresponder), los alimentadores, sub alimentadores, 
Grupo Electrógeno, pararrayos, sistema de puesta a tierra, supresores 
de sobre tensión transitorio, iluminación, selectividad de los 
interruptores de protección, sistema de alimentación ininterrumpida, 
estabilizador de tensión. 

▪ Evaluación de la potencia instalada y máxima demanda considerando 
las cargas y áreas propuesto. 
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▪ Esquema en Plano de Ubicación, Área y Distribución de la Sub 
Estación, Grupo Electrógeno y Sala de Tableros Generales en base a 
Plano General de Arquitectura, si corresponde. 

▪ Planos de distribución del sistema de instalaciones eléctricas de fuerza, 
alumbrado, tomacorrientes de usos comunes, e ininterrumpido para 
equipamiento de cómputo independiente de otros equipos, en base a 
Plano General de Arquitectura. 

 
 

✔ Propuesta de Instalaciones Mecánicas 
Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria de Diagnóstico de Instalaciones mecánicas. 
▪ Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculos, conteniendo la 

determinación de acuerdo a demanda, condiciones arquitectónicas y 
funcionales del número de ascensores (de pasajeros, montacargas, 
etc.). 

▪ Pre dimensionamiento de acuerdo a la demanda (grupo electrógeno) 
del Tanque de Almacenamiento, Tanque Diario y Tubería de 
Alimentación; pre dimensionamiento de acuerdo a la demanda de 
equipos mecánicos. 

 
✔ Instalaciones Sanitarias 

Elaboración del diseño del sistema sanitario, donde se deberán establecer 

las necesidades y diseño del suministro de agua potable y saneamiento, 

de acuerdo a las necesidades en la zona de intervención. 

Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria Descriptiva de diagnóstico (Descripción de los sistemas de 
agua fría, agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente y agua 
contra incendio, de recolección de los desagües, agua de riego para las 
áreas verdes, red de evacuación pluvial y sistemas de tratamiento de 
agua y desagüe existente y proyectado). Descripción de recorridos de 
transporte de residuos sólidos al almacenamiento central. 

▪ Memoria de Cálculo (justificando el pre dimensionamiento de los 
alimentadores, las capacidades y demandas totales que requiere la 
Infraestructura. Cálculos Hidráulicos de alimentadores principales tanto 
para el agua como para el desagüe). Cálculo justificatorio de producción 
de residuos sólidos y el pre dimensionamiento del equipo de tratamiento 
de residuos sólidos. 

▪ Plano de Ubicación de las estructuras de almacenamiento de agua 
(cisternas), Distribución del Cuarto de Bombas y Cisternas proyectadas. 

▪ Planos de las Redes de Agua, Desagüe, Drenaje Pluvial existentes. 
▪ Esquema en Plano de Distribución de los ambientes donde se muestre 

la ubicación de los Almacenes Intermedios de Residuos Sólidos y su 
relación con la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos y los 
Almacenes Pre y Post tratamiento en coordinación con la especialidad 
ambiental (de existir). 

▪ Esquema General de las Instalaciones Sanitarias en base al Plano 
General de Arquitectura. 

 

✔ Propuesta de Tecnología de la Información y Comunicaciones. 

Se presentará lo siguiente: 
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▪ Cableado Estructurado: 

✔ Memoria diagnóstica de tecnologías de información y 
comunicaciones: redes de datos y cableado estructurado 

✔ Plano de distribución del punto de las acometidas de factibilidad 
para la conexión de Internet, Telefonía. 

✔ Planteamiento arquitectónico en plano de ubicación y distribución 
de los equipos y dispositivos de los componentes de las 
soluciones tecnológicas: Informático y Telecomunicaciones. 

✔ Esquemas de detalles de instalación y diagramas unifilares de las 
soluciones tecnológicas y el Sistema de Cableado Estructurado. 

(A) SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

✔ Cableado Troncal principal y redundante de Fibra Óptica 

✔ Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP 
(categoría 6A) 

✔ Data Center (sala de equipos) 

 
(B) EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TELECOMUNICACIONES: 

✔  Telefonía IP 

✔  Sonido Ambiental y Perifoneo 

✔ Relojes sincronizados 

✔ Televisión - CATV 

✔ Video Vigilancia - CCTV 

✔  Control de Acceso y Seguridad 

✔ Tele-presencia 

✔ Comunicación por radio VHF/HF 

✔ Detección y Alarmas de Incendios 

✔ Procesamiento Centralizado 

✔ Almacenamiento Centralizado 

✔ Conectividad (Física e Inalámbrica) y Seguridad Informática 

✔  Sistema de Mantenimiento y Ahorro Energético - BMS (*) previo 
análisis costo beneficio y estudios de Pre inversión 

✔ Equipamiento Ofimática y Periféricos (**) compatibilizar con 
Equipamiento. 

 

(C) SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

✔ Diagnóstico de Licencias de Sistemas Operativos, Base de 
Datos y Virtualización 

 
 
 
 

✔ Presupuestos y Costos 

 
El Ingeniero responsable de costos y presupuestos deberá plantear las 

alternativas de solución en coordinación con el equipo técnico (Descripción de 

las alternativas, memoria descriptiva la cual deberá incluir la descripción de 
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las partidas generales que conforman el presupuesto de cada alternativa) 

deberá entregar los presupuestos en forma detallada e indicar las metas y el 

desagregado de: 

Estudio Definitivo 

Supervisión 

Gastos Generales 

Los presupuestos deberán estar en S10 con su respectiva base de datos. 

Además, deberá estimar los costos de operación y mantenimiento en la 

situación sin y con proyecto, como también realizar los cronogramas físico y 

financiero y la ruta crítica. 

Planilla de Metrados 

Los metrados deberán estar sustentados por cada partida, con la planilla 

respectiva y/o croquis explicativos que el caso lo requiere. La presentación de 

la memoria de cálculo de los metrados será en hoja de cálculo electrónica, 

tipo Excel. No se admitirán memorias de cálculo de metrados elaborados en 

forma manual, debiendo ser la planilla de metrados clara, precisa y fácil de 

identificar 

Planos 

Deberá presentar los siguientes planos 

Planos de ubicación 

Planos topográficos 

Planos de Planta, Cortes Elevaciones. 

Planos de estructuras proyectadas 

Planos de Instalaciones sanitarias 

Planos de Instalaciones Eléctricas 

Planos de evacuación de aguas pluviales 

Plano de ubicación de calicatas. 

Plano de la Situación Actual con y sin proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, 
no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes: 
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IV. REQUISITOS DEL POSTOR Y DEL PERSONAL 
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4.1 Experiencia y acreditación del Postor 

 
4.2 Equipo, perfil y funciones de los profesionales 

 
V. ANEXOS 

Anexo 01: Estructura de Costos de la consultoría 

Anexo 02: Requerimientos técnicos que debe contener el proyecto. 

GENERALIDADES 

 

 
1.1 Denominación de la Contratación: 

 
Con la finalidad de formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de 

Inversión “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE 

SALUD BÁSICOS EN MOLINOS DE CAJANLEQUE DE CENTRO POBLADO 

MOLINO CAJANLEQUE DISTRITO DE CHOCOPE DE LA PROVINCIA DE ASCOPE 

DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, se elabora el presente Término de 

Referencia, de acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N° 001- 

2019-EF/63.01. 

1.2 Finalidad Pública: 

 
El interés público que se persigue satisfacer con la formulación del estudio de 

preinversión de la idea del proyecto de inversión es mejorar la prestación del servicio 

de atención de Básico Molinos de Cajanleque del distrito de Chocope - provincia de 

Ascope -departamento de La Libertad” 

1.3 . Objetivos de la Consultoría: 
1.3.1. Objetivo General 

 
Formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de inversión 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD 

BÁSICOS EN MOLINOS DE CAJANLEQUE DE CENTRO POBLADO MOLINO 

CAJANLEQUE DISTRITO DE CHOCOPE DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, en el marco del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 

 
1.3.2. Objetivos Específicos. 

✔ Desarrollar el proyecto de acuerdo a lo establecido en la Directiva General 

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
y la normatividad vigente. 

 

1.4. Base Legal: 
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El procedimiento de contratación de la consultoría está amparada bajo la siguiente 

normatividad: 

 

 
● Constitución Política Del Perú. 

● Ley Nº 27783, Ley De Bases De La Descentralización. 

● Ley Nº 27867, Ley Orgánica De Gobiernos Regionales. 

● Legislación de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

● Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud. 

● Decreto Supremo Nº 030-2020-SA, Decreto Supremo que aprueba el 

● Reglamento de la Ley Nº 30895. 

● Decreto Legislativo Nº 1157, Decreto Legislativo que aprueba la Modernización 

de la Gestión de la Inversión Pública en Salud. 

● Decreto Supremo Nº024-2016-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

del Decreto Legislativo Nº 1157. 

● Ley Nº30885, Ley que establece la Conformación y Funcionamiento de las Redes 

Integradas de Salud (RIS). 

● Decreto Supremo Nº019-2020-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de la Ley Nº 30885. 

● Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

● Decreto Supremo Nº242-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1252. 

● Decreto Supremo Nº284-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

del Decreto Legislativo Nº 1252, modificado por el Decreto Supremo Nº 179-2020- 

EF. 

● Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres SINAGERD y Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, que aprueba el 

Reglamento de la Ley 29664 - Ley que crea el SINAGERD. 

● Ley Nº 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. 

● Decreto Supremo Nº008-2017-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 

● Decreto Supremo Nº003-2014-MC, Decreto Supremo que aprueba Reglamento 

de Intervenciones Arqueológicas. 

● Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la 

NTS Nº 021-MINSA/DGSP-V.03, Norma Técnica de Salud "Categorías de 

Establecimientos del Sector Salud". 
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● Resolución Ministerial Nº 045-2015/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la 

Norma Técnica de Salud Nº 113-MINSA/DGIEM-V01 "Infraestructura y 

Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención". 

● Resolución Ministerial Nº 1027-2017/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba 

la Ficha Técnica Simplificada de Proyectos de Inversión del Sector Salud. 

● Resolución Ministerial Nº 048-2018/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la 

Ficha Técnica Estándar de Proyectos de Inversión para Establecimientos de Salud 

sin Internamiento. 

● Informe Nº 358-2021-OPMI-OGPPM/MINSA, que aprueba la Ficha Técnica 

Estándar para la Formulación de Proyectos de Inversión de Establecimientos de 

Salud en Zona Rural. 

● Resolución Directora Nº 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001- 

2019-EF/63.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones", modificada por la Resolución Directora! 

Nº006-2020-EF/63.01 y por la Resolución Directora! Nº 008-2020-EF/63.01. 

● Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01: Aprueban la Directiva Nº 001-2019- 

EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones. 

● Resolución Directora Nº 004-2019-EF/63.01, que aprueba instrumentos 

metodológicos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones y dictan otras medidas. 

● Decreto legislativo Nº 1432, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto 

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. 

● Decreto Supremo Nº 179-2020-EF: Modifican el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1252, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1435 y el 

Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión Pública en el marco del Decreto 

de Urgencia N° 021-2020. 

● Resolución Directoral Nº 006-2020-EF/63.01: Modifican la Directiva Nº 001-2019- 

EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones. 

● Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

011 – 2006 VIVIENDA, y sus modificaciones. 

● Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. 

● Otras aplicables para la correcta formulación del proyecto. 
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1.5. Antecedentes de la iniciativa de inversión: 

 
La Gerencia Regional La Libertad , mediante la Unidad Formuladora de la Oficina de 

Planificación registró en el banco de Inversiones la siguiente idea de proyecto. 

 
 
 

N° Código de Idea Distrito / Provincia Nombre de la inversión 

 

 
01 

 

 
287397 

 
Chocope 

/ Ascope 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN MOLINOS DE 

CAJANLEQUE DE CENTRO POBLADO MOLINO 

CAJANLEQUE DISTRITO DE CHOCOPE DE LA 

PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD”, 

Para continuar con la fase de inversión la Unidad Formuladora de la Oficina de 

Planificación de la Gerencia Regional de Salud La Libertad tiene la necesidad de 

formular el estudio de Preinversión del proyecto de inversión descrito en el cuadro 

anterior, para lo cual se plantea el presente requerimiento. 
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Imagen 01: Partida Registral del Centro de Salud Molinos de Cajanleque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ubicación y localización del proyecto: 

● Departamento : La Libertad 
● Provincia : Ascope 
● Distrito : Chocope 

● Sector : Molinos de Cajanleque 

 

Se cuenta con un terreno de 720.70 m2, ubicado entre Las CA. Los Claveles, CA. Las 

Gladiolas y los Lote N° Servicio Comunal y el Lote 6,7 en el Sector Molinos de Cajanleque, 
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Distrito de Chocope Provincia de Ascope, donde se realizará la intervención, según el 

requerimiento de la Gerencia Regional de Salud GERESA. 

 

 
Los linderos y medidas perimétricas son las siguientes: 

Frente : CA. Los Claveles. con 24.21 ml 

Derecha : CA. Los Gladiolas. con 31.20 ml 

Izquierda : Lote 9 (S.P.C Serv. Comunal con 30.81 ml 

Fondo : Lote 6,7 con 22.31.00 ml. 

 
 
 
 
 

UBICACIÓN DEL TERRENO 
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I. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PROYECTO 

 

2.1 Actividades y Cronograma: 

 

 
El consultor deberá indicar el conjunto de actividades, acciones o tareas, a través de 

un diagrama de barras o GANTT u otro de acuerdo a la complejidad del proyecto, 

que llevará a cabo mediante la utilización de recursos humanos, distinguiendo entre 

las actividades de campo y los que comprenden el trabajo de gabinete o de oficina. 

Este cronograma deberá ser presentado en el Plan de Trabajo. 

 

 
2.2 Estructura y presentación del estudio de pre inversión: 

 

 
Según el Artículo 22, de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, para la 

formulación y evaluación de un proyecto de inversión, la UF aplica niveles de 

documentos técnicos según los montos de inversión y el nivel de complejidad de los 

proyectos. 

 

 
Para ello el consultor deberá presentar el estudio de Preinversión a nivel de Ficha 

Técnica de Baja y Mediana Complejidad del proyecto de acuerdo al Formato N°06-B, 

según Directiva N°001-2019-EF/63.01, cuya estructura según el ANEXO N° 07 de la 

Directiva N° 001-2019-EF/63.01 es la siguiente: 

 

 
2.2.1 ASPECTOS GENERALES 

 
 

2.2.1.1 Institucionalidad 

 

En esta sección se describen los datos de la Unidad Formuladora del 

proyecto. 

 

 
2.2.1.2 Responsabilidad Funcional y Tipología del Proyecto de Inversión 

 

En esta sección se describe la responsabilidad funcional y tipología del 

proyecto de inversión 

 

 
1.1.1. Función 
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1.1.2. División Funcional 
1.1.3. Grupo Funcional 
1.1.4. Sector Responsable 
1.1.5. Tipología del Proyecto 

 

2.2.1.3 Nombre del Proyecto y localización 
El nombre del Proyecto debe permitir identificar la naturaleza y el 

objeto de la intervención, así como la localización geográfica. 

 

 
2.2.1.4 Alineamiento y Contribución al Cierre de una Brecha Prioritaria 

Se consigna información sobre la brecha prioritaria (vinculada al PMI) 

a la cual contribuye a reducir con el proyecto de inversión en un 

espacio geográfico determinado (a nivel de distrito, provincia o región), 

en términos de la capacidad de producción que se logrará alcanzar 

con la ejecución del proyecto dentro de su área de influencia. 

2.2.2 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

2.2.3 IDENTIFICACIÓN 
 
 

2.2.3.1 Diagnóstico 

 

Se incluirá información secundaria y/o primaria que sustente el análisis, 

interpretación y medición de la situación actual negativa que se busca 

intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su evolución y las 

tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto. El diagnóstico se plantea bajo 

cuatro ejes: 

a. La población afectada. 

Especial atención tendrá el diagnóstico de la población afectada por la 

situación negativa que se busca resolver con el proyecto y su participación en 

el proceso. De este grupo de población se analizará los aspectos 

demográficos, económicos, sociales, culturales, además de los problemas y 

efectos que perciben. Respecto a la identificación de la población afectada, 

ésta deviene del análisis de la población demandante de referencia, la 

población demandante potencial, la población demandante efectiva, y la 

población objetivo, así como sus características de consumo del servicio 

objeto de la intervención. 

 

 
En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que 

utiliza la población afectada para obtenerlo. Sobre esta base se planteará, 

entre otros: (i) el problema central; (ii) la demanda (iii) las estrategias de 

provisión de los bienes y servicios. 
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De acuerdo con la tipología del proyecto, considerar en el diagnóstico, entre 

otros, los enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, 

patrones culturales, condiciones especiales como discapacidad, situaciones 

de riesgo en el contexto de cambio climático o de contaminación ambiental, a 

efectos de tomarlos en cuenta para el diseño del proyecto. 

b. El territorio. 

Definir el área de estudio como el espacio geográfico que sirve de referencia 

para contextualizar el problema. Se deben precisar los parámetros y/o 

criterios asumidos para delimitar el área de influencia del PI. Comprende: i) el 

área donde se localiza la población afectada, ii) el área donde se ubica la UP 

a intervenir (cuando esta existe), iii) el área donde se ubican otras UP a las 

cuales puede acceder la población afectada, y iv) el área que se defina 

preliminarmente en el marco del diagnóstico de la unidad productora. 

 

 
Asimismo, se debe definir el área de Influencia como el espacio geográfico 

donde el problema afecta directamente a la población. En este sentido, 

también puede definirse como el espacio geográfico donde la población 

afectada consume los bienes o servicios relacionados con el problema, sean 

provistos total o parcialmente en la situación actual por una UP o en condición 

de racionamiento total (no existe UP y la población no puede acceder a 

ninguna otra). 

 

 
c. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP). 

Identificar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes 

y servicios, en la cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de 

servicios, así como las posibilidades reales de optimizar la oferta existente; 

para ello, se analizará y evaluará, entre otros: (i) los procesos y factores de 

producción (infraestructura, equipo, mobiliario, vehículos, intangibles, entre 

otros), teniendo presente los estándares de calidad y niveles de servicio; (ii) 

los niveles de producción; (iii) las capacidades de gestión; (iv) la percepción 

de los usuarios respecto a los servicios que reciben (v) la exposición y 

vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del 

área de estudio, así como los efectos del cambio climático; y, (vi) los impactos 

ambientales que se estuviesen generando. 

d. Otros agentes involucrados. 

Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las 

entidades que apoyan en su ejecución y posterior operación y mantenimiento; 

analizar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses en 

relación con la solución del problema, sus fortalezas, así como su 

participación en el Ciclo de Inversión. Es importante que se analice los grupos 

que pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del proyecto, o podrían 

oponerse. Sobre esta base se plantean las medidas para reducir el riesgo de 

conflictos sociales con tales grupos. 
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2.2.3.2 Definición del problema central, sus causas y efectos 

 

Especificar con precisión el problema central identificado a partir del 

diagnóstico. Analizar y determinar las principales causas que lo generan, así 

como los efectos que éste ocasiona, sustentándolos con evidencias basadas 

en el diagnóstico realizado, tanto de la UP como de la población afectada por 

el problema; de ser el caso, incluir los resultados del análisis de vulnerabilidad 

de la UP. Sistematizar el análisis en el árbol de causas-problema- efectos. 

2.2.3.3 Planteamiento del proyecto 

a. Objetivo del Proyecto 

Especificar el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos 

específicos o medios (de primer nivel y fundamentales), los cuales deben 

reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. 

Sistematizar el análisis en el árbol de medios-objetivo-fines 

b. Planteamiento de alternativas de solución 

 

Plantear las alternativas de solución del problema, sobre la base del análisis 

de las acciones que concretarán los medios fundamentales. Dichas 

alternativas deberán tener relación con el objetivo central, ser técnicamente 

posibles, pertinentes y comparables. 

 

 
2.2.4 FORMULACIÓN 

 
 

2.2.4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 

 

Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluación, el cual está 

constituido por el período de ejecución del proyecto y el periodo en el que se 

estimarán los costos de operación y mantenimiento y los beneficios sociales 

del proyecto, a efectos de su evaluación. 

2.2.4.2 Análisis del mercado del servicio 

 

A. Análisis de la demanda del servicio: 

Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, 

para lo cual se realizará lo siguiente: 

a. Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el 

proyecto, que se relacionan directamente con el problema identificado y que 

serán proporcionados durante la fase de funcionamiento. 

b. Se definirá la población demandante potencial, efectiva y objetivo, 

especificando y sustentando los parámetros y supuestos utilizados. 
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c. Se estimará y analizará la demanda actual, en base a información de 

fuentes primaria y secundaria, que deberá haber sido incluida en el 

diagnóstico del servicio y de los grupos involucrados (en particular los 

afectados por el problema). 

 

 
d. Se analizará la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los 

determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearán los parámetros y 

supuestos para las proyecciones de la demanda. 

e. Se proyectará la demanda o a lo largo del horizonte de evaluación del 

proyecto, señalando y sustentando los parámetros, supuestos y metodología 

utilizada. 

B. Determinación de la brecha oferta - demanda: 

Sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación 

sin proyecto o con proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la 

oferta “sin proyecto” cuando no haya sido posible optimizarla. 

2.2.4.3 Análisis Técnico 

A. Aspectos técnicos 
Basándose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la 

población objetivo a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de 

oferta del servicio público a ser cubierto, se debe avanzar en la configuración 

técnica de tales alternativas propuestas. Ello conlleva el desarrollo de 

aspectos físicos-técnicos interdependientes: la localización, el tamaño y la 

tecnología. Los elementos técnicos derivarán en requerimientos de recursos 

para inversión y para operar y mantener el proyecto. 

 

 
a) Tamaño: se refiere a la capacidad de producción del bien o servicio, para 

un periodo determinado. El factor principal que determina el tamaño del 
proyecto es el déficit que se desea atender, dado por la demanda de la 
población objetivo. No obstante, hay otros factores condicionantes que 
pueden influir en la decisión de tamaño del proyecto, como: existencia de 
economías de escala, estacionalidades en la demanda, terrenos 
disponibles, entre otros. 

 

b) Localización: el proyecto debería identificar aquella ubicación o localización 
que produzca el mayor beneficio social a los usuarios de éste. Si bien este 
es el principal criterio para seleccionar la localización, también deberán 
tenerse en cuenta otros factores condicionantes como: disponibilidad de 
servicios básicos, vías de comunicación, exposición a peligros (naturales, 
socionaturales o antrópicos) y medios de transporte, clima, planes 
reguladores y ordenanzas, impacto ambiental, entre otros. 

 

c) Tecnología: de acuerdo al proceso de producción de un servicio se pueden 
identificar diferentes activos asociados a cada una de las etapas de dicho 
proceso de producción. Es posible que para cada subproceso del proceso 
productivo existan diferentes alternativas tecnológicas, las que deberán ser 
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analizadas para verificar si cumplen los requerimientos o especificaciones 
técnicas, para luego poder evaluar la mejor opción tecnológica. 

 

d) Análisis ambiental: Asimismo, se debe identificar y analizar los impactos 
positivos o negativos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los 
cuales se pueden traducir en externalidades positivas o negativas que 
pueden influir en la rentabilidad social del proyecto. Como resultado de este 
análisis, se podrán plantear medidas de gestión ambiental, concerniente a 
acciones de prevención, corrección y mitigación, de corresponder, acorde 
con las regulaciones ambientales que sean pertinentes para la fase de 
Formulación y Evaluación del proyecto. 

 

e) Análisis de la gestión del riesgo (GdR): planteamiento de un conjunto de 
medidas con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten las 
condiciones de prestación del servicio a nivel de una UP y de la población 
afectada intervenidas mediante un PI, por efecto de un desastre potencial 
o del cambio climático. Para este análisis se deberá considerar los factores 
condicionantes que inciden en el tamaño, localización y tecnología, así 
como las relacionadas con la gestión del riesgo en contexto de cambio 
climático y los impactos ambientales. Resultado de este análisis se puede 
identificar alternativas técnicas factibles que serán evaluadas para 
seleccionar la mejor según la evaluación social, de tal modo de asegurar 
que la intervención cumpla con los niveles de servicio y estándares de 
calidad establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional. 

 

B. Diseño preliminar 

Es la representación gráfica o esquemática de un proyecto de inversión en su 

fase de formulación y evaluación que describe las características físicas 

principales de la(s) alternativa(s) técnica(s) factible(s), con el propósito de dar 

una base para la estimación de costos. El diseño preliminar debe estar 

constituido con un nivel de información de ingeniería conceptual en la primera 

etapa de evaluación para las alternativas técnicas factibles y por ingeniería 

básica en la segunda etapa de evaluación para la alternativa seleccionada. 

Cada UF, de acuerdo a su criterio técnico y profesional, puede definir el 

diseño preliminar más idóneo para su proyecto, en caso el Sector no lo haya 

definido los criterios y/o normas técnicas para tal fin. 

C. Metas físicas 

Teniendo en consideración el diseño preliminar se debe establecer las metas 

físicas que se generarán en la fase de Ejecución, incluyendo las relacionadas 

con la gestión del riesgo en el contexto de cambio climático y la mitigación de 

los impactos ambientales negativos. Asimismo, identificar y cuantificar los 

recursos e insumos que se utilizarán en la fase de Funcionamiento. 

2.2.4.4 Gestión del Proyecto 

 

 
A. Gestión en la fase de ejecución: (i) plantear la organización que se 

adoptará; (ii) especificar la Unidad Ejecutora de Inversiones designada que 

coordinará la ejecución de todos los componentes del proyecto y/o se 
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encargará de los aspectos técnicos, sustentando las capacidades y la 

designación, respectivamente; (iii) señalar la modalidad de ejecución del 

proyecto, sustentando los criterios aplicados para la selección; (v) precisar las 

condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno, la ejecución 

y la eficiente ejecución. La Gestión en la fase de Ejecución incluye el plan de 

implementación donde se detalla la programación de las acciones previstas 

para el logro de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta 

crítica, duración, responsables y recursos necesarios. 

 

 
B. Gestión en la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hará cargo de la 

operación y mantenimiento y la organización que se adoptará; (ii) definir los 

recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de la UP; 

(iii) precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la 

operación. 

2.2.4.5 Costos del proyecto a precios de mercado: 

A. Estimación de los costos de inversión 

Estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de las 

metas físicas, la gestión del proyecto y la aplicación de costos por unidad de 

medida. Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la 

fase de Ejecución; incluyendo los asociados con las medidas de reducción de 

riesgos en contexto de cambio climático y con la mitigación de los impactos 

ambientales negativos, así como los de estudios, licencias, certificaciones, 

autorizaciones, expropiaciones, liberación de interferencias, de corresponder. 

 

 
B. Estimación de los Costos de inversión en la fase de Funcionamiento 

Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos 

durante la fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos 

correspondientes. 

C. Estimación de los costos de Operación y Mantenimiento incrementales 

Estimar los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales 

sobre la base de la comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y 

en la situación “con proyecto”. Describir los supuestos y parámetros utilizados 

y presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado. Los 

costos de operación y mantenimiento deben sustentarse con el diseño 

operacional cumpliendo las normas de seguridad y los estándares de calidad 

sectoriales. 

 

 
2.2.5 EVALUACIÓN 

 
 

2.2.5.1 Evaluación Social 
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Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá 

elaborar los flujos de beneficios y costos sociales. 

A. Beneficios sociales 
Identificar, medir y valorar los beneficios directos (liberación de recursos y 

aumento del consumo), indirectos, externalidades positivas e identificar los 

intangibles que generará el proyecto, debiendo guardar coherencia con los 

fines del árbol de objetivos. Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los 

beneficios que se generarían por cada una de las diferentes alternativas en la 

situación "con proyecto". Asimismo, estimar los beneficios que se generarían 

en la situación "sin proyecto" y determinar los flujos de beneficios sociales 

incrementales, definidos como la diferencia entre la situación "con proyecto" y 

la situación "sin proyecto". 

 

 
B. Costos sociales 
Se elaborarán los flujos de costos directos a precios sociales (situaciones con 

y sin proyecto), teniendo como base los flujos de costos a precios de 

mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de corrección de 

precios de mercado a precios sociales. Se deberá incluir también en los flujos 

los costos indirectos, externalidades negativas e identificar los intangibles que 

no aparecen en los flujos de costos a precios de mercado, pero que pueden 

generarse tanto en la situación "sin proyecto", como en la situación "con 

proyecto". 

 

 
C. Criterios de decisión 

Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo 

de proyecto que se está formulando. 

 

 
- Metodología costo/beneficio 

Aplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se 

pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar 

directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan 

son los "incrementales". Se deberán utilizar los indicadores de Valor 

Actual Neto Social, Valor Anual Equivalente Social y Tasa Interna de 

Retorno Social. 

 

 
- Metodología costo-eficacia o costo-efectividad (CE) 

Aplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea 

posible efectuar una valorización adecuada de los beneficios sociales en 

términos monetarios. Los indicadores son Costo Efectividad o Costo 

Eficacia. En caso se necesite comparar alternativas de distinta vida útil, 

se debe usar el Costo Anual Equivalente. Debe considerarse las líneas 

de corte, en los casos que el Sector funcionalmente competente las haya 

aprobado, para definir si se toma la decisión de inversión. 
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D. Análisis de incertidumbre 

 

 
Análisis de sensibilidad: Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) 

determinar cuáles son las variables (como la demanda, costos de los 

principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, entre otros), 

cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del 

proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de 

alternativas; (ii) definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables 

que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de 

alternativas. 

 

 
Análisis de riesgo probabilístico: Estimar, mediante un análisis probabilístico, 

el valor esperado de la variable de resultado (VAN social del proyecto o CE) 

para tomar una decisión de inversión. 

 

 
2.2.5.2 Evaluación Privada 

 

 
La evaluación privada deberá efectuarse para aquellos proyectos de 

inversión que tienen un potencial de generación de ingresos 

monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, 

cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de 

intervención. Contempla el análisis de flujos de caja (ingresos y 

egresos) desde el punto de vista de la institución (entidad o empresa 

pública) responsable de la ejecución y operación del proyecto, con el 

objeto de determinar su grado de autosostenibilidad y/o hasta qué 

punto tendrá que ser financiado con recursos públicos, sujeto a que el 

proyecto sea socialmente rentable. 

 

 
2.2.5.3 Análisis de Sostenibilidad 

 

 
Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el 

proyecto generará los resultados previstos a lo largo de su vida útil. 

Entre los factores que se deben considerar están: (i) la disponibilidad 

oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según fuente 

de financiamiento; (ii) los arreglos institucionales requeridos en las 

fases de ejecución y funcionamiento; (iii) la capacidad de gestión del 

operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios 

(v) conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposición a pagar de los 

usuarios; y, (vii) los riesgos en contexto de cambio climático. Cuando 

los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la 
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prestación del servicio, se realizará el análisis para determinar el 

monto y elaborará el flujo de caja. Se debe hacer explícito qué 

proporción de los costos de operación y mantenimiento se podrá cubrir 

con tales ingresos. 

 

 
2.2.5.4 Financiamiento de la inversión del proyecto 

 

 
Plantear la estructura de financiamiento de la inversión especificando 

las fuentes de financiamiento y su participación relativa y, de ser el 

caso, los rubros de costos a los que se aplicará. 

 

 
2.2.5.5 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 

 

 
Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa 

seleccionada, en la que se deberán consignar los indicadores 

relevantes y sus valores en el año base y esperados, a efectos del 

seguimiento y evaluación ex post. 

 
 
 
 

2.2.6 CONCLUSIONES 
 
 

Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulación y 

evaluación del proyecto y detallar los principales argumentos que sustentan 

dicho resultado, en términos de lo siguiente: 

 

 
▪ Las razones de orden técnico y económico por las cuales se seleccionó a 

la alternativa que se desarrolló en la segunda etapa y se descartaron el 
resto de alternativas planteadas en la primera etapa. 

 

▪ Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de 
un proyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, 
indicar qué atributo o atributos no se logró cumplir. - Emitir un juicio técnico 
sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundización de la 
información empleada para la elaboración del estudio de preinversión, así 
como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, las 
fuentes de información, las normas técnicas, los parámetros y metodologías 
empleadas, entre otros elementos claves relacionados con el fundamento 
técnico y económico de la decisión de inversión. 

 

2.2.7 RECOMENDACIONES 
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Como resultado del proceso de elaboración del estudio de preinversión, la UF 

planteará recomendaciones técnicas para la UEI que asumirá la ejecución y 

posterior operación y mantenimiento, de corresponder. Tales 

recomendaciones deberán estar ligadas con las acciones o condiciones que 

se deberán asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el proyecto podría 

enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. 

Principalmente, se deberá emitir como mínimo, recomendaciones sobre lo 

siguiente: 

 

 
Fase de Ejecución: 

 

 
- Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de 

inversión, así como los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma de 

generar alertas sobre posibles sobrecostos y sobre plazos durante la etapa 

de ejecución. Señalar las limitaciones de información que enfrentó la UF 

para realizar tales estimaciones. - Otros aspectos críticos que la UF juzgue 

conveniente resaltar, acorde con las restricciones de información que 

enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión. Fase de 

Funcionamiento. 

 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en 

general y la entrega de servicios a la población beneficiaria en particular, en 

los aspectos financieros, presupuestales (asignación de la operación y 

mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos 

de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido 

a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de 

funcionamiento del proyecto. - Otros aspectos críticos que la UF juzgue 

conveniente resaltar, acorde con las restricciones de información que 

enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión. 

 

Fase de Funcionamiento. 

 

 
- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en 

general y la entrega de servicios a la población beneficiaria en particular, en 

los aspectos financieros, presupuestales (asignación de la operación y 

mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos 
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de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido 

a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de 

funcionamiento del proyecto. 

- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con 

las restricciones de información que enfrentó durante la preparación del 

estudio de preinversión. 

 

2.2.8 ANEXOS 
 
 

Para la Ficha de Baja y Mediana Complejidad se deberá consignar lo 

siguiente (según corresponda): 

 
 
 

 
1 

Análisis que determina la baja o mediana complejidad de la tipología del 

proyecto (en consistencia al Anexo N°11 del capítulo III de la Directiva 

General). 

2 
Información asociada a diagnóstico de la unidad productora y de la 

población afectada 

 

3 

Estudios preliminares del análisis técnico (topografía, estudio de suelos, 

estudio del impacto ambiental, Evaluación del Riesgo de Desastres 

(EVAR), etc.) que sustentan la elección del Tamaño, Tecnología y 

Localización y los planos de la propuesta técnica. 

4 Análisis de la brecha de servicios 

5 Análisis de costos 

6 Documentos de saneamiento físico legal 

 
7 

Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos 

Institucionales, Convenios, Actas de Compromiso, Permisos Sectoriales 

etc.) 

8 Análisis de los resultados de la evaluación social 

 
 

Incluir como anexos adicionales la información que sustente o detalle algunos 

de los temas analizados en el estudio de pre inversión. 

 

 
a. Anexos correspondientes al diagnóstico del Establecimiento de Salud 

 

Los documentos que se detallan a continuación deben ser elaborados y 

suscritos por los especialistas respectivos. 
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● Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que 
respalde el saneamiento físico legal, caso contrario que revelen que el 
saneamiento está en curso y/o que se cuenten con los arreglos 
institucionales correspondientes. 

● Informe de evaluación arquitectónica funcional (incluye análisis de flujos 
de pacientes, personal, etc.) de los servicios que presta el 
establecimiento de salud. 

● Informe de evaluación estructural preliminar ocular que sustente la 
propuesta de intervención. En caso, se proponga la reubicación o 
demolición total del establecimiento de salud por motivos de 
vulnerabilidad, adicionalmente debe adjuntarse el informe de defensa 
civil. 

● Informe de evaluación del equipamiento existente, que permitan 
identificar la brecha de equipamiento, esta evaluación tomará como 
base el inventario del establecimiento y será validada en campo. 

 

b. Anexos del Planteamiento Técnico de la Alternativa 

 

● Programa Médico Funcional, con opinión favorable de la Gerencia 
Regional de Salud La Libertad y acompañamiento técnico del MINSA 
(según corresponda). 

 

● Memoria descriptiva y anteproyecto de arquitectura, concordante con el 
programa arquitectónico. Señalar los puntos de suministro de energía 
eléctrica y de agua potable y documentos de factibilidad de servicios. 

 

c. Anexos: sustento de costos de inversión y costos incrementales de RR.HH. 

 

● Especificaciones técnicas del programa de equipamiento propuesto. 
 

● Cotizaciones de costos de los equipos más representativos. 
 

● Programa Médico Funcional, Programa Arquitectónica, Programa de 
Equipamiento, Recursos Humanos Incrementales, con opinión 
favorable de la Gerencia Regional de Salud La Libertad y/o áreas 
respectivas. 

 

2.2.9 CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE 
PREINVERSIÓN 

 
 

A. Información general del proyecto: 

Nombre del proyecto: deberá contener la naturaleza y el objeto de la 

intervención, así como la localización. 

 

 
Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) 

recomendada, localización geográfica (incluida la georreferenciación), 
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duración de la ejecución, fecha estimada de inicio de la ejecución, e inversión 

total del proyecto. 

 

 
Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada 

con el proyecto, así como el indicador de producto asociado a dicha brecha, 

según la Programación Multianual de Inversiones al cual corresponda. 

 

 
B. Planteamiento del proyecto: 

Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se 

detallarán las alternativas de solución que han sido evaluadas, precisándose 

las acciones que se incluyen en cada una. Si la alternativa de solución es 

única se sustentará el resultado. 

 

 
C. Determinación de la brecha oferta y demanda: 

Se incluirá la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el 

horizonte de evaluación del Proyecto. Se precisará el enfoque metodológico, 

los parámetros y supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones 

de la demanda y la oferta. 

Se precisará el número de beneficiarios directos del proyecto. 

 

 
D. Análisis técnico del Proyecto: 

Se presentará las alternativas de localización, tamaño y tecnología que se 

hayan evaluado, indicando los factores condicionantes que se han 

considerado para su definición y el sustento de la selección. De ser el caso, 

sustentar por qué no se ha considerado más de una alternativa técnica. 

 

 
E. Gestión del Proyecto: 

Precisar la organización que se adoptará y la asignación de 

responsabilidades y recursos para la ejecución del proyecto y su posterior 

operación y mantenimiento. 

 

 
F. Costos del Proyecto: 

Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversión a precios de 

mercado desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la 

información utilizada para la estimación de los costos. Incluir tabla del 

cronograma de los costos de operación y mantenimiento, así como los costos 

de reposición cuando corresponda. Sustentar de manera concisa la 

información utilizada para la estimación de los costos. 

G. Evaluación Social: 
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Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la 

metodología, parámetros y supuestos asumidos para su estimación. Precisar 

los indicadores de rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de 

acuerdo al criterio de decisión elegido (VAN social o CE). Señalar las 

variables a las cuales, es más sensible el proyecto y los rangos de variación 

que afectarían la rentabilidad social o la selección de alternativas. 

H. Sostenibilidad del Proyecto: 

Señalar los riesgos que se han identificado en relación con las 

sostenibilidades del proyecto y las medidas que se han adoptado. Mostrar el 

porcentaje de cobertura del financiamiento de los costos de operación y 

mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el proyecto 

es capaz de generar, según sea el caso. 

I. Marco Lógico: 

Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, 

componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas. 

Finalmente, el consultor deberá adjuntar el FORMATO Nº 07-A, Registro de 

Proyecto de Inversión. 

2.3. Impacto ambiental 

Análisis del impacto de los cambios producidos por la construcción de la edificación 

en el ambiente natural, socio-económico, cultural y/o estético del área de influencia 

con sus costos de mitigación ambiental. 

 

 
El consultor, conjuntamente con su especialista, luego de la evaluación de campo y 

elaboración del diagnóstico del estado actual, deberá elaborar su informe, después 

del cual presentará su propuesta de mitigación de los impactos y los costos 

referidos según la normativa del sector vigente. 

 

 
2.4. Metodología: 

El consultor deberá formular el proyecto de inversión teniendo en cuenta el Anexo 

N° 07: Contenido mínimo del estudio de pre inversión a nivel de Perfil para 

proyectos de inversión y normatividad vigente. 

También deberá presentar la Ficha Técnica para proyectos de inversión de baja y 

mediana complejidad. 

Deberá coordinar con la Entidad para conseguir la aprobación de los documentos 

técnicos que se requieran necesarios para la viabilidad del proyecto de inversión. 

3 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

3.1 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad: 
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● La entidad proveerá al consultor datos estadísticos, documentos técnicos y demás 
documentos con los que cuente necesarios para la formulación del proyecto de 
inversión. 

● Suscribir y/o correr traslado de los documentos que resulten necesarios para el 
cumplimiento de los estudios en los plazos establecidos. 

● Revisión oportuna y coordinación sobre observaciones u otros, que faciliten el 
cumplimiento oportuno del compromiso contractual. 

 

3.2. Recursos Mínimo a ser provistos por el consultor: 

 
Todos los recursos necesarios para la correcta elaboración del Estudio de 

Preinversión dentro de las normas y plazos establecidos. 

3.3 Plazo de prestación de la consultoría: 

 
El servicio será prestado en un plazo máximo de 75 días calendario, contados a 

partir del día siguiente de la firma del contrato, considerando para la presentación de 

los entregables, los siguientes plazos parciales. 

 
 
 

Producto Entregable Plazo de entrega 

 
Primero 

diez (10) días calendarios contados a partir del día 

siguiente de la firma del contrato 

  treinta y cinco (35) días calendarios contados a 

Estudio 

de 

Segundo partir del día siguiente de la conformidad del primer 

entregable. 

Preinversi 

ón 

  

 
Tercero 

veinticinco (25) días calendarios contados a partir 

del día siguiente de la conformidad del segundo 
  entregable. 

 
Cuarto 

cinco (05) días calendarios contados a partir del día 

siguiente de la conformidad del tercer entregable. 

 
 

La contabilización del tiempo de elaboración del estudio de preinversión, no incluye 

los tiempos de revisión, observación, trámites de aprobación y notificación por parte 

de la entidad. 
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Los plazos con los que cuenta la entidad para revisar los entregables y el contratista 

para levantar las observaciones se muestran a continuación 

 
 
 

Producto Entrega 

ble 
Plazo de revisión 

Plazo para el levantamiento de 

observaciones 

 
 

 
Estudios 

de 

Preinversió 

n 

Primero 
cinco (05) días 

hábiles 

Hasta cinco (05) días 

calendarios 

Segund 

o 

cinco (05) días 

hábiles 

Hasta cinco (05) días 

calendarios 

Tercero 
cinco (05) días 

hábiles 

Hasta cinco (05) días 

calendarios 

Cuarto 
cinco (05) días 

hábiles 

Hasta cinco (05) días 

calendarios 

 
 

En caso de existir observaciones a los entregables, la Entidad procederá a notificar al 

consultor o empresa consultora, para la subsanación respectiva, señalando en dicho 

documento el plazo para el levantamiento de observaciones, estableciéndose que en 

ausencia de ello, se tendrá el plazo máximo establecido en el cuadro precedente, 

para el levantamiento de observaciones de cada entregable, en el caso que el 

consultor mantiene o no subsana totalmente las observaciones, se le considera como 

no presentada, y se aplicará la penalidad por día de retraso, los días computados 

será a partir de la comunicación de la primera observación hasta su presentación de 

levantamiento de observaciones, de acuerdo a la Ley de Contrataciones con el 

Estado y su Reglamento. 

 

 
Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable se 

computarán desde el día siguiente de la notificación al consultor o empresa 

consultora, para el levantamiento de las observaciones. 

 

 
3.4. Productos o Entregables 

 
a. Informes a entregar por el consultor. 

 
N° de 

Entregable 
Contenido no limitativo del entregable 

Estudio de Pre Inversión 
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N° de 

Entregable 
Contenido no limitativo del entregable 

 
 
 

 
01 

● Plan de trabajo 

● Metodología de las encuestas, tipo de metodología a aplicar 

variables e indicadores, instrumentos de medición, población. 

● Copia de cargos de documentaciones cursadas a instituciones 

involucradas en el PIP. 

● Informe técnico del terreno referente al Saneamiento Físico legal 

del Establecimiento de Salud. 

● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

IDENTIFICACIÓN 

Diagnóstico 

La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que 

intervendrá el proyecto: 

Los involucrados en el proyecto 

Definición del problema, sus causas y efectos 

Definición de los objetivos del proyecto 

 

FORMULACIÓN 

 

 
Programa Médico Funcional (PMF) 

Recursos Humanos Incrementales 

Plan de Equipamiento 

Definición del horizonte de evaluación del proyecto 

Estudio de mercado del servicio público 

Análisis técnico de las alternativas 

Costos a precios de mercado 

 
 
 
 

 
03 

BORRADOR DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE 

PERFIL, con el contenido mínimo exigido en los presentes términos 

de referencia, ello incluye la Evaluación. 

Programa Arquitectónico (PA) 

Anteproyecto Arquitectónico 

Evaluación Social 

Evaluación privada 

Análisis de Sostenibilidad 
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N° de 

Entregable 
Contenido no limitativo del entregable 

 Gestión del Proyecto 

Estudio Impacto Ambiental 

Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Anexos 

Resumen ejecutivo 

Estudio de mecánica de suelo 

Estudio topográfico 

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 

Evaluación del Riesgo de Desastres (EVAR) 

 

04 
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL, DEFINITIVO. 

(02 ejemplares en físico y en digital) 

 
 

Cada carpeta de los entregables, deberán estar acompañado de un CD. en archivos 

digitales y en otro archivo escaneado donde se encuentra el expediente aprobado 

con sus respectivas firmas de cada especialista. 

 

 

Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentación de los 

entregables conforme a lo indicado, en caso no se cumpla con lo establecido, la 

Entidad procederá a su devolución, sin perjuicio de la aplicación de penalidades que 

corresponda. 

 

 

3.5 Sistema de Contratación: 

 
El sistema de contratación será a SUMA ALZADA. 

 

 
3.6 Adelantos: 

 
NO se considera adelantos 

 

 
3.7 Propiedad intelectual: 
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La Unidad Formuladora de la Oficina de Planificación de la Gerencia Regional de 

Salud La Libertad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual con respecto al 

proyecto de inversión elaborado por el consultor. 

 

 
3.8 Forma de Pago: 

 
La forma de pago por los servicios de consultoría estará sujeta al cumplimiento de 

las obligaciones descritas en las actividades, previa conformidad de la Unidad 

Formuladora de la Oficina de Planificación de la Gerencia Regional de Salud. Los 

pagos se efectuarán en soles de acuerdo con el siguiente cronograma. 

 
 
 
 

 
CUADRO Nº 02 - CRONOGRAMA DE PAGOS 

 
 
 

Pago Condición para el pago % Monto a pagar 

Primero 
Conformidad del Primer 

Entregable 

20% del costo del estudio 

de preinversión 

Segundo 
Conformidad del Segundo 

Entregable 

25% del costo del estudio 

de preinversión 

Tercero 
Conformidad del Tercer 

Entregable 

30% del costo del estudio 

de preinversión 

Cuarto 
Conformidad del Cuarto 

Entregable 

25% del costo del estudio 

de preinversión 

 
 

3.9 Confidencialidad: 

 

 
El consultor deberá tener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 

información y documentación a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con 

la prestación, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros, 

hasta que culmine la prestación del servicio y el proyecto se apruebe y declare viable. 

 

 
3.10 Otras Penalidades: 

 

 
CUADRO Nº 03 – OTRAS PENALIDADES 
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Otras Penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo 

Procedimiento 

 
1 

Por no cumplir con las exigencias 

técnicas indicadas en los términos de 

referencia. 

Aplicación por 

constatación 100% de una 

UIT. 

Según informe del evaluador 

designado por el ÁREA 

USUARIA, debidamente 

convalidado por esta 

 
2 

Por otorgar información técnica sin 

sustento demostrable o falsificada 

durante la formulación del proyecto de 

inversión. 

Aplicación por 

constatación 70% de UIT. 

Según informe del evaluador 

designado por el ÁREA 

USUARIA, debidamente 

convalidado por esta 

 
 
 

3 

Por no contar con firmas y sellos, de los 

especialistas responsables del proyecto, 

en sus entregables que son de su 

responsabilidad. En caso de que la 

presentación sea virtual, las firmas de 

los responsables deben contar con 

registro de digitalización de firmas de 

RENIEC. 

 

 
Aplicación por 

constatación y por cada 

caso ocurrido 70% de una 

UIT. 

 
 

 
Según informe del evaluador 

designado por el ÁREA 

USUARIA, debidamente 

convalidado por esta 

 
4 

Por no contar con disponibilidad de 

equipo para desarrollar labores 

específicas según TDR, declarados en 

la sustentación de su propuesta. 

Aplicación por 

incumplimiento a lo 

declarado 50% de una 

UIT. 

Según informe del evaluador 

designado por el ÁREA 

USUARIA, debidamente 

convalidado por esta 

 

 
5 

En caso culmine la relación contractual 

entre el contratista y el personal 

ofertado y la Entidad no haya aprobado 

la sustitución del personal por no 

cumplir con las experiencias y 

calificaciones del profesional a ser 

reemplazado. 

 

Aplicación por 

constatación y por cada 

caso ocurrido 100% de 

una UIT. 

 

Según informe del evaluador 

designado por el ÁREA 

USUARIA, debidamente 

convalidado por esta 

 
 

Procedimiento: 
 

 

a) Si el evaluador advierte que el consultor ha incurrido en una o más penalidades, 

elaborará un informe de verificación suscrita por éste. 

b) El evaluador presentará el informe al responsable de la UF, quien notificará al 

consultor indicando el plazo para presentar su descargo, el cual no será mayor a 2 

días calendarios contados a partir del día siguiente de recibida la notificación. 

c) El consultor presentará su descargo a la oficina de la UF, donde el responsable 

derivará el documento al evaluador. 

d) El evaluador evaluará el descargo del consultor, emitiendo un informe si se debe o no 

aplicar la penalidad al responsable de la UF. 

e) El responsable de la UF alcanzará el informe al área correspondiente con copia al 

consultor a fin de deducirse la penalidad del pago. 
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f) De no presentar el consultor el descargo en el plazo otorgado, el evaluador emitirá su 

informe concluyendo que se debe aplicar la penalidad, continuando con el trámite del 

inciso e. 

 

 
3.11 Revisión y Conformidad: 

La Unidad Formuladora Regional estará a cargo de la revisión del estudio presentado 

por el consultor y de otorgar la conformidad técnica de la prestación del servicio. 

 

 
3.12 Responsabilidad por vicios ocultos: 

El consultor tendrá responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del 

servicio ofertado hasta 03 años, contados a partir de la viabilidad otorgada. 
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3. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 
 

- 01 Equipo de cómputo (core i5 hacia adelante). 

- 01 Impresora Multifuncional. 

-01 Camioneta 4x4 año mínimo 2022 
 

-01 equipo topográfico completo 
 

-01 GPS diferencial 
 

-01 ploters 

 
 

Acreditación: 

 
 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

 Importante  

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito 

pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

 Cargo Formación académica  

Jefe de proyecto 
Economista, Ingeniero Economista, 

Titulado, Colegiado y Habilitado 

 

Especialista en estudios de pre inversión 
Economista, Ingeniero Economista 

Titulado, Colegiado y Habilitado 

 

Especialista en arquitectura 
Arquitecto, Titulado, Colegiado y 

Habilitado 

 

Especialista en estructuras 
Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado 

y Habilitado 

 

Especialista en instalaciones sanitarias 
Ingeniero Sanitario, Ingeniero civil, 

Titulado, Colegiado y Habilitado 
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Especialista en instalaciones eléctricas y 

mecánicas 

Ingeniero Electricista y/o Mecánico 

Electricista y/o Electromecánico, y/o 

Ingeniero civil Titulado, Colegiado y 

Habilitado 

 

Especialista en costos y presupuestos Ingeniero Civil, Titulado  

 
Especialista en comunicaciones 

Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero 

informático, Titulado, Colegiado y 

Habilitado. 

 

 

Acreditación: 

 
 

El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado por el órgano encargado de las 

contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados 

Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el 

Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del 

siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda. 

 

 
Importante para la Entidad 

 
El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así 

como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título 

profesional requerido. 

 

 
En caso TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el 

postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica 

requerida. 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Cargo Experiencia  

 
 
 
 

 
Jefe de proyecto 

Experiencia mínima de 24 meses como Jefe de Proyecto y/o 

Jefe de estudio, y/o Coordinador de Proyectos, y/o Gestor de 

Inversiones y/o Especialista en formulación de proyectos de 

inversión pública; que se computa desde la colegiatura. Haber 

participado como mínimo en la formulación de 05 PIP de 

Establecimientos de salud de preferencia viables, para lo cual se 

adjuntará las fichas correspondientes para ser consideradas 

como experiencia. Capacitación relacionada al Control 

concurrente, Fundamentos de Salud Pública y/o Organización 

y/o conformación de redes en salud con un mínimo de 20 horas 

en total. y/o capacitación en Gestión de proyectos de inversión 

publica en salud 
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Especialista en 

estudios de pre 

inversión 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista en estudios 

de pre inversión y/o formulador y/o Sub gerente de programación 

de inversiones y/o gerente de programación de inversiones; que 

se computa desde la colegiatura. Haber participado en la 

formulación de 01 PIP de Establecimientos de salud. 

Capacitación en Formulación de Proyectos de inversión Publica 

Invierte .pe, Gestión Pública, con un mínimo de 350 horas en 

total. 

 

 

Especialista en 

arquitectura 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista en 

arquitectura y/o arquitecto y/o diseño arquitectónico en la 

elaboración de estudios a nivel de pre inversión en salud de 

preferencia viables, y/o expedientes técnicos de edificaciones en 

salud y/o educación; que se computa desde la colegiatura. 

 

 

 
Especialista en 

estructuras 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de estructuras y/o estructural y/o diseño estructural 

y/o en ingeniería estructural en la elaboración de estudios de pre 

inversión en salud de preferencia viables y/o expedientes 

técnicos de edificaciones en salud; que se computa desde la 

colegiatura. 

 

 

Especialista en 

instalaciones 

sanitarias 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de instalaciones sanitarias y/o sanitarias y/o 

ingeniería sanitaria en la elaboración de estudios de pre 

inversión en salud de preferencia viables y/o expedientes 

técnicos de edificaciones en salud y/o educación que se 

computa desde la colegiatura. 

 

 

Especialista en 

instalaciones 

eléctricas y 

mecánicas 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de instalaciones eléctricas y/o electricista y/o 

electromecánico y/o electromecánicas y/o en ingeniería eléctrica 

y/o en diseño de instalaciones eléctricas y electromecánicas en 

la elaboración de estudios de pre inversión en salud de 

preferencia viables y/o expedientes técnicos de edificaciones en 

salud y/o educación; que se computa desde la colegiatura. 

 

 

Especialista en 

costos y 

presupuestos 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de costos y/o presupuestos y/o programación de 

obra o la combinación de ellos, en la elaboración de estudios de 

pre inversión en salud de preferencia viables y/o expedientes 

técnicos de edificaciones en salud y/o educación; que se 

computa desde la colegiatura. 

 

 

Especialista en 

comunicaciones 

Experiencia mínima de 12 meses como especialista en sistema 

de comunicaciones en la en la elaboración de estudios de pre 

inversión en salud de preferencia viables y/o expedientes 

técnicos de edificaciones en salud y/o educación; que se 

computa desde la colegiatura. 
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 De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

Acreditación: 

 
 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 

simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 Importante  

● Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 

personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año 

de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la 

fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento 

● En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 

adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 

completo. 

● Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

● Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos 

presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 

documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con 

aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 

personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ el Valor 

Estimado de la Contratación, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 

convocatoria, durante los Quince (15) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 

corresponda. 

Se consideran servicios similares a los siguientes: Formulación de estudios de pre inversión 

institucionales a nivel de perfil, pre factibilidad y/o Factibilidad en el marco del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP) o proyectos de inversión institucionales a nivel de Ficha Técnica Simplificada, 

Ficha Técnica para proyectos de Baja y Mediana Complejidad, o Elaboración de Expedientes Técnicos 

en salud o estudios de pre inversión a nivel de Perfil en el marco del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones (invierte.pe); para Establecimientos de Salud. 

Acreditación: 

 
 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 

de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 

reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un 

máximo de veinte (20) contrataciones. 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 

debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 

comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la 

evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia del 
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Postor en la Especialidad 

 
 

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la 

parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de 

presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte 

o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato. 

 

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 

en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 

obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 

presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 

la documentación sustentatoria correspondiente. 

 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo correspondiente. 

 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 

encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 

emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia del 

Postor en la Especialidad 
 

Importante 

● Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 

presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando 

en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 

literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las 

actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

● En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que 

se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de 

la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en 

las Contrataciones del Estado”. 
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4. 

5. Funciones de los profesionales: 

Jefe de estudio 

Realizará las siguientes funciones: 

- Supervisión y control de la calidad en la formulación del estudio de preinversión. 
- Coordinaciones con las diferentes instituciones públicas para contar con la 

documentación y conformidad de documentos necesarios para el proyecto de 
inversión. 

- Reuniones de Coordinación con los profesionales evaluadores de la Unidad 
Formuladora, en cuanto a observaciones, consultas, presentación de entregables, 
etc. 

- Reuniones de Coordinación de los profesionales de la consultoría y los profesionales 
evaluadores de la Unidad Formuladora. 

 

Especialista en estudios de preinversión 
 

Realizará las siguientes funciones: 

 
IDENTIFICACIÓN: 

 
- Diagnóstico del área de influencia. 

- Identificación del problema, causas y efectos. 

- Análisis de medios fundamentales. 

- Determinación de alternativas de solución. 

FORMULACIÓN: 

- Determinar el horizonte de evaluación del proyecto. 

- Determinar el análisis de la demanda, oferta y brecha del servicio. 

- Análisis del planteamiento de la alternativa. 

- Análisis de los costos de inversión y costos de operación y mantenimiento. 

EVALUACIÓN 

- Determinar los costos sociales. 

- Evaluación social: Determinar los indicadores de rentabilidad del proyecto 

- Análisis de Sensibilidad, Sostenibilidad y Riesgo. 

- Determinar la Gestión del proyecto, Impacto ambiental y elaboración de 

Marco Lógico 

 

 
Especialista en arquitectura: 
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Será el responsable del diagnóstico a nivel de las características del área a 

intervenir, coordinación con los Especialistas correspondientes para la elaboración 

de diseños arquitectónicos preliminares, elaboración de la propuesta arquitectónica 

final del anteproyecto referido a la infraestructura a construir. 

 

 
Especialista en estructuras: 

Será responsable del diagnóstico preliminar a nivel de estructuras existentes en el 

área a intervenir, supervisión del levantamiento topográfico y el desarrollo del 

Estudio de Mecánica de Suelos. Realizará el diseño del sistema estructural de la 

propuesta. Asimismo, será responsable de la elaboración o integración de los 

metrados, costos y presupuesto de la infraestructura que se contemple en el 

proyecto y la estimación de su costo de operación y mantenimiento. 

 

 
Especialista en instalaciones sanitarias: 

Será responsable del diagnóstico preliminar a nivel de Instalaciones Sanitarias 

existentes así mismo será responsable de la proyección de las instalaciones 

sanitarias en la nueva infraestructura, así como el metrado, y presupuesto de dichas 

instalaciones. 

 

 
Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas: 

Será responsable del diagnóstico preliminar a nivel de Instalaciones Eléctricas 

existentes, así mismo será responsable de la proyección de las instalaciones 

eléctricas y mecánicas en la nueva infraestructura, así como el metrado y 

presupuesto de dichas instalaciones. 

 

 
Especialista en costos y presupuestos: 

 

Será responsable de la estimación del costo preliminar del proyecto, presupuesto, 

cronogramas y otros necesarios de acuerdo a su especialidad. 

 

 
Especialista en comunicaciones: 

 

Será responsable de los sistemas de redes de comunicaciones, automatización de la 

infraestructura, seguridad electrónica de las comunicaciones y socialización del 

proyecto de comunicaciones. 
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6. Anexos 

ANEXO 01: Estructura de costos estimados de la consultoría. 

Presupuesto Estimado de la Consultoría 

(En soles) 
 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN MOLINOS 

DE CAJANLEQUE DE CENTRO POBLADO MOLINO CAJANLEQUE DISTRITO DE CHOCOPE DE LA 

PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 

 
 
 
 
 

Item 
 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

UNIDAD 

CANTIDA 

D 

TIEMPO 

(mes) 

PRECIO 

UNITARIO 

 

PARCIAL 

 

1.00 Jefe de Proyectos Mes 1.00 3.00 9,000.00 27,000.00 

 

2.00 Especialista en Estudios de Preinversion Mes 1.00 3.00 9,500.00 28,500.00 

 

3.00 Especialista en arquitectura Mes 1.00 2.00 8,500.00 17,000.00 

 

4.00 Especialista en estructuras Mes 1.00 1.00 8,000.00 8,000.00 

 

5.00 Especialista en sanitarias Mes 1.00 1.00 8,000.00 8,000.00 

 

6.00 Especialista en Instalaciones electricas y Mecanicas Mes 1.00 1.00 8,000.00 8,000.00 

 

7.00 Especialista en costos y Presupuesto Mes 1.00 1.00 8,000.00 8,000.00 

 

8.00 Especialista en Comunicaciones Mes 1.00 1.00 8,000.00 8,000.00 

 

Personal Tecnico de Apoyo 
 

11.00 Asistente administrativo Mes 1.00 3.00 3,000.00 9,000.00 

 

Estudios Basico y Complementarias 
 

12.00 Estudio Topografico Glob 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00 

 

13.00 Estudio de Macanica de Suelos Glob 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00 

 

 
14.00 

Estudio de Evaluacion de Riesgos de Desastres 

(EVAR) 

 
Glob 

 
1.00 

 
1.00 

 
15,000.00 15,000.00 

 

15.00 Estudio de Impacto Ambiental Glob 1.00 1.00 15,000.00 15,000.00 

 

16.00 Plan Medico Funcional (PMF) Glob 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00 

 

Costo Directo 181,500.00 
 

Gastos Generales 10% 18,150.00 



 

Utilidad 

5% 

 

Sub Total 
 

IGV (18%) 
 

TOTAL 
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ANEXO 2 
 

 

Requerimientos de estudios técnicos que debe contener el proyecto 

1. ESTUDIOS TÉCNICOS PRELIMINARES A SER DESARROLLADOS 

 

Para el adecuado sustento técnico del estudio de pre inversión, se ha 

considerado necesario el desarrollo de estudios técnicos básicos, por 

consiguiente. EL CONSULTOR deberá desarrollar y presentar los siguientes 

estudios básicos: 

 

 
a. Estudios de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación. 
b. Levantamiento Topográfico del Terreno. 
c. Estudio de Impacto Ambiental. 
d. Estudio de Evaluación de Riesgos (EVAR). 
e. El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
f. Programa Medico Funcional (PMF). 
g. Programa Equipamiento (PE). 
h. Programa Medico Arquitectónico (PMA). 
i. Anteproyecto Arquitectónico a nivel de estudios de preinversión 

 

En el caso que EL CONSULTOR tenga la necesidad de realizar otros estudios 

básicos complementarios, se deberán de realizar conforme a las normas vigentes 

que les sean aplicables. La eventual realización de estos estudios no altera el 

monto del contrato ni el plazo de entrega de los entregables. Asimismo, esta 

eventualidad deberá ser comunicada a LA ENTIDAD oportunamente, para su 

conocimiento y autorización. 

 

 
Los estudios técnicos para entregar por El CONSULTOR son: 

 

 
a. Estudios de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación 

 

Obtención del Estudio de Mecánica de Suelos para fines de cimentación de 

edificaciones, el cual deberá cumplir los requisitos de contenido, forma y fondo 

que establece la Norma E.050 - 'Suelos y Cimentaciones', del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (Norma vigente). 

El número de puntos de investigación se determina en función del tipo de 

edificación y el área de la superficie a ocupar por este. 

Tomar conocimiento de las características y condiciones del suelo y subsuelo del 

predio; a fin de asumir las características físicas - mecánicas para la propuesta de 

cimentación del proyecto de edificación a ser ejecutado. Así mismo, efectuar las 

recomendaciones del caso para el tratamiento al suelo para el mejoramiento de su 

capacidad portante. 
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EL CONSULTOR presentará cada producto, que contendrá como mínimo, según 

la Norma E.050 'Suelos y Cimentaciones' del RNE, lo siguiente: 

 

- Ensayos de laboratorio de propiedades físicas de los suelos. 
- Ensayos de laboratorio de propiedades mecánicas de los suelos. 
- Registros de exploración de campo. 
- Plano de ubicación de calicatas. 

- Perfil estratigráfico. 

- Informe Técnico, el que incluirá: 

 

❖ GENERALIDADES 

 
✔ Objetivo del Estudio. 

✔ Ubicación y Acceso a la Zona de Estudio. 

✔ Características del Proyecto. 

✔ Geología General y Local. 

✔ Geomorfología 

✔ Fenómenos de Geodinámica Externa. 

✔ Zonificación sísmica y parámetros. 

 
❖ EXPLORACIÓN DE CAMPO 

 
✔ Trabajos de Campo. 

✔ Muestreo y registro de Exploración de acuerdo al área que contempla el 
proyecto. 

 

❖ ENSAYOS DE LABORATORIO 

✔ Contenido de humedad. 

✔ Análisis de Granulometría. 

✔ Límite líquido, límite plástico, límite de contracción, índice de plasticidad 
(Límites de Atterberg). 

✔ Peso Específico Relativo de Sólidos. 

✔ Clasificación de suelos (SUCS). 

✔ Peso Volumétrico de Suelo cohesivo. 

✔ California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC - E132, o 

✔ Análisis químico de agresividad del suelo. 

✔ Análisis químico de agresividad del agua (Cuando exista napa freática). 

✔ Densidad. 

✔ Corte Directo. 

✔ Ensayo para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los 
asentamientos 

✔ Test de Percolación 

 
❖ CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA CIMENTACIÓN 
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✔ Perfil Estratigráfico. 

✔ Nivel Freático 

✔ Nivel de Cimentación (Df) 

 
❖ ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN 

✔ Capacidad Admisible de Carga. 

✔ Cálculo de Asentamientos totales. 

✔ Análisis de colapsabilidad y/o licuefacción del suelo y/o expansividad (en caso 

se encuentren condiciones geotécnicas de suelo desfavorables, según los 
Artículos 35º, 37º o 38º de la norma E.050). 

✔ Parámetros de empuje lateral de Tierras. 

✔ Recomendaciones para pisos interiores, losas y veredas. 

✔ Recomendaciones para el diseño de calzaduras o muro anclado, en caso 
requiera. 

✔ Conclusiones y recomendaciones (Incluir formato obligatorio de la hoja de 
resumen de las condiciones de cimentación Anexo 1 de E.050). 

✔ Tablas o Anexos. 

 
 

❖ ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES (en caso lo requiera) 

✔ Coeficiente sísmico 

✔ Metodología de análisis 

✔  Criterio de diseño 

✔ Condiciones analizadas 

✔ Resultados obtenidos 

✔ Conclusiones y recomendaciones 

 
❖ OTROS 

✔ Ensayos de Laboratorio Originales (realizados en laboratorios autorizados o 

en Instituciones públicas de reconocido prestigio como Universidades, 
Ministerios e Instituciones de formación técnica). 

✔ Perfiles Estratigráficos de las Calicatas. 

✔ Cálculos de la Capacidad Portante. 

✔ Álbum fotográfico (con vistas de excavación, inspección y tapado de cada 
calicata. Debe estar debidamente referenciada). 

✔ Certificado de calibración de los equipos del laboratorio. 

✔ Copia simple del certificado de habilidad profesional. 

 
❖ PLANOS 

✔ Ubicación georreferenciada (UTM) de las calicatas en un plano de ubicación 

del terreno, debidamente acotada, de manera tal que permita ubicar su 
posición con respecto a un hito topográfico o edificación existente. Escala 
1/100 a 1/200, según formato de hoja. 

✔ Perfil estratigráfico por punto investigado. 

✔ Perfil longitudinal (mín.01) y perfil transversal (mín.01) que muestre la 
estratigrafía de más de un punto de investigación y la profundidad de 
desplante Df. 

✔ Se anexarán los certificados originales de los ensayos y pruebas realizadas. 
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b. Levantamiento Topográfico del Terreno 

 

Mediante este Estudio Básico se pretende el logro de los siguientes objetivos: 

 
 

✔ Obtener el levantamiento topográfico del predio. 

✔ Obtener la planimetría y altimetría de los componentes al recinto interno y a 

nivel de vértices y perímetro del volumen de las edificaciones existentes; y 
de las vías y senderos internas y externas colindantes, para determinar la 
posición exacta y georreferenciada, enlazada a la Red Geodésica 
Geocéntrica Nacional en el Sistema Geocéntrico UTM WGS 84 Oficial, Zona 
17. 

 

EL CONSULTOR presentará el siguiente producto, que contendrá como mínimo: 

 

 
Levantamiento Topográfico del terreno 

Informe Técnico Topográfico en original que contendrá como mínimo: 

 
 

❖ Memoria Descriptiva: 

✔ Antecedentes 

✔  Objetivo del estudio 

✔ Ubicación y Accesibilidad al terreno 

✔ Descripción del terreno existente 

✔ Descripción de las edificaciones existentes, en caso corresponda. 

✔ Ubicación de los puntos de los servicios básicos existentes, en caso 
corresponda (Agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, etc.). 

✔ Especificaciones Técnicas de los Equipos Empleados. Certificado de 
calibración del equipo topográfico utilizado 

✔  Metodología empleada. 

▪ Trabajo de Campo 

▪ Trabajo de Gabinete 

✔ Datos Técnicos del predio existente 

▪ Área del Terreno 
▪ Perímetro 
▪ Vértices, ángulos y lados del terreno 
▪ Linderos y medidas perimétricos 
▪ Superficie del predio. 
▪ Altitud. 
▪ Coordenadas UTM WGS 84 

▪ Orientación (norte magnético). 

✔ Servicios Básicos Existentes: agua, alcantarillado, energía eléctrica, etc. 

✔ Planos de ubicación de la red matriz, buzones y red trifásica 

✔ Conclusiones y Recomendaciones 

✔ 

❖ Panel Fotográfico: Con su respectiva descripción considerando como mínimo 
20 fotos. 
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❖ Planos 

✔ Plano Topográfico General. Curvas de nivel. Puntos topográficos. Vértices, 

Ángulos, Coordenadas UTM. Graficar las curvas de nivel cada 0.50m o cada 
0.10m de acuerdo a si el terreno es plano o presenta pendiente. Indicar y 
monumentar en campo (hitos) los Benchs Marks utilizados con coordenadas 
UTM WGS 84 con cotas absolutas. 

✔ Plano Perimétrico. Áreas, perímetro, colindancias, vías. 

✔ Plano de Ubicación y Localización; a escala conveniente de acuerdo a las 

especificaciones técnicas nacionales predial catastral. 

✔ Plano comparativo del terreno. Diferenciando los límites de propiedad del 
terreno existente y del terreno según la Partida Registral. Achurando las 
áreas no coincidentes. 
▪ Identificar interferencias existentes como: buzones, medidores de agua 

y luz, postes, semáforos, tanques elevados, cisternas, árboles, cercos 
verdes, ancho de vía, bermas, u otros elementos existentes. Así 
también, las redes sanitarias, pluviales y eléctricas, etc., de terceros que 
crucen, invadan o bordeen al predio, y que sean ajenas al mismo. 

✔ Plano de Secciones Transversales y Longitudinales serán en general 

espaciadas cada 5 m entre sí muy coherentes con la realidad, y los perfiles 
longitudinales de cada lado perimetral del terreno a intervenir indicando los 
anchos de vías y las interferencias existentes. 

✔ Plano de secciones con ancho de las vías colindantes. Descripción de las 
vías. Vistas fotográficas del perímetro exterior al terreno. 

✔ Reporte de postproceso de Línea Base GPS Diferencial, las Fichas Técnicas 

de Valores de los 02 puntos de control geodésico de orden “C” y de la ERP 
Base de Orden "O" de Instituto Geográfico Nacional, el cálculo de la 
poligonal de apoyo. 

❖ Un (01) CD con el Informe Técnico Topográfico (en Word y Excel), con la data 
topográfica en formato CSV Y DWG, sistema de proyección de coordenadas 
UTM y en el Sistema Geocéntrico WGS84 Oficial 

❖ Copia de Puntos Geodésicos de cota de BM oficial (IGN). 

❖ Puntos topográficos en formato Excel (archivo digital), nivelación Topográfica 
desde el punto de cota fija (BM oficial) a los BMs. 

❖ BMs de la zona estudiada (monumentar BMs, cada BM deberá estar 
enumerado). 

❖ Cortes Generales espaciados cada 5 m entre sí y para el perímetro cada 5 m. 

 
Además, se debe considerar lo siguiente: 

❖ La escala de los planos establecidas de acuerdo a las Normas Técnicas 
Nacionales y en formato adecuado a escalas: 1/500; 1/ ,000;1/2,500;1/5,000 o 
1/10,000 según corresponda. 

❖ Los planos emplearán el membrete que será alcanzado, en su oportunidad, por 
el área usuaria de la Entidad. 

❖ Los planos estarán firmados por el profesional encargado proveedor del 
servicio, con colegiatura y habilitación profesional vigente; y presentados en 
formatos A3, A2, A 1 o AO, doblados en A4. 

❖ Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84, proyección UTM, 
zona 17. 

 

c. Estudio de Impacto Ambiental 
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), comprenderá los siguientes aspectos: 
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❖ Resumen Ejecutivo 

✔ Descripción del Proyecto 

✔ Línea de Base del Proyecto 

✔ Descripción y Evaluación de Principales Impactos. 

✔ Resumen del Plan de Manejo Ambiental 

✔ Conclusiones y Recomendaciones 

 
❖ Introducción 

✔ Generalidades 

✔ Antecedentes 

✔ Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental 

✔ Ubicación Geográfica 

✔ Metodología 

 
❖ Marco Legal e Institucional 

 
❖ Descripción General de Línea Base 

❖ Vulnerabilidad del Área del Proyecto 

 
❖ Descripción del Proyecto 

 
✔ Sistema actual del servicio de agua potable y alcantarillado. 

 
✔ Sistema proyectado del servicio de agua potable y alcantarillado. 

 
❖ Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

❖ Plan de Gestión Ambiental 
El Plan de Gestión Ambiental comprenderá: 

✔ Medidas de Control 

✔ Medidas de Comunicación Social 

✔ Programa de Monitoreo Ambiental 

✔ Programa de Costos Ambientales 

✔ Medidas de control sanitario para COVID19 

❖ Participación Ciudadana, Capacitación y Educación Sanitaria 

 
❖ Conclusiones y Recomendaciones 

❖ Anexos 
d. Estudio de Evaluación de Riesgos (EVAR). 

 

Se deberá elaborar el Estudio de Evaluación del Riesgo de Desastres Originados 

por Fenómenos Naturales (EVAR) elaborado de acuerdo con el manual de 

CENEPRED vigente y elaborado por un Ingeniero(a) certificado(a) por 

CENEPRED, además se deberá: 

 

✔ Identificar los peligros de origen natural con mayor probabilidad de 
ocurrencia en el área de estudio como son sismos e inundación pluvial. 
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✔ Identificar las condiciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta la fragilidad 

y resiliencia, frente a los peligros de sismo e inundación pluvial en el área de 
estudio. 

✔ Determinar la evaluación del riesgo, ante la ocurrencia de sismos e 
inundación pluvial. 

✔ Plantear medidas de prevención con el fin de reducir el riesgo de desastre, 
logrando la sostenibilidad del proyecto. 

✔ Realizar la evaluación de riesgos siguiendo el manual del CENEPRED 

vigente. 

✔ Desarrollar la evaluación de riesgos como un informe del tipo semi 
cuantitativo. El contenido mínimo del informe de evaluación de riesgos será: 

 

❖ GENERALIDADES 

- Objetivo 
- Situación General 

▪ Ubicación Geográfica 
▪ Descripción Física de la Zona a Evaluar 
▪ Antecedentes e Informes 
▪ Materiales e Insumos 

▪ Características Generales del Área Geográfica a Evaluar 

- Evaluación del Riesgo 

▪ Determinación del Nivel de Peligrosidad 

▪ Identificación de los Peligros 

✔ Peligros Generados por Fenómenos de Geodinámica Interna 

✔ Peligros Generados por Fenómenos de Geodinámica Externa 

✔   Peligros Generados por Fenómenos de Origen 
Hidrometeorológico y Oceanografía 

▪ Caracterización del Peligro por Sismo 

✔ Parámetros de Evaluación del Fenómeno Sismos 

✔ Determinación de la susceptibilidad ante Sismos 

▪ Determinación de los Niveles de Peligrosidad por Sismos. 

✔ Matriz de Ponderación de los Parámetros de Sismos. 

✔ Matriz de Ponderación de cada parámetro de Sismos y sus 
descriptores 

✔ Matriz de Ponderación del Factor Condicionante 

✔ Matriz de Ponderación del Factor Desencadenante 

✔ Definición del escenario de riesgo ante sismos. 

✔ Cálculo de los niveles de peligrosidad por sismos. 

✔ Mapa de Peligro por Sismos 

▪ Caracterización del Peligro por Inundación Pluvial 

✔ Parámetros de Evaluación del Fenómeno por Inundación 
Pluvial. 

✔ Determinación de la Susceptibilidad ante Inundación Pluvial 

▪ Determinación de los Niveles de Peligrosidad por Inundación Pluvial 

✔ Matriz de Ponderación de los Parámetros de Evaluación de 
Inundación Pluvial 

✔   Ponderación de los Parámetros de Susceptibilidad por 
Inundación Pluvial 

● Ponderación de cada factor condicionante del fenómeno 
y sus descriptores 

● Ponderación del factor desencadenante y sus 
descriptores 
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▪ Definición del escenario de riesgo ante Inundación Pluvial. 

✔ Cálculo de niveles de peligrosidad por inundación Pluvial. 

▪ Estratificación del peligro por inundación pluvial 

▪ Mapa de Peligro por Inundación Pluvial 

- Análisis de Elementos Expuestos: Identificación de Elementos Expuestos 
- Análisis de Vulnerabilidad 

▪ Análisis de las Componentes de Vulnerabilidad 

✔ Vulnerabilidad Social 

✔ Vulnerabilidad Económica 

✔ Vulnerabilidad Ambiental 

▪ Determinación de la Vulnerabilidad Final 

✔ Análisis de la Componente Fragilidad 

● Fragilidad Social 
● Fragilidad Económica 
● Fragilidad Ambiental 

✔ Ponderación de los Parámetros de Fragilidad 

● Análisis de Fragilidad ante Sismos 
● Análisis de Fragilidad ante Inundación Pluvial 

▪ Análisis de la componente de la Resiliencia 

✔ Resiliencia Social 

✔ Resiliencia Económica 

✔  Resiliencia Ambiental 

✔ Ponderación de los Parámetros de Resiliencia 

● Determinación en la priorización de los parámetros de 
resiliencia antes Sismos e inundación pluvial. 

▪ Cálculo de la Vulnerabilidad Social ante Sismos e Inundación Pluvial 

- Cálculo de Riesgo 

▪ Determinación de los Niveles de Riesgo 

▪ Zonificación del Riesgo 

✔ Zonificación de Riesgos por Sismos 

✔ Zonificación de Riesgos por Inundación Pluvial 
- Control del Riesgo 

▪ Control del Riesgo ante Sismo 

▪ Control del Riesgo ante Inundación Pluvial 

- Medidas de prevención y reducción del Riesgo de Desastres 

▪ Medidas Estructurales 

▪ Medidas No Estructurales 

- Conclusiones y Recomendaciones. 
- Bibliografía 

 

❖ ANEXO: 

- PANEL FOTOGRÁFICO 
- MAPAS: 
- MAPA DE UBICACIÓN 
- MAPA BASE 
- MAPA DE SISMOS 
- MAPA DE PELIGRO POR SISMO 
- MAPA DE PELIGRO POR INUNDACIÓN PLUVIAL 
- MAPA DE VULNERABILIDAD POR SISMOS 
- MAPA DE VULNERABILIDAD POR INUNDACIÓN PLUVIAL 
- MAPA DE RIESGO POR SISMO 
- MAPA DE RIESGO POR INUNDACIÓN PLUVIAL 
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e. Diseño Arquitectónico 

Previo al comienzo del diseño arquitectónico, existe consideraciones que el 

especialista en Arquitectura debe de tener en cuenta. La situación del terreno, 

las dimensiones, características topográficas, orientación cardinal, los 

servicios (energía eléctrica, agua, drenajes, la vista). Luego de solucionar los 

aspectos anteriores, valorará las necesidades requeridas por los usuarios: 

superficie construida, altura de pisos o plantas, relaciones entre los espacios, 

los usos, etc., y así realizar el diseño y programa arquitectónico. 

 

 
Adicionalmente, el Arquitecto, se encargará de realizar el levantamiento de la 

infraestructura e instalaciones existentes (por especialidad), que involucran el 

área de intervención existente, así como aquellas que se considere pertinente 

para el correcto desarrollo del proyecto, verificando las dimensiones, cotas y 

niveles del proyecto. 

 

 
El proyecto deberá contemplar, en su zonificación y volumetría, todos los 

criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico establecidos en la 

Norma A.010, Norma A.050, Norma A.120 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue implementarlas previo 

sustento técnico y teniendo en cuenta los parámetros Urbanísticos de la zona 

de intervención. Además, debe tener presente aquellos aspectos referidos a 

la seguridad particular en el interior y exterior de la edificación. 

 

 
2. DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR EN EL 

ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA Y PROPUESTA DE ESPECIALIDADES 

 

EL CONSULTOR elaborará el anteproyecto, en coordinación y 

compatibilización con los profesionales de todas las especialidades. 

Adicionalmente a lo señalado en el listado anterior, la propuesta definitiva 

debe contener específicamente y por especialidad lo siguiente: 

 

✔ Diagnóstico 

▪ Memoria Descriptiva diagnóstico del estado de todos los elementos 
arquitectónicos por cada bloque existente. 

▪ Plano de Ubicación a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localización 
a escala 1/10,000. 

▪ Planteamiento general de diagnóstico identificando todos los elementos 
y construcciones existentes a escala 1/100, se deberá presentar plantas 
y mínimo 3 cortes. 

▪ Planos de diagnóstico por módulo o bloque indicando el estado de todos 
los elementos arquitectónicos. (Plantas, 3 cortes y elevaciones por 
lado), valorizados, a escala 1/50, con medidas acotadas (generales, por 
ambientes y a ejes), indicando nombre de ambientes, puertas, 
ventanas, muebles fijos, aparatos sanitarios, mobiliario, etc. 
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✔ Propuesta de intervención Arquitectónica. 

▪ Cuadro de intervenciones (intervenciones resultantes según 
diagnóstico con su respectiva justificación técnica). 

▪ Planteamiento general graficando todas las intervenciones 
(infraestructura nueva y su respectiva distribución, cerco, tanques 
cisterna y elevado, veredas, rampas, etc.) a escala 1/ 100, se deberá 
presentar plantas y mínimo 3 cortes. 

▪ Planos de intervenciones por módulo indicando las intervenciones en 
todos los elementos arquitectónicos en la infraestructura existente, 
(plantas, techos, cortes y elevaciones). 

▪ Se deberá presentar el Planteamiento general en 3D y un video de 
simulación de la propuesta. 

 
✔ Diagnóstico y Propuesta estructural 

El Consultor deberá presentar el planteamiento estructural, con las 

características geométricas definidas de los elementos estructurales. 

Presentará los esquemas y cuadros que sustenten el pre 

dimensionamiento del análisis estructural y deberá presentar los esquemas 

y cuadros que sustenten el análisis estructural de la edificación. 

Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria descriptiva de diagnóstico, configuración estructural, sistema 
estructural, evaluación estructural. 

▪ Memoria de Cálculo preliminar, pre dimensionamiento de las columnas, 
vigas, losas aligeradas, macizas, descripción de la cimentación, normas 
técnicas a emplear. 

▪ Planos y pre dimensionamiento de los elementos estructurales, 
cimentaciones, columnas, placas, muros, escaleras, losas, ascensores, 
rampas, cisternas, tanques elevados entre otros de las obras interiores 
y exteriores y elementos no estructurales. 

▪ Identificación y definición de elementos estructurales de acuerdo a sus 
elementos que lo conforman; concreto armado, albañilería y acero entre 
otros. 

 
✔ Diagnóstico y propuesta de Instalaciones Eléctricas 

Elaboración del diseño del sistema eléctrico, mecánico, de comunicaciones 

y seguridad. 

 

Establecer las necesidades de suministro de energía eléctrica y el diseño 

del sistema eléctrico correspondiente, diseño del sistema de suministro de 

energía eléctrica de emergencia, alarma contra incendios, de acuerdo a las 

necesidades en la zona de intervención. 

Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria descriptiva de diagnóstico indicando el estado de todas las 
instalaciones eléctricas. 

▪ Memoria Descriptiva, conteniendo la descripción de la naturaleza del 
proyecto y la concepción del diseño de cada una de las instalaciones 
que conforma el sistema proyectado, la estimación de la máxima 
demanda potencia instalada. 
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▪ Pre dimensionamiento de transformadores de distribución y de 
aislamiento (de corresponder), los alimentadores, sub alimentadores, 
Grupo Electrógeno, pararrayos, sistema de puesta a tierra, supresores 
de sobre tensión transitorio, iluminación, selectividad de los 
interruptores de protección, sistema de alimentación ininterrumpida, 
estabilizador de tensión. 

▪ Evaluación de la potencia instalada y máxima demanda considerando 
las cargas y áreas propuesto. 

▪ Esquema en Plano de Ubicación, Área y Distribución de la Sub 
Estación, Grupo Electrógeno y Sala de Tableros Generales en base a 
Plano General de Arquitectura, si corresponde. 

▪ Planos de distribución del sistema de instalaciones eléctricas de fuerza, 
alumbrado, tomacorrientes de usos comunes, e ininterrumpido para 
equipamiento de cómputo independiente de otros equipos, en base a 
Plano General de Arquitectura. 

 
✔ Propuesta de Instalaciones Mecánicas 

Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria de Diagnóstico de Instalaciones mecánicas. 
▪ Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculos, conteniendo la 

determinación de acuerdo a demanda, condiciones arquitectónicas y 
funcionales del número de ascensores (de pasajeros, montacargas, 
etc.). 

▪ Pre dimensionamiento de acuerdo a la demanda (grupo electrógeno) 
del Tanque de Almacenamiento, Tanque Diario y Tubería de 
Alimentación; pre dimensionamiento de acuerdo a la demanda de 
equipos mecánicos. 

 
✔ Instalaciones Sanitarias 

Elaboración del diseño del sistema sanitario, donde se deberán establecer 

las necesidades y diseño del suministro de agua potable y saneamiento, 

de acuerdo a las necesidades en la zona de intervención. 

Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria Descriptiva de diagnóstico (Descripción de los sistemas de 
agua fría, agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente y agua 
contra incendio, de recolección de los desagües, agua de riego para las 
áreas verdes, red de evacuación pluvial y sistemas de tratamiento de 
agua y desagüe existente y proyectado). Descripción de recorridos de 
transporte de residuos sólidos al almacenamiento central. 

▪ Memoria de Cálculo (justificando el pre dimensionamiento de los 
alimentadores, las capacidades y demandas totales que requiere la 
Infraestructura. Cálculos Hidráulicos de alimentadores principales tanto 
para el agua como para el desagüe). Cálculo justificatorio de producción 
de residuos sólidos y el pre dimensionamiento del equipo de tratamiento 
de residuos sólidos. 

▪ Plano de Ubicación de las estructuras de almacenamiento de agua 
(cisternas), Distribución del Cuarto de Bombas y Cisternas proyectadas. 

▪ Planos de las Redes de Agua, Desagüe, Drenaje Pluvial existentes. 
▪ Esquema en Plano de Distribución de los ambientes donde se muestre 

la ubicación de los Almacenes Intermedios de Residuos Sólidos y su 
relación con la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos y los 
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Almacenes Pre y Post tratamiento en coordinación con la especialidad 
ambiental (de existir). 

▪ Esquema General de las Instalaciones Sanitarias en base al Plano 
General de Arquitectura. 

 

✔ Propuesta de Tecnología de la Información y Comunicaciones. 

Se presentará lo siguiente: 

 

 
▪ Cableado Estructurado: 

✔ Memoria diagnóstica de tecnologías de información y 
comunicaciones: redes de datos y cableado estructurado 

✔ Plano de distribución del punto de las acometidas de factibilidad 
para la conexión de Internet, Telefonía. 

✔ Planteamiento arquitectónico en plano de ubicación y distribución 

de los equipos y dispositivos de los componentes de las 
soluciones tecnológicas: Informático y Telecomunicaciones. 

✔ Esquemas de detalles de instalación y diagramas unifilares de las 

soluciones tecnológicas y el Sistema de Cableado Estructurado. 

(A) SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

✔ Cableado Troncal principal y redundante de Fibra Óptica 

✔ Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP 
(categoría 6A) 

✔ Data Center (sala de equipos) 

 
(B) EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y 

TELECOMUNICACIONES: 

✔  Telefonía IP 

✔  Sonido Ambiental y Perifoneo 

✔ Relojes sincronizados 

✔ Televisión - CATV 

✔ Video Vigilancia - CCTV 

✔  Control de Acceso y Seguridad 

✔ Tele-presencia 

✔ Comunicación por radio VHF/HF 

✔ Detección y Alarmas de Incendios 

✔ Procesamiento Centralizado 

✔ Almacenamiento Centralizado 

✔ Conectividad (Física e Inalámbrica) y Seguridad Informática 

✔  Sistema de Mantenimiento y Ahorro Energético - BMS (*) previo 
análisis costo beneficio y estudios de Pre inversión 

✔ Equipamiento Ofimática y Periféricos (**) compatibilizar con 
Equipamiento. 

 

(C) SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

✔ Diagnóstico de Licencias de Sistemas Operativos, Base de 
Datos y Virtualización 
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✔ Presupuestos y Costos 

 
El Ingeniero responsable de costos y presupuestos deberá plantear las 

alternativas de solución en coordinación con el equipo técnico (Descripción de 

las alternativas, memoria descriptiva la cual deberá incluir la descripción de 

las partidas generales que conforman el presupuesto de cada alternativa) 

deberá entregar los presupuestos en forma detallada e indicar las metas y el 

desagregado de: 

 

 
Estudio Definitivo 

Supervisión 

Gastos Generales 

 

Los presupuestos deberán estar en S10 con su respectiva base de datos. 

 

 
Además, deberá estimar los costos de operación y mantenimiento en la 

situación sin y con proyecto, como también realizar los cronogramas físico y 

financiero y la ruta crítica. 

 

 
Planilla de Metrados 

Los metrados deberán estar sustentados por cada partida, con la planilla 

respectiva y/o croquis explicativos que el caso lo requiere. La presentación de 

la memoria de cálculo de los metrados será en hoja de cálculo electrónica, 

tipo Excel. No se admitirán memorias de cálculo de metrados elaborados en 

forma manual, debiendo ser la planilla de metrados clara, precisa y fácil de 

identificar 

 

 
Planos 

Deberá presentar los siguientes planos 

Planos de ubicación 

Planos topográficos 

Planos de Planta, Cortes Elevaciones. 

Planos de estructuras proyectadas 

Planos de Instalaciones sanitarias 

Planos de Instalaciones Eléctricas 
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Planos de evacuación de aguas pluviales 

Plano de ubicación de calicatas. 

Plano de la Situación Actual con y sin proyecto 
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I.GENERALIDADES 

1.1 Denominación de la Contratación: 

Con la finalidad de formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de Inversión 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN 
CIUDAD DE DIOS DISTRITO DE GUADALUPE DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 
se elabora el presente Término de Referencia, de acuerdo a la Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral 
N° 001-2019-EF/63.01. 

 
1.2 Finalidad Pública: 
El interés público que se persigue satisfacer con la formulación del estudio de preinversión de la idea 
del proyecto de inversión es mejorar la prestación del SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD 
BÁSICOS EN CIUDAD DE DIOS DISTRITO DE GUADALUPE DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO 
DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 

 
1.3 . Objetivos de la Consultoría: 

1.3.1. Objetivo General 
Formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de inversión “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CIUDAD DE DIOS 
DISTRITO DE GUADALUPE DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD” en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
1.3.2. Objetivos Específicos. 

✔ Desarrollar el proyecto de acuerdo a lo establecido en la Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la normatividad vigente. 

 
1.4. Base Legal: 

 
El procedimiento de contratación de la consultoría, está amparada bajo la siguiente normatividad: 

 

● Constitución Política Del Perú. 
● Ley Nº 27783, Ley De Bases De La Descentralización. 
● Ley Nº 27867, Ley Orgánica De Gobiernos Regionales. 
● Legislación de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
● Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud. 

● Decreto Supremo Nº 030-2020-SA, Decreto Supremo que aprueba el 
● Reglamento de la Ley Nº 30895. 
● Decreto Legislativo Nº 1157, Decreto Legislativo que aprueba la Modernización de la Gestión 
de la Inversión Pública en Salud. 
● Decreto Supremo Nº024-2016-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1157. 

● Ley Nº30885, Ley que establece la Conformación y Funcionamiento de las Redes Integradas 
de Salud (RIS). 
● Decreto Supremo Nº019-2020-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
la Ley Nº 30885. 

● Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

● Decreto Supremo Nº242-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1252. 

● Decreto Supremo Nº284-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1252, modificado por el Decreto Supremo Nº 179-2020-EF. 

● Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
SINAGERD y Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 29664 - Ley 
que crea el SINAGERD. 

● Ley Nº 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. 
● Decreto Supremo Nº008-2017-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 
● Decreto Supremo Nº003-2014-MC, Decreto Supremo que aprueba Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas. 
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● Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la NTS Nº 
021-MINSA/DGSP-V.03, Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud". 
● Resolución Ministerial Nº 045-2015/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la Norma 
Técnica de Salud Nº 113-MINSA/DGIEM-V01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos 
de Salud del Primer Nivel de Atención". 
● Resolución Ministerial Nº 1027-2017/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la Ficha 
Técnica Simplificada de Proyectos de Inversión del Sector Salud. 
● Resolución Ministerial Nº 048-2018/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la Ficha 
Técnica Estándar de Proyectos de Inversión para Establecimientos de Salud sin Internamiento. 

● Informe Nº 358-2021-OPMI-OGPPM/MINSA, que aprueba la Ficha Técnica Estándar 
para la Formulación de Proyectos de Inversión de Establecimientos de Salud en Zona Rural. 
● Resolución Directora Nº 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 
"Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones", 
modificada por la Resolución Directora! Nº006-2020-EF/63.01 y por la Resolución Directora! Nº 008- 
2020-EF/63.01. 
● Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01: Aprueban la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, 
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

● Resolución Directora Nº 004-2019-EF/63.01, que aprueba instrumentos metodológicos en 
el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y dictan otras 
medidas. 
● Decreto legislativo Nº 1432, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo 
que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley 
Nº 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
● Decreto Supremo Nº 179-2020-EF: Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, 
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1435 y el Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión 
Pública en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020. 
● Resolución Directoral Nº 006-2020-EF/63.01: Modifican la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, 
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
● Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011 – 2006 
VIVIENDA, y sus modificaciones. 

● Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. 

● Otras aplicables para la correcta formulación del proyecto. 
 

1.5. Antecedentes de la iniciativa de inversión: 
La Gerencia Regional La Libertad , mediante la Unidad Formuladora de la Oficina de Planificación 
registró en el banco de Inversiones la siguiente idea de proyecto. 

 
N° Código de Idea Distrito / Provincia Nombre de la inversión 

 
 

01 

 
 

287269 

 
Guadalupe 
/ Pacasmayo 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 
DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CIUDAD DE 
DIOS DISTRITO DE GUADALUPE DE LA 
PROVINCIA DE PACASMAYO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 

Para continuar con la fase de inversión la Unidad Formuladora de la Oficina de Planificación de la 
Gerencia Regional de Salud La Libertad tiene la necesidad de formular el estudio de Preinversión del 
proyecto de inversión descrito en el cuadro anterior, para lo cual se plantea el presente requerimiento. 
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Imagen 01: Partida Registral del Centro de Salud Ciudad de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ubicación y localización del proyecto: 

● Departamento : La Libertad 
● Provincia : Pacasmayo 
● Distrito : Guadalupe 

● Sector : Ciudad de Dios 
 

Se cuenta con un terreno de 3420.0 m2, ubicado entre Jr. Cupisnique (Frente a la Plaza de Armas), 
CA. S/N La AV. E. Gonzales Caceda, AV. Independencia, Terreno terceros. Distrito de Guadalupe 
Provincia de Pacasmayo, donde se realizará la intervención, según el requerimiento de la Gerencia 
Regional de Salud GERESA. 

 
Los linderos y medidas perimétricas son las siguientes: 
Frente : Jr. Cupisnique. con 67.50 ml 
Derecha : CA. S/N. con 52.50 ml 
Izquierda : AV. Independencia con 50.00ml 
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Fondo : Terreno terceros con 67.00 ml. 

 
 

UBICACIÓN DEL TERRENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PROYECTO 

2.1 Actividades y Cronograma: 
 

El consultor deberá indicar el conjunto de actividades, acciones o tareas, a través de un diagrama de 
barras o GANTT u otro de acuerdo a la complejidad del proyecto, que llevará a cabo mediante la 
utilización de recursos humanos, distinguiendo entre las actividades de campo y los que comprenden 
el trabajo de gabinete o de oficina. Este cronograma deberá ser presentado en el Plan de Trabajo. 

 

2.2 Estructura y presentación del estudio de pre inversión: 
 

Según el Artículo 22, de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, para la formulación y evaluación de un 
proyecto de inversión, la UF aplica niveles de documentos técnicos según los montos de inversión y 
el nivel de complejidad de los proyectos. 

 
Para ello el consultor deberá presentar el estudio de Preinversión a nivel de Ficha Técnica de Baja y 
Mediana Complejidad del proyecto de acuerdo al Formato N°06-B, según Directiva N°001-2019- 
EF/63.01, cuya estructura según el ANEXO N° 07 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 es la 
siguiente: 

 

2.2.1 ASPECTOS GENERALES 
 

2.2.1.1 Institucionalidad 
 

En esta sección se describen los datos de la Unidad Formuladora del proyecto. 
 

2.2.1.2 Responsabilidad Funcional y Tipología del Proyecto de Inversión 
 
 

186 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO N.º 002-2024- GERESA/LL - PRIMERA CONVOCATORIA 

 

En esta sección se describe la responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión 
 

1.1.1. Función 
1.1.2. División Funcional 
1.1.3. Grupo Funcional 
1.1.4. Sector Responsable 
1.1.5. Tipología del Proyecto 

 
2.2.1.3 Nombre del Proyecto y localización 

El nombre del Proyecto debe permitir identificar la naturaleza y el objeto de la intervención, así como 
la localización geográfica. 

 

2.2.1.4 Alineamiento y Contribución al Cierre de una Brecha Prioritaria 

Se consigna información sobre la brecha prioritaria (vinculada al PMI) a la cual contribuye a reducir 
con el proyecto de inversión en un espacio geográfico determinado (a nivel de distrito, provincia o 
región), en términos de la capacidad de producción que se logrará alcanzar con la ejecución del 
proyecto dentro de su área de influencia. 

 

2.2.2 RESUMEN EJECUTIVO 
 

2.2.3 IDENTIFICACIÓN 
 

2.2.3.1 Diagnóstico 
 

Se incluirá información secundaria y/o primaria que sustente el análisis, interpretación y medición de 
la situación actual negativa que se busca intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su 
evolución y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto. El diagnóstico se plantea bajo cuatro 
ejes: 

 
a. La población afectada. 

 

Especial atención tendrá el diagnóstico de la población afectada por la situación negativa que se 
busca resolver con el proyecto y su participación en el proceso. De este grupo de población se 
analizará los aspectos demográficos, económicos, sociales, culturales, además de los problemas y 
efectos que perciben. Respecto a la identificación de la población afectada, ésta deviene del análisis 
de la población demandante de referencia, la población demandante potencial, la población 
demandante efectiva, y la población objetivo, así como sus características de consumo del servicio 
objeto de la intervención. 

 
En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que utiliza la población 
afectada para obtenerlo. Sobre esta base se planteará, entre otros: (i) el problema central; (ii) la 
demanda (iii) las estrategias de provisión de los bienes y servicios. 

 
De acuerdo con la tipología del proyecto, considerar en el diagnóstico, entre otros, los enfoques de 
género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones especiales 
como discapacidad, situaciones de riesgo en el contexto de cambio climático o de contaminación 
ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el diseño del proyecto. 

 

b. El territorio. 
 

Definir el área de estudio como el espacio geográfico que sirve de referencia para contextualizar el 
problema. Se deben precisar los parámetros y/o criterios asumidos para delimitar el área de influencia 
del PI. Comprende: i) el área donde se localiza la población afectada, ii) el área donde se ubica la UP 
a intervenir (cuando esta existe), iii) el área donde se ubican otras UP a las cuales puede acceder la 
población afectada, y iv) el área que se defina preliminarmente en el marco del diagnóstico de la 
unidad productora. 

 
Asimismo, se debe definir el área de Influencia como el espacio geográfico donde el problema afecta 
directamente a la población. En este sentido, también puede definirse como el espacio geográfico 
donde la población afectada consume los bienes o servicios relacionados con el problema, sean 
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provistos total o parcialmente en la situación actual por una UP o en condición de racionamiento total 
(no existe UP y la población no puede acceder a ninguna otra). 

 

c. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP). 
 

Identificar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes y servicios, en la 
cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de servicios, así como las posibilidades reales de 
optimizar la oferta existente; para ello, se analizará y evaluará, entre otros: (i) los procesos y factores 
de producción (infraestructura, equipo, mobiliario, vehículos, intangibles, entre otros), teniendo 
presente los estándares de calidad y niveles de servicio; (ii) los niveles de producción; (iii) las 
capacidades de gestión; (iv) la percepción de los usuarios respecto a los servicios que reciben (v) la 
exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de 
estudio, así como los efectos del cambio climático; y, (vi) los impactos ambientales que se estuviesen 
generando. 

 
d. Otros agentes involucrados. 

 
Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entidades que apoyan en su 
ejecución y posterior operación y mantenimiento; analizar sus percepciones sobre el problema, sus 
expectativas e intereses en relación con la solución del problema, sus fortalezas, así como su 
participación en el Ciclo de Inversión. Es importante que se analice los grupos que pueden ser o 
sentirse afectados con la ejecución del proyecto, o podrían oponerse. Sobre esta base se plantean 
las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos. 

 

2.2.3.2 Definición del problema central, sus causas y efectos 
 

Especificar con precisión el problema central identificado a partir del diagnóstico. Analizar y 
determinar las principales causas que lo generan, así como los efectos que éste ocasiona, 
sustentándolos con evidencias basadas en el diagnóstico realizado, tanto de la UP como de la 
población afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del análisis de vulnerabilidad 
de la UP. Sistematizar el análisis en el árbol de causas-problema- efectos. 

 
2.2.3.3 Planteamiento del proyecto 

 
a. Objetivo del Proyecto 

Especificar el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos o medios 
(de primer nivel y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con las 
intervenciones previstas. Sistematizar el análisis en el árbol de medios-objetivo-fines 

 
b. Planteamiento de alternativas de solución 

 
Plantear las alternativas de solución del problema, sobre la base del análisis de las acciones que 
concretarán los medios fundamentales. Dichas alternativas deberán tener relación con el objetivo 
central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables. 

 
2.2.4 FORMULACIÓN 

 

2.2.4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 
 

Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluación, el cual está constituido por el período 
de ejecución del proyecto y el periodo en el que se estimarán los costos de operación y 
mantenimiento y los beneficios sociales del proyecto, a efectos de su evaluación. 

 
 

2.2.4.2 Análisis del mercado del servicio 
 

A. Análisis de la demanda del servicio: 

Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual se realizará lo 
siguiente: 
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a. Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el proyecto, que se relacionan 
directamente con el problema identificado y que serán proporcionados durante la fase de 
funcionamiento. 

 
b. Se definirá la población demandante potencial, efectiva y objetivo, especificando y sustentando los 
parámetros y supuestos utilizados. 

 

c. Se estimará y analizará la demanda actual, en base a información de fuentes primaria y 
secundaria, que deberá haber sido incluida en el diagnóstico del servicio y de los grupos involucrados 
(en particular los afectados por el problema). 

 
d. Se analizará la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los determinantes que la 
afectan. Sobre esta base se plantearán los parámetros y supuestos para las proyecciones de la 
demanda. 

 
e. Se proyectará la demanda o a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, señalando y 
sustentando los parámetros, supuestos y metodología utilizada. 

 

B. Determinación de la brecha oferta - demanda: 
 

Sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación sin proyecto o con 
proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin proyecto” cuando no haya sido 
posible optimizarla. 

 
2.2.4.3 Análisis Técnico 

 
A. Aspectos técnicos 

Basándose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la población objetivo a ser 
atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del servicio público a ser cubierto, se debe 
avanzar en la configuración técnica de tales alternativas propuestas. Ello conlleva el desarrollo de 
aspectos físicos-técnicos interdependientes: la localización, el tamaño y la tecnología. Los elementos 
técnicos derivarán en requerimientos de recursos para inversión y para operar y mantener el 
proyecto. 

 

a) Tamaño: se refiere a la capacidad de producción del bien o servicio, para un periodo 
determinado. El factor principal que determina el tamaño del proyecto es el déficit que se desea 
atender, dado por la demanda de la población objetivo. No obstante, hay otros factores 
condicionantes que pueden influir en la decisión de tamaño del proyecto, como: existencia de 
economías de escala, estacionalidades en la demanda, terrenos disponibles, entre otros. 

 
b) Localización: el proyecto debería identificar aquella ubicación o localización que produzca el 
mayor beneficio social a los usuarios de éste. Si bien este es el principal criterio para seleccionar la 
localización, también deberán tenerse en cuenta otros factores condicionantes como: disponibilidad 
de servicios básicos, vías de comunicación, exposición a peligros (naturales, socionaturales o 
antrópicos) y medios de transporte, clima, planes reguladores y ordenanzas, impacto ambiental, entre 
otros. 

 
c) Tecnología: de acuerdo al proceso de producción de un servicio se pueden identificar 
diferentes activos asociados a cada una de las etapas de dicho proceso de producción. Es posible 
que para cada subproceso del proceso productivo existan diferentes alternativas tecnológicas, las que 
deberán ser analizadas para verificar si cumplen los requerimientos o especificaciones técnicas, para 
luego poder evaluar la mejor opción tecnológica. 

 
d) Análisis ambiental: Asimismo, se debe identificar y analizar los impactos positivos o negativos 
que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir en externalidades 
positivas o negativas que pueden influir en la rentabilidad social del proyecto. Como resultado de este 
análisis, se podrán plantear medidas de gestión ambiental, concerniente a acciones de prevención, 
corrección y mitigación, de corresponder, acorde con las regulaciones ambientales que sean 
pertinentes para la fase de Formulación y Evaluación del proyecto. 
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e) Análisis de la gestión del riesgo (GdR): planteamiento de un conjunto de medidas con el fin 
de evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten las condiciones de prestación del servicio a 
nivel de una UP y de la población afectada intervenidas mediante un PI, por efecto de un desastre 
potencial o del cambio climático. Para este análisis se deberá considerar los factores condicionantes 
que inciden en el tamaño, localización y tecnología, así como las relacionadas con la gestión del 
riesgo en contexto de cambio climático y los impactos ambientales. Resultado de este análisis se 
puede identificar alternativas técnicas factibles que serán evaluadas para seleccionar la mejor según 
la evaluación social, de tal modo de asegurar que la intervención cumpla con los niveles de servicio y 
estándares de calidad establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional. 

 
 
 

B. Diseño preliminar 
 

Es la representación gráfica o esquemática de un proyecto de inversión en su fase de formulación y 
evaluación que describe las características físicas principales de la(s) alternativa(s) técnica(s) 
factible(s), con el propósito de dar una base para la estimación de costos. El diseño preliminar debe 
estar constituido con un nivel de información de ingeniería conceptual en la primera etapa de 
evaluación para las alternativas técnicas factibles y por ingeniería básica en la segunda etapa de 
evaluación para la alternativa seleccionada. Cada UF, de acuerdo a su criterio técnico y profesional, 
puede definir el diseño preliminar más idóneo para su proyecto, en caso el Sector no lo haya definido 
los criterios y/o normas técnicas para tal fin. 

 

C. Metas físicas 
 

Teniendo en consideración el diseño preliminar se debe establecer las metas físicas que se 
generarán en la fase de Ejecución, incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo en el 
contexto de cambio climático y la mitigación de los impactos ambientales negativos. Asimismo, 
identificar y cuantificar los recursos e insumos que se utilizarán en la fase de Funcionamiento. 

 
 

2.2.4.4 Gestión del Proyecto 
 

A. Gestión en la fase de ejecución: (i) plantear la organización que se adoptará; (ii) especificar la 
Unidad Ejecutora de Inversiones designada que coordinará la ejecución de todos los componentes 
del proyecto y/o se encargará de los aspectos técnicos, sustentando las capacidades y la 
designación, respectivamente; (iii) señalar la modalidad de ejecución del proyecto, sustentando los 
criterios aplicados para la selección; (v) precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el 
inicio oportuno, la ejecución y la eficiente ejecución. La Gestión en la fase de Ejecución incluye el plan 
de implementación donde se detalla la programación de las acciones previstas para el logro de las 
metas del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos 
necesarios. 

 
B. Gestión en la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hará cargo de la operación y 
mantenimiento y la organización que se adoptará; (ii) definir los recursos e instrumentos que se 
requerirán para la adecuada gestión de la UP; (iii) precisar las condiciones previas relevantes para el 
inicio oportuno de la operación. 

 
2.2.4.5 Costos del proyecto a precios de mercado: 

 
A. Estimación de los costos de inversión 
Estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de las metas físicas, la gestión 
del proyecto y la aplicación de costos por unidad de medida. Considerar todos los costos en los que 
se tenga que incurrir en la fase de Ejecución; incluyendo los asociados con las medidas de reducción 
de riesgos en contexto de cambio climático y con la mitigación de los impactos ambientales 
negativos, así como los de estudios, licencias, certificaciones, autorizaciones, expropiaciones, 
liberación de interferencias, de corresponder. 

 
B. Estimación de los Costos de inversión en la fase de Funcionamiento 
Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase de 
funcionamiento del proyecto y estimar los costos correspondientes. 
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C. Estimación de los costos de Operación y Mantenimiento incrementales 
Estimar los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales sobre la base de la 
comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y en la situación “con proyecto”. Describir los 
supuestos y parámetros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a precios de 
mercado. Los costos de operación y mantenimiento deben sustentarse con el diseño operacional 
cumpliendo las normas de seguridad y los estándares de calidad sectoriales. 

 
2.2.5 EVALUACIÓN 

 

2.2.5.1 Evaluación Social 
Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá elaborar los flujos de 
beneficios y costos sociales. 
A. Beneficios sociales 
Identificar, medir y valorar los beneficios directos (liberación de recursos y aumento del consumo), 
indirectos, externalidades positivas e identificar los intangibles que generará el proyecto, debiendo 
guardar coherencia con los fines del árbol de objetivos. Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los 
beneficios que se generarían por cada una de las diferentes alternativas en la situación "con 
proyecto". Asimismo, estimar los beneficios que se generarían en la situación "sin proyecto" y 
determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre la 
situación "con proyecto" y la situación "sin proyecto". 

 
B. Costos sociales 

Se elaborarán los flujos de costos directos a precios sociales (situaciones con y sin proyecto), 
teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando 
los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales. Se deberá incluir también en los 
flujos los costos indirectos, externalidades negativas e identificar los intangibles que no aparecen en 
los flujos de costos a precios de mercado, pero que pueden generarse tanto en la situación "sin 
proyecto", como en la situación "con proyecto". 

 

C. Criterios de decisión 

Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto que se está 
formulando. 

 

- Metodología costo/beneficio 

Aplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar 
monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y 
costos que se comparan son los "incrementales". Se deberán utilizar los indicadores de Valor Actual 
Neto Social, Valor Anual Equivalente Social y Tasa Interna de Retorno Social. 

 

- Metodología costo-eficacia o costo-efectividad (CE) 

Aplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea posible efectuar una valorización 
adecuada de los beneficios sociales en términos monetarios. Los indicadores son Costo Efectividad o 
Costo Eficacia. En caso se necesite comparar alternativas de distinta vida útil, se debe usar el Costo 
Anual Equivalente. Debe considerarse las líneas de corte, en los casos que el Sector funcionalmente 
competente las haya aprobado, para definir si se toma la decisión de inversión. 

 
 

D. Análisis de incertidumbre 
 

Análisis de sensibilidad: Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) determinar cuáles son las 
variables (como la demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los 
usuarios, entre otros), cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del 
proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas; (ii) definir y 
sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad 
social o la selección de alternativas. 

 
Análisis de riesgo probabilístico: Estimar, mediante un análisis probabilístico, el valor esperado de 
la variable de resultado (VAN social del proyecto o CE) para tomar una decisión de inversión. 

 
2.2.5.2 Evaluación Privada 
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La evaluación privada deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen un potencial 
de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, 
cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención. Contempla el análisis 
de flujos de caja (ingresos y egresos) desde el punto de vista de la institución (entidad o empresa 
pública) responsable de la ejecución y operación del proyecto, con el objeto de determinar su grado 
de autosostenibilidad y/o hasta qué punto tendrá que ser financiado con recursos públicos, sujeto a 
que el proyecto sea socialmente rentable. 

 
2.2.5.3 Análisis de Sostenibilidad 

 
Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el proyecto generará los 
resultados previstos a lo largo de su vida útil. Entre los factores que se deben considerar están: (i) la 
disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según fuente de 
financiamiento; (ii) los arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento; 
(iii) la capacidad de gestión del operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios 
(v) conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposición a pagar de los usuarios; y, (vii) los riesgos en 
contexto de cambio climático. Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la 
prestación del servicio, se realizará el análisis para determinar el monto y elaborará el flujo de caja. 
Se debe hacer explícito qué proporción de los costos de operación y mantenimiento se podrá cubrir 
con tales ingresos. 

 

2.2.5.4 Financiamiento de la inversión del proyecto 
 

Plantear la estructura de financiamiento de la inversión especificando las fuentes de financiamiento y 
su participación relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los que se aplicará. 

 
2.2.5.5 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 

 
Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se deberán 
consignar los indicadores relevantes y sus valores en el año base y esperados, a efectos del 
seguimiento y evaluación ex post. 

 
 

2.2.6 CONCLUSIONES 
 

Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulación y evaluación del proyecto 
y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de lo siguiente: 

 
▪ Las razones de orden técnico y económico por las cuales se seleccionó a la alternativa que 
se desarrolló en la segunda etapa y se descartaron el resto de alternativas planteadas en la primera 
etapa. 

 

▪ Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un proyecto, en 
caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o atributos no se logró 
cumplir. - Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundización de la 
información empleada para la elaboración del estudio de preinversión, así como la consistencia y 
coherencia de los supuestos establecidos, las fuentes de información, las normas técnicas, los 
parámetros y metodologías empleadas, entre otros elementos claves relacionados con el fundamento 
técnico y económico de la decisión de inversión. 
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2.2.7 RECOMENDACIONES 
 

Como resultado del proceso de elaboración del estudio de preinversión, la UF planteará 
recomendaciones técnicas para la UEI que asumirá la ejecución y posterior operación y 
mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones deberán estar ligadas con las acciones o 
condiciones que se deberán asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el proyecto podría 
enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principalmente, se deberá emitir como 
mínimo, recomendaciones sobre lo siguiente: 

 
Fase de Ejecución: 

 

- Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de inversión, así como 
los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre posibles sobrecostos y 
sobre plazos durante la etapa de ejecución. Señalar las limitaciones de información que enfrentó la 
UF para realizar tales estimaciones. - Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, 
acorde con las restricciones de información que enfrentó durante la preparación del estudio de 
preinversión. Fase de Funcionamiento. 

 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega de 
servicios a la población beneficiaria en particular, en los aspectos financieros, presupuestales 
(asignación de la operación y mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los 
riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido a un 
mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de funcionamiento del proyecto. - Otros 
aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones de información 
que enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión. 

 

Fase de Funcionamiento. 
 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega de 
servicios a la población beneficiaria en particular, en los aspectos financieros, presupuestales 
(asignación de la operación y mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los 
riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido a un 
mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de funcionamiento del proyecto. 

- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones de 
información que enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión. 

 

2.2.8 ANEXOS 
 

Para la Ficha de Baja y Mediana Complejidad se deberá consignar lo siguiente (según corresponda): 
 

1 
Análisis que determina la baja o mediana complejidad de la tipología del proyecto 
(en consistencia al Anexo N°11 del capítulo III de la Directiva General). 

 
2 

Información asociada a diagnóstico de la unidad productora y de la población 
afectada 

 
3 

Estudios preliminares del análisis técnico (topografía, estudio de suelos, estudio 
del impacto ambiental, Evaluación del Riesgo de Desastres (EVAR), etc.) que 
sustentan la elección del Tamaño, Tecnología y Localización y los planos de la 
propuesta técnica. 

4 Análisis de la brecha de servicios 

5 Análisis de costos 

6 Documentos de saneamiento físico legal 

7 
Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos Institucionales, 
Convenios, Actas de Compromiso, Permisos Sectoriales etc.) 

8 Análisis de los resultados de la evaluación social 

 
Incluir como anexos adicionales la información que sustente o detalle algunos de los temas 
analizados en el estudio de pre inversión. 

 

a. Anexos correspondientes al diagnóstico del Establecimiento de Salud 
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Los documentos que se detallan a continuación deben ser elaborados y suscritos por los 
especialistas respectivos. 

 
● Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que respalde el saneamiento 
físico legal, caso contrario que revelen que el saneamiento está en curso y/o que se cuenten con los 
arreglos institucionales correspondientes. 

● Informe de evaluación arquitectónica funcional (incluye análisis de flujos de pacientes, 
personal, etc.) de los servicios que presta el establecimiento de salud. 
● Informe de evaluación estructural que sustente la propuesta de intervención. En caso, se 
proponga la reubicación o demolición total del establecimiento de salud por motivos de vulnerabilidad, 
adicionalmente debe adjuntarse el informe de defensa civil. 

● Informe de evaluación del equipamiento existente, que permitan identificar la brecha de 
equipamiento, esta evaluación tomará como base el inventario del establecimiento y será validada en 
campo. 

 
 

b. Anexos del Planteamiento Técnico de la Alternativa 

 
● Programa Médico Funcional, con opinión favorable de la Gerencia Regional de Salud La 
Libertad y acompañamiento técnico del MINSA (según corresponda). 

 
● Memoria descriptiva y anteproyecto de arquitectura, concordante con el programa 
arquitectónico. Señalar los puntos de suministro de energía eléctrica y de agua potable y documentos 
de factibilidad de servicios. 

 

c. Anexos: sustento de costos de inversión y costos incrementales de RR.HH. 

 

● Especificaciones técnicas del programa de equipamiento propuesto. 
 

● Cotizaciones de costos de los equipos más representativos. 
 

● Programa Médico Funcional, Programa Arquitectónica, Programa de Equipamiento, Recursos 
Humanos Incrementales, con opinión favorable de la Gerencia Regional de Salud La Libertad y/o 
áreas respectivas. 

 

2.2.9 CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 
 

A. Información general del proyecto: 
Nombre del proyecto: deberá contener la naturaleza y el objeto de la intervención, así como la 
localización. 

 

Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada, localización 
geográfica (incluida la georreferenciación), duración de la ejecución, fecha estimada de inicio de la 
ejecución, e inversión total del proyecto. 

 
Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto, así como 
el indicador de producto asociado a dicha brecha, según la Programación Multianual de Inversiones al 
cual corresponda. 

 
B. Planteamiento del proyecto: 
Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallarán las alternativas de 
solución que han sido evaluadas, precisándose las acciones que se incluyen en cada una. Si la 
alternativa de solución es única se sustentará el resultado. 

 

C. Determinación de la brecha oferta y demanda: 

Se incluirá la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluación del 
Proyecto. Se precisará el enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados para las 
estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta. 
Se precisará el número de beneficiarios directos del proyecto. 

 
D. Análisis técnico del Proyecto: 
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Se presentará las alternativas de localización, tamaño y tecnología que se hayan evaluado, indicando 
los factores condicionantes que se han considerado para su definición y el sustento de la selección. 
De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado más de una alternativa técnica. 

 
 

E. Gestión del Proyecto: 

Precisar la organización que se adoptará y la asignación de responsabilidades y recursos para la 
ejecución del proyecto y su posterior operación y mantenimiento. 

 

F. Costos del Proyecto: 
Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversión a precios de mercado desagregados 
por componentes. Sustentar de manera concisa la información utilizada para la estimación de los 
costos. Incluir tabla del cronograma de los costos de operación y mantenimiento, así como los costos 
de reposición cuando corresponda. Sustentar de manera concisa la información utilizada para la 
estimación de los costos. 

 
G. Evaluación Social: 
Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la metodología, parámetros 
y supuestos asumidos para su estimación. Precisar los indicadores de rentabilidad social y presentar 
el ranking de alternativas de acuerdo al criterio de decisión elegido (VAN social o CE). Señalar las 
variables a las cuales, es más sensible el proyecto y los rangos de variación que afectarían la 
rentabilidad social o la selección de alternativas. 

 
H. Sostenibilidad del Proyecto: 
Señalar los riesgos que se han identificado en relación con las sostenibilidades del proyecto y las 
medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del financiamiento de los costos de 
operación y mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de 
generar, según sea el caso. 

 

I. Marco Lógico: 

Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, componentes y fines 
directos, precisando los indicadores y metas. 

 

Finalmente, el consultor deberá adjuntar el FORMATO Nº 07-A, Registro de Proyecto de 
Inversión. 

 

2.3. Impacto ambiental 
Análisis del impacto de los cambios producidos por la construcción de la edificación en el ambiente 
natural, socio-económico, cultural y/o estético del área de influencia con sus costos de mitigación 
ambiental. 

 

El consultor, conjuntamente con su especialista, luego de la evaluación de campo y elaboración del 
diagnóstico del estado actual, deberá elaborar su informe, después del cual presentará su propuesta 
de mitigación de los impactos y los costos referidos según la normativa del sector vigente. 

 

2.4. Metodología: 

El consultor deberá formular el proyecto de inversión teniendo en cuenta el Anexo N° 07: Contenido 
mínimo del estudio de pre inversión a nivel de Perfil para proyectos de inversión y normatividad 
vigente. 

 
También deberá presentar la Ficha Técnica para proyectos de inversión de baja y mediana 
complejidad. 

 

Deberá coordinar con la Entidad para conseguir la aprobación de los documentos técnicos que se 
requieran necesarios para la viabilidad del proyecto de inversión. 

 
 

3 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 

3.1 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad: 
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● La entidad proveerá al consultor datos estadísticos, documentos técnicos y demás 
documentos con los que cuente necesarios para la formulación del proyecto de inversión. 
● Suscribir y/o correr traslado de los documentos que resulten necesarios para el cumplimiento 
de los estudios en los plazos establecidos. 
● Revisión oportuna y coordinación sobre observaciones u otros, que faciliten el cumplimiento 
oportuno del compromiso contractual. 

 
3.2. Recursos Mínimo a ser provistos por el consultor: 

Todos los recursos necesarios para la correcta elaboración del Estudio de Preinversión dentro de las 
normas y plazos establecidos. 

 

3.3 Plazo de prestación de la consultoría: 

El servicio será prestado en un plazo máximo de 75 días calendario, contados a partir del día 
siguiente de la firma del contrato, considerando para la presentación de los entregables, los 
siguientes plazos parciales. 

 
Producto Entregable Plazo de entrega 

 
 

Estudio de 
Preinversió 
n 

Primero 
diez (10) días calendarios contados a partir del día 
siguiente de la firma del contrato 

Segundo 
treinta y cinco (35) días calendarios contados a partir del 
día siguiente de la conformidad del primer entregable. 

Tercero 
veinticinco (25) días calendarios contados a partir del día 
siguiente de la conformidad del segundo entregable. 

Cuarto 
cinco (05) días calendarios contados a partir del día 
siguiente de la conformidad del tercer entregable. 

 

La contabilización del tiempo de elaboración del estudio de preinversión, no incluye los tiempos de 
revisión, observación, trámites de aprobación y notificación por parte de la entidad. 

 

Los plazos con los que cuenta la entidad para revisar los entregables y el contratista para levantar las 
observaciones se muestran a continuación 

 

Producto Entregabl 
e 

Plazo de revisión 
Plazo para el levantamiento de 
observaciones 

 
Estudios de 
Preinversión 

Primero cinco (05) días hábiles Hasta cinco (05) días calendarios 

Segundo cinco (05) días hábiles Hasta cinco (05) días calendarios 

Tercero cinco (05) días hábiles Hasta cinco (05) días calendarios 

Cuarto cinco (05) días hábiles Hasta cinco (05) días calendarios 

 

En caso de existir observaciones a los entregables, la Entidad procederá a notificar al consultor o 
empresa consultora, para la subsanación respectiva, señalando en dicho documento el plazo para el 
levantamiento de observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendrá el plazo máximo 
establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de observaciones de cada entregable, en 
el caso que el consultor mantiene o no subsana totalmente las observaciones, se le considera como 
no presentada, y se aplicará la penalidad por día de retraso, los días computados será a partir de la 
comunicación de la primera observación hasta su presentación de levantamiento de observaciones, 
de acuerdo a la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento. 

 
Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable se computarán desde el 
día siguiente de la notificación al consultor o empresa consultora, para el levantamiento de las 
observaciones. 

 
3.4. Productos o Entregables 
a. Informes a entregar por el consultor. 

N° de 
Entregable 

Contenido no limitativo del entregable 

Estudio de Pre Inversión 
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N° de 
Entregable 

Contenido no limitativo del entregable 

 
 
 

01 

● Plan de trabajo 
● Metodología de las encuestas, tipo de metodología a aplicar 
variables e indicadores, instrumentos de medición, población. 

● Copia de cargos de documentaciones cursadas a instituciones 
involucradas en el PIP. 
● Informe técnico del terreno referente al Saneamiento Físico 
legal del Establecimiento de Salud. 

● 

 
 
 
 
 
 

 
02 

IDENTIFICACIÓN 
Diagnóstico 

La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá 
el proyecto: 
Los involucrados en el proyecto 
Definición del problema, sus causas y efectos 
Definición de los objetivos del proyecto 

 

FORMULACIÓN 
 
Programa Médico Funcional (PMF) 
Recursos Humanos Incrementales 
Plan de Equipamiento 
Definición del horizonte de evaluación del proyecto 
Estudio de mercado del servicio público 
Análisis técnico de las alternativas 
Costos a precios de mercado 

 
 
 
 
 
 
 

 
03 

BORRADOR DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL, 
con el contenido mínimo exigido en los presentes términos de referencia, 
ello incluye la Evaluación. 
Programa Arquitectónico (PA) 
Anteproyecto Arquitectónico 
Evaluación Social 
Evaluación privada 
Análisis de Sostenibilidad 
Gestión del Proyecto 
Estudio Impacto Ambiental 
Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 
Conclusiones 
Recomendaciones 
Anexos 
Resumen ejecutivo 
Estudio de mecánica de suelo 
Estudio topográfico 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
Evaluación del Riesgo de Desastres (EVAR) 

04 
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL, DEFINITIVO. 

(03 ejemplares en físico y en digital) 
 

Cada carpeta de los entregables, deberán estar acompañado de un CD. en archivos digitales y 
en otro archivo escaneado donde se encuentra el expediente aprobado con sus respectivas 
firmas de cada especialista. 

 

Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentación de los entregables 
conforme a lo indicado, en caso no se cumpla con lo establecido, la Entidad procederá a su 
devolución, sin perjuicio de la aplicación de penalidades que corresponda. 

 

3.5 Sistema de Contratación: 

El sistema de contratación será a SUMA ALZADA. 
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3.6 Adelantos: 
NO se considera adelantos 

 
3.7 Propiedad intelectual: 
La Unidad Formuladora de la Oficina de Planificación de la Gerencia Regional de Salud La Libertad 
tendrá todos los derechos de propiedad intelectual con respecto al proyecto de inversión elaborado 
por el consultor. 

 
3.8 Forma de Pago: 

La forma de pago por los servicios de consultoría estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones 
descritas en las actividades, previa conformidad de la Unidad Formuladora de la Oficina de 
Planificación de la Gerencia Regional de Salud. Los pagos se efectuarán en soles de acuerdo con el 
siguiente cronograma. 

 
 

CUADRO Nº 02 - CRONOGRAMA DE PAGOS 
 

Pago Condición para el pago % Monto a pagar 

Primero 
Conformidad del Primer 
Entregable 

20% del costo del estudio de 
preinversión 

Segundo 
Conformidad del Segundo 
Entregable 

25% del costo del estudio de 
preinversión 

Tercero 
Conformidad del Tercer 
Entregable 

30% del costo del estudio de 
preinversión 

Cuarto 
Conformidad del Cuarto 
Entregable 

25% del costo del estudio de 
preinversión 

 

3.9 Confidencialidad: 
 

El consultor deberá tener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y 
documentación a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, pudiendo 
quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros, hasta que culmine la prestación 
del servicio y el proyecto se apruebe y declare viable. 

 
3.10 Otras Penalidades: 

 
CUADRO Nº 03 – OTRAS PENALIDADES 

 

Otras Penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo 
Procedimiento 

 

1 

 

Por no cumplir con las exigencias 
técnicas indicadas en los términos 
de referencia. 

 

Aplicación por 
constatación 100% de 
una UIT. 

Según informe del 
evaluador designado por 
el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado 
por esta 

 
 

2 

Por otorgar información técnica sin 
sustento demostrable o falsificada 
durante la formulación del proyecto 
de inversión. 

Aplicación por 
constatación 70% de 
UIT. 

Según informe del 
evaluador designado por 
el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado 
por esta 

 
 
 

3 

Por no contar con firmas y sellos, 
de los especialistas responsables 
del proyecto, en sus entregables 
que son de su responsabilidad. En 
caso de que la presentación sea 
virtual, las firmas de los 
responsables deben contar con 
registro de digitalización de 
firmas de RENIEC. 

 

 
Aplicación por 
constatación y por cada 
caso ocurrido 70% de 
una UIT. 

 
 

Según informe del 
evaluador designado por 
el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado 
por esta 
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Otras Penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo 
Procedimiento 

 
 

4 

Por no contar con disponibilidad 
de equipo para desarrollar labores 
específicas según TDR, declarados 
en la sustentación de su propuesta. 

Aplicación por 
incumplimiento a lo 
declarado 50% de una 
UIT. 

Según informe del 
evaluador designado por 
el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado 
por esta 

 
 

5 

En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las 
experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

 
Aplicación por 
constatación y por cada 
caso ocurrido 100% de 
una UIT. 

 
Según informe del 
evaluador designado por 
el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado 
por esta 

 

Procedimiento: 
 

a) Si el evaluador advierte que el consultor ha incurrido en una o más penalidades, elaborará un 
informe de verificación suscrita por éste. 
b) El evaluador presentará el informe al responsable de la UF, quien notificará al consultor indicando 
el plazo para presentar su descargo, el cual no será mayor a 2 días calendarios contados a partir del 
día siguiente de recibida la notificación. 
c) El consultor presentará su descargo a la oficina de la UF, donde el responsable derivará el 
documento al evaluador. 
d) El evaluador evaluará el descargo del consultor, emitiendo un informe si se debe o no aplicar la 
penalidad al responsable de la UF. 
e) El responsable de la UF alcanzará el informe al área correspondiente con copia al consultor a fin 
de deducirse la penalidad del pago. 
f) De no presentar el consultor el descargo en el plazo otorgado, el evaluador emitirá su informe 
concluyendo que se debe aplicar la penalidad, continuando con el trámite del inciso e. 

 

3.11 Revisión y Conformidad: 
La Unidad Formuladora Regional estará a cargo de la revisión del estudio presentado por el consultor 
y de otorgar la conformidad técnica de la prestación del servicio. 

 

3.12 Responsabilidad por vicios ocultos: 
El consultor tendrá responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado 
hasta 03 años, contados a partir de la viabilidad otorgada. 

 
4. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 
- 02 Equipo de cómputo (laptop core i5). 
- 01 Impresora Multifuncional. 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 
requerido. 

 Importante  

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este 

requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 
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B.3. 
1 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

Cargo Formación académica 

Jefe de proyecto 
Ingeniero civil y/o Arquitecto, Titulado, 
Colegiado y Habilitado 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial 
Especialista en estudios de pre inversión y/o Economista, Titulado, Colegiado y 

Habilitado 

Especialista en arquitectura 
Arquitecto, Titulado, Colegiado y 
Habilitado 

Especialista en estructuras 
Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y 
Habilitado 

Especialista en instalaciones sanitarias 
Ingeniero Sanitario, Titulado, Colegiado 
y Habilitado 

Especialista en instalaciones eléctricas y 
Ingeniero Electricista y/o Mecánico 

mecánicas 
Electricista y/o Electromecánico, 
Titulado, Colegiado y Habilitado 

Especialista en costos y presupuestos Ingeniero Civil, Titulado 

Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero 
Especialista en comunicaciones Electrónico, Titulado, Colegiado y 

Habilitado. 

 
Acreditación: 

 
El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado por el órgano encargado de las 
contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a 
cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: 
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda. 

 
Importante para la Entidad 

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, 
así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o 
título profesional requerido. 

 
En caso TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido 
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la 
formación académica requerida. 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Cargo Experiencia  

 
Jefe de proyecto 

Experiencia mínima de 24 meses como Jefe de Proyecto y/o jefe de 
estudio en la elaboración de proyectos de edificaciones en general 
y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa desde la 
colegiatura. 

 

 
Especialista en 
estudios de pre 
inversión 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o responsable 
y/o formulador y/o evaluador y/o coordinador en/de la formulación de 
estudios de Preinversión y/o proyectos de inversión pública y/o 
Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa desde la 
colegiatura. 

 

 
Especialista en 
arquitectura 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista en/de 
arquitectura y/o arquitecto y/o diseño arquitectónico en la elaboración 
de proyectos de edificaciones en general y/o Elaboración de 
Expedientes Técnicos; que se computa desde la colegiatura. 
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Ingeniero civil y/o arquitecto, y/o 
economista titulado colegiado y habilitado 

Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil titulado 
colegiado y habilitado 
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Especialista en 
estructuras 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o ingeniero 
en/de estructuras y/o estructural y/o diseño estructural y/o en 
ingeniería estructural en la elaboración de proyectos de edificaciones 
en general y/o Elaboración de Expedientes Técnicos que se computa 
desde la colegiatura. 

 

Especialista en 
instalaciones 
sanitarias 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o ingeniero 
en/de instalaciones sanitarias y/o sanitarias y/o ingeniería sanitaria en 
la elaboración de proyectos en general y/o Elaboración de 
Expedientes Técnicos que se computa desde la colegiatura. 

 

 
Especialista en 
instalaciones 
eléctricas y 
mecánicas 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o ingeniero 
en/de instalaciones eléctricas y/o electricista y/o electromecánico y/o 
electromecánicas y/o en ingeniería eléctrica y/o en diseño de 
instalaciones eléctricas y electromecánicas de proyectos de 
edificaciones en general y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; 
que se computa desde la colegiatura. 

 

 
Especialista en 
costos y 
presupuestos 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o ingeniero 
en/de costos y/o presupuestos y/o programación de obra o la 
combinación de ellos, en la elaboración de proyectos en general y/o 
Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa desde la 
colegiatura. 

 

 
Especialista en 
comunicaciones 

Experiencia mínima de 12 meses como especialista en sistema de 
comunicaciones en la elaboración de proyectos de edificaciones en 
general y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa 
desde la colegiatura. 

 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
Acreditación: 

 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o 
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal propuesto. 

 Importante  

● Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y 
apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que 
emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento 

● En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe 
considerar el mes completo. 

● Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a 
veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

● Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, 
aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no 
coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia 
si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o 
puesto requerido en las bases. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ el Valor 
Estimado de la Contratación, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de 
la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda. 
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 Se consideran servicios similares a los siguientes: Elaboración de Expedientes Técnicos y/o 
Formulación de estudios de pre inversión institucionales a nivel de perfil, pre factibilidad y/o 
Factibilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) o proyectos de 
inversión institucionales a nivel de Ficha Técnica Simplificada, Ficha Técnica para proyectos 
de Baja y Mediana Complejidad o estudios de pre inversión a nivel de Perfil en el marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (invierte.pe); para 
Establecimientos de Salud y/o Instituciones educativas en general. 
Acreditación: 

 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 
el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones. 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 
se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el 
Anexo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad 

 

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo 
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de 
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no 
se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron 
en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo correspondiente. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado 
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad 

 Importante  

 
 
 
 
 
 

202 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO N.º 002-2024- GERESA/LL - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

  ● Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, 
aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no 
coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
● En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos 
integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el 
objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 
 

5. Funciones de los profesionales: 
Jefe de estudio 
Realizará las siguientes funciones: 
- Supervisión y control de la calidad en la formulación del estudio de preinversión. 

- Coordinaciones con las diferentes instituciones públicas para contar con la documentación y 
conformidad de documentos necesarios para el proyecto de inversión. 
- Reuniones de Coordinación con los profesionales evaluadores de la Unidad Formuladora, en 
cuanto a observaciones, consultas, presentación de entregables, etc. 
- Reuniones de Coordinación de los profesionales de la consultoría y los profesionales 
evaluadores de la Unidad Formuladora. 

 
Especialista en estudios de preinversión 
Realizará las siguientes funciones: 
IDENTIFICACIÓN: 
- Diagnóstico del área de influencia. 
- Identificación del problema, causas y efectos. 
- Análisis de medios fundamentales. 
- Determinación de alternativas de solución. 
FORMULACIÓN: 
- Determinar el horizonte de evaluación del proyecto. 
- Determinar el análisis de la demanda, oferta y brecha del servicio. 
- Análisis del planteamiento de la alternativa. 
- Análisis de los costos de inversión y costos de operación y mantenimiento. 
EVALUACIÓN 
- Determinar los costos sociales. 
- Evaluación social: Determinar los indicadores de rentabilidad del proyecto 
- Análisis de Sensibilidad, Sostenibilidad y Riesgo. 
- Determinar la Gestión del proyecto, Impacto ambiental y elaboración de Marco Lógico 

 
Especialista en arquitectura: 

Será el responsable del diagnóstico a nivel de las características del área a intervenir, coordinación 
con los Especialistas correspondientes para la elaboración de diseños arquitectónicos preliminares, 
elaboración de la propuesta arquitectónica final del anteproyecto referido a la infraestructura a 
construir. 

 

Especialista en estructuras: 

Será responsable del diagnóstico preliminar a nivel de estructuras existentes en el área a intervenir, 
supervisión del levantamiento topográfico y el desarrollo del Estudio de Mecánica de Suelos. 
Realizará el diseño del sistema estructural de la propuesta. Asimismo, será responsable de la 
elaboración o integración de los metrados, costos y presupuesto de la infraestructura que se 
contemple en el proyecto y la estimación de su costo de operación y mantenimiento. 

 
Especialista en instalaciones sanitarias: 
Será responsable del diagnóstico preliminar a nivel de Instalaciones Sanitarias existentes así mismo 
será responsable de la proyección de las instalaciones sanitarias en la nueva infraestructura, así 
como el metrado, y presupuesto de dichas instalaciones. 

 
Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas: 

 
 

203 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO N.º 002-2024- GERESA/LL - PRIMERA CONVOCATORIA 

 

Será responsable del diagnóstico preliminar a nivel de Instalaciones Eléctricas existentes, así mismo 
será responsable de la proyección de las instalaciones eléctricas y mecánicas en la nueva 
infraestructura, así como el metrado y presupuesto de dichas instalaciones. 

 
Especialista en costos y presupuestos: 

Será responsable de la estimación del costo preliminar del proyecto, presupuesto, cronogramas y 
otros necesarios de acuerdo a su especialidad. 

 
Especialista en comunicaciones: 

Será responsable de los sistemas de redes de comunicaciones, automatización de la infraestructura, 
seguridad electrónica de las comunicaciones y socialización del proyecto de comunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

204 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO N.º 002-2024- GERESA/LL - PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

6. Anexos 
 

ANEXO 01: Estructura de costos estimados de la consultoría. 
Presupuesto Estimado de la Consultoría 

(En soles) 

 
 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN 
CIUDAD DE DIOS DISTRITO DE GUADALUPE DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 
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ANEXO 2 
 

Requerimientos de estudios técnicos que debe contener el proyecto 

 
 

1. ESTUDIOS TÉCNICOS PRELIMINARES A SER DESARROLLADOS 
 

Para el adecuado sustento técnico del estudio de pre inversión, se ha considerado necesario el 
desarrollo de estudios técnicos básicos, por consiguiente. EL CONSULTOR deberá desarrollar y 
presentar los siguientes estudios básicos: 

 
a. Estudios de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación. 
b. Levantamiento Topográfico del Terreno. 
c. Estudio de Impacto Ambiental. 
d. Estudio de Evaluación de Riesgos (EVAR). 
e. El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
f. Programa Medico Funcional (PMF). 
g. Programa Equipamiento (PE). 
h. Programa Medico Arquitectónico (PMA). 
i. Anteproyecto Arquitectónico a nivel de estudios de preinversión 

 
 

En el caso que EL CONSULTOR tenga la necesidad de realizar otros estudios básicos 
complementarios, se deberán de realizar conforme a las normas vigentes que les sean aplicables. La 
eventual realización de estos estudios no altera el monto del contrato ni el plazo de entrega de los 
entregables. Asimismo, esta eventualidad deberá ser comunicada a LA ENTIDAD oportunamente, 
para su conocimiento y autorización. 

 
Los estudios técnicos para entregar por El CONSULTOR son: 

 

a. Estudios de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación 
 

Obtención del Estudio de Mecánica de Suelos para fines de cimentación de edificaciones, el cual 
deberá cumplir los requisitos de contenido, forma y fondo que establece la Norma E.050 - 'Suelos y 
Cimentaciones', del Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma vigente). 
El número de puntos de investigación se determina en función del tipo de edificación y el área de la 
superficie a ocupar por este. 

Tomar conocimiento de las características y condiciones del suelo y subsuelo del predio; a fin de 
asumir las características físicas - mecánicas para la propuesta de cimentación del proyecto de 
edificación a ser ejecutado. Así mismo, efectuar las recomendaciones del caso para el tratamiento al 
suelo para el mejoramiento de su capacidad portante. 

 

EL CONSULTOR presentará cada producto, que contendrá como mínimo, según la Norma E.050 
'Suelos y Cimentaciones' del RNE, lo siguiente: 

 
- Ensayos de laboratorio de propiedades físicas de los suelos. 
- Ensayos de laboratorio de propiedades mecánicas de los suelos. 
- Registros de exploración de campo. 
- Plano de ubicación de calicatas. 
- Perfil estratigráfico. 
- Informe Técnico, el que incluirá: 

 

❖ GENERALIDADES 

✔ Objetivo del Estudio. 

✔ Ubicación y Acceso a la Zona de Estudio. 

✔ Características del Proyecto. 

✔ Geología General y Local. 

✔ Geomorfología 

✔ Fenómenos de Geodinámica Externa. 

✔ Zonificación sísmica y parámetros. 
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❖ EXPLORACIÓN DE CAMPO 

✔ Trabajos de Campo. 

✔ Muestreo y registro de Exploración de acuerdo al área que contempla el proyecto. 

❖ ENSAYOS DE LABORATORIO 

✔ Contenido de humedad. 

✔ Análisis de Granulometría. 

✔ Límite líquido, límite plástico, límite de contracción, índice de plasticidad (Límites de 
Atterberg). 

✔ Peso Específico Relativo de Sólidos. 

✔ Clasificación de suelos (SUCS). 

✔ Peso Volumétrico de Suelo cohesivo. 

✔ California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC - E132, o 

✔ Análisis químico de agresividad del suelo. 

✔ Análisis químico de agresividad del agua (Cuando exista napa freática). 

✔ Densidad. 

✔ Corte Directo. 

✔ Ensayo para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los asentamientos 

✔ Test de Percolación 

❖ CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA CIMENTACIÓN 

✔ Perfil Estratigráfico. 

✔ Nivel Freático 

✔ Nivel de Cimentación (Df) 

❖ ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN 

✔ Capacidad Admisible de Carga. 

✔ Cálculo de Asentamientos totales. 

✔ Análisis de colapsabilidad y/o licuefacción del suelo y/o expansividad (en caso se encuentren 
condiciones geotécnicas de suelo desfavorables, según los Artículos 35º, 37º o 38º de la norma 
E.050). 

✔ Parámetros de empuje lateral de Tierras. 

✔ Recomendaciones para pisos interiores, losas y veredas. 

✔ Recomendaciones para el diseño de calzaduras o muro anclado, en caso requiera. 

✔ Conclusiones y recomendaciones (Incluir formato obligatorio de la hoja de resumen de las 
condiciones de cimentación Anexo 1 de E.050). 

✔ Tablas o Anexos. 

 

❖ ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES (en caso lo requiera) 

✔ Coeficiente sísmico 

✔ Metodología de análisis 

✔ Criterio de diseño 

✔ Condiciones analizadas 

✔ Resultados obtenidos 

✔ Conclusiones y recomendaciones 

❖ OTROS 

✔ Ensayos de Laboratorio Originales (realizados en laboratorios autorizados o en Instituciones 
públicas de reconocido prestigio como Universidades, Ministerios e Instituciones de formación 
técnica). 

✔ Perfiles Estratigráficos de las Calicatas. 

✔ Cálculos de la Capacidad Portante. 
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✔ Álbum fotográfico (con vistas de excavación, inspección y tapado de cada calicata. Debe 
estar debidamente referenciada). 

✔ Certificado de calibración de los equipos del laboratorio. 

✔ Copia simple del certificado de habilidad profesional. 

❖ PLANOS 

✔ Ubicación georreferenciada (UTM) de las calicatas en un plano de ubicación del terreno, 
debidamente acotada, de manera tal que permita ubicar su posición con respecto a un hito 
topográfico o edificación existente. Escala 1/100 a 1/200, según formato de hoja. 

✔ Perfil estratigráfico por punto investigado. 

✔ Perfil longitudinal (mín.01) y perfil transversal (mín.01) que muestre la estratigrafía de más de 
un punto de investigación y la profundidad de desplante Df. 

✔ Se anexarán los certificados originales de los ensayos y pruebas realizadas. 

b. Levantamiento Topográfico del Terreno 
 

Mediante este Estudio Básico se pretende el logro de los siguientes objetivos: 
 

✔ Obtener el levantamiento topográfico del predio. 

✔ Obtener la planimetría y altimetría de los componentes al recinto interno y a nivel de vértices 
y perímetro del volumen de las edificaciones existentes; y de las vías y senderos internas y externas 
colindantes, para determinar la posición exacta y georreferenciada, enlazada a la Red Geodésica 
Geocéntrica Nacional en el Sistema Geocéntrico UTM WGS 84 Oficial, Zona 17. 

EL CONSULTOR presentará el siguiente producto, que contendrá como mínimo: 

Levantamiento Topográfico del terreno 
Informe Técnico Topográfico en original que contendrá como mínimo: 

 

❖ Memoria Descriptiva: 

✔ Antecedentes 

✔ Objetivo del estudio 

✔ Ubicación y Accesibilidad al terreno 

✔ Descripción del terreno existente 

✔ Descripción de las edificaciones existentes, en caso corresponda. 

✔ Ubicación de los puntos de los servicios básicos existentes, en caso corresponda (Agua 
potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, etc.). 

✔ Especificaciones Técnicas de los Equipos Empleados. Certificado de calibración del equipo 
topográfico utilizado 

✔ Metodología empleada. 

▪ Trabajo de Campo 
▪ Trabajo de Gabinete 

✔ Datos Técnicos del predio existente 

▪ Área del Terreno 

▪ Perímetro 
▪ Vértices, ángulos y lados del terreno 
▪ Linderos y medidas perimétricos 
▪ Superficie del predio. 

▪ Altitud. 

▪ Coordenadas UTM WGS 84 
▪ Orientación (norte magnético). 

✔ Servicios Básicos Existentes: agua, alcantarillado, energía eléctrica, etc. 

✔ Planos de ubicación de la red matriz, buzones y red trifásica 

✔ Conclusiones y Recomendaciones 

✔ 

❖ Panel Fotográfico: Con su respectiva descripción considerando como mínimo 20 fotos. 

❖ Planos 
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✔ Plano Topográfico General. Curvas de nivel. Puntos topográficos. Vértices, Ángulos, 

Coordenadas UTM. Graficar las curvas de nivel cada 0.50m o cada 0.10m de acuerdo a si el terreno 
es plano o presenta pendiente. Indicar y monumentar en campo (hitos) los Benchs Marks utilizados 
con coordenadas UTM WGS 84 con cotas absolutas. 

✔ Plano Perimétrico. Áreas, perímetro, colindancias, vías. 

✔ Plano de Ubicación y Localización; a escala conveniente de acuerdo a las especificaciones 
técnicas nacionales predial catastral. 

✔ Plano comparativo del terreno. Diferenciando los límites de propiedad del terreno existente y 
del terreno según la Partida Registral. Achurando las áreas no coincidentes. 
▪ Identificar interferencias existentes como: buzones, medidores de agua y luz, postes, 
semáforos, tanques elevados, cisternas, árboles, cercos verdes, ancho de vía, bermas, u otros 
elementos existentes. Así también, las redes sanitarias, pluviales y eléctricas, etc., de terceros que 
crucen, invadan o bordeen al predio, y que sean ajenas al mismo. 

✔ Plano de Secciones Transversales y Longitudinales serán en general espaciadas cada 5 m 

entre sí muy coherentes con la realidad, y los perfiles longitudinales de cada lado perimetral del 
terreno a intervenir indicando los anchos de vías y las interferencias existentes. 

✔ Plano de secciones con ancho de las vías colindantes. Descripción de las vías. Vistas 
fotográficas del perímetro exterior al terreno. 

✔ Reporte de postproceso de Línea Base GPS Diferencial, las Fichas Técnicas de Valores de 
los 02 puntos de control geodésico de orden “C” y de la ERP Base de Orden "O" de Instituto 
Geográfico Nacional, el cálculo de la poligonal de apoyo. 

❖ Un (01) CD con el Informe Técnico Topográfico (en Word y Excel), con la data topográfica en 
formato CSV Y DWG, sistema de proyección de coordenadas UTM y en el Sistema Geocéntrico 
WGS84 Oficial 

❖ Copia de Puntos Geodésicos de cota de BM oficial (IGN). 

❖ Puntos topográficos en formato Excel (archivo digital), nivelación Topográfica desde el punto 
de cota fija (BM oficial) a los BMs. 

❖ BMs de la zona estudiada (monumentar BMs, cada BM deberá estar enumerado). 

❖ Cortes Generales espaciados cada 5 m entre sí y para el perímetro cada 5 m. 

Además, se debe considerar lo siguiente: 

❖ La escala de los planos establecidas de acuerdo a las Normas Técnicas Nacionales y en 
formato adecuado a escalas: 1/500; 1/ ,000;1/2,500;1/5,000 o 1/10,000 según corresponda. 

❖ Los planos emplearán el membrete que será alcanzado, en su oportunidad, por el área 
usuaria de la Entidad. 

❖ Los planos estarán firmados por el profesional encargado proveedor del servicio, con 
colegiatura y habilitación profesional vigente; y presentados en formatos A3, A2, A 1 o AO, doblados 
en A4. 

❖ Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84, proyección UTM, zona 17. 

c. Estudio de Impacto Ambiental 
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), comprenderá los siguientes aspectos: 

 

❖ Resumen Ejecutivo 

✔ Descripción del Proyecto 

✔ Línea de Base del Proyecto 

✔ Descripción y Evaluación de Principales Impactos. 

✔ Resumen del Plan de Manejo Ambiental 

✔ Conclusiones y Recomendaciones 

❖ Introducción 

✔ Generalidades 

✔ Antecedentes 

✔ Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental 

✔ Ubicación Geográfica 

✔ Metodología 

❖ Marco Legal e Institucional 
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❖ Descripción General de Línea Base 

✔ Área de Influencia 

✔ Ambiente Físico 

▪ Climatología. 
▪ Calidad de aire. 
▪ Ruido. 
▪ Geología. 
▪ Geomorfología. 

▪ Sismicidad. 
▪ Edafología. 

▪ Suelos. 
 

✔ Ambiente Hídrico 

▪ Hidrología. 

▪ Hidrogeología. 

 

✔ Ambiente Biológico 

▪ Entorno Ecológico. 

▪ Aspectos Biológicos. 
 

✔ Ambiente Socioeconómico y cultural 

▪ Características demográficas. 
▪ Características de servicios sociales. 

▪ Características de servicios públicos. 
▪ Características económicas. 
▪ Aspectos culturales. 

▪ Arqueología. 
 

❖ Vulnerabilidad del Área del Proyecto 

❖ Descripción del Proyecto 

✔ Sistema actual del servicio de agua potable y alcantarillado. 

✔ Sistema proyectado del servicio de agua potable y alcantarillado. 

❖ Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

❖ Plan de Gestión Ambiental 

El Plan de Gestión Ambiental comprenderá: 
 

✔ Medidas de Control 

✔ Medidas de Comunicación Social 

✔ Programa de Monitoreo Ambiental 

✔ Programa de Costos Ambientales 

✔ Medidas de control sanitario para COVID19 

❖ Participación Ciudadana, Capacitación y Educación Sanitaria 

❖ Conclusiones y Recomendaciones 
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❖ Anexos 

 

d. Estudio de Evaluación de Riesgos (EVAR). 
 

Se deberá elaborar el Estudio de Evaluación del Riesgo de Desastres Originados por Fenómenos 
Naturales (EVAR) elaborado de acuerdo con el manual de CENEPRED vigente y elaborado por un 
Ingeniero(a) certificado(a) por CENEPRED, además se deberá: 

 

✔ Identificar los peligros de origen natural con mayor probabilidad de ocurrencia en el área de 
estudio como son sismos e inundación pluvial. 

✔ Identificar las condiciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta la fragilidad y resiliencia, 
frente a los peligros de sismo e inundación pluvial en el área de estudio. 

✔ Determinar la evaluación del riesgo, ante la ocurrencia de sismos e inundación pluvial. 

✔ Plantear medidas de prevención con el fin de reducir el riesgo de desastre, logrando la 
sostenibilidad del proyecto. 

✔ Realizar la evaluación de riesgos siguiendo el manual del CENEPRED vigente. 

✔ Desarrollar la evaluación de riesgos como un informe del tipo semi cuantitativo. El contenido 
mínimo del informe de evaluación de riesgos será: 

 

❖ GENERALIDADES 

- Objetivo 

- Situación General 

▪ Ubicación Geográfica 

▪ Descripción Física de la Zona a Evaluar 
▪ Antecedentes e Informes 
▪ Materiales e Insumos 
▪ Características Generales del Área Geográfica a Evaluar 
- Evaluación del Riesgo 

▪ Determinación del Nivel de Peligrosidad 
▪ Identificación de los Peligros 

✔ Peligros Generados por Fenómenos de Geodinámica Interna 

✔ Peligros Generados por Fenómenos de Geodinámica Externa 

✔ Peligros Generados por Fenómenos de Origen Hidrometeorológico y Oceanografía 

▪ Caracterización del Peligro por Sismo 

✔ Parámetros de Evaluación del Fenómeno Sismos 

✔ Determinación de la susceptibilidad ante Sismos 

▪ Determinación de los Niveles de Peligrosidad por Sismos. 

✔ Matriz de Ponderación de los Parámetros de Sismos. 

✔ Matriz de Ponderación de cada parámetro de Sismos y sus descriptores 

✔ Matriz de Ponderación del Factor Condicionante 

✔ Matriz de Ponderación del Factor Desencadenante 

✔ Definición del escenario de riesgo ante sismos. 

✔ Cálculo de los niveles de peligrosidad por sismos. 

✔ Mapa de Peligro por Sismos 

▪ Caracterización del Peligro por Inundación Pluvial 

✔ Parámetros de Evaluación del Fenómeno por Inundación Pluvial. 

✔ Determinación de la Susceptibilidad ante Inundación Pluvial 

▪ Determinación de los Niveles de Peligrosidad por Inundación Pluvial 

✔ Matriz de Ponderación de los Parámetros de Evaluación de Inundación Pluvial 

✔ Ponderación de los Parámetros de Susceptibilidad por Inundación Pluvial 

● Ponderación de cada factor condicionante del fenómeno y sus descriptores 
● Ponderación del factor desencadenante y sus descriptores 
▪ Definición del escenario de riesgo ante Inundación Pluvial. 

✔ Cálculo de niveles de peligrosidad por inundación Pluvial. 

▪ Estratificación del peligro por inundación pluvial 
▪ Mapa de Peligro por Inundación Pluvial 
- Análisis de Elementos Expuestos: Identificación de Elementos Expuestos 
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- Análisis de Vulnerabilidad 

▪ Análisis de las Componentes de Vulnerabilidad 

✔ Vulnerabilidad Social 

✔ Vulnerabilidad Económica 

✔ Vulnerabilidad Ambiental 

▪ Determinación de la Vulnerabilidad Final 

✔ Análisis de la Componente Fragilidad 

● Fragilidad Social 
● Fragilidad Económica 
● Fragilidad Ambiental 

✔ Ponderación de los Parámetros de Fragilidad 

● Análisis de Fragilidad ante Sismos 
● Análisis de Fragilidad ante Inundación Pluvial 
▪ Análisis de la componente de la Resiliencia 

✔ Resiliencia Social 

✔ Resiliencia Económica 

✔ Resiliencia Ambiental 

✔ Ponderación de los Parámetros de Resiliencia 

● Determinación en la priorización de los parámetros de resiliencia antes Sismos e inundación 
pluvial. 

▪ Cálculo de la Vulnerabilidad Social ante Sismos e Inundación Pluvial 
- Cálculo de Riesgo 

▪ Determinación de los Niveles de Riesgo 
▪ Zonificación del Riesgo 

✔ Zonificación de Riesgos por Sismos 

✔ Zonificación de Riesgos por Inundación Pluvial 
- Control del Riesgo 

▪ Control del Riesgo ante Sismo 
▪ Control del Riesgo ante Inundación Pluvial 
- Medidas de prevención y reducción del Riesgo de Desastres 

▪ Medidas Estructurales 
▪ Medidas No Estructurales 
- Conclusiones y Recomendaciones. 
- Bibliografía 

 

❖ ANEXO: 
- PANEL FOTOGRÁFICO 

- MAPAS: 
- MAPA DE UBICACIÓN 

- MAPA BASE 

- MAPA DE SISMOS 

- MAPA DE PELIGRO POR SISMO 

- MAPA DE PELIGRO POR INUNDACIÓN PLUVIAL 

- MAPA DE VULNERABILIDAD POR SISMOS 

- MAPA DE VULNERABILIDAD POR INUNDACIÓN PLUVIAL 

- MAPA DE RIESGO POR SISMO 

- MAPA DE RIESGO POR INUNDACIÓN PLUVIAL 

 
 

e. El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
 

▪ OBJETO 
 

Disponer la elaboración del expediente y obtención del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos para la pre inversión de la idea del proyecto de Inversión “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CIUDAD DE DIOS 
DISTRITO DE GUADALUPE DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD” I-3 
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▪ EQUIPO MÍNIMO DE PROFESIONALES 
 

Arqueólogo: Arqueólogo, contar como mínimo con 02 años de experiencia en el ejercicio de su 
profesión, colegiado, habilitado y con Registro Nacional de Arqueólogo. Deberá acreditar su 
participación con dos (02) servicios de elaboración de Estudios Preliminares de Arqueología o 
elaboración de Planes de Monitoreo Arqueológico y la obtención de dos (02) Certificados de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos. 

 
Ingeniero civil: Ingeniero civil, colegiado y habilitado, con 01 año mínimo de experiencia en general, y 
participación en la obtención de dos (02) Certificados de inexistencia de Restos Arqueológicos. 

 

Nota importante: 
El equipo de profesionales deberá acreditar su formación con títulos profesionales, capacitación con 
certificados y experiencia mediante contratos o certificados de trabajo o constancias. 

 

▪ ALCANCE DEL ESTUDIO 
 

El presente Término de Referencia considera la prestación del servicio para la elaboración del 
expediente y obtención del CIRA para la Inversión, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CIUDAD DE DIOS DISTRITO DE GUADALUPE 
DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 

 
Para la elaboración del expediente y obtención del certificado de inexistencia de restos arqueológicos 
(CIRA), se tendrá en cuenta lo establecido en los presentes TDR, en los que se describen en forma 
general los alcances y actividades propias del estudio que, sin embargo, no deben considerarse 
limitativas. 

 

Los presentes Términos de Referencia para la elaboración del expediente y obtención del certificado 
de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA), establecen las siguientes actividades y 
coordinaciones, sin ser limitativos, que el Consultor deberá realizar o elaborar: 

 
El planteamiento estará básicamente orientado a elaborar el expediente y obtener el Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos del terreno en el cual se ubicará la infraestructura de 
disposición final de residuos sólidos. 

 
Se realizará visitas en campo para la toma de datos a detalle. 

 

▪ RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

⮚ El Consultor deberá efectuar un reconocimiento del área a intervenir a fin de verificar “in situ” 
la situación actual. 

⮚ La Unidad de Estudios de Preinversión de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad 
proveerá los documentos que respaldan la formulación de los presentes TDR, lo mismos que servirán 
de base para la elaboración del estudio. 

⮚ El Consultor deberá coordinar directamente con la Unidad de Estudios de Preinversión de la 
Gerencia Regional de Salud de La Libertad, sobre la elaboración del estudio. 

 
▪ CONTENIDO DEL ESTUDIO 

 

Se deberá de presentar lo siguiente: 
 

⮚ Expediente técnico con todos los datos del área a certificar (planos y memoria descriptiva, 
firmados por un ingeniero), los cuales será presentados a la Dirección Desconcentrada de Cultura de 
La Libertad. Para esto, se debe tener en cuenta lo señalado en el último párrafo del Artículo 55° del 
Decreto Supremo N° 003-2014-MC. (Guía para la expedición del Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos – CIRA, Resolución Viceministerial Nº 238-2017-VMPCIC-MC.). 

⮚ Planos de ubicación georeferenciados del proyecto de inversión, presentado en coordenadas 
UTM, Zona Geográfica, Datum WGS84, firmado por un ingeniero. 

⮚ Planos georeferenciados del ámbito de intervención del proyecto, presentado en coordenadas 
UTM, Datum WGS84, firmado por un ingeniero. 
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⮚ Memoria descriptiva del terreno con el respectivo cuadro de datos técnicos UTM, Datum 
WGS84, firmado por un ingeniero. 

 

⮚ Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 

Toda la información debe ser presentada en formato impreso y digital, con la firma de los 
profesionales correspondientes. 

 

▪ PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 
 

El Consultor deberá presentar el expediente y obtención del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA) en Mesa de Partes de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, el mismo 
que deberá estar debidamente foliado (máquina foliadora), sellado y firmado por el Consultor 
responsable y los profesionales que participan en el proyecto. 

 
El estudio deberá contener toda la información requerida en los TDR y en el Contrato suscrito con la 
Gerencia Regional de Salud de La Libertad, para su evaluación por parte de la Unidad de Estudios de 
Preinversión, la que, de no encontrarlo conforme, emitirá las observaciones del caso a ser levantadas 
por el Consultor. 

 

Una vez aprobado por la Unidad de Estudios de Preinversión, esta comunicará a la Gerencia 
Regional de Salud de La Libertad, Oficina de Planificación Unidad Formuladora UF, sobre dicha 
aprobación, a fin de que se notifique al Consultor y solicite el pago de sus servicios, alcanzando el 
estudio aprobado en físico y escaneado. 

 
▪ RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO DEL CONSULTOR 

 

⮚ La responsabilidad y compromiso del Consultor alcanzará lo siguiente: 

⮚ Es directamente responsable de la elaboración del expediente y la obtención del trámite del 
CIRA. 

⮚ Es directamente responsable por la calidad técnica de la inversión requerida en los TDR y en 
el Contrato suscrito con la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, por lo tanto, errores u 
omisiones y las consecuencias cometidas por el o los profesionales de su equipo serán de su entera 
responsabilidad. 

⮚ Mantener una comunicación constante con la Unidad de Estudios de Preinversión de 
Gerencia Regional de Salud de La Libertad. 

⮚ Cubrir todos los gastos necesarios que demande la elaboración del estudio, hasta la 
aprobación por la Unidad de Estudios de Preinversión de la Gerencia Regional de Salud de La 
Libertad. 

⮚ Es directamente responsable de alcanzar toda la documentación solicitada en los presentes 
términos de referencia de manera completa. 

⮚ Asimismo, si en el transcurso de la elaboración de la consultoría se modificará algún dato 
respecto a los terrenos en estudio, el consultor deberá realizar la modificación correspondiente en la 
presentación de la inversión de corresponder. 

⮚ 

▪ PLAZO PARA ENTREGAR EL ESTUDIO 
 

El plazo total para la entrega será de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir del día 
siguiente de la firma de contrato, quedando entendido que la evaluación por parte de la Unidad de 
Estudios de Preinversión y el tiempo que se le conceda al consultor para levantar las observaciones 
se computará fuera del plazo contractual. 

 
▪ SANCIONES POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
De no cumplir con el plazo de entrega se aplicará las penalidades de acuerdo al Reglamento de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado en el Artículo 162; además se considerará la 
aplicación de otras penalidades como se detallan a continuación: 
a) Penalidad por atraso en el levantamiento de observaciones: 1% del monto del contrato, por 
cada día de atraso. 
b) Penalidad por presentar un contenido que no pertenece al Estudio: Resolución del contrato. 
c) Penalidad por reincidir en las mismas observaciones notificadas: Resolución del contrato. 
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En caso de no encontrarse conforme y hubiese observaciones, provenientes de la Unidad de 
Estudios de Preinversión a la presentación del estudio objeto del contrato, el Consultor dispondrá de 
diez (10) días calendario para el levantamiento de las observaciones, contados a partir de la fecha de 
haber sido notificado; vencido el plazo se aplicará la penalidad por atraso de entrega. 

 

▪ COSTO DE LA INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO 
El presupuesto para la elaboración del Estudio se detalla en el cuadro de estructura de costos adjunto 
a los presentes TDR. El monto total incluye los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida 
en el costo total del servicio. La prestación del servicio será cancelado de la siguiente forma: 

 

⮚ La cancelación del 100% del costo del estudio será cuando la Unidad de Estudios de 
Preinversión de la Gerencia Regional de Salud de la Libertad apruebe el estudio y emita su informe 
final, con la presentación del comprobante de pago correspondiente. 

⮚ Los presentes TDR deberán ser adjuntados al contrato de locación de servicios que se 
suscriba entre el Consultor y la Gerencia Regional de Salud Oficina de Planificación, Unidad 
Formuladora UF. 

 
 

f. Diseño Arquitectónico 

Previo al comienzo del diseño arquitectónico, existe consideraciones que el especialista en 
Arquitectura debe de tener en cuenta. La situación del terreno, las dimensiones, características 
topográficas, orientación cardinal, los servicios (energía eléctrica, agua, drenajes, la vista). Luego de 
solucionar los aspectos anteriores, valorará las necesidades requeridas por los usuarios: superficie 
construida, altura de pisos o plantas, relaciones entre los espacios, los usos, etc., y así realizar el 
diseño y programa arquitectónico. 

 

Adicionalmente, el Arquitecto, se encargará de realizar el levantamiento de la infraestructura e 
instalaciones existentes (por especialidad), que involucran el área de intervención existente, así como 
aquellas que se considere pertinente para el correcto desarrollo del proyecto, verificando las 
dimensiones, cotas y niveles del proyecto. 

 
El proyecto deberá contemplar, en su zonificación y volumetría, todos los criterios y requisitos 
mínimos de diseño arquitectónico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A.120 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue implementarlas previo 
sustento técnico y teniendo en cuenta los parámetros Urbanísticos de la zona de intervención. 
Además, debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y 
exterior de la edificación. 

 

2. DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR EN EL 
ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA Y PROPUESTA DE ESPECIALIDADES 

 

EL CONSULTOR elaborará el anteproyecto, en coordinación y compatibilización con los 
profesionales de todas las especialidades. 

 

Adicionalmente a lo señalado en el listado anterior, la propuesta definitiva debe contener 
específicamente y por especialidad lo siguiente: 

 

✔ Diagnóstico 

▪ Memoria Descriptiva diagnóstico del estado de todos los elementos arquitectónicos por cada 
bloque existente. 

▪ Plano de Ubicación a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localización a escala 1/10,000. 
▪ Planteamiento general de diagnóstico identificando todos los elementos y construcciones 
existentes a escala 1/100, se deberá presentar plantas y mínimo 3 cortes. 

▪ Planos de diagnóstico por módulo o bloque indicando el estado de todos los elementos 
arquitectónicos. (Plantas, 3 cortes y elevaciones por lado), valorizados, a escala 1/50, con medidas 
acotadas (generales, por ambientes y a ejes), indicando nombre de ambientes, puertas, ventanas, 
muebles fijos, aparatos sanitarios, mobiliario, etc. 

 

✔ Propuesta de intervención Arquitectónica. 

▪ Cuadro de intervenciones (intervenciones resultantes según diagnóstico con su respectiva 
justificación técnica). 
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▪ Planteamiento general graficando todas las intervenciones (infraestructura nueva y su 
respectiva distribución, cerco, tanques cisterna y elevado, veredas, rampas, etc.) a escala 1/ 100, se 
deberá presentar plantas y mínimo 3 cortes. 

▪ Planos de intervenciones por módulo indicando las intervenciones en todos los elementos 
arquitectónicos en la infraestructura existente, (plantas, techos, cortes y elevaciones). 

▪ Se deberá presentar el Planteamiento general en 3D y un video de simulación de la 
propuesta. 

 

✔ Diagnóstico y Propuesta estructural 

El Consultor deberá presentar el planteamiento estructural, con las características geométricas 
definidas de los elementos estructurales. Presentará los esquemas y cuadros que sustenten el pre 
dimensionamiento del análisis estructural y deberá presentar los esquemas y cuadros que sustenten 
el análisis estructural de la edificación. 
Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria descriptiva de diagnóstico, configuración estructural, sistema estructural, evaluación 
estructural. 
▪ Memoria de Cálculo preliminar, pre dimensionamiento de las columnas, vigas, losas 
aligeradas, macizas, descripción de la cimentación, normas técnicas a emplear. 
▪ Planos y pre dimensionamiento de los elementos estructurales, cimentaciones, columnas, 
placas, muros, escaleras, losas, ascensores, rampas, cisternas, tanques elevados entre otros de las 
obras interiores y exteriores y elementos no estructurales. 
▪ Identificación y definición de elementos estructurales de acuerdo a sus elementos que lo 
conforman; concreto armado, albañilería y acero entre otros. 

 

✔ Diagnóstico y propuesta de Instalaciones Eléctricas 
Elaboración del diseño del sistema eléctrico, mecánico, de comunicaciones y seguridad. 

 
Establecer las necesidades de suministro de energía eléctrica y el diseño del sistema eléctrico 
correspondiente, diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia, alarma contra 
incendios, de acuerdo a las necesidades en la zona de intervención. 
Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria descriptiva de diagnóstico indicando el estado de todas las instalaciones eléctricas. 
▪ Memoria Descriptiva, conteniendo la descripción de la naturaleza del proyecto y la 
concepción del diseño de cada una de las instalaciones que conforma el sistema proyectado, la 
estimación de la máxima demanda potencia instalada. 
▪ Pre dimensionamiento de transformadores de distribución y de aislamiento (de corresponder), 
los alimentadores, sub alimentadores, Grupo Electrógeno, pararrayos, sistema de puesta a tierra, 
supresores de sobre tensión transitorio, iluminación, selectividad de los interruptores de protección, 
sistema de alimentación ininterrumpida, estabilizador de tensión. 
▪ Evaluación de la potencia instalada y máxima demanda considerando las cargas y áreas 
propuesto. 

▪ Esquema en Plano de Ubicación, Área y Distribución de la Sub Estación, Grupo Electrógeno 
y Sala de Tableros Generales en base a Plano General de Arquitectura, si corresponde. 
▪ Planos de distribución del sistema de instalaciones eléctricas de fuerza, alumbrado, 
tomacorrientes de usos comunes, e ininterrumpido para equipamiento de cómputo independiente de 
otros equipos, en base a Plano General de Arquitectura. 

 
 

✔ Propuesta de Instalaciones Mecánicas 
Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria de Diagnóstico de Instalaciones mecánicas. 
▪ Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculos, conteniendo la determinación de acuerdo a 
demanda, condiciones arquitectónicas y funcionales del número de ascensores (de pasajeros, 
montacargas, etc.). 
▪ Pre dimensionamiento de acuerdo a la demanda (grupo electrógeno) del Tanque de 
Almacenamiento, Tanque Diario y Tubería de Alimentación; pre dimensionamiento de acuerdo a la 
demanda de equipos mecánicos. 

 

✔ Instalaciones Sanitarias 
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Elaboración del diseño del sistema sanitario, donde se deberán establecer las necesidades y diseño 
del suministro de agua potable y saneamiento, de acuerdo a las necesidades en la zona de 
intervención. 
Se presentará lo siguiente: 
▪ Memoria Descriptiva de diagnóstico (Descripción de los sistemas de agua fría, agua blanda, 
agua caliente, retorno de agua caliente y agua contra incendio, de recolección de los desagües, agua 
de riego para las áreas verdes, red de evacuación pluvial y sistemas de tratamiento de agua y 
desagüe existente y proyectado). Descripción de recorridos de transporte de residuos sólidos al 
almacenamiento central. 

▪ Memoria de Cálculo (justificando el pre dimensionamiento de los alimentadores, las 
capacidades y demandas totales que requiere la Infraestructura. Cálculos Hidráulicos de 
alimentadores principales tanto para el agua como para el desagüe). Cálculo justificatorio de 
producción de residuos sólidos y el pre dimensionamiento del equipo de tratamiento de residuos 
sólidos. 

▪ Plano de Ubicación de las estructuras de almacenamiento de agua (cisternas), Distribución 
del Cuarto de Bombas y Cisternas proyectadas. 

▪ Planos de las Redes de Agua, Desagüe, Drenaje Pluvial existentes. 
▪ Esquema en Plano de Distribución de los ambientes donde se muestre la ubicación de los 
Almacenes Intermedios de Residuos Sólidos y su relación con la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos y los Almacenes Pre y Post tratamiento en coordinación con la especialidad ambiental (de 
existir). 

▪ Esquema General de las Instalaciones Sanitarias en base al Plano General de Arquitectura. 
 

✔ Propuesta de Tecnología de la Información y Comunicaciones. 
Se presentará lo siguiente: 

 

▪ Cableado Estructurado: 

✔ Memoria diagnóstica de tecnologías de información y comunicaciones: redes de 
datos y cableado estructurado 

✔ Plano de distribución del punto de las acometidas de factibilidad para la conexión de 
Internet, Telefonía. 

✔ Planteamiento arquitectónico en plano de ubicación y distribución de los equipos y 
dispositivos de los componentes de las soluciones tecnológicas: Informático y Telecomunicaciones. 

✔ Esquemas de detalles de instalación y diagramas unifilares de las soluciones tecnológicas y 
el Sistema de Cableado Estructurado. 

 
 

(A) SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

✔ Cableado Troncal principal y redundante de Fibra Óptica 

✔ Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP (categoría 6A) 

✔ Data Center (sala de equipos) 

(B) EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TELECOMUNICACIONES: 

✔ Telefonía IP 

✔ Sonido Ambiental y Perifoneo 

✔ Relojes sincronizados 

✔ Televisión - CATV 

✔ Video Vigilancia - CCTV 

✔ Control de Acceso y Seguridad 

✔ Tele-presencia 

✔ Comunicación por radio VHF/HF 

✔ Detección y Alarmas de Incendios 

✔ Procesamiento Centralizado 

✔ Almacenamiento Centralizado 

✔ Conectividad (Física e Inalámbrica) y Seguridad Informática 

✔ Sistema de Mantenimiento y Ahorro Energético - BMS (*) previo análisis costo beneficio y 
estudios de Pre inversión 

✔ Equipamiento Ofimática y Periféricos (**) compatibilizar con Equipamiento. 
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(C) SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

✔ Diagnóstico de Licencias de Sistemas Operativos, Base de Datos y Virtualización 

 

✔ Presupuestos y Costos 

El Ingeniero responsable de costos y presupuestos deberá plantear las alternativas de solución en 
coordinación con el equipo técnico (Descripción de las alternativas, memoria descriptiva la cual 
deberá incluir la descripción de las partidas generales que conforman el presupuesto de cada 
alternativa) deberá entregar los presupuestos en forma detallada e indicar las metas y el desagregado 
de: 

 
Estudio Definitivo 
Supervisión 
Gastos Generales 

 
Los presupuestos deberán estar en S10 con su respectiva base de datos. 

 
Además, deberá estimar los costos de operación y mantenimiento en la situación sin y con proyecto, 
como también realizar los cronogramas físico y financiero y la ruta crítica. 

 
Planilla de Metrados 
Los metrados deberán estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y/o croquis 
explicativos que el caso lo requiere. La presentación de la memoria de cálculo de los metrados será 
en hoja de cálculo electrónica, tipo Excel. No se admitirán memorias de cálculo de metrados 
elaborados en forma manual, debiendo ser la planilla de metrados clara, precisa y fácil de identificar 

 

Planos 
Deberá presentar los siguientes planos 
Planos de ubicación 
Planos topográficos 
Planos de Planta, Cortes Elevaciones. 
Planos de estructuras proyectadas 
Planos de Instalaciones sanitarias 
Planos de Instalaciones Eléctricas 
Planos de evacuación de aguas pluviales 
Plano de ubicación de calicatas. 
Plano de la Situación Actual con y sin proyecto. 
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I. GENERALIDADES 

 

1.1 Denominación de la Contratación: 
Con la finalidad de formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de Inversión 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN 
CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO FORTALEZA DEL SOL CHAO DISTRITO DE CHAO 
DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, se elabora el presente 
Término de Referencia, de acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01. 

 

1.2 Finalidad Pública: 

El interés público que se persigue satisfacer con la formulación del estudio de preinversión de la idea 
del proyecto de inversión es mejorar la prestación del servicio de atención de Salud Básico Mental 
Comunitario Fortaleza del Sol, Chao del distrito de Chao - provincia de Viru -departamento de La 
Libertad” 

 

1.3 . Objetivos de la Consultoría: 
1.3.1. Objetivo General 

Formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de inversión “MEJORAMIENTO Y 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN 
CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO FORTALEZA DEL SOL CHAO DISTRITO DE CHAO 
DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, en el marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

✔ Desarrollar el proyecto de acuerdo a lo establecido en la Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la normatividad vigente. 

 
1.4. Base Legal: 

 
El procedimiento de contratación de la consultoría, está amparada bajo la siguiente normatividad: 

 

● Constitución Política Del Perú. 
● Ley Nº 27783, Ley De Bases De La Descentralización. 

● Ley Nº 27867, Ley Orgánica De Gobiernos Regionales. 

● Legislación de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
● Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud. 
● Decreto Supremo Nº 030-2020-SA, Decreto Supremo que aprueba el 
● Reglamento de la Ley Nº 30895. 
● Decreto Legislativo Nº 1157, Decreto Legislativo que aprueba la Modernización de la 

Gestión de la Inversión Pública en Salud. 
● Decreto Supremo Nº024-2016-SA, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1157. 

● Ley Nº30885, Ley que establece la Conformación y Funcionamiento de las Redes 
Integradas de Salud (RIS). 

● Decreto Supremo Nº019-2020-SA, Decreto Supremo   que   aprueba   el Reglamento 
de la Ley Nº 30885. 

● Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

● Decreto Supremo Nº242-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1252. 

● Decreto Supremo Nº284-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1252, modificado por el Decreto Supremo Nº 179-2020-EF. 

● Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
SINAGERD y Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la 
Ley 29664 - Ley que crea el SINAGERD. 

● Ley Nº 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. 
● Decreto Supremo Nº008-2017-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 

● Decreto Supremo Nº003-2014-MC, Decreto Supremo que aprueba Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas. 

 

 
221 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO N.º 002-2024- GERESA/LL - PRIMERA CONVOCATORIA 

 

● Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la NTS 
Nº 021-MINSA/DGSP-V.03, Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos 
del Sector Salud". 

● Resolución Ministerial Nº 045-2015/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la Norma 
Técnica de Salud Nº 113-MINSA/DGIEM-V01 "Infraestructura y Equipamiento de los 
Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención". 

● Resolución Ministerial Nº 1027-2017/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la Ficha 
Técnica Simplificada de Proyectos de Inversión del Sector Salud. 

● Resolución Ministerial Nº 048-2018/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la Ficha 
Técnica Estándar de Proyectos de Inversión para Establecimientos de Salud sin 
Internamiento. 

● Informe Nº 358-2021-OPMI-OGPPM/MINSA, que aprueba la Ficha Técnica Estándar 
para la Formulación de Proyectos de Inversión de Establecimientos de Salud en Zona 
Rural. 

● Resolución Directora Nº 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019- 
EF/63.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones", modificada por la Resolución Directora! Nº006-2020-EF/63.01 y por la 
Resolución Directora!  Nº 008-2020-EF/63.01. 

● Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01: Aprueban la Directiva Nº 001-2019- 
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. 

● Resolución Directora Nº 004-2019-EF/63.01, que aprueba instrumentos 
metodológicos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones y dictan otras medidas. 

● Decreto legislativo Nº 1432, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto 
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

● Decreto Supremo Nº 179-2020-EF: Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1252, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1435 y el Reglamento de Proyectos 
Especiales de Inversión Pública en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020. 

● Resolución Directoral Nº 006-2020-EF/63.01: Modifican la Directiva Nº 001-2019- 
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. 

● Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011 – 
2006 VIVIENDA, y sus modificaciones. 

● Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. 

● Otras aplicables para la correcta formulación del proyecto. 
 

1.5. Antecedentes de la iniciativa de inversión: 

La Gerencia Regional La Libertad , mediante la Unidad Formuladora de la Oficina de Planificación 
registró en el banco de Inversiones la siguiente idea de proyecto. 

 
N° Código de Idea Distrito / Provincia Nombre de la inversión 

 
 

01 

 
 

287404 

 
Chao 
/ Viru 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 
DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO 
DE SALUD MENTAL COMUNITARIA VIRU DISTRITO 
DE VIRU DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, 

Para continuar con la fase de inversión la Unidad Formuladora de la Oficina de Planificación de la 
Gerencia Regional de Salud La Libertad tiene la necesidad de formular el estudio de Preinversión del 
proyecto de inversión descrito en el cuadro anterior, para lo cual se plantea el presente requerimiento. 
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Imagen 01: Partida Registral del Centro de Salud  Mental Comunitaria Viru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación y localización del proyecto: 

● Departamento : La Libertad 
● Provincia : Viru 

● Distrito : Viru 

Se cuenta con un terreno de 5535.10 m2 

Los linderos y medidas perimétricas son las siguientes: 
Frente : Calle C. con 87.50 ml 
Derecha : Calle LL. con 66.52 ml 
Izquierda : Calle L. con 66.52 ml 
Fondo : Calle P. con 87.71 ml. 
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UBICACIÓN DEL TERRENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PROYECTO 

2.1 Actividades y Cronograma: 
 

El consultor deberá indicar el conjunto de actividades, acciones o tareas, a través de un diagrama de 
barras o GANTT u otro de acuerdo a la complejidad del proyecto, que llevará a cabo mediante la 
utilización de recursos humanos, distinguiendo entre las actividades de campo y los que comprenden 
el trabajo de gabinete o de oficina. Este cronograma deberá ser presentado en el Plan de Trabajo. 

 

2.2 Estructura y presentación del estudio de pre inversión: 
 

Según el Artículo 22, de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, para la formulación y evaluación de un 
proyecto de inversión, la UF aplica niveles de documentos técnicos según los montos de inversión y 
el nivel de complejidad de los proyectos. 

 
Para ello el consultor deberá presentar el estudio de Preinversión a nivel de Ficha Técnica de Baja y 
Mediana Complejidad del proyecto de acuerdo al Formato N°06-B, según Directiva N°001-2019- 
EF/63.01, cuya estructura según el ANEXO N° 07 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 es la 
siguiente: 

 

2.2.1 ASPECTOS GENERALES 
 

2.2.1.1 Institucionalidad 
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En esta sección se describen los datos de la Unidad Formuladora del proyecto. 
 

2.2.1.2 Responsabilidad Funcional y Tipología del Proyecto de Inversión 

En esta sección se describe la responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión 

1.1.1.Función 
1.1.2.División Funcional 
1.1.3.Grupo Funcional 
1.1.4.Sector Responsable 
1.1.5.Tipología del Proyecto 

 

2.2.1.3 Nombre del Proyecto y localización 

El nombre del Proyecto debe permitir identificar la naturaleza y el objeto de la intervención, así como 
la localización geográfica. 

 

2.2.1.4 Alineamiento y Contribución al Cierre de una Brecha Prioritaria 

Se consigna información sobre la brecha prioritaria (vinculada al PMI) a la cual contribuye a reducir 
con el proyecto de inversión en un espacio geográfico determinado (a nivel de distrito, provincia o 
región), en términos de la capacidad de producción que se logrará alcanzar con la ejecución del 
proyecto dentro de su área de influencia. 

 
 
 
 

2.2.2 RESUMEN EJECUTIVO 
 

2.2.3 IDENTIFICACIÓN 
 

2.2.3.1 Diagnóstico 
 

Se incluirá información secundaria y/o primaria que sustente el análisis, interpretación y medición de 
la situación actual negativa que se busca intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su 
evolución y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto. El diagnóstico se plantea bajo cuatro 
ejes: 

 
a. La población afectada. 

 
Especial atención tendrá el diagnóstico de la población afectada por la situación negativa que se 
busca resolver con el proyecto y su participación en el proceso. De este grupo de población se 
analizará los aspectos demográficos, económicos, sociales, culturales, además de los problemas y 
efectos que perciben. Respecto a la identificación de la población afectada, ésta deviene del análisis 
de la población demandante de referencia, la población demandante potencial, la población 
demandante efectiva, y la población objetivo, así como sus características de consumo del servicio 
objeto de la intervención. 

 
En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que utiliza la población 
afectada para obtenerlo. Sobre esta base se planteará, entre otros: (i) el problema central; (ii) la 
demanda (iii) las estrategias de provisión de los bienes y servicios. 

 
De acuerdo con la tipología del proyecto, considerar en el diagnóstico, entre otros, los enfoques de 
género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones especiales 
como discapacidad, situaciones de riesgo en el contexto de cambio climático o de contaminación 
ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el diseño del proyecto. 

 

b. El territorio. 
 

Definir el área de estudio como el espacio geográfico que sirve de referencia para contextualizar el 
problema. Se deben precisar los parámetros y/o criterios asumidos para delimitar el área de influencia 
del PI. Comprende: i) el área donde se localiza la población afectada, ii) el área donde se ubica la UP 
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a intervenir (cuando esta existe), iii) el área donde se ubican otras UP a las cuales puede acceder la 
población afectada, y iv) el área que se defina preliminarmente en el marco del diagnóstico de la 
unidad productora. 

 
Asimismo, se debe definir el área de Influencia como el espacio geográfico donde el problema afecta 
directamente a la población. En este sentido, también puede definirse como el espacio geográfico 
donde la población afectada consume los bienes o servicios relacionados con el problema, sean 
provistos total o parcialmente en la situación actual por una UP o en condición de racionamiento total 
(no existe UP y la población no puede acceder a ninguna otra). 

 
c. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP). 

 
Identificar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes y servicios, en la 
cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de servicios, así como las posibilidades reales de 
optimizar la oferta existente; para ello, se analizará y evaluará, entre otros: (i) los procesos y factores 
de producción (infraestructura, equipo, mobiliario, vehículos, intangibles, entre otros), teniendo 
presente los estándares de calidad y niveles de servicio; (ii) los niveles de producción; (iii) las 
capacidades de gestión; (iv) la percepción de los usuarios respecto a los servicios que reciben (v) la 
exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de 
estudio, así como los efectos del cambio climático; y, (vi) los impactos ambientales que se estuviesen 
generando. 

 
d. Otros agentes involucrados. 

 
Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entidades que apoyan en su 
ejecución y posterior operación y mantenimiento; analizar sus percepciones sobre el problema, sus 
expectativas e intereses en relación con la solución del problema, sus fortalezas, así como su 
participación en el Ciclo de Inversión. Es importante que se analice los grupos que pueden ser o 
sentirse afectados con la ejecución del proyecto, o podrían oponerse. Sobre esta base se plantean 
las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos. 

 
2.2.3.2 Definición del problema central, sus causas y efectos 

 
Especificar con precisión el problema central identificado a partir del diagnóstico. Analizar y 
determinar las principales causas que lo generan, así como los efectos que éste ocasiona, 
sustentándolos con evidencias basadas en el diagnóstico realizado, tanto de la UP como de la 
población afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del análisis de vulnerabilidad 
de la UP. Sistematizar el análisis en el árbol de causas-problema- efectos. 

 
2.2.3.3 Planteamiento del proyecto 

 
a. Objetivo del Proyecto 

Especificar el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos o medios 
(de primer nivel y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con las 
intervenciones previstas. Sistematizar el análisis en el árbol de medios-objetivo-fines 

 

b. Planteamiento de alternativas de solución 
 

Plantear las alternativas de solución del problema, sobre la base del análisis de las acciones que 
concretarán los medios fundamentales. Dichas alternativas deberán tener relación con el objetivo 
central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables. 

 
2.2.4 FORMULACIÓN 

 

2.2.4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 
 

Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluación, el cual está constituido por el período 
de ejecución del proyecto y el periodo en el que se estimarán los costos de operación y 
mantenimiento y los beneficios sociales del proyecto, a efectos de su evaluación. 
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2.2.4.2 Análisis del mercado del servicio 
 

A. Análisis de la demanda del servicio: 
Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual se realizará lo 
siguiente: 

 

a. Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el proyecto, que se relacionan 
directamente con el problema identificado y que serán proporcionados durante la fase de 
funcionamiento. 

 
b. Se definirá la población demandante potencial, efectiva y objetivo, especificando y sustentando los 
parámetros y supuestos utilizados. 

 

c. Se estimará y analizará la demanda actual, en base a información de fuentes primaria y 
secundaria, que deberá haber sido incluida en el diagnóstico del servicio y de los grupos involucrados 
(en particular los afectados por el problema). 

 
d. Se analizará la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los determinantes que la 
afectan. Sobre esta base se plantearán los parámetros y supuestos para las proyecciones de la 
demanda. 

 
e. Se proyectará la demanda o a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, señalando y 
sustentando los parámetros, supuestos y metodología utilizada. 

 

B. Determinación de la brecha oferta - demanda: 
 

Sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación sin proyecto o con 
proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin proyecto” cuando no haya sido 
posible optimizarla. 

 

2.2.4.3 Análisis Técnico 
 

A. Aspectos técnicos 
Basándose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la población objetivo a ser 
atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del servicio público a ser cubierto, se debe 
avanzar en la configuración técnica de tales alternativas propuestas. Ello conlleva el desarrollo de 
aspectos físicos-técnicos interdependientes: la localización, el tamaño y la tecnología. Los elementos 
técnicos derivarán en requerimientos de recursos para inversión y para operar y mantener el 
proyecto. 

 
a) Tamaño: se refiere a la capacidad de producción del bien o servicio, para un 

periodo determinado. El factor principal que determina el tamaño del proyecto es 
el déficit que se desea atender, dado por la demanda de la población objetivo. No 
obstante, hay otros factores condicionantes que pueden influir en la decisión de 
tamaño del proyecto, como: existencia de economías de escala, estacionalidades 
en la demanda, terrenos disponibles, entre otros. 

 

b) Localización: el proyecto debería identificar aquella ubicación o localización que 
produzca el mayor beneficio social a los usuarios de éste. Si bien este es el 
principal criterio para seleccionar la localización, también deberán tenerse en 
cuenta otros factores condicionantes como: disponibilidad de servicios básicos, 
vías de comunicación, exposición a peligros (naturales, socionaturales o 
antrópicos) y medios de transporte, clima, planes reguladores y ordenanzas, 
impacto ambiental, entre otros. 

 
c) Tecnología: de acuerdo al proceso de producción de un servicio se pueden 

identificar diferentes activos asociados a cada una de las etapas de dicho 
proceso de producción. Es posible que para cada subproceso del proceso 
productivo existan diferentes alternativas tecnológicas, las que deberán ser 

 
 

 

227 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO N.º 002-2024- GERESA/LL - PRIMERA CONVOCATORIA 

 

analizadas para verificar si cumplen los requerimientos o especificaciones 
técnicas, para luego poder evaluar la mejor opción tecnológica. 

 

d) Análisis ambiental: Asimismo, se debe identificar y analizar los impactos positivos 
o negativos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales se 
pueden traducir en externalidades positivas o negativas que pueden influir en la 
rentabilidad social del proyecto. Como resultado de este análisis, se podrán 
plantear medidas de gestión ambiental, concerniente a acciones de prevención, 
corrección y mitigación, de corresponder, acorde con las regulaciones 
ambientales que sean pertinentes para la fase de Formulación y Evaluación del 
proyecto. 

 

e) Análisis de la gestión del riesgo (GdR): planteamiento de un conjunto de medidas 
con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten las condiciones de 
prestación del servicio a nivel de una UP y de la población afectada intervenidas 
mediante un PI, por efecto de un desastre potencial o del cambio climático. Para 
este análisis se deberá considerar los factores condicionantes que inciden en el 
tamaño, localización y tecnología, así como las relacionadas con la gestión del 
riesgo en contexto de cambio climático y los impactos ambientales. Resultado de 
este análisis se puede identificar alternativas técnicas factibles que serán 
evaluadas para seleccionar la mejor según la evaluación social, de tal modo de 
asegurar que la intervención cumpla con los niveles de servicio y estándares de 
calidad establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional. 

 
 
 

B. Diseño preliminar 
 

Es la representación gráfica o esquemática de un proyecto de inversión en su fase de formulación y 
evaluación que describe las características físicas principales de la(s) alternativa(s) técnica(s) 
factible(s), con el propósito de dar una base para la estimación de costos. El diseño preliminar debe 
estar constituido con un nivel de información de ingeniería conceptual en la primera etapa de 
evaluación para las alternativas técnicas factibles y por ingeniería básica en la segunda etapa de 
evaluación para la alternativa seleccionada. Cada UF, de acuerdo a su criterio técnico y profesional, 
puede definir el diseño preliminar más idóneo para su proyecto, en caso el Sector no lo haya definido 
los criterios y/o normas técnicas para tal fin. 

 

C. Metas físicas 
 

Teniendo en consideración el diseño preliminar se debe establecer las metas físicas que se 
generarán en la fase de Ejecución, incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo en el 
contexto de cambio climático y la mitigación de los impactos ambientales negativos. Asimismo, 
identificar y cuantificar los recursos e insumos que se utilizarán en la fase de Funcionamiento. 

 
 

2.2.4.4 Gestión del Proyecto 
 

A. Gestión en la fase de ejecución: (i) plantear la organización que se adoptará; (ii) especificar la 
Unidad Ejecutora de Inversiones designada que coordinará la ejecución de todos los componentes 
del proyecto y/o se encargará de los aspectos técnicos, sustentando las capacidades y la 
designación, respectivamente; (iii) señalar la modalidad de ejecución del proyecto, sustentando los 
criterios aplicados para la selección; (v) precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el 
inicio oportuno, la ejecución y la eficiente ejecución. La Gestión en la fase de Ejecución incluye el plan 
de implementación donde se detalla la programación de las acciones previstas para el logro de las 
metas del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos 
necesarios. 

 
B. Gestión en la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hará cargo de la operación y 
mantenimiento y la organización que se adoptará; (ii) definir los recursos e instrumentos que se 
requerirán para la adecuada gestión de la UP; (iii) precisar las condiciones previas relevantes para el 
inicio oportuno de la operación. 
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2.2.4.5 Costos del proyecto a precios de mercado: 
 

A. Estimación de los costos de inversión 
Estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de las metas físicas, la gestión 
del proyecto y la aplicación de costos por unidad de medida. Considerar todos los costos en los que 
se tenga que incurrir en la fase de Ejecución; incluyendo los asociados con las medidas de reducción 
de riesgos en contexto de cambio climático y con la mitigación de los impactos ambientales 
negativos, así como los de estudios, licencias, certificaciones, autorizaciones, expropiaciones, 
liberación de interferencias, de corresponder. 

 
B. Estimación de los Costos de inversión en la fase de Funcionamiento 
Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase de 
funcionamiento del proyecto y estimar los costos correspondientes. 

 

C. Estimación de los costos de Operación y Mantenimiento incrementales 
Estimar los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales sobre la base de la 
comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y en la situación “con proyecto”. Describir los 
supuestos y parámetros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a precios de 
mercado. Los costos de operación y mantenimiento deben sustentarse con el diseño operacional 
cumpliendo las normas de seguridad y los estándares de calidad sectoriales. 

 

2.2.5 EVALUACIÓN 
 

2.2.5.1 Evaluación Social 

Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá elaborar los flujos de 
beneficios y costos sociales. 

A. Beneficios sociales 
Identificar, medir y valorar los beneficios directos (liberación de recursos y aumento del consumo), 
indirectos, externalidades positivas e identificar los intangibles que generará el proyecto, debiendo 
guardar coherencia con los fines del árbol de objetivos. Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los 
beneficios que se generarían por cada una de las diferentes alternativas en la situación "con 
proyecto". Asimismo, estimar los beneficios que se generarían en la situación "sin proyecto" y 
determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre la 
situación "con proyecto" y la situación "sin proyecto". 

 

B. Costos sociales 

Se elaborarán los flujos de costos directos a precios sociales (situaciones con y sin proyecto), 
teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando 
los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales. Se deberá incluir también en los 
flujos los costos indirectos, externalidades negativas e identificar los intangibles que no aparecen en 
los flujos de costos a precios de mercado, pero que pueden generarse tanto en la situación "sin 
proyecto", como en la situación "con proyecto". 

 

C. Criterios de decisión 
Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto que se está 
formulando. 

 

- Metodología costo/beneficio 

Aplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar 
monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y 
costos que se comparan son los "incrementales". Se deberán utilizar los indicadores de Valor Actual 
Neto Social, Valor Anual Equivalente Social y Tasa Interna de Retorno Social. 

 

- Metodología costo-eficacia o costo-efectividad (CE) 

Aplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea posible efectuar una valorización 
adecuada de los beneficios sociales en términos monetarios. Los indicadores son Costo Efectividad o 
Costo Eficacia. En caso se necesite comparar alternativas de distinta vida útil, se debe usar el Costo 
Anual Equivalente. Debe considerarse las líneas de corte, en los casos que el Sector funcionalmente 
competente las haya aprobado, para definir si se toma la decisión de inversión. 
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D. Análisis de incertidumbre 
 

Análisis de sensibilidad: Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) determinar cuáles son las 
variables (como la demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los 
usuarios, entre otros), cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del 
proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas; (ii) definir y 
sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad 
social o la selección de alternativas. 

 

Análisis de riesgo probabilístico: Estimar, mediante un análisis probabilístico, el valor esperado de 
la variable de resultado (VAN social del proyecto o CE) para tomar una decisión de inversión. 

 

2.2.5.2 Evaluación Privada 
 

La evaluación privada deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen un potencial 
de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, 
cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención. Contempla el análisis 
de flujos de caja (ingresos y egresos) desde el punto de vista de la institución (entidad o empresa 
pública) responsable de la ejecución y operación del proyecto, con el objeto de determinar su grado 
de autosostenibilidad y/o hasta qué punto tendrá que ser financiado con recursos públicos, sujeto a 
que el proyecto sea socialmente rentable. 

 
2.2.5.3 Análisis de Sostenibilidad 

 
Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el proyecto generará los 
resultados previstos a lo largo de su vida útil. Entre los factores que se deben considerar están: (i) la 
disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según fuente de 
financiamiento; (ii) los arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento; 
(iii) la capacidad de gestión del operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios 
(v) conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposición a pagar de los usuarios; y, (vii) los riesgos en 
contexto de cambio climático. Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la 
prestación del servicio, se realizará el análisis para determinar el monto y elaborará el flujo de caja. 
Se debe hacer explícito qué proporción de los costos de operación y mantenimiento se podrá cubrir 
con tales ingresos. 

 

2.2.5.4 Financiamiento de la inversión del proyecto 
 

Plantear la estructura de financiamiento de la inversión especificando las fuentes de financiamiento y 
su participación relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los que se aplicará. 

 
2.2.5.5 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 

 
Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se deberán 
consignar los indicadores relevantes y sus valores en el año base y esperados, a efectos del 
seguimiento y evaluación ex post. 

 
 

2.2.6 CONCLUSIONES 
 

Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulación y evaluación del proyecto 
y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de lo siguiente: 

 
▪ Las razones de orden técnico y económico por las cuales se seleccionó a la 

alternativa que se desarrolló en la segunda etapa y se descartaron el resto de 
alternativas planteadas en la primera etapa. 

 
▪ Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un 

proyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar 
qué atributo o atributos no se logró cumplir. - Emitir un juicio técnico sobre la 
calidad y la pertinencia del grado de profundización de la información empleada 
para la elaboración del estudio de preinversión, así como la consistencia y 
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coherencia de los supuestos establecidos, las fuentes de información, las normas 
técnicas, los parámetros y metodologías empleadas, entre otros elementos claves 
relacionados con el fundamento técnico y económico de la decisión de inversión. 
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2.2.7 RECOMENDACIONES 
 

Como resultado del proceso de elaboración del estudio de preinversión, la UF planteará 
recomendaciones técnicas para la UEI que asumirá la ejecución y posterior operación y 
mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones deberán estar ligadas con las acciones o 
condiciones que se deberán asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el proyecto podría 
enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principalmente, se deberá emitir como 
mínimo, recomendaciones sobre lo siguiente: 

 
Fase de Ejecución: 

 

- Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de 
inversión, así como los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma de 
generar alertas sobre posibles sobrecostos y sobre plazos durante la etapa de 
ejecución. Señalar las limitaciones de información que enfrentó la UF para 
realizar tales estimaciones. - Otros aspectos críticos que la UF juzgue 
conveniente resaltar, acorde con las restricciones de información que enfrentó 
durante la preparación del estudio de preinversión. Fase de Funcionamiento. 

 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y 
la entrega de servicios a la población beneficiaria en particular, en los 
aspectos financieros, presupuestales (asignación de la operación y 
mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos de 
deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido a un 
mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de funcionamiento 
del proyecto. - Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, 
acorde con las restricciones de información que enfrentó durante la 
preparación del estudio de preinversión. 

 
Fase de Funcionamiento. 

 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y 
la entrega de servicios a la población beneficiaria en particular, en los 
aspectos financieros, presupuestales (asignación de la operación y 
mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos de 
deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido a un 
mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de funcionamiento 
del proyecto. 

- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las 
restricciones de información que enfrentó durante la preparación del estudio 
de preinversión. 

 

2.2.8 ANEXOS 
 

Para la Ficha de Baja y Mediana Complejidad se deberá consignar lo siguiente (según corresponda): 
 

1 
Análisis que determina la baja o mediana complejidad de la tipología del proyecto 
(en consistencia al Anexo N°11 del capítulo III de la Directiva General). 

 
2 

Información asociada a diagnóstico de la unidad productora y de la población 
afectada 

 
3 

Estudios preliminares del análisis técnico (topografía, estudio de suelos, estudio 
del impacto ambiental, Evaluación del Riesgo de Desastres (EVAR), etc.) que 
sustentan la elección del Tamaño, Tecnología y Localización y los planos de la 
propuesta técnica. 

4 Análisis de la brecha de servicios 

5 Análisis de costos 

6 Documentos de saneamiento físico legal 

7 
Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos Institucionales, 
Convenios, Actas de Compromiso, Permisos Sectoriales etc.) 
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8 Análisis de los resultados de la evaluación social 
 

Incluir como anexos adicionales la información que sustente o detalle algunos de los temas 
analizados en el estudio de pre inversión. 

 
a. Anexos correspondientes al diagnóstico del Establecimiento 

de Salud 
 

Los documentos que se detallan a continuación deben ser elaborados y suscritos por los 
especialistas respectivos. 

 
● Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que 

respalde el saneamiento físico legal, caso contrario que revelen que el 
saneamiento está en curso y/o que se cuenten con los arreglos 
institucionales correspondientes. 

● Informe de evaluación arquitectónica funcional (incluye análisis de flujos de 
pacientes, personal, etc.) de los servicios que presta el establecimiento de 
salud. 

● Informe de evaluación estructural que sustente la propuesta de intervención. 
En caso, se proponga la reubicación o demolición total del establecimiento 
de salud por motivos de vulnerabilidad, adicionalmente debe adjuntarse el 
informe de defensa civil. 

● Informe de evaluación del equipamiento existente, que permitan identificar la 
brecha de equipamiento, esta evaluación tomará como base el inventario del 
establecimiento y será validada en campo. 

 
 
 
 

 
b. Anexos del Planteamiento Técnico de la Alternativa 

 
● Programa Médico Funcional, con opinión favorable de la Gerencia Regional de Salud La 

Libertad y acompañamiento técnico del MINSA (según corresponda). 

 
● Memoria descriptiva y anteproyecto de arquitectura, concordante con el programa 

arquitectónico. Señalar los puntos de suministro de energía eléctrica y de agua potable y 
documentos de factibilidad de servicios. 

 
c. Anexos: sustento de costos de inversión y costos 

incrementales de RR.HH. 

 

● Especificaciones técnicas del programa de equipamiento propuesto. 
 

● Cotizaciones de costos de los equipos más representativos. 
 

● Programa Médico Funcional, Programa Arquitectónica, Programa de 
Equipamiento, Recursos Humanos Incrementales, con opinión favorable 
de la Gerencia Regional de Salud La Libertad y/o áreas respectivas. 

 
2.2.9 CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 

 

A. Información general del proyecto: 

Nombre del proyecto: deberá contener la naturaleza y el objeto de la intervención, así como la 
localización. 

 

Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada, localización 
geográfica (incluida la georreferenciación), duración de la ejecución, fecha estimada de inicio de la 
ejecución, e inversión total del proyecto. 
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Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto, así como 
el indicador de producto asociado a dicha brecha, según la Programación Multianual de Inversiones al 
cual corresponda. 

 
B. Planteamiento del proyecto: 

Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallarán las alternativas de 
solución que han sido evaluadas, precisándose las acciones que se incluyen en cada una. Si la 
alternativa de solución es única se sustentará el resultado. 

 
C. Determinación de la brecha oferta y demanda: 
Se incluirá la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluación del 
Proyecto. Se precisará el enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados para las 
estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta. 
Se precisará el número de beneficiarios directos del proyecto. 

 
D. Análisis técnico del Proyecto: 
Se presentará las alternativas de localización, tamaño y tecnología que se hayan evaluado, indicando 
los factores condicionantes que se han considerado para su definición y el sustento de la selección. 
De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado más de una alternativa técnica. 

 
 

E. Gestión del Proyecto: 
Precisar la organización que se adoptará y la asignación de responsabilidades y recursos para la 
ejecución del proyecto y su posterior operación y mantenimiento. 

 

F. Costos del Proyecto: 

Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversión a precios de mercado desagregados 
por componentes. Sustentar de manera concisa la información utilizada para la estimación de los 
costos. Incluir tabla del cronograma de los costos de operación y mantenimiento, así como los costos 
de reposición cuando corresponda. Sustentar de manera concisa la información utilizada para la 
estimación de los costos. 

 
G. Evaluación Social: 
Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la metodología, parámetros 
y supuestos asumidos para su estimación. Precisar los indicadores de rentabilidad social y presentar 
el ranking de alternativas de acuerdo al criterio de decisión elegido (VAN social o CE). Señalar las 
variables a las cuales, es más sensible el proyecto y los rangos de variación que afectarían la 
rentabilidad social o la selección de alternativas. 

 

H. Sostenibilidad del Proyecto: 

Señalar los riesgos que se han identificado en relación con las sostenibilidades del proyecto y las 
medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del financiamiento de los costos de 
operación y mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de 
generar, según sea el caso. 

 

I. Marco Lógico: 

Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, componentes y fines 
directos, precisando los indicadores y metas. 

 

Finalmente, el consultor deberá adjuntar el FORMATO Nº 07-A, Registro de Proyecto de 
Inversión. 

 

2.3. Impacto ambiental 
Análisis del impacto de los cambios producidos por la construcción de la edificación en el ambiente 
natural, socio-económico, cultural y/o estético del área de influencia con sus costos de mitigación 
ambiental. 

 

El consultor, conjuntamente con su especialista, luego de la evaluación de campo y elaboración del 
diagnóstico del estado actual, deberá elaborar su informe, después del cual presentará su propuesta 
de mitigación de los impactos y los costos referidos según la normativa del sector vigente. 
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2.4. Metodología: 
El consultor deberá formular el proyecto de inversión teniendo en cuenta el Anexo N° 07: Contenido 
mínimo del estudio de pre inversión a nivel de Perfil para proyectos de inversión y normatividad 
vigente. 

 
También deberá presentar la Ficha Técnica para proyectos de inversión de baja y mediana 
complejidad. 

 
Deberá coordinar con la Entidad para conseguir la aprobación de los documentos técnicos que se 
requieran necesarios para la viabilidad del proyecto de inversión. 

 
 

3 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 

3.1 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad: 

● La entidad proveerá al consultor datos estadísticos, documentos técnicos y demás 
documentos con los que cuente necesarios para la formulación del proyecto de inversión. 

● Suscribir y/o correr traslado de los documentos que resulten necesarios para el 
cumplimiento de los estudios en los plazos establecidos. 

● Revisión oportuna y coordinación sobre observaciones u otros, que faciliten el 
cumplimiento oportuno del compromiso contractual. 

 
3.2. Recursos Mínimo a ser provistos por el consultor: 
Todos los recursos necesarios para la correcta elaboración del Estudio de Preinversión dentro de las 
normas y plazos establecidos. 

 

3.3 Plazo de prestación de la consultoría: 

El servicio será prestado en un plazo máximo de 75 días calendario, contados a partir del día 
siguiente de la firma del contrato, considerando para la presentación de los entregables, los 
siguientes plazos parciales. 

 
Producto Entregable Plazo de entrega 

 
 

Estudio de 
Preinversió 
n 

Primero 
diez (10) días calendarios contados a partir del día 
siguiente de la firma del contrato 

Segundo 
treinta y cinco (35) días calendarios contados a partir del 
día siguiente de la conformidad del primer entregable. 

Tercero 
veinticinco (25) días calendarios contados a partir del día 
siguiente de la conformidad del segundo entregable. 

Cuarto 
cinco (05) días calendarios contados a partir del día 
siguiente de la conformidad del tercer entregable. 

 

La contabilización del tiempo de elaboración del estudio de preinversión, no incluye los tiempos de 
revisión, observación, trámites de aprobación y notificación por parte de la entidad. 

 

Los plazos con los que cuenta la entidad para revisar los entregables y el contratista para levantar las 
observaciones se muestran a continuación 

 

Producto Entregabl 
e 

Plazo de revisión 
Plazo para el levantamiento de 
observaciones 

 
Estudios de 
Preinversión 

Primero cinco (05) días hábiles Hasta cinco (05) días calendarios 

Segundo cinco (05) días hábiles Hasta cinco (05) días calendarios 

Tercero cinco (05) días hábiles Hasta cinco (05) días calendarios 

Cuarto cinco (05) días hábiles Hasta cinco (05) días calendarios 

 
En caso de existir observaciones a los entregables, la Entidad procederá a notificar al consultor o 
empresa consultora, para la subsanación respectiva, señalando en dicho documento el plazo para el 
levantamiento de observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendrá el plazo máximo 
establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de observaciones de cada entregable, en 
el caso que el consultor mantiene o no subsana totalmente las observaciones, se le considera como 
no presentada, y se aplicará la penalidad por día de retraso, los días computados será a partir de la 
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comunicación de la primera observación hasta su presentación de levantamiento de observaciones, 
de acuerdo a la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento. 

 

Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable se computarán desde el 
día siguiente de la notificación al consultor o empresa consultora, para el levantamiento de las 
observaciones. 

 
3.4. Productos o Entregables 
a. Informes a entregar por el consultor. 

N° de 
Entregable 

Contenido no limitativo del entregable 

Estudio de Pre Inversión 

 
 
 
 

01 

● Plan de trabajo 
● Metodología de las encuestas, tipo de 

metodología a aplicar variables e indicadores, 
instrumentos de medición, población. 

● Copia de cargos de documentaciones cursadas 
a instituciones involucradas en el PIP. 

● Informe técnico del terreno referente al 
Saneamiento Físico legal del 
Establecimiento de Salud. 

● 

 
 
 
 
 
 

 
02 

IDENTIFICACIÓN 
Diagnóstico 

La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá 
el proyecto: 
Los involucrados en el proyecto 
Definición del problema, sus causas y efectos 
Definición de los objetivos del proyecto 

 

FORMULACIÓN 
 
Programa Médico Funcional (PMF) 
Recursos Humanos Incrementales 
Plan de Equipamiento 
Definición del horizonte de evaluación del proyecto 
Estudio de mercado del servicio público 
Análisis técnico de las alternativas 
Costos a precios de mercado 

 
 
 
 
 
 
 

 
03 

BORRADOR DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL, 
con el contenido mínimo exigido en los presentes términos de referencia, 
ello incluye la Evaluación. 
Programa Arquitectónico (PA) 
Anteproyecto Arquitectónico 
Evaluación Social 
Evaluación privada 
Análisis de Sostenibilidad 
Gestión del Proyecto 
Estudio Impacto Ambiental 
Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 
Conclusiones 
Recomendaciones 
Anexos 
Resumen ejecutivo 
Estudio de mecánica de suelo 
Estudio topográfico 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
Evaluación del Riesgo de Desastres (EVAR) 

04 
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL, DEFINITIVO. 
(03 ejemplares en físico y en digital) 
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Cada carpeta de los entregables, deberán estar acompañado de un CD. en archivos digitales y 
en otro archivo escaneado donde se encuentra el expediente aprobado con sus respectivas 
firmas de cada especialista. 

 

Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentación de los entregables 
conforme a lo indicado, en caso no se cumpla con lo establecido, la Entidad procederá a su 
devolución, sin perjuicio de la aplicación de penalidades que corresponda. 

 

3.5 Sistema de Contratación: 
El sistema de contratación será a SUMA ALZADA. 

 
3.6 Adelantos: 
NO se considera adelantos 

 
3.7 Propiedad intelectual: 
La Unidad Formuladora de la Oficina de Planificación de la Gerencia Regional de Salud La Libertad 
tendrá todos los derechos de propiedad intelectual con respecto al proyecto de inversión elaborado 
por el consultor. 

 

3.8 Forma de Pago: 

La forma de pago por los servicios de consultoría estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones 
descritas en las actividades, previa conformidad de la Unidad Formuladora de la Oficina de 
Planificación de la Gerencia Regional de Salud. Los pagos se efectuarán en soles de acuerdo con el 
siguiente cronograma. 

 
 

CUADRO Nº 02 - CRONOGRAMA DE PAGOS 
 

Pago Condición para el pago % Monto a pagar 

Primero 
Conformidad del Primer 
Entregable 

20% del costo del estudio de 
preinversión 

Segundo 
Conformidad del Segundo 
Entregable 

25% del costo del estudio de 
preinversión 

Tercero 
Conformidad del Tercer 
Entregable 

30% del costo del estudio de 
preinversión 

Cuarto 
Conformidad del Cuarto 
Entregable 

25% del costo del estudio de 
preinversión 

 

3.9 Confidencialidad: 
 

El consultor deberá tener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y 
documentación a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, pudiendo 
quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros, hasta que culmine la prestación 
del servicio y el proyecto se apruebe y declare viable. 

 
3.10 Otras Penalidades: 

 

CUADRO Nº 03 – OTRAS PENALIDADES 
 

Otras Penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo 
Procedimiento 

 

1 

 

Por no cumplir con las exigencias 
técnicas indicadas en los términos 
de referencia. 

 

Aplicación por 
constatación 100% de 
una UIT. 

Según informe del 
evaluador designado por 
el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado 
por esta 
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Otras Penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo 
Procedimiento 

 
 

2 

Por otorgar información técnica sin 
sustento demostrable o falsificada 
durante la formulación del proyecto 
de inversión. 

Aplicación por 
constatación 70% de 
UIT. 

Según informe del 
evaluador designado por 
el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado 
por esta 

 
 
 

3 

Por no contar con firmas y sellos, 
de los especialistas responsables 
del proyecto, en sus entregables 
que son de su responsabilidad. En 
caso de que la presentación sea 
virtual, las firmas de los 
responsables deben contar con 
registro de digitalización de 
firmas de RENIEC. 

 

 
Aplicación por 
constatación y por cada 
caso ocurrido 70% de 
una UIT. 

 
 

Según informe del 
evaluador designado por 
el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado 
por esta 

 
 

4 

Por no contar con disponibilidad 
de equipo para desarrollar labores 
específicas según TDR, declarados 
en la sustentación de su propuesta. 

Aplicación por 
incumplimiento a lo 
declarado 50% de una 
UIT. 

Según informe del 
evaluador designado por 
el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado 
por esta 

 
 

5 

En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las 
experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

 
Aplicación por 
constatación y por cada 
caso ocurrido 100% de 
una UIT. 

 
Según informe del 
evaluador designado por 
el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado 
por esta 

 

Procedimiento: 
 

a) Si el evaluador advierte que el consultor ha incurrido en una o más penalidades, elaborará un 
informe de verificación suscrita por éste. 
b) El evaluador presentará el informe al responsable de la UF, quien notificará al consultor indicando 
el plazo para presentar su descargo, el cual no será mayor a 2 días calendarios contados a partir del 
día siguiente de recibida la notificación. 
c) El consultor presentará su descargo a la oficina de la UF, donde el responsable derivará el 
documento al evaluador. 
d) El evaluador evaluará el descargo del consultor, emitiendo un informe si se debe o no aplicar la 
penalidad al responsable de la UF. 
e) El responsable de la UF alcanzará el informe al área correspondiente con copia al consultor a fin 
de deducirse la penalidad del pago. 
f) De no presentar el consultor el descargo en el plazo otorgado, el evaluador emitirá su informe 
concluyendo que se debe aplicar la penalidad, continuando con el trámite del inciso e. 

 

3.11 Revisión y Conformidad: 
La Unidad Formuladora Regional estará a cargo de la revisión del estudio presentado por el consultor 
y de otorgar la conformidad técnica de la prestación del servicio. 

 

3.12 Responsabilidad por vicios ocultos: 
El consultor tendrá responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado 
hasta 03 años, contados a partir de la viabilidad otorgada. 

 

4. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
 Requisitos: 

 
- 02 Equipo de cómputo (laptop core i5). 
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 - 01 Impresora Multifuncional. 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 
requerido. 

 Importante  

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este 
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3. 
1 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

Cargo Formación académica 

Jefe de proyecto 
Ingeniero civil y/o Arquitecto, Titulado, 
Colegiado y Habilitado 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial 
Especialista en estudios de pre inversión y/o Economista, Titulado, Colegiado y 

Habilitado 

Especialista en arquitectura 
Arquitecto, Titulado, Colegiado y 
Habilitado 

Especialista en estructuras 
Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y 
Habilitado 

Especialista en instalaciones sanitarias 
Ingeniero Sanitario, Titulado, Colegiado 
y Habilitado 

Especialista en instalaciones eléctricas y 
Ingeniero Electricista y/o Mecánico 

mecánicas 
Electricista y/o Electromecánico, 
Titulado, Colegiado y Habilitado 

Especialista en costos y presupuestos Ingeniero Civil, Titulado 

Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero 
Especialista en comunicaciones Electrónico, Titulado, Colegiado y 

Habilitado. 

 
Acreditación: 

 
El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado por el órgano encargado de las 
contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados 
Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a 
cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: 
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda. 

 
Importante para la Entidad 

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, 
así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o 
título profesional requerido. 

 
En caso TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido 
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la 
formación académica requerida. 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
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Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o 
Economista, titulado colegiado y habilitado 

Ingeniero sanitario y/o Ing. civil, titulado 
colegiado y habilitado 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/
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  Cargo Experiencia  

 
Jefe de proyecto 

Experiencia mínima de 24 meses como Jefe de Proyecto y/o jefe de 
estudio en la elaboración de proyectos de edificaciones en general 
y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa desde la 
colegiatura. 

 

 
Especialista en 
estudios de pre 
inversión 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o responsable 
y/o formulador y/o evaluador y/o coordinador en/de la formulación de 
estudios de Preinversión y/o proyectos de inversión pública y/o 
Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa desde la 
colegiatura. 

 

 
Especialista en 
arquitectura 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista en/de 
arquitectura y/o arquitecto y/o diseño arquitectónico en la elaboración 
de proyectos de edificaciones en general y/o Elaboración de 
Expedientes Técnicos; que se computa desde la colegiatura. 

 

 
Especialista en 
estructuras 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o ingeniero 
en/de estructuras y/o estructural y/o diseño estructural y/o en 
ingeniería estructural en la elaboración de proyectos de edificaciones 
en general y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa 
desde la colegiatura. 

 

Especialista en 
instalaciones 
sanitarias 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o ingeniero 
en/de instalaciones sanitarias y/o sanitarias y/o ingeniería sanitaria en 
la elaboración de proyectos en general y/o Elaboración de 
Expedientes Técnicos que se computa desde la colegiatura. 

 

 
Especialista en 
instalaciones 
eléctricas y 
mecánicas 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o ingeniero 
en/de instalaciones eléctricas y/o electricista y/o electromecánico y/o 
electromecánicas y/o en ingeniería eléctrica y/o en diseño de 
instalaciones eléctricas y electromecánicas de proyectos de 
edificaciones en general y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; 
que se computa desde la colegiatura. 

 

 

Especialista en 
costos y 
presupuestos 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o ingeniero 
en/de costos y/o presupuestos y/o programación de obra o la 
combinación de ellos, en la elaboración de proyectos en general y/o 
Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa desde la 
colegiatura. 

 

 
Especialista en 
comunicaciones 

Experiencia mínima de 12 meses como especialista en sistema de 
comunicaciones en la elaboración de proyectos de edificaciones en 
general y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa 
desde la colegiatura. 

 

 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
Acreditación: 

 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o 
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal propuesto. 

 Importante  

● Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos 
del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, 
mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite 
el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento 

● En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe 
considerar el mes completo. 

● Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

● Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal 
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  sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o 
puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar 
la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función 
propia del cargo o puesto requerido en las bases. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ el Valor 
Estimado de la Contratación, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de 
la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda. 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Elaboración de Expedientes Técnicos y/o 
Formulación de estudios de pre inversión institucionales a nivel de perfil, pre factibilidad y/o 
Factibilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) o proyectos de 
inversión institucionales a nivel de Ficha Técnica Simplificada, Ficha Técnica para proyectos 
de Baja y Mediana Complejidad o estudios de pre inversión a nivel de Perfil en el marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (invierte.pe); para 
Establecimientos de Salud y/o Instituciones educativas en general. 
Acreditación: 

 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 
el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones. 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 
se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el 
Anexo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad 

 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo 
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de 
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no 
se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron 
en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo correspondiente. 
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Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado 
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad 

Importante 

● Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal 
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto 
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar 
la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia 
requerida. 

● En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes 
que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto 
materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 
 

5. Funciones de los profesionales: 
Jefe de estudio 
Realizará las siguientes funciones: 

- Supervisión y control de la calidad en la formulación del estudio de preinversión. 
- Coordinaciones con las diferentes instituciones públicas para contar con la documentación y 

conformidad de documentos necesarios para el proyecto de inversión. 
- Reuniones de Coordinación con los profesionales evaluadores de la Unidad Formuladora, en 

cuanto a observaciones, consultas, presentación de entregables, etc. 
- Reuniones de Coordinación de los profesionales de la consultoría y los profesionales 

evaluadores de la Unidad Formuladora. 
 

Especialista en estudios de preinversión 
Realizará las siguientes funciones: 
IDENTIFICACIÓN: 
- Diagnóstico del área de influencia. 
- Identificación del problema, causas y efectos. 
- Análisis de medios fundamentales. 
- Determinación de alternativas de solución. 
FORMULACIÓN: 
- Determinar el horizonte de evaluación del proyecto. 
- Determinar el análisis de la demanda, oferta y brecha del servicio. 
- Análisis del planteamiento de la alternativa. 
- Análisis de los costos de inversión y costos de operación y mantenimiento. 
EVALUACIÓN 
- Determinar los costos sociales. 
- Evaluación social: Determinar los indicadores de rentabilidad del proyecto 
- Análisis de Sensibilidad, Sostenibilidad y Riesgo. 

- Determinar la Gestión del proyecto, Impacto ambiental y elaboración de Marco Lógico 
 

Especialista en arquitectura: 
Será el responsable del diagnóstico a nivel de las características del área a intervenir, coordinación 
con los Especialistas correspondientes para la elaboración de diseños arquitectónicos preliminares, 
elaboración de la propuesta arquitectónica final del anteproyecto referido a la infraestructura a 
construir. 

 
Especialista en estructuras: 
Será responsable del diagnóstico preliminar a nivel de estructuras existentes en el área a intervenir, 
supervisión del levantamiento topográfico y el desarrollo del Estudio de Mecánica de Suelos. 
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Realizará el diseño del sistema estructural de la propuesta. Asimismo, será responsable de la 
elaboración o integración de los metrados, costos y presupuesto de la infraestructura que se 
contemple en el proyecto y la estimación de su costo de operación y mantenimiento. 

 
Especialista en instalaciones sanitarias: 

Será responsable del diagnóstico preliminar a nivel de Instalaciones Sanitarias existentes así mismo 
será responsable de la proyección de las instalaciones sanitarias en la nueva infraestructura, así 
como el metrado, y presupuesto de dichas instalaciones. 

 
Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas: 
Será responsable del diagnóstico preliminar a nivel de Instalaciones Eléctricas existentes, así mismo 
será responsable de la proyección de las instalaciones eléctricas y mecánicas en la nueva 
infraestructura, así como el metrado y presupuesto de dichas instalaciones. 

 

Especialista en costos y presupuestos: 

Será responsable de la estimación del costo preliminar del proyecto, presupuesto, cronogramas y 
otros necesarios de acuerdo a su especialidad. 

 

Especialista en comunicaciones: 

Será responsable de los sistemas de redes de comunicaciones, automatización de la infraestructura, 
seguridad electrónica de las comunicaciones y socialización del proyecto de comunicaciones. 
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6. Anexos 

 
 

ANEXO 01: Estructura de costos estimados de la consultoría. 
Presupuesto Estimado de la Consultoría 

(En soles) 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN 
CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO FORTALEZA DEL SOL CHAO DISTRITO DE CHAO 
DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 

 
 

. 
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ANEXO 2 
 

Requerimientos de estudios técnicos que debe contener el proyecto 

 
 

1. ESTUDIOS TÉCNICOS PRELIMINARES A SER DESARROLLADOS 
 

Para el adecuado sustento técnico del estudio de pre inversión, se ha considerado necesario el 
desarrollo de estudios técnicos básicos, por consiguiente. EL CONSULTOR deberá desarrollar y 
presentar los siguientes estudios básicos: 

 
a. Estudios de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación. 
b. Levantamiento Topográfico del Terreno. 
c. Estudio de Impacto Ambiental. 
d. Estudio de Evaluación de Riesgos (EVAR). 
e. El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
f. Programa Medico Funcional (PMF). 
g. Programa Equipamiento (PE). 
h. Programa Medico Arquitectónico (PMA). 
i. Anteproyecto Arquitectónico a nivel de estudios de preinversión 

 
 

En el caso que EL CONSULTOR tenga la necesidad de realizar otros estudios básicos 
complementarios, se deberán de realizar conforme a las normas vigentes que les sean aplicables. La 
eventual realización de estos estudios no altera el monto del contrato ni el plazo de entrega de los 
entregables. Asimismo, esta eventualidad deberá ser comunicada a LA ENTIDAD oportunamente, 
para su conocimiento y autorización. 

 
Los estudios técnicos para entregar por El CONSULTOR son: 

 

a. Estudios de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación 
 

Obtención del Estudio de Mecánica de Suelos para fines de cimentación de edificaciones, el cual 
deberá cumplir los requisitos de contenido, forma y fondo que establece la Norma E.050 - 'Suelos y 
Cimentaciones', del Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma vigente). 
El número de puntos de investigación se determina en función del tipo de edificación y el área de la 
superficie a ocupar por este. 

Tomar conocimiento de las características y condiciones del suelo y subsuelo del predio; a fin de 
asumir las características físicas - mecánicas para la propuesta de cimentación del proyecto de 
edificación a ser ejecutado. Así mismo, efectuar las recomendaciones del caso para el tratamiento al 
suelo para el mejoramiento de su capacidad portante. 

 

EL CONSULTOR presentará cada producto, que contendrá como mínimo, según la Norma E.050 
'Suelos y Cimentaciones' del RNE, lo siguiente: 

 
- Ensayos de laboratorio de propiedades físicas de los suelos. 
- Ensayos de laboratorio de propiedades mecánicas de los suelos. 
- Registros de exploración de campo. 
- Plano de ubicación de calicatas. 
- Perfil estratigráfico. 
- Informe Técnico, el que incluirá: 

 

❖ GENERALIDADES 

✔ Objetivo del Estudio. 

✔ Ubicación y Acceso a la Zona de Estudio. 

✔ Características del Proyecto. 

✔ Geología General y Local. 

✔ Geomorfología 

✔ Fenómenos de Geodinámica Externa. 
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✔ Zonificación sísmica y parámetros. 

❖ EXPLORACIÓN DE CAMPO 

✔ Trabajos de Campo. 

✔ Muestreo y registro de Exploración de acuerdo al área que contempla el proyecto. 

❖ ENSAYOS DE LABORATORIO 

✔ Contenido de humedad. 

✔ Análisis de Granulometría. 

✔ Límite líquido, límite plástico, límite de contracción, índice de plasticidad (Límites de 
Atterberg). 

✔ Peso Específico Relativo de Sólidos. 

✔ Clasificación de suelos (SUCS). 

✔ Peso Volumétrico de Suelo cohesivo. 

✔ California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC - E132, o 

✔ Análisis químico de agresividad del suelo. 

✔ Análisis químico de agresividad del agua (Cuando exista napa freática). 

✔ Densidad. 

✔ Corte Directo. 

✔ Ensayo para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los 
asentamientos 

✔ Test de Percolación 

❖ CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA CIMENTACIÓN 

✔ Perfil Estratigráfico. 

✔ Nivel Freático 

✔ Nivel de Cimentación (Df) 

❖ ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN 

✔ Capacidad Admisible de Carga. 

✔ Cálculo de Asentamientos totales. 

✔ Análisis de colapsabilidad y/o licuefacción del suelo y/o expansividad (en caso se 
encuentren condiciones geotécnicas de suelo desfavorables, según los Artículos 35º, 
37º o 38º de la norma E.050). 

✔ Parámetros de empuje lateral de Tierras. 

✔ Recomendaciones para pisos interiores, losas y veredas. 

✔ Recomendaciones para el diseño de calzaduras o muro anclado, en caso requiera. 

✔ Conclusiones y recomendaciones (Incluir formato obligatorio de la hoja de resumen 
de las condiciones de cimentación Anexo 1 de E.050). 

✔ Tablas o Anexos. 

 

❖ ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES (en caso lo requiera) 

✔ Coeficiente sísmico 

✔ Metodología de análisis 

✔ Criterio de diseño 

✔ Condiciones analizadas 

✔ Resultados obtenidos 

✔ Conclusiones y recomendaciones 

❖ OTROS 

✔ Ensayos de Laboratorio Originales (realizados en laboratorios autorizados o en 
Instituciones públicas de reconocido prestigio como Universidades, Ministerios e 
Instituciones de formación técnica). 

✔ Perfiles Estratigráficos de las Calicatas. 

✔ Cálculos de la Capacidad Portante. 
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✔ Álbum fotográfico (con vistas de excavación, inspección y tapado de cada calicata. 

Debe estar debidamente referenciada). 

✔ Certificado de calibración de los equipos del laboratorio. 

✔ Copia simple del certificado de habilidad profesional. 

❖ PLANOS 

✔ Ubicación georreferenciada (UTM) de las calicatas en un plano de ubicación del 
terreno, debidamente acotada, de manera tal que permita ubicar su posición con 
respecto a un hito topográfico o edificación existente. Escala 1/100 a 1/200, según 
formato de hoja. 

✔ Perfil estratigráfico por punto investigado. 

✔ Perfil longitudinal (mín.01) y perfil transversal (mín.01) que muestre la estratigrafía de 
más de un punto de investigación y la profundidad de desplante Df. 

✔ Se anexarán los certificados originales de los ensayos y pruebas realizadas. 

b. Levantamiento Topográfico del Terreno 
 

Mediante este Estudio Básico se pretende el logro de los siguientes objetivos: 
 

✔ Obtener el levantamiento topográfico del predio. 

✔ Obtener la planimetría y altimetría de los componentes al recinto interno y a nivel de 

vértices y perímetro del volumen de las edificaciones existentes; y de las vías y 
senderos internas y externas colindantes, para determinar la posición exacta y 
georreferenciada, enlazada a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional en el Sistema 
Geocéntrico UTM WGS 84 Oficial, Zona 17. 

EL CONSULTOR presentará el siguiente producto, que contendrá como mínimo: 

Levantamiento Topográfico del terreno 

Informe Técnico Topográfico en original que contendrá como mínimo: 
 

❖ Memoria Descriptiva: 

✔ Antecedentes 

✔ Objetivo del estudio 

✔ Ubicación y Accesibilidad al terreno 

✔ Descripción del terreno existente 

✔ Descripción de las edificaciones existentes, en caso corresponda. 

✔ Ubicación de los puntos de los servicios básicos existentes, en caso corresponda 
(Agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, etc.). 

✔ Especificaciones Técnicas de los Equipos Empleados. Certificado de calibración del 
equipo topográfico utilizado 

✔ Metodología empleada. 

▪ Trabajo de Campo 
▪ Trabajo de Gabinete 

✔ Datos Técnicos del predio existente 

▪ Área del Terreno 
▪ Perímetro 
▪ Vértices, ángulos y lados del terreno 
▪ Linderos y medidas perimétricos 
▪ Superficie del predio. 
▪ Altitud. 

▪ Coordenadas UTM WGS 84 
▪ Orientación (norte magnético). 

✔ Servicios Básicos Existentes: agua, alcantarillado, energía eléctrica, etc. 

✔ Planos de ubicación de la red matriz, buzones y red trifásica 

✔ Conclusiones y Recomendaciones 

✔ 
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❖ Panel Fotográfico: Con su respectiva descripción considerando como mínimo 20 
fotos. 

 

❖ Planos 

✔ Plano Topográfico General. Curvas de nivel. Puntos topográficos. Vértices, Ángulos, 
Coordenadas UTM. Graficar las curvas de nivel cada 0.50m o cada 0.10m de acuerdo 
a si el terreno es plano o presenta pendiente. Indicar y monumentar en campo (hitos) 
los Benchs Marks utilizados con coordenadas UTM WGS 84 con cotas absolutas. 

✔ Plano Perimétrico. Áreas, perímetro, colindancias, vías. 

✔ Plano de Ubicación y Localización; a escala conveniente de acuerdo a las 
especificaciones técnicas nacionales predial catastral. 

✔ Plano comparativo del terreno. Diferenciando los límites de propiedad del terreno 
existente y del terreno según la Partida Registral. Achurando las áreas no 
coincidentes. 

▪ Identificar interferencias existentes como: buzones, medidores de agua y luz, 
postes, semáforos, tanques elevados, cisternas, árboles, cercos verdes, 
ancho de vía, bermas, u otros elementos existentes. Así también, las redes 
sanitarias, pluviales y eléctricas, etc., de terceros que crucen, invadan o 
bordeen al predio, y que sean ajenas al mismo. 

✔ Plano de Secciones Transversales y Longitudinales serán en general espaciadas 
cada 5 m entre sí muy coherentes con la realidad, y los perfiles longitudinales de 
cada lado perimetral del terreno a intervenir indicando los anchos de vías y las 
interferencias existentes. 

✔ Plano de secciones con ancho de las vías colindantes. Descripción de las vías. Vistas 
fotográficas del perímetro exterior al terreno. 

✔ Reporte de postproceso de Línea Base GPS Diferencial, las Fichas Técnicas de 
Valores de los 02 puntos de control geodésico de orden “C” y de la ERP Base de 
Orden "O" de Instituto Geográfico Nacional, el cálculo de la poligonal de apoyo. 

❖ Un (01) CD con el Informe Técnico Topográfico (en Word y Excel), con la data 
topográfica en formato CSV Y DWG, sistema de proyección de coordenadas UTM y 
en el Sistema Geocéntrico WGS84 Oficial 

❖ Copia de Puntos Geodésicos de cota de BM oficial (IGN). 

❖ Puntos topográficos en formato Excel (archivo digital), nivelación Topográfica desde 
el punto de cota fija (BM oficial) a los BMs. 

❖ BMs de la zona estudiada (monumentar BMs, cada BM deberá estar enumerado). 

❖ Cortes Generales espaciados cada 5 m entre sí y para el perímetro cada 5 m. 

Además, se debe considerar lo siguiente: 

❖ La escala de los planos establecidas de acuerdo a las Normas Técnicas Nacionales y 
en formato adecuado a escalas: 1/500; 1/ ,000;1/2,500;1/5,000 o 1/10,000 según 
corresponda. 

❖ Los planos emplearán el membrete que será alcanzado, en su oportunidad, por el 
área usuaria de la Entidad. 

❖ Los planos estarán firmados por el profesional encargado proveedor del servicio, con 
colegiatura y habilitación profesional vigente; y presentados en formatos A3, A2, A 1 o 
AO, doblados en A4. 

❖ Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84, proyección UTM, zona 17. 

c. Estudio de Impacto Ambiental 
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), comprenderá los siguientes aspectos: 

 

❖ Resumen Ejecutivo 

✔ Descripción del Proyecto 

✔ Línea de Base del Proyecto 

✔ Descripción y Evaluación de Principales Impactos. 

✔ Resumen del Plan de Manejo Ambiental 

✔ Conclusiones y Recomendaciones 

❖ Introducción 
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✔ Generalidades 

✔ Antecedentes 

✔ Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental 

✔ Ubicación Geográfica 

✔ Metodología 

❖ Marco Legal e Institucional 

❖ Descripción General de Línea Base 

✔ Área de Influencia 

✔ Ambiente Físico 

▪ Climatología. 

▪ Calidad de aire. 
▪ Ruido. 
▪ Geología. 
▪ Geomorfología. 
▪ Sismicidad. 

▪ Edafología. 

▪ Suelos. 
 

✔ Ambiente Hídrico 

▪ Hidrología. 

▪ Hidrogeología. 

 

✔ Ambiente Biológico 

▪ Entorno Ecológico. 

▪ Aspectos Biológicos. 
 

✔ Ambiente Socioeconómico y cultural 

▪ Características demográficas. 
▪ Características de servicios sociales. 

▪ Características de servicios públicos. 
▪ Características económicas. 
▪ Aspectos culturales. 

▪ Arqueología. 
 

❖ Vulnerabilidad del Área del Proyecto 

❖ Descripción del Proyecto 

✔ Sistema actual del servicio de agua potable y alcantarillado. 

✔ Sistema proyectado del servicio de agua potable y alcantarillado. 

❖ Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

❖ Plan de Gestión Ambiental 

El Plan de Gestión Ambiental comprenderá: 
 

✔ Medidas de Control 

✔ Medidas de Comunicación Social 

✔ Programa de Monitoreo Ambiental 
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✔ Programa de Costos Ambientales 

✔ Medidas de control sanitario para COVID19 

❖ Participación Ciudadana, Capacitación y Educación Sanitaria 

❖ Conclusiones y Recomendaciones 

❖ Anexos 

 

d. Estudio de Evaluación de Riesgos (EVAR). 
 

Se deberá elaborar el Estudio de Evaluación del Riesgo de Desastres Originados por Fenómenos 
Naturales (EVAR) elaborado de acuerdo con el manual de CENEPRED vigente y elaborado por un 
Ingeniero(a) certificado(a) por CENEPRED, además se deberá: 

 

✔ Identificar los peligros de origen natural con mayor probabilidad de ocurrencia en el 
área de estudio como son sismos e inundación pluvial. 

✔ Identificar las condiciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta la fragilidad y 
resiliencia, frente a los peligros de sismo e inundación pluvial en el área de estudio. 

✔ Determinar la evaluación del riesgo, ante la ocurrencia de sismos e inundación 
pluvial. 

✔ Plantear medidas de prevención con el fin de reducir el riesgo de desastre, logrando 
la sostenibilidad del proyecto. 

✔ Realizar la evaluación de riesgos siguiendo el manual del CENEPRED vigente. 

✔ Desarrollar la evaluación de riesgos como un informe del tipo semi cuantitativo. El 
contenido mínimo del informe de evaluación de riesgos será: 

 

❖ GENERALIDADES 

- Objetivo 
- Situación General 

▪ Ubicación Geográfica 
▪ Descripción Física de la Zona a Evaluar 
▪ Antecedentes e Informes 
▪ Materiales e Insumos 

▪ Características Generales del Área Geográfica a Evaluar 
- Evaluación del Riesgo 

▪ Determinación del Nivel de Peligrosidad 
▪ Identificación de los Peligros 

✔ Peligros Generados por Fenómenos de Geodinámica Interna 

✔ Peligros Generados por Fenómenos de Geodinámica Externa 

✔ Peligros Generados por Fenómenos de Origen Hidrometeorológico y 
Oceanografía 

▪ Caracterización del Peligro por Sismo 

✔ Parámetros de Evaluación del Fenómeno Sismos 

✔ Determinación de la susceptibilidad ante Sismos 

▪ Determinación de los Niveles de Peligrosidad por Sismos. 

✔ Matriz de Ponderación de los Parámetros de Sismos. 

✔ Matriz de Ponderación de cada parámetro de Sismos y sus 
descriptores 

✔ Matriz de Ponderación del Factor Condicionante 

✔ Matriz de Ponderación del Factor Desencadenante 

✔ Definición del escenario de riesgo ante sismos. 

✔ Cálculo de los niveles de peligrosidad por sismos. 

✔ Mapa de Peligro por Sismos 

▪ Caracterización del Peligro por Inundación Pluvial 

✔ Parámetros de Evaluación del Fenómeno por Inundación Pluvial. 

✔ Determinación de la Susceptibilidad ante Inundación Pluvial 

▪ Determinación de los Niveles de Peligrosidad por Inundación Pluvial 
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✔ Matriz de Ponderación de los Parámetros de Evaluación de 
Inundación Pluvial 

✔ Ponderación de los Parámetros de Susceptibilidad por Inundación 
Pluvial 

● Ponderación de cada factor condicionante del fenómeno y 
sus descriptores 

● Ponderación del factor desencadenante y sus descriptores 
▪ Definición del escenario de riesgo ante Inundación Pluvial. 

✔ Cálculo de niveles de peligrosidad por inundación Pluvial. 

▪ Estratificación del peligro por inundación pluvial 

▪ Mapa de Peligro por Inundación Pluvial 
- Análisis de Elementos Expuestos: Identificación de Elementos Expuestos 
- Análisis de Vulnerabilidad 

▪ Análisis de las Componentes de Vulnerabilidad 

✔ Vulnerabilidad Social 

✔ Vulnerabilidad Económica 

✔ Vulnerabilidad Ambiental 

▪ Determinación de la Vulnerabilidad Final 

✔ Análisis de la Componente Fragilidad 

● Fragilidad Social 
● Fragilidad Económica 
● Fragilidad Ambiental 

✔ Ponderación de los Parámetros de Fragilidad 

● Análisis de Fragilidad ante Sismos 
● Análisis de Fragilidad ante Inundación Pluvial 

▪ Análisis de la componente de la Resiliencia 

✔ Resiliencia Social 

✔ Resiliencia Económica 

✔ Resiliencia Ambiental 

✔ Ponderación de los Parámetros de Resiliencia 

● Determinación en la priorización de los parámetros de 
resiliencia antes Sismos e inundación pluvial. 

▪ Cálculo de la Vulnerabilidad Social ante Sismos e Inundación Pluvial 
- Cálculo de Riesgo 

▪ Determinación de los Niveles de Riesgo 
▪ Zonificación del Riesgo 

✔ Zonificación de Riesgos por Sismos 

✔ Zonificación de Riesgos por Inundación Pluvial 
- Control del Riesgo 

▪ Control del Riesgo ante Sismo 
▪ Control del Riesgo ante Inundación Pluvial 

- Medidas de prevención y reducción del Riesgo de Desastres 

▪ Medidas Estructurales 
▪ Medidas No Estructurales 

- Conclusiones y Recomendaciones. 
- Bibliografía 

 

❖ ANEXO: 

- PANEL FOTOGRÁFICO 
- MAPAS: 
- MAPA DE UBICACIÓN 
- MAPA BASE 
- MAPA DE SISMOS 
- MAPA DE PELIGRO POR SISMO 
- MAPA DE PELIGRO POR INUNDACIÓN PLUVIAL 
- MAPA DE VULNERABILIDAD POR SISMOS 
- MAPA DE VULNERABILIDAD POR INUNDACIÓN PLUVIAL 
- MAPA DE RIESGO POR SISMO 
- MAPA DE RIESGO POR INUNDACIÓN PLUVIAL 
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e. El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
 

▪ OBJETO 
 

Disponer la elaboración del expediente y obtención del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos para la pre inversión de la idea del proyecto de Inversión “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE SALUD 
MENTAL COMUNITARIO FORTALEZA DEL SOL CHAO DISTRITO DE CHAO DE LA PROVINCIA 
DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 

 

▪ EQUIPO MÍNIMO DE PROFESIONALES 
 

Arqueólogo: Arqueólogo, contar como mínimo con 02 años de experiencia en el ejercicio de su 
profesión, colegiado, habilitado y con Registro Nacional de Arqueólogo. Deberá acreditar su 
participación con dos (02) servicios de elaboración de Estudios Preliminares de Arqueología o 
elaboración de Planes de Monitoreo Arqueológico y la obtención de dos (02) Certificados de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos. 

 
Ingeniero civil: Ingeniero civil, colegiado y habilitado, con 01 año mínimo de experiencia en general, y 
participación en la obtención de dos (02) Certificados de inexistencia de Restos Arqueológicos. 

 

Nota importante: 
El equipo de profesionales deberá acreditar su formación con títulos profesionales, capacitación con 
certificados y experiencia mediante contratos o certificados de trabajo o constancias. 

 

▪ ALCANCE DEL ESTUDIO 
 

El presente Término de Referencia considera la prestación del servicio para la elaboración del 
expediente y obtención del CIRA para la Inversión, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO 
FORTALEZA DEL SOL CHAO DISTRITO DE CHAO DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 

 
Para la elaboración del expediente y obtención del certificado de inexistencia de restos arqueológicos 
(CIRA), se tendrá en cuenta lo establecido en los presentes TDR, en los que se describen en forma 
general los alcances y actividades propias del estudio que, sin embargo, no deben considerarse 
limitativas. 

 

Los presentes Términos de Referencia para la elaboración del expediente y obtención del certificado 
de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA), establecen las siguientes actividades y 
coordinaciones, sin ser limitativos, que el Consultor deberá realizar o elaborar: 

 
El planteamiento estará básicamente orientado a elaborar el expediente y obtener el Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos del terreno en el cual se ubicará la infraestructura de 
disposición final de residuos sólidos. 

 
Se realizará visitas en campo para la toma de datos a detalle. 

 
▪ RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

⮚ El Consultor deberá efectuar un reconocimiento del área a intervenir a fin de 
verificar “in situ” la situación actual. 

⮚ La Unidad de Estudios de Preinversión de la Gerencia Regional de Salud de La 
Libertad proveerá los documentos que respaldan la formulación de los presentes 
TDR, lo mismos que servirán de base para la elaboración del estudio. 

⮚ El Consultor deberá coordinar directamente con la Unidad de Estudios de 
Preinversión de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, sobre la 
elaboración del estudio. 

 
▪ CONTENIDO DEL ESTUDIO 
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Se deberá de presentar lo siguiente: 
 

⮚ Expediente técnico con todos los datos del área a certificar (planos y memoria descriptiva, 
firmados por un ingeniero), los cuales será presentados a la Dirección Desconcentrada de 
Cultura de La Libertad. Para esto, se debe tener en cuenta lo señalado en el último párrafo 
del Artículo 55° del Decreto Supremo N° 003-2014-MC. (Guía para la expedición del 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA, Resolución Viceministerial Nº 
238-2017-VMPCIC-MC.). 

⮚ Planos de ubicación georeferenciados del proyecto de inversión, presentado en coordenadas 
UTM, Zona Geográfica, Datum WGS84, firmado por un ingeniero. 

⮚ Planos georeferenciados del ámbito de intervención del proyecto, presentado en coordenadas 
UTM, Datum WGS84, firmado por un ingeniero. 

⮚ Memoria descriptiva del terreno con el respectivo cuadro de datos técnicos UTM, Datum 
WGS84, firmado por un ingeniero. 

 

⮚ Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 

Toda la información debe ser presentada en formato impreso y digital, con la firma de los 
profesionales correspondientes. 

 
▪ PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

 

El Consultor deberá presentar el expediente y obtención del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA) en Mesa de Partes de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, el mismo 
que deberá estar debidamente foliado (máquina foliadora), sellado y firmado por el Consultor 
responsable y los profesionales que participan en el proyecto. 

 

El estudio deberá contener toda la información requerida en los TDR y en el Contrato suscrito con la 
Gerencia Regional de Salud de La Libertad, para su evaluación por parte de la Unidad de Estudios de 
Preinversión, la que, de no encontrarlo conforme, emitirá las observaciones del caso a ser levantadas 
por el Consultor. 

 
Una vez aprobado por la Unidad de Estudios de Preinversión, esta comunicará a la Gerencia 
Regional de Salud de La Libertad, Oficina de Planificación Unidad Formuladora UF, sobre dicha 
aprobación, a fin de que se notifique al Consultor y solicite el pago de sus servicios, alcanzando el 
estudio aprobado en físico y escaneado. 

 
▪ RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO DEL CONSULTOR 

 

⮚ La responsabilidad y compromiso del Consultor alcanzará lo siguiente: 

⮚ Es directamente responsable de la elaboración del expediente y la obtención del trámite del 
CIRA. 

⮚ Es directamente responsable por la calidad técnica de la inversión requerida en los TDR y en 
el Contrato suscrito con la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, por lo tanto, errores u 
omisiones y las consecuencias cometidas por el o los profesionales de su equipo serán de su 
entera responsabilidad. 

⮚ Mantener una comunicación constante con la Unidad de Estudios de Preinversión de 
Gerencia Regional de Salud de La Libertad. 

⮚ Cubrir todos los gastos necesarios que demande la elaboración del estudio, hasta la 
aprobación por la Unidad de Estudios de Preinversión de la Gerencia Regional de Salud de 
La Libertad. 

⮚ Es directamente responsable de alcanzar toda la documentación solicitada en los presentes 
términos de referencia de manera completa. 

⮚ Asimismo, si en el transcurso de la elaboración de la consultoría se modificará algún dato 
respecto a los terrenos en estudio, el consultor deberá realizar la modificación 
correspondiente en la presentación de la inversión de corresponder. 

⮚ 

▪ PLAZO PARA ENTREGAR EL ESTUDIO 
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El plazo total para la entrega será de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir del día 
siguiente de la firma de contrato, quedando entendido que la evaluación por parte de la Unidad de 
Estudios de Preinversión y el tiempo que se le conceda al consultor para levantar las observaciones 
se computará fuera del plazo contractual. 

 
▪ SANCIONES POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO 

CONTRACTUAL 

De no cumplir con el plazo de entrega se aplicará las penalidades de acuerdo al Reglamento de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado en el Artículo 162; además se considerará la 
aplicación de otras penalidades como se detallan a continuación: 

a) Penalidad por atraso en el levantamiento de observaciones: 1% del monto del 
contrato, por cada día de atraso. 

b) Penalidad por presentar un contenido que no pertenece al Estudio: Resolución del 
contrato. 

c) Penalidad por reincidir en las mismas observaciones notificadas: Resolución del 
contrato. 

 

En caso de no encontrarse conforme y hubiese observaciones, provenientes de la Unidad de 
Estudios de Preinversión a la presentación del estudio objeto del contrato, el Consultor dispondrá de 
diez (10) días calendario para el levantamiento de las observaciones, contados a partir de la fecha de 
haber sido notificado; vencido el plazo se aplicará la penalidad por atraso de entrega. 

 
▪ COSTO DE LA INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO 

El presupuesto para la elaboración del Estudio se detalla en el cuadro de estructura de costos adjunto 
a los presentes TDR. El monto total incluye los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida 
en el costo total del servicio. La prestación del servicio será cancelado de la siguiente forma: 

 

⮚ La cancelación del 100% del costo del estudio será cuando la 
Unidad de Estudios de Preinversión de la Gerencia Regional de 
Salud de la Libertad apruebe el estudio y emita su informe final, con 
la presentación del comprobante de pago correspondiente. 

⮚ Los presentes TDR deberán ser adjuntados al contrato de locación 
de servicios que se suscriba entre el Consultor y la Gerencia 
Regional de Salud Oficina de Planificación, Unidad Formuladora UF. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
f. Diseño Arquitectónico 

Previo al comienzo del diseño arquitectónico, existe consideraciones que el especialista en 
Arquitectura debe de tener en cuenta. La situación del terreno, las dimensiones, características 
topográficas, orientación cardinal, los servicios (energía eléctrica, agua, drenajes, la vista). Luego de 
solucionar los aspectos anteriores, valorará las necesidades requeridas por los usuarios: superficie 
construida, altura de pisos o plantas, relaciones entre los espacios, los usos, etc., y así realizar el 
diseño y programa arquitectónico. 

 
Adicionalmente, el Arquitecto, se encargará de realizar el levantamiento de la infraestructura e 
instalaciones existentes (por especialidad), que involucran el área de intervención existente, así como 
aquellas que se considere pertinente para el correcto desarrollo del proyecto, verificando las 
dimensiones, cotas y niveles del proyecto. 

 

El proyecto deberá contemplar, en su zonificación y volumetría, todos los criterios y requisitos 
mínimos de diseño arquitectónico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A.120 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue implementarlas previo 
sustento técnico y teniendo en cuenta los parámetros Urbanísticos de la zona de intervención. 
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Además, debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y 
exterior de la edificación. 

 

2. DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR EN EL 
ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA Y PROPUESTA DE ESPECIALIDADES 

 

EL CONSULTOR elaborará el anteproyecto, en coordinación y compatibilización con los 
profesionales de todas las especialidades. 

 

Adicionalmente a lo señalado en el listado anterior, la propuesta definitiva debe contener 
específicamente y por especialidad lo siguiente: 

 

✔ Diagnóstico 

▪ Memoria Descriptiva diagnóstico del estado de todos los elementos 
arquitectónicos por cada bloque existente. 

▪ Plano de Ubicación a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localización a 
escala 1/10,000. 

▪ Planteamiento general de diagnóstico identificando todos los elementos y 
construcciones existentes a escala 1/100, se deberá presentar plantas y 
mínimo 3 cortes. 

▪ Planos de diagnóstico por módulo o bloque indicando el estado de todos los 
elementos arquitectónicos. (Plantas, 3 cortes y elevaciones por lado), 
valorizados, a escala 1/50, con medidas acotadas (generales, por ambientes 
y a ejes), indicando nombre de ambientes, puertas, ventanas, muebles fijos, 
aparatos sanitarios, mobiliario, etc. 

 

✔ Propuesta de intervención Arquitectónica. 

▪ Cuadro de intervenciones (intervenciones resultantes según diagnóstico con 
su respectiva justificación técnica). 

▪ Planteamiento general graficando todas las intervenciones (infraestructura 
nueva y su respectiva distribución, cerco, tanques cisterna y elevado, 
veredas, rampas, etc.) a escala 1/ 100, se deberá presentar plantas y mínimo 
3 cortes. 

▪ Planos de intervenciones por módulo indicando las intervenciones en todos 
los elementos arquitectónicos en la infraestructura existente, (plantas, techos, 
cortes y elevaciones). 

▪ Se deberá presentar el Planteamiento general en 3D y un video de simulación 
de la propuesta. 

 
 

✔ Diagnóstico y Propuesta estructural 

El Consultor deberá presentar el planteamiento estructural, con las características geométricas 
definidas de los elementos estructurales. Presentará los esquemas y cuadros que sustenten el pre 
dimensionamiento del análisis estructural y deberá presentar los esquemas y cuadros que sustenten 
el análisis estructural de la edificación. 
Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria descriptiva de diagnóstico, configuración estructural, sistema 
estructural, evaluación estructural. 

▪ Memoria de Cálculo preliminar, pre dimensionamiento de las columnas, 
vigas, losas aligeradas, macizas, descripción de la cimentación, normas 
técnicas a emplear. 

▪ Planos y pre dimensionamiento de los elementos estructurales, 
cimentaciones, columnas, placas, muros, escaleras, losas, ascensores, 
rampas, cisternas, tanques elevados entre otros de las obras interiores y 
exteriores y elementos no estructurales. 

▪ Identificación y definición de elementos estructurales de acuerdo a sus 
elementos que lo conforman; concreto armado, albañilería y acero entre 
otros. 

 

✔ Diagnóstico y propuesta de Instalaciones Eléctricas 
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Elaboración del diseño del sistema eléctrico, mecánico, de comunicaciones y seguridad. 
 

Establecer las necesidades de suministro de energía eléctrica y el diseño del sistema eléctrico 
correspondiente, diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia, alarma contra 
incendios, de acuerdo a las necesidades en la zona de intervención. 
Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria descriptiva de diagnóstico indicando el estado de todas las 
instalaciones eléctricas. 

▪ Memoria Descriptiva, conteniendo la descripción de la naturaleza del 
proyecto y la concepción del diseño de cada una de las instalaciones que 
conforma el sistema proyectado, la estimación de la máxima demanda 
potencia instalada. 

▪ Pre dimensionamiento de transformadores de distribución y de aislamiento 
(de corresponder), los alimentadores, sub alimentadores, Grupo Electrógeno, 
pararrayos, sistema de puesta a tierra, supresores de sobre tensión 
transitorio, iluminación, selectividad de los interruptores de protección, 
sistema de alimentación ininterrumpida, estabilizador de tensión. 

▪ Evaluación de la potencia instalada y máxima demanda considerando las 
cargas y áreas propuesto. 

▪ Esquema en Plano de Ubicación, Área y Distribución de la Sub Estación, 
Grupo Electrógeno y Sala de Tableros Generales en base a Plano General de 
Arquitectura, si corresponde. 

▪ Planos de distribución del sistema de instalaciones eléctricas de fuerza, 
alumbrado, tomacorrientes de usos comunes, e ininterrumpido para 
equipamiento de cómputo independiente de otros equipos, en base a Plano 
General de Arquitectura. 

 
 

✔ Propuesta de Instalaciones Mecánicas 
Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria de Diagnóstico de Instalaciones mecánicas. 
▪ Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculos, conteniendo la determinación 

de acuerdo a demanda, condiciones arquitectónicas y funcionales del número 
de ascensores (de pasajeros, montacargas, etc.). 

▪ Pre dimensionamiento de acuerdo a la demanda (grupo electrógeno) del 
Tanque de Almacenamiento, Tanque Diario y Tubería de Alimentación; pre 
dimensionamiento de acuerdo a la demanda de equipos mecánicos. 

 

✔ Instalaciones Sanitarias 

Elaboración del diseño del sistema sanitario, donde se deberán establecer las necesidades y diseño 
del suministro de agua potable y saneamiento, de acuerdo a las necesidades en la zona de 
intervención. 
Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria Descriptiva de diagnóstico (Descripción de los sistemas de agua 
fría, agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente y agua contra 
incendio, de recolección de los desagües, agua de riego para las áreas 
verdes, red de evacuación pluvial y sistemas de tratamiento de agua y 
desagüe existente y proyectado). Descripción de recorridos de transporte de 
residuos sólidos al almacenamiento central. 

▪ Memoria de Cálculo (justificando el pre dimensionamiento de los 
alimentadores, las capacidades y demandas totales que requiere la 
Infraestructura. Cálculos Hidráulicos de alimentadores principales tanto para 
el agua como para el desagüe). Cálculo justificatorio de producción de 
residuos sólidos y el pre dimensionamiento del equipo de tratamiento de 
residuos sólidos. 

▪ Plano de Ubicación de las estructuras de almacenamiento de agua 
(cisternas), Distribución del Cuarto de Bombas y Cisternas proyectadas. 

▪ Planos de las Redes de Agua, Desagüe, Drenaje Pluvial existentes. 
▪ Esquema en Plano de Distribución de los ambientes donde se muestre la 

ubicación de los Almacenes Intermedios de Residuos Sólidos y su relación 
con la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos y los Almacenes Pre y Post 
tratamiento en coordinación con la especialidad ambiental (de existir). 
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▪ Esquema General de las Instalaciones Sanitarias en base al Plano General 
de Arquitectura. 

 

✔ Propuesta de Tecnología de la Información y Comunicaciones. 
Se presentará lo siguiente: 

 

▪ Cableado Estructurado: 

✔  Memoria diagnóstica de tecnologías de información y 
comunicaciones: redes de datos y cableado estructurado 

✔  Plano de distribución del punto de las acometidas de factibilidad para 
la conexión de Internet, Telefonía. 

✔ Planteamiento arquitectónico en plano de ubicación y distribución de 

los equipos y dispositivos de los componentes de las soluciones 
tecnológicas: Informático y Telecomunicaciones. 

✔ Esquemas de detalles de instalación y diagramas unifilares de las 
soluciones tecnológicas y el Sistema de Cableado Estructurado. 

 
 

(A) SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

✔ Cableado Troncal principal y redundante de Fibra Óptica 

✔ Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP 
(categoría 6A) 

✔ Data Center (sala de equipos) 

(B) EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TELECOMUNICACIONES: 

✔ Telefonía IP 

✔ Sonido Ambiental y Perifoneo 

✔ Relojes sincronizados 

✔ Televisión - CATV 

✔ Video Vigilancia - CCTV 

✔ Control de Acceso y Seguridad 

✔ Tele-presencia 

✔ Comunicación por radio VHF/HF 

✔ Detección y Alarmas de Incendios 

✔ Procesamiento Centralizado 

✔ Almacenamiento Centralizado 

✔ Conectividad (Física e Inalámbrica) y Seguridad Informática 

✔  Sistema de Mantenimiento y Ahorro Energético - BMS (*) previo 
análisis costo beneficio y estudios de Pre inversión 

✔ Equipamiento Ofimática y Periféricos (**) compatibilizar con 
Equipamiento. 

 
(C) SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

✔ Diagnóstico de Licencias de Sistemas Operativos, Base de Datos y 
Virtualización 

 
 

✔ Presupuestos y Costos 

El Ingeniero responsable de costos y presupuestos deberá plantear las alternativas de solución en 
coordinación con el equipo técnico (Descripción de las alternativas, memoria descriptiva la cual 
deberá incluir la descripción de las partidas generales que conforman el presupuesto de cada 
alternativa) deberá entregar los presupuestos en forma detallada e indicar las metas y el desagregado 
de: 

 

Estudio Definitivo 
Supervisión 
Gastos Generales 
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Los presupuestos deberán estar en S10 con su respectiva base de datos. 
 

Además, deberá estimar los costos de operación y mantenimiento en la situación sin y con proyecto, 
como también realizar los cronogramas físico y financiero y la ruta crítica. 

 
Planilla de Metrados 
Los metrados deberán estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y/o croquis 
explicativos que el caso lo requiere. La presentación de la memoria de cálculo de los metrados será 
en hoja de cálculo electrónica, tipo Excel. No se admitirán memorias de cálculo de metrados 
elaborados en forma manual, debiendo ser la planilla de metrados clara, precisa y fácil de identificar 

 

Planos 
Deberá presentar los siguientes planos 
Planos de ubicación 
Planos topográficos 
Planos de Planta, Cortes Elevaciones. 
Planos de estructuras proyectadas 
Planos de Instalaciones sanitarias 
Planos de Instalaciones Eléctricas 
Planos de evacuación de aguas pluviales 
Plano de ubicación de calicatas. 
Plano de la Situación Actual con y sin proyecto. 
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I. GENERALIDADES 

 

1.1 Denominación de la Contratación: 
Con la finalidad de formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de Inversión 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN 
CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA VIRU DISTRITO DE VIRU DE LA PROVINCIA DE 
VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3, se elabora el presente Término de Referencia, 
de acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01. 

 
 

1.2 Finalidad Pública: 
El interés público que se persigue satisfacer con la formulación del estudio de preinversión de la idea 
del proyecto de inversión es mejorar la prestación del servicio de atención de Salud Básico Mental 
Comunitario Chao del distrito de Chao - provincia de Viru -departamento de La Libertad” 

 

1.3 . Objetivos de la Consultoría: 
1.3.1. Objetivo General 

Formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de inversión “MEJORAMIENTO Y 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN 
CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA VIRU DISTRITO DE VIRU DE LA PROVINCIA DE 
VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3, en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

✔ Desarrollar el proyecto de acuerdo a lo establecido en la Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la normatividad vigente. 

 
1.4. Base Legal: 

 

El procedimiento de contratación de la consultoría, está amparada bajo la siguiente normatividad: 
 

● Constitución Política Del Perú. 
● Ley Nº 27783, Ley De Bases De La Descentralización. 

● Ley Nº 27867, Ley Orgánica De Gobiernos Regionales. 

● Legislación de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
● Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud. 
● Decreto Supremo Nº 030-2020-SA, Decreto Supremo que aprueba el 
● Reglamento de la Ley Nº 30895. 
● Decreto Legislativo Nº 1157, Decreto Legislativo que aprueba la Modernización de la 

Gestión de la Inversión Pública en Salud. 
● Decreto Supremo Nº024-2016-SA, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1157. 

● Ley Nº30885, Ley que establece la Conformación y Funcionamiento de las Redes 
Integradas de Salud (RIS). 

● Decreto Supremo Nº019-2020-SA, Decreto Supremo   que   aprueba   el Reglamento 
de la Ley Nº 30885. 

● Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

● Decreto Supremo Nº242-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1252. 

● Decreto Supremo Nº284-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1252, modificado por el Decreto Supremo Nº 179-2020-EF. 

● Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
SINAGERD y Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la 
Ley 29664 - Ley que crea el SINAGERD. 

● Ley Nº 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. 
● Decreto Supremo Nº008-2017-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 

● Decreto Supremo Nº003-2014-MC, Decreto Supremo que aprueba Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas. 
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● Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la NTS 
Nº 021-MINSA/DGSP-V.03, Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos 
del Sector Salud". 

● Resolución Ministerial Nº 045-2015/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la Norma 
Técnica de Salud Nº 113-MINSA/DGIEM-V01 "Infraestructura y Equipamiento de los 
Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención". 

● Resolución Ministerial Nº 1027-2017/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la Ficha 
Técnica Simplificada de Proyectos de Inversión del Sector Salud. 

● Resolución Ministerial Nº 048-2018/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la Ficha 
Técnica Estándar de Proyectos de Inversión para Establecimientos de Salud sin 
Internamiento. 

● Informe Nº 358-2021-OPMI-OGPPM/MINSA, que aprueba la Ficha Técnica Estándar 
para la Formulación de Proyectos de Inversión de Establecimientos de Salud en Zona 
Rural. 

● Resolución Directora Nº 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019- 
EF/63.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones", modificada por la Resolución Directora! Nº006-2020-EF/63.01 y por la 
Resolución Directora!  Nº 008-2020-EF/63.01. 

● Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01: Aprueban la Directiva Nº 001-2019- 
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. 

● Resolución Directora Nº 004-2019-EF/63.01, que aprueba instrumentos 
metodológicos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones y dictan otras medidas. 

● Decreto legislativo Nº 1432, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto 
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

● Decreto Supremo Nº 179-2020-EF: Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1252, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1435 y el Reglamento de Proyectos 
Especiales de Inversión Pública en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020. 

● Resolución Directoral Nº 006-2020-EF/63.01: Modifican la Directiva Nº 001-2019- 
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. 

● Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011 – 
2006 VIVIENDA, y sus modificaciones. 

● Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. 

● Otras aplicables para la correcta formulación del proyecto. 
 

1.5. Antecedentes de la iniciativa de inversión: 

La Gerencia Regional La Libertad , mediante la Unidad Formuladora de la Oficina de Planificación 
registró en el banco de Inversiones la siguiente idea de proyecto. 

 
N° Código de Idea Distrito / Provincia Nombre de la inversión 

 
 

01 

 
 

287372 

 
Viru 
/ Viru 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 
DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO 
DE SALUD MENTAL COMUNITARIA VIRU DISTRITO 
DE VIRU DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 

Para continuar con la fase de inversión la Unidad Formuladora de la Oficina de Planificación de la 
Gerencia Regional de Salud La Libertad tiene la necesidad de formular el estudio de Preinversión del 
proyecto de inversión descrito en el cuadro anterior, para lo cual se plantea el presente requerimiento. 
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Imagen 01: Partida Registral del Centro de Salud  Mental Viru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ubicación y localización del proyecto: 

● Departamento : La Libertad 
● Provincia : Viru 
● Distrito : Viru 

● Sector : Víctor Raúl 

Se cuenta con un terreno de 5,535.10 m2 

Los linderos y medidas perimétricas son las siguientes: 
Frente : Calle “C” 87.50 mt 
Derecha : Calle “LL” 60.00 mt 
Izquierda : Calle “ L” 66.52 mt 
Fondo : Calle “ P” 87.71 mt 

 
 

UBICACIÓN DEL TERRENO 
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II. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
 

2.1 Actividades y Cronograma: 
 

El consultor deberá indicar el conjunto de actividades, acciones o tareas, a través de un diagrama de 
barras o GANTT u otro de acuerdo a la complejidad del proyecto, que llevará a cabo mediante la 
utilización de recursos humanos, distinguiendo entre las actividades de campo y los que comprenden 
el trabajo de gabinete o de oficina. Este cronograma deberá ser presentado en el Plan de Trabajo. 

 

2.2 Estructura y presentación del estudio de pre inversión: 
 

Según el Artículo 22, de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, para la formulación y evaluación de un 
proyecto de inversión, la UF aplica niveles de documentos técnicos según los montos de inversión y 
el nivel de complejidad de los proyectos. 

 
Para ello el consultor deberá presentar el estudio de Preinversión a nivel de Ficha Técnica de Baja y 
Mediana Complejidad del proyecto de acuerdo al Formato N°06-B, según Directiva N°001-2019- 
EF/63.01, cuya estructura según el ANEXO N° 07 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 es la 
siguiente: 

 

2.2.1 ASPECTOS GENERALES 
 

2.2.1.1 Institucionalidad 
 

En esta sección se describen los datos de la Unidad Formuladora del proyecto. 
 

2.2.1.2 Responsabilidad Funcional y Tipología del Proyecto de Inversión 
 

En esta sección se describe la responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión 
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1.1.1.Función 
1.1.2.División Funcional 
1.1.3.Grupo Funcional 
1.1.4.Sector Responsable 
1.1.5.Tipología del Proyecto 

 
2.2.1.3 Nombre del Proyecto y localización 

El nombre del Proyecto debe permitir identificar la naturaleza y el objeto de la intervención, así como 
la localización geográfica. 

 

2.2.1.4 Alineamiento y Contribución al Cierre de una Brecha Prioritaria 
Se consigna información sobre la brecha prioritaria (vinculada al PMI) a la cual contribuye a reducir 
con el proyecto de inversión en un espacio geográfico determinado (a nivel de distrito, provincia o 
región), en términos de la capacidad de producción que se logrará alcanzar con la ejecución del 
proyecto dentro de su área de influencia. 

 
 
 
 

2.2.2 RESUMEN EJECUTIVO 
 

2.2.3 IDENTIFICACIÓN 
 

2.2.3.1 Diagnóstico 
 

Se incluirá información secundaria y/o primaria que sustente el análisis, interpretación y medición de 
la situación actual negativa que se busca intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su 
evolución y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto. El diagnóstico se plantea bajo cuatro 
ejes: 

 
a. La población afectada. 

 
Especial atención tendrá el diagnóstico de la población afectada por la situación negativa que se 
busca resolver con el proyecto y su participación en el proceso. De este grupo de población se 
analizará los aspectos demográficos, económicos, sociales, culturales, además de los problemas y 
efectos que perciben. Respecto a la identificación de la población afectada, ésta deviene del análisis 
de la población demandante de referencia, la población demandante potencial, la población 
demandante efectiva, y la población objetivo, así como sus características de consumo del servicio 
objeto de la intervención. 

 
En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que utiliza la población 
afectada para obtenerlo. Sobre esta base se planteará, entre otros: (i) el problema central; (ii) la 
demanda (iii) las estrategias de provisión de los bienes y servicios. 

 
De acuerdo con la tipología del proyecto, considerar en el diagnóstico, entre otros, los enfoques de 
género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones especiales 
como discapacidad, situaciones de riesgo en el contexto de cambio climático o de contaminación 
ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el diseño del proyecto. 

 

b. El territorio. 
 

Definir el área de estudio como el espacio geográfico que sirve de referencia para contextualizar el 
problema. Se deben precisar los parámetros y/o criterios asumidos para delimitar el área de influencia 
del PI. Comprende: i) el área donde se localiza la población afectada, ii) el área donde se ubica la UP 
a intervenir (cuando esta existe), iii) el área donde se ubican otras UP a las cuales puede acceder la 
población afectada, y iv) el área que se defina preliminarmente en el marco del diagnóstico de la 
unidad productora. 

 
Asimismo, se debe definir el área de Influencia como el espacio geográfico donde el problema afecta 
directamente a la población. En este sentido, también puede definirse como el espacio geográfico 
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donde la población afectada consume los bienes o servicios relacionados con el problema, sean 
provistos total o parcialmente en la situación actual por una UP o en condición de racionamiento total 
(no existe UP y la población no puede acceder a ninguna otra). 

 
c. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP). 

 
Identificar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes y servicios, en la 
cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de servicios, así como las posibilidades reales de 
optimizar la oferta existente; para ello, se analizará y evaluará, entre otros: (i) los procesos y factores 
de producción (infraestructura, equipo, mobiliario, vehículos, intangibles, entre otros), teniendo 
presente los estándares de calidad y niveles de servicio; (ii) los niveles de producción; (iii) las 
capacidades de gestión; (iv) la percepción de los usuarios respecto a los servicios que reciben (v) la 
exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de 
estudio, así como los efectos del cambio climático; y, (vi) los impactos ambientales que se estuviesen 
generando. 

 
d. Otros agentes involucrados. 

 
Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entidades que apoyan en su 
ejecución y posterior operación y mantenimiento; analizar sus percepciones sobre el problema, sus 
expectativas e intereses en relación con la solución del problema, sus fortalezas, así como su 
participación en el Ciclo de Inversión. Es importante que se analice los grupos que pueden ser o 
sentirse afectados con la ejecución del proyecto, o podrían oponerse. Sobre esta base se plantean 
las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos. 

 
2.2.3.2 Definición del problema central, sus causas y efectos 

 
Especificar con precisión el problema central identificado a partir del diagnóstico. Analizar y 
determinar las principales causas que lo generan, así como los efectos que éste ocasiona, 
sustentándolos con evidencias basadas en el diagnóstico realizado, tanto de la UP como de la 
población afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del análisis de vulnerabilidad 
de la UP. Sistematizar el análisis en el árbol de causas-problema- efectos. 

 
2.2.3.3 Planteamiento del proyecto 

 
a. Objetivo del Proyecto 

Especificar el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos o medios 
(de primer nivel y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con las 
intervenciones previstas. Sistematizar el análisis en el árbol de medios-objetivo-fines 

 
b. Planteamiento de alternativas de solución 

 
Plantear las alternativas de solución del problema, sobre la base del análisis de las acciones que 
concretarán los medios fundamentales. Dichas alternativas deberán tener relación con el objetivo 
central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables. 

 
2.2.4 FORMULACIÓN 

 

2.2.4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 
 

Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluación, el cual está constituido por el período 
de ejecución del proyecto y el periodo en el que se estimarán los costos de operación y 
mantenimiento y los beneficios sociales del proyecto, a efectos de su evaluación. 

 
 
 

2.2.4.2 Análisis del mercado del servicio 
 

A. Análisis de la demanda del servicio: 
Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual se realizará lo 
siguiente: 
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a. Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el proyecto, que se relacionan 
directamente con el problema identificado y que serán proporcionados durante la fase de 
funcionamiento. 

 
b. Se definirá la población demandante potencial, efectiva y objetivo, especificando y sustentando los 
parámetros y supuestos utilizados. 

 
c. Se estimará y analizará la demanda actual, en base a información de fuentes primaria y 
secundaria, que deberá haber sido incluida en el diagnóstico del servicio y de los grupos involucrados 
(en particular los afectados por el problema). 

 
d. Se analizará la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los determinantes que la 
afectan. Sobre esta base se plantearán los parámetros y supuestos para las proyecciones de la 
demanda. 

 
e. Se proyectará la demanda o a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, señalando y 
sustentando los parámetros, supuestos y metodología utilizada. 

 

B. Determinación de la brecha oferta - demanda: 
 

Sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación sin proyecto o con 
proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin proyecto” cuando no haya sido 
posible optimizarla. 

 
2.2.4.3 Análisis Técnico 

 
A. Aspectos técnicos 

Basándose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la población objetivo a ser 
atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del servicio público a ser cubierto, se debe 
avanzar en la configuración técnica de tales alternativas propuestas. Ello conlleva el desarrollo de 
aspectos físicos-técnicos interdependientes: la localización, el tamaño y la tecnología. Los elementos 
técnicos derivarán en requerimientos de recursos para inversión y para operar y mantener el 
proyecto. 

 
a) Tamaño: se refiere a la capacidad de producción del bien o servicio, para un 

periodo determinado. El factor principal que determina el tamaño del proyecto es 
el déficit que se desea atender, dado por la demanda de la población objetivo. No 
obstante, hay otros factores condicionantes que pueden influir en la decisión de 
tamaño del proyecto, como: existencia de economías de escala, estacionalidades 
en la demanda, terrenos disponibles, entre otros. 

 

b) Localización: el proyecto debería identificar aquella ubicación o localización que 
produzca el mayor beneficio social a los usuarios de éste. Si bien este es el 
principal criterio para seleccionar la localización, también deberán tenerse en 
cuenta otros factores condicionantes como: disponibilidad de servicios básicos, 
vías de comunicación, exposición a peligros (naturales, socionaturales o 
antrópicos) y medios de transporte, clima, planes reguladores y ordenanzas, 
impacto ambiental, entre otros. 

 
c) Tecnología: de acuerdo al proceso de producción de un servicio se pueden 

identificar diferentes activos asociados a cada una de las etapas de dicho 
proceso de producción. Es posible que para cada subproceso del proceso 
productivo existan diferentes alternativas tecnológicas, las que deberán ser 
analizadas para verificar si cumplen los requerimientos o especificaciones 
técnicas, para luego poder evaluar la mejor opción tecnológica. 

 
d) Análisis ambiental: Asimismo, se debe identificar y analizar los impactos positivos 

o negativos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales se 
pueden traducir en externalidades positivas o negativas que pueden influir en la 
rentabilidad social del proyecto. Como resultado de este análisis, se podrán 
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plantear medidas de gestión ambiental, concerniente a acciones de prevención, 
corrección y mitigación, de corresponder, acorde con las regulaciones 
ambientales que sean pertinentes para la fase de Formulación y Evaluación del 
proyecto. 

 
e) Análisis de la gestión del riesgo (GdR): planteamiento de un conjunto de medidas 

con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten las condiciones de 
prestación del servicio a nivel de una UP y de la población afectada intervenidas 
mediante un PI, por efecto de un desastre potencial o del cambio climático. Para 
este análisis se deberá considerar los factores condicionantes que inciden en el 
tamaño, localización y tecnología, así como las relacionadas con la gestión del 
riesgo en contexto de cambio climático y los impactos ambientales. Resultado de 
este análisis se puede identificar alternativas técnicas factibles que serán 
evaluadas para seleccionar la mejor según la evaluación social, de tal modo de 
asegurar que la intervención cumpla con los niveles de servicio y estándares de 
calidad establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional. 

 
 
 

B. Diseño preliminar 
 

Es la representación gráfica o esquemática de un proyecto de inversión en su fase de formulación y 
evaluación que describe las características físicas principales de la(s) alternativa(s) técnica(s) 
factible(s), con el propósito de dar una base para la estimación de costos. El diseño preliminar debe 
estar constituido con un nivel de información de ingeniería conceptual en la primera etapa de 
evaluación para las alternativas técnicas factibles y por ingeniería básica en la segunda etapa de 
evaluación para la alternativa seleccionada. Cada UF, de acuerdo a su criterio técnico y profesional, 
puede definir el diseño preliminar más idóneo para su proyecto, en caso el Sector no lo haya definido 
los criterios y/o normas técnicas para tal fin. 

 
C. Metas físicas 

 
Teniendo en consideración el diseño preliminar se debe establecer las metas físicas que se 
generarán en la fase de Ejecución, incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo en el 
contexto de cambio climático y la mitigación de los impactos ambientales negativos. Asimismo, 
identificar y cuantificar los recursos e insumos que se utilizarán en la fase de Funcionamiento. 

 
 

2.2.4.4 Gestión del Proyecto 
 

A. Gestión en la fase de ejecución: (i) plantear la organización que se adoptará; (ii) especificar la 
Unidad Ejecutora de Inversiones designada que coordinará la ejecución de todos los componentes 
del proyecto y/o se encargará de los aspectos técnicos, sustentando las capacidades y la 
designación, respectivamente; (iii) señalar la modalidad de ejecución del proyecto, sustentando los 
criterios aplicados para la selección; (v) precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el 
inicio oportuno, la ejecución y la eficiente ejecución. La Gestión en la fase de Ejecución incluye el plan 
de implementación donde se detalla la programación de las acciones previstas para el logro de las 
metas del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos 
necesarios. 

 
B. Gestión en la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hará cargo de la operación y 
mantenimiento y la organización que se adoptará; (ii) definir los recursos e instrumentos que se 
requerirán para la adecuada gestión de la UP; (iii) precisar las condiciones previas relevantes para el 
inicio oportuno de la operación. 

 

2.2.4.5 Costos del proyecto a precios de mercado: 
 

A. Estimación de los costos de inversión 

Estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de las metas físicas, la gestión 
del proyecto y la aplicación de costos por unidad de medida. Considerar todos los costos en los que 
se tenga que incurrir en la fase de Ejecución; incluyendo los asociados con las medidas de reducción 
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de riesgos en contexto de cambio climático y con la mitigación de los impactos ambientales 
negativos, así como los de estudios, licencias, certificaciones, autorizaciones, expropiaciones, 
liberación de interferencias, de corresponder. 

 
B. Estimación de los Costos de inversión en la fase de Funcionamiento 

Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase de 
funcionamiento del proyecto y estimar los costos correspondientes. 

 
C. Estimación de los costos de Operación y Mantenimiento incrementales 

Estimar los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales sobre la base de la 
comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y en la situación “con proyecto”. Describir los 
supuestos y parámetros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a precios de 
mercado. Los costos de operación y mantenimiento deben sustentarse con el diseño operacional 
cumpliendo las normas de seguridad y los estándares de calidad sectoriales. 

 
2.2.5 EVALUACIÓN 

 

2.2.5.1 Evaluación Social 
Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá elaborar los flujos de 
beneficios y costos sociales. 

A. Beneficios sociales 

Identificar, medir y valorar los beneficios directos (liberación de recursos y aumento del consumo), 
indirectos, externalidades positivas e identificar los intangibles que generará el proyecto, debiendo 
guardar coherencia con los fines del árbol de objetivos. Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los 
beneficios que se generarían por cada una de las diferentes alternativas en la situación "con 
proyecto". Asimismo, estimar los beneficios que se generarían en la situación "sin proyecto" y 
determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre la 
situación "con proyecto" y la situación "sin proyecto". 

 
B. Costos sociales 

Se elaborarán los flujos de costos directos a precios sociales (situaciones con y sin proyecto), 
teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando 
los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales. Se deberá incluir también en los 
flujos los costos indirectos, externalidades negativas e identificar los intangibles que no aparecen en 
los flujos de costos a precios de mercado, pero que pueden generarse tanto en la situación "sin 
proyecto", como en la situación "con proyecto". 

 
C. Criterios de decisión 

Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto que se está 
formulando. 

 

- Metodología costo/beneficio 

Aplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar 
monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y 
costos que se comparan son los "incrementales". Se deberán utilizar los indicadores de Valor Actual 
Neto Social, Valor Anual Equivalente Social y Tasa Interna de Retorno Social. 

 

- Metodología costo-eficacia o costo-efectividad (CE) 

Aplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea posible efectuar una valorización 
adecuada de los beneficios sociales en términos monetarios. Los indicadores son Costo Efectividad o 
Costo Eficacia. En caso se necesite comparar alternativas de distinta vida útil, se debe usar el Costo 
Anual Equivalente. Debe considerarse las líneas de corte, en los casos que el Sector funcionalmente 
competente las haya aprobado, para definir si se toma la decisión de inversión. 

 
 

D. Análisis de incertidumbre 
 

Análisis de sensibilidad: Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) determinar cuáles son las 
variables (como la demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los 
usuarios, entre otros), cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del 
proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas; (ii) definir y 
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sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad 
social o la selección de alternativas. 

 

Análisis de riesgo probabilístico: Estimar, mediante un análisis probabilístico, el valor esperado de 
la variable de resultado (VAN social del proyecto o CE) para tomar una decisión de inversión. 

 
2.2.5.2 Evaluación Privada 

 
La evaluación privada deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen un potencial 
de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, 
cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención. Contempla el análisis 
de flujos de caja (ingresos y egresos) desde el punto de vista de la institución (entidad o empresa 
pública) responsable de la ejecución y operación del proyecto, con el objeto de determinar su grado 
de autosostenibilidad y/o hasta qué punto tendrá que ser financiado con recursos públicos, sujeto a 
que el proyecto sea socialmente rentable. 

 
2.2.5.3 Análisis de Sostenibilidad 

 
Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el proyecto generará los 
resultados previstos a lo largo de su vida útil. Entre los factores que se deben considerar están: (i) la 
disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según fuente de 
financiamiento; (ii) los arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento; 
(iii) la capacidad de gestión del operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios 
(v) conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposición a pagar de los usuarios; y, (vii) los riesgos en 
contexto de cambio climático. Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la 
prestación del servicio, se realizará el análisis para determinar el monto y elaborará el flujo de caja. 
Se debe hacer explícito qué proporción de los costos de operación y mantenimiento se podrá cubrir 
con tales ingresos. 

 
2.2.5.4 Financiamiento de la inversión del proyecto 

 
Plantear la estructura de financiamiento de la inversión especificando las fuentes de financiamiento y 
su participación relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los que se aplicará. 

 

2.2.5.5 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 
 

Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se deberán 
consignar los indicadores relevantes y sus valores en el año base y esperados, a efectos del 
seguimiento y evaluación ex post. 

 
 

2.2.6 CONCLUSIONES 
 

Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulación y evaluación del proyecto 
y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de lo siguiente: 

 
▪ Las razones de orden técnico y económico por las cuales se seleccionó a la 

alternativa que se desarrolló en la segunda etapa y se descartaron el resto de 
alternativas planteadas en la primera etapa. 

 
▪ Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un 

proyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar 
qué atributo o atributos no se logró cumplir. - Emitir un juicio técnico sobre la 
calidad y la pertinencia del grado de profundización de la información empleada 
para la elaboración del estudio de preinversión, así como la consistencia y 
coherencia de los supuestos establecidos, las fuentes de información, las normas 
técnicas, los parámetros y metodologías empleadas, entre otros elementos claves 
relacionados con el fundamento técnico y económico de la decisión de inversión. 
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2.2.7 RECOMENDACIONES 
 

Como resultado del proceso de elaboración del estudio de preinversión, la UF planteará 
recomendaciones técnicas para la UEI que asumirá la ejecución y posterior operación y 
mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones deberán estar ligadas con las acciones o 
condiciones que se deberán asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el proyecto podría 
enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principalmente, se deberá emitir como 
mínimo, recomendaciones sobre lo siguiente: 

 
Fase de Ejecución: 

 

- Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de 
inversión, así como los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma de 
generar alertas sobre posibles sobrecostos y sobre plazos durante la etapa de 
ejecución. Señalar las limitaciones de información que enfrentó la UF para 
realizar tales estimaciones. - Otros aspectos críticos que la UF juzgue 
conveniente resaltar, acorde con las restricciones de información que enfrentó 
durante la preparación del estudio de preinversión. Fase de Funcionamiento. 

 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y 
la entrega de servicios a la población beneficiaria en particular, en los 
aspectos financieros, presupuestales (asignación de la operación y 
mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos de 
deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido a un 
mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de funcionamiento 
del proyecto. - Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, 
acorde con las restricciones de información que enfrentó durante la 
preparación del estudio de preinversión. 

 
Fase de Funcionamiento. 

 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y 
la entrega de servicios a la población beneficiaria en particular, en los 
aspectos financieros, presupuestales (asignación de la operación y 
mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos de 
deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido a un 
mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de funcionamiento 
del proyecto. 

- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las 
restricciones de información que enfrentó durante la preparación del estudio 
de preinversión. 

 

2.2.8 ANEXOS 
 

Para la Ficha de Baja y Mediana Complejidad se deberá consignar lo siguiente (según corresponda): 
 

1 
Análisis que determina la baja o mediana complejidad de la tipología del proyecto 
(en consistencia al Anexo N°11 del capítulo III de la Directiva General). 

 
2 

Información asociada a diagnóstico de la unidad productora y de la población 
afectada 

 
3 

Estudios preliminares del análisis técnico (topografía, estudio de suelos, estudio 
del impacto ambiental, Evaluación del Riesgo de Desastres (EVAR), etc.) que 
sustentan la elección del Tamaño, Tecnología y Localización y los planos de la 
propuesta técnica. 

4 Análisis de la brecha de servicios 

5 Análisis de costos 

6 Documentos de saneamiento físico legal 

7 
Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos Institucionales, 
Convenios, Actas de Compromiso, Permisos Sectoriales etc.) 
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8 Análisis de los resultados de la evaluación social 
 

Incluir como anexos adicionales la información que sustente o detalle algunos de los temas 
analizados en el estudio de pre inversión. 

 
a. Anexos correspondientes al diagnóstico del Establecimiento 

de Salud 
 

Los documentos que se detallan a continuación deben ser elaborados y suscritos por los 
especialistas respectivos. 

 
● Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que 

respalde el saneamiento físico legal, caso contrario que revelen que el 
saneamiento está en curso y/o que se cuenten con los arreglos 
institucionales correspondientes. 

● Informe de evaluación arquitectónica funcional (incluye análisis de flujos de 
pacientes, personal, etc.) de los servicios que presta el establecimiento de 
salud. 

● Informe de evaluación estructural que sustente la propuesta de intervención. 
En caso, se proponga la reubicación o demolición total del establecimiento 
de salud por motivos de vulnerabilidad, adicionalmente debe adjuntarse el 
informe de defensa civil. 

● Informe de evaluación del equipamiento existente, que permitan identificar la 
brecha de equipamiento, esta evaluación tomará como base el inventario del 
establecimiento y será validada en campo. 

 
 
 
 

 
b. Anexos del Planteamiento Técnico de la Alternativa 

 
● Programa Médico Funcional, con opinión favorable de la Gerencia Regional de Salud La 

Libertad y acompañamiento técnico del MINSA (según corresponda). 

 
● Memoria descriptiva y anteproyecto de arquitectura, concordante con el programa 

arquitectónico. Señalar los puntos de suministro de energía eléctrica y de agua potable y 
documentos de factibilidad de servicios. 

 
c. Anexos: sustento de costos de inversión y costos 

incrementales de RR.HH. 

 

● Especificaciones técnicas del programa de equipamiento propuesto. 
 

● Cotizaciones de costos de los equipos más representativos. 
 

● Programa Médico Funcional, Programa Arquitectónica, Programa de 
Equipamiento, Recursos Humanos Incrementales, con opinión favorable 
de la Gerencia Regional de Salud La Libertad y/o áreas respectivas. 

 
2.2.9 CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 

 

A. Información general del proyecto: 

Nombre del proyecto: deberá contener la naturaleza y el objeto de la intervención, así como la 
localización. 

 

Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada, localización 
geográfica (incluida la georreferenciación), duración de la ejecución, fecha estimada de inicio de la 
ejecución, e inversión total del proyecto. 
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Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto, así como 
el indicador de producto asociado a dicha brecha, según la Programación Multianual de Inversiones al 
cual corresponda. 

 
B. Planteamiento del proyecto: 

Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallarán las alternativas de 
solución que han sido evaluadas, precisándose las acciones que se incluyen en cada una. Si la 
alternativa de solución es única se sustentará el resultado. 

 
C. Determinación de la brecha oferta y demanda: 
Se incluirá la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluación del 
Proyecto. Se precisará el enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados para las 
estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta. 
Se precisará el número de beneficiarios directos del proyecto. 

 
D. Análisis técnico del Proyecto: 
Se presentará las alternativas de localización, tamaño y tecnología que se hayan evaluado, indicando 
los factores condicionantes que se han considerado para su definición y el sustento de la selección. 
De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado más de una alternativa técnica. 

 
 

E. Gestión del Proyecto: 
Precisar la organización que se adoptará y la asignación de responsabilidades y recursos para la 
ejecución del proyecto y su posterior operación y mantenimiento. 

 

F. Costos del Proyecto: 

Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversión a precios de mercado desagregados 
por componentes. Sustentar de manera concisa la información utilizada para la estimación de los 
costos. Incluir tabla del cronograma de los costos de operación y mantenimiento, así como los costos 
de reposición cuando corresponda. Sustentar de manera concisa la información utilizada para la 
estimación de los costos. 

 
G. Evaluación Social: 
Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la metodología, parámetros 
y supuestos asumidos para su estimación. Precisar los indicadores de rentabilidad social y presentar 
el ranking de alternativas de acuerdo al criterio de decisión elegido (VAN social o CE). Señalar las 
variables a las cuales, es más sensible el proyecto y los rangos de variación que afectarían la 
rentabilidad social o la selección de alternativas. 

 

H. Sostenibilidad del Proyecto: 

Señalar los riesgos que se han identificado en relación con las sostenibilidades del proyecto y las 
medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del financiamiento de los costos de 
operación y mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de 
generar, según sea el caso. 

 

I. Marco Lógico: 

Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, componentes y fines 
directos, precisando los indicadores y metas. 

 

Finalmente, el consultor deberá adjuntar el FORMATO Nº 07-A, Registro de Proyecto de 
Inversión. 

 

2.3. Impacto ambiental 
Análisis del impacto de los cambios producidos por la construcción de la edificación en el ambiente 
natural, socio-económico, cultural y/o estético del área de influencia con sus costos de mitigación 
ambiental. 

 

El consultor, conjuntamente con su especialista, luego de la evaluación de campo y elaboración del 
diagnóstico del estado actual, deberá elaborar su informe, después del cual presentará su propuesta 
de mitigación de los impactos y los costos referidos según la normativa del sector vigente. 
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2.4. Metodología: 
El consultor deberá formular el proyecto de inversión teniendo en cuenta el Anexo N° 07: Contenido 
mínimo del estudio de pre inversión a nivel de Perfil para proyectos de inversión y normatividad 
vigente. 

 

También deberá presentar la Ficha Técnica para proyectos de inversión de baja y mediana 
complejidad. 

 

Deberá coordinar con la Entidad para conseguir la aprobación de los documentos técnicos que se 
requieran necesarios para la viabilidad del proyecto de inversión. 

 
 

3 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 

3.1 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad: 

● La entidad proveerá al consultor datos estadísticos, documentos técnicos y demás 
documentos con los que cuente necesarios para la formulación del proyecto de inversión. 

● Suscribir y/o correr traslado de los documentos que resulten necesarios para el 
cumplimiento de los estudios en los plazos establecidos. 

● Revisión oportuna y coordinación sobre observaciones u otros, que faciliten el 
cumplimiento oportuno del compromiso contractual. 

 
3.2. Recursos Mínimo a ser provistos por el consultor: 

Todos los recursos necesarios para la correcta elaboración del Estudio de Preinversión dentro de las 
normas y plazos establecidos. 

 

3.3 Plazo de prestación de la consultoría: 
El servicio será prestado en un plazo máximo de 75 días calendario, contados a partir del día 
siguiente de la firma del contrato, considerando para la presentación de los entregables, los 
siguientes plazos parciales. 

 
Producto Entregable Plazo de entrega 

 
 

Estudio de 
Preinversió 
n 

Primero 
diez (10) días calendarios contados a partir del día 
siguiente de la firma del contrato 

Segundo 
treinta y cinco (35) días calendarios contados a partir del 
día siguiente de la conformidad del primer entregable. 

Tercero 
veinticinco (25) días calendarios contados a partir del día 
siguiente de la conformidad del segundo entregable. 

Cuarto 
cinco (05) días calendarios contados a partir del día 
siguiente de la conformidad del tercer entregable. 

 
La contabilización del tiempo de elaboración del estudio de preinversión, no incluye los tiempos de 
revisión, observación, trámites de aprobación y notificación por parte de la entidad. 

 

Los plazos con los que cuenta la entidad para revisar los entregables y el contratista para levantar las 
observaciones se muestran a continuación 

 

Producto Entregabl 
e 

Plazo de revisión 
Plazo para el levantamiento de 
observaciones 

 
Estudios de 
Preinversión 

Primero cinco (05) días hábiles Hasta cinco (05) días calendarios 

Segundo cinco (05) días hábiles Hasta cinco (05) días calendarios 

Tercero cinco (05) días hábiles Hasta cinco (05) días calendarios 

Cuarto cinco (05) días hábiles Hasta cinco (05) días calendarios 

 

En caso de existir observaciones a los entregables, la Entidad procederá a notificar al consultor o 
empresa consultora, para la subsanación respectiva, señalando en dicho documento el plazo para el 
levantamiento de observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendrá el plazo máximo 
establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de observaciones de cada entregable, en 
el caso que el consultor mantiene o no subsana totalmente las observaciones, se le considera como 
no presentada, y se aplicará la penalidad por día de retraso, los días computados será a partir de la 
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comunicación de la primera observación hasta su presentación de levantamiento de observaciones, 
de acuerdo a la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento. 

 

Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable se computarán desde el 
día siguiente de la notificación al consultor o empresa consultora, para el levantamiento de las 
observaciones. 

 
3.4. Productos o Entregables 
a. Informes a entregar por el consultor. 

N° de 
Entregable 

Contenido no limitativo del entregable 

Estudio de Pre Inversión 

 
 
 
 

01 

● Plan de trabajo 
● Metodología de las encuestas, tipo de 

metodología a aplicar variables e indicadores, 
instrumentos de medición, población. 

● Copia de cargos de documentaciones cursadas 
a instituciones involucradas en el PIP. 

● Informe técnico del terreno referente al 
Saneamiento Físico legal del 
Establecimiento de Salud. 

● 

 
 
 
 
 
 

 
02 

IDENTIFICACIÓN 
Diagnóstico 

La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá 
el proyecto: 
Los involucrados en el proyecto 
Definición del problema, sus causas y efectos 
Definición de los objetivos del proyecto 

 

FORMULACIÓN 
 
Programa Médico Funcional (PMF) 
Recursos Humanos Incrementales 
Plan de Equipamiento 
Definición del horizonte de evaluación del proyecto 
Estudio de mercado del servicio público 
Análisis técnico de las alternativas 
Costos a precios de mercado 

 
 
 
 
 
 
 

 
03 

BORRADOR DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL, 
con el contenido mínimo exigido en los presentes términos de referencia, 
ello incluye la Evaluación. 
Programa Arquitectónico (PA) 
Anteproyecto Arquitectónico 
Evaluación Social 
Evaluación privada 
Análisis de Sostenibilidad 
Gestión del Proyecto 
Estudio Impacto Ambiental 
Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 
Conclusiones 
Recomendaciones 
Anexos 
Resumen ejecutivo 
Estudio de mecánica de suelo 
Estudio topográfico 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
Evaluación del Riesgo de Desastres (EVAR) 

04 
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL y/o FICHA 
TÉCNICA, DEFINITIVO. 
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N° de 
Entregable 

Contenido no limitativo del entregable 

 (03 ejemplares en físico y en digital) 

 

Cada carpeta de los entregables, deberán estar acompañado de un CD. en archivos digitales y 
en otro archivo escaneado donde se encuentra el expediente aprobado con sus respectivas 
firmas de cada especialista. 

 

Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentación de los entregables 
conforme a lo indicado, en caso no se cumpla con lo establecido, la Entidad procederá a su 
devolución, sin perjuicio de la aplicación de penalidades que corresponda. 

 

3.5 Sistema de Contratación: 
El sistema de contratación será a SUMA ALZADA. 

 

3.6 Adelantos: 

NO se considera adelantos 
 

3.7 Propiedad intelectual: 
La Unidad Formuladora de la Oficina de Planificación de la Gerencia Regional de Salud La Libertad 
tendrá todos los derechos de propiedad intelectual con respecto al proyecto de inversión elaborado 
por el consultor. 
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3.8 Forma de Pago: 

La forma de pago por los servicios de consultoría estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones 
descritas en las actividades, previa conformidad de la Unidad Formuladora de la Oficina de 
Planificación de la Gerencia Regional de Salud. Los pagos se efectuarán en soles de acuerdo con el 
siguiente cronograma. 

 
 

CUADRO Nº 02 - CRONOGRAMA DE PAGOS 
 

Pago Condición para el pago % Monto a pagar 

Primero 
Conformidad del Primer 
Entregable 

20% del costo del estudio de 
preinversión 

Segundo 
Conformidad del Segundo 
Entregable 

25% del costo del estudio de 
preinversión 

Tercero 
Conformidad del Tercer 
Entregable 

30% del costo del estudio de 
preinversión 

Cuarto 
Conformidad del Cuarto 
Entregable 

25% del costo del estudio de 
preinversión 

 

3.9 Confidencialidad: 
 

El consultor deberá tener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y 
documentación a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, pudiendo 
quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros, hasta que culmine la prestación 
del servicio y el proyecto se apruebe y declare viable. 

 
3.10 Otras Penalidades: 

 
CUADRO Nº 03 – OTRAS PENALIDADES 

 

Otras Penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo 
Procedimiento 

 

1 

 

Por no cumplir con las exigencias 
técnicas indicadas en los términos 
de referencia. 

 

Aplicación por 
constatación 100% de 
una UIT. 

Según informe del 
evaluador designado por 
el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado 
por esta 

 
 

2 

Por otorgar información técnica sin 
sustento demostrable o falsificada 
durante la formulación del proyecto 
de inversión. 

Aplicación por 
constatación 70% de 
UIT. 

Según informe del 
evaluador designado por 
el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado 
por esta 

 
 
 

3 

Por no contar con firmas y sellos, 
de los especialistas responsables 
del proyecto, en sus entregables 
que son de su responsabilidad. En 
caso de que la presentación sea 
virtual, las firmas de los 
responsables deben contar con 
registro de digitalización de 
firmas de RENIEC. 

 

 
Aplicación por 
constatación y por cada 
caso ocurrido 70% de 
una UIT. 

 
 

Según informe del 
evaluador designado por 
el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado 
por esta 

 
 

4 

Por no contar con disponibilidad 
de equipo para desarrollar labores 
específicas según TDR, declarados 
en la sustentación de su propuesta. 

Aplicación por 
incumplimiento a lo 
declarado 50% de una 
UIT. 

Según informe del 
evaluador designado por 
el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado 
por esta 

 

5 
En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no 

Aplicación por 
constatación y por cada 

 

Según informe del 
evaluador designado por 
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Otras Penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo 
Procedimiento 

 haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las 
experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

caso ocurrido 100% de 
una UIT. 

el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado 
por esta 

 

Procedimiento: 
 

a) Si el evaluador advierte que el consultor ha incurrido en una o más penalidades, elaborará un 
informe de verificación suscrita por éste. 
b) El evaluador presentará el informe al responsable de la UF, quien notificará al consultor indicando 
el plazo para presentar su descargo, el cual no será mayor a 2 días calendarios contados a partir del 
día siguiente de recibida la notificación. 
c) El consultor presentará su descargo a la oficina de la UF, donde el responsable derivará el 
documento al evaluador. 
d) El evaluador evaluará el descargo del consultor, emitiendo un informe si se debe o no aplicar la 
penalidad al responsable de la UF. 
e) El responsable de la UF alcanzará el informe al área correspondiente con copia al consultor a fin 
de deducirse la penalidad del pago. 
f) De no presentar el consultor el descargo en el plazo otorgado, el evaluador emitirá su informe 
concluyendo que se debe aplicar la penalidad, continuando con el trámite del inciso e. 

 

3.11 Revisión y Conformidad: 

La Unidad Formuladora Regional estará a cargo de la revisión del estudio presentado por el consultor 
y de otorgar la conformidad técnica de la prestación del servicio. 

 

3.12 Responsabilidad por vicios ocultos: 

El consultor tendrá responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado 
hasta 03 años, contados a partir de la viabilidad otorgada. 

 

4. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

- 02 Equipo de cómputo (laptop core i5). 
- 01 Impresora Multifuncional. 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler 
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

 Importante  

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este 
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3 
.1 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

 Cargo Formación académica  

Jefe de proyecto 
Ingeniero civil y/o Arquitecto, Titulado, Colegiado 
y Habilitado 

 

Especialista en estudios de pre 
inversión 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o 
Economista, Titulado, Colegiado y Habilitado 

 

Especialista en arquitectura Arquitecto, Titulado, Colegiado y Habilitado  

Especialista en estructuras Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado  
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  Especialista en instalaciones 
sanitarias 

Ingeniero Sanitario, Titulado, Colegiado y 
Habilitado 

 

Especialista en instalaciones 
eléctricas y mecánicas 

Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista 
y/o Electromecánico, Titulado, Colegiado y 
Habilitado 

 

Especialista en costos y 
presupuestos 

Ingeniero Civil, Titulado 
 

Especialista en comunicaciones 
Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Electrónico, 
Titulado, Colegiado y Habilitado. 

 

 

Acreditación: 
 
El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - 
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de 
Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: 
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda. 

 
Importante para la Entidad 

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, 
así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o 
título profesional requerido. 

 
En caso TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor 
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 Cargo Experiencia  

 
Jefe de proyecto 

Experiencia mínima de 24 meses como Jefe de Proyecto y/o jefe de 
estudio en la elaboración de proyectos de edificaciones en general 
y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa desde la 
colegiatura. 

 

 
Especialista en 
estudios de pre 
inversión 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o responsable 
y/o formulador y/o evaluador y/o coordinador en/de la formulación de 
estudios de Preinversión y/o proyectos de inversión pública y/o 
Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa desde la 
colegiatura. 

 

 
Especialista en 
arquitectura 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista en/de 
arquitectura y/o arquitecto y/o diseño arquitectónico en la elaboración 
de proyectos de edificaciones en general y/o Elaboración de 
Expedientes Técnicos; que se computa desde la colegiatura. 

 

 
Especialista en 
estructuras 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o ingeniero 
en/de estructuras y/o estructural y/o diseño estructural y/o en 
ingeniería estructural en la elaboración de proyectos de edificaciones 
en general y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa 
desde la colegiatura. 

 

Especialista en 
instalaciones 
sanitarias 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o ingeniero 
en/de instalaciones sanitarias y/o sanitarias y/o ingeniería sanitaria en 
la elaboración de proyectos en general y/o Elaboración de 
Expedientes Técnicos que se computa desde la colegiatura. 

 

 
Especialista en 
instalaciones 
eléctricas y 
mecánicas 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o ingeniero 
en/de instalaciones eléctricas y/o electricista y/o electromecánico y/o 
electromecánicas y/o en ingeniería eléctrica y/o en diseño de 
instalaciones eléctricas y electromecánicas de proyectos de 
edificaciones en general y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; 
que se computa desde la colegiatura. 

 

 
 

 

 

 

Ingeniero Sanitario y/o Ing. Civil, titulado colegiado y 
habilitado 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/
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Especialista en 
costos y 
presupuestos 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o ingeniero 
en/de costos y/o presupuestos y/o programación de obra o la 
combinación de ellos, en la elaboración de proyectos en general y/o 
Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa desde la 
colegiatura. 

 

 
Especialista en 
comunicaciones 

Experiencia mínima de 12 meses como especialista en sistema de 
comunicaciones en la elaboración de proyectos de edificaciones en 
general y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa 
desde la colegiatura. 

 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
Acreditación: 

 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 Importante  

● Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos 
del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, 
mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite 
el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento 

● En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe 
considerar el mes completo. 

● Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

● Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal 
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o 
puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar 
la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función 
propia del cargo o puesto requerido en las bases. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ el Valor Estimado de 
la Contratación, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de 
la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Formulación 
de estudios de pre inversión institucionales a nivel de perfil, pre factibilidad y/o Factibilidad en el marco del 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) o proyectos de inversión institucionales a nivel de Ficha 
Técnica Simplificada, Ficha Técnica para proyectos de Baja y Mediana Complejidad o estudios de pre 
inversión a nivel de Perfil en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (invierte.pe); para Establecimientos de Salud y/o Instituciones educativas en general. 

Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 
abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de 
veinte (20) contrataciones. 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad 

 

280 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO N.º 002-2024- GERESA/LL - PRIMERA CONVOCATORIA 

 

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte 
del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo correspondiente. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia del 

Postor en la Especialidad 

Importante 

● Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con 
el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el 
postor corresponden a la experiencia requerida. 

● En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se 
hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la 
convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”. 

 
 

5. Funciones de los profesionales: 
Jefe de estudio 
Realizará las siguientes funciones: 

- Supervisión y control de la calidad en la formulación del estudio de preinversión. 

- Coordinaciones con las diferentes instituciones públicas para contar con la documentación y 
conformidad de documentos necesarios para el proyecto de inversión. 

- Reuniones de Coordinación con los profesionales evaluadores de la Unidad Formuladora, en 
cuanto a observaciones, consultas, presentación de entregables, etc. 

- Reuniones de Coordinación de los profesionales de la consultoría y los profesionales 
evaluadores de la Unidad Formuladora. 

 

Especialista en estudios de preinversión 
Realizará las siguientes funciones: 
IDENTIFICACIÓN: 
- Diagnóstico del área de influencia. 
- Identificación del problema, causas y efectos. 
- Análisis de medios fundamentales. 
- Determinación de alternativas de solución. 
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FORMULACIÓN: 
- Determinar el horizonte de evaluación del proyecto. 
- Determinar el análisis de la demanda, oferta y brecha del servicio. 
- Análisis del planteamiento de la alternativa. 
- Análisis de los costos de inversión y costos de operación y mantenimiento. 
EVALUACIÓN 
- Determinar los costos sociales. 
- Evaluación social: Determinar los indicadores de rentabilidad del proyecto 
- Análisis de Sensibilidad, Sostenibilidad y Riesgo. 
- Determinar la Gestión del proyecto, Impacto ambiental y elaboración de Marco Lógico 

 
Especialista en arquitectura: 
Será el responsable del diagnóstico a nivel de las características del área a intervenir, coordinación 
con los Especialistas correspondientes para la elaboración de diseños arquitectónicos preliminares, 
elaboración de la propuesta arquitectónica final del anteproyecto referido a la infraestructura a 
construir. 

 
Especialista en estructuras: 
Será responsable del diagnóstico preliminar a nivel de estructuras existentes en el área a intervenir, 
supervisión del levantamiento topográfico y el desarrollo del Estudio de Mecánica de Suelos. 
Realizará el diseño del sistema estructural de la propuesta. Asimismo, será responsable de la 
elaboración o integración de los metrados, costos y presupuesto de la infraestructura que se 
contemple en el proyecto y la estimación de su costo de operación y mantenimiento. 

 

Especialista en instalaciones sanitarias: 

Será responsable del diagnóstico preliminar a nivel de Instalaciones Sanitarias existentes así mismo 
será responsable de la proyección de las instalaciones sanitarias en la nueva infraestructura, así 
como el metrado, y presupuesto de dichas instalaciones. 

 
Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas: 
Será responsable del diagnóstico preliminar a nivel de Instalaciones Eléctricas existentes, así mismo 
será responsable de la proyección de las instalaciones eléctricas y mecánicas en la nueva 
infraestructura, así como el metrado y presupuesto de dichas instalaciones. 

 

Especialista en costos y presupuestos: 

Será responsable de la estimación del costo preliminar del proyecto, presupuesto, cronogramas y 
otros necesarios de acuerdo a su especialidad. 

 

Especialista en comunicaciones: 
Será responsable de los sistemas de redes de comunicaciones, automatización de la infraestructura, 
seguridad electrónica de las comunicaciones y socialización del proyecto de comunicaciones. 
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6. Anexos 
ANEXO 01: Estructura de costos estimados de la consultoría. 
Presupuesto Estimado de la Consultoría 

(En soles) 

““MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN 
CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA VIRU DISTRITO DE VIRU DE LA PROVINCIA DE 
VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 
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ANEXO 2 
 

Requerimientos de estudios técnicos que debe contener el proyecto 

 
 

1. ESTUDIOS TÉCNICOS PRELIMINARES A SER DESARROLLADOS 
 

Para el adecuado sustento técnico del estudio de pre inversión, se ha considerado necesario el 
desarrollo de estudios técnicos básicos, por consiguiente. EL CONSULTOR deberá desarrollar y 
presentar los siguientes estudios básicos: 

 
a. Estudios de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación. 
b. Levantamiento Topográfico del Terreno. 
c. Estudio de Impacto Ambiental. 
d. Estudio de Evaluación de Riesgos (EVAR). 
e. El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
f. Programa Medico Funcional (PMF). 
g. Programa Equipamiento (PE). 
h. Programa Medico Arquitectónico (PMA). 
i. Anteproyecto Arquitectónico a nivel de estudios de preinversión 

 
 

En el caso que EL CONSULTOR tenga la necesidad de realizar otros estudios básicos 
complementarios, se deberán de realizar conforme a las normas vigentes que les sean aplicables. La 
eventual realización de estos estudios no altera el monto del contrato ni el plazo de entrega de los 
entregables. Asimismo, esta eventualidad deberá ser comunicada a LA ENTIDAD oportunamente, 
para su conocimiento y autorización. 

 
Los estudios técnicos para entregar por El CONSULTOR son: 

 

a. Estudios de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación 
 

Obtención del Estudio de Mecánica de Suelos para fines de cimentación de edificaciones, el cual 
deberá cumplir los requisitos de contenido, forma y fondo que establece la Norma E.050 - 'Suelos y 
Cimentaciones', del Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma vigente). 
El número de puntos de investigación se determina en función del tipo de edificación y el área de la 
superficie a ocupar por este. 

Tomar conocimiento de las características y condiciones del suelo y subsuelo del predio; a fin de 
asumir las características físicas - mecánicas para la propuesta de cimentación del proyecto de 
edificación a ser ejecutado. Así mismo, efectuar las recomendaciones del caso para el tratamiento al 
suelo para el mejoramiento de su capacidad portante. 

 

EL CONSULTOR presentará cada producto, que contendrá como mínimo, según la Norma E.050 
'Suelos y Cimentaciones' del RNE, lo siguiente: 

 
- Ensayos de laboratorio de propiedades físicas de los suelos. 
- Ensayos de laboratorio de propiedades mecánicas de los suelos. 
- Registros de exploración de campo. 
- Plano de ubicación de calicatas. 
- Perfil estratigráfico. 
- Informe Técnico, el que incluirá: 

 

❖ GENERALIDADES 

✔ Objetivo del Estudio. 

✔ Ubicación y Acceso a la Zona de Estudio. 

✔ Características del Proyecto. 

✔ Geología General y Local. 

✔ Geomorfología 

✔ Fenómenos de Geodinámica Externa. 

✔ Zonificación sísmica y parámetros. 

 

284 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO N.º 002-2024- GERESA/LL - PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

❖ EXPLORACIÓN DE CAMPO 

✔ Trabajos de Campo. 

✔ Muestreo y registro de Exploración de acuerdo al área que contempla el proyecto. 

❖ ENSAYOS DE LABORATORIO 

✔ Contenido de humedad. 

✔ Análisis de Granulometría. 

✔ Límite líquido, límite plástico, límite de contracción, índice de plasticidad (Límites de 
Atterberg). 

✔ Peso Específico Relativo de Sólidos. 

✔ Clasificación de suelos (SUCS). 

✔ Peso Volumétrico de Suelo cohesivo. 

✔ California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC - E132, o 

✔ Análisis químico de agresividad del suelo. 

✔ Análisis químico de agresividad del agua (Cuando exista napa freática). 

✔ Densidad. 

✔ Corte Directo. 

✔ Ensayo para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los 
asentamientos 

✔ Test de Percolación 

❖ CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA CIMENTACIÓN 

✔ Perfil Estratigráfico. 

✔ Nivel Freático 

✔ Nivel de Cimentación (Df) 

❖ ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN 

✔ Capacidad Admisible de Carga. 

✔ Cálculo de Asentamientos totales. 

✔ Análisis de colapsabilidad y/o licuefacción del suelo y/o expansividad (en caso se 
encuentren condiciones geotécnicas de suelo desfavorables, según los Artículos 35º, 
37º o 38º de la norma E.050). 

✔ Parámetros de empuje lateral de Tierras. 

✔ Recomendaciones para pisos interiores, losas y veredas. 

✔ Recomendaciones para el diseño de calzaduras o muro anclado, en caso requiera. 

✔ Conclusiones y recomendaciones (Incluir formato obligatorio de la hoja de resumen 
de las condiciones de cimentación Anexo 1 de E.050). 

✔ Tablas o Anexos. 

 

❖ ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES (en caso lo requiera) 

✔ Coeficiente sísmico 

✔ Metodología de análisis 

✔ Criterio de diseño 

✔ Condiciones analizadas 

✔ Resultados obtenidos 

✔ Conclusiones y recomendaciones 

❖ OTROS 

✔ Ensayos de Laboratorio Originales (realizados en laboratorios autorizados o en 
Instituciones públicas de reconocido prestigio como Universidades, Ministerios e 
Instituciones de formación técnica). 

✔ Perfiles Estratigráficos de las Calicatas. 

✔ Cálculos de la Capacidad Portante. 
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✔ Álbum fotográfico (con vistas de excavación, inspección y tapado de cada calicata. 

Debe estar debidamente referenciada). 

✔ Certificado de calibración de los equipos del laboratorio. 

✔ Copia simple del certificado de habilidad profesional. 

❖ PLANOS 

✔ Ubicación georreferenciada (UTM) de las calicatas en un plano de ubicación del 
terreno, debidamente acotada, de manera tal que permita ubicar su posición con 
respecto a un hito topográfico o edificación existente. Escala 1/100 a 1/200, según 
formato de hoja. 

✔ Perfil estratigráfico por punto investigado. 

✔ Perfil longitudinal (mín.01) y perfil transversal (mín.01) que muestre la estratigrafía de 
más de un punto de investigación y la profundidad de desplante Df. 

✔ Se anexarán los certificados originales de los ensayos y pruebas realizadas. 

b. Levantamiento Topográfico del Terreno 
 

Mediante este Estudio Básico se pretende el logro de los siguientes objetivos: 
 

✔ Obtener el levantamiento topográfico del predio. 

✔ Obtener la planimetría y altimetría de los componentes al recinto interno y a nivel de 

vértices y perímetro del volumen de las edificaciones existentes; y de las vías y 
senderos internas y externas colindantes, para determinar la posición exacta y 
georreferenciada, enlazada a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional en el Sistema 
Geocéntrico UTM WGS 84 Oficial, Zona 17. 

EL CONSULTOR presentará el siguiente producto, que contendrá como mínimo: 

Levantamiento Topográfico del terreno 

Informe Técnico Topográfico en original que contendrá como mínimo: 
 

❖ Memoria Descriptiva: 

✔ Antecedentes 

✔ Objetivo del estudio 

✔ Ubicación y Accesibilidad al terreno 

✔ Descripción del terreno existente 

✔ Descripción de las edificaciones existentes, en caso corresponda. 

✔ Ubicación de los puntos de los servicios básicos existentes, en caso corresponda 
(Agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, etc.). 

✔ Especificaciones Técnicas de los Equipos Empleados. Certificado de calibración del 
equipo topográfico utilizado 

✔ Metodología empleada. 

▪ Trabajo de Campo 
▪ Trabajo de Gabinete 

✔ Datos Técnicos del predio existente 

▪ Área del Terreno 
▪ Perímetro 
▪ Vértices, ángulos y lados del terreno 
▪ Linderos y medidas perimétricos 
▪ Superficie del predio. 
▪ Altitud. 

▪ Coordenadas UTM WGS 84 
▪ Orientación (norte magnético). 

✔ Servicios Básicos Existentes: agua, alcantarillado, energía eléctrica, etc. 

✔ Planos de ubicación de la red matriz, buzones y red trifásica 

✔ Conclusiones y Recomendaciones 

✔ 

❖ Panel Fotográfico: Con su respectiva descripción considerando como mínimo 20 
fotos. 

 

286 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO N.º 002-2024- GERESA/LL - PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

❖ Planos 

✔ Plano Topográfico General. Curvas de nivel. Puntos topográficos. Vértices, Ángulos, 

Coordenadas UTM. Graficar las curvas de nivel cada 0.50m o cada 0.10m de acuerdo 
a si el terreno es plano o presenta pendiente. Indicar y monumentar en campo (hitos) 
los Benchs Marks utilizados con coordenadas UTM WGS 84 con cotas absolutas. 

✔ Plano Perimétrico. Áreas, perímetro, colindancias, vías. 

✔ Plano de Ubicación y Localización; a escala conveniente de acuerdo a las 
especificaciones técnicas nacionales predial catastral. 

✔ Plano comparativo del terreno. Diferenciando los límites de propiedad del terreno 
existente y del terreno según la Partida Registral. Achurando las áreas no 
coincidentes. 

▪ Identificar interferencias existentes como: buzones, medidores de agua y luz, 
postes, semáforos, tanques elevados, cisternas, árboles, cercos verdes, 
ancho de vía, bermas, u otros elementos existentes. Así también, las redes 
sanitarias, pluviales y eléctricas, etc., de terceros que crucen, invadan o 
bordeen al predio, y que sean ajenas al mismo. 

✔ Plano de Secciones Transversales y Longitudinales serán en general espaciadas 
cada 5 m entre sí muy coherentes con la realidad, y los perfiles longitudinales de 
cada lado perimetral del terreno a intervenir indicando los anchos de vías y las 
interferencias existentes. 

✔ Plano de secciones con ancho de las vías colindantes. Descripción de las vías. Vistas 
fotográficas del perímetro exterior al terreno. 

✔ Reporte de postproceso de Línea Base GPS Diferencial, las Fichas Técnicas de 
Valores de los 02 puntos de control geodésico de orden “C” y de la ERP Base de 
Orden "O" de Instituto Geográfico Nacional, el cálculo de la poligonal de apoyo. 

❖ Un (01) CD con el Informe Técnico Topográfico (en Word y Excel), con la data 
topográfica en formato CSV Y DWG, sistema de proyección de coordenadas UTM y 
en el Sistema Geocéntrico WGS84 Oficial 

❖ Copia de Puntos Geodésicos de cota de BM oficial (IGN). 

❖ Puntos topográficos en formato Excel (archivo digital), nivelación Topográfica desde 
el punto de cota fija (BM oficial) a los BMs. 

❖ BMs de la zona estudiada (monumentar BMs, cada BM deberá estar enumerado). 

❖ Cortes Generales espaciados cada 5 m entre sí y para el perímetro cada 5 m. 

Además, se debe considerar lo siguiente: 

❖ La escala de los planos establecidas de acuerdo a las Normas Técnicas Nacionales y 
en formato adecuado a escalas: 1/500; 1/ ,000;1/2,500;1/5,000 o 1/10,000 según 
corresponda. 

❖ Los planos emplearán el membrete que será alcanzado, en su oportunidad, por el 
área usuaria de la Entidad. 

❖ Los planos estarán firmados por el profesional encargado proveedor del servicio, con 
colegiatura y habilitación profesional vigente; y presentados en formatos A3, A2, A 1 o 
AO, doblados en A4. 

❖ Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84, proyección UTM, zona 17. 

c. Estudio de Impacto Ambiental 
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), comprenderá los siguientes aspectos: 

 

❖ Resumen Ejecutivo 

✔ Descripción del Proyecto 

✔ Línea de Base del Proyecto 

✔ Descripción y Evaluación de Principales Impactos. 

✔ Resumen del Plan de Manejo Ambiental 

✔ Conclusiones y Recomendaciones 

❖ Introducción 

✔ Generalidades 
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✔ Antecedentes 

✔ Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental 

✔ Ubicación Geográfica 

✔ Metodología 

❖ Marco Legal e Institucional 

❖ Descripción General de Línea Base 

✔ Área de Influencia 

✔ Ambiente Físico 

▪ Climatología. 
▪ Calidad de aire. 
▪ Ruido. 

▪ Geología. 
▪ Geomorfología. 
▪ Sismicidad. 
▪ Edafología. 

▪ Suelos. 
 

✔ Ambiente Hídrico 

▪ Hidrología. 

▪ Hidrogeología. 

 

✔ Ambiente Biológico 

▪ Entorno Ecológico. 

▪ Aspectos Biológicos. 
 

✔ Ambiente Socioeconómico y cultural 

▪ Características demográficas. 

▪ Características de servicios sociales. 
▪ Características de servicios públicos. 
▪ Características económicas. 
▪ Aspectos culturales. 

▪ Arqueología. 
 

❖ Vulnerabilidad del Área del Proyecto 

❖ Descripción del Proyecto 

✔ Sistema actual del servicio de agua potable y alcantarillado. 

✔ Sistema proyectado del servicio de agua potable y alcantarillado. 

❖ Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

❖ Plan de Gestión Ambiental 

El Plan de Gestión Ambiental comprenderá: 
 

✔ Medidas de Control 

✔ Medidas de Comunicación Social 

✔ Programa de Monitoreo Ambiental 

✔ Programa de Costos Ambientales 
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✔ Medidas de control sanitario para COVID19 

❖ Participación Ciudadana, Capacitación y Educación Sanitaria 

❖ Conclusiones y Recomendaciones 

❖ Anexos 

 

d. Estudio de Evaluación de Riesgos (EVAR). 
 

Se deberá elaborar el Estudio de Evaluación del Riesgo de Desastres Originados por Fenómenos 
Naturales (EVAR) elaborado de acuerdo con el manual de CENEPRED vigente y elaborado por un 
Ingeniero(a) certificado(a) por CENEPRED, además se deberá: 

 

✔ Identificar los peligros de origen natural con mayor probabilidad de ocurrencia en el 
área de estudio como son sismos e inundación pluvial. 

✔ Identificar las condiciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta la fragilidad y 
resiliencia, frente a los peligros de sismo e inundación pluvial en el área de estudio. 

✔ Determinar la evaluación del riesgo, ante la ocurrencia de sismos e inundación 
pluvial. 

✔ Plantear medidas de prevención con el fin de reducir el riesgo de desastre, logrando 
la sostenibilidad del proyecto. 

✔ Realizar la evaluación de riesgos siguiendo el manual del CENEPRED vigente. 

✔ Desarrollar la evaluación de riesgos como un informe del tipo semi cuantitativo. El 
contenido mínimo del informe de evaluación de riesgos será: 

 

❖ GENERALIDADES 

- Objetivo 
- Situación General 

▪ Ubicación Geográfica 
▪ Descripción Física de la Zona a Evaluar 
▪ Antecedentes e Informes 

▪ Materiales e Insumos 
▪ Características Generales del Área Geográfica a Evaluar 

- Evaluación del Riesgo 

▪ Determinación del Nivel de Peligrosidad 
▪ Identificación de los Peligros 

✔ Peligros Generados por Fenómenos de Geodinámica Interna 

✔ Peligros Generados por Fenómenos de Geodinámica Externa 

✔ Peligros Generados por Fenómenos de Origen Hidrometeorológico y 
Oceanografía 

▪ Caracterización del Peligro por Sismo 

✔ Parámetros de Evaluación del Fenómeno Sismos 

✔ Determinación de la susceptibilidad ante Sismos 

▪ Determinación de los Niveles de Peligrosidad por Sismos. 

✔ Matriz de Ponderación de los Parámetros de Sismos. 

✔ Matriz de Ponderación de cada parámetro de Sismos y sus 
descriptores 

✔ Matriz de Ponderación del Factor Condicionante 

✔ Matriz de Ponderación del Factor Desencadenante 

✔ Definición del escenario de riesgo ante sismos. 

✔ Cálculo de los niveles de peligrosidad por sismos. 

✔ Mapa de Peligro por Sismos 

▪ Caracterización del Peligro por Inundación Pluvial 

✔ Parámetros de Evaluación del Fenómeno por Inundación Pluvial. 

✔ Determinación de la Susceptibilidad ante Inundación Pluvial 

▪ Determinación de los Niveles de Peligrosidad por Inundación Pluvial 
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✔ Matriz de Ponderación de los Parámetros de Evaluación de 
Inundación Pluvial 

✔ Ponderación de los Parámetros de Susceptibilidad por Inundación 
Pluvial 

● Ponderación de cada factor condicionante del fenómeno y 
sus descriptores 

● Ponderación del factor desencadenante y sus descriptores 
▪ Definición del escenario de riesgo ante Inundación Pluvial. 

✔ Cálculo de niveles de peligrosidad por inundación Pluvial. 

▪ Estratificación del peligro por inundación pluvial 

▪ Mapa de Peligro por Inundación Pluvial 
- Análisis de Elementos Expuestos: Identificación de Elementos Expuestos 
- Análisis de Vulnerabilidad 

▪ Análisis de las Componentes de Vulnerabilidad 

✔ Vulnerabilidad Social 

✔ Vulnerabilidad Económica 

✔ Vulnerabilidad Ambiental 

▪ Determinación de la Vulnerabilidad Final 

✔ Análisis de la Componente Fragilidad 

● Fragilidad Social 
● Fragilidad Económica 
● Fragilidad Ambiental 

✔ Ponderación de los Parámetros de Fragilidad 

● Análisis de Fragilidad ante Sismos 
● Análisis de Fragilidad ante Inundación Pluvial 

▪ Análisis de la componente de la Resiliencia 

✔ Resiliencia Social 

✔ Resiliencia Económica 

✔ Resiliencia Ambiental 

✔ Ponderación de los Parámetros de Resiliencia 

● Determinación en la priorización de los parámetros de 
resiliencia antes Sismos e inundación pluvial. 

▪ Cálculo de la Vulnerabilidad Social ante Sismos e Inundación Pluvial 
- Cálculo de Riesgo 

▪ Determinación de los Niveles de Riesgo 
▪ Zonificación del Riesgo 

✔ Zonificación de Riesgos por Sismos 

✔ Zonificación de Riesgos por Inundación Pluvial 
- Control del Riesgo 

▪ Control del Riesgo ante Sismo 
▪ Control del Riesgo ante Inundación Pluvial 

- Medidas de prevención y reducción del Riesgo de Desastres 

▪ Medidas Estructurales 
▪ Medidas No Estructurales 

- Conclusiones y Recomendaciones. 
- Bibliografía 

 

❖ ANEXO: 

- PANEL FOTOGRÁFICO 
- MAPAS: 
- MAPA DE UBICACIÓN 
- MAPA BASE 
- MAPA DE SISMOS 
- MAPA DE PELIGRO POR SISMO 
- MAPA DE PELIGRO POR INUNDACIÓN PLUVIAL 
- MAPA DE VULNERABILIDAD POR SISMOS 
- MAPA DE VULNERABILIDAD POR INUNDACIÓN PLUVIAL 
- MAPA DE RIESGO POR SISMO 
- MAPA DE RIESGO POR INUNDACIÓN PLUVIAL 
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e. El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
 

▪ OBJETO 
 

Disponer la elaboración del expediente y obtención del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos para la pre inversión de la idea del proyecto de Inversión “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE SALUD 
MENTAL COMUNITARIA VIRU DISTRITO DE VIRU DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 

 

▪ EQUIPO MÍNIMO DE PROFESIONALES 
 

Arqueólogo: Arqueólogo, contar como mínimo con 02 años de experiencia en el ejercicio de su 
profesión, colegiado, habilitado y con Registro Nacional de Arqueólogo. Deberá acreditar su 
participación con dos (02) servicios de elaboración de Estudios Preliminares de Arqueología o 
elaboración de Planes de Monitoreo Arqueológico y la obtención de dos (02) Certificados de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos. 

 
Ingeniero civil: Ingeniero civil, colegiado y habilitado, con 01 año mínimo de experiencia en general, y 
participación en la obtención de dos (02) Certificados de inexistencia de Restos Arqueológicos. 

 

Nota importante: 
El equipo de profesionales deberá acreditar su formación con títulos profesionales, capacitación con 
certificados y experiencia mediante contratos o certificados de trabajo o constancias. 

 

▪ ALCANCE DEL ESTUDIO 
 

El presente Término de Referencia considera la prestación del servicio para la elaboración del 
expediente y obtención del CIRA para la Inversión, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA 
VIRU DISTRITO DE VIRU DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I- 
3 

 
Para la elaboración del expediente y obtención del certificado de inexistencia de restos arqueológicos 
(CIRA), se tendrá en cuenta lo establecido en los presentes TDR, en los que se describen en forma 
general los alcances y actividades propias del estudio que, sin embargo, no deben considerarse 
limitativas. 

 

Los presentes Términos de Referencia para la elaboración del expediente y obtención del certificado 
de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA), establecen las siguientes actividades y 
coordinaciones, sin ser limitativos, que el Consultor deberá realizar o elaborar: 

 
El planteamiento estará básicamente orientado a elaborar el expediente y obtener el Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos del terreno en el cual se ubicará la infraestructura de 
disposición final de residuos sólidos. 

 
Se realizará visitas en campo para la toma de datos a detalle. 

 
▪ RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

⮚ El Consultor deberá efectuar un reconocimiento del área a intervenir a fin de 
verificar “in situ” la situación actual. 

⮚ La Unidad de Estudios de Preinversión de la Gerencia Regional de Salud de La 
Libertad proveerá los documentos que respaldan la formulación de los presentes 
TDR, lo mismos que servirán de base para la elaboración del estudio. 

⮚ El Consultor deberá coordinar directamente con la Unidad de Estudios de 
Preinversión de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, sobre la 
elaboración del estudio. 
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▪ CONTENIDO DEL ESTUDIO 
 

Se deberá de presentar lo siguiente: 
 

⮚ Expediente técnico con todos los datos del área a certificar (planos y memoria descriptiva, 
firmados por un ingeniero), los cuales será presentados a la Dirección Desconcentrada de 
Cultura de La Libertad. Para esto, se debe tener en cuenta lo señalado en el último párrafo 
del Artículo 55° del Decreto Supremo N° 003-2014-MC. (Guía para la expedición del 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA, Resolución Viceministerial Nº 
238-2017-VMPCIC-MC.). 

⮚ Planos de ubicación georeferenciados del proyecto de inversión, presentado en coordenadas 
UTM, Zona Geográfica, Datum WGS84, firmado por un ingeniero. 

⮚ Planos georeferenciados del ámbito de intervención del proyecto, presentado en coordenadas 
UTM, Datum WGS84, firmado por un ingeniero. 

⮚ Memoria descriptiva del terreno con el respectivo cuadro de datos técnicos UTM, Datum 
WGS84, firmado por un ingeniero. 

 

⮚ Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 

Toda la información debe ser presentada en formato impreso y digital, con la firma de los 
profesionales correspondientes. 

 
▪ PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

 

El Consultor deberá presentar el expediente y obtención del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA) en Mesa de Partes de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, el mismo 
que deberá estar debidamente foliado (máquina foliadora), sellado y firmado por el Consultor 
responsable y los profesionales que participan en el proyecto. 

 
El estudio deberá contener toda la información requerida en los TDR y en el Contrato suscrito con la 
Gerencia Regional de Salud de La Libertad, para su evaluación por parte de la Unidad de Estudios de 
Preinversión, la que, de no encontrarlo conforme, emitirá las observaciones del caso a ser levantadas 
por el Consultor. 

 

Una vez aprobado por la Unidad de Estudios de Preinversión, esta comunicará a la Gerencia 
Regional de Salud de La Libertad, Oficina de Planificación Unidad Formuladora UF, sobre dicha 
aprobación, a fin de que se notifique al Consultor y solicite el pago de sus servicios, alcanzando el 
estudio aprobado en físico y escaneado. 

 
▪ RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO DEL CONSULTOR 

 

⮚ La responsabilidad y compromiso del Consultor alcanzará lo siguiente: 

⮚ Es directamente responsable de la elaboración del expediente y la obtención del trámite del 
CIRA. 

⮚ Es directamente responsable por la calidad técnica de la inversión requerida en los TDR y en 
el Contrato suscrito con la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, por lo tanto, errores u 
omisiones y las consecuencias cometidas por el o los profesionales de su equipo serán de su 
entera responsabilidad. 

⮚ Mantener una comunicación constante con la Unidad de Estudios de Preinversión de 
Gerencia Regional de Salud de La Libertad. 

⮚ Cubrir todos los gastos necesarios que demande la elaboración del estudio, hasta la 
aprobación por la Unidad de Estudios de Preinversión de la Gerencia Regional de Salud de 
La Libertad. 

⮚ Es directamente responsable de alcanzar toda la documentación solicitada en los presentes 
términos de referencia de manera completa. 

⮚ Asimismo, si en el transcurso de la elaboración de la consultoría se modificará algún dato 
respecto a los terrenos en estudio, el consultor deberá realizar la modificación 
correspondiente en la presentación de la inversión de corresponder. 

⮚ 

▪ PLAZO PARA ENTREGAR EL ESTUDIO 
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El plazo total para la entrega será de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir del día 
siguiente de la firma de contrato, quedando entendido que la evaluación por parte de la Unidad de 
Estudios de Preinversión y el tiempo que se le conceda al consultor para levantar las observaciones 
se computará fuera del plazo contractual. 

 
▪ SANCIONES POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO 

CONTRACTUAL 
De no cumplir con el plazo de entrega se aplicará las penalidades de acuerdo al Reglamento de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado en el Artículo 162; además se considerará la 
aplicación de otras penalidades como se detallan a continuación: 

a) Penalidad por atraso en el levantamiento de observaciones: 1% del monto del 
contrato, por cada día de atraso. 

b) Penalidad por presentar un contenido que no pertenece al Estudio: Resolución del 
contrato. 

c) Penalidad por reincidir en las mismas observaciones notificadas: Resolución del 
contrato. 

 

En caso de no encontrarse conforme y hubiese observaciones, provenientes de la Unidad de 
Estudios de Preinversión a la presentación del estudio objeto del contrato, el Consultor dispondrá de 
diez (10) días calendario para el levantamiento de las observaciones, contados a partir de la fecha de 
haber sido notificado; vencido el plazo se aplicará la penalidad por atraso de entrega. 

 
▪ COSTO DE LA INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO 

El presupuesto para la elaboración del Estudio se detalla en el cuadro de estructura de costos adjunto 
a los presentes TDR. El monto total incluye los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida 
en el costo total del servicio. La prestación del servicio será cancelado de la siguiente forma: 

 

⮚ La cancelación del 100% del costo del estudio será cuando la 
Unidad de Estudios de Preinversión de la Gerencia Regional de 
Salud de la Libertad apruebe el estudio y emita su informe final, con 
la presentación del comprobante de pago correspondiente. 

⮚ Los presentes TDR deberán ser adjuntados al contrato de locación 
de servicios que se suscriba entre el Consultor y la Gerencia 
Regional de Salud Oficina de Planificación, Unidad Formuladora UF. 

 
 

f. Diseño Arquitectónico 

Previo al comienzo del diseño arquitectónico, existe consideraciones que el especialista en 
Arquitectura debe de tener en cuenta. La situación del terreno, las dimensiones, características 
topográficas, orientación cardinal, los servicios (energía eléctrica, agua, drenajes, la vista). Luego de 
solucionar los aspectos anteriores, valorará las necesidades requeridas por los usuarios: superficie 
construida, altura de pisos o plantas, relaciones entre los espacios, los usos, etc., y así realizar el 
diseño y programa arquitectónico. 

 

Adicionalmente, el Arquitecto, se encargará de realizar el levantamiento de la infraestructura e 
instalaciones existentes (por especialidad), que involucran el área de intervención existente, así como 
aquellas que se considere pertinente para el correcto desarrollo del proyecto, verificando las 
dimensiones, cotas y niveles del proyecto. 

 
El proyecto deberá contemplar, en su zonificación y volumetría, todos los criterios y requisitos 
mínimos de diseño arquitectónico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A.120 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue implementarlas previo 
sustento técnico y teniendo en cuenta los parámetros Urbanísticos de la zona de intervención. 
Además, debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y 
exterior de la edificación. 

 

2. DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR EN EL 
ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA Y PROPUESTA DE ESPECIALIDADES 
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EL CONSULTOR elaborará el anteproyecto, en coordinación y compatibilización con los 
profesionales de todas las especialidades. 

 

Adicionalmente a lo señalado en el listado anterior, la propuesta definitiva debe contener 
específicamente y por especialidad lo siguiente: 

 

✔ Diagnóstico 

▪ Memoria Descriptiva diagnóstico del estado de todos los elementos 
arquitectónicos por cada bloque existente. 

▪ Plano de Ubicación a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localización a 
escala 1/10,000. 

▪ Planteamiento general de diagnóstico identificando todos los elementos y 
construcciones existentes a escala 1/100, se deberá presentar plantas y 
mínimo 3 cortes. 

▪ Planos de diagnóstico por módulo o bloque indicando el estado de todos los 
elementos arquitectónicos. (Plantas, 3 cortes y elevaciones por lado), 
valorizados, a escala 1/50, con medidas acotadas (generales, por ambientes 
y a ejes), indicando nombre de ambientes, puertas, ventanas, muebles fijos, 
aparatos sanitarios, mobiliario, etc. 

 

✔ Propuesta de intervención Arquitectónica. 

▪ Cuadro de intervenciones (intervenciones resultantes según diagnóstico con 
su respectiva justificación técnica). 

▪ Planteamiento general graficando todas las intervenciones (infraestructura 
nueva y su respectiva distribución, cerco, tanques cisterna y elevado, 
veredas, rampas, etc.) a escala 1/ 100, se deberá presentar plantas y mínimo 
3 cortes. 

▪ Planos de intervenciones por módulo indicando las intervenciones en todos 
los elementos arquitectónicos en la infraestructura existente, (plantas, techos, 
cortes y elevaciones). 

▪ Se deberá presentar el Planteamiento general en 3D y un video de simulación 
de la propuesta. 

 
 
 
 

✔ Diagnóstico y Propuesta estructural 

El Consultor deberá presentar el planteamiento estructural, con las características geométricas 
definidas de los elementos estructurales. Presentará los esquemas y cuadros que sustenten el pre 
dimensionamiento del análisis estructural y deberá presentar los esquemas y cuadros que sustenten 
el análisis estructural de la edificación. 
Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria descriptiva de diagnóstico, configuración estructural, sistema 
estructural, evaluación estructural. 

▪ Memoria de Cálculo preliminar, pre dimensionamiento de las columnas, 
vigas, losas aligeradas, macizas, descripción de la cimentación, normas 
técnicas a emplear. 

▪ Planos y pre dimensionamiento de los elementos estructurales, 
cimentaciones, columnas, placas, muros, escaleras, losas, ascensores, 
rampas, cisternas, tanques elevados entre otros de las obras interiores y 
exteriores y elementos no estructurales. 

▪ Identificación y definición de elementos estructurales de acuerdo a sus 
elementos que lo conforman; concreto armado, albañilería y acero entre 
otros. 

 

✔ Diagnóstico y propuesta de Instalaciones Eléctricas 

Elaboración del diseño del sistema eléctrico, mecánico, de comunicaciones y seguridad. 
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Establecer las necesidades de suministro de energía eléctrica y el diseño del sistema eléctrico 
correspondiente, diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia, alarma contra 
incendios, de acuerdo a las necesidades en la zona de intervención. 
Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria descriptiva de diagnóstico indicando el estado de todas las 
instalaciones eléctricas. 

▪ Memoria Descriptiva, conteniendo la descripción de la naturaleza del 
proyecto y la concepción del diseño de cada una de las instalaciones que 
conforma el sistema proyectado, la estimación de la máxima demanda 
potencia instalada. 

▪ Pre dimensionamiento de transformadores de distribución y de aislamiento 
(de corresponder), los alimentadores, sub alimentadores, Grupo Electrógeno, 
pararrayos, sistema de puesta a tierra, supresores de sobre tensión 
transitorio, iluminación, selectividad de los interruptores de protección, 
sistema de alimentación ininterrumpida, estabilizador de tensión. 

▪ Evaluación de la potencia instalada y máxima demanda considerando las 
cargas y áreas propuesto. 

▪ Esquema en Plano de Ubicación, Área y Distribución de la Sub Estación, 
Grupo Electrógeno y Sala de Tableros Generales en base a Plano General de 
Arquitectura, si corresponde. 

▪ Planos de distribución del sistema de instalaciones eléctricas de fuerza, 
alumbrado, tomacorrientes de usos comunes, e ininterrumpido para 
equipamiento de cómputo independiente de otros equipos, en base a Plano 
General de Arquitectura. 

 
 

✔ Propuesta de Instalaciones Mecánicas 
Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria de Diagnóstico de Instalaciones mecánicas. 
▪ Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculos, conteniendo la determinación 

de acuerdo a demanda, condiciones arquitectónicas y funcionales del número 
de ascensores (de pasajeros, montacargas, etc.). 

▪ Pre dimensionamiento de acuerdo a la demanda (grupo electrógeno) del 
Tanque de Almacenamiento, Tanque Diario y Tubería de Alimentación; pre 
dimensionamiento de acuerdo a la demanda de equipos mecánicos. 

 

✔ Instalaciones Sanitarias 

Elaboración del diseño del sistema sanitario, donde se deberán establecer las necesidades y diseño 
del suministro de agua potable y saneamiento, de acuerdo a las necesidades en la zona de 
intervención. 
Se presentará lo siguiente: 

▪ Memoria Descriptiva de diagnóstico (Descripción de los sistemas de agua 
fría, agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente y agua contra 
incendio, de recolección de los desagües, agua de riego para las áreas 
verdes, red de evacuación pluvial y sistemas de tratamiento de agua y 
desagüe existente y proyectado). Descripción de recorridos de transporte de 
residuos sólidos al almacenamiento central. 

▪ Memoria de Cálculo (justificando el pre dimensionamiento de los 
alimentadores, las capacidades y demandas totales que requiere la 
Infraestructura. Cálculos Hidráulicos de alimentadores principales tanto para 
el agua como para el desagüe). Cálculo justificatorio de producción de 
residuos sólidos y el pre dimensionamiento del equipo de tratamiento de 
residuos sólidos. 

▪ Plano de Ubicación de las estructuras de almacenamiento de agua 
(cisternas), Distribución del Cuarto de Bombas y Cisternas proyectadas. 

▪ Planos de las Redes de Agua, Desagüe, Drenaje Pluvial existentes. 

▪ Esquema en Plano de Distribución de los ambientes donde se muestre la 
ubicación de los Almacenes Intermedios de Residuos Sólidos y su relación 
con la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos y los Almacenes Pre y Post 
tratamiento en coordinación con la especialidad ambiental (de existir). 
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▪ Esquema General de las Instalaciones Sanitarias en base al Plano General 
de Arquitectura. 

 

✔ Propuesta de Tecnología de la Información y Comunicaciones. 
Se presentará lo siguiente: 

 

▪ Cableado Estructurado: 

✔  Memoria diagnóstica de tecnologías de información y 
comunicaciones: redes de datos y cableado estructurado 

✔  Plano de distribución del punto de las acometidas de factibilidad para 
la conexión de Internet, Telefonía. 

✔ Planteamiento arquitectónico en plano de ubicación y distribución de 

los equipos y dispositivos de los componentes de las soluciones 
tecnológicas: Informático y Telecomunicaciones. 

✔ Esquemas de detalles de instalación y diagramas unifilares de las 
soluciones tecnológicas y el Sistema de Cableado Estructurado. 

 
 

(A) SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

✔ Cableado Troncal principal y redundante de Fibra Óptica 

✔ Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP 
(categoría 6A) 

✔ Data Center (sala de equipos) 

(B) EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TELECOMUNICACIONES: 

✔ Telefonía IP 

✔ Sonido Ambiental y Perifoneo 

✔ Relojes sincronizados 

✔ Televisión - CATV 

✔ Video Vigilancia - CCTV 

✔ Control de Acceso y Seguridad 

✔ Tele-presencia 

✔ Comunicación por radio VHF/HF 

✔ Detección y Alarmas de Incendios 

✔ Procesamiento Centralizado 

✔ Almacenamiento Centralizado 

✔ Conectividad (Física e Inalámbrica) y Seguridad Informática 

✔  Sistema de Mantenimiento y Ahorro Energético - BMS (*) previo 
análisis costo beneficio y estudios de Pre inversión 

✔ Equipamiento Ofimática y Periféricos (**) compatibilizar con 
Equipamiento. 

 
(C) SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

✔ Diagnóstico de Licencias de Sistemas Operativos, Base de Datos y 
Virtualización 

 
 

✔ Presupuestos y Costos 

El Ingeniero responsable de costos y presupuestos deberá plantear las alternativas de solución en 
coordinación con el equipo técnico (Descripción de las alternativas, memoria descriptiva la cual 
deberá incluir la descripción de las partidas generales que conforman el presupuesto de cada 
alternativa) deberá entregar los presupuestos en forma detallada e indicar las metas y el desagregado 
de: 

 

Estudio Definitivo 
Supervisión 
Gastos Generales 
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Los presupuestos deberán estar en S10 con su respectiva base de datos. 
 

Además, deberá estimar los costos de operación y mantenimiento en la situación sin y con proyecto, 
como también realizar los cronogramas físico y financiero y la ruta crítica. 

 

Planilla de Metrados 
Los metrados deberán estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y/o croquis 
explicativos que el caso lo requiere. La presentación de la memoria de cálculo de los metrados será 
en hoja de cálculo electrónica, tipo Excel. No se admitirán memorias de cálculo de metrados 
elaborados en forma manual, debiendo ser la planilla de metrados clara, precisa y fácil de identificar 

 
Planos 
Deberá presentar los siguientes planos 
Planos de ubicación 
Planos topográficos 
Planos de Planta, Cortes Elevaciones. 
Planos de estructuras proyectadas 
Planos de Instalaciones sanitarias 
Planos de Instalaciones Eléctricas 
Planos de evacuación de aguas pluviales 
Plano de ubicación de calicatas. 
Plano de la Situación Actual con y sin proyecto 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

ITEM 1. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN SANTA 
LUCIA DE MOCHE DISTRITO DE MOCHE DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”  

Cargo Experiencia 

Experiencia mínima de 40 meses como Jefe de Proyecto y/o 

jefe de estudio, y/o Coordinador de proyectos, y/o Gestor de 

Inversiones, y/o Jefe de UF, Jefe de OPI de estudios de pre 

inversión; que se computa desde la colegiatura. Haber 

Jefe de proyecto 
participado como mínimo como Jefe de proyectos o 

coordinador o formulador en 05 Establecimientos de salud, 

para lo cual se adjuntara las fichas correspondientes. 

Capacitación en Control concurrente, Fundamentos de Salud 

Pública y/o Organización y/o conformación de redes en salud 

con un mínimo de 20 horas en total. 

Experiencia mínima de 40 meses como especialista y/o 

formulador y/o coordinador, y/o Sub gerente de inversiones, en 

Especialista en 
la formulación de estudios de Preinversión; que se computa 

estudios de pre 
desde la colegiatura. Haber participado como mínimo como 

inversión 
Formulador de proyectos en 02 Establecimientos de salud. 
Capacitación en Formulación de Proyectos de inversión Publica 

Invierte .pe, Gestión Pública, con un mínimo de 350 horas en 

total. 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista en 

Especialista en 
arquitectura y/o arquitecto y/o diseño arquitectónico en la 

arquitectura 
elaboración de proyectos a nivel de pre inversión, expedientes 

técnicos de edificaciones en salud y/o educación; que se 

computa desde la colegiatura. 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

Especialista en 
ingeniero en/de estructuras y/o estructural y/o diseño 

estructuras 
estructural y/o en ingeniería estructural en la elaboración de 

proyectos de edificaciones en salud; que se computa desde la 

colegiatura. 

Especialista en 
Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

instalaciones 
ingeniero en/de instalaciones sanitarias y/o sanitarias y/o 

sanitarias 
ingeniería sanitaria en la elaboración de proyectos en salud; 
que se computa desde la colegiatura. 

 
Especialista en Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

instalaciones ingeniero en/de instalaciones eléctricas y/o electricista y/o 

eléctricas y electromecánico y/o electromecánicas y/o en ingeniería 
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Experiencia mínima de 24 meses como Jefe de Proyecto y/o Jefe 
de estudio, y/o Coordinador de Proyectos, y/o Gestor de 
Inversiones y/o Especialista en formulación de proyectos de 
inversión pública; que se computa desde la colegiatura. Haber 
participado como mínimo en la formulación de 05 PIP de 
Establecimientos de salud de preferencia viables, para lo cual se 
adjuntará las fichas correspondientes para ser consideradas como 
experiencia. Capacitación relacionada al Control concurrente, 
Fundamentos de Salud Pública y/o Organización y/o conformación 
de redes en salud con un mínimo de 20 horas en total. y/o 

capacitación en Gestión de proyectos de inversión publica en 
salud.  
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mecánicas eléctrica y/o en diseño de instalaciones eléctricas y 

electromecánicas de proyectos de edificaciones en salud; que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 

costos y 

presupuestos 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de costos y/o presupuestos y/o programación de 

obra o la combinación de ellos, en la elaboración de proyectos 

en salud; que se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 

comunicaciones 

Experiencia mínima de 12 meses como especialista en sistema 

de comunicaciones en la elaboración de proyectos de 

edificaciones en general; que se computa desde la colegiatura. 

 

ITEM 2. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CS. PAIJÁN 
DE CENTRO POBLADO PAIJÁN DISTRITO DE PAIJÁN DE LA PROVINCIA DE 
ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

 

Cargo Experiencia 

 

Jefe de proyecto 

Experiencia mínima de 24 meses como Jefe de Proyecto y/o 

jefe de estudio en la elaboración de proyectos de edificaciones 

en general y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se 

computa desde la colegiatura. 

 
Especialista en 

estudios de pre 

inversión 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

responsable y/o formulador y/o evaluador y/o coordinador 

en/de la formulación de estudios de Preinversión y/o proyectos 

de inversión pública y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; 

que se computa desde la colegiatura. 

 

Especialista en 

arquitectura 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista en/de 

arquitectura y/o arquitecto y/o diseño arquitectónico en la 

elaboración de proyectos de edificaciones en general y/o 

Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa desde 

la colegiatura. 

 

Especialista en 

estructuras 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de estructuras y/o estructural y/o diseño 

estructural y/o en ingeniería estructural en la elaboración de 

proyectos de edificaciones en general y/o Elaboración de 

Expedientes Técnicos; que se computa desde la colegiatura. 

 
Especialista en 

instalaciones 

sanitarias 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de instalaciones sanitarias y/o sanitarias y/o 

ingeniería sanitaria en la elaboración de proyectos en general 

y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa 

desde la colegiatura. 
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Especialista en 

instalaciones 

eléctricas y 

mecánicas 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de instalaciones eléctricas y/o electricista y/o 

electromecánico y/o electromecánicas y/o en ingeniería 

eléctrica y/o en diseño de instalaciones eléctricas y 

electromecánicas de proyectos de edificaciones en general y/o 

Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa desde 

la colegiatura. 

 
Especialista en 

costos y 

presupuestos 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de costos y/o presupuestos y/o programación de 

obra o la combinación de ellos, en la elaboración de proyectos 

en general y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se 

computa desde la colegiatura. 

 
Especialista en 

comunicaciones 

Experiencia mínima de 12 meses como especialista en sistema 

de comunicaciones en la elaboración de proyectos de 

edificaciones en general y/o Elaboración de Expedientes 

Técnicos; que se computa desde la colegiatura. 

 

ITEM 3. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN MOLINOS 
DE CAJANLEQUE DE CENTRO POBLADO MOLINO CAJANLEQUE DISTRITO DE 
CHOCOPE DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD” I-2 

 

Cargo Experiencia 

 
 
 
 

Jefe de proyecto 

Experiencia mínima de 24 meses como Jefe de Proyecto y/o 

jefe de estudio, y/o Coordinador de proyectos, y/o Gestor de 

Inversiones, y/o Jefe de UF, Jefe de OPI de estudios de pre 

inversión; que se computa desde la colegiatura. Haber 

participado como mínimo como Jefe de proyectos o 

coordinador o formulador en 05 Establecimientos de salud, 

para lo cual se adjuntara las fichas correspondientes. 

Capacitación en Control concurrente, Fundamentos de Salud 

Pública y/o Organización y/o conformación de redes en salud 

con un mínimo de 20 horas en total. y/o capacitación en 

Gestión de proyectos de inversión pública en salud 

 
 

Especialista en 

estudios de pre 

inversión 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

formulador y/o coordinador, y/o Sub gerente de inversiones, en 

la formulación de estudios de Preinversión; que se computa 

desde la colegiatura. Haber participado como mínimo como 

Formulador de proyectos en 02 Establecimientos de salud. 

Capacitación en Formulación de Proyectos de inversión Publica 

Invierte .pe, Gestión Pública, con un mínimo de 350 horas en 

total. 

Especialista en 

arquitectura 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista en 

arquitectura y/o arquitecto y/o diseño arquitectónico en la 

elaboración de proyectos a nivel de pre inversión, expedientes 
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 técnicos de edificaciones en salud y/o educación; que se 

computa desde la colegiatura. 

 

Especialista en 

estructuras 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de estructuras y/o estructural y/o diseño 

estructural y/o en ingeniería estructural en la elaboración de 

proyectos de edificaciones en salud; que se computa desde la 

colegiatura. 

Especialista en 

instalaciones 

sanitarias 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de instalaciones sanitarias y/o sanitarias y/o 

ingeniería sanitaria en la elaboración de proyectos en salud; 

que se computa desde la colegiatura. 

 
Especialista en 

instalaciones 

eléctricas y 

mecánicas 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de instalaciones eléctricas y/o electricista y/o 

electromecánico y/o electromecánicas y/o en ingeniería 

eléctrica y/o en diseño de instalaciones eléctricas y 

electromecánicas de proyectos de edificaciones en salud; que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 

costos y 

presupuestos 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de costos y/o presupuestos y/o programación de 

obra o la combinación de ellos, en la elaboración de proyectos 

en salud; que se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 

comunicaciones 

Experiencia mínima de 12 meses como especialista en sistema 

de comunicaciones en la elaboración de proyectos de 

edificaciones en general; que se computa desde la colegiatura. 

 

ITEM 4. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CIUDAD DE 
DIOS DISTRITO DE GUADALUPE DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 

 

Cargo Experiencia 

 

Jefe de proyecto 

Experiencia mínima de 24 meses como Jefe de Proyecto y/o 

jefe de estudio en la elaboración de proyectos de edificaciones 

en general y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se 

computa desde la colegiatura. 

 
Especialista en 

estudios de pre 

inversión 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

responsable y/o formulador y/o evaluador y/o coordinador 

en/de la formulación de estudios de Preinversión y/o proyectos 

de inversión pública y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; 

que se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 

arquitectura 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista en/de 

arquitectura y/o arquitecto y/o diseño arquitectónico en la 

elaboración de proyectos de edificaciones en general y/o 
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 Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa desde 

la colegiatura. 

 

Especialista en 

estructuras 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de estructuras y/o estructural y/o diseño 

estructural y/o en ingeniería estructural en la elaboración de 

proyectos de edificaciones en general y/o Elaboración de 

Expedientes Técnicos; que se computa desde la colegiatura. 

 
Especialista en 

instalaciones 

sanitarias 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de instalaciones sanitarias y/o sanitarias y/o 

ingeniería sanitaria en la elaboración de proyectos en general 

y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa 

desde la colegiatura. 

 

Especialista en 

instalaciones 

eléctricas y 

mecánicas 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de instalaciones eléctricas y/o electricista y/o 

electromecánico y/o electromecánicas y/o en ingeniería 

eléctrica y/o en diseño de instalaciones eléctricas y 

electromecánicas de proyectos de edificaciones en general y/o 

Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa desde 

la colegiatura. 

 
Especialista en 

costos y 

presupuestos 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de costos y/o presupuestos y/o programación de 

obra o la combinación de ellos, en la elaboración de proyectos 

en general y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se 

computa desde la colegiatura. 

 
Especialista en 

comunicaciones 

Experiencia mínima de 12 meses como especialista en sistema 

de comunicaciones en la elaboración de proyectos de 

edificaciones en general y/o Elaboración de Expedientes 

Técnicos; que se computa desde la colegiatura. 

 

ITEM 5. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE 
SALUD MENTAL COMUNITARIO FORTALEZA DEL SOL CHAO DISTRITO DE CHAO 
DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 

 

Cargo Experiencia 

 

Jefe de proyecto 

Experiencia mínima de 24 meses como Jefe de Proyecto y/o 

jefe de estudio en la elaboración de proyectos de edificaciones 

en general y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se 

computa desde la colegiatura. 

Especialista en 

estudios de pre 

inversión 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

responsable y/o formulador y/o evaluador y/o coordinador 

en/de la formulación de estudios de Preinversión y/o proyectos 
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 de inversión pública y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; 

que se computa desde la colegiatura. 

 

Especialista en 

arquitectura 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista en/de 

arquitectura y/o arquitecto y/o diseño arquitectónico en la 

elaboración de proyectos de edificaciones en general y/o 

Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa desde 

la colegiatura. 

 

Especialista en 

estructuras 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de estructuras y/o estructural y/o diseño 

estructural y/o en ingeniería estructural en la elaboración de 

proyectos de edificaciones en general y/o Elaboración de 

Expedientes Técnicos; que se computa desde la colegiatura. 

 
Especialista en 

instalaciones 

sanitarias 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de instalaciones sanitarias y/o sanitarias y/o 

ingeniería sanitaria en la elaboración de proyectos en general 

y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa 

desde la colegiatura. 

 

Especialista en 

instalaciones 

eléctricas y 

mecánicas 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de instalaciones eléctricas y/o electricista y/o 

electromecánico y/o electromecánicas y/o en ingeniería 

eléctrica y/o en diseño de instalaciones eléctricas y 

electromecánicas de proyectos de edificaciones en general y/o 

Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa desde 

la colegiatura. 

 
Especialista en 

costos y 

presupuestos 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de costos y/o presupuestos y/o programación de 

obra o la combinación de ellos, en la elaboración de proyectos 

en general y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se 

computa desde la colegiatura. 

 
Especialista en 

comunicaciones 

Experiencia mínima de 12 meses como especialista en sistema 

de comunicaciones en la elaboración de proyectos de 

edificaciones en general y/o Elaboración de Expedientes 

Técnicos; que se computa desde la colegiatura. 

 

ITEM 6. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO 
DE SALUD MENTAL COMUNITARIA VIRU DISTRITO DE VIRU DE LA PROVINCIA 
DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 

 

Cargo Experiencia 

Jefe de proyecto Experiencia mínima de 24 meses como Jefe de Proyecto y/o 

jefe de estudio en la elaboración de proyectos de edificaciones 
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 en general y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se 

computa desde la colegiatura. 

 
Especialista en 

estudios de pre 

inversión 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

responsable y/o formulador y/o evaluador y/o coordinador 

en/de la formulación de estudios de Preinversión y/o proyectos 

de inversión pública y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; 

que se computa desde la colegiatura. 

 

Especialista en 

arquitectura 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista en/de 

arquitectura y/o arquitecto y/o diseño arquitectónico en la 

elaboración de proyectos de edificaciones en general y/o 

Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa desde 

la colegiatura. 

 

Especialista en 

estructuras 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de estructuras y/o estructural y/o diseño 

estructural y/o en ingeniería estructural en la elaboración de 

proyectos de edificaciones en general y/o Elaboración de 

Expedientes Técnicos; que se computa desde la colegiatura. 

 
Especialista en 

instalaciones 

sanitarias 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de instalaciones sanitarias y/o sanitarias y/o 

ingeniería sanitaria en la elaboración de proyectos en general 

y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa 

desde la colegiatura. 

 

Especialista en 

instalaciones 

eléctricas y 

mecánicas 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de instalaciones eléctricas y/o electricista y/o 

electromecánico y/o electromecánicas y/o en ingeniería 

eléctrica y/o en diseño de instalaciones eléctricas y 

electromecánicas de proyectos de edificaciones en general y/o 

Elaboración de Expedientes Técnicos; que se computa desde 

la colegiatura. 

 
Especialista en 

costos y 

presupuestos 

Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o 

ingeniero en/de costos y/o presupuestos y/o programación de 

obra o la combinación de ellos, en la elaboración de proyectos 

en general y/o Elaboración de Expedientes Técnicos; que se 

computa desde la colegiatura. 

 
Especialista en 

comunicaciones 

Experiencia mínima de 12 meses como especialista en sistema 

de comunicaciones en la elaboración de proyectos de 

edificaciones en general y/o Elaboración de Expedientes 

Técnicos; que se computa desde la colegiatura. 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 
Acreditación: 

 

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple 
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
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 documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido al personal clave 

propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. 

 
Importante 

 

 Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 
profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de 
inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha 
de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

 
 En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 

adquirida por el profesional en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 
completo.

 

 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

 

 Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun 
cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida 
literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades 
que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en 
las bases.

B.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
 

ITEM 1. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN SANTA 
LUCIA DE MOCHE DISTRITO DE MOCHE DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 

 

Cargo Formación académica 
 

Jefe de proyecto 
Economista, Ingeniero Economista, 

Titulado, Colegiado y Habilitado 
 

Especialista en estudios de pre inversión 
Economista, Ingeniero Economista

 
Titulado, Colegiado y Habilitado 

 

Especialista en arquitectura 
Arquitecto, Titulado, Colegiado y 

Habilitado 
 

Especialista en estructuras 
Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado 

y Habilitado 
 

Especialista en instalaciones sanitarias 
Ingeniero Sanitario, Ingeniero civil,

 
Titulado, Colegiado y Habilitado 

 

Especialista en instalaciones eléctricas y Ingeniero Electricista y/o Mecánico 

mecánicas Electricista y/o Electromecánico, y/o 

Ingeniero civil Titulado, Colegiado y 
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 Habilitado 

Especialista en costos y presupuestos Ingeniero Civil, Titulado 

 
Especialista en comunicaciones 

Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero 

informático, Titulado, Colegiado y 

Habilitado. 

 

ITEM 2. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CS. PAIJÁN 
DE CENTRO POBLADO PAIJÁN DISTRITO DE PAIJÁN DE LA PROVINCIA DE 
ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

 
 

Cargo Formación académica 

Jefe de proyecto 
Ingeniero civil y/o Arquitecto, 

y/o economista Titulado, 

Colegiado y Habilitado 

 
Especialista en estudios de pre inversión 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero 

Industrial y/o Economista, Titulado, 

Colegiado y Habilitado 

Especialista en arquitectura 
Arquitecto, Titulado, Colegiado y 

Habilitado 

Especialista en estructuras 
Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado 

y Habilitado 

Especialista en instalaciones sanitarias 
Ingeniero Sanitario, y/o 

ingeniero civil, Titulado, 

Colegiado y Habilitado 

Especialista en instalaciones eléctricas y 

mecánicas 

Ingeniero Electricista y/o Mecánico 

Electricista y/o Electromecánico, 

Titulado, Colegiado y Habilitado 

Especialista en costos y presupuestos Ingeniero Civil, Titulado 

 
Especialista en comunicaciones 

Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero 

Electrónico, Titulado, Colegiado y 

Habilitado. 

 

ITEM 3. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN MOLINOS 
DE CAJANLEQUE DE CENTRO POBLADO MOLINO CAJANLEQUE DISTRITO DE 
CHOCOPE DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD” I-2 

 

Cargo Formación académica 

Jefe de proyecto Economista, Ingeniero Economista, 
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 Titulado, Colegiado y Habilitado 

Especialista en estudios de pre inversión 
Economista, Ingeniero Economista 

Titulado, Colegiado y Habilitado 

Especialista en arquitectura 
Arquitecto, Titulado, Colegiado y 

Habilitado 

Especialista en estructuras 
Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado 

y Habilitado 

Especialista en instalaciones sanitarias 
Ingeniero Sanitario, Ingeniero civil, 

Titulado, Colegiado y Habilitado 

 
Especialista en instalaciones eléctricas y 

mecánicas 

Ingeniero Electricista y/o Mecánico 

Electricista y/o Electromecánico, y/o 

Ingeniero civil Titulado, Colegiado y 

Habilitado 

Especialista en costos y presupuestos Ingeniero Civil, Titulado 

 
Especialista en comunicaciones 

Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero 

informático, Titulado, Colegiado y 

Habilitado. 

 

ITEM 4. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CIUDAD DE 
DIOS DISTRITO DE GUADALUPE DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 

 

Cargo Formación académica 

Jefe de proyecto 
Ingeniero civil y/o Arquitecto, 

y/o economista, Titulado, 

Colegiado y Habilitado 

 
Especialista en estudios de pre inversión 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero 

Industrial y/o Economista, Titulado, 

Colegiado y Habilitado 

Especialista en arquitectura 
Arquitecto, Titulado, Colegiado y 

Habilitado 

Especialista en estructuras 
Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado 

y Habilitado 

Especialista en instalaciones sanitarias 
Ingeniero Sanitario, y/o 

ingeniero civil, Titulado, 

Colegiado y Habilitado 

Especialista en instalaciones eléctricas y 

mecánicas 

Ingeniero Electricista y/o Mecánico 

Electricista y/o Electromecánico, 

Titulado, Colegiado y Habilitado 
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Especialista en costos y presupuestos Ingeniero Civil, Titulado 

 
Especialista en comunicaciones 

Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero 

Electrónico, Titulado, Colegiado y 

Habilitado. 

 

ITEM 5. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE 
SALUD MENTAL COMUNITARIO FORTALEZA DEL SOL CHAO DISTRITO DE 
CHAO DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 

 

Cargo Formación académica 

Jefe de proyecto 
Ingeniero civil y/o Arquitecto y/o 

economista, Titulado, 

Colegiado y Habilitado 

 
Especialista en estudios de pre inversión 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero 

Industrial y/o Economista, Titulado, 

Colegiado y Habilitado 

Especialista en arquitectura 
Arquitecto, Titulado, Colegiado y 

Habilitado 

Especialista en estructuras 
Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado 

y Habilitado 

Especialista en instalaciones sanitarias 
Ingeniero Sanitario, y/o 

Ingeniero Civil, Titulado, 

Colegiado y Habilitado 

Especialista en instalaciones eléctricas y 

mecánicas 

Ingeniero Electricista y/o Mecánico 

Electricista y/o Electromecánico, 

Titulado, Colegiado y Habilitado 

Especialista en costos y presupuestos Ingeniero Civil, Titulado 

 
Especialista en comunicaciones 

Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero 

Electrónico, Titulado, Colegiado y 

Habilitado. 

 
ITEM 6. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE 
SALUD MENTAL COMUNITARIA VIRU DISTRITO DE VIRU DE LA PROVINCIA DE 
VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 

 

Cargo Formación académica 

Jefe de proyecto 
Ingeniero civil y/o Arquitecto y/o 

economista, Titulado, Colegiado y 

Habilitado 

Especialista en estudios de pre inversión Ingeniero Civil y/o Ingeniero 

Industrial y/o Economista, Titulado, 

 

 
308 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO N.º 002-2024- GERESA/LL - PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
 Colegiado y Habilitado 

Especialista en arquitectura 
Arquitecto, Titulado, Colegiado y 

Habilitado 

Especialista en estructuras 
Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado 

y Habilitado 

Especialista en instalaciones sanitarias 
Ingeniero Sanitario, y/o Ing. 

Civil, Titulado, Colegiado y 

Habilitado 

Especialista en instalaciones eléctricas y 

mecánicas 

Ingeniero Electricista y/o Mecánico 

Electricista y/o Electromecánico, 

Titulado, Colegiado y Habilitado 

Especialista en costos y presupuestos Ingeniero Civil, Titulado 

 
Especialista en comunicaciones 

Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero 

Electrónico, Titulado, Colegiado y 

Habilitado. 

 

Acreditación: 
 

El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado por el órgano encargado de las contrataciones 

o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 

Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - 

SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de 

Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: 

https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así 

como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título 

profesional requerido. 

 

En caso TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el 

postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica 

requerida. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido al personal clave 

propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. 
 

Importante 

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional 
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por ejemplo 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras 
denominaciones). 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

ITEM 1. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
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 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN SANTA 
LUCIA DE MOCHE DISTRITO DE MOCHE DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 

-01 Equipo de cómputo (core i5 hacia adelante). 
-01 Impresora Multifuncional. 
-01 Camioneta 4x4 año mínimo 2022 
-01 equipo topográfico completo 
-01 GPS diferencial 

-01 ploters 
 

ITEM 2. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CS. PAIJÁN 
DE CENTRO POBLADO PAIJÁN DISTRITO DE PAIJÁN DE LA PROVINCIA DE 
ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

- 02 Equipo de cómputo (laptop core i5). 
- 01 Impresora Multifuncional. 

 

ITEM 3. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN MOLINOS 
DE CAJANLEQUE DE CENTRO POBLADO MOLINO CAJANLEQUE DISTRITO DE 
CHOCOPE DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD” I-2 

-01 Equipo de cómputo (core i5 hacia adelante). 
-01 Impresora Multifuncional. 
-01 Camioneta 4x4 año mínimo 2022 
-01 equipo topográfico completo 
-01 GPS diferencial 
-01 ploters 

 

ITEM 4. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CIUDAD DE 
DIOS DISTRITO DE GUADALUPE DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 

 
- 02 Equipo de cómputo (laptop core i5). 
- 01 Impresora Multifuncional. 

 

ITEM 5. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE 
SALUD MENTAL COMUNITARIO FORTALEZA DEL SOL CHAO DISTRITO DE CHAO 
DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 

- 02 Equipo de cómputo (laptop core i5). 
- 01 Impresora Multifuncional. 

 

ITEM 6. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO 
DE SALUD MENTAL COMUNITARIA VIRU DISTRITO DE VIRU DE LA PROVINCIA 
DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 
- 02 Equipo de cómputo (laptop core i5). 
- 01 Impresora Multifuncional. 
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Acreditación: 
 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler 
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito 
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 
 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

ITEM 1. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN SANTA 
LUCIA DE MOCHE DISTRITO DE MOCHE DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/318,838.80 (trescientos dieciocho 
mil ochocientos treinta y ocho con 80/100 soles),, por la contratación de servicios iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los Quince (15) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 

 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Formulación de estudios de pre inversión institucionales 
a nivel de perfil, pre factibilidad y/o Factibilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP) o proyectos de inversión institucionales a nivel de Ficha Técnica Simplificada, Ficha Técnica para 
proyectos de Baja y Mediana Complejidad, o Elaboración de Expedientes Técnicos en salud o estudios 
de pre inversión a nivel de Perfil en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones (invierte.pe); para Establecimientos de Salud. 

 

ITEM 2. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CS. PAIJÁN 
DE CENTRO POBLADO PAIJÁN DISTRITO DE PAIJÁN DE LA PROVINCIA DE 
ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/318,838.80 (trescientos dieciocho 
mil ochocientos treinta y ocho con 80/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Formulación 
de estudios de pre inversión institucionales a nivel de perfil, pre factibilidad y/o Factibilidad en el marco 
del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) o proyectos de inversión institucionales a nivel de Ficha 
Técnica Simplificada, Ficha Técnica para proyectos de Baja y Mediana Complejidad o estudios de pre 
inversión a nivel de Perfil en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (invierte.pe); para Establecimientos de Salud y/o Instituciones educativas en general. 

 

ITEM 3. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN MOLINOS 
DE CAJANLEQUE DE CENTRO POBLADO MOLINO CAJANLEQUE DISTRITO DE 
CHOCOPE DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD” I-2 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/244,670.93 (doscientos cuarenta 
y cuatro mil seis cientos setenta con 93/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los Quince (15) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 
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 Se consideran servicios similares a los siguientes: Formulación de estudios de pre inversión institucionales 
a nivel de perfil, pre factibilidad y/o Factibilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP) o proyectos de inversión institucionales a nivel de Ficha Técnica Simplificada, Ficha Técnica para 
proyectos de Baja y Mediana Complejidad, o Elaboración de Expedientes Técnicos en salud o estudios de 
pre inversión a nivel de Perfil en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (invierte.pe); para Establecimientos de Salud. 

 

ITEM 4. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CIUDAD DE 
DIOS DISTRITO DE GUADALUPE DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/313,338.70 (tres cientos trece mil 
trescientos treinta y ocho con 70/100 soles),, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto 
de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Formulación 
de estudios de pre inversión institucionales a nivel de perfil, pre factibilidad y/o Factibilidad en el marco 
del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) o proyectos de inversión institucionales a nivel de Ficha 
Técnica Simplificada, Ficha Técnica para proyectos de Baja y Mediana Complejidad o estudios de pre 
inversión a nivel de Perfil en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (invierte.pe); para Establecimientos de Salud y/o Instituciones educativas en general. 

 

ITEM 5. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE 
SALUD MENTAL COMUNITARIO FORTALEZA DEL SOL CHAO DISTRITO DE 
CHAO DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/269,949.13 (doscientos sesenta 
y nueve mil novecientos cuarenta y nueve con 13/100 soles), de la Contratación, por la contratación de 
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Formulación 
de estudios de pre inversión institucionales a nivel de perfil, pre factibilidad y/o Factibilidad en el marco 
del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) o proyectos de inversión institucionales a nivel de Ficha 
Técnica Simplificada, Ficha Técnica para proyectos de Baja y Mediana Complejidad o estudios de pre 
inversión a nivel de Perfil en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (invierte.pe); para Establecimientos de Salud y/o Instituciones educativas en general. 

 

ITEM 6. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE 
SALUD MENTAL COMUNITARIA VIRU DISTRITO DE VIRU DE LA PROVINCIA DE 
VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/269,726.90 (doscientos sesenta 
y nueve mil setecientos veintiseis con 90/100 soles, por la contratación de servicios iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Formulación 
de estudios de pre inversión institucionales a nivel de perfil, pre factibilidad y/o Factibilidad en el marco 
del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) o proyectos de inversión institucionales a nivel de Ficha 
Técnica Simplificada, Ficha Técnica para proyectos de Baja y Mediana Complejidad o estudios de pre 
inversión a nivel de Perfil en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (invierte.pe); para Establecimientos de Salud y/o Instituciones educativas en general. 
Acreditación: 

 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 
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abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago12. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”. 

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 12 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato 
que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá 
que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 12 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 

 

Importante 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en 
las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 

 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 
 
 

 
12    Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, 
se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia 
que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del 
Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de 
las bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos 

 
Evaluación: 

ITEM 1. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE 
SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD 
BÁSICOS EN SANTA LUCIA DE MOCHE DISTRITO DE 
MOCHE DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
S/318,838.80 (trescientos dieciocho mil ochocientos treinta y ocho con 
80/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda. 

 
 
 

 
ITEM 2. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE 
SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD 
BÁSICOS EN CS. PAIJÁN DE CENTRO POBLADO PAIJÁN 
DISTRITO DE PAIJÁN DE LA PROVINCIA DE ASCOPE 
DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
S/318,838.80 (trescientos dieciocho mil ochocientos treinta y ocho con 
80/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda. 

ITEM N° 1 
 
M = Monto facturado 

acumulado 
por el postor por la 

prestación de 
servicios de 

consultoría en la 
especialidad 

 
 

M >= 637,677.614: 
80 puntos 

 

M >= 478,258.2 y < 
637,677.6: 

 

70puntos 
 

M > 318,838.8015 y < 
478,258.2: 

 
60 puntos 

ITEM N° 2 
 

M = Monto facturado 

acumulado 
por el postor por la 

prestación de 
servicios de 

consultoría en la 
especialidad 

 
 

M >= 637,677.616: 
80 puntos 

 

M >= 478,258.2 y < 
637,677.6: 

 

70puntos 
 

M > 318,838.8017 y < 

 
14   El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado. 

 
15 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito de 

calificación S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodología del factor de evaluación podría ser la 
siguiente: 

 

M >= S/. 1 000,000.00 […] puntos 
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 […] puntos 
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 […] puntos 

16 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado. 
 

17 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito de 
calificación S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodología del factor de evaluación podría ser la 
siguiente: 
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FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

  
 

 
ITEM 3. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE 
SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD 
BÁSICOS EN MOLINOS DE CAJANLEQUE DE CENTRO 
POBLADO MOLINO CAJANLEQUE DISTRITO DE 
CHOCOPE DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-2 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
S/244,670.93 (doscientos cuarenta y cuatro mil seis cientos setenta con 
93/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda. 

 
 
 
 
 

 
ITEM 4. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE 
SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD 
BÁSICOS EN CIUDAD DE DIOS DISTRITO DE 
GUADALUPE DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
S/313,338.70 (tres cientos trece mil trescientos treinta y ocho con 70/100 
soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de 
la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

478,258.2: 
 

60 puntos 
 

ITEM N° 3 

 
M = Monto facturado 

acumulado 
por el postor por la 

prestación de 
servicios de 

consultoría en la 
especialidad 

 
 

M >= 489,341.8618: 
80 puntos 

 
M >= 367,006.4 y < 
489,341.86: 

 

70puntos 

 
M > 244,670.9319 y < 
367,006.4: 

 
60 puntos 

 

ITEM N° 4 

 
M = Monto facturado 

acumulado 
por el postor por la 

prestación de 
servicios de 

consultoría en la 
especialidad 

 
 

M >= 626,677.420: 
80 puntos 

 
M >= 470,008.05 y < 
626,677.4: 

 

70puntos 

 
M > 313,338.7021 y < 

 

M >= S/. 1 000,000.00 […] puntos 
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 […] puntos 
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 […] puntos 

18   El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado. 
 

19 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito de 
calificación S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodología del factor de evaluación podría ser la 
siguiente: 

 

M >= S/. 1 000,000.00 […] puntos 
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 […] puntos 
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 […] puntos 

20 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado. 
 

21 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito de 
calificación S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodología del factor de evaluación podría ser la 
siguiente: 
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FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

  
 

 
ITEM 5. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE 
SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD 
BÁSICOS EN CENTRO DE SALUD MENTAL 
COMUNITARIO FORTALEZA DEL SOL CHAO DISTRITO 
DE CHAO DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” I-3 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
S/269,949.13 (doscientos sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y 
nueve con 13/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda. 

 
 
 
 
 
 

ITEM 6. “CONTRATACION DE CONSULTORIA DE 
SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD 
BÁSICOS EN CENTRO DE SALUD MENTAL 
COMUNITARIA VIRU DISTRITO DE VIRU DE LA 
PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD” I-3 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
S/269,726.90 (doscientos sesenta y nueve mil setecientos veintiseis con 
90/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda. 

470,008.05: 
 

60 puntos 
 

ITEM N° 5 

 
M = Monto facturado 

acumulado 
por el postor por la 

prestación de 
servicios de 

consultoría en la 
especialidad 

 
 

M >= 539,898.26.422: 
80 puntos 

 
M >= 404,923.7y < 
539,898.26: 

 

70puntos 

 
M > 269,949.1323 y < 
404,923.7: 

 
60 puntos 

 

ITEM N° 6 

 
M = Monto facturado 

acumulado 
por el postor por la 

prestación de 
servicios de 

consultoría en la 
especialidad 

 
 

M >= 539,453.8.424: 
80 puntos 

 
M >= 404,590.35 y < 
539,453.8: 

 

70puntos 

 
M > S/269,726.9025 y < 

 

M >= S/. 1 000,000.00 […] puntos 
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 […] puntos 
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 […] puntos 

22   El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado. 
 

23 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito de 
calificación S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodología del factor de evaluación podría ser la 
siguiente: 

 

M >= S/. 1 000,000.00 […] puntos 
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 […] puntos 
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 […] puntos 

24   El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado. 
 

25 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito de 
calificación S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodología del factor de evaluación podría ser la 
siguiente: 
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FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

  
 

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia 
de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por 
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 
cancelación en el mismo comprobante de pago13. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor 
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III 
de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente 
factor. 

404,590.35: 
 

60 puntos 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 20 puntos 

 Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 

 

ITEM 1, 2, 3, 4, 5,6 

 PLAN DE TRABAJO 
 
1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO 
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
2. EQUIPO DE TRABAJO 

2.1 FLUXOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL 

SERVICIO 

 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

3.1 ACTIVIDADES PREVIAS 

3.2 ACTIVIDADES DURANTE EL DESARROLLO DEL SERVICIO 

3.3 ACTIVIDADES FINALES 
3.4 METODOLOGIA Y DESARROLLO DEL SERVICIO 
3.5 CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO A LOS EESS SUSCRITA POR 

EL JEFE DE LA UF DE LA GERESA. 

3.6 CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PIP DIAGRAMA GANTT). 

3.7 PROPUESTA ARQUITECTONICA DE LOS EESS 

3.8 PLANOS DE TOPOGRAFIA DEL TERRENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

20 puntos 
 

No desarrolla la 
metodología que sustente 
la oferta 

0 puntos 

 
 

M >= S/. 1 000,000.00 […] puntos 
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 […] puntos 
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 […] puntos 

13    Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Acreditación: 

 

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos26
 

 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, razonabilidad 
y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje 
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 

 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO  

 
Evaluación: 

 

Se evaluará considerando la oferta económica del 
postor. 

 

Acreditación: 
 

Se acreditará mediante documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 7). 

 
La evaluación consistirá en asignar un puntaje 
de cien (100) puntos a la oferta de precio más 
bajo y otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 

Pi = Om x PMP 
Oi 

 

Donde: 
 

I = Oferta. 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar. 
Oi = Precio i. 
Om = Precio de la oferta más baja. 
PMP = Puntaje máximo del precio. 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26   Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................],     con     RUC     Nº     [................],     con     domicilio     legal     en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [… ................ ] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [ ....................... ], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [… ..................... ], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° [ ............... ] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de [… ........... ], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

 

Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO 
PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 

 

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de 
consultoría materia del presente contrato. 

 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO27 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE 
CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario. 

 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 
 
 

27   En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 
a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE 
CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 

 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 

 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [ .............. ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 
 
 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora28, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría en general, si el postor ganador de la 
buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como 
garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 

 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

 
28   La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos 
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 

Importante 

En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del 
ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos 
mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni 
garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
artículo 152 del Reglamento. 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 

 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 

 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Penalidad Diaria = 
  0.10 x monto vigente  

F x plazo vigente en días 
 

Donde: 
 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 

 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 (…)   

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan. 
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Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

 

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS29 

 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 

 
 

29 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [. ......................... ] 
 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 

 
 
 
 
 

“LA ENTIDAD”  “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30    Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02-2024- GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA 

Presente.- 

 
 

El que se suscribe, [… .................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 
 

Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta. 
2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
 
 
 
 

31 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en 
consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, 
en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02-2024- GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
El que se suscribe, [… .................. ], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE33 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado … 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta. 
2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
 

32 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en 
consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del 
contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 
del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro 
o pequeña empresa 

 
33   Ibídem. 

 
34   Ibídem. 
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4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02-2024- GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 
de integridad. 

 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 
conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02-2024- GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

 
…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02-2024- GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría objeto del presente 
procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

 
…….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02-2024- GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en 
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento: 

 
Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A 

DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso 

que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR35] 

resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente. 
 

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes: 
 

A. Calificaciones 
 

A.1 Formación académica: 
 

Carrera profesional  

Universidad  

Título profesional o grado obtenido  

Fecha de expedición del grado o título  

 

A.2 Capacitación: 
 

 
N° 

 
Materia de la capacitación 

Cantidad de 
horas lectivas 

Institución 
educativa u 

organización 

Fecha de 
expedición del 

documento 
     

     

     

 Total horas lectivas   

 
 

B. Experiencia 
 

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE 
SECCIÓN DE LAS BASES]. 

 

N° Cliente o Empleador 
Objeto de la 
contratación 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
culminación 

Tiempo 

1      

2      

(…)      

 

 

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del 
referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato. 

 

35 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del personal 

 

 

Importante 

 De conformidad con el literal d) del artículo 52 del Reglamento la carta de compromiso del 
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este. 

 De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
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ANEXO Nº 6 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02-2024- GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PÚBLICO 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 

 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [ ............................ ]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 36 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 
 
 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 37 

 
 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 
 

 
TOTAL OBLIGACIONES 100%38 

 
 
 

 
36 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 
37 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 
38 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

..………………………………………….. 
Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 7 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02-2024- GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 

 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA 

  

TOTAL 
 

 

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor puede presentar su oferta económica en un solo documento o documentos 
independientes, en los ítems que se presente”. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02-2024- GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA 

Presente.- 
 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal clave propuesto es el 
siguiente: 

 
 

 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DOCUMENTO 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD U 

OTRO 
ANÁLOGO 

 
 

CARGO 

 
CARRERA 

PROFESIONAL 

N° DE 
FOLIO EN 

LA 
OFERTA 

 
TIEMPO DE 

EXPERIENCIA 
ACREDITADA 

N° DE 
FOLIO EN 

LA 
OFERTA 

       

       

       

       

       

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante 

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma 
legalizada, según Anexo Nº 5. 
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ANEXO Nº 11 
 

DECLARACIÓN JURADA 
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02-2024- GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento. 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados. 

 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 12 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02-2024- GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 

 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 

 

 
Nº 

 
CLIENTE 

 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO 

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP39 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 
DE SER EL CASO 

40 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

41 DE: 

 
MONEDA 

 
IMPORTE42

 
TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44
 

1 
          

2 
          

3 
          

 

 
39    Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

 
40 Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo. 
 

41 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
42    Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso. 

 
43 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 

44    Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº 

 
CLIENTE 

 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO 

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP39 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 
DE SER EL CASO 

40 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

41 DE: 

 
MONEDA 

 
IMPORTE42

 
TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44
 

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

TOTAL  

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 13 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR ESTIMADO CORRESPONDE A 
UNA AS]) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02-2024- GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA 

Presente.- 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.
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ANEXO Nº 14 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02-2024- GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA 

Presente.- 
 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo 
siguiente: 

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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