
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD
LIMITADA

20538812111 27/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:55:29

Acogiéndonos a la Opinión N°030-2019-DTN, ha señalado: ¿La normativa de contrataciones del Estado no ha
establecido que las obras similares deban ser exactamente iguales, sino únicamente que la obra que se proponga para
acreditar la experiencia tenga las características de aquella que se pretende realizar; en esa medida, es necesario que el
Comité de Selección, atendiendo a la naturaleza dela obra objeto de la convocatoria, incluya dentro de las Bases qué a
obras similares como pistas de aterrizaje y/o vías férreas .

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General c C.3 314
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge.
Debido a que la concepcion tecnica de carreteras es distinta a proyectos como pistas de aterrrizaje y/o vias ferreas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD
LIMITADA

20538812111 27/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:56:02

Acogiéndonos a la OPINIÓN N° 017-2023/DTN  ¿Una empresa extranjera con sucursal en el Perú puede acreditar como
suya la experiencia adquirida directamente por ésta (la matriz) o a través de alguna de sus sucursales en el extranjero (en
un país distinto al Perú), toda vez que tal empresa y sus sucursales constituyen la misma persona jurídica, por lo que la
matriz puede acreditar como suya la experiencia adquirida por sus sucursales y viceversa¿                   Se solicita
confirmar que para acreditar la experiencia de empresas extranjeras  sea válido la terminología de: redacción y/asistencia
técnica a la redacción del proyecto constructivo, estudio y diseño de ingeniería a detalle, estudios y diseños, revisión y
evaluación de los estudios técnicos, asesoría técnica, otros similar

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General c C.3 314
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, siempre y cuando el postor acredite y demuestra la equivalencia con respecto a la terminologia utilizada en
Peru

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU

20600366948 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:18:09

Para la Definición de Proyectos Similares o Estudios Similares, solicitamos que también se considere el termino de
"ampliación",  quedando de la siguiente forma:
 - Estudio  Definitivo y/o expediente Técnico de Obra y/o Estudio Definitivo para la Rehabilitación y/o Mejoramiento y/
Construcción y/o Ampliación de Carreteras a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos  y/o vías de
evitamiento a nivel carpeta asfáltica en caliente.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 C 314
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge.
Se esta modificando los Terminos de Referencia con respecto a la Definicion de proyectos similares ó Estudios similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU

20600366948 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:18:09

Sírvase a confirmar si para la Definicion de Proyectos Similares o Estudios similares también será valido, las carreteras
que incluyan 1 o mas puentes.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 C 314
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge.
Se esta modificando los Terminos de Referencia con respecto a la Definicion de proyectos similares ó Estudios similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU

20600366948 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 5
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:18:09

Acerca del Profesional Clave "Especialista de suelos y Pavimentos", se solicita que también se considere valida la
siguiente Formación Académica:
*Ingeniero Geólogo
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.1 312
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, se debe de considerar que el presente proceso es para elaborar el expediente tecnico de una carretera y
es necesario que se cumpla lo solicitado: Ing Civil  especialista en Suelos y pavimentos, ya que la  concepcion tecnica y
formacion academica es distinta a un Ing. Geologo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU

20600366948 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 6
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:18:09

 Acerca del Profesional Clave "Especialista en Obras de Arte y Drenaje", se solicita que también se considere valida la
siguiente Formación Académica:
*Ingeniero Hidraulico
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.2 B.1 312
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el profesional  clave  es: ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE.
por lo tanto se debe de considerar que el presente proceso es para elaborar el expediente tecnico de una carretera y es
necesario que se cumpla lo solicitado: Ing Civil  especialista en Estructuras y obras de arte, ya que la que la concepcion
tecnica y formacion academica es distinta a un Ing. Hidraulico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU

20600366948 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 7
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:18:09

 Acerca del Profesional Clave "Especialista en Geología y Geotecnia", se solicita que también se considere valida la
siguiente Formación Académica:
*Ingeniería Geológica y/o
*Ingeniería Geotecnica
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 b.1 312
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se ampliará los cargos del Especialista de Geologia y Geotecnia, Geologia y/o geotecnia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU

20600366948 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 8
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:18:09

1. Se solicita confirmar bajo que modalidad esta Clasificado el Estudio , bajo modalidad anticipada o EVAP?
2. Si no esta clasificado, si el estudio sale diferente a la DIA, Porfavor confirmar si estos costos estan dentro del
expediente.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico Anexo I - 138
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara con respecto a la consulta 1, que el proyecto calza sobre clasificacion anticipada, Declaración de Impacto
Ambiental (DIA).
Con respecto a la consulta 2, corresponde a una DIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU

20600366948 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 9
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:18:09

 Acerca del Profesional Clave "Especialista en Trazo, Explanaciones y Topografía", se solicita que también se considere
valida la siguiente Formación Académica:
*Ingeniero Topográfica y Agrimensura
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 C 312
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, debido a que se ha revisado la malla curricular de la carrera de INGENIERIA TOPOGRAFICA Y
AGRIMENSURA, siendo la formacion academica  apta  para el personal clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU

20600366948 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 10
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:18:09

 Acerca del Profesional Clave "Especialista Evaluación Socioeconomica", se solicita que también se considere valida la
siguiente Formación Académica:
*Ingeniero Civil
*Sociologo
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.1 312
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara que el presente proceso es para elaborar el expediente tecnico de una carretera y es necesario
acogerce a lo solicitado en los terminos de referencia. La formacion academica de un economista o ingeniero economica
es distinta a la formacion academica de un ingeniero civil y/o sociologo, para la especialidad de Evaluacion
Socioeconomica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 11
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

De acuerdo a los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento de Contrataciones se  establece que las
empresas registradas en el repyme se acogen a la retención del 10% en reemplazo de la carta fianza o póliza de caución
como garantía de fiel cumplimento. Por lo que se debe cumplir como lo indica la ley.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 3.2.2 11
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se cumplirá lo establecido en el art. 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 12
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Favor de  confirmar que para el presente proceso las empresas registradas en el repyme  bastará con la retención del
10% en reemplazo de la carta fianza o póliza de caución como garantía de fiel cumplimento para firma de Contrato tal
como se señala en los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento de Contrataciones.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 3.2.2 11
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma. Las bases del presente procedimiento de selección así lo indican

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 13
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Favor de confirmar que de acuerdo a la norma vigente, específicamente al Art. 148 del Reglamento, también será válida
presentar póliza de caución además de carta fianza, tanto para la garantía de fiel cumplimiento del contrato como para el
adelanto directo
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.3 3.3 11
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, el Artículo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que, los postores y/o
contratistas presentan como garantías, cartas fianza o pólizas de caución emitidas por entidades bajo la upervisión de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 14
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Favor de confirmar que en reemplazo de la garantía de fiel cumplimiento, de ser el caso: ¿ La Entidad podrá autorizar el
uso del fondo de garantía como medio alternativo para garantizar el contrato ? Esto en relación a lo estipulado en el literal
a) del sub numeral 2.1.6 del numeral 2.1 del artículo 2, de la Ley N° 31696 ¿LEY QUE DELEGA EN EL PODER
EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y MODERNIZACIÓN DE
LA GESTIÓN DEL ESTADO¿ y el Decreto Legislativo N° 1553.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.4 a 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, adicionandose en los términos de referencia lo siguiente: Opcionalmente, el postor adjudicado tiene la
facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, el solicitar a la Entidad la retención del monto total de la
garantía correspondiente, en arreglo a lo dispuesto en el Artículo 9° del Decreto Legislativo Nº 1553.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 15
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Sírvase confirmar si sólo se presenta el Anexo 6 en la Oferta Económica, ya que el desagregado de la estructura de
costos se presentará al perfeccionamiento del contrato
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.2 2.2.2 18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma la consulta. El desagregado de la estructura de costo se presenta para el perfecionamiento de contrato
conforme al numeral 2.4 de la sección específica de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 16
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Sírvase reducir el tiempo de experiencia al Jefe de Proyecto de veinticuatro  (24) meses doce (12) meses en los cargos y
experiencia indicada en las bases y TDR, a fin de fomentar mayor participación de profesionales al presente proceso.
Considerando el plazo de ejecución del presente servicio  y el tiempo de participación del especialista sea mas
proporcional al tiempo de experiencia a exigir.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B B.2 72
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge.
El jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo
188 del Reglamento, el cual es de dos años como minimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO
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CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 17
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Sírvase reducir el tiempo de experiencia al Especialista en Metrados, Cotos y Presupuestos de diesciocho (18) meses
nueve (09) meses en los cargos y experiencia indicada en las bases y TDR, a fin de fomentar mayor participación de
profesionales al presente proceso. Considerando el plazo de ejecución del presente servicio  y el tiempo de participación
del especialista sea mas proporcional al tiempo de experiencia a exigir.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B B.2 73
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, por lo que debera ceñirse a lo solicitado en los terminos de referencia  toda vez que 09 meses equivaldria a
una experiencia de 03 contratos similares, lo cual no garantiza la experiencia en el desarrollo del proyecto, puesto que
para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto es indispensable el expertiz de los  especialistas involucrados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 18
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Sírvase reducir el tiempo de experiencia al especialista en Evaluación Socioeconómoca de nueve (09) meses a seis (06)
meses en los cargos y experiencia indicada en las bases y TDR, a fin de fomentar mayor participación de profesionales al
presente proceso. Considerando el plazo de ejecución del presente servicio  y el tiempo de participación del especialista
sea mas proporcional al tiempo de experiencia a exigir.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B B.2 72
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, por lo que debera ceñirse a lo solicitado en los terminos de referencia  toda vez que 06 meses equivaldria a
una experiencia de 02 contratos similares, lo cual no garantiza la experiencia en el desarrollo del proyecto, puesto que
para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto es indispensable el expertiz de los  especialistas involucrados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
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Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 19
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Respecto a la formación académica del personal clave, solicitamos sea valido acreditar las siguientes profesiones para
las especialidades de:
a) Especialista Topografía, Trazo y Diseño Vial : También sea válido presentar a ingenieros geógrafos con la experiencia
requerida. Puesto que basado en su formación están preparados para ese ámbito de acción .
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B B.2 72
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara que el presente proceso es para elaborar el expediente tecnico de una carretera y es necesario
acogerce a lo solicitado en los terminos de referencia. La formacion academica de un ingeniero civil en la especialidad de
topografia, trazo y diseño vial es distinta a la formacion academica de un ingeniero geografo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO
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Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 20
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Solicitamos confirmar que para cumplir con el Equipamiento Estratégico no será necesario acreditar antigüedad del
Equipamiento mínimo solicitado para elaborar el presente servicio.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B B.3 73
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge. Para  el Equipamiento Estratégico no será necesario acreditar antigüedad del Equipamiento mínimo solicitado
para elaborar el presente servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
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Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 21
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Solicitamos  se  permita acreditar experiencia del personal clave en los cargos respectivos y validos como ASISTENTES
en las diferentes especialidades de acuerdo al cargo que se presentan, como personal clave requerido. Esta práctica no
es nueva ni exajerada considerando que PROVIAS DESCENTRALIZADO viene desde hace buen tiempo permitiendo que
se acredite tambien los cargos como asistente en la especialidad respectiva en cuyo caso se aplica un factor de
conversion de 0.5 es decir que cuando el profesional acredita una experiencia como Asistente de la especialidad
requerida esta debe duplicar el tiempo solicitado. Esto además promueve el cambio generacional de profesionales.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B B.2 72
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, por lo que debera ceñirse a lo solicitado en los terminos de referencia  toda vez que los asistentes no
asumen la responsabilidad de la especialidad  y no garantizan  el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto, por
lo que es indispensable el expertiz de los  especialistas involucrados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO
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Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 22
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Solicitamos  se  permita acreditar experiencia del personal como coordinadores y/o responsables en los cargos
respectivos en las diferentes especialidades de acuerdo al cargo que se presentan, para todo el personal clave requerido.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B B.2 72
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado, por lo que debera ceñirse a lo solicitado en los terminos de referencia, toda vez que los
coordinadores no asumen la responsabilidad de la especialidad  y no garantizan  el cumplimiento de los objetivos y metas
del proyecto, por lo que es indispensable el expertiz de los  especialistas involucrados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 23
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Solicitamos admitir para el caso del especialista en Trafico su experiencia como especialista en la Elaboración de
estudios de Factibilidad o Definitivos para Proyectos viales Urbanos, Interurbanos y/o departamentales.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B B.2 69
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge.
Se admite para el caso del especialista en Trafico su experiencia como especialista en la Elaboración de estudios de
Factibilidad o Definitivos para Proyectos viales Urbanos, Interurbanos y/o departamentales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO
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Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 24
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Solicitamos admitir también para el caso del especialista en Trafico,  su experiencia en los cargos aceptados e indicados
en las bases  en la Elaboración de Estudios de Perfil de Infraestructura Vial Pavimentada
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B B.2 69
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge.
Se admite para el caso del especialista en Trafico su experiencia como especialista en la Elaboración de estudios de
estudios de perfil de infraestructura vial pavimentada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 25
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Solicitamos admitir para el caso del especialista en Trafico su experiencia como especialista en la Elaboración de
estudios de Factibilidad o Definitivos en  Servicios de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio
de Corredores Viales o carreteras.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B B.2 69
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge.
Se admite para el caso del especialista en Trafico su experiencia como especialista en la Elaboración de estudios de
Factibilidad o Definitivos en  Servicios de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio de
Corredores Viales o carreteras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 26
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Solicitamos admitir para el caso del especialista en Suelos y Pavimentos su experiencia como especialista en Laboratorio
y/o Control de Calidad de Materiales
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B B.2 73
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, por lo que debera ceñirse a lo solicitado en los terminos de referencia toda vez que la experiencia en
laboratorio y/o control de calidad no  garantizan  el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto con respecto al
especialista en Suelos y Pavimentos, por lo que es indispensable el expertiz del  especialista involucrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 27
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Solicitamos admitir para el caso del especialista en Estructuras y Obras de Arte su experiencia como especialista y/o Jefe
en/de Puentes
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B B.2 73
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge.
Se admite para el caso del especialista en EStructuras y obras de arte, la experiencia como especialista como Jefe en/de
puentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 28
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Solicitamos admitir para el caso del especialista en Evaluación Socioeconómica su experiencia como ingeniero y/o
Especialista en/de:
Evaluación Económica y/o
HDM y/o
Evaluación Económica y SNIP y/o
Formulación de Proyectos y/o
Evaluación Socio Económica

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B B.2 72
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge.
Se admite para el caso del especialista en Evaluación Socioeconómica, la experiencia como ingeniero y/o Especialista
en/de:
Evaluación Económica y/o
HDM y/o Evaluación Económica y SNIP y/o Formulación de Proyectos y/o Evaluación Socio Económica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 29
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Solicitamos admitir también para el caso del especialista en Evaluación Socioeconómica su experiencia en los cargos
aceptados e indicados en las bases  también en Supervisiones de Obra de Infraestructura Vial Pavimentada

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B B.2 72
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge.
Se admite para el caso del especialista en Evaluación Socioeconómica, la experiencia  en los cargos aceptados e
indicados en las bases  también en Supervisiones de Obra de Infraestructura Vial Pavimentada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 30
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Solicitamos admitir también para el caso del especialista en Evaluación Socioeconómica, su experiencia en los cargos
aceptados e indicados en las bases  en la Elaboración de Estudios de Perfil de Infraestructura Vial Pavimentada

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B B.2 72
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge.
Se admite para el caso del especialista en Evaluación Socioeconómica, la experiencia   en los cargos aceptados e
indicados en las bases  en la Elaboración de Estudios de Perfil de Infraestructura Vial Pavimentada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 31
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Sírvase reducir el tiempo de experiencia al Coordinador BIM de doce  (12) meses a seis (06) meses en los cargos y
experiencia indicada en las bases y TDR, a fin de fomentar mayor participación de profesionales al presente proceso.
Considerando el plazo de ejecución del presente servicio  y el tiempo de participación del especialista sea mas
proporcional al tiempo de experiencia a exigir.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B B.2 72
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, por lo que debera ceñirse a lo solicitado en los terminos de referencia  toda vez que 06 meses equivaldria a
una experiencia de 01 contrato similar, lo cual no garantiza la experiencia en el desarrollo del proyecto, puesto que para el
cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto es indispensable el expertiz del especialista coordinador en BIM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 32
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Solicitamos que se consideren servicios de consultoria similares también a los siguientes estudios de perfil y/o factibilidad
y/o definitivos de rehabilitación y/o mejoramiento y/o construcción y/o creación de infraestructura vial pavimentada tanto
como al Postor como para todo el personal.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B C 73
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado, por lo que debera ceñirse a lo solicitado en los terminos de referencia, ya que los estudios de
perfil y/o factibilidad, no son estudios equivalentes o similares a Expedientes Tecnicos de obra.
Estudios de perfil y/o factibilidad, se elaboran con datos secundarios por lo que no garantizan  el cumplimiento de los
objetivos y metas del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 33
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Entiendase como Infraestructura Vial Pavimentada a carreteras y/o autopistas y/o vias de evitamiento y/o puentes y/o
intercambios viales y/o viaductos y/o túneles y/o pasos a desnivel y/o bypass, cuya superficie de rodadura puede estar
conformada por dos tipos de mezcla: flexible bituminosa (carpeta asfáltica, tratamiento superficial) o rígida (concreto
portland).
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B C 73
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que Infraestructura Vial Pavimentada es a carreteras y/o autopistas y/o vías de evitamiento y/o puentes y/o
intercambios viales y/o viaductos y/o túneles y/o pasos a desnivel y/o bypass, cuya superficie de rodadura puede estar
conformada por dos tipos de mezcla: flexible bituminosa (carpeta asfáltica, tratamiento superficial) o rígida (concreto
portland).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 34
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Puesto que en la actualidad la normativa ha variado respecto a las denominaciones y su clasificacion en cuanto a los
proyectos de preinversion, Para los caso en donde  se permita validar experiencia en Estudios de Factibilidad,
Solicitamos sea valida la experiencia obtenida en Elaboracion de Estudios bajo la nueva normativa de proyectos, es decir
con la denominacion de Ficha Tecnica Estandar o de Ficha Tecnica para proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad, y así como de Estudios a nivel de perfil, puesto que dichas tipologías contemplan proyectos de hasta 15,000
UITs, de hasta 407,000 y de Mas de 407,000 UIts respectivamente.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B B.2 72
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado, por lo que debera ceñirse a lo solicitado en los terminos de referencia, ya que los estudios de
preinversion perfil y/o factibilidad, ficha tecnica estandar o de ficha tecnica no son estudios equivalentes o similares a
Expedientes Tecnicos de obra.
Estudios de perfil y/o factibilidad,  ficha tecnica estandar o de ficha tecnica, se elaboran con datos secundarios por lo que
no garantizan  el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20100913225 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 35
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:20:23

Para todo el Personal: Solicitamos confirmar que tambien es valida la experiencia como especialista en el cargo
propuesto en la Elaboracion de Expedientes tecnicos y/o Estudios Definitivos de caminos vecinales cuya superficie de
rodadura pueda estar conformada por dos tipos de mezcla: flexible bituminosa (carpeta asfáltica, tratamiento superficial) o
rígida (concreto portland).
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B B.2 72
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge.
Para todo el personal se admite para el caso de experiencia para especialistas en el cargo propuesto en la Elaboracion de
Expedientes tecnicos y/o Estudios Definitivos de caminos vecinales cuya superficie de rodadura pueda estar conformada
por dos tipos de mezcla: flexible bituminosa (carpeta asfáltica, tratamiento superficial) o rígida (concreto portland).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO
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Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

20605881328 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 36
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:34:02

Para todo el Personal Clave requerido, en el caso sea personal extranjero, confirmar que será válido acreditar la
formación académica solo con el título profesional. Y para su participación efectiva en el proyecto, se presentará la
acreditación de inscripción en la SUNEDU y su colegiación respectiva vigente según su especialidad.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B 312
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que los titulos con denominaciones diferentes el postor debe demostrar el reconocimiento del titulo por parte
de la SUNEDU para el perfeccionamiento de contrato y habilitacion temporal por parte del Colegio de Ingenieros del Peru,
para la participación efectiva en el proyecto
La ¿formación académica¿ del personal o plantel profesional clave, los postores deben acreditar dicho requisito -en la
etapa de calificación- a través de la presentación de la copia simple del diploma de bachiller o del título profesional
correspondiente; siendo que en el caso de profesionales extranjeros, tal requisito deberá acreditarse con la copia simple
del documento de la revalidación o del reconocimiento del grado académico o título profesional otorgados en el extranjero,
extendido por la autoridad competente en el Perú, conforme a la normativa especial de la materia, ello de acuerdo a la
opinion 225-2017

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

20605881328 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 37
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:34:02

Respecto de la experiencia de los profesionales propuestos a los que se les solicita Título Profesional de Ingeniería Civil,
se solicita confirmar que se acepta también el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos ya que las competencias
que desarrollan estos profesionales en el extranjero guarda total afinidad con las de los Ingenieros Civiles en el Perú.
Además, que la equivalencia entre la Ingeniería Civil y la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos se encuentra avalada
por el Colegio de Ingenieros del Perú.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B 312
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara,  que solo se aceptará  si cuenta con la acreditación de inscripción en la SUNEDU del título de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

20605881328 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 38
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:34:02

Para todo el Personal Clave requerido, en el caso sea personal extranjero, aclarar si se puede acreditar la formación
académica solo con el título profesional. Y para su participación efectiva en el proyecto, se presentará la acreditación de
inscripción en la SUNEDU y su colegiación respectiva vigente según su especialidad

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B 312
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que para todo el Personal Clave se requiere la acreditación de inscripción en la SUNEDU para el
perfeccionamiento del contrato y su colegiación respectiva vigente según su especialidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

20605881328 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 39
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:34:02

En virtud del principio de Libertad de Concurrencia, con la finalidad de promover la mayor participación de postores, se
solicita aceptar e incorporar la terminología extranjera equivalente a ESTUDIO DEFINITIVO tales como:
REDACCIÓN DE PROYECTOS

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 C 314
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, siempre y cuando el postor acredite y demuestra la equivalencia con respecto a la terminologia utilizada en
Peru.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

20605881328 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 40
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:34:02

Se solicita incorporar a la definición de Obras similares el término autovía por tratarse de infraestructura Vial Pavimentada

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 C 314
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, ya que una autovía es una carretera de dominio y uso público que tiene una o más vías para cada sentido de
circulación, por lo tanto se incorporará a la definicion de obras similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
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Nomenclatura :
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Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

20605881328 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 41
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:34:02

En referencia al tipo de nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o carpeta asfáltica en caliente
considerando que en el extranjero la terminología es distinta a la indicada se solicita confirmar que será válida otros
términos siempre y cuando el postor acredite su equivalencia documentalmente y haga referencia

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 C 314
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, siempre y cuando el postor acredite y demuestre la equivalencia con respecto a la terminologia utilizada en
Peru.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

20605881328 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 42
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:34:02

Solicitamos confirmar que la Apostilla de la Haya o Legalización Consular, de los documentos emitidos en el extranjero
presentados en la oferta técnica, será requerido para la suscripción de contrato
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 C 314
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se confirma, los documentos emitidos en el extranjero presentados  en el procedimiento de selección y
perfeccionamiento de contrato,  deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen
parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

20605881328 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 43
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:34:02

Confirmar que para obra similar es válido estudios en carreteras o terminología extranjera en carreteras

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 C 314
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, siempre y cuando el postor acredite y demuestre la equivalencia con respecto a la terminologia utilizada en
Peru.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

20605881328 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 44
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:34:02

Se solicita indicar si EL POSTOR adjudicado, deberá contar con registro en el SENACE-Transportes y si en el caso de
participación de consorcios, solo el consorciado que estará a cargo de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental
(EIA), debe contar con registro en el SENACE-Transportes.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico TDR Ax. 14 137
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que al menos uno de los consorciados deberá tener su registro ante SENACE para la elaboración del estudio
ambiental.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
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CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

20605881328 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 45
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:34:02

Confirmar que si en caso el postor no cuente con Registro en SENACE bastara que los profesionales a cargo del EIA
cuenten con registro en entidades autorizadas para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en el Subsector
Transportes.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico TDR Ax. 14 137
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, al menos uno de los consorciados deberá tener su registro ante SENACE para la elaboración del estudio
ambiental.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC
INGENIEROS S.A.C.

20296847829 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 46
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:24:33

Corregir la incongruencia del valor referencial ya que indican dos valores S/ 2,105,671.58 y 4,649,462.34

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico I 1.3 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, se procede a la modificación del valor referencial de acuerdo a los limites indicado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC
INGENIEROS S.A.C.

20296847829 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 47
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:24:33

Solicitamos indicarnos si el horario de atención indicada aquí es corrido sin descanso

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.5 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El horario de atención de Mesa de partes es de 08:30 a 17:00 horas de forma continua.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC
INGENIEROS S.A.C.

20296847829 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 48
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:24:33

Indicarnos si el horario de atención es corrido (sin interrupciones)

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.7 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El horario de atención de Mesa de partes es de 08:30 a 17:00 horas de forma continua.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC
INGENIEROS S.A.C.

20296847829 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 49
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:24:33

Solicitamos aclararnos que cuando se refier en a carreteras, esta implican las carreteras de la Red Vial Nacional y/o Red
Vial Departamental y/o Red Vial Vecinal
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III 3.1 21 C 73
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el termino "carretera" engloba las carreteras de la Red Vial Nacional y/o Red Vial Departamental y/o Red
Vial Vecinal

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC
INGENIEROS S.A.C.

20296847829 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 50
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:24:33

Solicitamos que la acreditacion de la experiencia en la especialidad sea como indica las bases estandar:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su
respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación de contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el
mismo comprobante de pago.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III 3.1 21 C 74
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases estándar en Concurso Publico de Consultoría de Obra
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge y confirma de acuerdo a lo mencionado en las bases estandar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC
INGENIEROS S.A.C.

20296847829 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 51
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:24:33

En las bases han establecido  para el desarrollo del factor de evaluacion de Metodologia Propuesta el desarrollo  de
varios items:
a) Descripccion del Plan de Trabajo
b) Cuadro de Gestion de recursos (personal, materiales, equipos)
c) Relación de actividades generales (considerados en los tperminos de referencia)
d) Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de las actividades establecidas
e) Programación de las actividades a desarrollar
solicitamos que para cada uno de estos items se precise las pautas de como desarrollar cada punto, tal como esta
establecido en las bases estandar del procedimiento de selección
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico IV 3.2 B 316
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de Concurso Publico para Consultorías de Obra
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, a continuación se precisa las pautas a desarrollar en este factor:
a) Descripción del plan de trabajo.
- Descripción general del proyecto y metodologías a emplear en la elaboración del estudio.
b) Cuadro de gestión de recursos (personal, materiales, equipos).
- Relación de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a los términos de referencia.
- Programa de utilización de recursos personal, materiales y equipos acorde con los términos de referencia, durante y
posterior de la ejecución de obra, acorde a los términos de referencia.
c) Relación de actividades generales (considerados en los términos de referencia),
- Relación de todas las actividades, precisando las fases previo al inicio, durante y posterior a la elaboración del estudio,
duraciones (tiempo), acorde a los términos de referencia.
d) Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de las actividades establecidas.
- Representación en forma de gráfico de las funciones y responsabilidades del personal propuesto, acorde a los términos
de referencia.
e) Programación de las actividades a desarrollar.
- Programación GANTT y PERT CPM de todas las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la
elaboración del estudio, estableciendo tiempos y/o duración en días, acorde a los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES

20136833368 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 52
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:50:16

Sírvase confirmar para el caso del Especialista en Señalización y Seguridad Vial, tambien sean valida la experiencia
adquirida como:
Especialista en Diseño Vial y Señalización y Seguridad Vial

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 16.1 69
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge que, para el Especialista en Señalización y Seguridad Vial, tambien sean validadas la expereincia como
especialista en Diseño Vial y Señalización y Seguridad Vial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES

20136833368 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 53
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:50:16

Sírvase se acepte para el Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, se acepte las experiencias en Estudios y/o
supervisiones en general
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 16.1 69
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge que, para el Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, tambien sean validadas las experiencias en
Estudios y/o supervisiones en general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES

20136833368 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 54
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:50:16

Sírvase aceptar para Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, la formación académica de:
Ingeniero Agro Industrial
Ingeniero Agrícola
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 16.1 69
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge que, para el Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, tambien sean validadas la formacion academica
de ingeniero agroindustrial e ingeniero agricola

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES

20136833368 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 55
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:50:16

Sírvase confirmar para el caso del Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial también será valida la experiencia
adquirida como:
Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, Señalización y Seguridad Vial
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 B.2 312
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se ampliará que, para el Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial , tambien sean validadas la
experiencia como especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, Señalización y Seguridad Vial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES

20136833368 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 56
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:50:16

Solicitamos se retire del ítem B.2 Experiencia del Personal Clave, el requisito para el Especialista en Hidrología,
Hidráulica y Drenaje de acreditar curso de actualización profesional, puesto este requisito no corresponde al ítem indicado
donde solo se valida la experiencia del profesional y no su formación académica
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 313
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2  de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge,  de acuerdo a las bases estándar de consultoria de obras, no se ha previsto capacitaciones: "Las calificaciones
del personal que se pueden requerir son el grado de bachiller o título profesional, según corresponda. Por consiguiente,
no se puede exigir que el personal cuente con otros grados (maestro o doctor), otros títulos (por ejemplo, de especialidad)
y/o capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

15/11/2023 08:02Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES ALERTA JUPITER E.I.R.L.

20520930583 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 57
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:30:38

EN EL CAPITULO III: GEOLOGIA DEL AREA DE FUNDACION DE LA CARRETERA, EN EL ITEM DE INFORMACION
GRAFICA MENCIONA LA ELABORACION DE UN PLANO GEOLOGICO DEL AREA ALEDAÑA A LA PLATAFORMA DE
LA CARRETERA. LA CUAL DEBERA ESTAR COMPLEMENTADA CON FOTOGRAFIAS. NO SE INDICA LA ESCALA
DEL PLANO REQUERIDO PARA PLASMAR LA INFORMACION GEOLOGICA, O SI COMO SE INDICA SE
PRESENTARA EN UN SOLO PLANO O UNA SECUENCIA DE PLANOS PARA MAYOR DETALLE

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos 6 III 402
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, para planos locales la escala es 1:2000, en el caso de puentes es 1:500 y en plano regionales 1:25000).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES ALERTA JUPITER E.I.R.L.

20520930583 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 58
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:30:38

EN EL CAPITULO VII: MENCIONA LAS INVESTIGACIONES REQUERIDAS PARA LA CIMENTACION DE
ESTRUCTURAS, MENCIONA LA SISMICA DE REFRACCION QUE CORRESPONDERIA A LAS LINEAS SISMICAS,
SIN EMBARGO, NO MENCIONA LOS ENSAYOS MASW QUE DEBERIAN COMPLEMENTAR ESTAS LINEAS DE
REFRACCION PARA LOS CALCULOS RESPECTIVOS.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos 6 VII 402
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que cada Linea de refracción sismica es con su respectivo MASW

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES ALERTA JUPITER E.I.R.L.

20520930583 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 59
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:30:38

CAPITULO VI: ASPECTOS GEOTECNICOS RELATIVOS A LA FUNDACION DE LA VIA, SE MENCIONA LA
ESTABILIDAD DE TALUDES, INDICANDO QUE SE DEBE DETERMINAR LAS CONDICIONES QUE DEFINEN EL
ESTADO DE EQUILIBRIO LIMITE EN CADA CASO. SIN EMBARGO, NO SE DETALLAN LOS CASOS O ESCENARIOS
DE ANALISIS REQUERIDOS, COMO SERIA ESTATICO, PSEUDO ESTATICO, CON OBRA Y/O SIN OBRA
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos 6 VI 402
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el analisis de estabilidad de taludes se realizan en condiciones estaticas y speudoestaticas. Considerando
con proyecto y sin proyecto. El postor de tener en cuenta la norma AASHTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES ALERTA JUPITER E.I.R.L.

20520930583 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 60
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:30:38

PARA LA LINEA DE BASE FISICA, INDICA QUE LA INFORMACION OBTENIDA PUEDE SER POR FUENTES
PRIMARIAS O FUENTES SECUNDARIAS, SI EMBARGO PARA LA OBTENCION DE LA INFORMACION DE FUENTES
PRIMARIAS EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRIMER INFORME SERIA INSUFICIENTE. TODA VEZ QUE ESTOS
MONITOREOS DE CALIDAD AMBIENTA (AGUA, AIRE, RUIDO, VIBRACIONES Y SUELO) SE REALIZAN EN UN
PROMEDIO DE 2 TEMPORADAS.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos 12 III 336
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en el primer informe contempla según Terminos de referencia "Avance de la caracterización ambiental", por
lo que la información puede ser completada en el segundo informe.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO
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Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES ALERTA JUPITER E.I.R.L.

20520930583 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 61
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:30:38

PARA LA LINEA DE BASE BIOLOGICA, INDICA QUE LA INFORMACION OBTENIDA PUEDE SER POR FUENTES
PRIMARIAS O FUENTES SECUNDARIAS, SIN EMBARGO PARA LA OBTENCION DE LA INFORMACION DE
FUENTES PRIMARIAS EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRIMER INFORME SERIA INSUFICIENTE. TODA VEZ QUE
ESTOS MONITOREOS DE FLORA, FAUNA, E HIDROBIOLOGICO SE REALIZAN EN UN PROMEDIO DE 2
TEMPORADAS Y REQUIERE PERMISOS ANTE SERFOR Y PRODUCE.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos 12 III 336
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en el primer informe contempla según Terminos de referencia "Avance de la caracterización ambiental", por
lo que la información puede ser completada en el segundo informe.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO
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Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES ALERTA JUPITER E.I.R.L.

20520930583 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 62
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:30:38

PARA LA LINEA DE BASE SOCIAL, SE SOLICITA CONFIRMAR SI EL MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA
(TALLERES, AUDIENCIAS) SE REALIZARA EN CADA DISTRITO Y CENTRO POBLADO
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos 12 III 336
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en cada distrito y centro poblado se tiene que realizar talleres, audiencias utilizando el mecanismo de
participacion ciudadana.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

1
CP-SM-14-2023-MTC/21-1

Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES ALERTA JUPITER E.I.R.L.

20520930583 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 63
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:30:38

EL PRESENTE PROYECTO REQUIERE DE CIRA, TODA VEZ QUE EL MISMO CRUZA POR UN CAMINO INCA Y POR
CERCANIAS A ZONAS ARQUEOLOGICAS EL CUAL PARA OBTENER ESTA INFORMACION EL TIEMPO ESTIMADO
ES DE 3 A 4 MESES, INDICAMOS QUE EL TIEMPO ESTIPULADO EN LAS BASES ES INSUFICIENTE.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos 12 III 336
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en  áreas y longuitudes a solictar certificación "no" deben contener evidencia arqueológica en superficie,
polígonos de delimitación de bienes culturales y/o segmentos de dichos polígonos. Determinar que no existe evidencia
requiere de la inspección, para el caso de polígonos se efectúa la "Consulta de Antecedentes Catastrales" al MINCUL (30
días habiles) y la verificación en el SIGDA (acceso gratituo, en línea y continuamente actualizado por el MINCUL).

Sobre el tiempo en las bases para el componente arqueológico, es en el Diagnóstico Arqueológico - segundo avance (a
los 90 días de aprobado el primer avance) donde se determinan los trámites (entre ellos el CIRA) y procedimientos ante el
MINCUL. El CIRA (trámite 20 días hábiles) obtenido para áreas (auxiliares y canteras) y longuitudes (nuevo eje aprobado
y accesos secundarios) se debe presentar con el Instrumento de Gestión Ambiental (a 60 días de aprobado el segundo
avance).

Por tanto,  información para el CIRA y el plazo de obtención indicado en las bases es suficiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO
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Consultoría de Obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA -
MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES ALERTA JUPITER E.I.R.L.

20520930583 06/11/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 64
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:30:38

SE PRECISA QUE EL PROYECTO TIENE UN RIESGO ELEVADO, TODA VEZ QUE EL TRAZO PASA POR VARIOS
CENTROS POBLADOS.

SE INDICA QUE EL TIEMPO ESTIMADO POR LA ENTIDAD ES INSUFICIENTE, ASI MISMO, SE SOLICITA
ESPECIFICAR SI LA INTERVENCION DEL PRESENTE PROYECTO OMITE ZONAS URBANAS.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos 5 1 360
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el tiempo estimado esta en base a la longitud del proyecto y a la experiencia demostrada de los
especialistas de la entidad.
Con respecto a la intervencion en zonas urbanas:Area urbana o centro poblado urbano es aquel que tiene como mínimo
100 viviendas agrupadas contiguamente (en promedio 500 habitantes). Por lo tanto se excluyen del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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