

ACTA DE NO FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN (MD)

No se registraron Formulación de consultas y observaciones
en el procedimiento

Nomenclatura: AS-SM-14-2023-MDR/CS-1

Nro. de Convocatoria: 1

Objeto de Servicio

Descripción del CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DEL
PUENTE PEATONAL COTOCHACA EN EL CASERIO SAN ROQUE DE CHUNAS, DEL
DISTRITO DE RAPAYAN, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"