

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-9-2025-MPCH/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (CARGADOR FRONTAL, EXCAVADORA Y CAMION VOLQUETE) PARA LA OBRA: " CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO COMUNIDAD CAMPESINA ANCHAYAQUE - ANEXO HUATACA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE URINSAYA LAYO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILC

Ruc/código :	20607659321	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	FM INGENIERIA CONSTRUCCION Y MINERIA PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	11:03:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo a la cantidad de horas requeridas del volquete considerando el plazo de 90 días de ejecución del servicio (lunes a sabado) se tiene un promedio de aproximado de 2.28hm/día por unidad por lo cual se podría optimizar el volquete requiriendo solo 03 unidades (volquete) ampliando mayor concurrencia de postores y reduciendo el costo de operadores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.7 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta por tratarse de una aclaración. En atención a lo solicitado, se precisa que en el TDR, específicamente en el título 9 "Cronograma de actividades", se detalla la programación de uso de volquetes, estableciendo que durante las dos primeras semanas se requerirá 01 volquete, y posteriormente en las seis semanas finales, 04 Volquetes en simultáneo. Esta planificación técnica responde a las necesidades operativas del servicio y sustenta la cantidad de cinco (05) volquetes requerida que en promedio se usaran días completos. Por tanto, no corresponde modificación a la bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se modificara ningún extremo de las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-9-2025-MPCH/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (CARGADOR FRONTAL, EXCAVADORA Y CAMION VOLQUETE) PARA LA OBRA: " CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO COMUNIDAD CAMPESINA ANCHAYAQUE - ANEXO HUATACA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE URINSAYA LAYO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILC

Ruc/código :	20607659321	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	FM INGENIERIA CONSTRUCCION Y MINERIA PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	11:03:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se requiere indicar dentro de los alcances la ubicación de la cantera y el punto de descarga para poder determinar el rendimiento de los volquetes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.7 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta por tratarse de una aclaración. En atención a la consulta, se aclara que, en el TDR, título 10 ¿Croquis de zona a intervenir¿, se incluyen los planos en los que se detalla la ubicacion de las canteras y la longitud de la vía. Específicamente, se identifican la Cantera N°01 (Huisalle) en la progresiva 2+450 aprox., y la Cantera N°02 (Tahopata) en la progresiva 5+700 aprox. Para mayor referencia, los planos han sido adjuntados y foman parte del TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se modificara ningún extremo de las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-9-2025-MPCH/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (CARGADOR FRONTAL, EXCAVADORA Y CAMION VOLQUETE) PARA LA OBRA: " CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO COMUNIDAD CAMPESINA ANCHAYAQUE - ANEXO HUATACA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE URINSAYA LAYO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILC

Ruc/código :	20601214831	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	TREMACH GROUP S.A.C.	Hora de envío :	20:32:12

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dado a que los trabajos serán extracción y apilamiento de material de cantera. Se entiende que se trata de trabajos en socavón. Por lo tanto, el tema de la movilización y desmovilización. Sería un sobre costo y sobre tiempo dado que la maquinaria requerida no se puede movilizar con facilidad.

CONSULTA:

Por lo tanto, agradeceremos al comité de selección nos pueden confirmar si la maquinaria pesada puede pernoctar en el campamento para considerar en el costo la guardianía de los equipos o en su defecto nos pueden indicar si hay instalaciones cerca de la zonas de trabajos para considerar el alquiler de una cochera.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la consulta por tratarse de una aclaración. en atención a la consulta, se informa que en las inmediaciones del area de intervencion se encuentran los centros poblados de anchayaque (inicio de la via) y huatacca (final de via), en los cuales es posible acceder a servicios de alquiler de cochera. se recuerda que el postor debe incorporar en su oferta los costos que considere pertinentes, dado que el alquiler de maquinaria es bajo la modalidad de todo costo, segun lo estipulado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se modificara ningun extremo de las bases.