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01 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 784,368.75

01.01    SISTEMA DE AGUA POTABLE - CC.PP. COLPAPAMPA 784,368.75

01.01.01       OBRAS PRELIMINARES - CC.PP. COLPAPAMPA 26,202.39

01.01.01.01          OBRAS PROVISIONALES 11,500.27

            ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA DE OBRA mes01.01.01.01.01 4.00 423.73 1,694.92

            CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und01.01.01.01.02 1.00 1,601.55 1,601.55

            MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS VJE01.01.01.01.03 1.00 8,203.80 8,203.80

01.01.01.02          TRABAJOS PRELIMINARES 14,702.12

            CARTEL DE SEÑALIZACION PARA DESVIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD 
VIAL

und01.01.01.02.01 15.00 358.76 5,381.40

            TRANQUERA TIPO TIJERA 2.40X1.20M P/SEÑAL DE PELIGRO und01.01.01.02.02 4.00 407.45 1,629.80

            PUENTE DE MADERA P/PASE PEATONAL und01.01.01.02.03 6.00 1,281.82 7,690.92

01.01.02       OBRAS EN CAPTACIÓN 26,281.28

01.01.02.01          CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TIPO LADERA - YACOTOCYACC  (01 UND) 15,187.59

01.01.02.01.01             DEMOLICIÓN DE CAPTACIÓN EXISTENTE YACOTOCYACC 378.88

               DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE m301.01.02.01.01.01 1.20 292.56 351.07

               ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m301.01.02.01.01.02 1.50 18.54 27.81

01.01.02.01.02             TRABAJOS PRELIMINARES 178.44

               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.02.01.02.01 30.04 1.37 41.15

               TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m201.01.02.01.02.02 30.04 2.38 71.50

               TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m201.01.02.01.02.03 30.04 2.19 65.79

01.01.02.01.03             MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,770.45

01.01.02.01.03.01                MOVIMIENTO DE TIERRA PARA ESTRUCTURA 2,003.69

                  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.01.02.01.03.01.01 22.15 46.72 1,034.85

                  NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA 
ESTRUCTURAS

m201.01.02.01.03.01.02 15.93 7.09 112.94

                  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m301.01.02.01.03.01.03 27.69 30.91 855.90

01.01.02.01.03.02                MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LINEA DE REBOSE 766.76

                  EXCAVACION DE ZANJA, PARA TUBERIA H=1.00M T-NORMAL MANUAL 
.

m01.01.02.01.03.02.01 14.00 23.87 334.18

                  REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T-NORMAL m01.01.02.01.03.02.02 14.00 3.28 45.92

                  CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m01.01.02.01.03.02.03 14.00 8.56 119.84

                  RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO m01.01.02.01.03.02.04 14.00 15.57 217.98

                  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m301.01.02.01.03.02.05 1.58 30.91 48.84

01.01.02.01.04             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,094.27

               CONCRETO f'c = 140 KG/CM2 P/ZANJA DE CORONACION m301.01.02.01.04.01 1.47 489.51 719.58

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZANJA DE CORONACIÓN m201.01.02.01.04.02 6.97 60.67 422.87

               CONCRETO f'c = 140 KG/CM2 P/LOSA DE TECHO m301.01.02.01.04.03 0.57 489.51 279.02

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE TECHO m201.01.02.01.04.04 1.07 60.67 64.92

               CONCRETO f'c = 140 KG/CM2 P/DADO DE SALIDA m301.01.02.01.04.05 0.01 458.82 4.59

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/DADO DE SALIDA m201.01.02.01.04.06 0.19 60.67 11.53

               DADO MOVIL CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) und01.01.02.01.04.07 1.00 37.61 37.61

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/DADO MOVIL m201.01.02.01.04.08 0.20 60.67 12.13

               DADO FIJO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) und01.01.02.01.04.09 1.00 40.91 40.91

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/DADO FIJO m201.01.02.01.04.10 0.20 60.67 12.13

               EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=0.15M m301.01.02.01.04.11 0.10 260.54 26.05

               MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO) m301.01.02.01.04.12 0.32 224.58 71.87

               CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30 % PM  P/RELLENO m301.01.02.01.04.13 2.81 495.04 1,391.06

01.01.02.01.05             OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,035.08

01.01.02.01.05.01                PROTECCION DE AFLORAMIENTO 2,403.89

01.01.02.01.05.01.01                   MUROS REFORZADOS - ALEROS 2,331.72
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                     CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/MUROS REFORZADOS m301.01.02.01.05.01.01 1.40 594.57 832.40

                     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS m201.01.02.01.05.01.01 19.84 62.36 1,237.22

                     ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 P/MURO REFORZADO kg01.01.02.01.05.01.01 29.09 9.01 262.10

01.01.02.01.05.01.02                   TAPA DE INSPECCION - ZONA DE AFLORAMIENTO 72.17

                     CONCRETO f'c = 140 KG/CM2 P/TAPA DE INSPECCION m301.01.02.01.05.01.02 0.05 467.51 23.38

                     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/TAPA DE INSPECCION m201.01.02.01.05.01.02 0.77 46.28 35.64

                     ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 P/VIGAS CIRCULAR kg01.01.02.01.05.01.02 1.46 9.01 13.15

01.01.02.01.05.02                CAMARA HUMEDA 2,049.70

01.01.02.01.05.02.01                   LOSA DE FONDO 544.29

                     CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/LOSA DE FONDO-PISO CAPTACION m301.01.02.01.05.02.01 0.45 594.57 267.56

                     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE FONDO m201.01.02.01.05.02.01 2.60 56.36 146.54

                     ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 P/LOSA DE FONDO-PISO kg01.01.02.01.05.02.01 14.45 9.01 130.19

01.01.02.01.05.02.02                   MUROS REFORZADOS 1,176.99

                     CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/MUROS REFORZADOS CAPTACION m301.01.02.01.05.02.02 0.63 594.57 374.58

                     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS m201.01.02.01.05.02.02 8.40 62.36 523.82

                     ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 P/MURO REFORZADO kg01.01.02.01.05.02.02 30.92 9.01 278.59

01.01.02.01.05.02.03                   LOSA DE TECHO 328.42

                     CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/LOSA DE TECHO m301.01.02.01.05.02.03 0.14 594.57 83.24

                     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA MACIZA m201.01.02.01.05.02.03 2.36 56.36 133.01

                     ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 P/LOSA DE TECHO kg01.01.02.01.05.02.03 12.45 9.01 112.17

01.01.02.01.05.03                CAMARA SECA 581.49

01.01.02.01.05.03.01                   LOSA DE FONDO 138.99

                     CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/LOSA DE FONDO m301.01.02.01.05.03.01 0.15 641.63 96.24

                     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE FONDO m201.01.02.01.05.03.01 0.45 56.36 25.36

                     ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 P/LOSA DE FONDO-PISO kg01.01.02.01.05.03.01 1.93 9.01 17.39

01.01.02.01.05.03.02                   MUROS REFORZADOS 294.70

                     CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/MUROS REFORZADOS m301.01.02.01.05.03.02 0.10 594.57 59.46

                     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS m201.01.02.01.05.03.02 1.92 62.36 119.73

                     ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 P/MURO REFORZADO kg01.01.02.01.05.03.02 12.82 9.01 115.51

01.01.02.01.05.03.03                   LOSA DE TECHO 147.80

                     CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/LOSA MACIZA m301.01.02.01.05.03.03 0.06 641.63 38.50

                     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA MACIZA m201.01.02.01.05.03.03 1.18 56.36 66.50

                     ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 P/LOSA DE TECHO kg01.01.02.01.05.03.03 4.75 9.01 42.80

01.01.02.01.06             REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,252.32

               TARRAJEO EN EXTERIORES C:A 1:4 E=1.5 CM m201.01.02.01.06.01 33.10 31.09 1,029.08

               TARRAJEO INTERIOR C:A 1:4 E=1.5 CM m201.01.02.01.06.02 1.96 31.09 60.94

               TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2 E=2.0 CM m201.01.02.01.06.03 4.62 35.13 162.30

01.01.02.01.07             FILTROS 678.31

               FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 3/4" A 1" m301.01.02.01.07.01 3.23 154.16 497.94

               FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 1 1/2" - 2" m301.01.02.01.07.02 0.48 154.16 74.00

               EXTENDIDO PERIMENTRAL GRAVA Ø 1" E=0.10M m301.01.02.01.07.03 0.69 154.16 106.37

01.01.02.01.08             CARPINTERIA METALICA 743.91

               TAPA METALICA DE (0.60 X 0.60M) CON MECANISMO DE SEGURIDADD und01.01.02.01.08.01 2.00 306.50 613.00

               LLAVE "T" DE 13MM PARA PERNO DE SEGURIDAD und01.01.02.01.08.02 1.00 18.64 18.64

               SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION DE F°G° Ø 
2"

und01.01.02.01.08.03 1.00 112.27 112.27

01.01.02.01.09             PINTURA 387.85

               PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m201.01.02.01.09.01 18.09 21.44 387.85

01.01.02.01.10             SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS 668.08

01.01.02.01.10.01                ACCESORIOS DE TUBERIA DE CONDUCCION 255.04

                  SUMINISTRO E INST. DE CANASTILLA DE PVC DE 2" und01.01.02.01.10.01.01 1.00 46.07 46.07
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                  SUMINISTRO E INST. DE UNION ROSCADA DE PVC DE 1" und01.01.02.01.10.01.02 1.00 10.20 10.20

                  SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC DE 1" m01.01.02.01.10.01.03 7.40 8.73 64.60

                  SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA  PVC DE 1" und01.01.02.01.10.01.04 2.00 28.41 56.82

                  SUMINISTRO E INST. DE UNION UNIVERSAL PVC DE 1" und01.01.02.01.10.01.05 2.00 13.31 26.62

                  SUMINISTRO E INST. NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE PVC DE 
1"x3"

und01.01.02.01.10.01.06 2.00 6.93 13.86

                  SUMINISTRO E INST. DE VALVULA PVC TIPO BOLA DE 1" und01.01.02.01.10.01.07 1.00 15.85 15.85

                  SUMINISTRO E INST. DE CODO 90° SP PVC DE 1" und01.01.02.01.10.01.08 2.00 10.51 21.02

01.01.02.01.10.02                ACCESORIOS DE TUBERIA DE LIMPIA Y REBOSE 413.04

                  SUMINISTRO E INST. DE CONO REBOSE PVC DE 2" A 3" und01.01.02.01.10.02.01 1.00 13.23 13.23

                  SUMINISTRO E INST. DE UNION SP PVC DE 2" und01.01.02.01.10.02.02 3.00 8.82 26.46

                  SUMINISTRO E INST. DE CODO 90° SP PVC DE 2" und01.01.02.01.10.02.03 3.00 12.78 38.34

                  SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC SAP-10 D=2" und01.01.02.01.10.02.04 1.00 16.34 16.34

                  SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC PN DE 2" m01.01.02.01.10.02.05 14.00 19.58 274.12

                  SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC C-10 SP 45° D=2" und01.01.02.01.10.02.06 2.00 11.25 22.50

                  SUMINISTRO E INST. DE TAPÓN SP PVC 2'' CON PERFORACIONES 
3/16''

und01.01.02.01.10.02.07 1.00 8.71 8.71

                  SUMINISTRO E INST. DE SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und01.01.02.01.10.02.08 1.00 13.34 13.34

01.01.02.02          CERCO PERIMÉTRICO CAPTACIÓN T/LADERA (01 UND) 11,093.69

01.01.02.02.01             TRABAJOS PRELIMINARES 249.48

               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.02.02.01.01 42.00 1.37 57.54

               TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m201.01.02.02.01.02 42.00 2.38 99.96

               TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m201.01.02.02.01.03 42.00 2.19 91.98

01.01.02.02.02             MOVIMIENTO DE TIERRA PARA ESTRUCTURA 87.09

               EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN T.N. H=0.80M m301.01.02.02.02.01 1.15 46.72 53.73

               NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m201.01.02.02.02.02 1.44 3.11 4.48

               RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO m301.01.02.02.02.03 0.29 99.60 28.88

01.01.02.02.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 467.94

               CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN DADOS DE POSTES m301.01.02.02.03.01 0.89 525.78 467.94

01.01.02.02.04             VARIOS 10,289.18

               SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G° DE 2" X 
2.5 MM.

und01.01.02.02.04.01 9.00 104.35 939.15

               CERCO METÁLICO MARCO ANGULO F° GALVANIZADO TIPO L DE 1 
1/2"x1 1/2"x3/16", MALLA GALVANIZADA N° 12 COCADA 2"x2"

m01.01.02.02.04.02 25.00 237.08 5,927.00

               PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA CON TUBO DE F° GALVANIZADO DE 
2" Y MALLA GALVANIZADA N° 12 COCADA DE 2"x2"

und01.01.02.02.04.03 1.00 712.23 712.23

               SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS GALVANIZADO m01.01.02.02.04.04 90.00 30.12 2,710.80

01.01.03       OBRAS EN LINEA DE CONDUCCION 55,331.49

01.01.03.01          LÍNEA DE CONDUCCIÓN (L=775.00 M.) 49,040.95

01.01.03.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES 3,665.75

               DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS m01.01.03.01.01.01 775.00 0.92 713.00

               TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS DE AGUA m01.01.03.01.01.02 775.00 1.97 1,526.75

               TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LINEAS DE AGUA m01.01.03.01.01.03 775.00 1.84 1,426.00

01.01.03.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 34,936.02

               EXCAVACION A PULSO DE ZANJA DE 0.50x0.80m EN T.S.R. m01.01.03.01.02.01 560.30 11.14 6,241.74

               EXCAVACION A PULSO DE ZANJA DE 0.50x0.80m EN T.N. m01.01.03.01.02.02 214.70 9.28 1,992.42

               REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.50m T.S.R. m01.01.03.01.02.03 560.30 2.78 1,557.63

               REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.50m T.N. m01.01.03.01.02.04 214.70 3.28 704.22

               CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. DE PRESTAMO E=0.10M, 
B=0.50M

m01.01.03.01.02.05 775.00 7.78 6,029.50

               PRIMER RELLENO Y COMPACTADO MANUAL C/MAT. PROPIO 
ZARANDEADO EN ZANJA DE 0.50x0.80M E=0.30M

m01.01.03.01.02.06 775.00 8.26 6,401.50

               SEGUNDO RELLENO Y COMPACTADO MANUAL C/MAT. PROPIO 
ZARANDEADO EN ZANJA DE 0.50x0.80M E=0.30M

m01.01.03.01.02.07 775.00 7.34 5,688.50
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               RELLENO FINAL Y COMPACTADO MANUAL C/MAT. PROPIO DE ZANJA 
DE 0.50x0.80M

m01.01.03.01.02.08 775.00 6.61 5,122.75

               ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m301.01.03.01.02.09 38.75 30.91 1,197.76

01.01.03.01.03             TUBERIAS 6,068.18

               SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC AGUA  C-10 D=1" m01.01.03.01.03.01 775.00 7.63 5,913.25

               SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC C-10 SP 45° D=1" und01.01.03.01.03.02 2.00 10.72 21.44

               SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC C-10 SP 22.5° D=1" und01.01.03.01.03.03 5.00 11.20 56.00

               SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC C-10 SP 11.25° D=1" und01.01.03.01.03.04 7.00 11.07 77.49

01.01.03.01.04             PRUEBA HIDRAULICA 4,371.00

               PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA m01.01.03.01.04.01 1,550.00 2.82 4,371.00

01.01.03.02          CAMARA ROMPE PRESION T-06 (01 UND.) 4,380.55

01.01.03.02.01             TRABAJOS PRELIMINARES 16.39

               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.03.02.01.01 4.37 1.37 5.99

               TRAZO Y REPLANTEO m201.01.03.02.01.02 4.37 2.38 10.40

01.01.03.02.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 375.60

               EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. HASTA H=1.40 m m301.01.03.02.02.01 3.80 53.40 202.92

               REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m201.01.03.02.02.02 4.37 7.26 31.73

               ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m301.01.03.02.02.03 4.56 30.91 140.95

01.01.03.02.03             OBRAS DE CONCRETO 1,948.54

               CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES m301.01.03.02.03.01 0.28 449.21 125.78

               CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/DADOS m301.01.03.02.03.02 0.03 472.39 14.17

               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/CAMARAS m301.01.03.02.03.03 0.85 594.57 505.38

               ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg01.01.03.02.03.04 59.75 9.01 538.35

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.01.03.02.03.05 12.24 60.36 738.81

               EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=0.15M m301.01.03.02.03.06 0.10 260.54 26.05

01.01.03.02.04             ACABADOS 564.97

               TARRAJEO EN EXTERIORES C:A 1:4 E=1.5 CM m201.01.03.02.04.01 8.82 31.09 274.21

               TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2 E=1.5 CM m201.01.03.02.04.02 3.52 48.25 169.84

               PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m201.01.03.02.04.03 5.64 21.44 120.92

01.01.03.02.05             EQUIPAMIENTO 1,475.05

               TAPA METALICA DE (0.60 X 0.60M) CON MECANISMO DE SEGURIDADD und01.01.03.02.05.01 1.00 306.50 306.50

               TAPA METALICA DE (0.80X0.80M) CON MECANISMO DE SEGURIDAD und01.01.03.02.05.02 1.00 307.88 307.88

               ACCESORIOS CrP6 D=1" und01.01.03.02.05.03 1.00 860.67 860.67

01.01.03.03          VÁLVULA DE PURGA (01 UND.) 1,909.99

01.01.03.03.01             TRABAJOS PRELIMINARES 6.22

               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.03.03.01.01 1.66 1.37 2.27

               TRAZO Y REPLANTEO m201.01.03.03.01.02 1.66 2.38 3.95

01.01.03.03.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 129.39

               EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.01.03.03.02.01 1.31 46.72 61.20

               REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m201.01.03.03.02.02 2.41 7.26 17.50

               ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m301.01.03.03.02.03 1.64 30.91 50.69

01.01.03.03.03             OBRAS DE CONCRETO 824.57

               CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES m301.01.03.03.03.01 0.10 449.21 44.92

               CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/DADOS m301.01.03.03.03.02 0.04 472.39 18.90

               CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM. m301.01.03.03.03.03 0.03 432.39 12.97

               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/CAJAS m301.01.03.03.03.04 0.32 594.57 190.26

               ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg01.01.03.03.03.05 22.55 9.01 203.18

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.01.03.03.03.06 5.84 60.36 352.50

               PIEDRA CHANCADA 1/2" m301.01.03.03.03.07 0.01 183.88 1.84

01.01.03.03.04             ACABADOS 263.39

               TARRAJEO EN EXTERIORES C:A 1:4 E=1.5 CM m201.01.03.03.04.01 2.92 31.09 90.78
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               TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2 E=1.5 CM m201.01.03.03.04.02 2.28 48.25 110.01

               PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m201.01.03.03.04.03 2.92 21.44 62.60

01.01.03.03.05             EQUIPAMIENTO 686.42

               TAPA METALICA DE (0.60 X 0.60M) CON MECANISMO DE SEGURIDADD und01.01.03.03.05.01 1.00 306.50 306.50

               SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN V. DE PURGA D=1" und01.01.03.03.05.02 1.00 379.92 379.92

01.01.04       OBRAS EN RESERVORIO 44,237.48

01.01.04.01          CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO VOL=5.0 M3 27,024.32

01.01.04.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES 220.08

               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.04.01.01.01 37.05 1.37 50.76

               TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m201.01.04.01.01.02 37.05 2.38 88.18

               TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m201.01.04.01.01.03 37.05 2.19 81.14

01.01.04.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,877.19

               EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.01.04.01.02.01 33.95 46.72 1,586.14

               EXCAVACION TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 1.00 m PROF. m301.01.04.01.02.02 13.93 46.72 650.81

               REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL A PULSO m201.01.04.01.02.03 36.85 7.47 275.27

               RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO m301.01.04.01.02.04 3.34 99.60 332.66

               ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m301.01.04.01.02.05 55.68 18.54 1,032.31

01.01.04.01.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 630.61

               CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES m301.01.04.01.03.01 1.08 449.21 485.15

               CONCRETO f'c = 140 KG/CM2 P/DADO DE PROTECCION m301.01.04.01.03.02 0.02 467.51 9.35

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/DADO DE PROTECCION m201.01.04.01.03.03 0.12 60.67 7.28

               DADO MOVIL CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) und01.01.04.01.03.04 1.00 37.61 37.61

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/DADO MOVIL m201.01.04.01.03.05 0.20 60.67 12.13

               DADO FIJO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) und01.01.04.01.03.06 1.00 40.91 40.91

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/DADO FIJO m201.01.04.01.03.07 0.20 60.67 12.13

               EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=0.15M m301.01.04.01.03.08 0.10 260.54 26.05

01.01.04.01.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO 13,148.85

               CONCRETO f'c = 280 KG/CM2 P/ZAPATAS m301.01.04.01.04.01 1.77 735.67 1,302.14

               ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 P/ZAPATA ARMADA kg01.01.04.01.04.02 101.10 9.01 910.91

               CONCRETO f'c = 280 KG/CM2 P/LOSA DE FONDO-PISO m301.01.04.01.04.03 1.18 735.67 868.09

               ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 P/LOSA DE FONDO-PISO kg01.01.04.01.04.04 98.78 9.01 890.01

               CONCRETO f'c = 280 KG/CM2 P/MUROS REFORZADOS m301.01.04.01.04.05 2.42 735.67 1,780.32

               ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 P/MURO REFORZADO kg01.01.04.01.04.06 233.66 9.01 2,105.28

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS m201.01.04.01.04.07 32.26 62.36 2,011.73

               CONCRETO f'c = 280 KG/CM2 P/LOSAS MACIZAS m301.01.04.01.04.08 0.99 735.67 728.31

               ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 P/LOSA MACIZA kg01.01.04.01.04.09 73.24 9.01 659.89

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA MACIZA m201.01.04.01.04.10 10.28 56.36 579.38

               CONCRETO f'c = 280 KG/CM2 P/CAJA DE VALVULAS m301.01.04.01.04.11 0.78 735.67 573.82

               ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 P/CAJA DE VALVULAS kg01.01.04.01.04.12 38.09 9.01 343.19

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CAJA DE VALVULAS m201.01.04.01.04.13 7.42 53.34 395.78

01.01.04.01.05             REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,965.99

               TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO C:A 1:3 E=20 MM m201.01.04.01.05.01 4.59 48.25 221.47

               TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MUROS C:A 1:3 E=20 MM m201.01.04.01.05.02 18.52 48.25 893.59

               TARRAJEO EN EXTERIORES C:A 1:4 E=1.5 CM m201.01.04.01.05.03 24.13 31.09 750.20

               TARRAJEO INTERIOR C:A 1:4 E=1.5 CM m201.01.04.01.05.04 3.24 31.09 100.73

01.01.04.01.06             FILTROS 258.99

               EXTENDIDO PERIMENTRAL GRAVA Ø 1" E=0.10M m301.01.04.01.06.01 1.68 154.16 258.99

01.01.04.01.07             PISOS Y PAVIMENTOS 1,152.88

               VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM,PASTA 1:2 m201.01.04.01.07.01 10.08 80.12 807.61

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VEREDAS Y RAMPAS m201.01.04.01.07.02 1.78 60.36 107.44
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               SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" m01.01.04.01.07.03 14.60 16.29 237.83

01.01.04.01.08             CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 1,983.04

               ESCALERA DE TUBO F°G° C/PARANTES DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 1" m01.01.04.01.08.01 3.55 172.42 612.09

               ESCALERA MOVIL DE TUBO F°G° C/PARANTES DE 1 1/2" X PELDAÑOS 
DE 1"

m01.01.04.01.08.02 2.35 314.60 739.31

               TAPA METALICA DE (0.60 X 0.60M) CON MECANISMO DE SEGURIDADD und01.01.04.01.08.03 2.00 306.50 613.00

               LLAVE "T" DE 13MM PARA PERNO DE SEGURIDAD und01.01.04.01.08.04 1.00 18.64 18.64

01.01.04.01.09             PINTURA 517.35

               PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m201.01.04.01.09.01 24.13 21.44 517.35

01.01.04.01.10             OTROS 209.90

               WATER STOP DE P.V.C. DE 6". PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA m01.01.04.01.10.01 9.60 15.33 147.17

               JUNTA DE DILATACION CON SELLO ELASTOMERICO m201.01.04.01.10.02 1.46 13.38 19.53

               LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS APOYADOS m201.01.04.01.10.03 18.70 2.31 43.20

01.01.04.01.11             EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE RESERVORIO 3,059.44

01.01.04.01.11.01                VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS DE ENTRADA 300.35

                  VALVULA PVC TIPO BOLA DE 1" und01.01.04.01.11.01.01 1.00 10.93 10.93

                  UNION UNIVERSAL DE PVC SAP  DE 1" und01.01.04.01.11.01.02 2.00 8.39 16.78

                  NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE PVC DE 1"x3" und01.01.04.01.11.01.03 2.00 7.90 15.80

                  TEE SIMPLE DE PVC DE 1" und01.01.04.01.11.01.04 3.00 2.97 8.91

                  CODO 90° DE PVC DE 1" und01.01.04.01.11.01.05 3.00 5.59 16.77

                  CODO 45° DE PVC DE 1" und01.01.04.01.11.01.06 2.00 3.90 7.80

                  VALVULA FLOTADORA DE BRONCE DE 1" und01.01.04.01.11.01.07 1.00 150.60 150.60

                  UNION ROSCADA PVC PN 10 DE 1" und01.01.04.01.11.01.08 1.00 6.10 6.10

                  NIPLE SIN ROSCA DE PVC DE 1"x0.35M und01.01.04.01.11.01.09 1.00 4.05 4.05

                  BRIDA ROMPE AGUA DE PVC DE 1" und01.01.04.01.11.01.10 1.00 22.25 22.25

                  NIPLE ROSCADO UN LADO DE PVC DE 1"x3" und01.01.04.01.11.01.11 2.00 3.95 7.90

                  TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 DE 1" m01.01.04.01.11.01.12 4.50 5.76 25.92

                  NIPLE SIN ROSCA DE PVC DE 1"x3" und01.01.04.01.11.01.13 2.00 3.27 6.54

01.01.04.01.11.02                VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS DE SALIDA 287.75

                  VALVULA PVC TIPO BOLA DE 1" und01.01.04.01.11.02.01 2.00 10.93 21.86

                  UNION UNIVERSAL DE PVC SAP  DE 1" und01.01.04.01.11.02.02 4.00 8.39 33.56

                  NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE PVC DE 1"x3" und01.01.04.01.11.02.03 4.00 7.90 31.60

                  TEE SIMPLE DE PVC DE 1" und01.01.04.01.11.02.04 2.00 2.97 5.94

                  CODO 45° DE PVC DE 1" und01.01.04.01.11.02.05 2.00 3.90 7.80

                  CODO 90° DE PVC DE 1" und01.01.04.01.11.02.06 2.00 5.59 11.18

                  NIPLE SIN ROSCA DE PVC DE 1"x3" und01.01.04.01.11.02.07 5.00 3.27 16.35

                  BRIDA ROMPE AGUA DE PVC DE 1" und01.01.04.01.11.02.08 1.00 22.25 22.25

                  NIPLE ROSCADO UN LADO DE PVC DE 1"x0.35M und01.01.04.01.11.02.09 1.00 7.78 7.78

                  TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 DE 1" m01.01.04.01.11.02.10 1.65 5.76 9.50

                  UNION PRESION ROSCA PVC HEMBRA DE 1" und01.01.04.01.11.02.11 1.00 8.50 8.50

                  REDUCCION PVC SAP SP DE 2" A 1" und01.01.04.01.11.02.12 1.00 2.15 2.15

                  TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 DE 2" m01.01.04.01.11.02.13 0.20 16.02 3.20

                  TAPON HEMBRA PVC SP DE 2" und01.01.04.01.11.02.14 1.00 2.54 2.54

                  VALVULA PVC TIPO BOLA DE 3/4" und01.01.04.01.11.02.15 1.00 9.24 9.24

                  NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE PVC DE 3/4"x3"M und01.01.04.01.11.02.16 2.00 36.88 73.76

                  UNION PRESION ROSCA PVC HEMBRA DE 3/4" und01.01.04.01.11.02.17 2.00 1.20 2.40

                  TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 DE 3/4" m01.01.04.01.11.02.18 1.45 5.07 7.35

                  CODO 45° DE PVC DE 3/4" und01.01.04.01.11.02.19 2.00 4.32 8.64

                  REDUCCION PVC SAP SP DE 1 1/2" A 3/4" und01.01.04.01.11.02.20 1.00 2.15 2.15

01.01.04.01.11.03                VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS DE LIMPIA 376.64

                  VALVULA PVC TIPO BOLA DE 2" und01.01.04.01.11.03.01 1.00 29.90 29.90
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                  UNION UNIVERSAL CON ROSCA PVC SAP  DE 2" und01.01.04.01.11.03.02 2.00 13.50 27.00

                  NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE PVC DE 2"x4" und01.01.04.01.11.03.03 2.00 5.68 11.36

                  CODO 45° DE PVC DE 2" und01.01.04.01.11.03.04 3.00 5.08 15.24

                  TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 DE 2" m01.01.04.01.11.03.05 16.00 16.02 256.32

                  BRIDA ROMPE AGUA DE PVC DE 2" und01.01.04.01.11.03.06 1.00 26.65 26.65

                  TEE PVC SAP SP DE 2" und01.01.04.01.11.03.07 1.00 10.17 10.17

01.01.04.01.11.04                VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS DE REBOSE 148.15

                  CONO DE REBOSE PVC PARA TUBERIA DE 3" A 2" und01.01.04.01.11.04.01 1.00 8.31 8.31

                  UNION PVC S/P PN 10 DE 2" und01.01.04.01.11.04.02 2.00 5.85 11.70

                  CODO PVC SAP SP DE 2" x 90° CON MALLA DE PROTECCION und01.01.04.01.11.04.03 1.00 6.50 6.50

                  CODO PVC SAP SP DE 2" x 90° und01.01.04.01.11.04.04 5.00 8.05 40.25

                  CODO PVC SAP SP DE 2" x 45° und01.01.04.01.11.04.05 1.00 5.08 5.08

                  NIPLE SIN ROSCADO DE PVC DE 2"x0.25M und01.01.04.01.11.04.06 1.00 4.42 4.42

                  BRIDA ROMPE AGUA DE PVC DE 2" und01.01.04.01.11.04.07 1.00 26.65 26.65

                  TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 DE 2" m01.01.04.01.11.04.08 2.50 16.02 40.05

                  ABRAZADERA PVC DE 2" und01.01.04.01.11.04.09 1.00 2.65 2.65

                  TAPON S/P PVC DE 2" CON PERFORACION 3/16" und01.01.04.01.11.04.10 1.00 2.54 2.54

01.01.04.01.11.05                VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS DE BY PASS 45.53

                  VALVULA PVC TIPO BOLA DE 1" und01.01.04.01.11.05.01 1.00 10.93 10.93

                  UNION UNIVERSAL DE PVC SAP  DE 1" und01.01.04.01.11.05.02 2.00 8.39 16.78

                  NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE PVC DE 1"x3" und01.01.04.01.11.05.03 2.00 7.90 15.80

                  TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 DE 1" m01.01.04.01.11.05.04 0.35 5.76 2.02

01.01.04.01.11.06                VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS DE VENTILACION 105.94

                  CODO 90° DE F°G° DE 2" und01.01.04.01.11.06.01 1.00 22.29 22.29

                  CODO 90° DE F°G° CON MALLA SOLDADA DE 2" und01.01.04.01.11.06.02 1.00 22.63 22.63

                  NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE F°G° DE 2"x0.50M und01.01.04.01.11.06.03 1.00 13.74 13.74

                  BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° DE 2" und01.01.04.01.11.06.04 1.00 35.42 35.42

                  NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE F°G° DE 2"x0.10M und01.01.04.01.11.06.05 1.00 11.86 11.86

01.01.04.01.11.07                VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS DE INGRESO A CLORACION 273.56

                  NIPLE SIN ROSCA DE PVC DE 1"x3" und01.01.04.01.11.07.01 1.00 3.27 3.27

                  REDUCCION PVC S/P DE 1" a 1/2" und01.01.04.01.11.07.02 1.00 1.20 1.20

                  CODO 90° PVC  S/P PN 10 DE 1/2" und01.01.04.01.11.07.03 2.00 1.78 3.56

                  TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 DE 1/2" m01.01.04.01.11.07.04 3.90 4.22 16.46

                  ADAPTADOR UNION PRESION-ROSCA PVC SAP DE 1/2" und01.01.04.01.11.07.05 2.00 1.35 2.70

                  TUBERIA F°G° ISO-65 SERIE I 1/2" m01.01.04.01.11.07.06 3.75 11.24 42.15

                  VALVULA FLOTADORA DE PVC DE 1/2" und01.01.04.01.11.07.07 1.00 94.90 94.90

                  CODO 90° DE F°G° DE 1/2" und01.01.04.01.11.07.08 3.00 3.56 10.68

                  UNION UNIVERSAL DE PVC SAP  DE 1/2" und01.01.04.01.11.07.09 1.00 3.81 3.81

                  NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE F°G° DE 1/2"x2" und01.01.04.01.11.07.10 1.00 3.31 3.31

                  FILTRO PARA SEDIMENTOS DE 1/2" und01.01.04.01.11.07.11 1.00 83.90 83.90

                  NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE PVC DE 1/2"x2" und01.01.04.01.11.07.12 2.00 3.81 7.62

01.01.04.01.11.08                INSTALACIONES 1,521.52

                  MONTAJE DE INSTALACION HIDRAULICA DE RESERVORIO und01.01.04.01.11.08.01 104.00 14.63 1,521.52

01.01.04.02          CASETA DE CLORACION P/RESERVORIO DE 5.0 M3 4,206.19

01.01.04.02.01             OBRAS DE CONCRETO ARMADO 148.66

               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/DADOS m301.01.04.02.01.01 0.10 641.63 64.16

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/DADOS m201.01.04.02.01.02 1.40 60.36 84.50

01.01.04.02.02             MUROS DE LADRILLO 622.52

               MURO DE LADRILLO KK DE 18 HUECOS C/M 1:4 x 1.5cm. m201.01.04.02.02.01 8.40 74.11 622.52

01.01.04.02.03             ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 1,284.34
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               CORREAS DE MADERA DE 2"X2" m01.01.04.02.03.01 7.40 147.97 1,094.98

               COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m201.01.04.02.03.02 3.41 55.53 189.36

01.01.04.02.04             REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 534.44

               TARRAJEO EN EXTERIORES C:A 1:4 E=1.5 CM m201.01.04.02.04.01 9.30 31.09 289.14

               TARRAJEO INTERIOR C:A 1:4 E=1.5 CM m201.01.04.02.04.02 7.89 31.09 245.30

01.01.04.02.05             CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 491.51

               PUERTA METALICA TIPO REJA CON MARCO DE "L" 1"x1"x3/16" 
0.85Mx1.20M

und01.01.04.02.05.01 1.00 491.51 491.51

01.01.04.02.06             CERRAJERIA 48.30

               CANDADO INCLUYENDO ALDABAS und01.01.04.02.06.01 1.00 20.34 20.34

               BISAGRA und01.01.04.02.06.02 6.00 4.66 27.96

01.01.04.02.07             PINTURA 368.34

               PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m201.01.04.02.07.01 17.18 21.44 368.34

01.01.04.02.08             EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE SISTEMA DE CLORACION CON 
DOSIFICADOR

708.08

01.01.04.02.08.01                EQUIPO Y ACCESORIOS DE CLORACION 634.80

                  MULTICONECTOR DE 3/4" und01.01.04.02.08.01.01 1.00 39.90 39.90

                  TUBO TRANSPARENTE DE 3/4" m01.01.04.02.08.01.02 1.00 3.90 3.90

                  VALVULA DE LÍNEA DE 3/4" und01.01.04.02.08.01.03 1.00 10.90 10.90

                  FILTRO DE ANILLOS DE 3/4" und01.01.04.02.08.01.04 1.00 125.30 125.30

                  UNION ROSCADA DE 3/4" und01.01.04.02.08.01.05 1.00 3.60 3.60

                  ACOPLE BUSHING A 1/4" und01.01.04.02.08.01.06 1.00 7.90 7.90

                  ADAPTADOR ENLACE DE 1/4" und01.01.04.02.08.01.07 1.00 4.87 4.87

                  MANGUERA DE POLIETILENO DE 1/4" m01.01.04.02.08.01.08 5.00 2.54 12.70

                  GOTERO AUTOCOMPENSANTE DE 2LPH und01.01.04.02.08.01.09 1.00 2.00 2.00

                  TANQUE DE POLIETILENO DE 600 LTS und01.01.04.02.08.01.10 1.00 423.73 423.73

01.01.04.02.08.02                INSTALACIONES 73.28

                  MONTAJE DE INSTALACION HIDRAULICA DE CASETA DE CLORACION und01.01.04.02.08.02.01 8.00 9.16 73.28

01.01.04.03          CERCO PERIMETRICO P/RESERVORIO 7.00m x 8.00m 13,006.97

01.01.04.03.01             TRABAJOS PRELIMINARES 332.64

               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.04.03.01.01 56.00 1.37 76.72

               TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m201.01.04.03.01.02 56.00 2.38 133.28

               TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m201.01.04.03.01.03 56.00 2.19 122.64

01.01.04.03.02             MOVIMIENTO DE TIERRA PARA ESTRUCTURA 123.41

               EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN T.N. H=0.80M m301.01.04.03.02.01 1.54 46.72 71.95

               NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m201.01.04.03.02.02 1.92 7.09 13.61

               RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO m301.01.04.03.02.03 0.38 99.60 37.85

01.01.04.03.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 638.93

               CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN DADOS DE POSTES m301.01.04.03.03.01 1.19 536.92 638.93

01.01.04.03.04             VARIOS 11,911.99

               SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G° DE 2" X 
2.5 MM.

und01.01.04.03.04.01 12.00 104.35 1,252.20

               CERCO METÁLICO MARCO ANGULO F° GALVANIZADO TIPO L DE 1 
1/2"x1 1/2"x3/16", MALLA GALVANIZADA N° 12 COCADA 2"x2"

m01.01.04.03.04.02 29.00 237.08 6,875.32

               PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA CON TUBO DE F° GALVANIZADO DE 
2" Y MALLA GALVANIZADA N° 12 COCADA DE 2"x2"

und01.01.04.03.04.03 1.00 712.23 712.23

               SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS GALVANIZADO m01.01.04.03.04.04 102.00 30.12 3,072.24

01.01.05       OBRAS EN LÍNEA DE ADUCCIÓN 45,351.89

01.01.05.01          LÍNEA DE ADUCCIÓN (L=391.30 m) 45,351.89

01.01.05.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES 1,709.98

               TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS DE AGUA m01.01.05.01.01.01 391.30 2.53 989.99

               TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LINEAS DE AGUA m01.01.05.01.01.02 391.30 1.84 719.99
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01.01.05.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 37,179.28

               EXCAVACION A PULSO DE ZANJA DE 0.60x1.20m EN T.N. m01.01.05.01.02.01 391.30 34.09 13,339.42

               REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.60m T.N. m01.01.05.01.02.02 391.30 2.03 794.34

               CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. DE PRESTAMO E=0.10M, 
B=0.60M

m01.01.05.01.02.03 391.30 9.96 3,897.35

               PRIMER RELLENO Y COMPACTADO C/EQUIPO C/MAT. PROPIO 
ZARANDEADO EN ZANJA DE 0.60x1.20M E=0.30M

m01.01.05.01.02.04 391.30 16.48 6,448.62

               SEGUNDO RELLENO Y COMPACTADO C/EQUIPO C/MAT. PROPIO 
ZARANDEADO EN ZANJA DE 0.60x1.20M E=0.30M

m01.01.05.01.02.05 391.30 14.12 5,525.16

               RELLENO FINAL Y COMPACTADO MANUAL C/MAT. PROPIO DE ZANJA 
DE 0.60x1.20M

m01.01.05.01.02.06 391.30 16.48 6,448.62

               ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m301.01.05.01.02.07 23.48 30.91 725.77

01.01.05.01.03             TUBERIAS 4,255.70

               SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC AGUA  C-10 D=1 1/2" m01.01.05.01.03.01 305.70 11.59 3,543.06

               SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC AGUA  C-10 D=3/4" m01.01.05.01.03.02 85.60 6.98 597.49

               SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS PARA L.A. DE 1 1/2" - CC.PP. 
COLPAPAMAPA

und01.01.05.01.03.03 1.00 69.55 69.55

               SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS PARA L.A. DE 3/4" - CC.PP. 
COLPAPAMAPA

und01.01.05.01.03.04 1.00 45.60 45.60

01.01.05.01.04             PRUEBA HIDRAULICA 2,206.93

               PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA m01.01.05.01.04.01 782.60 2.82 2,206.93

01.01.06       OBRAS EN RED DE DISTRIBUCIÓN 383,887.61

01.01.06.01          RED DE DISTRIBUCIÓN (L=2941.60 M.) 326,865.55

01.01.06.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES 12,854.79

               TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS DE AGUA m01.01.06.01.01.01 2,941.60 2.53 7,442.25

               TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LINEAS DE AGUA m01.01.06.01.01.02 2,941.60 1.84 5,412.54

01.01.06.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 273,287.88

               EXCAVACION A PULSO DE ZANJA DE 0.60x1.20m EN T.S.R. m01.01.06.01.02.01 539.10 39.78 21,445.40

               EXCAVACION A PULSO DE ZANJA DE 0.60x1.20m EN T.N. m01.01.06.01.02.02 525.40 34.09 17,910.89

               EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. T.N. H=1.20M - EN CARRETERA m01.01.06.01.02.03 1,726.50 22.58 38,984.37

               EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. T.N. H=1.20M - CON ACCESO PARA 
MAQ.

m01.01.06.01.02.04 150.60 28.21 4,248.43

               REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.60m T.S.R. m01.01.06.01.02.05 539.10 4.10 2,210.31

               REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.60m T.N. m01.01.06.01.02.06 2,402.50 2.03 4,877.08

               CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. DE PRESTAMO E=0.10M, 
B=0.60M

m01.01.06.01.02.07 2,941.60 9.96 29,298.34

               PRIMER RELLENO Y COMPACTADO C/EQUIPO C/MAT. PROPIO 
ZARANDEADO EN ZANJA DE 0.60x1.20M E=0.30M

m01.01.06.01.02.08 2,941.60 16.48 48,477.57

               SEGUNDO RELLENO Y COMPACTADO C/EQUIPO C/MAT. PROPIO 
ZARANDEADO EN ZANJA DE 0.60x1.20M E=0.30M

m01.01.06.01.02.09 2,941.60 14.12 41,535.39

               RELLENO FINAL Y COMPACTADO MANUAL C/MAT. PROPIO DE ZANJA 
DE 0.60x1.20M

m01.01.06.01.02.10 2,941.60 16.48 48,477.57

               ELIMINACION DESMONTE T-NORMAL D=10KM CON MAQUINARIA m301.01.06.01.02.11 441.60 35.83 15,822.53

01.01.06.01.03             TUBERIAS Y ACCESORIOS 23,355.63

               SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC AGUA  C-10 D=1 1/2" m01.01.06.01.03.01 321.00 11.59 3,720.39

               SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC AGUA  C-10 D=1" m01.01.06.01.03.02 1,060.50 7.63 8,091.62

               SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC AGUA  C-10 D=3/4" m01.01.06.01.03.03 1,560.10 6.98 10,889.50

               SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS PARA RED DE 1 1/2"  -  CC.PP. 
COLPAPAMPA

und01.01.06.01.03.04 1.00 145.46 145.46

               SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS PARA RED DE 1"  -  CC.PP. 
COLPAPAMPA

und01.01.06.01.03.05 1.00 302.53 302.53

               SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS PARA RED DE 3/4"  -  CC.PP. 
COLPAPAMPA

und01.01.06.01.03.06 1.00 206.13 206.13

01.01.06.01.04             PRUEBA HIDRAULICA 17,367.25

               PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA m01.01.06.01.04.01 6,158.60 2.82 17,367.25

01.01.06.02          CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 - MODELO I (05 UND.) 24,774.80
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01.01.06.02.01             TRABAJOS PRELIMINARES 81.93

               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.06.02.01.01 21.85 1.37 29.93

               TRAZO Y REPLANTEO m201.01.06.02.01.02 21.85 2.38 52.00

01.01.06.02.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,024.64

               EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.01.06.02.02.01 31.32 46.72 1,463.27

               REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m201.01.06.02.02.02 21.85 7.26 158.63

               ELIMINACION DESMONTE T-NORMAL D=10KM CON MAQUINARIA m301.01.06.02.02.03 39.15 35.83 1,402.74

01.01.06.02.03             OBRAS DE CONCRETO 9,959.55

               CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES m301.01.06.02.03.01 1.42 449.21 637.88

               CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/DADOS m301.01.06.02.03.02 0.14 499.76 69.97

               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/CAMARAS m301.01.06.02.03.03 4.25 594.57 2,526.92

               ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg01.01.06.02.03.04 298.76 9.01 2,691.83

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.01.06.02.03.05 64.70 60.36 3,905.29

               EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=0.15M m301.01.06.02.03.06 0.49 260.54 127.66

01.01.06.02.04             ACABADOS 3,254.56

               TARRAJEO EN EXTERIORES C:A 1:4 E=1.5 CM m201.01.06.02.04.01 47.70 39.53 1,885.58

               TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2 E=1.5 CM m201.01.06.02.04.02 17.60 48.25 849.20

               PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m201.01.06.02.04.03 29.30 17.74 519.78

01.01.06.02.05             EQUIPAMIENTO 8,454.12

               TAPA METALICA DE (0.60 X 0.60M) CON MECANISMO DE SEGURIDADD und01.01.06.02.05.01 5.00 306.50 1,532.50

               TAPA METALICA DE (0.80X0.80M) CON MECANISMO DE SEGURIDAD und01.01.06.02.05.02 5.00 305.93 1,529.65

               ACCESORIOS CrP7 - MODELO I D=1 1/2" und01.01.06.02.05.03 2.00 1,184.35 2,368.70

               ACCESORIOS CrP7 - MODELO I D=1" und01.01.06.02.05.04 2.00 1,033.47 2,066.94

               ACCESORIOS CrP7 - MODELO I D=3/4" und01.01.06.02.05.05 1.00 956.33 956.33

01.01.06.03          CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 - MODELO II (01 UND.) 6,670.87

01.01.06.03.01             TRABAJOS PRELIMINARES 20.44

               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.06.03.01.01 5.45 1.37 7.47

               TRAZO Y REPLANTEO m201.01.06.03.01.02 5.45 2.38 12.97

01.01.06.03.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 869.63

               EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.01.06.03.02.01 9.07 46.72 423.75

               REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m201.01.06.03.02.02 5.45 7.26 39.57

               ELIMINACION DESMONTE T-NORMAL D=10KM CON MAQUINARIA m301.01.06.03.02.03 11.34 35.83 406.31

01.01.06.03.03             OBRAS DE CONCRETO 2,745.60

               CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES m301.01.06.03.03.01 0.39 449.21 175.19

               CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/DADOS m301.01.06.03.03.02 0.03 499.76 14.99

               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/CAMARAS m301.01.06.03.03.03 1.15 594.57 683.76

               ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg01.01.06.03.03.04 82.11 9.01 739.81

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.01.06.03.03.05 18.32 60.36 1,105.80

               EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=0.15M m301.01.06.03.03.06 0.10 260.54 26.05

01.01.06.03.04             ACABADOS 922.13

               TARRAJEO EN EXTERIORES C:A 1:4 E=1.5 CM m201.01.06.03.04.01 8.62 39.53 340.75

               TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2 E=1.5 CM m201.01.06.03.04.02 8.88 48.25 428.46

               PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m201.01.06.03.04.03 8.62 17.74 152.92

01.01.06.03.05             EQUIPAMIENTO 2,113.07

               TAPA METALICA DE (0.60 X 0.60M) CON MECANISMO DE SEGURIDADD und01.01.06.03.05.01 2.00 306.50 613.00

               TAPA METALICA DE (0.80X0.80M) CON MECANISMO DE SEGURIDAD und01.01.06.03.05.02 1.00 305.93 305.93

               ACCESORIOS CrP7 - MODELO II D=1" und01.01.06.03.05.03 1.00 1,194.14 1,194.14

01.01.06.04          VÁLVULA DE CIERRE (09 UND.) 14,027.66

01.01.06.04.01             TRABAJOS PRELIMINARES 33.75

               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.06.04.01.01 9.00 1.37 12.33
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               TRAZO Y REPLANTEO m201.01.06.04.01.02 9.00 2.38 21.42

01.01.06.04.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 642.02

               EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.01.06.04.02.01 6.30 46.72 294.34

               REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m201.01.06.04.02.02 9.00 7.26 65.34

               ELIMINACION DESMONTE T-NORMAL D=10KM CON MAQUINARIA m301.01.06.04.02.03 7.88 35.83 282.34

01.01.06.04.03             OBRAS DE CONCRETO 5,466.91

               CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES m301.01.06.04.03.01 0.90 449.21 404.29

               CONCRETO f'c = 140 KG/CM2 P/DADO DE SALIDA m301.01.06.04.03.02 0.01 458.82 4.59

               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/CAJAS m301.01.06.04.03.03 2.34 594.57 1,391.29

               ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg01.01.06.04.03.04 202.95 9.01 1,828.58

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.01.06.04.03.05 30.24 60.36 1,825.29

               PIEDRA CHANCADA 1/2" m301.01.06.04.03.06 0.07 183.88 12.87

01.01.06.04.04             ACABADOS 1,956.83

               TARRAJEO EN EXTERIORES C:A 1:4 E=1.5 CM m201.01.06.04.04.01 20.52 39.53 811.16

               TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2 E=1.5 CM m201.01.06.04.04.02 16.20 48.25 781.65

               PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m201.01.06.04.04.03 20.52 17.74 364.02

01.01.06.04.05             EQUIPAMIENTO 5,928.15

               TAPA METALICA DE (0.60 X 0.60M) CON MECANISMO DE SEGURIDADD und01.01.06.04.05.01 9.00 306.50 2,758.50

               SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN V. DE CIERRE D=1" und01.01.06.04.05.02 3.00 358.33 1,074.99

               SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN V. DE CIERRE D=3/4" und01.01.06.04.05.03 6.00 349.11 2,094.66

01.01.06.05          VÁLVULA DE PURGA (06 UND.) 11,548.73

01.01.06.05.01             TRABAJOS PRELIMINARES 37.35

               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.06.05.01.01 9.96 1.37 13.65

               TRAZO Y REPLANTEO m201.01.06.05.01.02 9.96 2.38 23.70

01.01.06.05.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 824.41

               EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.01.06.05.02.01 7.86 46.72 367.22

               REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m201.01.06.05.02.02 14.46 7.26 104.98

               ELIMINACION DESMONTE T-NORMAL D=10KM CON MAQUINARIA m301.01.06.05.02.03 9.83 35.83 352.21

01.01.06.05.03             OBRAS DE CONCRETO 5,090.06

               CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES m301.01.06.05.03.01 0.60 449.21 269.53

               CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/DADOS m301.01.06.05.03.02 0.22 472.39 103.93

               CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM. m301.01.06.05.03.03 0.15 432.39 64.86

               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/CAJAS m301.01.06.05.03.04 1.90 688.68 1,308.49

               ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg01.01.06.05.03.05 135.30 9.01 1,219.05

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.01.06.05.03.06 35.04 60.36 2,115.01

               PIEDRA CHANCADA 1/2" m301.01.06.05.03.07 0.05 183.88 9.19

01.01.06.05.04             ACABADOS 1,580.39

               TARRAJEO EN EXTERIORES C:A 1:4 E=1.5 CM m201.01.06.05.04.01 17.52 31.09 544.70

               TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2 E=1.5 CM m201.01.06.05.04.02 13.68 48.25 660.06

               PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN ESTRUCTURAS m201.01.06.05.04.03 17.52 21.44 375.63

01.01.06.05.05             EQUIPAMIENTO 4,016.52

               TAPA METALICA DE (0.60 X 0.60M) CON MECANISMO DE SEGURIDADD und01.01.06.05.05.01 6.00 306.50 1,839.00

               SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN V. DE PURGA D=3/4" und01.01.06.05.05.02 6.00 362.92 2,177.52

01.01.07       CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 203,076.61

01.01.07.01          CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS DE AGUA - CC.PP. COLPAPAMPA 
(02 UND.)

1,435.16

01.01.07.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES 84.26

               TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS DE AGUA m01.01.07.01.01.01 19.28 2.53 48.78

               TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LINEAS DE AGUA m01.01.07.01.01.02 19.28 1.84 35.48

01.01.07.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 732.66

               EXCAVACION A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.60m EN T.N. m01.01.07.01.02.01 19.28 11.52 222.11
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               REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40m T.N. m01.01.07.01.02.02 19.28 1.52 29.31

               CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. DE PRESTAMO E=0.10M, 
B=0.40M

m01.01.07.01.02.03 19.28 7.05 135.92

               RELLENO Y COMPACTACION C/EQUIPO C/MAT. PROPIO 
SELECCIONADO EN ZANJA DE 0.40x0.60M

m01.01.07.01.02.04 19.28 16.48 317.73

               ELIMINACION DESMONTE T-NORMAL D=10KM CON MAQUINARIA m301.01.07.01.02.05 0.77 35.83 27.59

01.01.07.01.03             TUBERÍAS Y ACCESORIOS 405.96

               SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC AGUA  C-10 D=1/2" m01.01.07.01.03.01 19.28 7.27 140.17

               PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA 
POTABLE DN 1/2" - 1"

m01.01.07.01.03.02 38.56 2.16 83.29

               SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DE 1/2"

und01.01.07.01.03.03 2.00 91.25 182.50

01.01.07.01.04             CAJAS Y TAPAS 212.28

               EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.01.07.01.04.01 0.17 53.40 9.08

               REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m201.01.07.01.04.02 0.48 7.26 3.48

               CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES m301.01.07.01.04.03 0.05 449.21 22.46

               CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/UÑA m301.01.07.01.04.04 0.04 511.48 20.46

               SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO CON TAPA 
TERMOPLASTICA

und01.01.07.01.04.05 2.00 78.40 156.80

01.01.07.02          MEJORAMIENTO INTEGRAL DE CONEXIONES DOMICILIARIAS - CC.PP. 
COLPAPAMPA (41 UND.)

29,357.94

01.01.07.02.01             TRABAJOS PRELIMINARES 1,727.20

               TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS DE AGUA m01.01.07.02.01.01 395.24 2.53 999.96

               TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LINEAS DE AGUA m01.01.07.02.01.02 395.24 1.84 727.24

01.01.07.02.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,020.39

               EXCAVACION A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.60m EN T.N. m01.01.07.02.02.01 395.24 11.52 4,553.16

               REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40m T.N. m01.01.07.02.02.02 395.24 1.52 600.76

               CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. DE PRESTAMO E=0.10M, 
B=0.40M

m01.01.07.02.02.03 395.24 7.05 2,786.44

               RELLENO Y COMPACTACION C/EQUIPO C/MAT. PROPIO 
SELECCIONADO EN ZANJA DE 0.40x0.60M

m01.01.07.02.02.04 395.24 16.48 6,513.56

               ELIMINACION DESMONTE T-NORMAL D=10KM CON MAQUINARIA m301.01.07.02.02.05 15.81 35.83 566.47

01.01.07.02.03             TUBERÍAS Y ACCESORIOS 8,322.08

               SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC AGUA  C-10 D=1/2" m01.01.07.02.03.01 395.24 7.27 2,873.39

               PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA 
POTABLE DN 1/2" - 1"

m01.01.07.02.03.02 790.48 2.16 1,707.44

               SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DE 1/2"

und01.01.07.02.03.03 41.00 91.25 3,741.25

01.01.07.02.04             CAJAS Y TAPAS 4,288.27

               EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.01.07.02.04.01 3.44 53.40 183.70

               REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m201.01.07.02.04.02 9.84 7.26 71.44

               CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES m301.01.07.02.04.03 0.98 449.21 440.23

               CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/UÑA m301.01.07.02.04.04 0.74 511.48 378.50

               SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO CON TAPA 
TERMOPLASTICA

und01.01.07.02.04.05 41.00 78.40 3,214.40

01.01.07.03          REPOSICIÓN DE CONEXIONES DE AGUA A INSTITUCIONES PÚBLICAS - 
CC.PP. COLPAPAMPA (05 UND.)

2,205.34

01.01.07.03.01             TRABAJOS PRELIMINARES 68.83

               TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS DE AGUA m01.01.07.03.01.01 15.75 2.53 39.85

               TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LINEAS DE AGUA m01.01.07.03.01.02 15.75 1.84 28.98

01.01.07.03.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 598.55

               EXCAVACION A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.60m EN T.N. m01.01.07.03.02.01 15.75 11.52 181.44

               REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40m T.N. m01.01.07.03.02.02 15.75 1.52 23.94

               CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. DE PRESTAMO E=0.10M, 
B=0.40M

m01.01.07.03.02.03 15.75 7.05 111.04



S10 Página 13

Presupuesto

"  MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C.P. DE COLPAPAMPA 
DISTRITO DE LAMBRAS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUA

Presupuesto 1301113

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAS 01/10/2024Costo alCliente
Lugar HUANCAVELICA - TAYACAJA - LAMBRAS

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

               RELLENO Y COMPACTACION C/EQUIPO C/MAT. PROPIO 
SELECCIONADO EN ZANJA DE 0.40x0.60M

m01.01.07.03.02.04 15.75 16.48 259.56

               ELIMINACION DESMONTE T-NORMAL D=10KM CON MAQUINARIA m301.01.07.03.02.05 0.63 35.83 22.57

01.01.07.03.03             TUBERÍAS Y ACCESORIOS 1,014.88

               SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC AGUA  C-10 D=1/2" m01.01.07.03.03.01 48.20 7.27 350.41

               PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA 
POTABLE DN 1/2" - 1"

m01.01.07.03.03.02 96.40 2.16 208.22

               SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DE 1/2"

und01.01.07.03.03.03 5.00 91.25 456.25

01.01.07.03.04             CAJAS Y TAPAS 523.08

               EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.01.07.03.04.01 0.42 53.40 22.43

               REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m201.01.07.03.04.02 1.20 7.26 8.71

               CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES m301.01.07.03.04.03 0.12 449.21 53.91

               CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/UÑA m301.01.07.03.04.04 0.09 511.48 46.03

               SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO CON TAPA 
TERMOPLASTICA

und01.01.07.03.04.05 5.00 78.40 392.00

01.01.07.04          FLETE 170,078.17

01.01.07.04.01             FLETE TERRESTRE 155,872.20

               FLETE TERRESTRE AGUA POTABLE - CC.PP. COLPAPAMPA cga01.01.07.04.01.01 1.00 155,872.20 155,872.20

01.01.07.04.02             FLETE RURAL 14,205.97

               FLETE RURAL AGUA POTABLE - CC.PP. COLPAPAMPA cga01.01.07.04.02.01 1.00 14,205.97 14,205.97

02 SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS 358,522.54

02.01    UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO - CC.PP. COLPAPAMPA 358,522.54

02.01.01       OBRAS EN UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO - CC.PP. COLPAPAMPA 
(19 UND)

358,522.54

02.01.01.01          CASETA DE LETRINAS SANITARIAS 188,661.22

02.01.01.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES 711.08

               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.01.01.01.01.01 189.62 1.37 259.78

               TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m202.01.01.01.01.02 189.62 2.38 451.30

02.01.01.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,688.53

               EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m302.01.01.01.02.01 69.18 46.72 3,232.09

               CONFORMACION DE LA BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10M m302.01.01.01.02.02 90.63 108.72 9,853.29

               ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m302.01.01.01.02.03 86.47 18.54 1,603.15

02.01.01.01.03             CONCRETO SIMPLE 39,425.74

               CIMIENTO C:H, 1:10 + 30% P.G. m302.01.01.01.03.01 44.46 301.39 13,399.80

               SOBRECIMIENTO - CONCRETO 1:10 + 30% P.M. m302.01.01.01.03.02 10.52 338.81 3,564.28

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m202.01.01.01.03.03 132.81 56.36 7,485.17

               CONCRETO f'c = 175 KG/CM2 - LOSA PISO Y VEREDA m302.01.01.01.03.04 20.79 531.47 11,049.26

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m202.01.01.01.03.05 55.10 56.36 3,105.44

               CONCRETO F'C=140KG/CM2 m302.01.01.01.03.06 0.32 333.07 106.58

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SARDINEL m202.01.01.01.03.07 12.69 56.36 715.21

02.01.01.01.04             CONCRETO ARMADO 27,731.71

02.01.01.01.04.01                CAJA DE REGISTRO 5,983.43

                  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m302.01.01.01.04.01.01 4.79 536.92 2,571.85

                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m202.01.01.01.04.01.02 38.76 56.36 2,184.51

                  ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg02.01.01.01.04.01.03 136.19 9.01 1,227.07

02.01.01.01.04.02                COLUMNAS 12,699.63

                  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/COLUMNAS m302.01.01.01.04.02.01 4.57 536.92 2,453.72

                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/COLUMNAS m202.01.01.01.04.02.02 60.88 56.36 3,431.20

                  ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg02.01.01.01.04.02.03 756.35 9.01 6,814.71

02.01.01.01.04.03                VIGAS 9,048.65

                  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/VIGAS m302.01.01.01.04.03.01 3.33 536.92 1,787.94



S10 Página 14

Presupuesto

"  MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C.P. DE COLPAPAMPA 
DISTRITO DE LAMBRAS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUA

Presupuesto 1301113

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAS 01/10/2024Costo alCliente
Lugar HUANCAVELICA - TAYACAJA - LAMBRAS

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VIGAS m202.01.01.01.04.03.02 44.46 56.36 2,505.77

                  ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg02.01.01.01.04.03.03 527.74 9.01 4,754.94

02.01.01.01.05             MURO DE LADRILLO 24,661.21

               MURO DE LADRILLO KK CARAVISTA DE 18 HUECOS DE SOGA C/M 1:4 x 
1.5cm.

m202.01.01.01.05.01 245.19 100.58 24,661.21

02.01.01.01.06             REVOQUES Y ENLUCIDOS 17,368.70

               TARRAJEO DE MUROS, PISO, TECHO INTERIOR CON 
IMPERMEABILIZANTE (PULIDO) C:A 1:4, E=1.5 CM

m202.01.01.01.06.01 280.04 31.85 8,919.27

               TARRAJEO DE MUROS Y COLUMNAS (SEMIPULIDO) C:A 1:4, E=1.5 CM m202.01.01.01.06.02 284.42 27.81 7,909.72

               BRUÑAS DE 1" m02.01.01.01.06.03 98.80 3.08 304.30

               EMBOQUILLADO CON MEZCLA DE CEMENTO Y ARENA m202.01.01.01.06.04 7.98 29.50 235.41

02.01.01.01.07             PINTURA 4,403.99

               PINTURA LÁTEX EN EXTERIORES COLOR CATERPILLAR m202.01.01.01.07.01 124.48 13.36 1,663.05

               PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR MARFIL m202.01.01.01.07.02 205.16 13.36 2,740.94

02.01.01.01.08             COBERTURA 10,946.70

               COBERTURA DE ALUZINC TP 5 - 30mm, e=0.3mm m202.01.01.01.08.01 186.20 58.79 10,946.70

02.01.01.01.09             CARPINTERIA METALICA 18,873.84

               INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA INCLUYE ACCESORIOS Y VIDRIO und02.01.01.01.09.01 19.00 440.64 8,372.16

               INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA INCLUYE ACCESORIOS Y VIDRIO und02.01.01.01.09.02 19.00 58.21 1,105.99

               COBERTURA METALICA PARA TECHO jgo02.01.01.01.09.03 19.00 494.51 9,395.69

02.01.01.01.10             SISTEMA DE AGUA FRIA 1,303.93

               TUBERIA DE PVC Ø 1/2" SAP C-10 m02.01.01.01.10.01 216.60 6.02 1,303.93

02.01.01.01.11             ACCESORIOS PARA SISTEMA DE AGUA FRIA 6,152.77

               TEE  PVC Ø  1/2" PARA AGUA und02.01.01.01.11.01 57.00 5.38 306.66

               CODO PVC-SAP 1/2" PARA AGUA und02.01.01.01.11.02 247.00 4.66 1,151.02

               ADAPTADOR UPR PVC DE 1/2" PARA AGUA und02.01.01.01.11.03 76.00 4.38 332.88

               VÁLVULA DE COMPUERTA DE PVC 1/2" INC/NICHO und02.01.01.01.11.04 38.00 61.55 2,338.90

               SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA INCLUYE ACCESORIOS und02.01.01.01.11.05 19.00 106.49 2,023.31

02.01.01.01.12             SISTEMA DE DESAGÜE 2,011.91

               TUBERIA DE PVC SAL Ø 2" m02.01.01.01.12.01 293.55 4.40 1,291.62

               TUBERIA DE PVC SAL 4" m02.01.01.01.12.02 80.75 8.92 720.29

02.01.01.01.13             ACCESORIOS PARA SISTEMA DE DESAGUE 3,211.76

               CODO PVC SAL 2"X90° und02.01.01.01.13.01 266.00 4.76 1,266.16

               CODO PVC SAL 2"X45° und02.01.01.01.13.02 95.00 5.00 475.00

               CODO 90º REVENTILADO PVC-SAL 2"X4" und02.01.01.01.13.03 19.00 7.97 151.43

               YEE PVC SAL 2" und02.01.01.01.13.04 57.00 7.21 410.97

               TEE PVC SAL  Ø 2" X 2" und02.01.01.01.13.05 57.00 9.92 565.44

               TEE PVC SAL  Ø 4" X 4" und02.01.01.01.13.06 19.00 18.04 342.76

02.01.01.01.14             ADITAMENTOS VARIOS 13,383.60

               SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und02.01.01.01.14.01 57.00 12.25 698.25

               REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" und02.01.01.01.14.02 19.00 39.84 756.96

               INODORO DE LOZA VITRIFICADA COLOR BLANCO INCLUYE TANQUE und02.01.01.01.14.03 19.00 267.41 5,080.79

               SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOZA COLOR BLANCO 
INCLUIDO ACCESORIOS

und02.01.01.01.14.04 19.00 178.61 3,393.59

               SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" und02.01.01.01.14.05 38.00 9.22 350.36

               SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA DE LOZA COLOR BLANCO 
INCLUIDO ACCESORIOS

und02.01.01.01.14.06 19.00 58.80 1,117.20

               SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERA DE LOZA COLOR BLANCO 
INCLUIDO ACCESORIOS

und02.01.01.01.14.07 19.00 49.79 946.01

               SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CORTINA und02.01.01.01.14.08 19.00 54.76 1,040.44

02.01.01.01.15             INSTALACIONES ELECTRICAS 3,785.75

               INSTALACIONES DE ILUMINACION pto02.01.01.01.15.01 57.00 43.55 2,482.35
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               CANALIZACION DE TUBERIAS Y CABLEADO und02.01.01.01.15.02 19.00 16.24 308.56

               CAJAS DE DISTRIBUCION und02.01.01.01.15.03 19.00 52.36 994.84

02.01.01.02          CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR P/LETRINAS 28,277.59

02.01.01.02.01             TRABAJOS PRELIMINARES 124.43

               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.01.01.02.01.01 40.14 1.37 54.99

               TRAZO Y REPLANTEO m202.01.01.02.01.02 40.14 1.73 69.44

02.01.01.02.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,644.04

               EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m302.01.01.02.02.01 67.43 46.72 3,150.33

               RELLENO Y COMPACTACION MAT. PROPIO m302.01.01.02.02.02 2.01 54.46 109.46

               FILTRO DE GRAVA DIAMETRO 1/2" m302.01.01.02.02.03 31.41 91.31 2,868.05

               ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m302.01.01.02.02.04 81.78 18.54 1,516.20

02.01.01.02.03             TAPA DE CONCRETO 9,312.66

               CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m302.01.01.02.03.01 4.20 564.73 2,371.87

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m202.01.01.02.03.02 73.48 54.21 3,983.35

               ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg02.01.01.02.03.03 328.24 9.01 2,957.44

02.01.01.02.04             ANILLO DE CONCRETO 2,447.92

               CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% P.M. m302.01.01.02.04.01 2.67 312.32 833.89

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m202.01.01.02.04.02 26.74 60.36 1,614.03

02.01.01.02.05             MURO DE LADRILLO 8,476.65

               MURO DE LADRILLO P/POZO m202.01.01.02.05.01 98.98 85.64 8,476.65

02.01.01.02.06             SISTEMA DE DESAGÜE LLEGADA 271.89

               TUBERIA DE PVC SAL Ø 2" m02.01.01.02.06.01 38.00 4.40 167.20

               CODO PVC SAL 2"X90° und02.01.01.02.06.02 19.00 5.51 104.69

02.01.01.03          INSTALACION DE BIODIGESTOR 56,798.19

02.01.01.03.01             TRABAJOS PRELIMINARES 175.27

               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.01.01.03.01.01 56.54 1.37 77.46

               TRAZO Y REPLANTEO m202.01.01.03.01.02 56.54 1.73 97.81

02.01.01.03.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,561.63

               EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m302.01.01.03.02.01 94.17 46.72 4,399.62

               RELLENO Y COMPACTACION MAT. PROPIO m302.01.01.03.02.02 31.31 54.46 1,705.14

               ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m302.01.01.03.02.03 78.58 18.54 1,456.87

02.01.01.03.03             CONCRETO SIMPLE 460.07

               SOLADO DE CONCRETO E=4" m202.01.01.03.03.01 7.74 59.44 460.07

02.01.01.03.04             CONCRETO ARMADO 13,577.15

               CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m302.01.01.03.04.01 7.91 564.73 4,467.01

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m202.01.01.03.04.02 105.93 52.48 5,559.21

               ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg02.01.01.03.04.03 394.11 9.01 3,550.93

02.01.01.03.05             BIODIGESTOR 600L 29,830.95

               SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 
PVC

und02.01.01.03.05.01 19.00 1,570.05 29,830.95

02.01.01.03.06             REVOQUES Y ENLUCIDOS 4,494.11

               TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:2, e=1.5 CM m202.01.01.03.06.01 72.88 36.22 2,639.71

               FILTRO DE GRAVA Dmax = 1" m302.01.01.03.06.02 24.32 76.25 1,854.40

02.01.01.03.07             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 699.01

               TUBERIA DE PVC SAL Ø 2" m02.01.01.03.07.01 38.00 5.29 201.02

               SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PVC 2" und02.01.01.03.07.02 19.00 26.21 497.99

02.01.01.04          LAVADERO DOMICILIARIO (19 UND.) 21,815.56

02.01.01.04.01             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,525.22

               CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% P.M. m302.01.01.04.01.01 2.09 312.32 652.75

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS m202.01.01.04.01.02 20.90 46.28 967.25

               CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m302.01.01.04.01.03 2.85 186.54 531.64
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               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m202.01.01.04.01.04 46.55 50.99 2,373.58

02.01.01.04.02             OBRAS DE CONCRETO ARMADO 10,971.94

               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m302.01.01.04.02.01 5.89 608.02 3,581.24

               ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg02.01.01.04.02.02 275.12 9.01 2,478.83

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m202.01.01.04.02.03 96.33 50.99 4,911.87

02.01.01.04.03             REVESTIMIENTOS 3,502.79

               TARRAJEO INTERIOR PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE COLOREADO 
CON OCRE (C:A 1:2)

m202.01.01.04.03.01 43.51 40.32 1,754.32

               TARRAJEO EXTERIOR PULIDO COLOREADO CON OCRE (C:A 1:5) m202.01.01.04.03.02 51.11 34.21 1,748.47

02.01.01.04.04             ACCESORIOS Y VALVULAS 2,815.61

               SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DOMICILIARIO und02.01.01.04.04.01 19.00 148.19 2,815.61

02.01.01.05          FLETE - UBS CC.PP. COLPAPAMPA 62,969.98

02.01.01.05.01             FLETE TERRESTRE 57,426.60

               FLETE TERRESTRE DE UBS - CC.PP. COLPAPAMPA cga02.01.01.05.01.01 1.00 57,426.60 57,426.60

02.01.01.05.02             FLETE RURAL 5,543.38

               FLETE RURAL DE UBS - CC.PP. COLPAPAMPA cga02.01.01.05.02.01 1.00 5,543.38 5,543.38

03 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 243,224.10

03.01    SISTEMA DE ALCANTARILLADO - CC.PP. COLPAPAMPA 243,224.10

03.01.01       OBRAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO - CC.PP. COLPAPAMPA 243,224.10

03.01.01.01          RED DE ALCANTARILLADO - CC.PP. COLPAPAMPA 213,334.21

03.01.01.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES 13,851.60

               TRAZO Y REPLANTEO m03.01.01.01.01.01 1,164.00 2.88 3,352.32

               DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS BOSCOSAS m03.01.01.01.01.02 1,164.00 9.02 10,499.28

03.01.01.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 84,135.65

               EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ  T.N. H=1.21 - 1.50M m03.01.01.01.02.01 973.10 16.92 16,464.85

               EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ  T.N. H=1.51 - 2.00M m03.01.01.01.02.02 148.30 18.81 2,789.52

               EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ  T.N. H=2.01 - 2.50M m03.01.01.01.02.03 42.60 21.16 901.42

               EXCAVACION DE BUZON TIPO I D=1.20M (A MANO) - H=1.20 - 1.50M und03.01.01.01.02.04 19.00 501.23 9,523.37

               EXCAVACION DE BUZON TIPO I D=1.20M (A MANO) - H=1.51 - 2.00M und03.01.01.01.02.05 3.00 556.92 1,670.76

               EXCAVACION DE BUZON TIPO I D=1.20M (A MANO) - H=2.01 - 2.50M und03.01.01.01.02.06 1.00 626.54 626.54

               REFINEY NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA 6" - 8" T-NORMAL m03.01.01.01.02.07 1,164.00 4.69 5,459.16

               CAMA DE APOYO PARA TUBERIA  6" - 8" m03.01.01.01.02.08 1,164.00 10.71 12,466.44

               RELLENO Y COMPC. DE ZANJA T.N. P/TUBO H=1.21-1.50M m03.01.01.01.02.09 973.10 25.72 25,028.13

               RELLENO Y COMPC. DE ZANJA T.N. P/TUBO H=1.51-2.00M m03.01.01.01.02.10 148.30 29.58 4,386.71

               RELLENO Y COMPC. DE ZANJA T.N. P/TUBO H=2.01-2.50M m03.01.01.01.02.11 42.60 39.69 1,690.79

               ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION m303.01.01.01.02.12 87.30 35.83 3,127.96

03.01.01.01.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC P/DESAGUE - RED 
COLECTORA

42,801.49

               SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC - UF ISO 4435 DN=160MM S-25 m03.01.01.01.03.01 953.90 44.87 42,801.49

03.01.01.01.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC P/DESAGUE - RED 
EMISORA

9,427.19

               SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC - UF ISO 4435 DN=160MM S-25 m03.01.01.01.04.01 210.10 44.87 9,427.19

03.01.01.01.05             CONSTRUCCION DE BUZONES 49,116.79

               BUZONES DE CONCRETO T-I DI=1.20M H=1.20-1.50M F'C=210 KG/CM2. und03.01.01.01.05.01 19.00 2,021.06 38,400.14

               BUZONES DE CONCRETO T-I DI=1.20M H=1.51-2.00M F'C=210 KG/CM2 und03.01.01.01.05.02 3.00 2,475.06 7,425.18

               BUZONES DE CONCRETO T-I DI=1.20M H=2.01-2.50M F'C=210 KG/CM2 und03.01.01.01.05.03 1.00 3,291.47 3,291.47

03.01.01.01.06             DADOS DE CONCRETO 5,754.60

               DADOS DE CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EMPALME TUBERÍA – BUZÓN und03.01.01.01.06.01 46.00 125.10 5,754.60

03.01.01.01.07             ENTIBADO DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL 3,975.01

               ENTIBADO/DESENT.ZANJA H=2.01 - 3.00 PROFUNDIDAD m03.01.01.01.07.01 42.60 93.31 3,975.01

03.01.01.01.08             PRUEBA HIDRAULICA 4,271.88

               PRUEBA HIDRAULICA PVC TUB. PARA DESAGUE m03.01.01.01.08.01 1,164.00 3.67 4,271.88
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03.01.01.02          CONEXIONES DE ALCANTARILLADO - CC.PP. COLPAPAMPA 29,889.89

03.01.01.02.01             CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO (23 UND) 27,758.06

               TRAZO Y REPLANTEO m03.01.01.02.01.01 183.12 2.88 527.39

               EXCAVACION DE ZANJA MANUAL T.N. H=1.21 - 1.50M m03.01.01.02.01.02 183.12 47.73 8,740.32

               REFINEY NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA 6" - 8" m03.01.01.02.01.03 183.12 4.69 858.83

               CAMA DE APOYO PARA TUBERIA  6" - 8" m03.01.01.02.01.04 183.12 10.71 1,961.22

               RELLENO Y COMPC. DE ZANJA T.N. P/TUBO H=1.00-1.20M m03.01.01.02.01.05 183.12 25.72 4,709.85

               CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE und03.01.01.02.01.06 21.00 498.50 10,468.50

               ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION m303.01.01.02.01.07 13.73 35.83 491.95

03.01.01.02.02             CONEXIONES DE ALCANTARILLADO A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
SOCIALES (02 UND)

2,131.83

               TRAZO Y REPLANTEO m03.01.01.02.02.01 12.02 2.88 34.62

               EXCAVACION DE ZANJA MANUAL T.N. H=1.21 - 1.50M m03.01.01.02.02.02 12.02 47.73 573.71

               REFINEY NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA 6" - 8" m03.01.01.02.02.03 12.02 4.69 56.37

               CAMA DE APOYO PARA TUBERIA  6" - 8" m03.01.01.02.02.04 12.02 10.71 128.73

               RELLENO Y COMPC. DE ZANJA T.N. P/TUBO H=1.00-1.20M m03.01.01.02.02.05 12.02 25.72 309.15

               CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE und03.01.01.02.02.06 2.00 498.50 997.00

               ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION m303.01.01.02.02.07 0.90 35.83 32.25

04 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR 292,734.90

04.01    PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CC.PP. COLPAPAMPA 292,734.90

04.01.01       CÁMARA DE REJAS Y DESARENADOR - CC.PP. COLPAPAMPA 21,451.72

04.01.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES 45.38

            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m204.01.01.01.01 12.10 1.37 16.58

            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m204.01.01.01.02 12.10 2.38 28.80

04.01.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRA 1,669.47

            EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m304.01.01.02.01 19.33 40.97 791.95

            NIVELACION Y APISONADO MANUAL m204.01.01.02.02 12.10 2.13 25.77

            RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m204.01.01.02.03 1.51 35.64 53.82

            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION m304.01.01.02.04 22.27 35.83 797.93

04.01.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 670.44

            SOLADO DE CONCRETO E=4", F'C=100 KG/CM2 m204.01.01.03.01 12.10 37.31 451.45

            DADO DE CONCRETO 140 kg/cm2 m304.01.01.03.02 0.11 538.66 59.25

            CIMIENTO C:H, 1:10 + 30% P.G. m304.01.01.03.03 0.53 301.39 159.74

04.01.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9,633.33

            CONCRETO F'C= 210 KG/CM2, CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR m304.01.01.04.01 3.73 688.68 2,568.78

            ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg04.01.01.04.02 344.52 9.01 3,104.13

            ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO NORMAL m204.01.01.04.03 70.27 56.36 3,960.42

04.01.01.05          TARRAJEO Y ENLUCIDOS 3,968.17

            TARRAJEO INTERIOR EN CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR CON 
IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:3 E=1.5CM

m204.01.01.05.01 44.83 70.81 3,174.41

            TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO 1:5 E=1.5 CM m204.01.01.05.02 27.39 28.98 793.76

04.01.01.06          FILTROS 35.70

            FILTRO DE GRAVA  Dprom =3/4" a 1 1/2" m304.01.01.06.01 0.19 142.77 27.13

            FILTRO DE GRAVA  Dprom =1/4" a 1/2" m304.01.01.06.02 0.06 142.77 8.57

04.01.01.07          CARPINTERIA METALICA 2,441.22

            REJAS en BY PASS DE ACERO INOXIDABLE DE (0.30m x 0.50m) und04.01.01.07.01 2.00 409.23 818.46

            REJAS DE LIMPIEZA MANUAL EN CAMARA DE REJAS(1.0 M X 0.30 M) und04.01.01.07.02 1.00 277.58 277.58

            COMPUERTA TIPO TARJETA DE DE 0.30 M X 0.95 M und04.01.01.07.03 2.00 345.89 691.78

            TAPA METALICA DE (0.80X0.80M.)+MARCO DE METAL und04.01.01.07.04 1.00 346.90 346.90

            TAPA METALICA DE (0.60X0.60M.)+MARCO DE METAL und04.01.01.07.05 1.00 306.50 306.50

04.01.01.08          PINTURA 469.46
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            PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m204.01.01.08.01 27.39 17.14 469.46

04.01.01.09          INSTALACIONES HIDRAULICAS 2,518.55

            SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO MAZZA 
F°F° DE 160 MM

und04.01.01.09.01 2.00 623.59 1,247.18

            SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DRESSER DE 160 MM und04.01.01.09.02 2.00 158.01 316.02

            SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDERO SUTRO und04.01.01.09.03 2.00 345.15 690.30

            SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA DE REMOCIÓN und04.01.01.09.04 1.00 76.60 76.60

            SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC - UF ISO 4435 DN=160MM S-25 m04.01.01.09.05 4.20 44.87 188.45

04.01.02       TANQUE SÉPTICO - CC.PP. COLPAPAMPA 16,812.42

04.01.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES 35.59

            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m204.01.02.01.01 9.49 1.37 13.00

            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m204.01.02.01.02 9.49 2.38 22.59

04.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRA 3,151.87

            EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m304.01.02.02.01 37.88 40.97 1,551.94

            NIVELACION Y APISONADO MANUAL m204.01.02.02.02 18.37 2.13 39.13

            RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m204.01.02.02.03 14.82 35.64 528.18

            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION m304.01.02.02.04 28.82 35.83 1,032.62

04.01.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 355.19

            SOLADO DE CONCRETO E=4", F'C=100 KG/CM2 m204.01.02.03.01 9.52 37.31 355.19

04.01.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 8,815.87

            CONCRETO  F'C=210 KG/CM2, TANQUE SEPTICO m304.01.02.04.01 4.82 688.68 3,319.44

            ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg04.01.02.04.02 361.14 9.01 3,253.87

            ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO NORMAL m204.01.02.04.03 39.79 56.36 2,242.56

04.01.02.05          TARRAJEO Y ENLUCIDOS 2,267.77

            TARRAJEO INTERIOR EN TANQUE SEPTICO CON IMPERMEABILIZANTE 
MEZCLA 1:3 E=1.5CM

m204.01.02.05.01 22.83 70.81 1,616.59

            TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO 1:5 E=1.5 CM m204.01.02.05.02 22.47 28.98 651.18

04.01.02.06          CARPINTERIA METALICA 418.50

            ESCALERA DE GATO  F°G° 5/8'' m04.01.02.06.01 5.20 80.48 418.50

04.01.02.07          PINTURA 385.14

            PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m204.01.02.07.01 22.47 17.14 385.14

04.01.02.08          INSTALACIONES HIDRAULICAS 1,382.49

            INSTALAC. DE ACCESORIOS P/TANQUE SEPTICO und04.01.02.08.01 1.00 1,382.49 1,382.49

04.01.03       CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR P/PTAR (02 UNIDAD) - CC.PP. 
COLPAPAMPA

53,946.73

04.01.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES 124.65

            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m204.01.03.01.01 33.24 1.37 45.54

            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m204.01.03.01.02 33.24 2.38 79.11

04.01.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRA 20,387.41

            EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m304.01.03.02.01 156.22 40.97 6,400.33

            NIVELACION Y APISONADO MANUAL m204.01.03.02.02 33.24 2.13 70.80

            FILTRO DE GRAVA DIAMETRO 1" A 2" m304.01.03.02.03 15.39 108.71 1,673.05

            FILTRO DE GRAVA DIAMETRO 1/2" A 1" m304.01.03.02.04 31.21 168.11 5,246.71

            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION m304.01.03.02.05 195.27 35.83 6,996.52

04.01.03.03          CONCRETO SIMPLE 6,952.56

            SOLADO DE CONCRETO E=4", F'C=100 KG/CM2 m204.01.03.03.01 5.78 37.31 215.65

            CIMIENTO C:H, 1:10 + 30% P.G. m304.01.03.03.02 12.02 301.39 3,622.71

            SOBRECIMIENTO - CONCRETO 1:10 + 30% P.M. m304.01.03.03.03 1.77 409.02 723.97

            ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO NORMAL m204.01.03.03.04 42.41 56.36 2,390.23

04.01.03.04          CONCRETO ARMADO 18,984.03

04.01.03.04.01             ZAPATAS 3,771.91

               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2, ZAPATAS m304.01.03.04.01.01 3.47 641.63 2,226.46
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               ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO NORMAL m204.01.03.04.01.02 16.32 56.36 919.80

               ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg04.01.03.04.01.03 69.44 9.01 625.65

04.01.03.04.02             COLUMNAS 5,969.71

               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2, COLUMNAS m304.01.03.04.02.01 1.90 641.63 1,219.10

               ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO NORMAL m204.01.03.04.02.02 30.40 56.36 1,713.34

               ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg04.01.03.04.02.03 337.10 9.01 3,037.27

04.01.03.04.03             VIGAS 2,376.71

               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2, VIGAS m304.01.03.04.03.01 1.18 641.63 757.12

               ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO NORMAL m204.01.03.04.03.02 9.42 56.36 530.91

               ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg04.01.03.04.03.03 120.83 9.01 1,088.68

04.01.03.04.04             TAPA DE CONCRETO 6,865.70

               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2, P/TAPA DE CONCRETO m304.01.03.04.04.01 2.89 641.63 1,854.31

               ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO NORMAL m204.01.03.04.04.02 23.01 56.36 1,296.84

               ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg04.01.03.04.04.03 412.27 9.01 3,714.55

04.01.03.05          TABIQUERIA Y ALBAÑILERIA 6,938.28

            MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA D/CABEZA C/JUNTA ABIERTA m204.01.03.05.01 87.96 78.88 6,938.28

04.01.03.06          SISTEMA DE DESAGÜE LLEGADA 559.80

            TUBERIA DE PVC SAL 8" m04.01.03.06.01 4.00 49.42 197.68

            CODO PVC SAL 8"X90°.. und04.01.03.06.02 2.00 28.90 57.80

            TAPA DE INSPECCION DE POZO PERCOLADOR und04.01.03.06.03 2.00 152.16 304.32

04.01.04       CÁMARA DE EXTRACCIÓN DE LODOS - CC.PP. COLPAPAMPA (01 UND) 5,169.43

04.01.04.01          TRABAJOS PRELIMINARES 7.88

            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m204.01.04.01.01 2.10 1.37 2.88

            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m204.01.04.01.02 2.10 2.38 5.00

04.01.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRA 1,825.84

            EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m304.01.04.02.01 21.31 40.97 873.07

            NIVELACION Y APISONADO MANUAL m204.01.04.02.02 2.10 2.13 4.47

            RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m204.01.04.02.03 0.65 35.64 23.17

            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION m304.01.04.02.04 25.82 35.83 925.13

04.01.04.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 33.54

            SOLADO DE CONCRETO E=2" m204.01.04.03.01 1.20 27.95 33.54

04.01.04.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,238.49

            CONCRETO  F'C=210 KG/CM2, CAMARA DE EXTRACCION m304.01.04.04.01 1.15 688.68 791.98

            ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg04.01.04.04.02 71.97 9.01 648.45

            ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO NORMAL m204.01.04.04.03 14.16 56.36 798.06

04.01.04.05          TARRAJEO Y ENLUCIDOS 687.54

            TARRAJEO INTERIOR EN TANQUE SEPTICO CON IMPERMEABILIZANTE 
MEZCLA 1:3 E=1.5CM

m204.01.04.05.01 6.37 70.81 451.06

            TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO 1:5 E=1.5 CM m204.01.04.05.02 8.16 28.98 236.48

04.01.04.06          FILTROS 6.86

            FILTRO DE GRAVA Dmax = 1" m304.01.04.06.01 0.09 76.25 6.86

04.01.04.07          TABIQUERIA Y ALBAÑILERIA 70.99

            MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA D/CABEZA C/JUNTA ABIERTA m204.01.04.07.01 0.90 78.88 70.99

04.01.04.08          PINTURA 139.86

            PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m204.01.04.08.01 8.16 17.14 139.86

04.01.04.09          INSTALACIONES HIDRAULICAS 158.43

            INSTALAC. DE ACCESORIOS P/CAMARA DE EXTRACCION DE LODOS und04.01.04.09.01 1.00 158.43 158.43

04.01.05       PARTIDOR DE CAUDALES - CC.PP. COLPAPAMPA (01 UND) 3,735.79

04.01.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES 8.66

            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m204.01.05.01.01 2.31 1.37 3.16

            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m204.01.05.01.02 2.31 2.38 5.50
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04.01.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRA 257.06

            EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m304.01.05.02.01 3.00 40.97 122.91

            NIVELACION Y APISONADO MANUAL m204.01.05.02.02 2.31 2.13 4.92

            RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m204.01.05.02.03 0.60 35.64 21.38

            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION m304.01.05.02.04 3.01 35.83 107.85

04.01.05.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 86.19

            SOLADO DE CONCRETO E=4", F'C=100 KG/CM2 m204.01.05.03.01 2.31 37.31 86.19

04.01.05.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,170.20

            CONCRETO  F'C=210 KG/CM2, CAMARA DE EXTRACCION m304.01.05.04.01 1.28 688.68 881.51

            ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg04.01.05.04.02 64.65 9.01 582.50

            ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO NORMAL m204.01.05.04.03 12.53 56.36 706.19

04.01.05.05          TARRAJEO Y ENLUCIDOS 741.09

            TARRAJEO INTERIOR EN TANQUE SEPTICO CON IMPERMEABILIZANTE 
MEZCLA 1:3 E=1.5CM

m204.01.05.05.01 6.50 70.81 460.27

            TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO 1:5 E=1.5 CM m204.01.05.05.02 9.69 28.98 280.82

04.01.05.06          PINTURA 166.09

            PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m204.01.05.06.01 9.69 17.14 166.09

04.01.05.07          EQUIPAMIENTO 306.50

            TAPA METALICA DE (0.60 X 0.60M) CON MECANISMO DE SEGURIDADD und04.01.05.07.01 1.00 306.50 306.50

04.01.06       LINEA DE DISTRIBUCIÓN E INTERCONEXIÓN - CC.PP. COLPAPAMPA 
(L=12.50 ML.)

1,508.33

04.01.06.01          TRABAJOS PRELIMINARES 36.00

            TRAZO Y REPLANTEO m04.01.06.01.01 12.50 2.88 36.00

04.01.06.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 694.57

            EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ  T.N. H=1.00 - 1.20M m04.01.06.02.01 12.50 11.28 141.00

            REFINEY NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA 6" - 8" m04.01.06.02.02 12.50 4.69 58.63

            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA  6" - 8" m04.01.06.02.03 12.50 10.71 133.88

            RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) T-N. H=1.00 - 1.20M m04.01.06.02.04 12.50 20.83 260.38

            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION m304.01.06.02.05 2.81 35.83 100.68

04.01.06.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC P/DESAGUE 731.88

            SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC - UF ISO 4435 DN=200MM S-25 m04.01.06.03.01 10.00 61.97 619.70

            SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC - UF ISO 4435 DN=160MM S-25 m04.01.06.03.02 2.50 44.87 112.18

04.01.06.04          PRUEBA HIDRAULICA 45.88

            PRUEBA HIDRAULICA PVC TUB. PARA DESAGUE m04.01.06.04.01 12.50 3.67 45.88

04.01.07       CERCO PERIMETRICO - CC.PP. COLPAPAMPA (01 UND) 36,972.88

04.01.07.01          TRABAJOS PRELIMINARES 2,405.70

            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m204.01.07.01.01 405.00 1.37 554.85

            TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m204.01.07.01.02 405.00 2.38 963.90

            TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m204.01.07.01.03 405.00 2.19 886.95

04.01.07.02          MOVIMIENTO DE TIERRA PARA ESTRUCTURA 391.22

            EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN T.N. H=0.80M m304.01.07.02.01 3.58 46.72 167.26

            NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m204.01.07.02.02 4.48 3.11 13.93

            RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO m304.01.07.02.03 0.90 99.60 89.64

            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION m304.01.07.02.04 3.36 35.83 120.39

04.01.07.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,461.67

            CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN DADOS DE POSTES m304.01.07.03.01 2.78 525.78 1,461.67

04.01.07.04          VARIOS 32,714.29

            SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G° DE 2" X 
2.5 MM.

und04.01.07.04.01 28.00 104.35 2,921.80

            CERCO METÁLICO MARCO ANGULO F° GALVANIZADO TIPO L DE 1 1/2"x1 
1/2"x3/16", MALLA GALVANIZADA N° 12 COCADA 2"x2"

m04.01.07.04.02 81.00 237.08 19,203.48
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            PUERTA METÁLICA DE DOS HOJAS CON TUBO DE F° GALVANIZADO DE 
2" Y MALLA GALVANIZADA N° 12 COCADA DE 2"x2"

und04.01.07.04.03 1.00 712.23 712.23

            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS GALVANIZADO m04.01.07.04.04 264.00 30.12 7,951.68

            INSTALACIÓN DE CERCO VIVO und04.01.07.04.05 18.00 106.95 1,925.10

04.01.08       FLETE 153,137.60

04.01.08.01          FLETE TERRESTRE - CC.PP. COLPAPAMPA 153,137.60

            FLETE TERRESTRE DE ALCANTARILLADO Y PTAR - CC.PP. COLPAPAMPA cga04.01.08.01.01 1.00 153,137.60 153,137.60

05 COMPONENTE SOCIAL 27,721.26

05.01    PLAN DE CAPACITACION EN  EDUCACION SANITARIA 10,816.19

         ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DEL 
PROYECTO, CARACTERISTICAS DE LA OPCIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA 
DE SANEAMIENTO A CONSTRUIRSE (DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO).

Asamblea05.01.01 1.00 1,794.40 1,794.40

         VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PADRÓN DE 
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.

visita05.01.02 48.00 19.15 919.20

         ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL 
PROYECTO Y FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DE BENEFICIARIOS CON 
UBS (PARA INSTALACION INTRADOMICILIARIA)

Asamblea05.01.03 1.00 121.54 121.54

         DIAGNOSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA 
(APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOCIOCONOMICA PARA HOGARES RURALES).

DIAG.05.01.04 1.00 392.24 392.24

         ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS 
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO / SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE 
CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA, PLAN DE CAPACITACION EN 
GESTION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y PLAN DE SUPERVISIÓN DEL CO

Asamblea05.01.05 1.00 56.86 56.86

         SESIÓN DE CAPACITACIÓN N° 01: IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA 
PARA LA SALUD, IMPORTANCIA DE LA CLORACIÓN DEL AGUA Y LA 
IMPORTANCIA DEL PAGO OPORTUNO DE LA CUOTA 
FAMILIAR(RCD-028-2018-SUNASS).

sesion05.01.06 1.00 265.37 265.37

         TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS AL SANEAMIENTO Y LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS(MEDIOS DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA).

taller05.01.07 1.00 265.12 265.12

         TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE (LANZAMIENTO DEL 
CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES).

taller05.01.08 1.00 322.42 322.42

         COMUNICACIÓN COMUNITARIA(LANZAMIENTO DE SPOT RADIAL) mes05.01.09 2.00 193.96 387.92

         TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, 
AGUA Y ALIMENTOS.

taller05.01.10 1.00 1,184.18 1,184.18

         TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE  
LAVADO DE MANOS) Y CICLO DE CONTAMINACIÓN FECAL.

taller05.01.11 1.00 1,830.12 1,830.12

         VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER 
N° 01, 02, 03 Y 04.

visita05.01.12 43.00 4.66 200.38

         TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO Y VALORACION DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO, (CICLO AMPLIADO DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE).

taller05.01.13 3.00 60.51 181.53

         ASAMBLEA DE APROBACION DE LA CUOTA FAMILIAR 
(RCD-028-2018-SUNASS)

Asamblea05.01.14 1.00 135.72 135.72

         TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL Y CICLO DE CONTAMINACIÓN FECAL, 
USO DE USB Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ELIMINACION 
DE EXCRETAS.

taller05.01.15 1.00 154.64 154.64

         TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS 
RESIDUALES ( RESIDUOS CONTAMINANTES).

taller05.01.16 1.00 145.12 145.12

         TALLER DE CAPACITACIÓN N° 08:  USO ADECUADO Y CUIDADO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DSE Y LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO DE ACUERDO AL MARCO NORMATIVO VIGENTE (DL 1280 Y 
OTROS)

taller05.01.17 1.00 250.62 250.62

         SESIÓN EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA N°01: LAVADO DE MANOS, HIGIENE 
PERSONAL, LIMPIEZA DE LA DSE Y ENTORNO SALUDABLE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA.

sesion05.01.18 1.00 250.37 250.37

         VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER 
N° 05, 06 Y 07.

visita05.01.19 43.00 3.22 138.46

         PLAN DE ACCIÓN: PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL 
CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, USO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN 
SANITARIA DE EXCRETAS Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS 
SOLIDOS.

PSCLLE05.01.20 1.00 265.90 265.90

         SESIÓN EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA N° 02: USO ADECUADO, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS Y USO ADECUADO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR..

sesion05.01.21 1.00 209.30 209.30
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         VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA FAMILIA Y A LA SESIÓN 
DEMOSTRATIVA N° 01, 02.

visita05.01.22 43.00 3.22 138.46

         EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES Evaluac.05.01.23 1.00 804.96 804.96

         DIAGNOSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA.. DIAG.05.01.24 1.00 119.81 119.81

         ASAMBLEA INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
DIAGNÓTICO FINAL DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA.

Asamblea05.01.25 1.00 45.86 45.86

         INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL. Informe05.01.26 1.00 235.69 235.69

05.02    PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIO DE SANEAMIENTO-UGM 16,905.07

05.02.01       CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN 6,197.23

         DIAGNÓSTICO DE LA UGM Y SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS Y 
SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIO DE 
SANEAMIENTO.

DIAG.05.02.01.01 1.00 176.25 176.25

         ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA UGM (ÁREA COMERCIAL Y DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO).

Asisten.05.02.01.02 1.00 118.97 118.97

         ASISTENCIA TÉCNICA A LA UGM PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO Y APROBACIÓN.

Asisten.05.02.01.03 2.00 211.72 423.44

         TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE UGM - A LA POBLACIÓN USUARIA.

taller05.02.01.04 1.00 243.97 243.97

         ASISTENCIA TÉCNICA A LA UGM PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN 
DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL Y CÁLCULO DE LA 
CUOTA FAMILIAR.

Asisten.05.02.01.05 2.00 129.53 259.06

         TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO 
ANUAL Y CÁLCULO DE LA CUOTA FAMILIAR, A LA POBLACIÓN USUARIA.

taller05.02.01.06 1.00 148.97 148.97

         ASISTENCIA TÉCNICA A UGM PARA INCORPORACIÓN DEL POA EN EL 
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA MUNICIPALIDAD.

Asisten.05.02.01.07 2.00 123.22 246.44

         TALLER SOBRE LAS HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO 
Y MANEJO DE LOS LIBROS DE GESTIÓN).

taller05.02.01.08 1.00 118.97 118.97

         ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DEL SOFTWARE/USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL 
ÁREA COMERCIAL, CON FINES DE RECAUDACIONES (DIGITALIZACIÓN DE 
USUARIO)

Ases.05.02.01.09 1.00 490.04 490.04

         TALLER: ORGANIZACIÓN, ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM taller05.02.01.10 1.00 230.28 230.28

         TALLER: CULTURA HIDRICA taller05.02.01.11 1.00 162.74 162.74

         SESIÓN EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS.

sesion05.02.01.12 1.00 136.60 136.60

         IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM Imple.05.02.01.13 1.00 3,441.50 3,441.50

05.02.02       CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10,707.84

         SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES) Y OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

sesion05.02.02.01 1.00 241.78 241.78

         SESIÓN EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA SOBRE EL ADECUADO USO DE LA 
UBS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO 
(UBS) (TEÓRICO Y PRÁCTICO).

sesion05.02.02.02 2.00 229.53 459.06

         TALLER TEÓRICO Y PRÁCTICO SOBRE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR

taller05.02.02.03 2.00 1,719.87 3,439.74

         VISITA GUIADA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES) Y PRÁCTICA DE OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TODOS LOS 
COMPONENTES.

Visita05.02.02.04 2.00 324.71 649.42

         TALLER TEÓRICO Y PRÁCTICO SOBRE LA DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN 
DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
CLORACIÓN.

taller05.02.02.05 2.00 663.31 1,326.62

         TALLER TEÓRICO Y PRÁCTICO SOBRE CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE 
CLORACIÓN, MONITOREO Y REGISTRO DEL CLORO RESIDUAL LIBRE 
(CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE).

taller05.02.02.06 3.00 613.81 1,841.43

         SESIÓN EDUCATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORMULACIÓN DEL 
PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PTAR Y UBS.

sesion05.02.02.07 1.00 571.21 571.21

         TALLER: GASFITERÍA INSTALACIONES DOMICILIARIAS E 
INTRADOMICILIARIAS.

taller05.02.02.08 2.00 253.59 507.18
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Presupuesto 1301113

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAS 01/10/2024Costo alCliente
Lugar HUANCAVELICA - TAYACAJA - LAMBRAS

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

         ADECUACIÓN PEDAGÓGICA, DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
IMPLEMENTADO PARA EL PROYECTO

Manual05.02.02.09 1.00 1,600.00 1,600.00

         MEDICIÓN DE INDICADORES Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS. Medicion05.02.02.10 1.00 71.40 71.40

06 MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL - SEGURIDAD Y SALUD 48,535.29

06.01    MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL - CC.PP. COLPAPAMPA 28,224.88

06.01.01          TRABAJOS PRE OPERACION 10,755.62

            CONTRATACION DE UNA EPS DE RESIDUOS SOLIDOS mes06.01.01.01 4.00 500.00 2,000.00

            ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE - 
AUTORIZADO POR LA MUNICIPALIDAD

m206.01.01.02 500.00 14.93 7,465.00

            SERVICIO DE BAÑO PORTÁTIL mes06.01.01.03 4.00 275.00 1,100.00

            SEÑALIZACION AMBIENTAL DE PREVENCION OCUPACIONAL Y DE 
SEGURIDAD

und06.01.01.04 1.00 190.62 190.62

06.01.02          TRABAJOS EN LA OPERACION 11,724.26

            MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS mes06.01.02.01 4.00 187.19 748.76

            RIEGO DE ZONA DE TRABAJO (MITIGAR CONTAMINACION POR POLVO) m06.01.02.02 1,730.00 1.35 2,335.50

            PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL mes06.01.02.03 4.00 2,160.00 8,640.00

06.01.03          TRABAJOS EN EL CIERRE DE LA OPERACION 5,745.00

            REACONDICIONAMIENTO Y CIERRE DE DEPOSITO DE MATERIAL 
EXCEDENTE - AUTORIZADO

m206.01.03.01 500.00 5.81 2,905.00

            REVEGETACION DE AREAS REACONDICIONADAS m206.01.03.02 500.00 5.68 2,840.00

06.02    SEGURIDAD Y SALUD - CC.PP. COLPAPAMPA 20,310.41

06.02.01          SEGURIDAD - CC.PP. COLPAPAMPA 15,859.97

            EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL jgo06.02.01.01 1.00 8,716.00 8,716.00

            EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA jgo06.02.01.02 1.00 1,494.90 1,494.90

            SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und06.02.01.03 8.00 49.02 392.16

            CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD taller06.02.01.04 3.00 1,272.89 3,818.67

            RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

und06.02.01.05 1.00 1,438.24 1,438.24

06.02.02          PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SARS-CoV-2 
EN EL TRABAJO CON REFERENCIA A LA RM-022-2024/MINSA y LA DA N° 
349-MINSA/DGIESP-2024

4,450.44

            ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL 
DEL SARS-CoV-2

Doc.06.02.02.01 1.00 2,000.00 2,000.00

            EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA LA PREVENCION DEL 
SARS-CoV-2

mes06.02.02.02 4.00 532.60 2,130.40

            SEÑALIZACION Y CAPACITACION mes06.02.02.03 4.00 80.01 320.04

COSTO DIRECTO 1,755,106.84

GASTOS GENERALES (10%) 175,510.68

UTILIDADES (5%) 87,755.34

-----------------------

SUB TOTAL 2,018,372.86

IGV (18%) 363,307.11

================

VALOR REFERENCIAL 2,381,679.97

SUPERVISION (5%) 119,084.00

================

PRESUPUESTO TOTAL 2,500,763.97


