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HOJA DE PROCESO 
 

1. Objeto de la Contratación o Adquisición: “SERVICIO DE ESTABILIZACION DE LADERA SUPERIOR DEL 
DERECHO DE VIA EN EL KM 496+100 DEL ONP” 
 

2. Número del Proceso: 

SEL-0064-2023-OLE/PETROPERÚ - PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

3. M.E.R.: Reservado (X) Público (…). 
 

4. Fecha de aprobación del M.E.R.: 14.11.2023.  
 

5. Tipo de moneda: Soles. 
 

6. Modalidad: Adjudicación Selectiva. 
 

7. Ítems:  SI        NO   X 

En caso de procesos por relación de Ítems, los postores deberán presentar, por cada ítem al que postulan, la 
documentación solicitada en las condiciones técnicas y en las Bases Administrativas (Documentación para la 
propuesta técnica-económica y formalización contractual), en la oportunidad señalada en estas. 
 

8. Código(s) del Catálogo de Productos y Servicios Siclair para el presente proceso: 
 

3.1.6  Oleoductos/poliductos/gasoductos. 
3.1.9 Ingeniería civil/estructuras de hormigón. 
 

9. Verificación de Multas Electorales 
PETROPERÚ, una vez que se haya dado la apertura de las propuestas las propuestas técnicas – económicas, 
verificará en la página web de Consultas del Jurado Nacional de Elecciones que el Representante Legal de 
la(s) empresa(s) indicadas en el Anexo N° 1 de las Bases Administrativas, no cuente con Multas Electorales. 
El Representante Legal que tenga Multas Electorales, será NO ADMITIDA su propuesta en el proceso, por 
encontrarse impedido de participar en actos civiles, comerciales, administrativas y/o judiciales, según el 
mandato judicial legal del artículo 29 de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del RENIEC. 
 

10. Proceso Sujeto a Acuerdos Comerciales:    SI  
 

11. Dependencia y lugar de la convocatoria: 

- Dependencia: Jefatura Técnica y Contrataciones Oleoducto 

- Lugar: Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., con RUC 20100128218, domiciliado en Calle Las Sidras 
Mza. X Lote 32, Urbanización Miraflores, Castilla, Piura, convoca la presente contratación. 
 

12. Formalización contractual: 

El contrato entre PETROPERÚ S.A. y el postor ganador de la Buena Pro se formalizará con la notificación de 
la Orden de Trabajo a Terceros, conforme a las formalidades y plazos estipulados en las Bases. 
 

13. Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos: 
Los postores deberán acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos de acuerdo con lo 
señalado en el numeral 8 de las Condiciones Técnicas. 
 

14. Proceso con Criterios y parámetros de evaluación:   NO 
 

15. Participación de Notario Público:   NO  
 

16. Adjuntos: 
 

- Condiciones Técnicas 
- Reglamento de Seguridad de Información 
- Medida de seguridad y salud ocupacional para retorno a labores en las instalaciones de Petroperú 
 

Nota: 

Para completar el nombre y número del proceso en los Anexos de las Bases y el rotulado del(los) 

sobre(s), los postores deben tener en cuenta los datos señalados en los numerales 1) y 2) del presente 

documento, respectivamente. 

  

Firmado digitalmente por:
SUAREZ CARLO Luis Alberto
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 21/12/2023  14:55:51-0500



 
CRONOGRAMA 

SEL-0064-2023-OLE/PETROPERU-PRIMERA CONVOCATORIA 
 

“SERVICIO DE ESTABILIZACION DE LADERA SUPERIOR DEL DERECHO DE VIA EN EL KM 496+100 DEL ONP” 
 
 

Convocatoria  22/12/2023.   

Consultas 27/12/2023 al 04/01/2024 hasta las 16:36  horas. 

Absolución de Consultas  12/01/2024. 

Integración de Bases  17/01/2024. 

Presentación de Propuestas (*)  31/01/2024 hasta las 16:36 horas (*)  
✓De manera electrónica, en el Portal de 

Convocatorias de PETROPERÚ – SUPLOS 

Otorgamiento de la Buena Pro  07/02/2024 

Entrega de Bases Se podrán obtener las bases:  

▪ A través del SEACE. 
▪ A través del correo electrónico: 

logística-ole@petroperu.com.pe 

Notas:  

1. Las consultas de los participantes a las Bases se efectuarán: 

a. Mediante carta, dirigida a la Jefatura Técnica y Contrataciones Oleoducto del Proceso por Adjudicación 
Selectiva N° SEL-0064-2023-OLE/PETROPERÚ-PRIMERA CONVOCATORIA, a través del correo electrónico 
logistica-ole@petroperu.com.pe, en el plazo señalado en el cronograma 

No se aceptarán consultas que se presenten en otras oficinas, fuera de la fecha, horario establecido y/o correos 
electrónicos distintos a los antes señalados. (En caso de consultas recibidas por correo electrónico, el 
comprador confirmará por dicho medio la recepción de las consultas al participante). 

Las respuestas a las consultas se publicarán a través de la página web del SEACE, mediante pliego 
absolutorio, según lo señalado en el cronograma. Las respuestas a las consultas formarán parte de las 
presentes Bases y se integrarán a éstas, en la fecha señalada en el cronograma. 

La integración de Bases se publicará a través de la página Web del SEACE e implica la incorporación de las 
modificaciones y precisiones producto de la absolución de consultas al Texto Original de las Bases, u otras 
mejoras que considere pertinente PETROPERÚ S.A. 

2. De presentar los postores recurso de apelación, éste se presentará en la Oficina de Calle Las Sidras X-32, 
Urbanización Miraflores, Castilla, Piura; en el horario de 07:00 a 16:00 horas.  

3. No se aceptan documentos presentados en un lugar distinto al indicado; en tal caso, se tendrán por no 
presentados. 

(*) 

Presentación 

de Propuesta 

Electrónica 

 
A través del Nuevo Portal de Convocatorias: petroperu.suplos.com 
https://proveedorespetroperu.suplos.com/ 
 
Revisar numeral 3 de las Bases Administrativas “Condiciones de Participación” a la fecha de la 
presentación. 
Los proveedores que deseen registrar su oferta deben ingresar al Nuevo Portal de Convocatorias de 
PETROPERÚ S.A., utilizando su usuario y contraseña. Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el Manual de Usuario. 
( https://cl0int-s3-proveedores.s3.amazonaws.com/files/manuales/Manual+Usuario+(Proveedores-
Petroperu)+-+Registro.pdf ). 
(https://cl0int-s3-proveedores.s3.amazonaws.com/files/manuales/Manual+Usuario+(Proveedores-
Petroperu)+-+Presentaci%C3%B3n+de+Ofertas.pdf). 

 

 

https://proveedorespetroperu.suplos.com/
https://cl0int-s3-proveedores.s3.amazonaws.com/files/manuales/Manual+Usuario+(Proveedores-Petroperu)+-+Registro.pdf
https://cl0int-s3-proveedores.s3.amazonaws.com/files/manuales/Manual+Usuario+(Proveedores-Petroperu)+-+Registro.pdf
https://cl0int-s3-proveedores.s3.amazonaws.com/files/manuales/Manual+Usuario+(Proveedores-Petroperu)+-+Presentaci%C3%B3n+de+Ofertas.pdf
https://cl0int-s3-proveedores.s3.amazonaws.com/files/manuales/Manual+Usuario+(Proveedores-Petroperu)+-+Presentaci%C3%B3n+de+Ofertas.pdf
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BASES ADMINISTRATIVAS 

PROCESO POR ADJUDICACIÓN SELECTIVA 

1. GENERALIDADES 

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, con RUC 20100128218, convoca la 
contratación o adquisición, según detalle indicado en la Hoja de Proceso, que forma parte integrante de 
las presentes Bases y que se realizará mediante Adjudicación Selectiva, en los términos y condiciones que 
se detallan a continuación. 

 
2. MARCO LEGAL 

El presente Proceso por Adjudicación Selectiva se efectúa de acuerdo al Reglamento de Contrataciones de 
PETROPERÚ S.A., aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 039-2021-PP, vigente a partir del 
28.06.2021, (en adelante el Reglamento). 

Los postores y las propuestas deberán cumplir con todo lo señalado en las Bases del Proceso, así como 
con las disposiciones legales vigentes. 

 
3. PARTICIPACIÓN DEL PROCESO 

3.1 Podrán participar en el presente Proceso aquellos proveedores que no tengan impedimento conforme 
a lo señalado en el artículo 3 del Reglamento. 

3.2 Para el presente proceso de selección, es una condición para presentar ofertas, otorgar buena pro y 
formalizar contrato, que los proveedores cuenten con inscripción vigente en la Base de Datos de 
Proveedores Calificados (BDPC)1 (Estado: Registrado)2 en alguno de los códigos3 del Catálogo de 
Productos y Servicios Siclair, señalados en la Hoja de Proceso y cumplan con la condición de no 
encontrarse en listas restrictivas4 

Las propuestas que no tengan vigente su inscripción en alguno de los códigos señalados, serán NO 
ADMITIDAS. 

Los proveedores podrán obtener las presentes Bases, descargándolas de la Página web del SEACE o 
solicitarlo en la dirección indicada en la Hoja de Proceso, en horario de 7:00 a 15:00 horas. 

3.3 La notificación a través del SEACE, prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado 
adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo 
proceso a través del SEACE. 

 
4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

De acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas. 
 

5. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN 

De acuerdo con lo indicado en las Condiciones Técnicas. 
 

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

El Monto Estimado Referencial (MER) del proceso incluye todos los tributos que sean aplicables y todo 
aquello que pueda incidir sobre el valor del servicio/obra a contratar o bien a adquirir, conforme a lo 
señalado en las Condiciones Técnicas. 

 
 

 

1 De acuerdo al artículo 54 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, para la participación en Consorcio en los procesos que 
efectúe PETROPERÚ, todos los integrantes del mismo deberán contar con inscripción vigente en la BDPC, caso contrario se tendrá por no 
admitida su propuesta. 

2 Esta información será verificada por PETROPERÚ en el portal de la Base de Datos de Proveedores Calificados. 
3 Aquellos consorciados que ejecutarán las obligaciones establecidas en las Condiciones Técnicas, de acuerdo con lo declarado en la 

promesa de consorcio, deberán tener inscripción vigente (Estado: Registrado) en alguno de los códigos señalados en la Hoja de Proceso. 
4 Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, 

tratándose de personas naturales y jurídicas, respecto a condenas por delitos indicados, de manera enunciativa, por el administrador de 
la BDPC; Ejm: Lavado de Activos. 
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La reserva cesa cuando se otorgue la Buena Pro o se declare desierto el proceso, salvo que el origen de 
esto último sea por ausencia de postores. 

 
7. RECURSOS FINANCIEROS 

Recursos propios de PETROPERÚ. 

8. VALIDEZ DE LA OFERTA 

Hasta la suscripción de contrato, notificación de la Orden de Compra u Orden de Trabajo a Terceros, según 
corresponda. 

 
9. PLAZO 

El plazo para la ejecución del alcance de la presente contratación o adquisición, será de acuerdo con lo 

indicado en las Condiciones Técnicas. 

 
10. CONDICIONES DEL PROCESO 

En la página web del SEACE, se registrará la información de modo concurrente a la realización de los actos. 
 

10.1 El proceso de contratación podrá ser declarado desierto por las causales indicadas en el artículo 58 
del Reglamento, siendo las siguientes: 

a) Cuando no se hayan presentado propuestas. 

b) Cuando ninguna de las propuestas presentadas cumpla los requerimientos de las Bases. 

c) En los casos que no se logre suscribir contrato con ninguno de los postores llamados según 

orden de prelación, dentro del plazo establecido en las Bases. 

d) Cuando a pesar del reajuste solicitado, la mejor oferta económica excede hasta en 10% el MER 

y no se cuente con disponibilidad presupuestal. 

e) Cuando a pesar del reajuste solicitado, la mejor oferta económica excede el 10% del MER 
 

10.2 Asimismo, podrá cancelarse el proceso de contratación hasta antes de la suscripción de contrato, 
notificación de la Orden de Compra u Orden de Trabajo a Terceros, según corresponda, por las 
causales previstas en el artículo 59 del Reglamento, siendo las siguientes: 

a) Cuando desaparezca la necesidad de adquirir o contratar el bien, servicio u obra o hayan 

cambiado las condiciones en las que se requería el bien, servicio u obra. 

b) Por modificaciones presupuestales y/o priorizaciones de gastos. 

c) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que tornen imposible la contratación. 

d) Por decisión del Directorio. 

10.3 El proceso de contratación podrá ser declarado nulo hasta antes de la suscripción de contrato, 
notificación de la Orden de Compra u Orden de Trabajo a Terceros; según corresponda, de acuerdo 
al artículo 62 del Reglamento, cuando los actos expedidos hayan sido dictados por órgano 
incompetente, contravengan las normas legales y demás normas aplicables al proceso o contengan 
un imposible jurídico, debiendo expresar en el documento que declare la nulidad la etapa a la que 
se retrotrae el proceso de contratación. 

Sin ser limitativo, configuran vicios que acarrean la nulidad, la errónea o deficiente determinación 
del requerimiento, la errónea o deficiente determinación del Monto Estimado Referencial, la 
consignación en las Bases de factores y/o criterios subjetivos, desproporcionados o incongruentes 
con el objeto de la convocatoria, la incorrecta evaluación de propuestas, entre otros que supongan 
el incumplimiento de las disposiciones del Reglamento y demás normas aplicables. 

10.4 El proceso se desarrollará en días hábiles. 

En caso de postergarse alguna de las etapas del proceso, se comunicará a los proveedores la nueva 
fecha, por los mismos medios en que se efectuó la convocatoria. 

En caso que el día señalado en el cronograma del proceso resulte no laborable, se considerará el  
siguiente día laborable, dejándose constancia de esta circunstancia en acta. 

 
10.5 La convocatoria del proceso se pondrá en conocimiento del Órgano de Control Institucional. 

10.6 Las propuestas serán presentadas de acuerdo a lo que establezca PETROPERÚ en la Hoja de Proceso, 



BASES ADJUDICACIÓN SELECTIVA/PETROPERÚ  

Página 4  

 

pudiendo ser: I) de manera presencial o II) de manera electrónica, y según el siguiente detalle: 

• En caso se solicite acreditación de Requerimientos Técnicos Mínimos: 

I) De manera presencial: en un (01) sobre cerrado (Propuesta Técnica y Propuesta Económica) en el 
lugar indicado en la Hoja de Proceso (Presentar original y una copia) o II) de manera electrónica: el 
registro será en una sola sección, que contenga la propuesta técnica y la propuesta económica, 
conforme a lo señalado en la Hoja de Proceso. 

Las propuestas presentadas de manera presencial deben estar foliadas y firmadas, en cada una de 
sus páginas, por el postor o su representante legal o apoderado, según corresponda, caso contrario                                       
SERÁN OBSERVADAS. 

Respecto a la presentación de propuestas de manera electrónica, se precisa lo siguiente: i) en caso de 
firma manuscrita, todas las páginas que conforman los documentos de la oferta deberán estar 
debidamente foliadas y firmadas por el postor o su representante legal o apoderado, según 
corresponda. No se acepta pegado de la imagen de una firma, ii) en caso de firma electrónica5, el 
postor o su representante legal o apoderado, según corresponda, deberá firmar cada uno de los 
documentos electrónicos que registre como parte de su oferta y estar debidamente foliados, caso                    
contrario, SERÁN OBSERVADAS. 

 
En caso PETROPERÚ haya establecido que la presentación será de manera presencial, el sobre deberá 
estar rotulado e identificado tal como se indica a continuación: 

 

 
Sobre 

PETROLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. 

(El Postor deberá indicar la dependencia según lo indicado 
en la Hoja de Proceso) 

Propuesta 
Técnica - 
Económica 

Adjudicación Selectiva N° SEL-0***-202*-***/PETROPERÚ 

“Contratación o Adquisición de *****” PROPUESTA 

 
ÍTEM N°……. 

 
(De ser el 

caso) 

<Nombre del Postor o Consorcio> 
 

(En caso de Consorcio, deberá detallarse el R.U.C. de cada uno 
de sus miembros, bajo responsabilidad) 

 
RUC: 

 

• En caso de haberse incluido Criterios y Parámetros de Evaluación (según lo indicado en la hoja de 
proceso): 

I) De manera presencial: en dos (02) sobres cerrados (Sobre N° 1 Propuesta Técnica y Sobre N° 2 
Propuesta Económica) en el lugar indicado en la Hoja de Proceso (Presentar original y una copia) 
o II) de manera electrónica: el registro de ofertas será en dos secciones diferentes, una para la 
propuesta técnica y otra para la propuesta económica, conforme a lo señalado en la Hoja de 
Proceso. 

Las propuestas presentadas de manera presencial deben estar foliadas y firmadas, en cada una de 
sus páginas, por el postor o su representante legal o apoderado, según corresponda, caso contrario 
SERÁN OBSERVADAS. 

Respecto a la presentación de propuestas de manera electrónica, se precisa lo siguiente: i) en caso de 
firma manuscrita, todas las páginas que conforman los documentos de la oferta deberán estar 
debidamente foliadas y firmadas por el postor o su representante legal o apoderado, según 
corresponda. No se acepta pegado de la imagen de una firma, ii) en caso de firma electrónica6, el 

 
5 Para su validez, deberán cumplir con lo establecido en la Ley Nº 27269 “Ley de Firmas y Certificados digitales”, modificada mediante Ley 

Nº  27310, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM. 
6 Para su validez, deberán cumplir con lo establecido en la Ley Nº 27269 “Ley de Firmas y Certificados digitales”, modificada mediante Ley 

Nº                   27310, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM. 
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postor o su representante legal o apoderado, según corresponda, deberá firmar cada uno de los 
documentos electrónicos que registre como parte de su oferta y estar debidamente foliados, caso  
contrario, SERÁN OBSERVADAS. 

 
En caso PETROPERÚ haya establecido que la presentación será de manera presencial, los sobres 
deberán estar rotulados e identificados tal como se indica a continuación: 

 
 

Sobre N°1 

PETROLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. 

(El Postor deberá indicar la dependencia según lo indicado 
en la Hoja de Proceso) 

Propuesta 
Técnica Adjudicación Selectiva N° SEL-0***-202*-***/PETROPERÚ 

“Contratación o Adquisición de 

*****” PROPUESTA 
 

ÍTEM N°……. 
 

(De ser el caso) 
<Nombre del Postor o Consorcio> 

 

(En caso de Consorcio, deberá detallarse el R.U.C. de cada uno de sus 
miembros, bajo responsabilidad) 

 
RUC: 

 
 

 

Sobre N°2 

PETROLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. 

(El Postor deberá indicar la dependencia según lo indicado 
en la Hoja de Proceso) 

Propuesta 
Económica Adjudicación Selectiva N° SEL-0***-202*-***/PETROPERÚ 

“Contratación o Adquisición de 

*****” PROPUESTA 
 

ÍTEM N°……. 
 

(De ser el caso) 
<Nombre del Postor o Consorcio> 

 

(En caso de Consorcio, deberá detallarse el R.U.C. de cada uno de sus 
miembros, bajo responsabilidad) 

 
RUC: 

 
A) Propuesta Técnica 

La propuesta técnica deberá contener, obligatoriamente, los siguientes documentos: 

• Declaración Jurada de Cumplimiento (Anexo N° 1) de las presentes Bases. En caso de 
Consorcio, esta declaración deberá ser presentada por cada uno de los miembros que lo 
conforman, de lo contrario su propuesta no será admitida. 

• Documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) 
detallados en las Condiciones Técnicas, de acuerdo con lo indicado en la Hoja de Proceso. 

En los casos en que las Condiciones Técnicas requieran acreditar experiencia de la Empresa, 
se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Si el postor no presenta documentos en el tipo de moneda indicado en la Hoja de Proceso, se 
aplicará el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, 
a fin de conocer el monto facturado. Para tal efecto, se tomará en cuenta la cotización del día, 
en el que se haya otorgado la conformidad del contrato, cancelado el comprobante de pago, o 
emitido los certificados o cartas de los clientes, según sea el caso. 
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• En caso de que el postor se presente en Consorcio, para efectos de acreditar la experiencia sólo 

será válida la documentación presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutarán las 
obligaciones establecidas en las Bases del proceso, de acuerdo con lo declarado en la promesa 
de consorcio. La evaluación de la experiencia en este caso, se realizará sobre la base de la 
sumatoria de la experiencia individual obtenida por cada uno de sus integrantes. 

 
• Asimismo, en caso de que un postor o alguno de los miembros del consorcio acrediten su 

experiencia (respecto de bienes, servicios u obras) en los que haya participado en consorcio, 
deberán adjuntar copia simple del documento, promesa formal de consorcio o contrato de 
consorcio, en el que indique su porcentaje de participación. Dicho porcentaje se aplicará para 
determinar el monto de la experiencia del postor, si no consigna el porcentaje de participación, 
se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
• En los casos que los postores cuenten con trabajos prestados a PETROPERÚ, que acreditan 

experiencia solicitada en las Bases del proceso, podrán solicitar mediante Declaración Jurada 
que la misma sea considerada, señalando además el número de contrato de la prestación 
efectuada. 

 
Sólo de ser el caso, la Propuesta Técnica deberá contener: 

 

i. Promesa Formal de Consorcio, suscrita por cada uno de los representantes legales de los 
integrantes del mismo. (Ver modelo Anexo N° 2). 

La Promesa Formal de Consorcio debe contener como mínimo lo siguiente: 

• Denominación de consorcio. 

• Identificación de los integrantes del consorcio, inscritos y habilitados en la BDPC, 
conforme a lo señalado en el numeral 3.2 de las presentes Bases. 

• Representante legal común del consorcio. 

• Domicilio común del consorcio. 

• El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, si no precisa este 
porcentaje, se presumirá que la participación de cada integrante es en proporciones 
iguales. 

• Obligaciones que asumirán cada integrante, en el supuesto que en la promesa formal 
de consorcio no se precise las obligaciones de cada integrante de este, se presumirá que 
éstos participarán conjuntamente en el objeto del proceso. 

Este contenido se debe mantener al suscribir el contrato de consorcio, así como en la 
suscripción del contrato con PETROPERÚ y ejecución del contrato con PETROPERÚ. El 
incumplimiento del contenido mínimo en la promesa formal de consorcio no es subsanable. 

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar 
más de un consorcio. 

Cuando el objeto de la contratación se refiera a actividades reguladas, tales como 
intermediación laboral (vigilancia privada, limpieza), entre otras, los integrantes del 
Consorcio que se hayan obligado a ejecutar dicha actividad, en la promesa de Consorcio, 
deben cumplir los requisitos de la norma correspondiente. 

ii. Copia del Certificado de Inscripción o de Reinscripción vigente en el Registro de la Micro y 
Pequeña Empresa (REMYPE), de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013- 2013-PRODUCE, y el Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y 
del Acceso al Empleo Decente, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2008-TR, a efectos de 
poder acceder al beneficio de preferencia en caso de empate. 

 En el caso de consorcios, éstos accederán a dichos beneficios siempre que todos sus 

consorciados presenten el Certificado Inscripción o de Reinscripción vigente en el REMYPE. 

iii. Para efectos de la calificación (obtención de puntaje), la Propuesta Técnica deberá contener: 
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• Documentación que acredite los Criterios y Parámetros de Evaluación, cuando se haya  
indicado en la Hoja de Proceso (de ser el caso). 

B) Propuesta Económica 

La propuesta económica, deberá expresarse en la moneda y sistema de contratación indicados en 
las Condiciones Técnicas (Anexo N° 3 de las Bases). El monto total de la propuesta económica se 
presentará con un máximo de dos (02) decimales. 
(Para el caso de servicios o bienes que se realicen bajo el ámbito de Ley N° 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, el postor que goza de la exoneración prevista en dicha Ley, 
formulará su propuesta teniendo en cuenta exclusivamente el total de los conceptos que conforman el 
Monto Estimado Referencial excluido el I.G.V.) 

En el caso de consorcios que presenten ofertas en el marco de la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

- Consorcios sin contabilidad independiente: todos los integrantes del consorcio deberán 
cumplir con los requisitos exigidos en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía para 
acceder al beneficio derivado de la exoneración del IGV. 
En este caso, se deberá adjuntar en la propuesta económica la declaración jurada (Anexo N° 13) por 
cada uno de los integrantes del consorcio, donde indique que, al momento de la presentación de su 
oferta, cumplen de forma efectiva, con los requisitos exigidos en la Ley de Promoción de la Inversión 
en la Amazonía. 

- Consorcios con contabilidad independiente: para efectos del beneficio dela Leyde Promoción de la 
Inversión en la Amazonía, el consorcio deberá tener contabilidad independiente que se encuentre 
inscrito o constituido en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). Los requisitos exigidos en dicha 
Ley deben ser cumplidos por el consorcio en sí, y no necesariamente por cada uno de sus integrantes. 

 
Para este caso, el representante común del consorcio deberá adjuntar en la propuesta 
económica una declaración jurada (Anexo N° 13) donde indique el número de RUC del 
consorcio y que, al momento de la presentación de su oferta, cumple de forma efectiva, con los 
requisitos exigidos en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. 

 
10.7 Todos los documentos que contengan información esencial sobre las propuestas se presentarán en 

idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducciones simples con la indicación y 
suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, salvo el caso de la información 
complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, o cuando en las 
condiciones técnicas (Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia o Expediente Técnico) 
se consignen las características del bien, servicio u obra en otro idioma, en cuyos casos podrán ser 
presentadas en idioma de origen. El postor será responsable de la exactitud, legibilidad y veracidad 
de dichos documentos. Asimismo, para el caso de procesos con presentación de propuestas de 
manera electrónica, deben verificar antes de su envío, bajo responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado. 

 
10.8 Toda información entregada por el postor en su propuesta tendrá carácter de declaración jurada y 

se presume verificado por éste en su contenido. 
PETROPERÚ, se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada por 
los proveedores, y adoptar las acciones correspondientes previstas en el Reglamento, en caso de 
que la información presentada sea falsa y/o inexacta. 

 
10.9 El postor presentará su propuesta de acuerdo a lo indicado en el numeral 10.6 de las presentes 

Bases, y según lo indicado en el cronograma. No se recibirán propuestas presentadas con 
posterioridad o anterioridad al plazo fijado. 

 
10.10 En caso se haya establecido en la Hoja de Proceso la participación de un Notario Público, éste deberá 

rubricar todas las hojas de las ofertas presentadas en el Acto de Recepción y Apertura; salvo que el 
proceso sea electrónico, en cuyo caso no se requerirá dicha rúbrica. 

 
En el caso de presentación de ofertas de manera presencial, el Postor presentará su propuesta en el 
lugar señalado en la Hoja de Proceso ante el Notario Público, según lo indicado en el cronograma. 
No se recibirán propuestas presentadas con posterioridad o anterioridad al plazo fijado. 

El ejecutor y el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), en presencia de un Notario Público, 
abrirá el sobre que contiene la propuesta técnica-económica de cada postor y verificará que los 
documentos presentados sean los solicitados por las Bases. 
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En caso se haya solicitado la presentación de propuestas de manera presencial en dos (02) sobres 
separados (Sobre N° 1 Propuesta Técnica y Sobre N° 2 Propuesta Económica), los sobres 
conteniendo las propuestas económicas quedarán en custodia notarial hasta el día de la lectura de 
resultados de la evaluación técnica. 

 
Se dará por terminado el acto, luego de la lectura del acta. El acta será suscrita por el Ejecutor, el 
Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) y el Notario Público. 

10.11 Después de la recepción de ofertas PETROPERÚ evaluará las propuestas presentadas. Entre el 
periodo de apertura de ofertas y adjudicación de la Buena Pro, se podrá solicitar a los postores 
aclaraciones respecto a su oferta, por defectos subsanables, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 14 del Anexo 3 del Reglamento, siempre y cuando ello no signifique modificación de su 
alcance. 

Cuando se haya solicitado la presentación de la oferta técnica y económica en dos sobres separados, 
las aclaraciones o subsanaciones respecto de la propuesta técnica se podrán ejercer hasta antes de 
la apertura del sobre económico. En el caso de la propuesta económica se podrá solicitar aclaración 
durante la etapa de evaluación económica y hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro. 

 
Para todos los casos, se otorgará un plazo no mayor a dos (02) días hábiles contados desde el día 
siguiente de la notificación para que el postor aclare o subsane el defecto. De no aclarar o subsanar 
el defecto advertido en el plazo otorgado, la propuesta se tendrá como No Admitida. 

 
11. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS. 

PETROPERÚ evaluará las propuestas que cumplan con lo especificado en las Bases, de acuerdo con la 
metodología de evaluación que se establezca en las mismas, pudiendo solicitar el apoyo y/o asesoría del 
Originador y/o de cualquier otra dependencia de PETROPERÚ en las contrataciones. 

 
PETROPERÚ efectuará la evaluación de las propuestas presentadas e identificará el orden de prelación 
de los proveedores conforme a lo establecido en las Bases. 

 
En caso de haberse incluido criterios y parámetros de evaluación en la Hoja de Proceso, PETROPERÚ 
realizará la evaluación integral de acuerdo a los criterios indicados en estos. 

Las propuestas serán descalificadas de acuerdo con lo señalado en el artículo 55 del Reglamento: 

Las propuestas técnicas serán descalificadas cuando: 

a) No cumplan los Requerimientos Técnicos Mínimos establecidos en las Condiciones Técnicas. 

b) No incluyan la documentación requerida como obligatoria solicitada en las Bases. 

c) Contengan información y/o documentación incongruente o discrepante, que no permita determinar 
si la propuesta cumple con lo solicitado en las Bases. 

d) Contengan información falsa o inexacta. 

e) En los casos que corresponda, no alcancen el puntaje técnico mínimo requerido para acceder a la 
evaluación económica. 

Las propuestas económicas serán descalificadas cuando: 

a) Presenten errores no subsanables, salvo que se configure el supuesto previsto en el penúltimo párrafo 
del artículo 19 del Reglamento. 

b) En caso de sistema mixto o precios unitarios, cuando no señalen cualquiera de los datos referidos a 
precio unitario, unidad de medida, subtotal, gastos generales y utilidad, de ser el caso, o modifiquen u 
omitan alguna(s) de las partidas previstas en el formato incluido en las Bases. 

 
12. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

• En caso se solicite acreditación de Requerimientos Técnicos Mínimos: 

Evaluación económica: 

Se identificará el orden de prelación de los proveedores, en base a las ofertas presentadas, identificando al 
postor con menor oferta económica. 
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Evaluación Técnica: 

Una vez identificado el postor con la mejor oferta económica se evalúa su propuesta técnica verificando que 
éste manifieste expresamente su aceptación a las condiciones y normas estipuladas en las Bases del proceso 
conforme al anexo N° 1 de las presentes Bases, el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos 
establecidos en las Condiciones Técnicas y los documentos de presentación obligatoria. 

 
De no cumplirse lo anterior PETROPERÚ podrá verificar el cumplimiento de dichas condiciones por parte 
del postor que ocupó el segundo lugar en orden de prelación y así sucesivamente. 

 
• En caso de haberse incluido Criterios y Parámetros de evaluación: 

La evaluación de las propuestas se realizará en dos etapas: 
 

Evaluación Técnica: 

Consiste en seleccionar la(s) propuesta(s) técnica(s) que cumpla(n) con los documentos de presentación 
obligatoria, y con los Requerimientos Técnicos Mínimos, para luego aplicar los Criterios y Parámetros de 
Evaluación que se encuentran adjuntos en la Hoja de Proceso, verificando también que éste manifiestamente 
expresa la aceptación del Postor a las condiciones y normas estipuladas en las Bases del proceso conforme 
al Anexo N° 1 de las presentes Bases. 

Evaluación Económica: 

Consiste en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto 
de propuestas se le asignará puntaje de forma inversamente proporcional. 

 
Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican conforme a lo indicado en los 
criterios y parámetros de evaluación establecidos (de ser el caso). 

• PETROPERÚ solicitará sólo al postor que ocupó el primer lugar en el orden de prelación, la mejora de su 
propuesta económica, aun cuando ésta no supere el MER. 

Si con la mejora, la oferta del postor que ocupó el primer lugar supera hasta en 10% el MER, para su 
aceptación se deberá contar con disponibilidad presupuestal suficiente y con la aprobación del nivel 
correspondiente, de acuerdo con lo señalado en el artículo 56 del Reglamento. 

Si a pesar de la mejora solicitada, la(s) propuesta(s) excediera(n) en más de 10% el MER, no será(n) 
aceptada(s), debiendo ser devuelta(s) a los postores y teniéndola(s) por no admitida(s). 

13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

PETROPERÚ otorgará la Buena pro al postor que ocupó el primer lugar en orden de prelación, luego 
de culminada la evaluación técnico-económica. 

El otorgamiento de la Buena Pro será publicado a través del SEACE el mismo día de su realización y se 
entenderá notificada el mismo día de su publicación. Su registro incluirá el acta y el cuadro comparativo 
detallado con los resultados de la evaluación. 

En el supuesto que dos o más propuestas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectuará 
conforme a lo siguiente: 

a. A quien presente el mayor reajuste. 
b. Con preferencia a favor de las micro o pequeñas empresas 
c. A favor del postor con mayor puntaje técnico, cuando corresponda 
d. A través del sorteo 7 

 
Cuando se hayan presentado dos o más propuestas, el consentimiento de la buena pro se producirá a los 
ocho (08) días hábiles para aquellos procesos sujetos a los Acuerdos Comerciales8, para los demás procesos 
el plazo será de tres (03) días hábiles. En ambos casos, será contabilizado a partir del día siguiente a la 
notificación de la Buena Pro, siempre que los postores no hayan ejercido el derecho de interponer recurso 
impugnativo. Si el adjudicatario de la buena pro, fue el único postor que presentó propuesta, el 
consentimiento de dicho acto será el mismo día de su notificación. 
 

 

7 Es obligatorio invitar a dicho acto a la totalidad de postores empatados. La inasistencia de algún postor no impide la realización 

del          sorteo. 
8 Los procesos sujetos a los Acuerdos Comerciales se detallan en el numeral 34 del Anexo 3 del Reglamento. 
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14. RECURSOS IMPUGNATIVOS 

Las discrepancias que surjan entre PETROPERÚ y los postores podrán dar lugar a la interposición de 
recurso de apelación y revisión de ser el caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del 
Reglamento. 

APELACIÓN 

Mediante el recurso de apelación se podrá impugnar el otorgamiento de la Buena Pro o la declaración de 
desierto por descalificación de todas las propuestas. Por esta vía no se podrán impugnar: i) las Bases ni su 
integración; ii) la declaratoria de nulidad de oficio. 

Asimismo, PETROPERÚ no atenderá quejas y/o reclamos de postores por hechos que pudieron haberse 
visto a través de un recurso de apelación. En dichos casos, PETROPERÚ declarará improcedentes las quejas 
y/o reclamos presentados. 

14.1 Los postores podrán presentar recursos de apelación ante PETROPERÚ, sólo después de otorgada la 
Buena Pro o declarado desierto por descalificación o inadmisibilidad de propuestas. El plazo para 
interponer el recurso de apelación está en función a si el proceso está sujeto o no a Acuerdos 
Comerciales. 9( Ver hoja de proceso). 
En los procesos de contratación cuyos Montos Estimados Referenciales sean menores o iguales a 
250,000.00 dólares americanos para el caso de bienes y servicios o inferiores o iguales al equivalente 
en dólares americanos de 5 millones DEG para el caso de obras, el plazo para su interposición es de 
tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de los resultados del proceso a través del SEACE. En 
los procesos de contratación cuyos Montos Estimados Referenciales sean mayores a 250,000.00 
dólares americanos para el caso de bienes y servicios o superiores al equivalente en dólares 
americanos de 5 millones DEG para el caso de obras, el plazo para su interposición es de ocho (8) 
días hábiles siguientes a la notificación de los resultados del proceso a través del SEACE. 

 
La interposición en la oportunidad antes señalada suspende la tramitación del proceso. En caso se 
interponga el recurso de apelación antes del otorgamiento de la Buena Pro, será rechazado de plano, 
sin mayor trámite, por la Oficina de Trámite Documentario de PETROPERÚ con la simple verificación 
de la fecha programada para el otorgamiento de la Buena Pro. 

 
En caso un postor sea descalificado en la evaluación técnica o económica y retire o acepte la 
devolución de uno o ambos sobres, perderá la calidad de postor y no podrá presentar impugnación 
alguna. 
PETROPERÚ deberá registrar en el SEACE los recursos de Apelación, al día siguiente hábil de 
admitido por la oficina de Trámite Documentario respectiva. 

 
14.2 El recurso de Apelación deberá cumplir con los siguientes requisitos para su admisibilidad, de 

conformidad con el literal b) del numeral 1 del artículo 61 del Reglamento: 

i) Estar dirigido al Ejecutor que emitió el acto impugnado 

ii) Identificación del impugnante, debiendo consignar su nombre y número de documento oficial 
de identidad, o su denominación o su razón social. En caso de actuación mediante representante, 
se acompañará la documentación que acredite tal representación. Tratándose de consorcios, el 
representante común debe interponer el recurso a nombre de todos los consorciados, 
acreditando su representación con copia simple de la Promesa de Consorcio; 

iii) Señalar como domicilio procesal una dirección electrónica; 

iv) El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de la pretensión; 

v) Los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su petitorio; 

vi) Las pruebas instrumentales en caso de haberlas; 

vii) La firma del impugnante o de su representante. En el caso de consorcios, bastará la firma del 
apoderado común, señalado como tal en la Promesa de Consorcio. 

 

  

9 Procesos Sujetos a Acuerdos Comerciales (numeral 34 del Anexo 3 del Reglamento). 
Son aquellos procesos cuyos montos son superiores a 250,000.00 dólares americanos para el caso de bienes y servicios, o mayores al 
equivalente en dólares americanos de 5’000,000.00 DEG (Derechos Especiales de Giro) para el caso de obras. 
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viii) Copia simple del escrito y sus anexos para el postor adjudicatario de la Buena Pro, en caso ésta 
se hubiera adjudicado. 

ix) Carta Fianza irrevocable, solidaria, incondicional y de realización automática, por el 3% del 
Monto Estimado Referencial del proceso o del ítem del proceso que se decida impugnar, de 
acuerdo con los límites establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

La garantía por interposición del recurso de apelación para procesos cuyos Montos Estimados 
Referenciales sean menores o iguales a 250,000.00 dólares americanos para el caso de bienes y 
servicios o inferiores o iguales al equivalente en dólares americanos de 5 millones DEG para el caso 
de obras, debe ser emitida a favor de PETROPERÚ con un plazo mínimo de vigencia de treinta (30) 
días calendario. Asimismo, para procesos cuyos Montos Estimados Referenciales sean mayores a 
250,000.00 dólares americanos para el caso de bienes y servicios o superiores al equivalente en 
dólares americanos de 5 millones DEG para el caso de obras, debe ser emitida a favor del OSCE con 
un plazo mínimo de vigencia mínima de sesenta (60) días calendario. 

El análisis referido a la conformidad de la documentación descrita en el numeral anterior, se realiza 
en un solo acto al momento de la presentación del recurso por el encargado de la Oficina de Trámite 
Documentario. 

14.3 La omisión de algunos requisitos y la subsanación se realizará conforme a lo establecido en el numeral 
1.b) del artículo 61 del Reglamento. 

 
14.4 El recurso de apelación será declarado improcedente cuando: 

a. Sea interpuesto fuera de los plazos indicados en el Numeral 1.a) del artículo 61 del Reglamento; 

b. El que suscribe el recurso no sea el postor o su representante; 

c. El postor se encuentre impedido de contratar con el estado; 

d. El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles o administrativos, 
o carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto del cuestionamiento; 

e. Sea interpuesto por el postor ganador de la Buena Pro; y 

f. No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio de este. 
 

14.5 Con la absolución del traslado o sin ella, el Comité de Apelaciones autónomo e independiente, 
conformado por un miembro perteneciente a la Gerencia Corporativa Legal, Órgano Encargado de las 
Contrataciones (OEC) y Dependencia Originadora del requerimiento, que en ningún caso podrá ser 
conformado por aquellos miembros del Originador y Ejecutor que participaron en el proceso, deberá 
resolver la apelación en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles después de admitido a trámite el 
recurso de apelación o de la subsanación de las omisiones y/o defectos advertidos en la presentación 
del recurso. 

 
14.6 De declararse infundado o improcedente el recurso de apelación interpuesto, PETROPERÚ ejecutará la 

Carta Fianza, en aquellos casos en los cuales no sea posible interponer un recurso de revisión. Cuando 
el recurso de apelación sea declarado fundado, PETROPERÚ devolverá la Carta Fianza al postor. 

 

REVISIÓN (Solo en el caso de Procesos sujetos a Acuerdos Comerciales) 

Dentro de los ochos (08) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada en el SEACE la 
resolución del Recurso de Apelación, los postores podrán interponer Recursos de Revisión ante el Tribunal 
de Contrataciones del Estado, para lo cual deberán presentar la Carta Fianza a favor del OSCE. 

La interposición del recurso de revisión en la oportunidad antes señalada suspende la tramitación del 
proceso. 

 
El procedimiento para presentar el Recurso de Revisión y los plazos correspondientes están 
establecidos en el numeral 2 del Artículo 61 del Reglamento. 

 

15. FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL 

15.1 Para la emisión y notificación de la Orden de Trabajo a Terceros/Orden de Compra o suscripción de 
Contrato Literal, según corresponda, el postor ganador de la Buena Pro deberá entregar lo siguiente: 

a) Poderes10: 
Si el postor ganador es un proveedor nacional: 
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• Copia de Vigencia de Poder actualizada (no mayor de 30 días calendario), expedida por el 
Registro de Mandatos y Poderes de los Registros Públicos, conteniendo específicamente la 
facultad de firmar en representación y con mención de la(s) persona(s) autorizadas que 
va(n) a suscribir Contratos. 

Si el postor ganador es un proveedor extranjero 

• Vigencia de Poder (debidamente apostillado), expedido por el Registro de Mandatos y 
Poderes de los Registros Públicos o registro equivalente, en el país de origen del postor, 
correspondiente a la(s) persona(s) que va(n) a suscribir el Contrato. El poder debe indicar 
la facultad de suscribir contratos de tal(es) persona(s). Este poder deberá estar legalizado 
por el Consulado Peruano en el país de origen y legalizado y refrendado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Perú con sede en Lima. La documentación solicitada deberá 
contar con traducción oficial al idioma español. 

b) Copia del Documento de Identidad del Representante Legal autorizado. 

c) Declaración Jurada sobre Privacidad y Confidencialidad Empresarial de la Política Corporativa de 

Seguridad de la Información y Reglamento de Seguridad de la Información (Anexo N°4). 

d) Formato “Acuerdo de Confidencialidad con Terceros”. Deberá ser suscrito por el representante 

legal del postor ganador buena pro, y por el personal propuesto para el servicio (Anexo N° 5). 

e) Declaración Jurada en el que se comprometa, a observar lo establecido en la Política de Gestión 

Integrada De La Calidad, Ambiente, Seguridad De Procesos, Seguridad Y Salud En El Trabajo, 

Anexos N° 7 y 8 de las Bases. (Anexo N° 10) 

f) Declaración Jurada de aceptación y cumplimiento del Sistema Integridad (Anexo N° 9). 

g) Declaración Jurada de Conflicto de Intereses de PROVEEDORES. (Anexo N° 12). 

h) Declaración Jurada de Compromiso de Tolerancia Cero al Acoso y Hostigamiento Sexual (Anexo 
N° 16) 

i) Otros documentos señalados en las Condiciones Técnicas 

j) En caso de que la Buena Pro fuese otorgada a un Consorcio, deberán presentar el Contrato de 
Consorcio, formalizado mediante documento privado con firmas legalizadas de cada uno de sus 
representantes legales ante Notario Público, con la designación en dicho documento del 
representante o apoderado común. 

En el Contrato de Consorcio deberá mantenerse inalterables las siguientes condiciones 
declaradas en la Promesa Formal de Consorcio: 

• Los integrantes del consorcio. 

• Las obligaciones y porcentaje de participación que correspondan a cada integrante del 
consorcio. 

Los integrantes de un consorcio responden solidariamente respecto de la no suscripción del 
contrato y del incumplimiento de este, estando facultado PETROPERÚ en dichos casos, para 
demandar a cualquiera de ellos por los daños y perjuicios causados. Ello, sin perjuicio de poder 
registrar en la BDPC dicho incumplimiento. 

 

k) Formulario “Información del Proveedor” (Será firmado con carácter de Declaración 
Jurada Anexo N°19) 

Nota: La Orden de Trabajo a Terceros/Orden de Compra o Contrato Literal incluirá: la “Cláusula de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de 
Soborno” y la “Cláusula Sistema de Integridad” cuyos textos se adjuntan a las presentes Bases, como 
Anexo No. 14 y Anexo No. 15; respectivamente. 

15.2 Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de consentida la Buena Pro, PETROPERÚ deberá 
citar al postor ganador de la Buena Pro otorgándole un plazo máximo de cinco (05) días hábiles 
para entregar los documentos indicados en el Numeral 15.1 de las presentes Bases. Posteriormente 
a dicho plazo, PETROPERÚ verificará el cumplimiento de lo solicitado. 

 
 
 
 

10 Excepcionalmente PETROPERÚ podrá autorizar su presentación con posterioridad a la formalización contractual. 
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Si después de la verificación realizada, PETROPERÚ tiene observaciones sobre la documentación 
presentada o el postor ganador de la Buena Pro omitiera la presentación de algún documento 
solicitado, este plazo podrá ser ampliado por PETROPERÚ, en un plazo que no excederá al 
inicialmente otorgado, para que el postor ganador de la Buena Pro pueda subsanar las 
observaciones efectuadas u omisiones detectadas. Excepcionalmente, de requerir tiempo adicional 
al inicialmente otorgado para levantar las observaciones u omisiones detectadas, el ganador de la 
buena pro podrá solicitarlo a PETROPERÚ, alcanzando el sustento correspondiente, para su 
evaluación. 

 
15.3 Los documentos requeridos para la formalización contractual deberán estar debidamente foliados y 

suscritos por el Representante Legal del Postor. 
 

15.4 El incumplimiento de lo estipulado en los numerales anteriores, en los plazos establecidos para el 
postor ganador, originará la pérdida de la buena pro, sin perjuicio de las acciones que puedan 
interponerse. 

 
15.5 Verificado el cumplimiento de lo indicado en el numeral 15.1 de las Bases, se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 
 

➢ Para el caso de Orden de Trabajo a Terceros/Orden de Compra: 
PETROPERÚ emitirá la Orden de Trabajo de Terceros u Orden de Compra, según corresponda, 
y la notificará al postor ganador de la Buena Pro al correo electrónico consignado en su 
Declaración Jurada de Cumplimiento presentada dentro de su propuesta técnica. 
La Orden respectiva se entenderá formalizada y suscrita con la sola notificación de la misma al 
postor ganador de la Buena Pro. 

 
Si el postor ganador de la Buena Pro rechaza la notificación de la Orden, perderá 
automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de las acciones que puedan interponerse. En tal 
caso, PETROPERÚ podrá citar al postor que ocupó el siguiente lugar en el orden de prelación 
correspondiente, y de resultar necesario, a los demás postores que se encuentren habilitados, 
solicitándoles la mejora de su oferta económica de acuerdo con lo indicado en el artículo 56 del 
Reglamento, respetando los plazos y formalidades antes mencionadas. Si luego de llamar a todos 
los postores en el orden de prelación del proceso sin que se haya logrado formalizar el contrato, 
PETROPERÚ declarará desierto el proceso y actuará conforme a lo señalado en el artículo 58 del 
Reglamento. 

 
Notificada la Orden, el Contratista deberá alcanzar una copia firmada por su representante legal a 
PETROPERÚ. 

 
➢ Para el caso de Contrato Literal: 

PETROPERÚ citará al postor ganador de la Buena Pro a suscribir el contrato; otorgándole un 
plazo máximo de tres (3) días hábiles, plazo que PETROPERÚ podrá ampliar por tres (3) días 
hábiles adicionales, si en el plazo otorgado el postor ganador de la Buena Pro no suscribe el 
contrato, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de las acciones que puedan 
interponerse. En tal caso, PETROPERÚ podrá citar al postor que ocupó el siguiente lugar en el 
orden de prelación correspondiente, y de resultar necesario, a los demás postores que se 
encuentren habilitados, solicitándoles la mejora de su oferta económica de acuerdo con lo 
indicado en el artículo 56 del Reglamento, respetando los plazos y formalidades antes 
mencionadas. Si luego de llamar a todos los postores en el orden de prelación del proceso sin 
que se haya logrado formalizar el contrato, PETROPERÚ declarará desierto el proceso y actuará 
conforme a lo señalado en el artículo 58 del Reglamento. 

 
16. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará conforme lo establecido en las Condiciones Técnicas. 
 

17. PENALIDADES 

Las penalidades se aplicarán de acuerdo a lo estipulado en las Condiciones Técnicas. 
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18. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Las Partes acuerdan que toda controversia, litigio, diferencia o reclamo que surja entre PETROPERÚ y el 
Contratista, derivado de la ejecución, interpretación, resolución, nulidad, inexistencia, ineficacia o invalidez 
del Contrato o relativo al Contrato, podrá ser resuelto por acuerdo de Partes en trato directo. Para estos 
efectos, cualquiera de las Partes podrá notificar por escrito a la otra, para que en un plazo de quince (15) 
días calendario, contados a partir de la recepción de dicha notificación, se efectúe el trato directo entre los 
representantes de ambas Partes, con el objeto de resolver la controversia. Dicho plazo puede ser ampliado 
por acuerdo de las Partes. 

 
En caso de haberse optado por el trato directo y no llegar a un acuerdo, dichas controversias se resolverán 
mediante el mecanismo de solución de controversias. 

 
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada 
a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. 
Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución 
del contrato ha quedado consentida. 

 
En caso de arbitraje, las Partes se someten a la organización y administración del Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Lima, y de acuerdo con su Reglamento y Estatuto que las partes declaran conocer y 
aceptar incondicionalmente. 

Si el MER es hasta S/ 1’000,000.00 de soles: 

El arbitraje será en idioma castellano y resuelto por un árbitro único designado por el Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. La sede del arbitraje será en la ciudad de Lima. 

Si el MER es mayor a S/ 1’000,000.00 de soles: 

El arbitraje será en idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) 
árbitros. Cada Parte nombrará un árbitro y el Presidente del Tribunal Arbitral será elegido por los 
árbitros elegidos por cada una de las Partes. Si una de las Partes no designa al árbitro que le corresponde 
o los dos árbitros elegidos por cada una de las Partes no eligen al Presidente del Tribunal Arbitral, dicho 
árbitro será designado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a solicitud de 
cualquiera de las Partes. La sede del arbitraje será en la ciudad de Lima. 

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondrá fin al procedimiento de manera 
definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, 
salvo los casos taxativos previstos para el recurso de anulación de laudo contemplado en la Ley de 
Arbitraje. 
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ANEXO Nº 1 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO 

 

Lugar, ……. de .......... de 202* 
 

Señores: 
 

Petróleos del Perú PETROPERÚ S.A. 
Presente. – 

 

Ref.:  Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0***-202*-***/PETROPERU   
CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN 

 
(Razón Social o Nombre del Postor), con R.U.C. Nº ……………, con domicilio legal en ................, teléfono. , correo   

electrónico……...........…......................, debidamente representada por su Sr.............. , identificado con D.N.I N° …, según 

Poder inscrito en la Partida N°……, del Registro de Personas Jurídicas de , declaramos bajo juramento 
lo siguiente: 

a. No tenemos impedimento para participar en el presente proceso de contratación ni para contratar con el 
Estado8. 

 
b. No hemos participado en la elaboración de las Condiciones Técnicas previas que dan origen al proceso de 

contratación y sirvieron de base para el objeto del contrato, salvo en el caso de los contratos de supervisión, 
 

c. Conocemos, aceptamos, cumplimos y nos sometemos a las disposiciones establecidas en las Bases 
Administrativas, Condiciones Técnicas y procedimientos del proceso de Selección. 

 
d. Somos responsable(s) de la veracidad de los documentos e información que presento/presentamos para 

efecto del proceso, 
 

e. Nos comprometemos a mantener nuestra oferta hasta la suscripción del contrato, o notificación de la Orden 
de Trabajo a Terceros u Orden de Compra, según corresponda, y 

 
Adicionalmente, la Unidad Ejecutora de Petroperú S.A. deberá notificarnos de cualquier acto derivado del 

presente proceso, tales como el procedimiento para la suscripción del contrato o notificación de la Orden de 

trabajo a terceros u orden de Compra, solicitudes de aclaración y/o subsanación de propuestas, entre otros, al 

correo electrónico 

consignado por nosotros en la presente Declaración Jurada de Cumplimiento. (**indicar correo**) 
 

Asimismo, declaro bajo juramento ser PEQUEÑA EMPRESA (…) MICROEMPRESA (…), además de contar con 

personas con discapacidad SI (…) NO (…), cuando corresponda 9 

 
 
 
 

Representante Legal del 

postor/Postor Razón Social o DNI 

 
 
 
 

8 De acuerdo al Artículo 3 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A., (Ver Adjunto) 

9 En caso requiera acceder a los Beneficios de la Ley 28015 deberá presentar su constancia de inscripción en REMYPE, previa a la firma 
de contrato. En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios 
conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el 
Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad. 
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ANEXO N° 1A 

IMPEDIMENTOS PARA INSCRIBIRSE EN LA BDPC O PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR, CONTRATISTA 
Y/O SUBCONTRATISTA CON EL ESTADO 

 

Es impedimento11 para inscribirse en la BDPC o para ser participante, postor, contratar y/o subcontratar 
con PETROPERÚ, según corresponda, lo siguiente: 

 
a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la República, los Jueces Supremos de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos 
Constitucionales Autónomos, en todo proceso de contratación mientras ejerzan el cargo y hasta doce (12) meses después 
de haber dejado el mismo. 

b) Los Ministros y Viceministros de Estado en todo proceso de contratación mientras ejerzan el cargo; luego de dejar el 
cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta (12) meses después y solo en el ámbito de su sector. 

c) Los Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros de los Gobiernos Regionales. En el caso de los Gobernadores y 
Vicegobernadores, el impedimento aplica para todo proceso de contratación mientras ejerzan el cargo; luego de dejar el 
cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta doce (12) meses después y solo en el ámbito de su 
competencia territorial. En el caso de los Consejeros de los Gobiernos Regionales, el impedimento aplica para todo 
proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses 
después de haber concluido el mismo. 

d) Los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y los Regidores. Tratándose de los Jueces de las Cortes 
Superiores y de los Alcaldes, el impedimento aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; 
luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta doce (12) meses después y solo en el 
ámbito de su competencia territorial. En el caso de los Regidores el impedimento aplica para todo proceso de 
contratación en el ámbito de su competencia territorial, durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después 
de haber concluido el mismo. 

e) Los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados de 
confianza, servidores públicos con poder de dirección o decisión, según la ley especial de la materia, y los gerentes de 
las empresas del Estado. El impedimento se aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; 
luego de culminado el mismo hasta doce (12) meses después sólo en la entidad a la que pertenecieron. Los directores 
de las empresas del Estado y los miembros de los Consejos Directivos de los organismos públicos del Poder Ejecutivo se 
encuentran impedidos en el ámbito de la Entidad a la que pertenecen, mientras ejercen el cargo y hasta doce (12) meses 
después de haber culminado el mismo. 

f) Los servidores públicos no comprendidos en literal anterior, y los trabajadores de las empresas del Estado, en todo 
proceso de contratación en la Entidad a la que pertenecen, mientras ejercen su función. Luego de haber concluido su 
función y hasta doce (12) meses después, el impedimento se aplica para los procesos de contratación en la Entidad a la 
que pertenecieron, siempre que por la función desempeñada dichas personas hayan tenido influencia, poder de decisión, 
información privilegiada referida a tales procesos o conflicto de intereses. 

g) En el proceso de contratación correspondiente, las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa en 
cualquiera de las siguientes actuaciones: i) determinación de las características técnicas y/o valor referencial o valor 
estimado, ii) elaboración de documentos del procedimiento de selección, iii) calificación y evaluación de ofertas, y iv) la 
conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento, salvo en el caso de los contratos de supervisión. 
Tratándose de personas jurídicas el impedimento le alcanza si la referida intervención se produce a través de personas 
que se vinculan a esta. 

h) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas 
en los literales precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios: 
(i) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales a) y b), el impedimento se configura 

respecto del mismo ámbito y por igual tiempo que los establecidos para cada una de estas; 
(ii) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales c) y d), el impedimento se configura en el 

ámbito de competencia territorial mientras estas personas ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de 
concluido; 

(iii) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en el literal e), el impedimento se configura en la Entidad 
a la que pertenecen estas personas mientras ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de concluido; 

(iv) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales f) y g), el impedimento tiene el mismo 
alcance al referido en los citados literales. 

i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas en 
las que aquellas tengan o hayan tenido una participación individual o conjunta superior al treinta por ciento (30%) del 
capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de 
selección. 

j) En el ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas sin 
fines de lucro en las que aquellas participen o hayan participado como asociados o miembros de sus consejos directivos, 
dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección. 

k) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas cuyos 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales sean las referidas personas. Idéntica 
prohibición se extiende a las personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las citadas personas. 

 

11 Los impedimentos para ser participante, postor, contratista y/o subcontratistas se encontrarán establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y en aquellas otras normas 
que se establezcan para dicho efecto, acorde con el Artículo 3 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 
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l) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el 
Estado." 

m) En todo proceso de contratación, las personas condenadas, en el país o el extranjero, mediante sentencia consentida o 
ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de 
influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido 
cometidos en otros países. El impedimento se extiende a las personas que, directamente o a través de sus representantes, 
hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional 
o extranjera competente." 

n) En todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos representantes legales o personas vinculadas que (i) 

hubiesen sido condenadas, en el país o el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de 

concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en 

remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países; o, (ii) 

directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos 

antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. Tratándose de consorcios, el impedimento se 

extiende a los representantes legales o personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del consorcio." 

o) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de las personas que 
las representan, las constituyen o participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se determine 
que son continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera 
esta posee su control efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales como 
fusión, escisión, reorganización, transformación o similares." 

p) En un mismo procedimiento de selección las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo 
económico, conforme se define en el reglamento. 

q) En todo proceso de contratación, las personas inscritas en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI), 
sea en nombre propio o a través de persona jurídica en la que sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas 
que cotizan acciones en bolsa. Asimismo, las personas inscritas en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala 
Práctica Profesional y en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, por el tiempo que establezca la ley 
de la materia; así como en todos los otros registros creados por Ley que impidan contratar con el Estado. 

r) Las personas jurídicas nacionales o extranjeras que hubiesen efectuado aportes a organizaciones políticas durante un 
proceso electoral, por todo el período de gobierno representativo y dentro de la circunscripción en la cual la organización 
política beneficiada con el aporte ganó el proceso electoral que corresponda. 

s) En todo proceso de contratación y siempre que cuenten con el mismo objeto social, las personas jurídicas cuyos 
integrantes formen o hayan formado parte en la fecha en que se cometió la infracción, de personas jurídicas que se 
encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en 
procedimientos de selección y para contratar con el Estado. El impedimento también es aplicable a la persona jurídica 
cuyos integrantes se encuentren sancionados administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para 
participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado. Para estos efectos, por integrantes se entiende 
a los representantes legales, integrantes de los órganos de administración, socios, accionistas, participacionistas o 
titulares. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, el impedimento es aplicable siempre que su 
participación individual o conjunta sea superior al treinta por ciento (30%) del capital o patrimonio social y por el tiempo 
que la sanción se encuentre vigente. 

t) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que se encuentren comprendidas en las Listas de 
Organismos Multilaterales de personas y empresas no elegibles para ser contratadas. 
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ANEXO N° 2 

MODELO PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 
 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente 
como postor) 

 
 

    Lugar, …. de……. de 202* 
 
 

Señores: 
Petróleos del Perú PETROPERÚ S.A. 
Presente. – 

 

Ref.: Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0***-202*-***/PETROPERU 
CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN ** 

 
 

Estimados señores: 
 

Los suscritos (identificación de cada uno de los integrantes del consorcio) declaramos expresamente que 
hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de Adquisición/Contratación, 
para proveer y presentar una propuesta conjunta al Proceso por Adjudicación Selectiva Nº SEL-0***-202*- 
***/PETROPERÚ……, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que 
provengan del citado proceso. 

 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato asociativo de 

Consorcio, estrictamente conforme a lo señalado en la presente propuesta, para la prestación correcta y 

oportuna de las contrataciones o adquisiciones correspondientes al objeto del Proceso por Adjudicación 

Selectiva Nº SEL-0***-202*-***/PETROPERÚ. 

 
Designando al Sr....como representante legal común del Consorcio denominado…………………………………………… 
fijando nuestro domicilio legal común en., para efectos de formalizar el contrato respectivo, con Petróleos del 
Perú – PETROPERÚ S.A. 

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones 

[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN/ADQUISICIÓN] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] 

 
 

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones 

[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN/ADQUISICIÓN] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] 

 
 

TOTAL: 100% 
 
 
 
 

 
Nombre, firma, sello y Documento de Nombre, firma, sello y Documento de Identidad 
del Representante Legal de Integrante 1 Identidad Representante Legal de Integrante 2 
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ANEXO N°3 

MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Lugar, …. , de ......... de 202* 

Señores: 
 

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 
Presente. 

 

Ref.: Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0***-202*-***/PETROPERU 

CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN DE ***** 

 

De nuestra Consideración: 
 

Con relación a la contratación en referencia, es grato presentar nuestra propuesta económica, según el sistema 
de contratación indicado en las Condiciones Técnicas, para la contratación o adquisición de……….. 

 
El costo total de la contratación o adquisición asciende a (indicar moneda según Hoja de Proceso y 
monto               ofertado de la contratación o  adquisición), .... .……,incluidos tributos de Ley y cualquier otro concepto 
que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio/obra a contratar o bien a adquirir. 

 
En caso del sistema de contratación sea a precios unitarios, deberá adjuntar obligatoriamente el formato 
de propuesta económica indicado en las Condiciones Técnicas. 

 
Sin otro particular, quedo ante Uds. 
Atentamente, 

 
 

…………………………………………… 
Representante Legal del postor/Postor Razón Social o DNI 

 
 
 
 

IMPORTANTE: 

El monto total de la propuesta económica se presentará con un máximo de dos (02) decimales. En el caso de 
procesos por relación de ítems, deberá indicar el precio total de cada ítem. 
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ANEXO N° 4 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD EMPRESARIAL DE LA POLÍTICA 
CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN DE PETROPERÚ S.A. 
 
 

Lugar,…….., de de 202* 
 
 

Señores: 
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 
Presente. - 

 

Ref.:     Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0***-202*-***/PETROPERU 
CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN ***** 

 
 

(Nombre del Postor), con R.U.C. N° ……………, con domicilio legal en ....... ....…........................., teléfono. ........... , e- 

mail....................……......................, identificado con D.N.I. N° ............ , declaramos bajo juramento lo siguiente: 
 
 

“Cumpliremos con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de 

PETROPERÚ, guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente 

contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada. 

No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ otorgados para su uso, ni avisar 

a tiempo de fallas en los mismos al área de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la dependencia 

donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento y 

Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ.”1 

 
 
 
 
 

…………………………………………….. 

Representante Legal del Postor Razón Social o DNI 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Texto señalado en el rubro “Contratos con Terceros” del Anexo N°3 del Reglamento de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A. 
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ANEXO N° 5 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CON TERCEROS 
 
 

Lugar,…….., de ...... de 202* 

Señores: 
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 
Presente.- 

 

Ref.: Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0***-202*-***/PETROPERU 

CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN ***** 

 

Mediante el presente acuerdo dejo constancia del compromiso de mantener la confidencialidad y la reserva de 
la información de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. en cualquiera de sus formas en que este registrada, 
contenida, almacenada o transmitida, esto incluye los medios electrónicos, escritos e incluso hablados; y que el 
suscritoreciba,tome conocimiento, recopile o genere como resultado del servicio de: 

 
(Indicar el nombre del servicio) 

 
 

 
Al mismo tiempo declaro conocer y estar de acuerdo con lo siguiente: 

1. La Política Corporativa, Reglamento, Procedimientos y Lineamientos de Seguridad de la Información de 
PETROPERÚ. 

2. No divulgar o reproducir a terceros, bajo ninguna circunstancia, el contenido de la información o parte de 
ella, resultante dela prestación delservicioen mención, a no serqueexista una autorización previa emitida por 
escrito por parte de PETROPERÚ. No explotar, utilizar o aprovechar en beneficio propio o de terceros, la 
información o parte de ella, resultante de la presentación de la contratación o adquisición referido. 

3. Reportar cualquier incidente o vulnerabilidad de la seguridad de la información lo antes posible con el fin de 
reducir la posibilidad de daños o perjuicios sobre la institución. 

 

Entiendo que el revelar cualquier información confidencial, podrá ser sancionado según el marco normativo interno 
y por las leyes penales que correspondan. 

Deslindo a PETROPERÚ de cualquier responsabilidad procesal, civil y/o penal como consecuencia del incumplimiento del 
presente acuerdo teniendo en cuenta que no existe vínculo laboral entre mi persona y PETROPERÚ. 

 
 

Firma : 

Apellidos y Nombres :Documento de Identidad : Empresa : 
Cargo en la empresa : 
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ANEXO Nº 6 

POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETRÓLEOS DEL PERÚ – 
 PETROPERÚ S.A. 
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ANEXO N° 7 
POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD DE PROCESOS, SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
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ANEXO N° 8  

POLÍTICA DE GESTIÓN SOCIAL 
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ANEXO N° 9 
DECLARACION JURADA SOBRE EL SISTEMA 

DE             INTEGRIDAD 
 
 
 
 

Señores: 
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 
Presente.- 

 
 

Ref.: Proceso por Adjudicación electiva N° SEL-0***-202* ***/PETROPERU 
 CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN DE ……. 

 
 

Estimados señores: 
 

Razón Social del Postor), con R.U.C. Nº ..........…......................, con domicilio legal en 
..........…................................…......................, teléfono..............., e-mail..........…......................, debidamente representada por 
..........…................................…......................, identificado con D.N.I N° .............................. , declaramos bajo juramento que 
cumpliremos con las Condiciones de la contratación o adquisición del presente proceso y con el Sistema de 
Integridad de Petróleos del Perú S.A., en lo que sea aplicable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del Representante Legal 
DNI Nº 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y 
el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicadas en el portal de 
PETROPERÚ S.A., en el siguiente enlace: https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno- 
corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/ 

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/
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ANEXO N° 10 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA POLÍTICA DE GESTIÓN 
SOCIAL Y POLITICA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD DE PROCESOS, 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ANEXOS N° 7 Y 8 DE LAS BASES 
 
 
 

Lugar,…….. de ........... de 202* 
 

Señores: 
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 
Presente.- 

 
 

Ref.: Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0***-202*-***/PETROPERU 
CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN DE ……. 

 
 

……………………………………………….. , con R.U.C. Nº ……………………….., con domicilio legal 

en……………………………………..– ………………..– ………………….. - Lima, teléfono …………………., e-mail 

…………………………………., debidamente representada por ……………………………….., con D.N.I N° .............................. , 

declaramos bajo juramento que nos comprometemos a observar lo establecido en la Política de Gestión Social 

y Política de Gestión Integrada De La Calidad, Ambiente, Seguridad De Procesos, Seguridad Y Salud En El 

Trabajo, Anexos N° 7 y 8 de las Bases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representante Legal del postor / Postor 
Razón Social o DNI 
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ANEXO N° 11 

(de ser el caso) 
MODELO DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

(sugerido) 
 
 

Lugar, … de … de 202* 
 
 

Señores 
Petróleos del Perú– PETROPERÚ S.A. 
Presente. - 

 

De nuestra consideración: 
 

Por la presente, prestamos fianza por…, irrevocable, solidaria, incondicional, de realización automática, y sin 
beneficio de excusión a favor de ustedes, por la cantidad de S/-US$ (… y…/100 Soles / Dólares Americanos), 
para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, proveniente del proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL- 
00***-2021-***/PETROPERÚ, para la contratación o adquisición de *****. 
Esta fianza garantiza, ante Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., el cumplimiento por…. (Nombre del 
CONTRATISTA), de todas y cada una de las obligaciones que le corresponde, según el contrato mencionado en 
el párrafo anterior. 

 
Queda entendido que esta fianza, no podrá exceder en ningún caso y por ningún concepto, la cantidad de S/- 
US$ (… y…/100 Soles / Dólares Americanos) siendo su plazo de vigencia hasta el… 

 
Queda expresamente entendido por nosotros, que esta fianza será ejecutada por ustedes, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 1898° del Código Civil vigente 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Nombre (s) y firma (s) autorizada (s) 
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ANEXO N° 12 

DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERESES DE PROVEEDORES 
 

Los conflictos de intereses de proveedores son aquellas situaciones en las que un proveedor (u otro socio de 
negocio) que procure o brinde servicios a PETROPERÚ S.A., pudiera ser influido para desarrollar acciones 
indebidas, específicamente por motivos relacionados con sus propios intereses económicos, comerciales o 
políticos en perjuicio de los intereses de PETROPERÚ S.A. 

 
Es responsabilidad de todos los proveedores de PETROPERÚ S.A. revelar cualquier vínculo personal o 
comercial que pudiera estar relacionado con la prestación de sus servicios y de este modo, gestionar y atender 
apropiadamente los conflictos reales o potenciales. 

 
Habiendo en tendido el significado de conflicto de intereses, por el presente documento, la persona jurídica 
…………………………………………………………………, con RUC N° ………………………., debidamente representada por……, 
con DNI, declara bajo juramento la siguiente información: 

 
1. Indicar si alguno de sus accionistas y/o socios fundadores es trabajador de PETROPERÚ S.A. o lo ha 

sido en los últimos doce 
(12) meses, que pudiera generar un conflicto de interés en la ejecución contractual derivada del 
Proceso N° ………………: 

 
TRABAJADOR DE 

PETROPERÚ 

DN I AFINIDAD/ 
CONSANGUINIDA D 

CARGO NOMBRE Y CARGO 
DEL 

COLABORADOR 
DEL PROVEEDOR 

CON EL QUE SE 
TIENE 

PARENTESCO 
     

     

 
2. Indicar si sus accionistas, representantes legales y/o apoderados u otro colaborador que el proveedor 

considere, mantiene alguna relación de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (se 
considera a los convivientes, uniones de hecho y adopción) con trabajadores y/o Directores de 
PETROPERÚ S.A.; en los últimos doce (12) meses, que pudiera generar un conflicto de interés en la 
ejecución contractual derivada del Proceso N° ………………: 

 
TRABAJADOR DE 

PETROPERÚ 
DNI AFINIDAD/ 

CONSANGUINIDA D 
CARGO NOMBRE Y 

CARGO DEL 
COLABORADOR 

DEL 
PROVEEDOR 

CON EL QUE SE 
TIENE 

PARENTESCO 
     

     

 
3. Indicar si en los últimos doce (12) meses han asesorado o defendido, o asesora o defiende legalmente, 

a alguna organización o empresas en el marco de un proceso legal que se tenga con PETROPERÚ S.A. 
que genere un conflicto de intereses en la ejecución contractual derivada del Proceso N° ………………: 

 
NOMBRE PERSONA/EMPRESA RUC / DNI RELACIÓN 

   

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: 

 
4. Indicar si tiene intereses de índole económico, comercial o político que entren en conflicto con los 

intereses de PETROPERÚ 
S.A. en la ejecución contractual derivada del Proceso N° ………………: 
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NOMBRE PERSONA/EMPRESA RUC / DNI RELACIÓN 

   

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: 

 

5. Otra información relevante que considere necesario declarar y que pueda significar un potencial conflicto 
de intereses: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Declaro expresamente que toda la información contenida en la presente declaración contiene todos los 
datos relevantes, es veraz y exacta. Además, deberé contactar con PETROPERÚ S.A. si surge un conflicto de 
intereses durante la ejecución del contrato. 

 
 

Nombre y firma del Representante Legal del 

Proveedor Razón Social o DNI 
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ANEXO Nº 13 
(De ser el caso) 

 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV (LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONÍA) 

 

Lima,.. de .......... de 202* 

 
Señores 
Petróleos del Perú– PETROPERÚ S.A. 
Presente. - 

 

Ref.:    Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0***-202*-***/PETROPERU 
CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓ N… ( El postor deberá indicar la descripción) 

De nuestra consideración: 

(Nombre del Postor), con R.U.C. N° ……………, con domicilio legal en ....... .....…........................., teléfono ............... , 
telefax.......…., e-mail....................……......................, identificado con D.N.I. N° ................... , declaramos bajo 
juramento lo siguiente: 

 

Que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la 
Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con los requisitos exigidos en la mencionada Ley. 

 
 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
En caso de consorcios, con contabilidad independiente, debe ser suscrita por el representante común, debiendo  
indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio, caso 
contrario  la declaración  jurada será presentada  por cada uno de los integrantes del consorcio. 
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ANEXO 14 

CLAUSULA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE 
DELITOS DE CORRUPCION Y DE SOBORNO 

 
 

En virtud de la presente cláusula, el Contratista declara haber recibido y leído la Política de Prevención de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de 
PETROPERÚ adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, 
conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de administración, 
representantes legales, apoderados, y toda persona natural o jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por 
su encargo o en su representación; con énfasis en los siguientes aspectos: 

 
1. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia  

de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos 
lícitos. 

 
2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las formas de: 

Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, 
entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas 
modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato. 

 
3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier 

beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato. 
 

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), directores 
y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, 
Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico 
de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran 
comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los 
Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista 
relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas. 

 
5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto o 

práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato. 
 

6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, 
presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede solicitar 
la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. 

 
7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o 

práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la 
ejecución del presente contrato. 

 
PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante 
notificación escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha incumplido 
cualquiera de los compromisos mencionados en esta cláusula, situando a PETROPERÚ S.A. frente a un riesgo 
legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio 
de que PETROPERÚ S.A. brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, 
incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables. 
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ANEXO 15 
CLÁUSULA DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD 

 
El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, asumiendo un 
compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada en la política de tolerancia 
cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto irregular, proporcionando así las directrices a seguir 
para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares. 

 
En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad 
de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude y, iii) los 
lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo. 

 
El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y 
el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de 
PETROPERÚ, en el siguiente enlace: 

 
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/ 

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/
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ANEXO 16 
DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE TOLERANCIA CERO AL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 
Lugar,…….. de ......... de 202* 

 
 

Señores: 
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 
Presente.- 

 
 

Ref.: Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0***-202*/PETROPERU… .............. “(indicar el nombre de la 
adquisición, servicio u obra)” 

 
(nombre de la empresa), con R.U.C. Nº ……………………….., con domicilio legal en……………………………………..– 
(distrito) – (provincia) – (departamento), teléfono …………………., e-mail ........................................ , debidamente 
representada por ……………………………….., con D.N.I N° ………………….., declaramos bajo juramento que nos 
comprometemos a dar estricto cumplimiento a la Ley N° 29742 “Ley de Prevención y sanción del hostigamiento 
sexual” y promover el ejercicio de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual en cualquiera de sus formas, 
con la finalidad de garantizar un ambiente libre de acoso, hostigamiento, discriminación y violencia, así como 
promover un lugar de trabajo saludable y seguro que permita el bienestar físico y mental de nuestros 
trabajadores. 

 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 
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ANEXO 17 
DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON TRABAJOS PRESTADOS A PETROPERÚ 

(De ser el caso) 
 

Lugar,…….. de ......... de 202* 

 

Señores: Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 
Presente.- 

 
 

Ref.:      Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0***-202*/PETROPERU 
 “(indicar el nombre de la adquisición, servicio u obra)” 

 
(nombre de la empresa), con R.U.C. Nº ……………………….., con domicilio legal en……………………………………..– 
(distrito) – (provincia) – (departamento), teléfono …………………., e-mail ........................................ , debidamente 
representada por ……………………………….., con D.N.I N° ...................... , declaramos bajo juramento que contamos 
con trabajo(s) prestado(s) a PETROPERÚ, que acreditan la experiencia solicitada en las Bases de Proceso de la 
referencia, por lo que solicitamos que la(s) misma(s) sea(n) considerada(s) para acreditar la experiencia 
solicitada en el numeral (…) de las Condiciones Técnicas como …. (indicar Requerimiento Técnico Mínimo o 
Factor de Evaluación), en tal sentido a continuación indicamos el(los) número(s) de contrato(s) de la(s) 
prestación(es) efectuada(s): 

 

 
Nº 

 

N° DE CONTRATO 
CON 

CONFORMIDAD 

 
NOMBRE DEL 

BIEN/SERVICIO 
/OBRA 

 
FECHA 

DE 
CONTRATO 

 
FECHA 

DE 
CONFORMIDAD 

 
LUGAR 

DE EJECUCION/ 
ENTREGA 

 
MONTO 

FACTURADO 
(Incluye IGV) 

1       

2       

3       

…       

10       

 TOTAL  

 
 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda 
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ANEXO 18 
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE 

DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO 
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ANEXO 19  

FORMULARIO INFORMACION DE PROVEEDOR (PERSONA NATURAL) 
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FORMULARIO INFORMACION DE PROVEEDOR (PERSONA JURÍDICA DOMICILIADA EN EL PERÚ) 
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FORMULARIO INFORMACION DE PROVEEDOR (PERSONA JURÍDICA NO DOMICILIADA EN EL PERÚ) 
 

 
 

Notas 
 

Para el caso de Persona Jurídica: 
 

1) Se identificarán como mínimo al Gerente General y al Gerente del área involucrada en la relación comercial o contractual 
con PETROPERÚ; salvo que la persona jurídica solo tenga Gerente General. La denominación gerente también pueden ser 
conocida con otras denominaciones tales como: Director Gerente, Jefe Ejecutivo, Chief Executive Officer (CEO), entre otras 
denominaciones utilizadas para referirse a la Alta Dirección de una organización.  
 

2) Se identificarán a los accionistas cuya participación en el capital social es igual o superior al 10% del capital social con 
derecho a voto; salvo que todos tengan una participación menor a dicho porcentaje, en cuyo caso se identificarán – de ser 
posible – a los 2 accionistas con mayor porcentaje. 

 
Para el caso de persona natural o persona jurídica domiciliadas en el Perú, adicionalmente al Formulario, deberán adjuntar: 

 
1) Copia del Reporte de Ficha RUC emitida con clave SOL, actualizada (con vigencia no mayor a 30 días), entregada por el 

proveedor a PETROPERÚ.  
 

2) Copia de documento de identidad y vigencia de poder del Representante Legal o del apoderado que suscriba el Formulario. 
 

 
 En el caso de los Proveedores no domiciliados en el Perú, deberán adjuntar: 

 
1) Documento Oficial de Identidad (DOI) del Representante Legal o Comercial. 

 
2) Carta de presentación del Representante Legal o Comercial 



BASES ADJUDICACIÓN SELECTIVA/PETROPERÚ 
 

Página 39  

 
 

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES TÉCNICAS 



1  

 
 

 
PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ S.A.  
GERENCIA DEPARTAMENTO OLEODUCTO 

 
 

 
 
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 
 

ADJUDICACIÓN SELECTIVA 
 

SEL-        -2023-OLE/PETROPERÚ 
 
 
 
 
 
“SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR DEL DERECHO DE VÍA EN EL 

KM 496+100 DEL ONP” 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS 
 

GDOL-3052-2023 
 

 
 

UNIDAD MANTENIMIENTO DERECHO DE VÍA 

JEFATURA MANTENIMIENTO 

 
 
 

APROBADO POR

Firmado digitalmente por:
MANOSALVA ALARCON Antonio Leonardo
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 12/01/2024  12:20:19-0500



2  

CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS  
GDOL-3052-2023 

 
“SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR DEL DERECHO DE VÍA EN 

EL KM 496+100 DEL ONP” 
 
1) OBJETO DEL SERVICIO 

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere 
contratar el “SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR DEL 
DERECHO DE VÍA EN EL KM 496+100 DEL ONP”, el cual consiste en la construcción 
de un sistema de muros de suelo reforzado con materiales compuestos de poliéster de 
alta tenacidad, con el objetivo de estabilizar la ladera por donde se emplaza el Oleoducto 
Nor Peruano, permitiendo restablecer la integridad del Derecho de Vía el cual viene 
siendo afectada por los asentamientos que periódicamente se activan en el sector. 
 

2) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El servicio consiste en: 
 La construcción de ciento treinta y cuatro (134) metros de muro de suelo reforzado 

con geomalla uniaxial y biaxial, todo esto con la finalidad de:  
 
i) Generar un mejor soporte que el material existente.  
ii) Distribuir la carga uniformemente en un área mayor.  
iii) Estabilizar el deslizamiento que se presenta en el sector. 
 

 Asimismo, se ha considerado que la cara expuesta de la pantalla de suelo reforzado 
será protegida con un sistema de geo celdas, el cual es un elemento flexible que 
aportará el confinamiento del talud, así como la mejora de sus características de 
resistencia.  
 

 La instalación de un sistema de drenaje, que intercepte, conduzca y evacue las 
posibles filtraciones que puedan darse en el talud. 

 
Gráfico N° 1: Sección de muro de Suelo Reforzado. 
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Gráfico N° 2: Isométrico de muro de Suelo Reforzado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver en Apéndice N° 1.- Sección 1.- Descripción de las Actividades” 
 

3) NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO 
- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 y su modificatoria la Ley N°30222.  
- D.S. N° 005-2012-EM "Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo" 
- D.S Nº 043-2007-EM “Reglamento de Seguridad para las Actividades de 

Hidrocarburos”. 
- D.S. N° 081-2007-EM "Reglamento de Seguridad para el transporte de hidrocarburos 

por ductos". 
- D.S. N° 039-2014-EM "Reglamento para la Protección Ambiental en las actividades de 

Hidrocarburos". 
- Manual de Carreteras, Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
- Manual de Hidrografía, Hidráulica y Drenaje (2011), del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones.  
- Norma G-50 – Seguridad durante la Construcción (2018), del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones. 
- Decreto Legislativo N° 1278 - Ley General de Residuos Sólidos Peligrosos y su 

Reglamento aprobado en el D.S. 014-2017-PCM. 
- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección ambiental para contratistas de 

PETROPERU. 
- Procedimiento PROO1-390 v.1 “Gestión CASS para Contratistas”: 
- R.M. No. 257-2020-MTC/01 “Protocolos Sanitarios Sectoriales en prevención del 

COVID – 19”. 
- Procedimiento PROA1 – 350 (1) PETROPERU “Medidas de Seguridad y Salud 

Ocupacional para retorno a labores luego de levantado el aislamiento social obligatorio 
por COVID-19” 

- Plan para la vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 v9 de Petroperú. 



4  

- Decreto Supremo N° 130-2022-PCM, el Gobierno oficializa el fin del estado de 
emergencia nacional que se declaró en el año 2020 por las circunstancias que venían 
afectando la vida y la salud de las personas como consecuencia de la covid-19. 

- Otras Normas y Disposiciones aplicables, según el servicio a desarrollar por EL 
CONTRATISTA. 

 
4) PLAZO DE EJECUCIÓN   

El servicio se iniciará cuando se cumplan todo lo establecidas en el numeral 22: 
Condiciones para el inicio del servicio 

El Plazo de Ejecución del Servicio es de ciento cincuenta y cinco (155) días 
calendario, el cual se descompone en: 

- Ciento treinta (130) días calendario para la fase de campo, que incluyen 
movilización, ejecución de actividades y desmovilización.  

- veinticinco (25) días calendario para la elaboración del dossier e informe 
final.  

 
Nota: El inicio del Servicio en su fase de campo será en el mes de julio (próximo periodo 
de estiaje y reducción de lluvias del año 2024), la etapa de movilización de equipos, 
construcción de campamentos y procura de materiales se deberá realizar previo al inicio 
de los trabajos de campo (fines del mes de junio).  
 

5) SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El sistema de contratación es a Precios Unitarios. 
Ver Apéndice N° 2: “Formato de Propuesta Económica” 
 

6) MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 
El Monto Estimado Referencial es Reservado, las propuestas económicas de los 
postores deberán ser emitidas en moneda nacional (Soles S/) y deberán incluir todos 
los tributos, seguros, transporte, inspecciones, suministro de materiales, equipos, 
insumos, herramientas, implementos de seguridad, movilización de recursos, utilidad, 
gastos generales y costos laborales que asume el contratista, conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre 
el valor. 

 
7) LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El lugar de prestación del “SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR 
DEL DERECHO DE VÍA EN EL KM 496+100 DEL ONP”, es:  
 

Tabla 1: Ubicación Geográfica 
 
 

 
 

Tabla 2: Coordenadas UTM, 84 Datum (Zona 17) 

ítem Progresiva Coordenada Km Carretera Bagua 
Saramiriza Este Norte 

1 Km 496+100 
ONP 771,125.30 9’390,848.03 Km 29 

 
 
 

Ítem Progresiva Centro Poblado - Sector Distrito Provincia Región 

1 Km 496.1 ONP Rentema Bagua Bagua Amazonas 
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Gráfico N° 3: Ubicación Km 496.1 ONP. 

 
 

Tabla 3: Centros Poblados en el área influencia  
Centro Poblado Distrito Provincia Departamento Comentario 

Rentema Bagua Bagua Amazonas Ejecución del 
Servicio 

La Libertad Bagua Grande Utcubamba Amazonas Área de 
influencia 

Acerillo Bagua Bagua Amazonas Área de 
influencia  

 
8) REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL POSTOR 

a) Experiencia de la Empresa 
− El monto facturado (sin IGV), no menor a S/ 4,000,000.00 (Cuatro millones con 

00/100 Soles) en trabajos similares en los últimos 10 años, entendiendo por trabajos 
similares los siguientes: 
 
• Servicio de mantenimiento por pérdida de espesor en oleoductos o gasoducto. 
• Servicios de mantenimiento por anomalías geométricas en oleoductos o 

gasoductos. 
• Servicios de Defensas Ribereñas. 
• Servicios de Descolmatación de Ríos. 
• Servicio de estabilización de laderas. 
• Servicio de construcción, mantenimiento y conservación de carreteras. 
 

− La relación de trabajos realizados por el postor se presentará en el Apéndice N° 3, 
la cual deberá ser sustentada con copias de contratos u órdenes de trabajo con su 
respectiva conformidad del servicio culminado o copia simple de comprobantes de 
pago cuya  cancelación será acreditada documental y fehacientemente, para lo cual 
bastará con adjuntar los voucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde 
pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad 
Bancaria o de la Institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en 
el mismo comprobante, que acredite que el servicio ha sido realizado.  
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En caso el postor acredite experiencia de trabajos concluidos con comprobantes de 
pago, deberá presentar adicionalmente la documentación que acredite que dicho 
trabajo se concluyó. 
Ver Apéndice N° 3 – “Formato Experiencia del Postor”. 
 

b) Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo 
− Última Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe 

evidenciarse a través del informe de auditoría oficial). 
En el caso de Consorcio, la empresa que asume la parte técnica del servicio 
(ejecución), está obligada a presentar la última Auditoría del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.   
 

9) DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE CONTRATO 
Para la prestación del Servicio se suscribirá una Orden de Trabajo de Terceros, para lo cual 
EL CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos: 

− Carta Fianza por garantía de fiel cumplimiento (según lo indicado en el Numeral 10 de 
estas Condiciones Técnicas). 
 

− Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, según la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá 
los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación 
sectorial y por Petroperú (según Anexo 06 del PROO1-390). 
 

− Declaración Jurada de Paralización por riesgo inminente (según Anexo 04 del PROO1-
390). 

 
− Acreditar el cumplimiento del perfil requerido, indicado en el procedimiento PROO1-390 

v.1 GESTIÓN CASS PARA CONTRATISTAS: 
 
Perfil requerido para Supervisor CASS, de especialidad Ing. Civil, Ing. Industrial, 
Ing. de Higiene y Seguridad Industrial, Ing. Ambientalista, Ingeniero Químico o Ing. 
de Minas, colegiado y habilitado antes de iniciar el servicio, con experiencia mínima 
de 2 años, en la gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiental, en la actividad 
de hidrocarburos, minería, industrias químicas, construcción o afín a la actividad 
que realiza la empresa contratista. Asimismo, dentro de la experiencia de dos años, 
debe contar con (01) un año de experiencia en la actividad específica que realizará 
la empresa contratista.  Además, haber participado como mínimo en la ejecución 
de 02 servicios similares, entendiéndose como tales los siguientes: 
- Defensas ribereñas con enrocados o gaviones. 
- Construcción y mantenimiento de carreteras y puentes.  
- Estabilización de taludes. 
- Distensionado de oleoductos o gaseoductos. 
- Construcción de Diques y Presas con material Enrocado. 
- Mantenimiento, Reparación, Reforzamiento e Instalación de Refuerzos, por 

pérdida de espesor en oleoductos o gaseoductos. 
Deberá acreditar capacitación y/o estudios de especialización en seguridad y salud 
en el trabajo, estos temas deben acumular una duración mínima de 120 horas. 
Deseables cursos de ambiental y calidad. Además, capacitación en los trabajos de 
alto riesgo a ejecutar. 
 

− Declaraciones juradas (Apéndice n°10, sección n° 1 y n° 2) 
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10) GARANTÍAS. 
El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar las siguientes garantías para la 
suscripción del contrato. 
 
a) Por fiel cumplimiento 
La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser emitida por una suma 
equivalente al 10% del Monto Total del Contrato y debe tener una vigencia hasta la 
conformidad de la recepción de la prestación del servicio a cargo de EL 
CONTRATISTA, es decir hasta la aprobación del Acta de Liquidación del Contrato. Esta 
garantía se ejecutará en caso de incumplimiento imputable al CONTRATISTA en la 
prestación del Servicio. 
 
La garantía será de carácter incondicional, solidario, irrevocable de realización 
automática y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, y será 
emitida por Entidades Bancarias o Entidades Financieras, autorizadas y acreditadas en 
el Perú por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) o estar consideradas en la 
última lista de Bancos Extranjeros que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva. La garantía será devuelta EL CONTRATISTA, una vez que la prestación del 
Servicio de EL CONTRATISTA cuente con la conformidad del área usuaria y esté 
aprobada por PETROPERÚ S.A. 
 
EL CONTRATISTA siempre y cuando esté inscrito en el Registro Nacional de la Micro 
y Pequeña Empresa (REMYPE) deberá presentar una carta acogiéndose al Artículo 
21° de la Ley 28015 Ley de la Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa en la cual dice unos de sus párrafos que en los "contratos de suministro 
periódico de bienes, prestación de servicios de ejecución periódica, ejecución y 
consultoría de obras que celebren las MYPE, estas podrán optar, como sistema 
alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento, por la retención 
de parte de las Entidades de un diez por ciento (10%) del monto total del contrato." 
 
La retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de 
pagos a realizarse, de forma prorrateada, en cada pago, con cargo a ser devuelto a la 
finalización de este. 
 
La garantía será devuelta una vez que la recepción de la prestación a cargo de EL 
CONTRATISTA cuente con la conformidad de la dependencia responsable de la 
administración del servicio y esté aprobada por PETROPERU S.A., así mismo que 
presente los comprobantes que indiquen no endeudamiento con su personal asignado 
al servicio.  
 
b) Por cumplimiento de obligaciones laborales 
Es obligación de EL CONTRATISTA pagar a su personal las remuneraciones, 
beneficios sociales y a las entidades correspondientes, aportaciones a la seguridad 
social, AFP, ONP, seguros, tributos y demás obligaciones que correspondan, según 
legislación vigente u otros pagos a que se vea obligado según las Condiciones Técnicas 
de este proceso. 
 
Para cada valorización PETROPERÚ podrá solicitar a EL CONTRATISTA la 
documentación que sustente y/o acredite el pago de los rubros indicados respecto del 
personal asignado al servicio. En este caso, dicha acreditación será obligatoria para la 
aprobación de cada valorización. El incumplimiento de esta disposición será causal de 
resolución del contrato, de conformidad con el Artículo 76 del Reglamento. 
 
PETROPERU y EL CONTRATISTA establecen que, en el marco del contrato 
correspondiente, durante la ejecución del presente servicio no existirá responsabilidad 
solidaria de PETROPERU respecto de las obligaciones de EL CONTRATISTA con sus 
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trabajadores y/o deudas de este frente a sus proveedores. EL CONTRATISTA será el 
único responsable de dichas obligaciones y/o deudas. 
 
Por lo antes expuesto EL CONTRATISTA deberá presentar una Carta Fianza de 
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y beneficios colaterales del personal 
destacado al servicio (Leyes y Beneficios Sociales), por el tiempo que dure el servicio,  
por un monto de doscientos cincuenta mil con 00/100 Soles (S/ 250,000.00). Dicha 
carta fianza será emitida a nombre de PETROPERÚ, garantizando el cumplimiento de 
las obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores. Deberá tener una 
vigencia hasta 90 días adicionales posterior a la fecha de término contractual del 
servicio. 
 
En caso EL CONTRATISTA incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERÚ le 
otorgará un plazo para que subsane dicho incumplimiento, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el Artículo 76 del Reglamento, pudiendo para tal efecto 
solicitar a EL CONTRATISTA la documentación correspondiente. En caso persista el 
incumplimiento y sin perjuicio de resolver el contrato, EL CONTRATISTA se obliga a 
ceder los montos que PETROPERÚ le adeude, a favor de sus trabajadores y autoriza 
a PETROPERÚ a disponer de los fondos retenidos por este concepto, con el único 
propósito de pagar a los trabajadores correspondientes, previa acreditación. En caso el 
fondo sea insuficiente, EL CONTRATISTA autoriza a PETROPERÚ a disponer de los 
pagos pendientes que hubiere para tal propósito. 
 
c) Por calidad del servicio 
Al finalizar el Servicio, EL CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ una CARTA 
NOTARIAL garantizando la calidad del servicio efectuado, por un periodo de cinco (05) 
años, rigiendo las normas del Código Civil sobre responsabilidades de carácter 
contractual y extracontractual, así como los artículos 1782°, 1783°, 1784° y 1785°.  
 

11) PÓLIZAS 
EL CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de 
tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley 
le competen a su actividad1 . Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá 
contar las siguientes pólizas de seguros. 
 
• Póliza de Seguro| de Responsabilidad Contra Todo Riesgo de Construcción y 

Montaje (CAR y EAR), 
Riesgos cubiertos: Cobertura Principal “A”. Coberturas adicionales: “B”, “C”, “D”, “E”, 
“F”y “G”, incluyendo los riesgos de Huelga, Conmoción Civil, Daño Malicioso, 
Vandalismo y Terrorismo. 
La Suma Asegurada para las coberturas “A”, “B”, “C” y “D” deberá corresponder al 
valor del bien objeto de la construcción, incluyendo fletes, derechos de aduana y 
primas de seguros. 
La Suma Asegurada para las coberturas “E”, “F” y “G” deberá corresponder al valor 
del bien objeto de la construcción. La Póliza de Seguro CAR deberá incluir un 
periodo de Prueba, puesta en marcha y Mantenimiento. 
 
Las pólizas de seguros deberán contener como mínimo las coberturas adicionales 
siguientes: 
 

 
1 1 Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el 
servicio, tanto en la cobertura de salud (Es salud o EPS) como en la invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. De 
Seguros) entre otras. Esta póliza se entregará cuando inicien los trabajos incluyendo las facturas que acredite el 
pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo   
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Gastos de demolición y desescombro, honorarios profesionales, gastos 
extraordinarios, gastos extras, desmontaje y cobertura para bienes pre-existentes – 
propiedad adyacente. 
 
La suma asegurada a contratarse equivale al valor total del contrato y deberá 
estar en vigencia hasta la fecha de entrega del contrato más un periodo ampliado 
de 6 meses, que comprende a PETROPERÚ S.A. como Asegurado Adicional y 
Tercero Beneficiario. 
 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una suma 
asegurada de US$ 1´000,000.00 por el límite único y combinado, por evento y en 
límite agregado vigencia, constituida por: 
 
- Responsabilidad Civil Extracontractual. 
- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal, 

independientemente de su modalidad de contratación, es decir así no se 
encuentre en planilla, con un sublímite de Responsabilidad Patronal de US$ 
100,000.00 por cada evento y en límite agregado vigencia.  

- Responsabilidad Civil Cruzada.  
- Contratistas Independientes.  
- Transporte de personal en vehículos propios y/o terceros contratados para tal 

fin.  
- Responsabilidad Civil para maquinaria pesada y equipos de construcción  
 
La póliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer 
referencia al mismo. 
 
Los contratistas independientes y subcontratistas, si lo hubiera, deben estar 
incluidos como asegurados adicionales en esta póliza. 

 
• Póliza de Responsabilidad Civil vehicular2 para todos los vehículos que utilicen 

por un monto mínimo de US$100,000 por vehículo, que cubra lesiones o muerte 
accidental de una o más personas, incluyendo pasajeros o daños o destrucción de 
propiedades como resultado de un accidente, para todos los vehículos de su 
propiedad, alquilados, arrendados, operados y/o autorizados que utilice para la 
ejecución de los servicios. Este seguro debe incluir cobertura de Ausencia de Control 
y Uso de Vías no Autorizadas. 
La cobertura debe incluir: 
 
Accidentes Personales de Ocupantes: 
Cobertura para los Accidentes Personales de Ocupantes, según tarjeta de 
propiedad, incluyendo el chofer, por daños a consecuencia del accidente del 
vehículo, con coberturas sugeridas de: 

- Gastos Médicos por US$ 10,000 c/u 
- Muerte Accidental US$ 50,000 c/u 
- Invalidez Total y/o Parcial y/o Permanente por accidente US$ 40,000 c/u 
- Sepelio por US$ 2,000.00 c/u 

 
Responsabilidad Civil por Ausencia de Control 

 
• SOAT (sólo en caso de que el servicio requiera la utilización de vehículos) acorde 

con el uso de cada vehículo. El contratista deberá obtener y mantener vigente 

 
2 Considerar esta cláusula siempre que ingresen vehículos a las instalaciones donde se prestará el servicio. 
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durante el plazo de ejecución de la prestación del servicio los certificados SOAT de 
sus unidades vehiculares. 

 
• Póliza de Accidentes Personales 

(Aplicable para el caso en que el SCTR no brinde cobertura durante el traslado 
de ida y vuelta del personal a la zona de trabajo) 

 
Cobertura que deberá incluir a todo el personal asignado por el contratista para la 
realización de las actividades propias del contrato. La cobertura de esta póliza 
deberá de ser 24 horas al día e incluir cómo mínimo las siguientes coberturas y 
sumas aseguradas: 
 

- Gastos Médicos por US$ 10,000 c/u 
- Muerte Accidental US$ 50,000 c/u 
- Invalidez Total y/o Parcial y/o Permanente por accidente US$ 40,000 c/u 
- Sepelio por US$ 2,000.00 c/u 

 
Para los casos en que el transporte este a cargo del contratista, se deberá incluir el 
alcance de cobertura de transporte por cualquier medio a la zona de trabajo 
designada por Petroperú. 
 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS: 
• Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán incluir a PETROPERÚ, 

como asegurado adicional dejando constancia que en caso de siniestro 
PETROPERU tiene la denominación de tercero beneficiario, de forma tal que cubra 
adecuadamente cualquier daño a sus propiedades y/o dependientes. 

• Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán dejar constancia que en 
caso de siniestro PETROPERU tiene la denominación de tercero, de forma tal que 
cubra adecuadamente cualquier daño a sus propiedades y/o dependientes. 

• Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de 
primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés 
asegurado, es en exceso y no concurrente. 

• La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los 
trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o 
empresas que prestan servicios a PETROPERU. 

• La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., 
sus agentes, funcionarios y trabajadores en general. 

• La aseguradora se obliga a cursar notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en 
caso fuera a producirse alguna modificación, anulación de las pólizas de seguros o 
incumplimiento de pago de primas. 
 

12) SUBCONTRATACIÓN. 
Para el presente Servicio se permite la subcontratación de las actividades de 
alimentación, alojamiento, alquiler de equipo pesado, perforación y voladura. 
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13) PENALIDADES 

13.1. PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, PETROPERÚ aplicará al contratista una penalidad por mora y por cada 
día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual, 
incluyendo los adicionales y/o reducciones, o de ser el caso, del ítem, tramo, etapa 
o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución 
periódica. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en 
la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la 
ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. 

 
En todos los casos la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en días) 

 
Donde F tendrá los siguientes valores: 
✓ Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F=0.40 
✓ Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato, ítem, 
tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de 
contratos de ejecución periódica. 
 
Respecto a factores climatológicos, las ocurrencias de lluvias no son causal para 
ampliación de plazo. 

 
13.2. PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES 

Se considerará incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando ocurra 
alguna de las siguientes deficiencias y/o incumplimientos, y se aplicarán las 
penalidades por cada ocurrencia, referidas al monto del contrato como se indica en 
el Cuadro 1. 

Cuadro N° 1: Penalidades por incumplimientos contractuales 
Item Descripción de la Falta Multa 

1 Paralizaciones del personal debido a incumplimientos de pagos o beneficios por 
parte de la CONTRATISTA 

0.20 UIT por día de 
paralización 

2 
Falta de personal para la ejecución de trabajos establecidos. No reemplazar al 
personal que a juicio de Petroperú S.A. no reúna las condiciones técnicas requeridas, 
tenga bajo rendimiento 

0.10 UIT por día 

3 Atraso injustificado en el pago de remuneraciones a algunos de sus trabajadores por 
más de 5 días hábiles de la fecha pactada. 0.20 UIT por día 

4 Falta de implementos de seguridad o en malas condiciones. 0.20 UIT 

5 
No presentar la documentación relacionada con los pagos y aportaciones de su 
personal cuando esta sea requerida por PETROPERÚ S.A.; así como no entregar las 
Boletas de Pago a su personal. 

0.20 UIT 

6 
Ocasionar una intoxicación masiva al personal por la mala calidad de los alimentos 
que son de su responsabilidad. 

 
0.20 UIT 

7 Incumplimiento de pago a sus proveedores de bienes, servicios y alquiler de equipos 
por evento. 0.20 UIT 

8 Por cambios del personal PROFESIONAL Y TÉCNICO propuesto en su oferta sin 
Autorización de PETROPERU S.A. 1 UIT 

9 

Falta de materiales, maquinarias, equipos o herramientas en condición operativa o 
que no cumplan con los requisitos mínimos indicados en las Condiciones Técnicas. No 
reemplazar los equipos que a juicio de Petroperú S.A. no reúnan las condiciones 
técnicas requeridas o no se encuentren en buen estado. EL CONTRATISTA dispone 
de dos (02) días para poner operativo su equipo o remplazarlo, luego de lo cual se 
aplicará la multa. 

0.10 UIT por día 

10 Daños innecesarios causados por malas prácticas, durante la excavación habilitación 
y armado de los RMB, los tipos de daños son: Abolladuras, rasgaduras a tubería y 

5 UIT y reparación 
asumida por EL 
CONTRATISTA 
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recubrimiento, cortes, desgastes de espesor, etc. Los costos de reparación y los 
derivados de estos (Supervisión, Inspectores, etc) serán asumidos por el contratista. 

11 Descenso de la tubería mayor a 3cm, como consecuencia de un incorrecto apoyo del 
ducto durante las actividades de inspección y recubrimiento. 5 UIT 

12 Tener un trabajador menor a 18 años 1 UIT 
 
13 

Uso de materiales y/o equipos que no cumplen con los requisitos de las condiciones 
técnicas 

 
0.20 UIT 

14 Daños ambientales ocasionados por la empresa CONTRATISTA debido a 
inadecuados procedimientos constructivos. 1 UIT 

15 Paralización total del servicio por ausencia del personal profesional mínimo 
contemplado en las condiciones técnicas. 

0.20 UIT por día 
paralizado 

16 No presentar los reportes diarios de actividades. 0.10 UIT por día 

17 No presentar el cronograma de Servicio, análisis de precios unitarios y disgregado de 
gastos generales. 

0.10 UIT por día 
luego de iniciado el 
Servicio. 

18 No presentar el cronograma acelerado del Servicio, en caso sea solicitado por el 
Administrador de Servicio, ante una situación de atraso. 0.10 UIT por día 

19 No renovar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) a alguno de 
sus trabajadores por evento. 0.20 UIT 

 
13.3. CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
 

a) Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el 
Trabajo serán aplicables al presente servicio. 

b) En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: 
• Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias 

de propiedad de PETROPERÚ, o 
• Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o 
• Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas, 
PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador 
relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera 
indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el 
Contratista. 

c) PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones 
mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.  

d) En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una 
penalidad, se aplicará aquella de mayor monto. 

e) Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto 
contractual). 

f) El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de 
PETROPERÚ en un mes a EL CONTRATISTA, será hasta un equivalente del 10% 
de la valorización mensual. 

g) En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el 
administrador de contrato evaluará resolver el contrato. 

h) El listado de penalidades para el servicio y/u obra es el siguiente: 
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Cuadro N° 2: Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 
Requerimiento 

Legal 
Relacionado 

Aplicación 
de 

Penalidad* 

Penalidad 
(% de la 

valorización 
mensual, 
incluye 

impuestos) 

1 

Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo 
contemplada en el procedimiento PROO1-390 “Gestión CASS 
para Contratistas” y “Manual Corporativo de Seguridad, Salud 
y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ”, 
que como consecuencia origine alguno de los siguientes 
eventos, según determine el proceso de investigación a cargo 
de PETROPERÚ: 
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o 

parcial permanente 
- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) 
- Incidente peligroso, 
- Accidente leve (sólo si la compañía registra 

anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 
incapacitante en el contrato vigente) 

El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus 
descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique 
mediante carta al Administrador de Contrato. 
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o 
accidente incapacitante total o parcial permanente, 
PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la 
compañía contratista. 

Ley 29783 Art. 
21° 

Por 
evento  

 
 
 
 

…5% 
…2% 
…1% 

 
…1% 

2 No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ 
cualquier incidente o accidente de trabajo. 

RCD 253-
2021-OS/CD 

Art. 6° 
DS 005-2012-
TR Art. 110° 

Por 
evento 2% 

3 

No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-
ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, 
de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su 
actividad. 

Ley 29783 Art. 
49° d 

Por 
persona 1% 

4 
No contar con los supervisores CASS en la operación, de 
acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las 
Condiciones Técnicas. 

DS 043-2007-
EM Art. 11.2° 
DS 005-2012-

TR Art. 39° 
RM 448-2020-

MINSA 

Por 
evento 1% 

5 

Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no 
contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal 
que trabaja para otra compañía contratista o servicio 
diferente.  

DS 043-2007-
EM Art. 61° 

Por 
evento 1% 

6 

Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta 
armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara 
fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro 
de las instalaciones de PETROPERÚ. 

DS 043-2007-
EM Art. 17.1° 

RAD 044-
2017-APN-

DIR 

Por 
evento 1% 

7 

Incumplir algún control establecido en la matriz de 
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 
Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de 
Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz 
ambiental. 

Ley 29783 Art. 
21° 

Por 
evento 0.6% 

8 
No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos 
o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o 
autorización para ingresar a las instalaciones. 

RAD 044-
2017-APN-

DIR 

Por 
evento 0.3% 

9 Adulteración de documentos y/o documentación vencida.  Por 
evento 0.3% 

10 Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u 
otro).  Por 

evento 1% 



14  

11 

Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado 
etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o injerirlos 
dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los 
controles de verificación respectivos. 

 Por 
evento 0.3% 

12 No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas 
programadas por las dependencias de seguridad de la sede 
de trabajo correspondiente.  

DS 043-2007-
EM Art. 17.1° 

Por 
evento 

0.3% 

13 Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de 
Permisos de Trabajo, Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual 
Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas de PETROPERÚ vigentes. 

DS 043-2007-
EM Art. 61° 

Por 
evento 

1% 

14 En caso aplique, no respetar las normas de conducción de 
vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de 
las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus 
procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-
056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas. 

DS 016-2009-
MTC 

Por 
evento 

1% 

15 Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de 
Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de 
alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo. 

DS 005-2012-
TR Art. 26° c 

Por 
evento 

1% 

16 Emplear equipos de protección personal sin certificación, 
deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de 
botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no 
sean nuevos. 

DS 043-2007-
EM Art. 17.1° 

Por 
evento 

0.5% 

17 Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos 
de Protección Personal deteriorados. 
Aplicable por cada personal identificado. 

Ley 29783 
 Art. 21° e 

Por 
evento 

0.1% 

18 No contar o incumplir el Programa de Actividades de 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista 
para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el 
procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas. 

DS 005-2012-
TR Art. 26° h 

Por 
evento 

0.5% 

19 Emplear equipos, máquinas sin la capacitación y/o 
autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no 
estandarizadas o no diseñadas para la labor que se ejecuta. 

Ley 29783 
Art. 69° b 

DS 043-2007-
EM Art. 17.1° 

Por 
evento 

0.5% 

20 Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las 
instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el 
Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.  

DS 043-2007-
EM Art. 61° 

Por 
evento 

0.1% 

21 No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, 
transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos 
sólidos generados como resultado del desarrollo de sus 
actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según 
aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del 
contratista. 

Ley 27314 Por 
evento 

0.5% 

22 No adoptar medidas para el control y minimización de los 
impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: 
derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del 
desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y 
descontaminación de las áreas afectadas como 
consecuencia. 
Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista 
que impliquen la manipulación de componentes 
(infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al 
almacenamiento, transporte, despacho, recepción o 
procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, 
sustancias químicas o residuos). 

DS 043-2007-
EM Art. 17.1° 

Por 
evento 

2% 

23 Alteración o manipulación del sistema de medición referencial 
del producto en cisterna, según aplique. 

 Por 
evento 

0.5% 
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24 Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales 
de sus actividades, como en el proceso de carga en las islas 
de despacho, en el manejo de vehículos, en el sistema de 
sobrellenado de cisternas. 

Ley 29783 
Principio de 
prevención 

Por 
evento 

0.5% 

25 Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de 
protección y/o retiro de estos (guardas, protección de válvulas 
de carga de cisterna, entre otros ). 

Ley 29783 
Principio de 
prevención 

Por 
evento 

0.5% 

26 Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en 
mal estado o defectuoso. 

 Por 
evento 

0.3% 

27 No contar con elementos de seguridad aplicables a la 
actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros. 

Ley 29783 
Principio de 
prevención 

Por 
evento 

0.1% 

 
DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES: 
* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más veces durante el desarrollo 
de una misma acción de supervisión, se aplicará una única penalidad, la cual corresponderá al evento detectado 
en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una acción de supervisión posterior, ésta 
dará lugar a la imposición de una nueva penalidad. 
Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 
Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia 
justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, 
da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta 
el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:: 
▪ Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará 
tratamiento médico hasta su plena recuperación. 
▪ Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del 
mismo. 
▪ Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de 
las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 
Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las 
personas en su trabajo o a la población. 
Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un 
descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 
Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no 
sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 
Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca 
en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente 
de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 
labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

 
Importante 
 
En el caso de las penalidades indicadas en los numerales 13.1, 13.2 y 13.2 (retraso 
injustificado, incumplimientos contractuales y Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo), 
acumulen entre ellas el 10% del monto contractual, el administrador de contrato evaluará 
resolver el contrato.  
 
El monto máximo por concepto de penalidades es del 10% del monto contractual. 

 
14) FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las valorizaciones se presentarán de manera mensual, después de ejecutada la 
respectiva prestación y por actividades realmente ejecutadas en el periodo, a 
satisfacción de PETROPERÚ, y sobre la base de los costos indicados en su propuesta 
económica, en calidad de pagos parciales. 
 
El plazo para la conformidad de la prestación será de Quince (15) días calendario. Este 
plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio. 
 

Las valorizaciones y sustentos correspondientes que presentará EL CONTRATISTA 
para su aprobación podrán ser presentadas en forma física (originales) en la oficina 
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(Estación N°7 ONP) del Supervisor de la Unidad Mantenimiento Derecho de Vía – 
Jefatura Mantenimiento – Gerencia Departamento Oleoducto – PETROPERU 
(Administrador del Contrato) o de forma virtual a los correos electrónicos de los 
supervisores de la Unidad Mantenimiento Derecho de Vía: 
 Para las valorizaciones mensuales, entregará juntamente con la valorización, la 

copia de la Orden de Trabajo (OTT), anexando los siguientes documentos: 
- Informe correspondiente. 
- Sustento de Metrados (planillas, planos, registros fotográficos, etc.). 
- Copias de los SCTR. 
- Copias del Cuaderno de Servicio o Reportes diarios. 
- Informe mensual de las actividades realizadas. 

 Para la valorización final, deberá acompañarse del acta de liquidación, acta de 
conformidad de recepción y el Expediente de Prestación del Servicio que incluye 
el Informe Final del Servicio ejecutado. 

Una vez que el Administrador de Contrato (Supervisor Mantenimiento Derecho de Vía) 
apruebe la valorización (recursos realmente utilizados), registrará la Hoja de Entrada 
del Servicios (HES) en el sistema ERP SAP y enviará el número de HES al 
CONTRATISTA para que sea registrado en su Factura. 

 
Emitir factura a nombre de:   

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S. A. 
  RUC: 20100128218 
  Dirección: Av. Canaval y Moreyra 150 San Isidro – Lima – Lima 

 
 Si la factura es manual, esta deberá ser presentada, junto con los documentos 

aprobados originales, en la Oficina de Trámite Documentario, sito en Manzana X, 
Lote 32, Calle Las Sidras, Urbanización Miraflores, Distrito de Castilla - Piura o en 
la oficina (Estación N°7 ONP) del Supervisor de la Unidad Mantenimiento Derecho 
de Vía – Jefatura Mantenimiento – Gerencia Departamento Oleoducto – 
PETROPERU (Administrador del Contrato). 
 

 Si la factura es electrónica deberá ser presentada, junto con los documentos 
digitales aprobados, a través a través de Mesa de Partes Virtual al siguiente link:  
https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe y/o a los Supervisores de Gestión 
de Mantenimiento – Jefatura Mantenimiento – Gerencia Departamento Oleoducto 
– PETROPERU al siguiente correo electrónico jolivares@petroperu.com.pe y/o 
ssialer@petroperu.com.pe. 

 
La factura será pagada a los sesenta (60) días calendario de la correcta presentación 
del comprobante de pago, previa conformidad (parcial o final) del servicio recibido por 
PETROPERÚ. Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de 
obtener la conformidad de la valorización serán devueltas para su subsanación, 
rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. 
 
El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por 
una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de 
emisión de la factura. Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente: 

 
a) Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 

inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por 
honorarios. 

b) Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe 
abonar el importe de la factura emitida, de conformidad con el TUO de la Ley 
para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo 
TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias. 

 

https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe/
mailto:jolivares@petroperu.com.pe
mailto:ssialer@petroperu.com.pe
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Los pagos a proveedores se realizarán a través de transferencia bancaria al número 
de cuenta del Contratista. De tratarse de un proveedor que inicia operaciones con 
PETROPERÚ o del cambio de cuenta bancaria de un Contratista ya registrado, éste 
deberá remitir al Administrador del Contrato una Carta con los datos correspondientes. 

 
15) ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD 

La administración del “SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR DEL 
DERECHO DE VÍA EN EL KM 496+100 DEL ONP” estará a cargo del Supervisor de la 
Unidad Mantenimiento Derecho de Vía y la conformidad será aprobado por la Gerencia 
Departamento Oleoducto. 

 
16) PERSONAL REQUERIDO 

El Contratista proveerá la totalidad del personal altamente calificado, experimentado, 
especializado y no especializado en la cantidad suficiente y necesaria para la buena 
ejecución del servicio; y garantizará que todas las prestaciones que realice sean 
ejecutadas con personal diligente, capacitado y competente en sus respectivas 
actividades y profesiones para el cumplimiento de los trabajos dentro del plazo 
establecido por el Contratista. 

 
Para la ejecución del presente servicio el Postor debe asegurar que los profesionales 
cumplan con el siguiente perfil (por frente): 
 
• Ingeniero Civil Residente, colegiado y habilitado al inicio del servicio, con 

experiencia mínima de 10 años en el ejercicio de su profesión, la cual se contabiliza 
a partir de la obtención del título profesional. Además, deberá acreditar haber 
participado en un mínimo de 06 servicios similares, entendiendo como tales, los 
siguientes: 

- Construcción y mantenimiento de oleoductos y gasoductos. 
- Distensionado de oleoductos o gasoductos. 
- Estabilización de laderas en obras lineales. (oleoductos, gasoductos, vías 

férreas, carreteras, etc.). 
- Defensas ribereñas en obras lineales. (oleoductos, gasoductos, vías férreas, 

carreteras, etc.). 
- Construcción de presas y relaves. 
- Construcción y mantenimiento de carreteras y puentes. 
- Descolmatación de ríos, reforzamiento de cauces, movimiento de tierras en 

general. 
  

• Ingeniero Civil Asistente de Residente, colegiado y habilitado al inicio del servicio, 
con experiencia mínima de 3 años en el ejercicio de su profesión, la cual se 
contabiliza a partir de la obtención del título profesional. Además, deberá acreditar 
haber participado en un mínimo de 03 servicios similares, entendiendo como tales, 
los siguientes: 

- Construcción y mantenimiento de oleoductos y gasoductos. 
- Distensionado de oleoductos o gasoductos. 
- Estabilización de laderas en obras lineales. (oleoductos, gasoductos, vías 

férreas, carreteras, etc.). 
- Construcción y control de obras civiles.  
- Construcción y mantenimiento de carreteras y puentes. 
- Descolmatación de ríos, reforzamiento de cauces, movimiento de tierras en 

general. 
 

• Supervisor CASS, de especialidad Ing. Civil, Ing. Industrial, Ing. de Higiene y 
Seguridad Industrial, Ing. Ambientalista, Ingeniero Químico, Ing. de Minas, Ingeniero 
Geólogo o Ingeniero de Petróleo, colegiado y habilitado antes de iniciar el servicio, 



18  

con experiencia mínima de 2 años, en la gestión de seguridad, salud en el trabajo y 
ambiental, en la actividad de hidrocarburos, minería, industrias químicas, 
construcción o afín a la actividad que realiza la empresa contratista. Asimismo, 
dentro de la experiencia de dos años, debe contar con (01) un año de experiencia 
en la actividad específica que realizará la empresa contratista. Además, haber 
participado como mínimo en la ejecución de 02 servicios similares, entendiéndose 
como tales los siguientes: 

- Defensas ribereñas con enrocados o gaviones. 
- Construcción y mantenimiento de carreteras y puentes.  
- Estabilización de taludes. 
- Distensionado de oleoductos o gaseoductos. 
- Construcción de Diques y Presas con material Enrocado. 
- Mantenimiento, Reparación, Reforzamiento e Instalación de Refuerzos, por 

pérdida de espesor en oleoductos o gaseoductos. 
- Descolmatación de ríos, reforzamiento de cauces, movimiento de tierras en 

general. 
Deberá acreditar capacitación y/o estudios de especialización en seguridad y salud 
en el trabajo, estos temas deben acumular una duración mínima de 120 horas. 
Deseables cursos de ambiental y calidad. Además, capacitación en los trabajos de 
alto riesgo a ejecutar. 
 

• Ingeniero de Control de Calidad, de especialidad Ing. Civil, colegiado y habilitado 
para el inicio del servicio, con experiencia mínima de 6 años en el ejercicio de su 
profesión, contabilizado a partir de la obtención del título profesional. Además, deberá 
acreditar haber participado como mínimo en 04 servicios de control de calidad 
similares, entendiéndose como tales los siguientes: 

• Construcción y mantenimiento de oleoductos y gasoductos. 
• Distensionado de oleoductos o gasoductos. 
• Estabilización de laderas en obras lineales. (oleoductos, gasoductos, 

vías férreas, carreteras, etc.). 
• Defensas ribereñas en obras lineales. (oleoductos, gasoductos, vías 

férreas, carreteras, etc.). 
• Construcción de presas y relaves. 
• Construcción y mantenimiento de carreteras y puentes. 
• Descolmatación de ríos, reforzamiento de cauces, movimiento de tierras 

en general. 
 

• Licenciado o Técnico en Enfermería, acreditar un mínimo de 2.5 años en el 
ejercicio de su profesión, contabilizados a partir de la obtención del título profesional, 
debiendo presentar los sustentos de su experiencia laboral. 
 

• Topógrafo, con estudios concluidos en topografía o ingeniería Civil al inicio del 
servicio, con experiencia mínima de 03 años en el ejercicio de su profesión, la cual 
se contabiliza a partir de la culminación de estudios de topografía u obtención del 
bachillerato (estudios de ingeniería civil). Además, deberá acreditar haber participado 
en un mínimo de 03 servicios similares, entendiendo como tales, los siguientes: 

- Construcción y mantenimiento de oleoductos y gasoductos. 
- Distensionado de oleoductos o gasoductos. 
- Estabilización de laderas en obras lineales. (oleoductos, gasoductos, vías 

férreas, carreteras, etc.). 
- Construcción y control de obras civiles.  
- Construcción y mantenimiento de carreteras y puentes. 

 
• Capataz, acreditar como mínimo 10 años de experiencia, y haber participado en un 

mínimo de 03 servicios similares, entendiéndose como tales, los siguientes: 
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- Estabilización de laderas en obras lineales. (oleoductos, gasoductos, vías 
férreas, carreteras, etc.). 

- Construcción de enrocado y obras de arte.  
- Construcción y mantenimiento de carreteras y puentes. 

 
Nota: El personal descrito en el presente ítem tendrá permanencia 100% en campo. 
 

• Mano de Obra local (no calificada), PETROPERÚ en su Política de Asuntos 
Comunitarios favorece la contratación de personal oriundo de las zonas en que 
desarrolla sus operaciones, por lo tanto, la mano de obra no calificada deberá 
proceder de los centros poblados o comunidades nativas donde se ejecuta el 
Servicio. 
La cantidad de mano de obra local la determina EL CONTRATISTA en base a sus 
requerimientos y análisis de costos unitarios. La negociación para establecer las 
remuneraciones las realiza EL CONTRATISTA, a través de su Relacionista 
Comunitario, sin embargo, PETROPERU solicitará que estas no sean inferiores a las 
indicadas en el Apéndice Nº 7. 
 

Acreditación de Experiencia de los Profesionales y Técnicos 
La experiencia en trabajos similares de los Ingenieros será acreditada con cualquiera 
de los siguientes documentos: 

 
• Copia simple del Contrato del personal propuesto y la respectiva conformidad de la 

empresa donde laboró o Constancias, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia (cargo y tiempo desempeñado) del personal propuesto. 

 
La experiencia de los técnicos se acreditará con Constancias o Certificados o contratos 
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia (cargo y tiempo desempeñado) del 
personal propuesto, como son contratos. 
 
El postor es responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas 
en los Certificados y/o Constancias de Trabajo y/o Contratos presentados, sean lo 
suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se 
pretende acreditar. 
 
En caso de requerirse experiencia en años del personal y el postor presente certificados 
de trabajo similares que se han ejecutado simultáneamente (traslape), el cálculo de la 
experiencia por los trabajos comprometidos será considerando la fecha de inicio del 
trabajo más antiguo y la fecha de término del trabajo más reciente. 
 
Si en la ejecución del trabajo el personal propuesto ha tenido una participación parcial, 
entonces el cómputo de su experiencia será por el periodo en el que realmente ha 
participado. 
 
Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores 
deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación 
Universitaria (SUNEDU) conforme a la dispuesto en el Reglamento del Registro 
Nacional de Grados y Títulos, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 
0092015-SUNEDU/CD. 
 
En los casos en que se solicitan certificaciones y cursos de capacitación, se deberá 
adjuntar copia simple de la constancia o certificado otorgado por la Institución a cargo 
de la capacitación. 
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En caso de reemplazo (antes de la formalización contractual, al inicio o durante la 
ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se acreditó el Requerimiento 
Técnico Mínimo, EL CONTRATISTA deberá solicitar a PETROPERÚ la autorización de 
dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la 
documentación del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior 
al del inicialmente presentado. 
 

17) CUADERNO DE CONTROL DE SERVICIO 
El cuaderno de servicio y reportes diarios (adicionales al cuaderno de servicio) será 
suministrado por EL CONTRATISTA y representa el principal instrumento de 
Administración y Control del Servicio, en el cual EL CONTRATISTA debe anotar de 
preferencia diariamente las ocurrencias y avances del Servicio. El Supervisor 
Administrador del Contrato de Campo en representación de PETROPERU S.A. anotará 
las observaciones y los asuntos más importantes, tales como: fechas reales de inicio y 
término del servicio, motivos de las demoras, reclamos, consultas y otras contingencias 
que se consideren de conveniente incluir. Adicionalmente y con carácter obligatorio, EL 
CONTRATISTA deberá alcanzar reportes diarios de actividades al Administrador de 
Contrato precisando las actividades ejecutadas, equipos y materiales utilizados durante 
el día reportado. 
 
El cuaderno de control del servicio se abrirá en la fecha de inicio del servicio y 
permanecerá en la oficina del Administrador del Contrato, el cual debe ser firmado, en 
todas sus páginas, por el Administrador del Servicio y el CONTRATISTA, o quien 
designe en su representación; además dichas personas son las únicas autorizadas para 
hacer las anotaciones en el mismo. 
 
EL CONTRATISTA debe anotar en el Cuaderno de Servicio cualquier atraso que se 
produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU S.A., a fin de 
solicitar oportunamente y con la debida justificación, la prórroga en la fecha de término 
de pactada. La misma debe tener la aprobación de PETROPERU. 
 
La pérdida del cuaderno de control del servicio por causas imputables al CONTRATISTA 
y de no existir las copias correspondientes, dará lugar a que cualquier discrepancia 
necesariamente sea definida a favor de PETROPERU S.A. 
 
Al término del servicio, el cuaderno de control del servicio quedará en custodia de 
PETROPERU S.A. 

 
18) OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 
• Elaborar un “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, 

en adelante el Plan, que debe ser previamente aprobado por el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según 
corresponda, que contenga los lineamientos establecidos en el Documento Técnico: 
Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19 y los presentes Lineamientos y, se integre al 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por 
la normatividad vigente, en la ejecución de las obras de construcción del sector público 
o privado. 

 
• EL CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad del Protocolo Sanitario para 

la Prevención del COVID – 19, las mismas que serán aplicadas en las diferentes etapas 
de la ejecución del servicio: fase de inicio o reinicio de actividades (planificación), fase 
de ejecución y fase de cierre (conformidad, recepción y liquidación de servicio), de 
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acuerdo con el Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 presentado y 
aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
• EL CONTRATISTA debe cumplir el Procedimiento PROA1 – 350 PETROPERU 

“Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para retorno a labores luego de 
levantado el aislamiento social obligatorio por COVID – 19”. 

 
• EL CONTRATISTA está obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que le 

corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relación laboral con 
PETROPERÚ y que para todos los efectos contractuales depende exclusivamente del 
Contratista. 

 
• EL CONTRATISTA asumirá los gastos de equipos de protección de su personal y 

gastos hospitalarios e indemnización, si fuera el caso, por accidentes de trabajo. Se 
deberán adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que el trabajador 
conozca y cumpla con los reglamentos, instrucciones y avisos relacionados con la 
prevención de accidentes. 

 
• Para la contratación de mano de obra local, EL Contratista debe tomar en cuenta el 

Procedimiento PROA1-1191 v.3. “Procedimiento para la Contratación de mano de 
obra local en el ámbito del Oleoducto NorPeruano” 

 
• Si durante la ejecución del trabajo, alguno de los trabajadores no demostrara 

capacidad para ejecutarlos satisfactoriamente o comete falta, ya sea de las Normas, 
Reglamento o a las Buenas Costumbres, PETROPERÚ podrá determinar su 
reemplazo en un plazo no mayor de cinco (05) días útiles. 

 
• Asimismo, en caso que el trabajador o persona contratada por EL CONTRATISTA 

para la prestación del Servicio, inicie un procedimiento administrativo, reclamo o 
demanda de cualquier naturaleza en contra de PETROPERU, EL CONTRATISTA se 
compromete a tomar las medidas correspondientes con la finalidad de liberar a 
PETROPERU de los efectos de dichas acciones y a hacerse responsable por 
cualquier situación adversa a PETROPERU, incluyendo los gastos y costos en los que 
incurra por este motivo, comprometiéndose EL CONTRATISTA en todo caso a resarcir 
el perjuicio a satisfacción de PETROPERU y a restituirle cualquier suma abonada 
como consecuencia de tales procesos o reclamos. 
 

• De otro lado se reitera a EL CONTRATISTA que bajo cualquier modalidad 
(tercerización, intermediación laboral, servicios y otros) está terminantemente 
PROHIBIDO la inclusión de personal que a la fecha de inicio de los trabajos NO haya 
cumplido dieciocho (18) años, de acuerdo con la Ley No 27337 Código de niños 
adolescentes, y Decreto Supremo N°003-2010 MIMDES, convenio N°182 de la OlT. 

 
• Si durante la ejecución del Servicio ocurriera algún accidente o problema imputable a 

EL CONTRATISTA que ocasione la pérdida total o parcial de los bienes, equipos, 
accesorios o cualquier bien de propiedad de PETROPERÚ S.A. o de terceros, será 
de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, asumir todos los gastos inherentes 
al problema o accidente. 

 
• Cuando como consecuencia del retraso en la finalización del servicio por causas 

imputables a EL CONTRATISTA, resulte necesario extender los servicios de la 
supervisión contratada, EL CONTRATISTA asumirá el pago del monto equivalente al 
de los servicios indicados, o de los sobrecostos que resultasen de trabajos nocturnos 
o de mayor cantidad de personal de la supervisión, serán deducidas de los pagos a 
cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del 
monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento, de haberse 
presentado. 
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• EL CONTRATISTA asumirá los gastos de evacuación médica de requerirse (derivada 

del trabajo en el servicio) del personal que tiene a cargo.  
 

NOTA: Lo indicado anteriormente no exime a PETROPERÚ de exigir otras 
condiciones para la buena prestación del Servicio, tales como garantías, seguros y 
otros. 
 

18.1 DE LAS PÓLIZAS DISPOSICIONES GENERALES PARA INCLUIR EN EL 
NUMERAL DE RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: 

 
• Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al 

ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

• Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que 
certifiquen el pago de la prima de seguro. 

• En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan 
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista 
asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a 
PETROPERÚ S.A. y a su personal. 

• En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. 
PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente 
indemnizados. 

• Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las 
señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas 
necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños 
ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, 
siempre que le sean imputables. 

 
18.2 PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN SERVICIO 

• Dentro de la política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de PETROPERU, se 
considera como factor primordial la seguridad de los trabajadores. Es por ello por lo 
que en la zona de operaciones se contará con el Equipo de Protección Personal 
adecuado para evitar lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto 
con los peligros químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos u otros. Estos 
aspectos están descritos en las normas de Seguridad y Medio Ambiente de 
PETROPERU. 

• Es de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar que el personal a su 
cargo cuente con la atención médica necesaria, en función del área geográfica en que 
se desenvuelven los trabajos. 

• El personal de Seguridad y Salud de Trabajadores evaluará a todo el personal antes 
de ingresar a realizar sus labores, para lo cual dispondrá de: 
a) Toma de Temperatura (de acuerdo con PLAN PARA LA VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19 EN PETROPERÚ - Versión 9): 
con termómetro digital sin contacto: la Temperatura corporal no deberá exceder 
a 37.5 °C (Treinta y siete y cinco décimas de grado Celsius). 

b) No tener signos ni síntomas referidos a los casos leves, moderados y severos 
establecidos en documentos Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas 
afectadas por COVID-19 en el Perú del Ministerio de Salud. 

c) Fiebre persistente por más de dos días, tos, dolor de garganta, congestión nasal, 
dificultad para respirar, dolor de pecho, desorientación y coloración azul en los 
labios. 

d) No pertenecer al Grupo de Riesgo. Mayores de sesenta y cinco años (65) y 
presencia de comorbilidades: hipertensión arterial, cáncer, diabetes mellitus, 
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obesidad con IMC mayor a 40, asma, insuficiencia renal crónica, enfermedad 
respiratoria crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 

e) Haber tenido contacto con paciente sospechoso o declarado con COVID-19. 
 

18.3 EQUIPOS MÍNIMOS 
El postor deberá describir cada uno de los equipos (livianos y pesados) que considere 
emplear para la prestación del servicio, como excavadoras, volquetes, motoniveladora, 
rodillos, equipos de transporte, etc.  
 
En el siguiente cuadro se describen los equipos mínimos requeridos para la ejecución 
del servicio. 

Cuadro Nº 4 – Requerimiento Mínimo de Equipos (Frente 1: Km 560.3). 
 

ITEM 
 SISTEMA DE 

RODAMIENTO 
 

CANTIDAD ANTIGUEDAD DESCRIPCION 
 

01 Camioneta pick up 4x4  Llantas  2 5 
 02 Minibus de 15 - 16 pasajeros  Llantas  2 5 

03 Excavadora sobre orugas (Potencia mínima 138 Hp) 
(3 frentes de trabajo + 1 cantera) 

Orugas 4 5 

04 Tractor de orugas (potencia mínima 265 HP) Orugas 1 5 
05 Rodillo liso vibratorio (12 Toneladas) Llantas 3 5 
06 Rodillo Bermero de 2 ton Rolas 3 5 
07 Volquetes para carguío de material común. (Capacidad 

mínima 15 m3) 
Llantas 9 5 

08 Camión Cisterna de agua Llantas 1 5 
09 Densímetro nuclear (*) - 1 2 
10 Speedy - 1 2 
11 Estación total (**) - 1 2 
12 Dron fotográfico con gimbal de 3 ejes  - 1 1 
13 Radios Handys - 30 2 
14 Motosierra - 1 2 
15 Mezcladora de Concreto - 1 2 

• En el caso que EL CONTRATISTA suministrará para los trabajos equipos con valores de antigüedad mayores a los indicados en el 
cuadro, deberá garantizar su eficiente operatividad para no retasar el avance normal de los trabajos. En caso la Supervisión verifique 
la inoperatividad de dichos equipos y que afecten el avance del Servicio, podrá solicitar e cambio inmediato y la contabilización para la 
PENALIDAD POR EQUIPOS INOPERATIVOS.  

• Se podrá reemplazar el equivalente en volquetes de acuerdo con la capacidad de las unidades, sin embargo, su reemplazo, permisos 
y su influencia en el rendimiento de los equipos será entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, se debe tener en cuenta que dichos 
equipos transportaran roca y agregados, circulando en la red vial nacional, departamental y accesos habilitados para estos trabajos.  

• Las especificaciones técnicas de los equipos son “mínimas”, por lo cual EL CONTRATISTA podrá proponer antes del inicio del Servicio 
en su “Histograma de equipos”, equipos de mayor capacidad o mejores características a lo indicado, dicha propuesta deberá ser 
evaluada y aceptada por la supervisión, siempre y cuando esto no genere un incremento del monto ofertado.  

• (*) deberá ser operado por personal capacitado para ese tipo de operación. 
• (**) Los equipos de medición a utilizarse en el presente servicio deberán contar con su respectivo certificado de calibración, certificado 

de operatividad vigente por un organismo competente reconocido. 
• Petroperú solicitará la entrega de todos los certificados de calibración de los equipos de medición y de los documentos 

que acrediten la calidad de los materiales empleados en el Servicio. 
 
EL CONTRATISTA deberá proveer cada uno de los equipos y materiales ofertados para 
la ejecución del Servicio. Complementariamente al listado, debe presentar un 
cronograma de trabajo que justifique la relación de equipos y recursos que se empleará, 
en el cual se indicará el tiempo de ejecución, los que deberán guardar relación con los 
rendimientos.  
 

18.4 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Se debe considerar la relación de EPP's individuales y colectivos para la ejecución de 
los trabajos de campo. Los EPP's, estarán disponibles de acuerdo con las actividades 
que realice cada trabajador y a la evaluación de riesgos. El listado de EPP’s es: 
• Casco de seguridad ANSI Z89.1. 
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• Lentes de seguridad ANSI Z87.1. 
• Protección respiratoria. 
• Protección auditiva. 
• Guantes industriales (badana, jebe, neopreno, etc). 
• Botas de jebe. 
• Zapatos de seguridad con punta reforzada ANSI-Z41-177. 
• Ropa de trabajo (jean azul con cintas reflectivas, camisas manga larga con 

nombre y logo de la empresa). 
• Arnés de seguridad ANSI Z359. 
• Impermeable para protección de lluvias 
 

18.5 EQUIPOS DE MEDICIÓN Y MATERIALES  
Los equipos de medición a utilizarse en el presente servicio deberán contar con su 
respectivo Certificado de calibración, certificado de operatividad vigente por un 
organismo competente reconocido.  
Los materiales por emplear en el presente servicio deberán contar con sus 
especificaciones, ficha técnica, hoja de seguridad proporcionada por el proveedor 
autorizado. 
PETROPERU solicitará la entrega de todos los certificados de calibración de los equipos 
de medición y de los documentos que acrediten la calidad de los materiales empleados 
en el servicio. 
 

18.6 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
Se deberá contar con botiquines de primeros auxilios para la elaboración de los trabajos 
contando como mínimo: 

Cuadro N° 6: Elementos del Botiquín. 

N° Requisitos Ctdad Indicación de Uso 

1 Alcohol de 70° de 1000ml 1 Desinfecta instrumental o tijera 
2 Jabón Antiséptico 2 Limpieza y desinfección mano y herida. 

3 Gasa esterilizada fraccionada 
10cm x 10cm 10 Limpieza y cubrimiento de herida o 

quemadura 

4 Apósito esterilizado 10cmx 
10cm 10 Comprensión de sangrado y cubre herida 

5 Esparadrapo 2.5cm x 5 m 2 Fija la gasa, apósito o venda 

6 Venda elástica 4 x 5 yardas 4 Protege herida, inmoviliza o detiene 
sangrado 

7 Banda adhesiva (Vendita) 25 Cubre heridas pequeñas o raspaduras 
8 Tijera punta roma de 3 pulgadas 2 Retira ropa, corta gasa o venda elástica 

9 Guante quirúrgico esterilizado 7 
½ (par) 6 Protege las manos del auxiliador, evita 

cortes 

10 Algodón x 50 gramos 5 Cubre las inmovilizaciones. No usar para 
cubrir ni limpiar heridas y cortes 

11 Agua Oxigenada 10 volúmenes 
1000ml 2 Limpieza de herida y contiene sangrado en 

herida superficial o nasal. 
(Fuente Manual de Procedimientos de PETROPERU – CODIGO PROA1-083) 
 

El botiquín deberá mantenerse en un lugar fresco y será responsabilidad del personal, 
el cual reportará cuando sea necesario el cambio y/o reemplazo de su contenido ya sea 
por vencimiento o por agotamiento. EL CONTRATISTA es responsable de la reposición 
del contenido del botiquín. 

Asimismo, deberá hacer una guía para el uso del contenido del botiquín.  
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18.7 CONFIDENCIALIDAD 
De acuerdo con la Política Corporativa de Seguridad de la Información de PETROPERÚ 
queda establecido que toda información que será entregada al Contratista para la 
prestación del Servicio debe ser devuelta, inclusive la que esté deteriorada.  

EL CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir la prohibición de copiar y/o 
reproducir, por cualquier medio, procedimiento o sistema, la información entregada, así 
como mantener en estricta confidencialidad la información que obtenga como resultado 
del servicio contratado.  

19) FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU 
Facilidades   
 Información digital de coordenadas de la ubicación de tubería. 
 Fotografía aérea de la zona afectada, obtenida con dron. 
 
Información: 
PETROPERÚ, antes de iniciar el servicio, entregará a EL CONTRATISTA los 
procedimientos considerados indicados en el Apéndice N° 4. 

 
Derechos de Petroperú 
➢PETROPERU podrá solicitar el reemplazo de cualquier persona propuesta cuando 

su desempeño no permita un desarrollo idóneo del servicio en cuanto a rendimiento. 
 
➢En caso de que EL CONTRATISTA no proceda a levantar las observaciones 

formuladas por PETROPERU S.A, éste se reserva el derecho de tomar las acciones 
correspondientes de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
Contrataciones de PETROPERU S.A. 
 

➢PETROPERU tendrá acceso a la zona de trabajo con la finalidad de constatar el fiel 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y los trabajos ejecutados. La 
participación de PETROPERU en la supervisión del Servicio no libera de 
responsabilidad al CONTRATISTA respecto de la correcta ejecución del Servicio. 

 
20) CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

El contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Artículo 76 del 
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ. 
 
El contrato podrá resolverse por terminación anticipada. 
 
PETROPERU podrá resolver el contrato sin expresión de causa. 
 

21) SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE 
 

Clasificación del nivel de riesgo de las empresas contratistas 
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1. Según la tabla adjunta se clasifica como Nivel de riesgo Alto para la empresa 

contratista. Para empresas calificadas de “ALTO RIESGO con 20 o más 
trabajadores” se debe contar con un supervisor CASS, el cual debe cumplir el perfil 
indicado en el numeral 8 b) de estas condiciones  

2. El Originador y/o Administrador de Contrato deben tener una primera reunión de 
apertura para inicio operativo del servicio con el responsable del contratista en la 
cual se coordinará: 

• Programación para participar en la Inducción CASS. 
• Programación para participar en el curso de IPERC / ATS y Permisos de 

Trabajos, para las personas que firmen Permisos de trabajo. 
• Requisitos de ingreso para las instalaciones operativas. 
• Se remitirá la Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad 

de Procesos y Seguridad en el Trabajo de PETROPERÚ. 
• Se remitirá el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (RISST) de 

PETROPERÚ. 
 

3. Objetivos de la reunión de apertura para inicio operativo del servicio: 

• Conocer los alcances detallados del servicio/obra. 
• Establecer cronograma de actividades. 
• Conocer el equipo de trabajo del servicio/obra y del contratista. 
• Cubrir las actividades administrativas necesarias para iniciar el servicio. 

 
4. La reunión de apertura se efectúa antes del inicio operativo del servicio y participan 

obligatoriamente: 
PETROPERÚ: 
• Administrador de contrato de PETROPERÚ. 
• Representante de la función Seguridad de PETROPERÚ. 
CONTRATISTA: 
• Representante Legal o Gerente General del contratista (para Alto Riesgo). 
• Responsable del servicio, proyecto, obra o bien. 
• Responsable CASS del contratista, según aplique. 

 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 
1. El personal del Contratista tendrá presente toda la legislación sobre protección 

Ambiental Ley 28245, así como el cumplimiento de lo señalado en la "Guía de 
Comportamiento Ambiental para Contratistas". 

2. El CONTRATISTA deberá cumplir con lo indicado en las Normas Básicas de 
Protección Ambiental para Contratistas. 

3. El CONTRATISTA deberá cumplir con lo indicado en el D.S. 27314 sobre Residuos 
Sólidos, ello contribuirá a los objetivos y metas de la Empresa en reducir el 8% de 
generación de residuos sólidos Municipales.  
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4. La disposición de residuos sólidos estará a cargo del Contratista. 
 

SEGURIDAD 
1. El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de 

Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ. 
2. El Contratista deberá cumplir con lo establecido en procedimiento PROO1-390, 

Gestión CASS para Contratistas. 
3. El Contratista deberá cumplir con procedimiento PROO1-246, Gestión de Permisos 

de Trabajo. 
4. El personal de EL CONTRATISTA deberá contar con implementos de seguridad 

(botas, casco, guantes, protectores visuales y de oídos, etc.) acorde con las 
actividades a realizar y contar en el área de trabajo con un botiquín de medicinas 
básicas. 

5. EL CONTRATISTA es responsable de ejecutar el “Plan para la vigilancia, prevención 
y control de COVID-19 del servicio”. Incluye sus protocolos y procedimientos. 

6. El CONTRATISTA deberá tener dentro de su botiquín de primeros auxilios, la lista 
de medicamentos para control del COVID-19 que recomienda el Ministerio de Salud, 
en Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas 
afectada por COVID-19, aprobado por Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA, 
así como su modificatoria del numeral 7.9 del Punto VII del indicado Documento 
Técnico, según RM-270-2020-MINSA y demás modificatorias. La cantidad de 
medicamentos lo establecerá el responsable de la Salud Ocupacional de la empresa 
Contratista, alineado con lo establecido en su “Plan de Vigilancia, Prevención y 
Control COVID-19”. 

7. El CONTRATISTA obligatoriamente debe brindar facilidades a su personal para 
recibir una charla diaria sobre los riesgos expuestos en las actividades realizadas, 
las mismas que deberán registrarse en el Formato SIG-RE-082 "Lista de Asistencia 
a curso y Entrenamientos". Las Charlas de Seguridad deberán ser brindadas por el 
personal de PETROPERÚ o por el encargado de Seguridad del CONTRATISTA. 

8. EL CONTRATISTA está obligado a mantener el lugar de trabajo limpio y efectuar 
diariamente el retiro de desechos a un lugar adecuado durante la prestación del 
Servicio, efectuando la gestión y disposición de residuos sólidos de acuerdo la 
normatividad vigente. Para evitar conflictos de toda índole, EL CONTRATISTA y su 
personal, deberán respetar el hábitat, las costumbres y los recursos de los 
pobladores y/o comunidades nativas aledañas al lugar de ejecución del Servicio. 

9. EL CONTRATISTA está obligado a cumplir estrictamente con la Ley 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento el Decreto Supremo No 005-2012-
TR y sus modificaciones. 

10. Registro de Charlas diarias sobre recomendaciones de seguridad y salud en el 
trabajo, antes de iniciar las actividades diarias, con nombre y firma de los 
participantes, que evidencien la concientización del personal en los aspectos 
relacionados a los trabajos, peligros, riesgos y medidas de control a aplicar. 

11. Presentación de los permisos de trabajo y ATS, elaborado en el mismo lugar donde 
se desarrollarán las actividades y suscrito por el supervisor y trabajadores 
responsables del trabajo. 

12. De otro lado se reitera a EL CONTRATISTA que bajo cualquier modalidad 
(tercerización, intermediación laboral, servicios y otros) está terminantemente 
PROHIBIDO la inclusión de personal que a la fecha de inicio de los trabajos NO haya 
cumplido dieciocho (18) años, de acuerdo con la Ley No 27337 Código de niños 
adolescentes, y Decreto Supremo N° 003-2010 MIMDES, convenio N° 182 de la OlT. 
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13. EL CONTRATISTA, está obligado, de acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la 
Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la interrupción de sus 
actividades en caso de peligro inminente para los trabajadores, quienes pueden 
abandonar incluso el lugar físico donde se ejecutan las labores, hasta que el riesgo 
no se haya reducido y controlado, por lo cual, en su Reglamento Interno de 
Seguridad debe incluirse la política STOP WORK, así como en los perfiles de puesto 
de los trabajadores pertenecientes a la empresa contratista. 

14. PETROPERÚ cuenta con la autoridad para detener trabajos, cuya aplicación se 
ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro 
que constituye un riesgo al personal; esta búsqueda del respectivo control se lleva a 
cabo en el proceso de intervención mediante el uso de la Tarjeta PETROPERÚ T-
Cuida o similares. 

15. Sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra EL CONTRATISTA, 
PETROPERÚ, como medida inmediata, prohibirá el ingreso a sus instalaciones o 
lugar de los trabajos, al representante de EL CONTRATISTA, sus trabajadores y/o 
personal, relacionados con los siguientes casos: 

• Intento o realización de actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias 
de propiedad de PETROPERÚ, o 

• Presentación a las instalaciones o lugar de los trabajos bajo la influencia de alcohol 
o drogas.  

 
SEGURO DE TRABAJO COMPLEMENTARIO DE RIESGO Y COBERTURA DE 
SALUD 
1. En el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 

Contratistas, se hace hincapié que el personal del Contratista debe contar con el 
Seguro de EsSalud y con el Seguro de Trabajo Complementario de Riesgo. 

2. Asimismo, en el Manual, se describe que el personal del Contratista antes de 
ingresar a la zona de trabajo debe haberse aplicado las vacunas: Anti Hepatitis B, 
Anti Tetánica, Influenza y Anti Amarílica, requisitos indispensables para la emisión 
del PASE MEDICO extendido por Servicios Médicos de Piura. 

3. EL CONTRATISTA está obligado a cumplir estrictamente con la Ley N° 29783 Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento el Decreto Supremo N° 005-
2012-TR y sus modificaciones. 

4. De otro lado se le reitera a la Contratista que bajo cualquier modalidad (tercerización, 
intermediación laboral, servicios y otros) está terminantemente PROHIBIDA la 
inclusión de personal a que a la fecha de inicio de los trabajos NO haya cumplido 
dieciocho (18) años, de acuerdo con la Ley N°27337 Código de niños adolescentes, 
y Decreto Supremo N° 003-2010 MINDES, convenio N°182 de la OIT. 
 

5. De acuerdo con la normativa del sector salud, EL CONTRATISTA debe cumplir con 
presentar la constancia de examen médico de pre-empleo (Examen Médico 
Ocupacional), de cada uno de sus trabajadores, antes del inicio del servicio.  

 
6. Actualización de Seguro Complementario de Trabajos de Riesgos (SCTR), con 

cobertura de pensión y salud del personal que labora en el servicio. 
 

7. La obtención de exámenes médicos y el costo que implique la emisión 
correspondiente estará a cargo del Contratista. 

 
8. Los requisitos médicos con los que debe contar el personal para ingresar a las 

instalaciones de PETROPERU se encuentran descritos en el Manual Corporativo 
de Seguridad, Salud y Protección ambiental para Contratistas (Apéndice N° 04).  
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22) CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 
Previo al inicio del Servicio 
EL CONTRATISTA debe presentar los siguientes documentos, para la reunión de 
apertura para inicio operativo del servicio, el contratista debe proveer previamente en 
digital al administrador de contrato la siguiente información, según aplique: 

⮚ Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en 
PETROPERÚ. 

⮚ Registro de entrega a todo el personal de la “Política de Gestión Integrada de la 
Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de 
PETROPERÚ y del contratista. 

⮚ Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista. 

⮚ Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección 
(gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, 
correos y números de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener 
actualizada la estructura y puestos). 

⮚ Perfil de cada puesto de trabajo. 
⮚ Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada 

con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe 
ser proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 
29783). 

⮚ Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como 
procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, 
investigación de incidentes, entre otros aplicables. 

⮚ Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con 
los procedimientos vigentes de PETROPERÚ. 

⮚ Inducción específica en el área de trabajo (Anexo 06) de todos los trabajadores. 
⮚ Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según 

aplique. 
⮚ Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del 

servicio. 
⮚ Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente 

(PASSA)". 
El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, 
auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, 
monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables. 

⮚ Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar. 
⮚ En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por vía 

terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia. 
⮚ En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentación 

solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y deben tener toda la 
documentación exigible a una EO-RS. 

⮚ Requisitos que establece el contrato u otros aplicables al servicio. 
⮚ Cronograma de ejecución y curva de avance del Servicio.  
⮚ Análisis de precios unitarios de cada una de las partidas y el análisis de gastos 

generales.  
⮚ Cuaderno de Servicio legalizado. 
⮚ Asimismo, el personal de EL CONTRATISTA antes de ingresar a la zona de trabajo 

debe haberse aplicado las vacunas: Anti Hepatitis B, Anti tetánica, Anti Amarílica e 
influenza, requisitos indispensables para la emisión del PASE MÉDICO extendido 
por la Unidad Médica. 
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Para al inicio del Servicio 
EL CONTRATISTA debe presentar los siguientes documentos al Administrador del 
Servicio, los mismos que serán evaluados y revisados por la supervisión para su 
posterior aprobación: 

⮚ Carta Fianza (garantía) por cumplimiento de obligaciones laborales (según lo 
indicado en el Numeral 10 de estas Condiciones Técnicas). 

⮚ Presentación de las pólizas indicadas en el numeral 11. 
⮚ Presentar la evidencia del registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control 

de COVID-19 en el trabajo” en la plataforma SICOVID, el cual, debe adoptar los 
lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y los protocolos establecidos por del 
Ministerio de Energía y Minas, debiendo ser validado por este sector antes de su 
registro en la plataforma SICOVID.  

⮚ CVs de Personal Profesional y Técnico, y los sustentos documentarios (certificados 
de estudio, título y constancias de trabajo), de acuerdo con lo establecido en numeral 
16.- Personal requerido. 

⮚ Todos los trabadores acreditar haber cursado y aprobado el curso de inducción para 
contratistas dictado de manera virtual por PETROPERÚ. 

⮚ Certificado de exámenes médicos Ocupacionales (EMO) de los trabajadores, 
realizados en establecimientos autorizados. 

⮚ Tarjetas de vacunación.  
⮚ Seguro Complementario de Trabajos de Riesgos (SCTR), con cobertura de pensión 

y salud del personal que laborará en el presente servicio 
⮚ Relación de equipos.  
⮚ Registro de entrega al personal de uniformes y equipos de protección personal 

adecuados, según el tipo de trabajo y riesgo específico. 
⮚ Certificados de operatividad de la maquinaria. 
⮚ Certificados de calibración de equipos. 
⮚ Presentar los certificados de habilidad del personal profesional que participará en el 

servicio. 
 
Durante la ejecución de los trabajos 
Se deben aprobar los siguientes planes: 
 
 Plan de Ejecución (Prestación) del Servicio.  
 Plan de Gestión de Calidad  
 Plan de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  
 Plan de Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial 

 
i. Plan de Ejecución del Servicio  
EL CONTRATISTA para el inicio del servicio deberá presentar un Plan de Ejecución del 
Servicio, que indique la forma de alcanzar los objetivos del mismo. Adjunto al Plan de 
Ejecución del Servicio, se deberá presentar como anexos el Cronograma Detallado de 
Actividades y el Histograma de Equipos y Personal que se requieren para la ejecución 
del servicio. Además del Análisis de Costos Unitarios de cada partida. 
 
ii. Plan de Gestión de Calidad 
EL CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Gestión de la Calidad, en el cual se 
plasme el Control y Aseguramiento de la Calidad del servicio.  
 
iii. Plan de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  
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EL CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Gestión de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente, en el cual se precise la forma en que se logrará alcanzar 
los objetivos de este.  
 
El Plan deberá contener Alcance, Marco Normativo, Línea Base, Política SSOMA, 
Objetivos y Metas, Responsabilidades, IPERC. ATS. Estándares, Salud Ocupacional, 
Plan de Emergencias, Procedimientos Operativos, Anexos (Reglamento Interno, Mapa 
de Riesgos Área de Trabajo y Campamento, Cronograma de Entrenamiento, Monitoreos 
e Inspecciones).  
 
iv. Plan de Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial 
EL CONTRATISTA, de requerirse, con la participación de PETROPERU y de la 
SUPERVISIÓN, coordinará con el MTC (PROVIAS CAJAMARCA), la definición del Plan 
de Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial. 
 
Respecto del Mantenimiento del Tránsito y Seguridad vial, el Contratista presentará las 
acciones para el control del tráfico durante los trabajos que realice, así como el 
mantenimiento de accesos requeridos a los puntos de ejecución del servicio.   
 

23) ENTREGABLES 
CUMPLIMIENTO DE LAS PARTIDAS DEL SERVICIO 
EL CONTRATISTA deberá comunicar a LA SUPERVISIÓN la finalización de cada una 
de las partidas del servicio, a través del cuaderno de servicios y/o reportes diarios las 
cuales serán verificadas por la SUPERVISIÓN para proceder a la aceptación de 
PETROPERU.   
 
LA SUPERVISIÓN realizará su labor durante el periodo de ejecución del servicio para 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las diversas partidas del servicio. La 
conformidad de la SUPERVISIÓN se traduce en la aceptación de las valorizaciones 
parciales, así como de la última valorización. 

 
PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Al término de El Servicio EL CONTRATISTA hará entrega a PETROPERU de un 
Expediente de Prestación del Servicio que contiene el Informe Final documentado, que 
constituye el dossier de ejecución del servicio, que resumen cada una de las actividades. 
Se entregarán 3 juegos en una memoria USB (mín. 128 GB) con la información en digital 
el cual deberá incluir un abundante registro fotográfico de la ejecución del Servicio, así 
como los videos tomados por el dron.  
 
Ver Apéndice N° 5.  
 

24) CONSIDERACIONES GENERALES 
a. Régimen de Trabajo 

EL CONTRATISTA deberá precisar el Régimen de Trabajo que establecerá para su 
personal durante la prestación del Servicio, disponiendo los relevos correspondientes 
para cubrir la salida del personal. 
 
El régimen de trabajo deberá garantizar, que durante la ejecución de actividades de 
control a trabajos que se encuentren realizando otras empresas para PETROPERU 
(como enrocados, movimiento de tierras u otras que requieran su control), se garantice 
la continuidad del servicio, permitiéndose discontinuarse sólo 01 día de trabajo a la 
semana. 
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b. Horario de Trabajo 
Al ser un trabajo especial, se establece como horario de trabajo para la ejecución del 
presente servicio, una jornada diaria de 08 horas, sin embargo, EL CONTRATISTA 
puede establecer jornadas mayores para el cumplimiento del cronograma del 
Servicio, aprovechar condiciones climáticas favorables o recuperar los atrasos por 
paralizaciones del Servicio provocadas por precipitaciones pluviales u otras causas, 
para lo cual, deberá compensar económicamente a su personal cuando se supere la 
jornada laboral indicada, de acuerdo a ley.   
 

c. Comunicación en campo 
Durante la ejecución del servicio (fase de campo), EL CONTRATISTA deberá contar en 
todo momento de un servicio de comunicación entre el personal de Supervisión en 
campo mediante teléfonos celulares o teléfonos satelitales e internet permanente que 
permita la comunicación por correos electrónicos y reuniones virtuales. 

 
d. Logística y Movilización 

EL CONTRATISTA será el único responsable de la movilización – desmovilización de 
personal, recursos y equipos a utilizar en la zona de trabajo, el cual será realizado de 
manera terrestre por medio de las vías de acceso existentes. 
 

e. Transporte al lugar de prestación del servicio 
El traslado del personal desde el sitio de pernocte hasta el lugar de prestación del 
Servicio será a cuenta exclusiva del CONTRATISTA, y se realizará solo mediante 
vehículos livianos, no se permite el uso de mototaxis, motos lineales o similares. De 
acuerdo con el punto de trabajo que se ejecute PETROPERU podrá brindar la 
facilidad de movilización. 

 
f. Pernocte en lugar de Servicio 

El pernocte del personal que realizará las actividades de campo será en zonas o áreas 
aledañas al lugar de donde se ejecutará el Servicio, que garantice el debido 
aislamiento, quedando bajo responsabilidad de El Contratista que el personal respete 
dicho aislamiento. 
 
Las comunidades u hospedajes seleccionados para pernoctar durante el tiempo de 
duración del servicio es potestad de elección del Contratista. 
 

g. Alimentación del personal y suministro de agua potable 
En el comedor los trabajadores deben respetar la distancia de 1.0 metros de 
separación durante la vigencia del procedimiento, de ser necesario se programan 
diversos turnos de funcionamiento a fin de evitar la concentración de comensales. 
 
La mesa y las sillas son limpiadas y desinfectadas por el personal del comedor, 
inmediatamente después que un comensal concluye su uso. Debiendo terminar este 
protocolo para que un nuevo comensal pueda sentarse. 
 
El personal, antes de ingresar al comedor debe lavar sus manos con agua y jabón o 
con una solución de alcohol en gel, además deben limpiar las suelas de sus zapatos 
en una alfombra con desinfectante. No se permite ingresar a comedores con signos 
de falta de higiene en la ropa. 
 
El personal del comedor – cocina debe emplear equipos de protección respiratoria, 
guantes, así como otros exigidos por puesto, como las mallas para el cabello, entre 
otros. 
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Los utensilios deben ser lavados y desinfectados, utilizando agua caliente (mayor a 
60°C), detergente y jabón, según guía de limpieza y desinfección de INACAL y el 
estándar de limpieza, sanitización, desinfección y fumigación de PETROPERÚ. 
 
En relación con el suministro de agua potable (será de uso obligatorio), la provisión de 
esta se realizará en envases descartables y de manera diaria. 
 
En campo, en el horario del almuerzo, la alimentación se brindará mediante la provisión 
de viandas o ranchos de campo. 
 
La elección de la localidad para recibir alimentación durante el tiempo de duración del 
servicio es potestad de Contratista. 
 
 

h. Suministro de Combustible 
La provisión de Combustible para los equipos será por cuenta del CONTRATISTA. 
 

i. Permisos y Autorizaciones 
Permisos y autorizaciones de Autoridades Locales o Comunidades Locales de existir 
alguna interferencia, será responsabilidad de PETROPERU liberar cualquier 
interferencia o impase que pudiera presentarse durante el desarrollo de actividades. 
 
EL CONTRATISTA será responsable de: 
 
 Comunicar a las autoridades locales y/o comunales el inicio de la ejecución del 

Servicio, de tal manera, que no se causen alteraciones o inconvenientes no 
deseados en la cultura y actividades propias de las comunidades. 

 Coordinar directamente con las autoridades locales y/o comunales la selección del 
personal “mano de obra no calificada” que el Servicio requiera. 

 Participar en la comunicación fluida con los grupos de interés a nivel local y/o 
comunal. 

 Identificar, analizar, gestionar y monitorear los riesgos sociales en la zona de 
influencia del Servicio. 

 Mapeo y análisis de actores sociales de las comunidades de su sector. 
 Coordinación interna, contacto directo con stakeholders y autoridades comunales. 
 Monitorear la relación con las autoridades, líderes y otros representantes 

comunales. 
 Informar y resolver las dudas y expectativas de las comunidades, previa 

coordinación con la Supervisión de la Unidad Mantenimiento Derecho de Vía de 
PETROPERU. 

 Otras funciones asignadas por la Unidad Mantenimiento Derecho de Vía de 
PETROPERU, relacionadas con la superación de los impases sociales que 
interfieran con el desarrollo del servicio. 
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25) APENDICES 
 

APÉNDICE Nº 1 

Sección 1.- “Descripción de Actividades”  
Sección 2.- “Planos”  
Sección 3.- “Cronograma de ejecución”  
Sección 4.- “Propuesta de proceso constructivo” 

APÉNDICE Nº 2 Formato de Propuesta Económica 
APÉNDICE Nº 3 Formato Experiencia del Postor 
APÉNDICE Nº 4 Listado de Estándares, Procedimientos, Manuales y Planes. 

• Manual Corporativo de Seguridad, Salud y protección 
Ambiental para Contratistas de Petroperú. 

• PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.  
• PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo. 
• PROA1-1191 v.3. “Procedimiento para la Contratación de 

mano de obra local en el ámbito del Oleoducto NorPeruano” 
APÉNDICE Nº 5 Contenido del Expediente de Prestación del Servicio. 
APÉNDICE Nº 6 Sección 1: Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 

Referencia y del Sistema de Integridad. 
 
Sección 2: Declaración Jurada sobre Privacidad y Confidencialidad 
Empresarial de la Política Corporativa de Seguridad de la 
Información y del Reglamento de Seguridad de la Información de 
Petroperú S.A. 
 
Sección 3: Declaración Jurada de Cumplimiento de la Política de 
Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Política de Responsabilidad Social y Política sobre Asuntos 
Comunitarios. 
 
Sección 4: Declaración Jurada del Postor 
 
Sección 5: Declaración Jurada de No Encontrarse Impedido de 
Contratar con el Estado. 
 
Sección 6: Declaración Jurada sobre Conflicto de Intereses de 
Proveedores. 
Sección 7: Declaración Jurada sobre Compromiso de Tolerancia 
Cero al Acoso u Hostigamiento Sexual y al Estricto Cumplimiento de 
la Ley N°29742 “Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento 
Sexual”. 

APÉNDICE N° 7 ESTRUCTURA DE REMUNERACIÓN PARA MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA (LOCAL) 
 
Sección 1: Estructura de remuneraciones, beneficios y leyes 
sociales por día y por mes jornal de 8 hrs 
 
Sección 2: Horas extras – 02 primeras horas. 

APÉNDICE Nº 8 Declaración Jurada de Salud. 
APÉNDICE Nº 9 Sección 1: Cláusula Sistema de Integridad 

 
Sección 2: Cláusula de compromiso de adhesión al sistema de 
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al 
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sistema de prevención de delitos de corrupción y al sistema de 
gestión antisoborno. 

APÉNDICE Nº 10 Sección 1: Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, según la ley 29783 y su 
reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los 
requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la 
reglamentación sectorial y por PETROPERÚ. 
 
Sección 2: Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo 
inminente. 
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APENDICE N° 1 
 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  
 

“SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR DEL DERECHO DE VÍA EN 
EL KM 496+100 DEL ONP” 

 
La zona inestable se ubica en el departamento de Amazonas, provincia de Bagua, distrito El 
Milagro, caserío Rentema, entre las estaciones de bombeo 6 y 7 del ONP. El Km. 496 colinda 
con el Km. 29 de la carretera El Reposo Saramiriza, en el sector denominado El Pongo de 
Rentema. 
 

Gráfico N° 1: Ubicación de la Zona del Servicio. 

 
Actualmente, el tramo del Km 496 del ONP se emplaza en sobre una terraza que presenta 
asentamientos los cuales se activan periódicamente por condicionantes geo dinámicas 
internas/externas, tanto por erosión del borde de terraza durante grandes avenidas, como por 
cercanía al tráfico pesado que circula de Sur a Norte entre Bagua y Nieva; afectando al lugar 
de emplazamiento del Oleoducto Norperuano Km 496. 
 
Como solución al problema antes descrito se ha considerado: 
 

 La construcción de ciento treinta y cuatro (134) metros de muro de suelo reforzado 
con geomalla uniaxial y biaxial, todo esto con la finalidad de:  
 
iv) Generar un mejor soporte que el material existente.  
v) Distribuir la carga uniformemente en un área mayor.  
vi) Estabilizar el deslizamiento que se presenta en el sector. 
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 Asimismo, se ha considerado que la cara expuesta de la pantalla de suelo reforzado 
será protegida con un sistema de geo celdas, el cual es un elemento flexible que 
aportará el confinamiento del talud, así como la mejora de sus características de 
resistencia.  
 

 La instalación de un sistema de drenaje, que intercepte, conduzca y evacue las 
posibles filtraciones que puedan darse en el talud. 

 
Gráfico N° 2: Sección de muro de Suelo Reforzado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 3: Isométrico de muro de Suelo Reforzado. 
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CANTERA 
El material por emplearse se ubica cercana al proyecto. La cantera es propiedad del sr. Jorge 
Rodríguez (Teléfono 950629578). 
 

Gráfico N° 4: Ubicación de la Cantera y DME. 

DESCRIPCIÓN E N Z 
Cantera 770,750 9´391,589 17 
DME 770,930 9´391,137 17 

 
 
De la cantera del Sr. Jorge Rodríguez, se obtendrán arena y piedra para el concreto y material 
granular para el relleno estructural, se ha verificado que se cuenta con acopios que garantizan 
el volumen requerido para el proyecto. 
 
El postor deberá visitar el sitio de extracción y del DME para evaluar las condiciones de la 
misma y emitir correctamente su oferta. El material y el área por utilizar para DME no es de 
libre disposición, por ser de propiedad privada.  

 
PARTIDAS CONSIDERADAS PARA MEDIR EL AVANCE FÍSICO DEL SERVICIO 
ITEM P A R T I D A S 

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3.1 HABILITACION DE ACCESO CON AFIRMADO 
3.2 EXCAVACION CON EQUIPO 
3.3 RELLENO COMPACTADO 
3.4 CONFORMACION DE DME 
4 OBRAS DE PROTECCION 

4.1 SISTEMA SUELO REFORZADO 
4.1.1 INSTALACION GEOMALLA UNIAXIAL 
4.1.2 INSTALACION GEOMALLA BIAXIAL 
4.1.3 INSTALACION DE GEOCELDAS 
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4.1.4 INSTALACION DE TUBERIA HDPE 4" 
4.1.5 INSTALACION DE GEOCOMPUESTO 
4.1.6 RELLENO ESTRUCTURAL 
4.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA DRENAJE 
4.1.8 ESTRUCTURA DE DRENAJE DE SALIDA 
4.2 PROTECCION DE ENROCADO 

4.2.1 EXCAVACION 
4.2.2 ENCOFRADO 
4.2.3 HABILITACION DE ACERO 
4.2.4 VACIADO DE CONCRETO 
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SECCIÓN 1.- DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS CONSIDERADAS PARA LA EJECUCIÓN 
DEL SERVICIO  
 
1. OBRAS PROVISIONALES  

1.1 CAMPAMENTO DEL SERVICIO  
Considera las instalaciones de 01 carpa (6.0mx10.0m), en el lugar de los trabajos, la 
cual será compartida con la Supervisión (6.0mx3.0m). Asimismo, esta partida cobertura 
la instalación del tópico, área de parqueo y área de separación de residuos. 
 
La ubicación del campamento deberá estar dentro de la Zona de Reserva del Oleoducto 
Nor Peruano. 
 
Todas las áreas de oficinas del CONTRATISTA y LA SUPERVISIÓN deberán estar 
provistas con mobiliario necesario y servicio de internet (satelital). La Oficina de 
Supervisión deberá contar con mobiliario (02 mesas, 04 sillas y 01 estante).  
 
Esta partida incluye las actividades de aseo o limpieza, desratización, fumigación y 
sanitización de las instalaciones, así como la adecuada disposición y manejo de los 
residuos. 
 

Gráfico N° 1 – Modelo de Carpa de Campamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las áreas y condiciones mínimas de los espacios indicados son los siguientes 
ambientes: 
 
Campamento de campo  
• Tópico: Ambiente donde se brindará atención médica, comprende la instalación 

de 01 Carpa (3mx4m). 
• Oficina de Contratista y Supervisión: Ambiente para el trabajo de gabinete del 

personal Staff de EL CONTRATISTA, considera como área mínima 6mx10m. 
• Comedor: Ambiente para la ingesta de alimentos y rehidratación del personal 

de PETROPERU, SUPERVISIÓN y de EL CONTRATISTA, un espacio ventilado 
y lavamanos portátil para desinfección. 

• Área de Parqueo: Zona destinada para el estacionamiento de la maquinaria 
pesada, la cual debe estar debidamente señalizada. 

• Área de Separación de residuos y manipulación de hidrocarburos: Ambiente 
de estructura de madera y toldo con protección de suelo empleando 
geomembrana, con un área mínima de 4m x 4m. 

 
El horario de Suministro de energía al campamento debe ser aquel que permita el 
correcto desempeño de los trabajos de gabinete (monitoreo de trabajos de campo, 
emisión de reportes diarios, elaboración de planos, etc.). El suministro de energía al 
campamento deberá ser igual o mayor al tiempo de trabajo de campo diario. 
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También incluye la instalación de servicios higiénicos, los que comprende como 
mínimo: 02 lavamanos, 02 inodoros, un tanque elevado 2 m3, un sistema biodigestor 
(rodoplast), pozo percolación. En el gráfico Nº 2 se muestra el esquema de pozo de 
percolación. 

Gráfico N° 2 – Esquema del Sistema Biodigestor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Tabla N° 1 se muestran las características del sistema de tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales. 
 
Tabla N° 1 – Características del Sistema de Tratamiento y Disposición Final de las aguas 

residuales 

Biodigestor Estructura de forma cilíndrica, con 
dispositivo de entrada y salida, que 
permite el tratamiento de las aguas 
residuales similar al tanque 
séptico. 
Está compuesto por: 
• Tubería PVC de 4” para entrada 

de agua residual. 
• Filtros y aros de plástico (Pets). 
• Tubería PVC de 2” para salida de 

agua tratada a pozo de 
percolación. 

• Válvula esférica 2” para 
extracción de lodos. 

• Tubería PVC de 2” de acceso 
para limpieza y/o atoro. 

• Tapa con cierre hermético. 
• Base cónica para acumulación 

de lodos (interno). 
• Tee de 4” que permite el acceso 

directo para el desatoro de 
material disoluble. 

• Caja de lodos prefabricada de 
concreto con tapa (sin piso). 

Por lo general son sistemas 
prefabricados. 
El agua residual proveniente de 
los inodoros es sometida a un 
proceso de descomposición 
natural, separando y filtrando el 
líquido a través de un filtro 
biológico anaeróbico. 
Este atrapa la materia orgánica y 
deja pasar únicamente el agua 
tratada, la cual sale del 
biodigestor hacia un pozo de 
absorción o zanjas de 
percolación. 
Tras la descomposición de la 
materia orgánica generada por el 
biodigestor, se genera un lodo 
que debe ser retirado 
periódicamente y puede dejarse 
secar dentro de la caja de lodos 
para ser usado como mejorador 
de suelo. 

Pozo de 
Absorción 

Hoyo profundo realizado en la 
tierra para infiltrar el agua residual 

La capacidad del pozo de 
absorción se calculará en base a 
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sementada en el tanque séptico o 
biodigestor. 
Los pozos de absorción podrán 
usarse cuando no se cuente con 
área suficiente para la instalación 
de zanjas de percolación o cuando 
el suelo sea impermeable dentro 
del primer metro de profundidad, 
existiendo estratos favorables a la 
infiltración, se podrá usar pozos de 
absorción. 
Todo pozo de absorción deberá 
introducirse por lo menos 2m en la 
capa filtrante, siempre y cuando el 
fondo del pozo quede por lo menos 
2m sobre el nivel máximo de la 
capa freática. 

las pruebas de infiltración (test de 
percolación) que se efectúen en 
el terreno. 
La pared del pozo de absorción 
estará formada por muro de 
mampostería con juntas laterales 
separadas. El espacio entre el 
muro y el terreno natural se 
rellenará con grava de 2.5cm. La 
losa de techo tendrá una abertura 
de inspección de 0.60m de 
diámetro. 
Se instalarán tantos pozos de 
absorción como sean necesarios 
en función de la capacidad de 
infiltración de los terrenos, la 
distancia entre ellos no será 
menor de 6.00m entre sus 
circunferencias. 

Zanja de 
Percolación 

Son excavaciones largas y 
angostas realizadas en el terreno 
para acomodar las tuberías de 
distribución del agua residual para 
su infiltración en el suelo. 
La profundidad de las zanjas se 
determinará de acuerdo con la 
elevación del nivel freático y la tasa 
de percolación. La profundidad 
mínima de las zanjas será de 
0.60m, procurando mantener una 
separación de 2 metros entre el 
fondo de la zanja y el nivel freático. 
 

En la construcción de la zanja, 
son necesarios los siguientes 
materiales: gravas o piedras 
trituradas, tubería de PVC de 4” 
con juntas abiertas o 
perforaciones que permitan la 
distribución uniforme del líquido 
en el fondo de las zanjas. 
En toda zanja de percolación 
habrá por lo menos dos capas de 
grava limpia la inferior tendrá un 
Emín= 0.15m constituida por 
material cuya granulometría 
variará entre 2.5 a 5 cm. Sobre 
ella se acomodarán los drenes. 

 
Solo las aguas residuales provenientes del inodoro serán dirigidas al biodigestor para 
ser tratadas y posterior salida hacia el pozo de percolación o zanjas de infiltración 
según lo determinado por el test de percolación. 
 
Las tuberías de aguas residuales de ducha, lavatorio y lavadero no deben ingresar al 
biodigestor y están serán dirigidas al pozo de percolación o zanjas de infiltración. 
 
Manejo de Residuos 
En las Estaciones se cuentan con almacenes de productos químicos y materiales 
peligrosos, sin embargo, si el contratista manipulará en el campamento estos 
materiales deberá cumplir con lo exigido en Decreto Legislativo N° 1278 - Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento aprobado con D.S.-014-2017-
MINAN para el almacenamiento temporal. 
 
Los residuos peligrosos derivados de las actividades del servicio (limpieza y retiro del 
recubrimiento) deberán ser embolsados en sacos de polipropileno y entregados en 
Estación 7. 
 
La disposición de residuos peligrosos derivados del mantenimiento y abastecimiento 
de maquinaria serán de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y deberán estar 
alineados al Decreto Legislativo N° 1278 - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
y su reglamento aprobado con D.S.-014-2017-MINAN. 
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Los residuos líquidos y sólidos que se generen en el campamento deben ser 
manejados y dispuestos de acuerdo con las normas vigentes y teniendo en cuenta que 
los campamentos tendrán el carácter de temporal (4 meses) y el número de 
trabajadores que se albergarán en dichas instalaciones. 
 
Para los residuos generados deben contemplar un formato de generación mensual de 
residuos sólidos, como referencia PETROPERÚ tiene uno interno (SIG-RE-88) que 
será alcanzado al ganador. 
 
Para las aguas residuales, si contemplan instalar una PTAR y si está establecido en 
su instrumento de gestión ambiental o manual operativo monitoreo del efluente, si se 
requerirá. 
 
Para las aguas residuales, si utilizan biodigestor se debe llevar el control de los 
mantenimientos y estos deben ser alcanzados a la SUPERVISIÓN. 
 
Todo monitoreo es válido solo si están acreditados ante INACAL. 
 
El código de colores para la gestión de residuos debe regirse por la NTP 900.058.2019. 
 
Biodigestor: 
Un Biodigestor es un sistema para el saneamiento, ideal para campamentos que no 
cuentan con servicio de desagüe en red. 
 
El sistema recibe las aguas residuales del inodoro y realiza un tratamiento primario de 
estas mediante un proceso de retención y degradación séptica anaerobia de la materia 
orgánica, favoreciendo el cuidado del medio ambiente y evitando la contaminación de 
mantos freáticos. 
 
El agua tratada es infiltrada en el terreno mediante la construcción de una zanja de 
infiltración o un pozo de absorción, según el tipo de terreno y zona. 
 
El mantenimiento del Biodigestor se realiza al abrir la llave de la extracción de lodos, 
no requiere de ninguna adición de químicos para el tratamiento del agua ni necesita 
energía eléctrica para funcionar de manera adecuada. 
 
Para la desinfección del inodoro, se debe realizar con un cojín de lejía disuelto en un 
litro de agua o cualquier producto biodegradable para limpieza de inodoro, nunca con 
ácido muriático, ni sal de soda. 
 
Además, para un buen funcionamiento del Biodigestor, no se debe arrojar papel, 
toallas higiénicas, bolsas u otros elementos indisolubles al inodoro, los cuales pueden 
afectar el correcto funcionamiento del Biodigestor. 
 
Tópico para atención médica 
Se instalará un (01) tópico para atención médica que estará a cargo del Personal de 
Salud, que contará con los siguientes equipos y materiales médicos: 
 

1) Camilla. 
2) Silla. 
3) Mesita de Trabajo. 
4) Tensiómetro. 
5) Pulsioxímetro. 
6) Área para curación. 
7) Insumos de curación y medicamentos. 
8) Sueros antiofídicos. 
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Medición 
Esta partida se medirá en forma global (glb). 
 
Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por la partida ejecutada de acuerdo 
con el Proyecto y aprobado por el Supervisor, considera los costos de instalación de 
todos los componentes para un correcto funcionamiento. 
 
Esta partida al tener unidad de medida Global será estimada por EL CONTRATISTA 
bajo su responsabilidad y no generará un mayor costo por mayores áreas o 
necesidades. 
 
El Contratista podrá valorizar el 50% de la partida una vez finalizado la construcción 
del campamento, lo restante se valorizará proporcionalmente y en función al 
porcentaje de avance físico del Servicio. 
 
Asimismo, en caso no cumplir con la construcción de todos los ambientes del 
campamento consignado en las condiciones técnicas, se aplicará los descuentos 
correspondientes. 
 
Unidad de la partida: Glb. 

 
2. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

2.1 CONTROL TOPOGRÁFICO PERMANENTE 

Basándose en los planos y levantamientos topográficos del Proyecto, sus referencias 
y BM’s, EL CONTRATISTA realizará los trabajos de trazo y replanteo, control 
topográfico permanente durante la ejecución de servicio, así como también otros de 
topografía y geo-referenciación requeridos durante la ejecución del servicio, que 
incluye el trazo de las modificaciones aprobadas, correspondientes a las condiciones 
reales encontradas en el terreno. EL CONTRATISTA será el responsable del replanteo 
topográfico que será revisado y aprobado por el Supervisor, así como del cuidado y 
resguardo de los puntos físicos, estacas y monumentación instalada durante el 
proceso del levantamiento del proceso constructivo. 
 
EL CONTRATISTA instalará puntos de control topográfico auxiliares (02 BMs), 
enlazados a la Red Geodésica Nacional GPS en el sistema WGS84, estableciendo en 
cada uno de ellos sus coordenadas UTM y de ser necesarias sus coordenadas 
geográficas. Para los trabajos a realizar dentro de esta sección EL CONTRATISTA 
deberá proporcionar personal calificado, el equipo necesario y materiales que se 
requieran para el replanteo, estacado, referenciación, monumentación, cálculo y 
registro de datos y planos para el control de las obras. 
 
La información sobre estos trabajos y planos deberá estar disponible en todo momento 
para la revisión y control por el Supervisor. 
 
El personal, equipo y materiales deberán cumplir entre otros, con los siguientes 
requisitos: 

 
Personal 
Se implementarán cuadrillas de topografía en número suficiente para tener un flujo 
ordenado de operaciones que permitan la ejecución de las obras de acuerdo con los 
programas y cronogramas. El personal deberá estar calificado para cumplir de 
manera adecuada con sus funciones en el tiempo establecido. Dentro de esta partida 
se deberá considerar el pago de la remuneración de 01 topógrafo, sus respectivos 
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beneficios sociales, EMO, descansos. Los requisitos que el topógrafo debe cumplir 
están descritos en el ítem 16) Personal requerido.  
 
Equipo 
Se deberá implementar el equipo de topografía necesario, capaz de trabajar con el 
grado de precisión necesario, que permita cumplir con las exigencias y dentro de los 
rangos de tolerancia especificados. Asimismo, se deberá proveer el equipo de 
soporte para el cálculo, procesamiento y dibujo. 

• 01 estación Total (incluye accesorios: trípode, prismas, porta prismas, bastones 
telescópicos wincha y otros), operativa y de precisión no menor a 2”, la cual 
deberá contar durante la ejecución del servicio con su certificado de calibración 
vigente. 

•  01 nivel de Ingeniero (incluye accesorios: trípode y miras telescópicas), 
operativa, el cual deberá contar durante la ejecución del servicio con su 
certificado de calibración vigente. 

• 01 computadora, se considera el suministro de una computadora portátil que 
cuente con los softwares de Suite Office y Autocad Civil 3D, incluyendo el costo 
de las licencias correspondientes.  

• 01 dron fotográfico con gimbal de 3 ejes, necesario para los reportes de avance 
del Servio.  

 
Materiales 
Se proveerá los materiales en cantidades suficientes y las herramientas necesarias 
para la cimentación, monumentación, estacado y pintura. Las estacas deben tener 
área suficiente que permita anotar marcas legibles: 
 Bolsas de yeso. 
 Acero Corrugado fy=4200kg/cm2 Grado 60 
 Cemento Portland Tipo 1 (42.5kg) 
 Tiza 
 Madera Tornillo 
 Herramientas Manuales 

 
Consideraciones generales 
Los trabajos en cualquier etapa serán iniciados sólo cuando se cuente con la 
aprobación escrita de la Supervisión, mediante cuaderno de servicio. 
 
Cualquier trabajo topográfico y de control que no cumpla con las tolerancias anotadas 
será rechazado. La aceptación del estacado por el Supervisor no releva al Contratista 
de su responsabilidad de corregir probables errores que puedan ser descubiertos 
durante el trabajo y de asumir sus costos asociados. 
 
Requerimientos para los trabajos 
Los trabajos de Topografía será unas de las primeras actividades que inicien, por lo 
que la cuadrilla y equipos topográficos (incluye Ing. Seguridad, Ing. Residente) deben 
proveerse dentro de la primera semana del inicio del Servicio, esta actividad 
comprende los siguientes aspectos: 
 
a. Topografía: 

La topografía se hará estableciendo puntos de control mediante coordenadas UTM, 
con una equidistancia aproximada no mayor de 100 m., ubicados a lo largo de la 
zona de trabajo. Los puntos seleccionados estarán en lugares cercanos y accesibles 
que no sean afectados por las actividades. La densidad de estos puntos y su 
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equidistancia tomarán en cuenta la topografía del lugar geométrico de la defensa 
ribereña. 
 
Estos puntos servirán de base para todo el trabajo topográfico y a ellos estarán 
referidos los puntos de control. 
 
La red topográfica deberá incluirse en los planos de ubicación y los datos obtenidos 
deberán ser incorporados en el respectivo informe técnico. 

 
b. Secciones transversales 

Las secciones transversales del terreno natural deberán ser referidas al eje de la 
estabilización de talud. El espaciamiento entre secciones no deberá ser mayor de 20 
m en tramos en tangente y de 10 m en tramos de curvas. En caso de quiebres en la 
topografía se tomarán secciones adicionales por lo menos cada 5 m. 
 
Se tomarán puntos de la sección transversal con la suficiente extensión para que 
puedan entrar los taludes de corte y relleno hasta los límites que indique el proyecto 
o aprobación del Supervisor. 
 

c. Estacas de talud y referencias 
Se deberán instalar estacas de talud de corte y relleno en los bordes de cada sección 
transversal. Las estacas de talud establecen en el campo el punto de intersección 
de los taludes de la sección transversal, con la traza del terreno natural. Las estacas 
de talud deben ser ubicadas fuera de los límites de la limpieza del terreno y en dichas 
estacas se inscribirán las referencias de cada punto e información del talud a 
construir juntamente con los datos de medición. El método de cálculo de la ubicación 
de las estacas de talud de corte y relleno debe ser previsto y aprobado por el 
Supervisor. 
 

d. Canteras 
Se debe establecer los trabajos topográficos esenciales referenciados en 
coordenadas UTM de las canteras de préstamo. Se debe colocar una línea de base 
referenciada, límites de la cantera y los límites de limpieza. También se deberán 
efectuar secciones transversales de toda el área de la cantera referida a la línea de 
base. Estas secciones deberán ser tomadas antes del inicio de la limpieza y 
explotación y después de concluido el Servicio. 

 
Medición 
La topografía se medirá por mes (MES). 

 
Pago  
Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio de contrato. El pago 
constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta sección. 
 
Los precios unitarios deben cubrir los equipos, costos de materiales, mano de obra (02 
ayudantes de topografía), incluyendo leyes y beneficios sociales, impuestos, 
herramientas y todos los gastos que demande el cumplimiento satisfactorio del 
contrato, incluyendo los imprevistos. 
 
El análisis de precios no incluye la remuneración del topógrafo, el cual se ha 
considerado en la partida Personal Profesional y Personal Técnico Especializado. 
 
El metrado por reconocer en cada valorización será proporcional al porcentaje de 
avance del Servicio.  
 
Unidad de la partida: mes. 
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2.2 LIMPIEZA DEL TERRENO 
Este trabajo consiste en el desbroce y limpieza del terreno en el área comprendida en 
los límites del proyecto, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, 
pastos, cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, raíces, escombros y basuras, 
de modo que el terreno quede limpio y libre de toda vegetación y su superficie resulte 
apta para iniciar los demás trabajos. 
 
El trabajo incluye, también, la disposición final, de todos los materiales provenientes 
de las operaciones de desbroce y limpieza, previa autorización del Supervisor, 
atendiendo las normas y disposiciones legales vigentes. 
 
Equipos 
Se deberá emplear los equipos y las herramientas necesarias (motosierras, machetes, 
etc.) para el cumplimiento de lo establecido en la presente especificaciones técnicas, 
previa autorización del Supervisor, atendiendo las normas y disposiciones legales 
vigentes. 
 
Medición  
La actividad desbroce, limpieza y explanación del área de trabajo se medirán por 
hectárea (ha), en su proyección horizontal, de área limpiada y desbrozada 
satisfactoriamente, dentro de las zonas señaladas en las Condiciones Técnicas o 
indicadas por el Supervisor. 
 
Pago  
Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio de contrato. El pago 
constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta especificación. 
 
El precio deberá cubrir todos los costos de desmontar, destroncar, desraizar, rellenar 
y compactar los huecos de tocones; disponer los materiales sobrantes de manera 
uniforme en los sitios aprobados por el Supervisor. 
 
Unidad de la partida: ha. 

 
2.3 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y 

MATERIALES 
Esta partida consiste en el traslado de equipos (transportables y auto-transportables) 
y accesorios para la ejecución del servicio Km. 496+100 y su respectiva 
desmovilización de los equipos a su lugar de origen. La movilización incluye la carga, 
transporte, descarga, manipulación, operación, permisos y seguros requeridos. 
 
Materiales, Herramientas y/o Equipos:  
Dentro de esta partida se considerarán los siguientes elementos: 

 
⮚ Material requerido para movilización y desmovilización de equipos y herramientas. 
⮚ Herramientas manuales. 
⮚ Equipo requerido para movilización y desmovilización de equipos y herramientas. 
 

Método de Control 
Para la movilización de los equipos necesarios para la ejecución del servicio, el 
ingeniero residente coordinará con la supervisión sobre la oportunidad y permanencia 
en obra de los equipos y herramientas a suministrar; de ninguna manera se podrá 
desmovilizar sin la previa autorización de la supervisión. 
 
El equipo trasladado a obra será revisado por la Supervisión y de no encontrarlo 
satisfactorio en cuanto a sus condiciones y operatividad deberá rechazarlo en cuyo 
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caso el Contratista deberá reemplazarlo por otro similar en buenas condiciones de 
operación. El rechazo del equipo no podrá generar ningún reclamo por parte del 
contratista. 
 
EL CONTRATISTA, antes de transportar los equipos, deberá efectuar una revisión 
mecánica para garantizar su operatividad durante la ejecución del servicio. 

 
Medición  
La movilización se medirá en forma global (glb.). 

 
Pago  
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto valorizado proporcionalmente 
al avance físico del Servicio, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, materiales, herramientas. 
 
El pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta sección e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

 
Unidad de la partida: Global (gbl). 
 

3. MOVIMIENTO DE TIERRAS  

3.1 HABILITACIÓN DE ACCESO CON AFIRMADO 

Consistirá en el mejoramiento, apertura de vías y mantenimiento (incluye colocación de 
material de ser necesario para asegurar la transitabilidad de los equipos), que permitan 
llegar a sus equipos desde el eje de la vía del proyecto a la zona de trabajo en un ancho 
y condiciones adecuadas (dos sentidos) que permitan transitar al equipo sin riesgos. 
 
Los accesos estarán dotados de una adecuada señalización para indicar su ubicación y 
la circulación de equipos pesados. Los accesos, al tener el carácter provisional, deben 
ser construidos con movimiento de tierras y debe llevar un lastrado con material de 
afirmado, tratamiento que mejore la circulación y evite la producción de polvo. EL 
CONTRATISTA deberá asegurar el mantenimiento periódico para la buena circulación 
de las unidades de transporte. 
 
Equipos 
Se deberá emplear excavadora, motoniveladora, rodillo liso vibratorio y cisterna de agua 
(estos equipos destinados para el mantenimiento del acceso rehabilitado), además de 
las herramientas necesarias, que permita realizar la rehabilitación y mantenimiento del 
acceso. 
 
De requerirse alguna tubería para ser utilizada como drenaje en alguno de los accesos, 
EL CONTRATISTA solicitará a PETROPERÚ la cantidad necesaria. La instalación de la 
tubería(s) de drenaje, debe ser considerada dentro de los costos de la presente partida.   
 
Todo acceso, estructura, parcela, canal, etc que se vea dañada por la conformación y 
habilitación de acceso deberá ser reparada y/o repuesta. EL CONTRATISTA deberá 
visitar la zona y realizar la evaluación, permitiendo que el monto ofertado se ajuste a las 
condiciones encontradas. 
 
Medición 
La unidad de medida de los Accesos provisionales será global (glb). No se incluirán en 
la medida las longitudes correspondientes a vías existentes en buen estado. 
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No habrá medida para la longitud y materiales por fuera de las líneas del proyecto y 
aprobadas por el Supervisor, efectuados por El Contratista, ya sea por error o por 
conveniencia para a operación de sus equipos. 
 
Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto valorizado al 50% del termino de 
ejecución del acceso y el 50% restante será pagado proporcionalmente al avance físico 
de la obra, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, materiales, herramientas 
 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mantenimiento de 
acceso, la fuente de material, la extracción, preparación y suministro de los materiales, 
así como su carga, descarga, almacenamiento, colocación, humedecimiento o 
secamiento, compactación y, en general, todo costo relacionado con el mejoramiento de 
acceso, de acuerdo con el proyecto, esta especificación y la aprobación del Supervisor. 
 
Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de obra en trabajos 
diurnos y nocturnos, beneficios sociales, impuestos, herramientas, maquinaria pesada, 
transporte, ensayos de control de calidad y todos los gastos que demande el 
cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos. 
 
Unidad de la partida: glb. 

 
3.2 EXCAVACIÓN CON EQUIPO 

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, 
transportar hasta el límite de acarreo libre colocar en los sitios de desecho, los materiales 
provenientes de los cortes requeridos para la explanación secciones transversales del 
Proyecto, con las modificaciones que ordene el Supervisor.  
préstamos, indicados en los planos  
 
Comprende, además, la excavación remoción de la capa vegetal y de otros materiales 
blandos, orgánicos y objetables, en las áreas donde se hayan de realizar las 
excavaciones requeridas para el proyecto. 
 
Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobación, por parte del Supervisor, de 
los trabajos de trazo, replanteo, así como los de remoción de especies vegetales y 
cercas que interfieran con los trabajos a ejecutar. 
 
La secuencia de todas las operaciones de excavación debe ser tal que asegure la 
utilización de todos los materiales aptos y necesarios para la construcción de las obras 
señaladas en los planos del proyecto o indicadas por el Supervisor. 
 
Toda sobre-excavación que haga el Contratista, por error o por conveniencia propia para 
la operación de sus equipos, será a cuenta del Contratista y el Supervisor podrá 
suspenderla, si lo estima necesario, por razones técnicas o económicas. 
 
Excavaciones Complementarias 
El trabajo comprende las excavaciones necesarias para el drenaje de la excavación para 
la explanación, que pueden ser zanjas interceptoras y acequias, así como el 
mejoramiento de obras similares existentes y de cauces naturales, los cuales deberá 
efectuarse de acuerdo con los alineamientos, secciones y cotas indicadas en los planos 
o determinados por el Supervisor. 
 
Materiales 
Los materiales provenientes de excavación se utilizarán para el relleno con material. EL 
CONTRATISTA no podrá desechar materiales ni retirarlos para fines distintos a los del 
contrato. sin la autorización previa del Supervisor.  
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Los materiales provenientes de la excavación que presenten buenas características 
para uso en la habilitación de acceso con afirmado serán reservados para colocarlos 
posteriormente.  
 
Los materiales de excavación que no sean utilizables deberán ser colocados. donde lo 
indique el Proyecto o de acuerdo con las instrucciones del Supervisor, en zonas 
aprobadas por éste. 
 
Los materiales recolectados deberán ser humedecidos adecuadamente. cubiertos con 
una lona y protegidos contra los efectos atmosféricos, para evitar que por efecto del 
material particulado causen enfermedades respiratorias, alérgicas y oculares al personal 
de obra, así como a las poblaciones aledañas. El depósito temporal de los materiales 
no deberá interrumpir vías o zonas de acceso de importancia local.  
 
Los materiales adicionales que se requieran para las obras se extraerán de las zonas 
de préstamo aprobadas por el Supervisor y deberán cumplir con las características 
establecidas en las especificaciones correspondientes. 
 
Equipo 
El contratista deberá cumplir con los requisitos del equipo mínimo requerido, de no 
disponerse requerimientos mínimos el contratista podrá proponer al Supervisor, los 
equipos más adecuados para la operación por realizar, los cuales no deben producir 
daños innecesarios ni a construcciones y garantizar el avance físico de ejecución, según 
el programa de trabajo, que permita el desarrollo de las etapas constructivas siguientes. 
 
Medición 
La unidad de medida será metro cúbico (m3). 
 
Pago 
Los precios unitarios deben cubrir los costos (remuneración, beneficios sociales, 
EMo´s), de personal de piso (MOL), operadores y todo el personal necesario para la 
ejecución de la partida. Así también los equipos y su respectivo abastecimiento de 
combustible, grasa, lubricantes, filtros, reparación y mantenimiento, los cuales deberán 
ser aprobados por el supervisor de PETROPERU en campo. 
 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos por la excavación, así como su carga, 
transporte y descarga (al DME), en general, todo costo relacionado, de acuerdo con el 
proyecto, esta especificación, la aprobación del Supervisor 
 
Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de obra en trabajos 
diurnos y nocturnos, beneficios sociales, impuestos, herramientas, maquinaria pesada, 
transporte, y todos los gastos que demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, 
incluyendo los imprevistos. 
 
Unidad de la partida: m3. 
 

3.3 RELLENO COMPACTADO 
Este trabajo consiste en el relleno con material propio en todas las áreas que requieren 
relleno excepto al relleno estructural. El material por emplear será el obtenido de las 
excavaciones realizadas para la instalación del suelo reforzado. Su empleo deberá ser 
autorizado por el Supervisor. 
 
Se procederá a la colocación por capas no mayor a 0.30 m, las que deberán ser 
compactado con un rodillo liso y en las áreas menores se empleara un vibro apisonado. 
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EL CONTRATISTA deberá controlar los espesores de las capas de relleno, para 
garantizar una densificación uniforme. 
 
Antes de la ejecución del trabajo, EL CONTRATISTA deberá suministrar un Plan de 
Construcción, en donde se describe el proceso de relleno con material propio 
seleccionado compactado, el cual deberá ser revisado y aprobado por el Supervisor. 
 
Adicionalmente incluye la reposición del material de relleno correspondiente al acceso. 
 
Equipos 
Los equipos de esparcido o extensión, humedecimiento y compactación de los rellenos 
para estructuras deberán ser los apropiados para garantizar la ejecución de los trabajos 
de acuerdo con las exigencias establecido en la presente especificaciones. 
 
El equipo deberá estar ubicado adecuadamente en sitios donde no perturbe a la 
población y al medio ambiente y contar, además, con adecuados silenciadores, sobre 
todo si se trabaja en zonas vulnerables o se perturba la tranquilidad del entorno. 
 
Requerimientos de construcción 
EL CONTRATISTA deberá notificar al Supervisor, con suficiente antelación al comienzo 
de la ejecución de los rellenos, para que éste verifique los trabajos topográficos y la 
calidad del suelo de cimentación, las características de los materiales por emplear y los 
lugares donde ellos serán colocados. 
 
Los materiales de relleno se extenderán en capas horizontales y de espesor uniforme 
(no mayor a 0.30m), debiendo obtenerse en todos los casos (para todas las capas 
colocadas) el grado de compactación exigido. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, la superficie de las diferentes capas deberá tener 
la pendiente transversal adecuada, que garantice la evacuación de las aguas 
superficiales sin peligro de erosión.  
 
Una vez extendida la capa, se procederá a su humedecimiento y el contenido óptimo de 
humedad se determinará de acuerdo con los resultados que se obtengan en los ensayos 
de laboratorio realizados. 
 
Obtenida la humedad apropiada, se procederá a la compactación mecánica de la capa. 
En áreas inaccesibles para los equipos mecánicos, se autorizará el empleo de 
compactadores manuales que permitan obtener los mismos niveles de densidad del 
resto de la capa. La compactación se deberá continuar hasta lograr las densidades 
exigidas. 
 
Las consideraciones por tomar en cuenta durante la extensión y compactación de 
material están referidas a prevenir deslizamientos de taludes, erosión, y contaminación 
del medio ambiente. 
 
Control 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles 
principales: 
 
⮚ Verificar el cumplimiento de lo establecido en la presente especificación.  
⮚ Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista. 
⮚ Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados.  
⮚ Realizar medidas para determinar espesores, levantar perfiles y comprobar la 

uniformidad de la superficie. 
⮚ Verificar el grado de compactación, el cual no deberá ser menor al 90% de la 

máxima densidad seca del ensayo Proctor modificado. 
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⮚ Verificar la densidad de cada capa compactada. Este control se realizará en el 
espesor de cada capa realmente construida, de acuerdo con el proceso 
constructivo aprobado. 

⮚ Todas las irregularidades que excedan las tolerancias deberán ser corregidas por 
el Contratista, a su cuenta, costo y riesgo, de acuerdo con las instrucciones y 
aprobación del Supervisor. 

 
Medición 
La unidad de medida para los volúmenes de relleno compactado será el metro cúbico 
(m3), aproximado al metro cúbico completo, de material compactado, aceptado por el 
Supervisor, en su posición final. 
 
Todo el relleno compactado será medido por volumen, verificadas por el Supervisor 
antes y después de ser ejecutados. 
 
Pago 
El trabajo de relleno compactado se pagará al precio unitario del contrato, por toda obra 
ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptada por 
el Supervisor. 
 
El precio unitario deberá cubrir los costos de ensayos de calidad solicitados por el 
Supervisor, carguío y transporte (desde la Cantera), colocación, conformación, 
compactación y demás trabajos preparatorios del área a rellenar y, en general, todo 
costo relacionado con el correcto relleno de acuerdo con esta especificación, los planos 
y las instrucciones del Supervisor. 
 
El precio unitario deberá cubrir los costos de los trabajos preparatorios del área a 
rellenar; además, la colocación, conformación, humedecimiento o secamiento y 
compactación de los materiales utilizados; y en general, todo costo relacionado con la 
correcta ejecución del relleno compactado, de acuerdo con esta especificación, los 
planos y las instrucciones del supervisor 
 
Unidad de la partida: m3. 
 

3.4 CONFORMACIÓN DME  
La partida comprende la disposición y acondicionamiento de material excedente, 
producto del corte, en la zona de los DME, para lo cual se deberá proceder a efectuar el 
trabajo de manera tal que no disturbe el ambiente natural y más bien se restituyan las 
condiciones originales, con la finalidad de no introducir impactos ambientales negativos 
en la zona. 
 
Se debe colocar la señalización correspondiente al camino de acceso y en la ubicación 
del lugar del depósito mismo. Los caminos de acceso, al tener el carácter provisional, 
deben ser construidos con muy poco movimiento de tierras y poner una capa de lastrado 
para facilitar el tránsito de los vehículos en la obra. 
 
Antes de colocar los materiales excedentes, se deberá retirar la capa orgánica del suelo 
hasta que se encuentre una capa que permita soportar el sobrepeso inducido por el 
depósito, a fin de evitar asentamientos que pondrían en peligro la estabilidad del lugar 
de disposición. Si se encuentra material vegetal, este se colocará en sitios adecuados 
(revegetación) que permita su posterior uso para las obras de restauración de la zona. 
 
La excavación, si se realiza en laderas, debe ser escalonada, de tal manera que 
disminuya las posibilidades de falla del relleno por el contacto. De igual modo, estas 
deberán estar lo suficientemente alejados de los cuerpos de agua, de manera que, 
durante la ocurrencia de crecientes, no se sobrepase el nivel más bajo de los materiales 
colocados en él. 
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El área total del depósito de desecho (AT) y su capacidad de material compactado en 
metros cúbicos (VT) serán definidos en el Servicio o autorizados por el Supervisor. 
 
Así mismo se deberá efectuar otro levantamiento topográfico después de haber sido 
concluidos los trabajos en los depósitos para verificación y contraste de las condiciones 
iniciales y finales. Los planos topográficos finales deben incluir información sobre los 
volúmenes depositados, ubicación de muros, drenaje instalado y tipo de vegetación 
utilizada. 
 
No deberán colocarse los materiales sobrantes sobre el lecho de los ríos ni en 
quebradas, ni a una distancia no menor de 30 m a cada lado de las orillas de los mismos. 
Se debe evitar la contaminación de cualquier fuente y corriente de agua por los 
materiales excedentes. 
 
La disposición de los materiales excedentes será efectuada cuidadosamente y 
gradualmente compactada por tanda de vaciado, de manera que el material particulado 
originado sea mínimo. 
 
El DME será rellenado paulatinamente con los materiales excedentes. El espesor de 
cada capa extendida y nivelada no será mayor de 0.50 m o según lo disponga el 
Supervisor, sin permitir que existan zonas en que se acumule agua y proporcionando 
inclinaciones según el desagüe natural del terreno. 
 
Luego de la colocación de material común, la compactación se hará con cinco pasadas 
de tractor de orugas en buen estado de funcionamiento, sobre capas de espesor 
adecuado, esparcidas de manera uniforme. Si se coloca una mezcla de material rocoso 
y material común, se compactará con por lo menos siete pasadas de tractor de orugas 
siguiendo además las consideraciones mencionadas anteriormente. 
 
La colocación de material rocoso debe hacerse desde adentro hacia fuera de la 
superficie para permitir que el material se segregue y se pueda hacer una selección de 
tamaños. Los fragmentos más grandes deben situarse hacia la parte externa, de tal 
manera que sirva de protección definitiva del talud y los materiales más finos quedar 
ubicados en la parte interior del lugar de disposición de materiales excedentes. Antes 
de la compactación debe extenderse la capa de material colocado retirando las rocas 
cuyo tamaño no permita el normal proceso de compactación, la cual se hará con cuatro 
pasadas de tractor. 
 
Los taludes de los DMEs deberán tener una pendiente adecuada a fin de evitar 
deslizamientos. Además, se tendrán que cubrir con suelos y revegetándola de acuerdo 
con su programación y diseño o cuando llegue a su máxima capacidad. 
 
Para la colocación de materiales en depresiones se debe conformar el relleno en forma 
de terrazas.  
 
Si se suspende por alguna circunstancia las actividades de colocación de materiales, se 
deberá proteger las zonas desprovistas del relleno en el menor tiempo posible. 
 
Las dos últimas capas de material excedente colocado tendrán que compactarse 
mediante diez (10) pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua. 
 
Los daños ambientales que origine la empresa contratista deberán ser subsanados bajo 
su responsabilidad, asumiendo todos los costos correspondientes. 
 
Equipo 
Deberá considerarse como mínimo excavadoras de las siguientes características:  
tractor sobre orugas (Potencia mínima 265 Hp).  
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De lo contrario el Contratista propondrá, para consideración del Supervisor, los equipos 
más adecuados para las operaciones por realizar, los cuales no deben producir daños 
innecesarios ni a construcciones ni a cultivos; y garantizarán el avance físico de 
ejecución, según el programa de trabajo, que permita el desarrollo de las etapas 
constructivas siguientes. 
 
Medición 
La unidad de medida para los volúmenes de enrocados será el metro cúbico (m3), 
medidos según la sección tipo, con la aprobación del Supervisor. 
 
EL CONTRATISTA debe considerar en los precios unitarios de su oferta los 
esponjamientos y las contracciones de los materiales.  
 
Pago 
Los precios unitarios deben cubrir los costos (remuneración, beneficios sociales, 
EMo´s), de personal de piso (MOL), operadores y todo el personal necesario para la 
ejecución de la partida. Así también los equipos y su respectivo abastecimiento de 
combustible, grasa, lubricantes, filtros, reparación y mantenimiento, los cuales deberán 
ser aprobados por el supervisor de PETROPERU en campo. 
 
El pago parcial se efectuará en forma proporcional al trabajo realizado en función al 
volumen de material depositado, extendido y compactado en su posición final, hasta 
alcanzar el nivel superior definitivo del depósito de materiales excedentes. 
 
Unidad 
La partida se medirá mediante la unidad m3. 

 

4. OBRAS DE PROTECCIÓN  
4.1 SISTEMA DE SUELO REFORZADO 

4.1.1 INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL  
Este trabajo consiste en la adquisición, traslado e instalación, la utilización de geomalla 
uniaxial para refuerzo de suelos en la conformación de estructuras en suelo reforzado.  

 
La función de la geomalla es interactuar con el suelo para conformar un bloque 
autosoportado que sirva para contener el material y estructuras ubicadas en la parte 
anterior. La utilización de estos materiales está determinada en los planos de 
construcción del proyecto. 

 
Geomalla 
La geomalla estructural debe ser una estructura integral fabricada a base de Poliéster, 
resistente a la tracción y de alto peso molecular con las siguientes características:  

 
• Alta resistencia a la pérdida de capacidad de carga o integridad estructural 

cuando la geomalla se somete a esfuerzos mecánicos en la instalación;  
• Alta resistencia a la deformación cuando la geomalla se somete a esfuerzos 

aplicados durante su uso. 
• Alta resistencia a la pérdida de capacidad de carga o integridad estructural 

cuando la geomalla se somete a esfuerzos ambientales a largo plazo. La 
geomalla estructural deberá resistir fuerzas aplicadas durante su uso por 
trabazón mecánica con:  
• Suelos y materiales de relleno compactados;  
• Secciones contiguas de geomalla traslapadas y empotradas en suelos y 
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materiales de relleno compactados; 
 

GEOMALLA UNIAXIAL PET GX95/30 
 

Tabla N 2 - Datos técnicos de Geomalla Uniaxial PET GX95/30 
Propiedades Norma Unidad Valor 

Polímero de recubrimiento     Bitumen 

PROPIEDADES MECÁNICAS  

Resistencia característica de tensión a corto plazo (Tu) (MD) ASTM 
D6637 

KN/m 95 

Resistencia característica de tensión a corto plazo (Tu) (CD) ASTM 
D6637 

KN/m 30 

Elongación en la resistencia característica de tensión a corto plazo (MD) ASTM 
D6637 

% 10 ±2 

Elongación en la resistencia característica de tracción a corto plazo (CD) ASTM 
D6637 

% 10 ±2 

Resistencia a la tensión al 2% (MD/CD) ASTM 
D6637 

KN/m 17 

Resistencia a la tensión al 5% (MD/CD) ASTM 
D6637 

KN/m 45 

Resistencia limitada por creep (120 años) (3a)   KN/m 65 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Abertura nominal de la malla longitudinal ±20%   mm 25 

Abertura nominal de la malla transversal ±20%   mm 25 

1.MD: Dirección de la Máquina, CD: Dirección transversal a la máquina 
2.Resistencia de diseño a largo plazo (LTDS) Td = Tu/(FRcr*FRid*FRe) 
3.Rango de valores para los Factores de Reducción (FR) 

a) Factor de reducción por creep (FRcr):1.47 (120 años) 
b) Factor de reducción por daños de instalación (FRid): 1.30-1.85 (relleno con tamaño máximo de 102mm, D50 

aprox.30mm) 
c) Factor de reducción por daños de instalación (FRid): 1.10-1.30 (relleno con tamaño máximo de 20mm, D50 

aprox. 0.7mm) 
d) Factor de reducción por efectos ambientales (FRe): 1.10 (PH entre 4 y 9) 

4.Los factores de reducción mencionados están basados en recomendaciones de la norma AASHTO LRFD 
(FHWA-NHI-00-043), estos factores son mejorados por ensayos del fabricante. 

 
Los factores de reducción deben ser tomados para cada proyecto en específico, según los criterios del diseñador. 
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GEOMALLA UNIAXIAL PET GX200/30 
 

Tabla N 3 - Datos técnicos de Geomalla Uniaxial PET GX200/30 
Propiedades Norma Unidad Valor 

Polímero de recubrimiento     Bitumen 

PROPIEDADES MECÁNICAS  

Resistencia característica de tensión a corto plazo (Tu) (MD) ASTM D6637 KN/m 200 

Resistencia característica de tensión a corto plazo (Tu) (CD) ASTM D6637 KN/m 30 

Elongación en la resistencia característica de tensión a corto plazo (MD) ASTM D6637 % 10 ±2 

Elongación en la resistencia característica de tracción a corto plazo (CD) ASTM D6637 % 10 ±2 

Resistencia a la tensión al 2% (MD/CD) ASTM D6637 KN/m 38 

Resistencia a la tensión al 5% (MD/CD) ASTM D6637 KN/m 95 

Resistencia limitada por creep (120 años) (3a)   KN/m 137 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Abertura nominal de la malla longitudinal ±20%   mm 25 

Abertura nominal de la malla transversal ±20%   mm 25 

1. MD: Dirección de la Máquina, CD: Dirección transversal a la máquina 
2. Resistencia de diseño a largo plazo (LTDS) Td = Tu/(FRcr*FRid*FRe) 
3. Rango de valores para los Factores de Reducción (FR) 

a) Factor de reducción por creep (FRcr):1.47 (120 años) 
b) Factor de reducción por daños de instalación (FRid): 1.30-1.85 (relleno con tamaño máximo de 102mm, D50 

aprox.30mm) 
c) Factor de reducción por daños de instalación (FRid): 1.10-1.30 (relleno con tamaño máximo de 20mm, D50 

aprox. 0.7mm) 
d) Factor de reducción por efectos ambientales (FRe): 1.10 (PH entre 4 y 9) 

4. Los factores de reducción mencionados están basados en recomendaciones de la norma AASHTO LRFD 
(FHWA-NHI-00-043), estos factores son mejorados por ensayos del fabricante. 

 
Los factores de reducción deben ser tomados para cada proyecto en específico según los criterios del diseñador. 

 
Equipo 
El contratista deberá disponer de los equipos necesarios trasladar, habilitar e instalar la 
geomalla correctamente  
 
Ejecución del trabajo 
El contratista realizara los trabajos con una adecuada coordinación entre las actividades 
de preparación del terreno, la colocación de la geomalla, la colocación y compactación 
del material de relleno estructural, por capas de espesores definidos en los planos, de 
manera que la geomalla quede bien alineada, nivelada y sin arrugas ó pliegues, con la 
longitud de desarrollo definida indicada en los planos. 
 
Cuando la superficie sobre la cual va a colocarse alcance el grado de compactación 
exigido y los niveles sean los adecuados de acuerdo con los planos de construcción. 
Durante la construcción, el contratista deberá tomar las medidas necesarias para 
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manejar y controlar las aguas de escorrentía superficial de tal forma que éstas no se 
acumulen en el fondo de la excavación o dentro del relleno en suelo reforzado. 
 
La geomalla se deberá extender tan pronto se termine la excavación o preparación del 
terreno, en la dirección y en la secuencia aprobada por la supervisión. La superficie debe 
estar limpia antes de extender la geomalla, en ningún caso pueden quedar vacíos ó 
zonas huecas bajo la geomalla que impidan el contacto con la superficie inferior.  
 
Los rollos de geomalla se deben desempacar, desenrollar y cortar directamente en sitio 
siguiendo lo indicado en los planos. El extendido se podrá hacer a mano o con un equipo 
que mantenga el rollo levantado a medida que se desplaza y facilite su tensionamiento. 
La geomalla se deberá extender transversalmente a la dirección del alineamiento de la 
estructura en suelo reforzado, directamente sobre la superficie preparada, sin arrugas ó 
dobleces. En ningún caso se aceptarán juntas longitudinales. 
 
En los extremos de cada franja se recomienda la colocación de grapas metálicas en 
forma de U de 10x10x10 cm hechas con varilla de acero de 9.54 mm de diámetro (3/8 
plg), con el fin de ajustar mecánicamente la geomalla al suelo y poderla tensionar hacia 
el frente de la estructura. En las zonas de traslapo, puede igualmente requerirse su 
colocación para ajustar las franjas entre si y garantizar el adecuado posicionamiento de 
la geomalla antes de cubrirla con material granular. 
 
No se permitirá que la geomalla quede expuesta, sin cubrir, por un lapso mayor a (3) 
días. Una vez extendida la geomalla, en la zona correspondiente al frente de la capa, se 
colocará el geodren, procediéndose al relleno del material granular. 
 
Calidad de la geomalla 
Cada despacho de geomalla deberá ser sometido a un proceso de conformidad de las 
especificaciones de acuerdo con lo establecido en las normas ASTM D 6637, para dar 
conformidad de la geomalla a usar, según los valores establecidos por esta 
especificación, independientemente que venga acompañado de una certificación ó 
declaración del laboratorio del fabricante que garantiza que el producto satisface las 
exigencias indicadas en los documentos del proyecto. Por ningún motivo se aceptarán 
geomallas rasgadas ó usadas. 
 
El Supervisor aceptará el trabajo realizado donde las dimensiones y los lineamientos se 
ajusten a los requerimientos del proyecto y cuyos materiales y procedimientos de 
ejecución se realicen según lo prescrito en esta especificación. 
 
Medición 
La unidad de medida para la habilitación e instalación de geomalla será el metro 
cuadrado (m2), el cual deberá ser verificado y aceptado por el Supervisor, en su posición 
final. 
 
Pago 
El trabajo de habilitación e instalación de geomalla se pagará al precio unitario del 
contrato, por toda obra ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y aceptada por el Supervisor. 
 
El precio unitario deberá cubrir los costos de los trabajos preparatorios desde la 
adquisición transporte; colocación e instalación en su posición final, y en general, todo 
costo relacionado con la correcta ejecución del relleno compactado, de acuerdo con esta 
especificación, los planos y las instrucciones del supervisor. 
 
Unidad de la partida: m2 
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4.1.2 INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL  
Las geomallas son elementos elaborados con resinas selectas de polipropileno, las 
cuales son química y biológicamente inertes y muy resistentes a procesos degenerativos 
de los suelos; son resistentes al desgaste, rasgaduras y punzonamiento, a fin de resistir 
cargas dinámicas aplicadas en cualquier dirección en el plano de la geomalla. 
  
La geomalla estructural tiene las características indicadas en la tabla siguiente: 

 
Tabla N 4 - Datos técnicos de Geomalla Biaxial 

Propiedades Norma Unidad Valor 

GEOMETRIA [1]  

Forma de Abertura Observado   Cuadrada 

Area Libre por Aberturas Medido % 80 

Espaciamiento de Costillas  

MD Medido mm 40 

XMD Medido mm 40 

Espesor de Costilla 

MD Medido mm 2.4 

XMD Medido mm 1.0 

Ancho de Costilla  

MD Medido mm 2.4 

XMD Medido mm 3.7 

Sección de Costilla Medido   Rectangular 

PROPIEDADES MECANICAS [2][3]  

Resistencia Ultima a la Tensión  

MD ASTM 
D6637 

Proced. B 

kN/m 30 

XMD ASTM 
D6637 

Proced. B 

kN/m 30 

Resistencia a la Tensión al 2% de elongación  

MD ASTM 
D6637 

Proced. B 

kN/m 11 

XMD ASTM D 
6637 

Proced. B 

kN/m 11 

Resistencia a la Tensión al 5% de elongación  

MD ASTM 
D6637 

Proced. B 

kN/m 21 
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XMD ASTM 
D6637 

Proced. B 

kN/m 21 

Eficiencia de Juntas [4][5] ASTM 
D7737 / 
D6637 

% 95 

Rigidez Flexural [6] ASTM 
D7748 

mg-cm 2,000,000 

Estabilidad de Abertura [7] GRI-GC9   5.5 cm-kg/grado = 0.54 m-N/grado 

DURABILIDAD  

Resistencia a la Degradación UV [1][8][10] ASTM 
D4355 / 
D6637 

% 90 

Contenido de Negro de Humo [3] ASTM 
D1603 

% 0.5 

Resistencia al Daño Químico [1][9][10] EPA 
9090A 

% 100 

Valores Nominales. MD= Dirección de Máquina. XMD=Dirección Transversal a la Máquina. 
1. Todas Las propiedades mecánicas están basadas en resultados de ensayos de laboratorio del fabricante a 

21°C +/- 1°C. 
2. Salvo indicación específica, los Valores mostrados son Valores Mínimos Promedio por Rollo (MARV) de 

acuerdo con ASTM D4759. 
3. Expresado como una comparación de resistencia según ASTM D7737 respecto a la resistencia de según 

ASTM D6637 para la misma muestra. 
4. ASTM D7737 realizado a un ratio de deformación de 10% por minuto. 
5. Empleando especímenes con 2 costillas de ancho y costillas transversales al espécimen cortados con los 

bordes exteriores de las costillas en la dirección del espécimen. 
6. Resistencia a un momento rotacional en el plano de 20 kg-cm. 
7. A 500 horas de exposición. 
8. Ensayo de inmersión por 120 días. 
 
Expresado como un porcentaje de la Resistencia a la Tensión Ultima. 

 
Equipo 
El contratista deberá disponer de los equipos necesarios trasladar, habilitar e instalar la 
geomalla correctamente  
 
Ejecución del trabajo 
El contratista realizará los trabajos con una adecuada coordinación entre las actividades 
de preparación del terreno y la colocación de la geomalla. 
 
La geomalla forma parte de la envoltura del muro, colocado en la fachada del mismo, 
con la finalidad de evitar el desprendimiento del relleno estructural, así como reducir las 
deformaciones laterales por efecto de empuje del relleno compactado. La longitud de la 
geomalla se debe verificar en los planos. 
 
Medición 
La unidad de medida para la habilitación e instalación de geomalla será el metro 
cuadrado (m2), el cual deberá ser verificado y aceptado por el Supervisor, en su posición 
final. 
 
Pago 
El trabajo de habilitación e instalación de geomalla se pagará al precio unitario del 
contrato, por toda obra ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y aceptada por el Supervisor. 
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El precio unitario deberá cubrir los costos de los trabajos preparatorios desde la 
adquisición transporte; colocación e instalación en su posición final. 
 
Unidad de la partida: m2 
 

4.1.3 INSTALACIÓN DE GEOCELDAS  
Este trabajo consiste en el suministro y colocación de sistema de protección flexible, en 
los taludes visibles del suelo reforzado. El objetivo de esta protección es evitar la erosión 
producto de los eventos climatológicos y la gravedad. El sistema consiste en un 
revestimiento conformado por paneles de confinamiento celular (geoceldas) del tipo 
expandidas, de e= 0.20m rellenas con sustrato. Dichos paneles estarán constituidos por 
polietileno de alta densidad que se extenderá sobre el terreno, conformando una 
superficie plástica en forma de panal de abeja y cuyas celdas se rellenarán con sustrato. 
 
Los trabajos se ejecutarán conforme se describe en los Planos que conforman el 
Proyecto e impartidas por el Supervisor. 
 
Proceso Constructivo  
Previa a la colocación de la protección, el Contratista deberá preparar la superficie sobre 
la que se colocará la protección flexible, y que consiste en la limpieza, emparejamiento 
y perfilado de la base y excavación de la zanja para anclaje, en el ancho de la superficie 
a proteger y de modo tal que, al colocar el material de protección, la superficie terminada 
no sobresalga con respecto a la rasante de las secciones anterior y posterior. 
 
Geoceldas  
Sistema de confinamiento celular, en forma de panal de abejas, conformado por láminas 
de polietileno de alta densidad, texturizadas y perforadas, unidas por fusión. Requisitos 
por cumplir por las geoceldas: 
 

Tabla N 5 - Datos técnicos de Geocelda 
Propiedades Norma Unidad Valor 

Color de caravista     Verde 

Altura de celda Medido mm 200 mm (+/-2%) 

Abertura nominal de Celda (Ancho x Largo) Medido mm 416 x 374 (+/-10%) 

Dimensiones de la unidad (Ancho x Largo) Dimensiones 
de la unidad 

(Ancho x 
Largo) 

m 4.16mx1.12 (+/-10) 

Espesor Nominal de pared sin textura -10% GRI-GS14 mm 1.25 (-10%) 

Espesor incluyendo texturado ASTM 
D5199 

mm 1.50 (-5%+10%) 

Resistencia agrietamiento por exposición al 
Medio ambiente (ESCR) en la resina 

ASTM 
D1693 

Horas 5000 

Densidad ASTM D792 g/cm3 0.935-0.955 

Eficiencia de la Soldadura GRI-GS13 % 100 

Resistencia de uniones al pelado USCOE 
GL86-19 

Apéndice A 

N 2840 
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/ ISO 
13426-1 

Método B 

Cantidad de Indentaciones romboidales Medido Indentaciones 
por cm2 

22-31 

Diámetro de perforaciones Medido mm 10 (+- 10%) 

Resistencia a la fluencia ASTM 
D6693 

kN/m 18 

Elongación a la fluencia ASTM 
D6693 

% 12 

Resistencia a la ruptura ASTM 
D6693 

kN/m 13 

Elongación a la ruptura ASTM 
D6693 

% 100 

Resistencia al desgarro ASTM 
D1004 

N 155 

Resistencia al punzonado ASTM 
D4833 

N 330 

Ángulo fricción de corte directo ASTM 
D5321 

° 30° 

Contenido de negro humo ASTM 
D4218 

% 2%-3% 

Dispersión de negro humo ASTM 
D5596 

Categoría (1) 

Tiempo de Inducción a la oxidación estándar – 
OIT Estándar 

ASTM 
D3895 

min 100 

Resistencia U.V. OIT – HP @ 1920 horas ASTM 
D7238 
ASTM 
D5885 

% 50 
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Colocación de las geoceldas 
El Contratista deberá presentar a la Supervisión de la obra para su aprobación, la 
metodología y plan de trabajo para la correcta ejecución de las tareas, en un todo de 
acuerdo con los planos del proyecto. Los mismo se deberán entregar a la Supervisión 
con la suficiente antelación como para no retrasar el cronograma general de las obras. 
El plan deberá contener además de los insumos (materiales, mano de obra, 
equipamientos, etc.) necesarios para la colocación de los paneles, folletos, esquemas, 
características técnicas y toda otra información que el Contratista considere importante 
para mejor conocimiento del material a emplear e interpretación de la metodología 
propuesta. 
 
Medición 
La protección flexible se medirá en metros cuadrado (m2) de superficie teórica revestida, 
entendiéndose por tal, la que resulte de multiplicar la longitud de protección ejecutada 
por el ancho teórico especificado en los Planos, no reconociéndose sobreanchos por 
variaciones en las dimensiones del talud. 
 
Pago 
El trabajo de habilitación e instalación de geoceldas se pagará al precio unitario del 
contrato, por toda obra ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y aceptada por el Supervisor. 
 
El precio unitario deberá cubrir los costos de los trabajos preparatorios desde la 
adquisición transporte; colocación e instalación en su posición final, y en general, todo 
costo relacionado con la correcta ejecución del relleno compactado, de acuerdo con esta 
especificación, los planos y las instrucciones del supervisor. 
 
Unidad de la partida: m2 
 

4.1.4 INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE 4” 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte e instalación de tuberías drenaje HDPE 
de 4”, accesorios y los codos HDPE de 4” necesario para el proyecto, según los detalles 
indicados en los planos de proyectos o de acuerdo con las recomendaciones del 
supervisor. 
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Las tuberías fabricadas de resina virgen de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) según 
el perfil posee un exterior corrugado anular para mayor resistencia estructural y una 
pared interior lisa, para máxima capacidad de flujo hidráulico. Utilizadas para conducción 
de fluidos sin presión. 
 
Serán de polietileno de interior liso y exterior corrugado anular, deberán cumplir con la 
exigencia de la Norma AASHTO M252 y el material de polietileno debe cumplir las 
exigencias de la Norma ASTM D-3350. Los valores mínimos de la rigidez de placas 
paralelas según la norma ASTM D-2412, son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N 6 - Datos técnicos de tubería HDPE 
Propiedades Unidad Valor 

Diámetro Nominal mm 100 

Diámetro interior promedio mm 103 

Diámetro exterior promedio mm 120 

Espesor de la pared interna (mínimo) mm 0.7 

Rigidez mínima del tubo al 5% de Deflexión kN 345 

Peso kg/6 M Kg 4.08 

Área mm2 1.59 

Momento de Inercia (I) cm4 0.010 

C mm 3.06 
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Tabla N 7 – Caracteristicas fisicas de tubería HDPE 
D.I. Nominal 

(mm) 
Tipo de 

Perforación 
Longitud de ranura 

máxima (mm) 
Anchos de ranura 

máxima. (mm) 
Diámetro o 

configuración de 
perforación 

100 ranura 25.0 3.00 3 Ranuras a 120º en 
forma de anillo y desfase 

entre anillos de 60º 
 

Las perforaciones deben ser realizadas en los valles entre las corrugas de la tubería, en 
ninguna circunstancia el supervisor aceptará tuberías perforadas en las corrugas o 
laterales. El proveedor de las tuberías de HDPE deberá suministrar las tuberías 
perforadas de acuerdo con el patrón siguiente. 
 

Figura Patrón de perforación de tuberías 

 

La instalación de esta tubería deberá cumplir con lo indicado en la Norma ASTM D-2321 
Los accesorios no reducirán ni estropearán la integridad total ni la funcionalidad de la 
tubería. Los accesorios pueden ser ya sea moldeados o fabricados. Entre los accesorios 
corrugados más comunes podemos encontrar juntas, como acoples y reductores, y 
accesorios de ensamblaje como Tees, Yees y tapas. 
 
Estos accesorios pueden ser instalados de acuerdo con diversos procedimientos como 
uniones de presión, campana y espiga, campana-campana y acoples que se envuelven 
alrededor de la unión. Los acoples deberán de proveer la suficiente resistencia 
longitudinal para mantener el alineamiento de la tubería y prevenir la separación de las 
juntas. Solamente se deberán utilizar accesorios suministrados o recomendados por el 
fabricante. 
 
Los accesorios deberán ser fabricados a partir de compuestos de polietileno puro que 
cumplan con la última edición de las especificaciones de materiales de AASHTO 
definidas y descritas en la norma ASTM D3350. 
 
Accesorio de acople: 
Esta especificación aplica al fitting inyectado de HDPE, el cual se utiliza para realizar 
uniones que requieren alta resistencia a la separación y que no necesita exigencias de 
hermeticidad. El accesorio denominado Split Coupler, cumple con las normas 
internacionales AASHTO M252 para diámetros de 100mm (4”) a 250mm (10”) y la norma 
AASHTO M294 para diámetros de 300mm (12”) a 1500mm (60”). 
 
El sistema del accesorio Split Coupler es del tipo abrazadera y utiliza amarras de HDPE, 
cumpliendo con la norma ASTM D4066.El sistema de unión Split Coupler es el adecuado 
para unir tuberías corrugadas de HDPE de terminaciones planas, las cuales pueden ser 
suministradas con o sin perforaciones. 
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Medición 
La unidad de medida para tubería drenaje de HDPE 4” será el metro (m), el cual deberá 
ser verificado y aceptado por el Supervisor, en su posición final. 
 
Pago 
El trabajo de habilitación e instalación de tubería drenaje de HDPE 4” se pagará al precio 
unitario del contrato, por toda obra ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la 
presente especificación y aceptada por el Supervisor. 
 
El precio unitario deberá cubrir los costos de los trabajos preparatorios desde la 
adquisición transporte; colocación e instalación en su posición final, y en general, todo 
costo relacionado con la correcta ejecución del relleno compactado, de acuerdo con esta 
especificación, los planos y las instrucciones del supervisor 
 
Unidad de la partida: m 
 

4.1.5 INSTALACIÓN DE GEOCOMPUESTO  
Este trabajo consiste en el suministro, transporte e instalación del geodren planar en los 
sitios señalados en los planos del proyecto o indicados por el supervisor. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Geodrén Planar es un sistema conformado por Geotextiles No Tejidos y una red 
drenante. El Geotextil cumple la función de filtración, reteniendo las partículas de suelo 
y permitiendo el paso del agua. La red drenante por su parte es el medio drenante 
encargado de transportar el agua que pasa a través del filtro. 
 

Tabla N 8 – Requerimientos mínimos de propiedades mecánicas de la geomalla en 
valores VMPR (medidos en el sentido longitudinal del rollo) 

Propiedades Norma Unidad Valor 

Red drenante      

Espesor ASTM D 5199 mm 5.8 

Resistencia a la compresión ASTM D 1621 kPa 700 

Resistencia a la tensión ASTM D 4595 kN/m 4.8 

Geotextil no Tejido de filtro    

Tamaño de apertura aparente ASTM D 4751 mm 0.18 

Permitividad ASTM D 4491 s-1 2.9 
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Permeabilidad ASTM D 4491 cm/s 46x10-2 

Tasa de flujo ASTM D 4491 l/min/m2 8109 

 
Medición 
La unidad de medida para la habilitación e instalación de geodren planar será el metro 
cuadrado (m2), el cual deberá ser verificado y aceptado por el Supervisor, en su posición 
final. 
 
Pago 
El trabajo de habilitación e instalación de geodren planar se pagará al precio unitario del 
contrato, por toda obra ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y aceptada por el Supervisor. 
 
El precio unitario deberá cubrir los costos de los trabajos preparatorios desde la 
adquisición transporte; colocación e instalación en su posición final, y en general, todo 
costo relacionado con la correcta ejecución del relleno compactado, de acuerdo con esta 
especificación, los planos y las instrucciones del supervisor 
 
Unidad de la partida: m2 
 

4.1.6 RELLENO ESTRUCTURAL  
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación del 
material granular que conforma el relleno estructural según los detalles indicados en los 
planos de proyectos o de acuerdo con las recomendaciones del supervisor. 
 
Material Granular 
Las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin exceso de 
partículas blandas ó desintegrables y sin materia orgánica u otras sustancias 
perjudiciales. En general los materiales empleados en la construcción del relleno en 
suelo reforzado se recomiendan que cumplan con los siguientes requisitos: 

 
⮚ Tamaño máximo: 10,0 cm (4 in) 
⮚ Índice de plasticidad de la fracción fina (pasa tamiz No. 40) < 12 %  
⮚ Porcentaje de finos (pasa tamiz No. 200) < 20 % 
⮚ Desgaste en la máquina de los ángeles < 50 %  
⮚ El material debe provenir de roca sana y debe estar libre de contaminantes y 

partículas friables ó deleznables. 
 

Extendido del material pétreo y compactación 
El material pétreo ó suelo se deberá colocar en capas de espesor no mayor a 30 cm y 
se deberá compactar como mínimo hasta lograr un peso unitario mayor ó igual al 95% 
del máximo obtenido del ensayo Proctor modificado. 
 
La compactación de cada una de las capas se debe hacer desde el frente de la 
estructura hacia el espaldón para evitar presiones excesivas sobre la formaleta de 
confinamiento frontal, utilizando equipo manual vibratorio (plancha vibratoria o por 
impacto). Alrededor de las estructuras complementarias, la compactación deberá 
hacerse con equipo liviano. Todas y cada una de las capas deben ser controladas en 
cuanto a su espesor y densidad. La construcción de la capa siguiente no se autorizará 
hasta tanto no se haya verificado la densidad de la capa anterior 
 
Control 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles 
principales: 
 
⮚ Verificar el cumplimiento de lo establecido en la presente especificación.  
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⮚ Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista. 
⮚ Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados.  
⮚ Realizar medidas para determinar espesores, levantar perfiles y comprobar la 

uniformidad de la superficie. 
⮚ Verificar el grado de compactación, el cual no deberá ser menor al 95% de la 

máxima densidad seca del ensayo Proctor modificado. 
⮚ Verificar la densidad de cada capa compactada. Este control se realizará en el 

espesor de cada capa realmente construida, de acuerdo con el proceso 
constructivo aprobado. 

⮚ Todas las irregularidades que excedan las tolerancias deberán ser corregidas por 
el Contratista, a su cuenta, costo y riesgo, de acuerdo con las instrucciones y 
aprobación del Supervisor. 

 
Medición 
La unidad de medida para el relleno estructural será el metro cubico(m3), el cual deberá 
ser verificado y aceptado por el Supervisor, en su posición final. 
 
Pago 
El trabajo de relleno estructural se pagará al precio unitario del contrato, por toda obra 
ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptada por 
el Supervisor. 
 
El precio unitario deberá cubrir los costos de los trabajos preparatorios desde la 
adquisición transporte; colocación e instalación en su posición final, y en general, todo 
costo relacionado con la correcta ejecución del relleno compactado, de acuerdo con esta 
especificación, los planos y las instrucciones del supervisor 
 
Unidad de la partida: m3 
 

4.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL PARA DRENAJE  
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, habilitación e instalación de geotextil 
(clase 1) para la separación de la geomalla biaxial y el material del suelo reforzado, en 
la cara exterior en los niveles 1 y 2 del suelo reforzado. 
 
Materiales 
El geotextil son mallas de fibras sintéticas de polipropileno y poliéster, que se utilizan 
con la finalidad de evitar posibles erosiones, cumplir funciones de drenaje y separar 
tierras de diferente granulometría estabilizando el terreno. Los materiales están 
constituidos por polímeros sintéticos, tejidos o no tejidos, de las características 
señaladas en estas especificaciones.  
 
Los geotextiles tejidos podrán ser fabricados con cintas planas o con cintas fibriladas, 
para obtener en estos últimos, geotextiles de alto módulo. Los geotextiles no tejidos 
podrán ser fabricados con fibras largas o fibras cortas punzonadas o termo fundidas, 
dependiendo del uso requerido.  
 
Todos los parámetros exigidos en esta norma corresponden a valores mínimos 
promedios del rollo (VMPR) a excepción del Tamaño de Apertura Aparente (TAA), en la 
dirección principal más débil; los valores para el TAA representan valores máximos 
promedios por rollo. Su uso es de carácter obligatorio, por lo tanto, no se permite el uso 
de valores promedios o típicos. El Contratista presentará al Supervisor para su 
aprobación los certificados de calidad correspondientes al lote suministrado por el 
proveedor. 
 
La instalación del geotextil considerara los traslapes de 0.30 m y estas deberán ser 
verticales. 
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Detalle de uso de geosinteticos en primer y segundo nivel del suelo reforzado. 
 
Requerimientos generales de resistencia de los geotextiles  
Los geotextiles usados en los trabajos especificados en este artículo deben cumplir los 
requerimientos que se presentan en la Tabla N° 9.  
 

Tabla Nº 9 – Requerimiento para las propiedades de resistencia de los geotextiles 
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Referencia: Tabla 511.01 – Requerimiento para las propiedades de resistencia de los 

geotextiles (Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de 
Carreteras del MTC) 

 
 
Medición  
Para todas las aplicaciones de geotextiles mencionados en esta sección la unidad de 
medida será el metro cuadrado (m²). Los traslapes no se diferenciarán en la medida y 
estarán incluidos en ella. 
 
Pago  
El pago de los geotextiles para las aplicaciones indicadas en esta sección se realizará 
con los precios unitarios del contrato, los que incluirán todas las operaciones para 
suministrar, transportar, colocar en el punto de aplicación, control de calidad y todo costo 
relacionado con la correcta ejecución de cada trabajo, aprobado por el Supervisor. 
También incluye el costo de traslapes y costuras que se requieran para el cumplimiento 
de las especificaciones. 
 
Unidad de la partida: m2 
 

4.1.8 ESTRUCTURA DE DRENAJE DE SALIDA  
Esta actividad consiste en la construcción de la estructura de protección de la tubería de 
drenaje HDPE de 4” en la salida, mediante un muro de concreto f’c=210 kg/cm2, como 
se aprecia a continuación: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Nota: 

• Espesor de la pantalla: 0.10m.  
• Previo al vaciado de la base se deberá realizar el apisonado de la zona y 

nivelación para recibir el concreto. 
• El tubo HDPE deberá estar envuelto con plástico previo al vaciado, no deberá 

existir contacto tubo-plástico.  
 
Medición 
Para toda la aplicación de la estructura de salida de drenaje mencionado en esta sección 
la unidad de medida será la unidad (und).  
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Pago  
El pago de la estructura de salida de drenaje para la aplicación indicadas en esta sección 
se realizará con los precios unitarios del contrato, los que incluirán todas las operaciones 
para suministrar, transportar, colocar en el punto de aplicación, control de calidad y todo 
costo relacionado con la correcta ejecución de cada trabajo, aprobado por el Supervisor. 
También incluye el costo de los ensayos solicitados por la Supervisión y/p Administrador 
de Contrato.  
 
Unidad de la partida: Und 
 

4.2 PROTECCIÓN DE ENROCADO 

4.2.1 EXCAVACIÓN  
Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavación, remoción y la 
conformación lateral del material, las excavaciones se realizan para cimentar el murete 
de concreto que servirá de protección de la parte inferior del enrocado ante la erosión 
durante las crecidas del río Marañon.  
 
Medición  
Para toda la actividad de excavación en esta sección la unidad de medida será el metro 
cúbico (m3).  
 
Pago  
El pago de la excavación indicadas en esta sección se realizará con los precios unitarios 
del contrato, los que incluirán todas las operaciones para suministrar, transportar, 
colocar en el punto de aplicación, control de calidad y todo costo relacionado con la 
correcta ejecución de cada trabajo, aprobado por el Supervisor.  
 
Unidad de la partida: m3 
 

4.2.2 ENCOFRADO 

Viene a ser una estructura temporal, construida para contener, sirve para dar forma a la 
masa de concreto en su etapa de endurecimiento, dará forma al muro que permitirá 
proteger la parte inferior del enrocado ante la erosión durante las crecidas del río 
marañón. 
 
Descripción de la Partida  
Se habilita la madera de acuerdo con las medidas estipuladas en los planos y se procede 
a armarlas y amarrarlas con alambre negro y clavo, para el posterior vaciado de 
concreto.  
 
Materiales por utilizar en la Partida  
Los materiales por utilizar serán alambre negro, clavos, madera tornillo. 
 
Equipo 
Se utilizará en su esencia herramientas manuales.  
 
Medición  
Se mide por la Unidad de Metro cuadrado (m2) con aproximación de 02 decimales es 
decir por área (largo x ancho), la medición será el metrado realmente ejecutado con la 
conformidad del ingeniero supervisor. Como norma general, los encofrados se miden 
por el área de contacto entre el concreto y la madera.  
 
Pago  
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por Metro cuadrado(m2) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la 
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mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta partida. La 
valoración se efectuará según los avances de obra, previa verificación del ingeniero 
supervisor 
 
Unidad de la partida: m2 
 

4.2.3 HABILITACIÓN DE ACERO 

Esta partida comprende la colocación de la armadura de acero en el elemento 
estructural muro.  
 
Descripción de la Partida  
Se habilita el acero de refuerzo del muro con las medidas estipuladas en el plano del 
proyecto y se procede a armar.  
 
Materiales por utilizar en la Partida  
Los materiales por utilizar serán alambre negro y acero. 
 
Herramientas  
Se utilizarán las herramientas manuales para la ejecución de esta partida.  
 
Medición  
Esta partida de acero se medirá por la unidad del kilogramo (kg)  
 
Pago:  
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por kilogramo(kg) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de obra, 
equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta partida. La valorización 
se efectuará según los avances de la obra previa verificación del ingeniero supervisor.  
 
Unidad de la partida: kg 
 

4.2.4 VACIADO DE CONCRETO 

Esta partida consiste en la adquisición de materiales, transporte, herramientas y equipos 
necesarios para la preparación y colocación del concreto en su posición final de acuerdo 
con los planos de proyecto y la aceptación del ingeniero supervisor. 
 
Materiales de Construcción  
 
Materiales 
Cemento 
El cemento debe ser Portland tipo MS, el cual deberá cumplir lo especificado en la 
Norma Técnica Peruana NTP334.009, Norma AASHTO M85 o la Norma ASTM-C150. 
 
El cemento en bolsas se deberá almacenar en sitios secos y aislados del suelo, en 
rumas de no más de ocho (8) bolsas. 
 
El cemento deberá ser del mismo tipo y marca del utilizado para los diseños de mezclas, 
cualquier cambio en las características o procedencia del cemento harán necesario 
rediseñar las mezclas de acuerdo con lo ordenado por el Supervisor. Será obligación 
del Contratista presentar, junto con los diseños de mezclas, copias certificadas de los 
resultados de los ensayos físicos y químicos del cemento que empleará en la 
elaboración de mezcla y concreto. 
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Agregado Grueso 
Deberá ser de piedra o grava, rota o chancada, de grano duro y compacto, la piedra 
debe estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, marga u otra sustancia de carácter 
deletéreo. 
 
En general, deberá estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33-61 y con los requisitos 
de las normas ASTM C 88, ASTM C 127 y ASTM C 131, cuyas pruebas deben ser 
efectuadas por el Contratista. 
 
En caso de que no fueran obtenidas las resistencias requeridas, el Contratista tendrá 
que ajustar la mezcla de agregados por su propia cuenta, hasta que los valores 
requeridos sean obtenidos. 
 
Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75 mm (N° 
4). Será grava proveniente de la trituración de roca. Los requisitos que debe cumplir el 
agregado grueso son los siguientes: 

 
• Contenido de sustancias perjudiciales 

El siguiente cuadro, señala los límites de aceptación. 
 

Sustancias Perjudiciales 

CARACTERÍSTICAS 
NORMA  

DE  
ENSAYO 

MASA 
TOTAL  
DE LA 

  Terrones de Arcilla y partículas 
deleznables MTC E 212 0.25% máx. 

Contenido de Carbón y lignito MTC E 215 0.5% máx. 
Cantidad de Partículas Livianas MTC E 202 1.0% máx. 
Contenido de sulfatos, expresados 
como ion SO4 = AASHTO T290 0.06% máx. 

Contenido de Cloruros, expresado 
como ion Cl- AASHTO T291 0.10% máx. 

 
• Reactividad 

El agregado no podrá presentar reactividad potencial con los álcalis del cemento, 
lo cual se comprobará por idéntico procedimiento y análogo criterio que en el caso 
de agregado fino. 
 

• Durabilidad 
Los resultados del ensayo de durabilidad (norma de ensayo MTC E 209), no 
podrán superar el doce por ciento (12%) o dieciocho por ciento (18%), según se 
utilice sulfato de sodio o de magnesio, respectivamente. 
 

• Abrasión L.A. 
El desgaste del agregado grueso en la máquina de Los Ángeles (norma de ensayo 
MTC E 207) no podrá ser mayor de cuarenta por ciento (40%). 
 

• Granulometría 
La gradación del agregado grueso deberá satisfacer una de las siguientes franjas, 
según se especifique en los documentos del proyecto o apruebe el Supervisor con 
base en el tamaño máximo de agregado a usar, de acuerdo con la estructura de 
que se trate, la separación del refuerzo y la clase de concreto especificado. 
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TAMIZ  
PORCENTAJE QUE PASA 

AG-1 AG-2 AG-3 AG-4 AG-5 AG-6 AG-7 
63 mm (2,5'') -   -  -  -  100 - 100 

50 mm (2'') - - - 100 95 - 
100 100 90- 100 

37,5 mm (1½'') - - 100 95 - 
100 - 90 - 

100 35 - 70 

25,0 mm (1'') - 100 95 - 
100 - 35 - 70 20 – 55 0 – 15 

19,0 mm (¾'') 100 90 - 
100 - 35 - 70 - 0 – 15 - 

12,5 mm (½'') 90 - 
100 - 25 - 60 - 10 - 30 - 0 – 5 

9,5 mm (3/8'') 40 - 70 20 - 55 - 10 - 30 - 0 – 5 - 
4,75 mm (N°4) 0 - 15 0 - 10 0 – 10 0 – 5 0 – 5 - - 
2,36 mm (N°8) 0 -5 0 - 5 0 - 5 - - - - 

 
Fuente: ASTM C33, AASHTO M-43 

 
Nota: 
Se permitirá el uso de agregados que no cumplan con las gradaciones 
especificadas, siempre y cuando existan estudios calificados a satisfacción de las 
partes, que aseguren que el material producirá hormigón (concreto) de la calidad 
requerida. 
La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el 
diseño y construcción del concreto deberá ser continua y asemejarse a las 
teóricas. 

 
• Forma 

El porcentaje de partículas chatas y alargadas del agregado grueso procesado, 
determinados según la norma MTC E 221, no deberán ser mayores de quince por 
ciento (15%). 

 
Agregado Fino 
Deberá ser arena limpia y lavada, de granos duros, fuertes, resistentes y lustrosos, libre 
de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves o escamosas, 
esquistos o pizarras, álcalis y materiales orgánicos. 
 
Los agregados deberán provenir de las mismas canteras consideradas al hacer los 
diseños de mezcla. 
 
En general, deberá estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33-61 y con los requisitos 
de las normas ASTM C 177, ASTM C 142 y ASTM C 136. 
 
Se considera como tal, a la fracción que pase la malla de 4.75 mm (N° 4). Provendrá 
de arenas naturales o de la trituración de rocas o gravas. El porcentaje de arena de 
trituración no podrá constituir más de treinta por ciento (30%) del agregado fino. 
 
El agregado fino deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
• Contenido de sustancias perjudiciales. 

El siguiente cuadro señala los requisitos de límites de aceptación. 
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CARACTERÍSTICAS 
NORMA  

DE  
ENSAYO 

MASA TOTAL  
DE LA 

 MUESTRA 

 Terrones de Arcilla y partículas deleznables MTC E 212 1.00% máx. 

 Material que pasa el Tamiz de 75um (Nº 200) MTC E 202 5.00 % máx. 

 Cantidad de Partículas Livianas MTC E 211 0.50 % máx. 

 Contenido de sulfatos, expresados como ion 
SO4 

AASHTO 
T290 0.06% máx. 

 Contenido de Cloruros, expresado 
conclusión 

AASHTO 
T291 0.10% máx. 

 
 
Además, no se permitirá el empleo de arena que, en el ensayo colorimétrico para 
detección de materia orgánica, según norma de ensayo Norma Técnica Peruana 
400.013y 400.024, produzca un color más oscuro que el de la muestra patrón. 

 
• Reactividad 

El agregado fino no podrá presentar reactividad potencial con los álcalis del 
cemento. Se considera que el agregado es potencialmente reactivo, si al 
determinar su concentración de SiO2 y la reducción de alcalinidad R, mediante la 
norma ASTM C289, se obtienen los siguientes resultados: 

 
SiO2 >  R cuando R ≥ 70 

 
SiO2 > 35 + 0,5 R cuando R < 70 

 
• Granulometría 

La curva granulométrica del agregado fino deberá encontrarse dentro de los límites 
que se señalan a continuación: 

 
TAMIZ 
 (mm) 

PORCENTAJE  
QUE PASA 

9,5 mm (3 /8”) 
4,75 mm (N° 4) 
2,36 mm (N° 8) 
1,18 mm (N° 16) 
600 mm (N° 30) 
300 mm (N° 50) 
150 mm (N° 100) 

100 
95-100 
80-100 
50-85 
25-60 
10-30 
2-10 

 
En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de cuarenta y cinco por ciento 
(45%) de material retenido entre dos tamices consecutivos. El Módulo de Finura 
se encontrará entre 2.3 y 3.1. 

 
Durante el período de construcción no se permitirán variaciones mayores de 0.2 
en el Módulo de Finura con respecto al valor correspondiente a la curva adoptada 
para la fórmula de trabajo. 

 
• Durabilidad 

El agregado fino no podrá presentar pérdidas superiores a diez por ciento (10%) o 
quince por ciento (15%), al ser sometido a la prueba de durabilidad en sulfatos de 
sodio o magnesio, respectivamente, según la norma MTC E 209. 

 



75  

En caso de no cumplirse esta condición, el agregado podrá aceptarse siempre que, 
habiendo sido empleado para preparar concretos de características similares, 
expuestas a condiciones ambientales parecidas durante largo tiempo, haya dado 
pruebas de comportamiento satisfactorio. 

 
• Limpieza 

El Equivalente de Arena, medido según la Norma MTC E 114, será sesenta y cinco 
por ciento (65%) mínimo para concretos de f’c ≤ 210kg/cm2 y para resistencias 
mayores setenta y cinco por ciento (75%) como mínimo. 

 
Agua 
Se considera adecuada el agua que sea apta para consumo humano. 
 
El agua estará limpia y libre de cantidades dañinas de sales, aceites, ácidos, álcalis, 
materia orgánica o mineral, u otras impurezas que puedan reducir la resistencia, 
durabilidad o calidad del concreto, o afectar el acero de refuerzo o los elementos 
embebidos en el concreto. 
 
La calidad del agua, determinada mediante análisis de laboratorio, será tal que no se 
excedan los límites siguientes: 
 

Ensayos Tolerancias 
Sales solubles (ppm) 5000 máx. 
Materia Orgánica (ppm) 3,00 máx. 
Alcalinidad HCO3- (ppm) 1000 máx. 
Sulfatos como ión SO4 (ppm) 600 máx. 
Cloruros como ión Cl- (ppm) 1000 máx. 
PH 5,5 a 8,0 

 
El agua que no cumpla los requisitos no podrá ser utilizado para el lavado del equipo 
utilizado en la preparación y transporte del concreto. 
 
Aditivos 
Se podrán usar aditivos de reconocida calidad que cumplan con la norma ASTM C- 494, 
para modificar las propiedades del concreto, con el fin de que sea más adecuado para 
las condiciones particulares de la estructura por construir. Su empleo deberá definirse 
por medio de ensayos efectuados con antelación a la obra, con dosificaciones que 
garanticen el efecto deseado, sin perturbar las propiedades restantes de la mezcla, ni 
representar riesgos para la armadura que tenga la estructura. 
 
El uso de aditivos en el concreto, tales como incorporadores de aire, aceleradores, 
impermeabilizantes, endurecedores y otros podrá ser permitido o requerido por la 
Supervisión cuando su empleo se justifique. En cada caso, se seguirán estrictamente 
las recomendaciones del fabricante. 
 
Los aditivos incorporadores de aire deberán cumplir la norma ASTM C 260. Los aditivos 
reductores de agua, retardadores de fragua o acelerantes deberán cumplir la norma 
ASTM C 494. El Contratista someterá muestras de los aditivos propuestos para la 
aprobación de la Supervisión. No se aceptará el uso de cloruro de calcio. 
 
Estudio de la Mezcla y Obtención de la Fórmula de Trabajo 
Con suficiente antelación al inicio de los trabajos, el Contratista entregara al Supervisor, 
muestras de los materiales que se propone utilizar y el diseño de la mezcla, avaladas 
por los resultados de ensayos que demuestren la conveniencia de utilizarlos para su 
verificación. Si a juicio del Supervisor los materiales o el diseño de la mezcla resultan 
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objetables, el contratista deberá efectuar las modificaciones necesarias para corregir las 
deficiencias.   
 
Una vez que el Supervisor manifieste su conformidad con los materiales y el diseño de 
la mezcla, éste sólo podrá ser modificado durante la ejecución de los trabajos si se 
presenta una variación inevitable en alguno de los componentes que intervienen en ella. 
El contratista definirá una fórmula de trabajo, la cual someterá a consideración del 
Supervisor.   Dicha fórmula señalará: 
 
• Las proporciones en que se deben mezclar los agregados disponibles y la gradación 

media a que da lugar dicha mezcla. 
• Las dosificaciones de cemento, agregados grueso y fino y aditivos en polvo, en peso 

por metro cúbico de concreto. La cantidad de agua y aditivos líquidos se podrá dar 
por peso o por volumen. 
Cuando se contabilice el cemento por bolsas, la dosificación se hará en función de 
un número entero de bolsas. 

• La consistencia del concreto, la cual se deberá encontrar dentro de los siguientes 
límites, al medirla según norma de ensayo MTC E 705. 

 

Tipo de Construcción 
Asentamiento (“) 

Máximo Mínimo 
Cimentación 3 1 

 
La fórmula de trabajo se deberá reconsiderar cada vez que varíe alguno de los 
siguientes factores: 
 
El tipo, clase o categoría del cemento o su marca. 
El tipo, absorción o tamaño máximo del agregado grueso. 
El módulo de finura del agregado fino en más de dos décimas (0,2). 
La naturaleza o proporción de los aditivos. 
El método de puesta en obra del concreto. 
 
El Contratista deberá considerar que el concreto deberá ser dosificado y elaborado para 
asegurar una resistencia a compresión acorde con la de los planos y documentos del 
Servicio, que minimice la frecuencia de los resultados de pruebas por debajo del valor 
de resistencia a compresión especificada en los planos del Servicio. 
 
Al efectuar las pruebas de tanteo en el laboratorio para el diseño de la mezcla, las 
muestras para los ensayos de resistencia deberán ser preparadas y curadas de acuerdo 
con la norma MTC E 702 y ensayadas según la norma de ensayo MTC E 704. Se deberá 
establecer una curva que muestre la variación de la relación agua/cemento (o el 
contenido de cemento) y la resistencia a compresión a veintiocho (28) días.  
 
La curva se deberá basar en no menos de tres (3) puntos y preferiblemente cinco (5), 
que representen tandas que den lugar a resistencias por encima y por debajo de la 
requerida. Cada punto deberá representar el promedio de por lo menos tres (3) cilindros 
ensayados a veintiocho (28) días. 
 
La máxima relación agua/cemento permisible para el concreto a ser empleado en la 
estructura, será la mostrada por la curva, que produzca la resistencia promedio 
requerida que exceda la resistencia de diseño del elemento, según lo indica la Tabla N° 
503-1. 
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Resistencia Promedio Requerida 
Resistencia  
Especificada  
a la Compresión 

Resistencia Promedio  
Requerida 
 a la Compresión 

< 20,6 MPa (210 Kg/cm2) f´c + 6,8 MPa (70 Kg/cm2) 
20,6 – 34,3 MPa (210 – 350 
Kg/cm2) f´c + 8,3 MPa (85 Kg/cm2) 

> 34,3 MPa (350 Kg/cm2) f´c + 9,8 MPa (100 Kg/cm2) 
 
Si la estructura de concreto va a estar sometida a condiciones de trabajo muy rigurosas, 
la relación agua/cemento no podrá exceder de 0,50 si va a estar expuesta al agua dulce, 
ni de 0.45 para exposiciones al agua de mar o cuando va a estar expuesta a 
concentraciones perjudiciales que contengan sulfatos.  
 
Cuando se especifique concreto con aire, el aditivo deberá ser de clase aprobada según 
se indica en la Subsección 503.03 (e). La cantidad de aditivo utilizado deberá producir 
el contenido de aire incorporado que muestra la Tabla N° 503-2 
 

Requisitos Sobre Aire Incluido 
Resistencia de  
diseño a 28 días 

Porcentaje aire 
incluido 

280 kg/cm2 – 350 kg/cm2 concreto normal 6-8 
280 kg/cm2 – 350 kg/cm2 concreto pre-esforzado 2-5 
140 kg/cm2 – 280 kg/cm2 concreto normal 3-6 

 
La cantidad de aire incorporado se determinará según la norma de ensayo AASHTO-
T152 o ASTM-C231.  
 
La aprobación que dé el Supervisor al diseño no implica necesariamente la aceptación 
posterior de las obras de concreto que se construyan con base en dicho diseño, ni exime 
al Contratista de su responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de las 
especificaciones y los planos. La aceptación de las obras para fines de pago dependerá 
de su correcta ejecución y de la obtención de la resistencia a compresión mínima 
especificada para la respectiva clase de concreto, resistencia que será comprobada con 
base en las mezclas realmente incorporadas en tales obras. 
 
Medición:  
Se mide por la Unidad de Metro Cúbico (m3)  
 
Pago:  
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por Metro Cúbico (m3) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la 
mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta partida. La 
valoración se efectuará según los avances de obra, previa verificación del ingeniero 
inspector 
 
Unidad de la partida: m3 
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5. SEÑALIZACIÓN  

5.1 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Comprende, sin llegar a limitarse, las señales de advertencia, de prohibición, de 
información, de obligación, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos 
aquellos carteles utilizados para rotular áreas de trabajo, que tengan la finalidad de 
informar al personal del servicio y público en general sobre los riesgos específicos de 
las distintas áreas de trabajo, instaladas dentro del servicio y en las áreas perimetrales. 

 
Cintas de señalización, conos reflectivos, luces estroboscópicas, alarmas audibles, así 
como carteles de promoción de la seguridad, etc. Se deberán incluir las señalizaciones 
vigentes por interferencia de vías públicas debido a ejecución de obras. Así como las 
relacionadas con la seguridad vial, que incluyen todas las actividades, facilidades, 
dispositivos y operaciones necesarias para garantizar el tránsito vehicular y seguridad 
de los trabajadores y usuarios vulnerables.  

 
La partida comprende también la protección de los taludes excavados con una malla de 
nylon (malla de pescador). 

 

 
Malla de nylon 

  
Medición 
El método de medición será bajo el concepto de Global (glb). El servicio completo de 
esta partida, incluyendo la provisión de señales, mantenimiento de tránsito, 
mantenimiento de desvíos y rutas habilitadas y otros solicitados por el Supervisor, ha 
sido ejecutado a satisfacción del Supervisor, se considerará una unidad completa en el 
período de medición.  

 
Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por la partida ejecutada de acuerdo 
con el Proyecto y aprobado por el Supervisor. 

 
EL CONTRATISTA valorizará esta partida en función al % de avance de la ruta crítica 
del Servicio al momento de la presentación de la valorización. 

 
Unidad de la partida: Glb. 

 
6. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

6.1 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SCTRS 

Considera todos los equipos de protección personal necesarios para la ejecución del 
servicio, el cual deberá ser entregado al personal profesional, técnico, de guardianía, 
ayudantes en general, etc. Así mismo comprende todos los EPPs de recambio que 
requiera su personal durante el periodo de ejecución del servicio. 
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Deberá llevar un registro de entrega y recepción de los EPPs durante todo el desarrollo 
del servicio. 

 
Dentro de los equipos de protección personal se tiene: 

 
- Casco de seguridad ANSI Z89.1. 
- Lentes de seguridad ANSI Z87.1. 
- Protección respiratoria. 
- Protección auditiva. 
- Guantes industriales (badana, jebe, neopreno, etc). 
- Botas de jebe. 
- Zapatos de seguridad con punta reforzada ANSI-Z41-177. 
- Ropa de trabajo (pantalón jean azul con cintas reflectivas, camisas jean manga 

larga con nombre y logo de la empresa). 
- Arnés de seguridad ANSI Z359. 
- Impermeable para protección de lluvias. 
- Cortaviento para casco. 
- Bloqueador solar. 

 
También Incluye los pagos por los Seguros Complementario de Trabajo de Riesgo –
SCTR (Ley Nº 26790) para todos los trabajadores staff y no calificados de EL 
CONTRATISTA con vigencia que abarque su permanencia en la zona de trabajo. 

 
Esta partida también contempla el suministro de los insumos necesarios para protección 
individual y colectiva COVID-19 considerados en el Plan de Vigilancia durante las 
diferentes etapas de ejecución del servicio. 

 
Deberá establecer puntos estratégicos para el acopio de insumos usados, para el 
manejo adecuado como material contaminante. 

 
Medición 
El método de medición será bajo el concepto de Global (glb). 

 
Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por la partida ejecutada de acuerdo 
con el Proyecto y aprobado por el Supervisor. 
 
EL CONTRATISTA valorizará esta partida en función al % de avance de la ruta crítica 
del Servicio al momento de la presentación de la valorización. 

 
 

Unidad de la partida: Glb. 
 

6.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVO 

Esta partida Contempla la totalidad de implementos de seguridad que son necesarias 
incorporar, para que se asegure la protección colectiva de cada persona que participa 
en la ejecución de los distintos trabajos y partidas. Previamente a la iniciación de los 
trabajos el Contratista debe coordinar con el supervisor para que los equipos de 
protección colectiva sean correctamente acondicionados. El Supervisor podrá 
suspender la tarea de ser necesaria sino encuentra conformidad en la implementación 
de los equipos y evitar accidentes trágicos que perjudiquen la normal ejecución del 
proyecto. 

 
Dentro de las medidas de protección colectivas se tiene: 

- Delimitación con postes 
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- Barandillas 
- Redes de protección 
- Cercos perimétricos 
 

Medición 
El método de medición será bajo el concepto de Global (glb). 

 
Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por la partida ejecutada de acuerdo 
con el Proyecto y aprobado por el Supervisor. 

 
EL CONTRATISTA valorizará esta partida en función al % de avance de la ruta crítica 
del Servicio al momento de la presentación de la valorización. 

 
Unidad de la partida: Glb. 
 
 

7. PERSONAL OPERATIVO EN CAMPO  
7.1 PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO 

Considera el pago del personal profesional y técnico especializado, incluyendo 
beneficios y leyes sociales, que tendrá a cargo la dirección y ejecución del servicio, el 
cual deberá ser presentado al inicio del servicio. 

 
Así mismo, previo al inicio del Servicio se deberá presentar un cronograma donde se 
detalle tiempo de permanencia y el personal de relevo durante periodo de descanso. 

 
El personal mínimo requerido debe cubrir las siguientes plazas, de forma permanente 
en campo:  

 
01Ingeniero Civil Residente. 
01 Ingeniero Civil Asistente de Residente. 
01 Supervisor CASS. 
01 Ingeniero de Control de Calidad. 
01 Licenciado o Técnico en Enfermería. 
01 Topógrafo 
01 Capataz. 

 
Medición 
Esta partida se medirá por la unidad (mes) y deberá ser aprobado por el Supervisor. 

 
Pago 
El precio unitario de la presente partida incluye la remuneración del profesional, los 
beneficios sociales y leyes sociales. El profesional no está sujeto a supervisión directa 
de tiempo por lo que su remuneración cubre todo tipo de trabajo en horarios especiales 
o extendidos. La idoneidad de este personal será observada y aprobada por la 
Supervisión de PETROPERU en campo. 

 
La ausencia del personal mínimo considerado en la presente partida influirá en el 
metrado a valorizar, afectando la unidad de la partida de manera proporcional a las 
ausencias presentadas.  
 
EL CONTRATISTA deberá presentar como sustento las respectivas boletas de pago, 
registradas en la correspondiente Planilla Mensual de Pagos (PLAME). Asimismo, los 
comprobantes de pago de los aportes mensuales correspondientes a la SUNAT. Los 
mismos que deberán ser revisados y validados por la Supervisión. 
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EL CONTRATISTA valorizará esta partida en función al porcentaje de avance físico del 
Servicio al momento de la presentación de la valorización.  

 
Unidad de la partida: Mes. 

 
7.2 MOVILIZACIÓN PERSONAL DURANTE EL SERVICIO  

La partida considera la disposición de dos (02) camionetas pick up doble cabina de 
tracción 4x4 para el traslado del personal profesional, técnico y/o no calificado desde el 
sitio de pernocte del personal hasta la progresiva donde se ejecutan los trabajos, 
además de la movilización interna que se requiera hacer el Ing. Residente y el personal 
profesional. Incluye también el traslado de materiales, herramientas y/o equipos 
necesarios para las actividades del Servicio. 

 
El costo de esta partida considera la camioneta en caliente, es decir incluye pago del 
conductor (remuneración, beneficios sociales, EMO´s) y sus viáticos (hospedaje y 
alimentación), combustible, consumibles, mantenimientos, así como los peajes 
existentes en la ruta del servicio o al destino indicado por el Administrador del Servicio. 

 
El pago de la camioneta será de acuerdo con el uso real del equipo en los trabajos 
destinados con base a su unidad de medida, que serán registrados en los partes diarios 
de trabajo.  

 
La mano de obra local deberá ser del CCPP Rentema, adyacente a la zona del Servicio, 
quienes por la cercanía no requieren movilización terrestre.  

 
Todo equipo y personal mínimo comprometido para la ejecución del Servicio podrá ser 
puesto a disposición del Supervisor /Administrador de contrato cuando se requiera. 

 
Pago 
Los precios unitarios deben cubrir los costos de conductor (remuneración, beneficios 
sociales, EMo´s), abastecimiento de combustible, grasa, lubricantes, filtros, reparación 
y mantenimiento, los cuales deberán ser aprobados por el supervisor de PETROPERU 
en campo. 

 
EL CONTRATISTA valorizará esta partida en función al % de avance de la ruta crítica 
del Servicio al momento de la presentación de la valorización. 

 
Unidad de la partida: Mes. 
 

7.3 ALIMENTACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, PERSONAL 
PROFESIONAL Y TÉCNICO. 
Contempla la alimentación del personal foráneo (de El Contratista y de la Supervisión) 
que participa en el lugar de ejecución del servicio, considera las tres raciones diarias 
(desayuno, almuerzo y comida). 

 
La presente partida incluye también la hidratación del personal, para lo cual EL 
CONTRATISTA deberá considerar las condiciones climáticas existentes en el lugar del 
servicio, de forma que se garantice la suficiente distribución de agua y bebidas 
hidratantes a todo su personal. 

 
EL CONTRATISTA deberá presentar un cronograma del personal foráneo que 
participará durante el servicio. 

 
Pago 
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El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por la partida ejecutada de acuerdo 
con el Proyecto y aprobado por el Supervisor. 

 
El metrado por reconocer en cada valorización será proporcional al porcentaje de 
avance físico del servicio. 

 
Unidad de la partida: Mes. 

 
7.4 ALIMENTACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, PERSONAL 

PROFESIONAL Y TÉCNICO. 
Contempla la alimentación del personal del lugar que participa en la ejecución del 
servicio. Para el personal de la zona, se considera (01) ración diaria (almuerzo o cena, 
lo que corresponda). 

 
La presente partida incluye también la hidratación del personal, para lo cual EL 
CONTRATISTA deberá considerar las condiciones climáticas existentes en el lugar del 
servicio, de forma que se garantice la suficiente distribución de agua y/o bebidas 
hidratantes a todo su personal. 

 
EL CONTRATISTA deberá presentar un cronograma del personal de la zona que 
participará durante el servicio. Debiendo cumplir cada uno de ellos con las nuevas 
disposiciones por el COVID-19. 

 
Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por la partida ejecutada de acuerdo 
con el Proyecto y aprobado por el Supervisor. 
 
El metrado por reconocer en cada valorización será proporcional al porcentaje de 
avance físico del servicio. 

 
Unidad de la partida: Mes. 

 

7.5 ALOJAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO – PERSONAL FORANEO  
Contempla el alojamiento del personal foráneo que participa en la ejecución del servicio. 
 
El alojamiento se considera sólo para el personal de EL CONTRATISTA que no es de 
la zona. El alojamiento se deberá efectuar en centro poblado adyacente a la zona del 
servicio. No se considera alojamiento para el personal de la zona que participará del 
servicio. 
 
EL CONTRATISTA deberá presentar un cronograma del personal foráneo que 
participará durante el servicio. 
 
Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por la partida ejecutada de acuerdo 
con el Proyecto y aprobado por el Supervisor. 
 
El metrado por reconocer en cada valorización será proporcional al porcentaje de 
avance físico del servicio. 
 
Unidad de la partida: Mes. 

 
7.6 GUARDIANÍA 
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Considera la participación de guardianes en la zona de trabajo, campamento, oficinas y 
canteras para resguardo de los equipos, materiales y herramientas; los guardianes 
deberán ser provistos de los recursos necesarios para buen desarrollo de sus 
actividades. Asimismo, los domingos y feriados que no se trabajen EL CONTRATISTA 
garantizará la presencia de guardianes en las instalaciones mencionadas y cualquier 
punto que lo requiera. 
 
La integridad del personal, equipos e instalaciones son responsabilidad de EL 
CONTRATISTA y la correcta distribución de los guardianes. 
 
Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por la partida ejecutada de acuerdo 
con el Proyecto y aprobado por el Supervisor. 
 
El metrado por reconocer en cada valorización será proporcional al porcentaje de 
avance físico del servicio. 
 
Unidad de la partida: Mes. 
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SECCIÓN 2.- PLANOS 
 
“SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR DEL DERECHO DE VÍA EN 

EL KM 496+100 DEL ONP” 
 

ÍTEM N° 
PLANO DESCRIPCION 

1 PP-01 PLANO EN PLANTA KM 496 ONP 

2 PSR-01 PLANTA SUELO REFORZADO   

3 ST-01 SECCIONES TRANSVERSALES 

4 DRS-01 DETALLE SUELO REFORZADO 

5 DSR-02 DETALLE SUELO REFORZADO 

6 PMEE-01 PROPUESTA MEJORA ESTABILIDAD DE ENROCADO 

 
Link: 
 
https://petroperuofp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadiaz_petroperu_com_pe/Ehn3CcQrubBMnZbZ8HgE6kcBRlVTgw
ZSUX79Ysnc8cXrYQ?e=Q6jQVb 
 
 

https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadiaz_petroperu_com_pe/Ehn3CcQrubBMnZbZ8HgE6kcBRlVTgwZSUX79Ysnc8cXrYQ?e=Q6jQVb
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadiaz_petroperu_com_pe/Ehn3CcQrubBMnZbZ8HgE6kcBRlVTgwZSUX79Ysnc8cXrYQ?e=Q6jQVb
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadiaz_petroperu_com_pe/Ehn3CcQrubBMnZbZ8HgE6kcBRlVTgwZSUX79Ysnc8cXrYQ?e=Q6jQVb


 

SECCIÓN 3.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 

“SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR DEL DERECHO DE VÍA EN EL KM 496+100 DEL ONP” 

 
 
 
 
 



86  

SECCIÓN 4.- PROPUESTA PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
“SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR DEL DERECHO DE VÍA EN 

EL KM 496+100 DEL ONP” 
 

ÍTEM DESCRIPCION 

1 TIEMPO CAMINO  

2 PROCESO CONSTRUCTIVO 

 
 
LINK: 
:https://petroperuofp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadiaz_petroperu_com_pe/EnpapSMJtKtEveBja8ydFiUBPvKBxQO
aA_6lfQmBLvCn2w?e=ikaYoi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadiaz_petroperu_com_pe/EnpapSMJtKtEveBja8ydFiUBPvKBxQOaA_6lfQmBLvCn2w?e=ikaYoi
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadiaz_petroperu_com_pe/EnpapSMJtKtEveBja8ydFiUBPvKBxQOaA_6lfQmBLvCn2w?e=ikaYoi
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadiaz_petroperu_com_pe/EnpapSMJtKtEveBja8ydFiUBPvKBxQOaA_6lfQmBLvCn2w?e=ikaYoi
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APÉNDICE N° 2 
SECCIÓN 1 

DETALLE DE PROPUESTA ECONOMICA 

“SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR DEL DERECHO DE VÍA EN EL KM 496+100 DEL ONP” 

ITEM P A R T I D A S UND METRADO P.U. PARCIAL 
1 OBRAS PROVISIONALES 

    

1.1 CAMPAMENTO DE SERVICIO glb 1 
  

2 ACTIVIDADES PRELIMINARES 
    

2.1 CONTROL TOPOGRAFICO PERMANENTE mes 4.33 
  

2.2 LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO ha 0.3 
  

2.3 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

glb 1 
  

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
    

3.1 HABILITACION DE ACCESO CON AFIRMADO glb 1 
  

3.2 EXCAVACION CON EQUIPO m3 46310.5 
  

3.3 RELLENO COMPACTADO m3 23454.69 
  

3.4 CONFORMACION DE DME m3 25992.18 
  

4 OBRAS DE PROTECCION 
    

4.1 SISTEMA SUELO REFORZADO 
    

4.1.1 INSTALACION GEOMALLA UNIAXIAL m2 33248 
  

4.1.2 INSTALACION GEOMALLA BIAXIAL m2 8640 
  

4.1.3 INSTALACION DE GEOCELDAS m2 5400 
  

4.1.4 INSTALACION DE TUBERIA HDPE 4" m 439.95 
  

4.1.5 INSTALACION DE GEOCOMPUESTO m2 2205 
  

4.1.6 RELLENO ESTRUCTURAL m3 16599.43 
  

4.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL 
PARA DRENAJE 

m2 4824 
  

4.1.8 ESTRUCTURA DE DRENAJE DE SALIDA UND 1 
  

4.2 PROTECCION DE ENROCADO 
    

4.2.1 EXCAVACION m3 17.04 
  

4.2.2 ENCOFRADO m2 102.98 
  

4.2.3 HABILITACION DE ACERO Kg 1585.51 
  

4.2.4 VACIADO DE CONCRETO m3 165.88 
  

5 SEÑALIZACION 
    

5.1 SEÑALIZACION PROVISIONAL DURANTE LA 
EJECUCION DEL SERVICIO 

glb 1 
  

6 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
    

6.1 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPPs Y 
SCTR 

glb 1 
  

6.2 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO glb 1 
  

7 PERSONAL OPERATIVO (EN CAMPO) 
    

7.1 PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL 
TECNICO ESPECIALIZADO 

mes 4.33 
  

7.2 MOVILIZACION PERSONAL DURANTE EL 
SERVICIO 

mes 4.33 
  

7.3 ALIMENTACION DURANTE LA EJECUCION DEL 
SERVICIO, PERSONAL FORANEO 

mes 4.33 
  

7.4 ALIMENTACION DURANTE LA EJECUCION DEL 
SERVICIO, PERSONAL NO CALIFICADO DE LA 
ZONA 

mes 4.33 
  

7.5 ALOJAMIENTO DURANTE LA EJECUCION  DEL 
SERVICIO - PERSONAL FORANEO 

mes 4.33 
  

7.6 GUARDIANIA mes 4.33 
  



88  

  
COSTO DIRECTO (S/) 

 
S/0.00 

  
GASTOS GENERALES (%) 

 
S/0.00 

  
UTILIDAD 

(%) 

  
S/0.00 

  
SUB 

TOTAL 

  
S/0.00 

  
IGV 

 
18% S/0.00 

  
TOTAL   

(S/) 

  
S/0.00 

 
NOTA: 
 
El Sub Total, es la suma del Costo Directo + Gastos Generales + Utilidad. 
El Precio Total es la suma de: Sub -Total + IGV y debe tener (02) decimales aplicando redondeo. 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRE DEL POSTOR  
Firma y Sello 
Nombre del Representante Nombre de la Empresa  
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APÉNDICE N° 3 
 

FORMATO EXPERIENCIA DEL POSTOR 
RELACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA 

 
Señores: 
PETROLEOS DELPERU S.A 
Presente 
 
Referencia: “SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR DEL DERECHO 

DE VÍA EN EL KM 496+100 DEL ONP” 
Empresa: …………………………. 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
DEL SERVICIO 

EMPRESA FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
DE 

TERMINO 

DOCUMENTO 
SUSTENTATORIO 
(OT, CONTRATO, 
FACTURAS, ETC) 

MONTO 
DEL 

SERVICIO 
(SIN IGV) 

1       
2       
3       
4       
…       

MONTO TOTAL S/  

 
 
 
 
 
 
 
Firma 
Nombre de representante Legal 
Nombre de la Empresa 
DNI 
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APÉNDICE N° 4 
 

 
LISTADO DE ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS 

 

“SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR DEL DERECHO DE VÍA EN 
EL KM 496+100 DEL ONP” 

 
1. Manual Corporativo de Seguridad, Salud y protección Ambiental para Contratistas de 

Petroperú. 
2. PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.  
3. PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo. 
4. PROA1-1191 v.3. “Procedimiento para la Contratación de mano de obra local en el 

ámbito del Oleoducto NorPeruano” 
 
 
LINK: 
 
https://petroperuofp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadiaz_petroperu_com_pe/EpK8rkZJZqRDmps-
KmepAXQBmqU2MrmuDLQ9jh18D0wtCw?e=MBXfnU 
 

  

https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadiaz_petroperu_com_pe/EpK8rkZJZqRDmps-KmepAXQBmqU2MrmuDLQ9jh18D0wtCw?e=MBXfnU
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadiaz_petroperu_com_pe/EpK8rkZJZqRDmps-KmepAXQBmqU2MrmuDLQ9jh18D0wtCw?e=MBXfnU
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadiaz_petroperu_com_pe/EpK8rkZJZqRDmps-KmepAXQBmqU2MrmuDLQ9jh18D0wtCw?e=MBXfnU


91  

APÉNDICE N° 5 
 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 
 
“SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR DEL DERECHO DE VÍA EN 

EL KM 496+100 DEL ONP” 
 

SECCIÓN 1.0 (TÉCNICA) (POR FRENTE) 
 

1.1 INFORME FINAL  
1.1.1 Informe Final del Servicio 
1.1.2 Conclusiones y recomendaciones 
1.1.3 Lecciones Aprendidas 
1.1.4 Panel fotográfico del Servicio 
1.1.5 Documentos de liquidación – Formatos PETROPERU 

1.2 DOCUMENTOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
1.2.1 Acta de entrega de Terreno 
1.2.2 Diseño, Ingeniería, Planos 
1.2.3 Metrados Ejecutados 
1.2.4 Adicionales y reducciones 
1.2.5 Cronograma y presupuesto ejecutado 
1.2.6 Ampliaciones de plazo 
1.2.7 Acta de conformidad del Servicio 

1.3    ANEXOS 
 1.3.1 Otros necesarios 

 
SECCIÓN 2.0 (FINANCIERA) (POR FRENTE) 

 

2.1 OTT  
2.1.1 OTT original 

2.2 VALORIZACIONES  
2.2.1 Informe y valorización mensual 1 
2.2.2 Informe y valorización mensual 2 
2.2.3 Informe y valorización mensual n… 

2.3 FACTURAS  
2.3.1 Factura valorización 1 
2.3.2 Factura valorización 2  
2.3.3 Factura valorización n… 

2.4 ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL 
2.4.1 ESSALUD 
2.4.2 SCTR 

2.5 REMUNERACIONES DEL PERSONAL 
2.5.1 Planilla de pagos (por cada mes) 
2.5.2 Planilla de liquidación de personal 

2.6 CONSTANCIAS   
2.6.1 Constancia de no adeudo a proveedores 
2.6.2 Constancia de pago a AFP u ONP 
2.6.3 Constancia de pago a ESSALUD 

 
 
Nota:  El Expediente de Prestación de Servicio puede ser modificado u optimizado a criterio 

de la Supervisión y/o del cliente PETROPERU
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APÉNDICE N° 6 
 

SECCIÓN 1 
 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y 

DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD 
 

 
   Ciudad       de            del 2023 

 
Señores 
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 
Presente.- 
Referencia:  Adjudicación Selectiva SEL-      -2023-OLE/PETROPERÚ 
 
Objeto:  “SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR DEL DERECHO DE 

VÍA EN EL KM 496+100 DEL ONP” 
 
 
…………………………………..., con R.U.C. Nº ………………………., con domicilio legal en 
………………………………, teléfono: …………………….., e-mail: ………………….., 
debidamente representada por su Titular Gerente el/la ……………………. Identificado con 
…………………………. declaramos bajo juramento que cumpliremos con los Términos de 
Referencia de la presente contratación directa y con el Sistema de Integridad de Petróleos del 
Perú S.A., en lo que sea aplicable al servicio. 
 
El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Antifraude y Anticorrupción, así como los 
Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicadas en el portal de 
PETROPERÚ S.A., en el siguiente enlace: 
https://www.petroperu.com.pe/Main.asp?Seccion=544 
 

 
 

 
 
 
 
 
Firma 
Nombre de representante Legal 
Nombre de la Empresa 
DNI 
 
  

https://www.petroperu.com.pe/Main.asp?Seccion=544
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APÉNDICE N° 6 
 

SECCIÓN 2 
 
DECLARACIÓN JURADA SOBRE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD EMPRESARIAL 

DE LA POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETROPERÚ S.A.  

 
Ciudad …. de …..del ….2023 

 
Señores 
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 
Presente.- 
Referencia:  Adjudicación Selectiva SEL-          -2023-OLE/PETROPERÚ  
 
 
Objeto:  “SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR DEL DERECHO DE 

VÍA EN EL KM 496+100 DEL ONP” 
 
 

………………………………., con R.U.C. Nº………………….., con domicilio legal en 
……………………………, teléfono: ………………….., e-mail: ……………………, debidamente 
representada por su Titular Gerente el/la ……………………………..Identificado con 
……………………, declaramos bajo juramento lo siguiente: 
 
“Cumpliremos con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la 
Información de PETROPERÚ, guardar confidencialidad y reserva de la información a la que 
acceda en virtud del presente contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de 
seguridad de la información detectada. 
 
No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ otorgados 
para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es considerado un 
incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la 
Información de PETROPERÚ.”  
 
 
 
 
 
 
Firma 
Nombre de representante Legal 
Nombre de la Empresa 
DNI 
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APÉNDICE N° 6 
 

SECCIÓN 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN 
INTEGRADA DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA SOBRE ASUNTOS 
COMUNITARIOS 

 
 

Ciudad ….de…. 2023 
 

Señores 
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 
Presente.- 
Referencia:  Adjudicación Selectiva SEL-       -2023-OLE/PETROPERÚ 
 
Objeto:  “SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR DEL DERECHO DE 

VÍA EN EL KM 496+100 DEL ONP” 
 
………………………….., con R.U.C. Nº ………………., con domicilio legal en 
……………………………, teléfono: ……………, e-mail: ………………., debidamente 
representada por su Titular Gerente el/la……………………………………………… Identificado 
con ………………….., declaramos bajo juramento que cumpliremos con las siguientes 
disposiciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.: 
 
1. Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. 
2. Política de Responsabilidad Social 
3. Política sobre Asuntos Comunitarios. 
 
 
 
 
Firma 
Nombre de representante Legal 
Nombre de la Empresa 
DNI 
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APÉNDICE N° 6 

SECCIÓN 4 
DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR 

 
Ciudad    , de         de 2023 

Señores 
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 
Presente.- 
Referencia:  Adjudicación Selectiva SEL-       -2023-OLE/PETROPERU 
Objeto: “SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR DEL DERECHO 

DE VÍA EN EL KM 496+100 DEL ONP” 
 
Estimados señores: 
La empresa …………………………………………………. con RUC N°……………….., con 
domicilio legal en: ………………………………………….., debidamente representada por su 
Titular Gerente el/la …….. ………………… Identificado con …………………., declaro bajo 
juramento lo siguiente: 
a)  No tenemos impedimento para participar en el proceso de contratación ni para contratar 

con el Estado. 
b)  No haber participado en la elaboración del Expediente Técnico, Términos de Referencia 

o Especificaciones Técnicas previos que dan origen al proceso de adquisición o 
contratación y sirvieron de base para el objeto del contrato, salvo en el caso de los 
contratos de supervisión. 

e)  Conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases, condiciones y procedimientos del 
proceso de contratación. 

d)  Somos responsables de la veracidad de los documentos e información que presentamos 
para efectos del proceso de contratación. 

e)  Nos comprometemos a mantener nuestra oferta hasta la firma del contrato, o emisión de 
la Orden de Compra u Orden de Trabajo a Terceros, según corresponda, y 

f)  Conocemos las sanciones que estipula el Reglamento de Gestión de Base de Datos de 
Proveedores de PETROPERU, la normativa en materia de contrataciones del Estado y la 
Ley N° 27444. 

g)  Contamos con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE. 
 
A efectos de suscribir cualquier tipo de declaración o información, el proveedor deberá tener en cuenta lo siguiente: 

• En caso la presente Declaración Jurada tenga información inexacta, el proveedor será pasible se sanción administrativa 
de inhabilitación temporal o permanente por el Tribunal del OSCE; al mismo tiempo, dicho acto constituye un delito 
tipificado en el artículo 411 del Código Penal y sancionado con pena privativa de la libertad. 

• En caso requiera acceder a los Beneficios de la Ley 28015 deberá presentar su constancia de Inscripción en REMYPE, 
previa a la firma de contrato. En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas. Deberá presentarse una constancia 
o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad. 
De acuerdo al numeral 7.7 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., están impedidos de ser postores 
y/o contratistas, las personas (naturales o jurídicas) referidas al artículo 10°de la Ley de contrataciones del Estado. 
El Reglamento de Gestión de Base de Datos de Proveedores de PETROPERU S.A., todavía no se encuentra 
implementado. Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el numeral 16.1 del Reglamento de Contrataciones de 
PETROPERU S.A., la inscripción en la Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERU S.A., no será 
condición para participar como postor en los procesos de contrataciones hasta su reglamentación. 

Nota:  Sí el Postor es un Consorcio, cada una de las compañías o empresas conformantes del Consorcio deben presentar esta declaración 
Jurada Individualmente. 

 
Firma 
Nombre de representante Legal 
Nombre de la Empresa 
DNI 
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APÉNDICE N° 6 
 

SECCIÓN 5 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRASE IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL 
ESTADO 

 
 

Lugar, de         de 2023 
Señores 
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 
Presente.- 
Referencia:  Adjudicación Selectiva SEL-       -2023-OLE/PETROPERU 
Objeto: “SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR DEL DERECHO 

DE VÍA EN EL KM 496+100 DEL ONP” 
 
 
Razón Social o Nombre del Postor), con R.U.C. Nº ……………, con domicilio legal en 
................, teléfono..............., correo electrónico……...........…......................, debidamente 
representada por su Sr. …………………, identificado con D.N.I N° …, según Poder inscrito en 
la Partida N°……, del Registro de Personas Jurídicas de………, declaramos bajo juramento 
lo siguiente: 
 
No tenemos impedimento para contratar con el Estado, conforme a lo dispuesto en la 
normativa de contrataciones del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
Firma 
Nombre de representante Legal 
Nombre de la Empresa 
DNI 
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APÉNDICE N° 6 
 

SECCIÓN 6 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE PROVEEDORES 
 

  
 
Firma 
Nombre y firma del representante Legal del 
Proveedor o DNI  
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APÉNDICE N° 6 
 

SECCIÓN 7 

 
DECLARACIÓN JURADA SOBRE COMPROMISO DE TOLERANCIA CERO AL ACOSO U 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y AL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29742 
“LEY DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL DE PETROPERÚ 

S.A. 
 

Lugar,……de         de..2023 
Señores 
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 
Presente. - 
Referencia:  Adjudicación Selectiva SEL-       -2023-OLE/PETROPERU 
Objeto: “SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR DEL DERECHO 

DE VÍA EN EL KM 496+100 DEL ONP” 
 
 
(Nombre del Postor), con R.U.C. Nº ……………, con domicilio legal en ................, 
teléfono..............., correo electrónico…….........., identificado con D.N.I N° ……, declaramos 
bajo juramento lo siguiente: 
 
“Nos comprometemos a mantener el estricto cumplimiento de la ley N° 29742 “Ley de 
Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual”. 
 
Cumpliremos plenamente con la Política de PETROPERÚ que practica y promueve el ejercicio 
de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual en cualquiera de sus formas, con la 
finalidad de garantizar un ambiente libre de acoso, hostigamiento, discriminación y violencia.  
 
 
 
 
Firma 
Nombre de representante Legal 
Nombre de la Empresa 
DNI 
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APÉNDICE N° 7 
 

SECCION 1 
 

ESTRUCTURA DE REMUNERACIONES, BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES POR DIA Y 
POR MES JORNAL DE 8 HRS – MANO DE OBRA NO CALIFICADA -LOCAL 

 
“SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR DEL DERECHO DE VÍA EN 

EL KM 496+100 DEL ONP” 
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APÉNDICE N° 7 
 

SECCION 2 
 

HORAS EXTRAS – 02 PRIMERAS HORAS – MANO DE OBRA NO CALIFICADA - 
LOCAL 

 
“SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA SUPERIOR DEL DERECHO DE VÍA EN 

EL KM 496+100 DEL ONP” 
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APÉNDICE N° 8 
 

DECLARACIÓN JURADA DE SALUD. 
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APÉNDICE N° 9 
 

SECCIÓN 1 
CLAÚSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD 

 
“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, 
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética 
basada en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto 
irregular, proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y 
detectar actos irregulares.  
En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) 
el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que 
le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.  
El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra 
la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran 
publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace: 
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobiernocorporativo/nuestro-sistema-de-integridad/” 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobiernocorporativo/nuestro-sistema-de-integridad/
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APÉNDICE N° 9 
 

SECCIÓN 2 
 

CLAUSULAS DE PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL 
TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO       
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APÉNDICE N°10 
 

SECCIÓN N° 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 

 
 
 

 Lugar,....de ........de……… 
 
 
Señores 
Petróleos del Perú S.A. - PETROPERÚ S.A.  
Presente.- 
 
Yo ………………….……….………………………. identificado con DNI N° ………………, 
Gerente General / Representante Legal de la empresa …………..……..…..................…….., 
con RUC N° ……………………., con domicilio legal en ……………………..…………..........; 
declaro bajo juramento que:   
 
 
La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se 
implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por 
la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ.       
 
 
 
 
 
 

……………………………………………  
Gerente General / Representante Legal 
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APÉNDICE N°10 
 

SECCIÓN N° 2 
 

 DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO 
INMINENTE. 

 
 
 

Yo ___________________________________, Representante Legal / Gerente General de 
la empresa __________________________ con RUC _________________, me 
comprometo a garantizar la identificación de todos los peligros y riesgos asociados a mis 
actividades, así como ejecutar los controles de eliminación, sustitución, controles de 
ingeniería, controles administrativos y/o correcto uso de los Equipos de Protección Personal 
requeridos para la ejecución de un trabajo seguro.  
Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud 
de los trabajadores de mi empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACIÓN O 
PROHIBICIÓN INMEDIATA DE TRABAJOS Y/O TAREAS.   
 
Garantizo que:  

• Las órdenes de paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave o inminente 
deben ser inmediatamente ejecutadas.  

• Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las 
condiciones subestándares identificadas.  

• En caso la paralización de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se 
ejecutará sin perjuicio a PETROPERÚ, quien no asumirá ningún costo asociado por 
las horas paralizadas.    

 
 
 
 
 

______________________________________  
Representante Legal / Gerente General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETROPERÚ S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Revisión 1 Revisión 2 Revisión 3 Aprobado 

    

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ 
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ 

Fecha:   

 

 
MANUAL DE REGLAMENTOS DE PETROPERÚ 

CÓDIGO 
REGA1-004 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN REGLAMENTO 

Versión: v.3 

Página 2 de 54 
GERENCIA AUDITORÍA INTERNA Y RIESGOS 

Jefatura Sistemas Preventivos 

ÍNDICE 

I. OBJETIVO ............................................................................................................................................. 3 

II. BASE NORMATIVA .......................................................................................................................... 3 

III. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD ............................................................................................ 3 

IV. DEFINICIONES .................................................................................................................................... 4 

V. DESARROLLO DEL REGLAMENTO ........................................................................................ 4 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (NTP-ISO/IEC 27001-A.5) 4 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (NTP-ISO/IEC 

27001- A.6) ............................................................................................................................................ 5 

SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS (NTP-ISO/IEC 27001-A.7) .......... 12 

GESTIÓN DE ACTIVOS (NTP-ISO/IEC 27001-A.8) .......................................................... 13 

CONTROL DE ACCESO (NTP-ISO/IEC 27001-A.9)......................................................... 15 

CRIPTOGRAFÍA (NTP-ISO/IEC 27001-A.10) ...................................................................... 20 

SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL (NTP-ISO/IEC 27001-A.11) ............................. 21 

SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES (NTP-ISO/IEC 27001-A.12) ........................ 27 

SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES (NTP-ISO/IEC 27001-A.13) ............... 32 

ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN (NTP-ISO/IEC 27001-A.14) ........................................................................ 35 

RELACIÓN CON CONTRATISTAS (NTP-ISO/IEC 27001-A.15) ................................. 40 

GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (NTP-

ISO/IEC 27001-A.16) ....................................................................................................................... 41 

ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA 

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (NTP-ISO/IEC 27001-A.17) ........................................ 42 

CUMPLIMIENTO (NTP-ISO/IEC 27001-A.18) ...................................................................... 44 

VI. RECOMENDACIONES O PRECISIONES ............................................................................. 45 

VII. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR ........................................... 47 

VIII. PROCESO AL QUE PERTENECE ........................................................................................... 47 

IX. ANEXOS ............................................................................................................................................... 47 

 

  

Firmado digitalmente por:
BARRIENTOS GONZALES Carlos Alfredo
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 13/08/2021  18:19:05-0500



 

Revisión 1 Revisión 2 Revisión 3 Aprobado 

    

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ 
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ 

Fecha:   

 

 
MANUAL DE REGLAMENTOS DE PETROPERÚ 

CÓDIGO 
REGA1-004 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN REGLAMENTO 

Versión: v.3 

Página 3 de 54 
GERENCIA AUDITORÍA INTERNA Y RIESGOS 

Jefatura Sistemas Preventivos 

I. OBJETIVO 

Brindar lineamientos claros y entendibles para el adecuado cumplimiento de los 
controles de Seguridad de la Información del Anexo A de la norma “NTP-ISO/IEC 
27001:2014 Tecnologías de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de 
Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2ª. Edición”, que implica entre 
otros aspectos: 

− Asegurar una apropiada salvaguarda de todos los activos (información, otros 
activos asociados con información e instalaciones de procesamiento de 
información) en adelante “activos de información” de PETROPERÚ. 

− Aplicar eficientemente los controles de Seguridad de la Información. 
 

II. BASE NORMATIVA 

2.1. Normas Legales 

− Resolución Ministerial Nº 004-2016-PCM del 08.01.2016, donde se 
aprueba el uso obligatorio de la Norma técnica peruana NTP-ISO/IEC 
27001:2014. 

− Resolución Ministerial Nº 166-2017-PCM del 20.06.2017, donde se 
modifica el artículo 5 de la Resolución Ministerial Nº 004-2016-PCM. 

− Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la 
Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad 
de la Información. Requisitos. 2ª Edición. 

− Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27002:2017 Tecnología de la 
Información. Técnicas de Seguridad. Código de prácticas para controles 
de seguridad de la información. 1ª Edición. 

− Política Nacional de Gobierno Electrónico 
 

2.2. Normas Internas 

− Política Corporativa de Seguridad de la Información de PETROPERÚ. 

− Política Corporativa de Protección de Datos Personales. 

− Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ. 

− Código de Integridad de PETROPERÚ. 

− Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de PETROPERÚ. 

− Reglamento Interno de Trabajo de PETROPERÚ. 

− Reglamento Interno del Comité de Buenas Prácticas de Gobierno 
Corporativo de PETROPERÚ. 

− Normas sobre Conflicto de Intereses de PETROPERÚ. 

− Manual de Organización y Funciones (MOF) de PETROPERÚ. 

− Estatuto Social de PETROPERÚ. 
 

III. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD 

El presente Reglamento será de aplicación general y obligatoria para Miembros del 
Directorio, Gerente General, Gerentes, Gerentes Departamento, Personal en 
General, Practicantes (en sus dos modalidades), Prestadores de locación de 
Servicios, Personal destacado de Contratistas y otros, en adelante denominados 
“usuarios”, que requieran tener acceso a la información o recursos de la información 
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de PETROPERÚ, mientras desempeñen sus labores en la misma o brinden 
servicios, y que exista vínculo laboral o civil, y de acuerdo a convenios o norma 
específica, incluso al cese de sus funciones. 
 
La información y los medios para su generación, tratamiento, transmisión y 
almacenamiento, son activos de información importantes de la Empresa y por ello, 
requieren ser protegidos. La confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información, son esenciales para viabilizar la competitividad, rentabilidad, 
integridad, ética y transparencia de PETROPERÚ. 
 
La información, en cualquiera de sus medios (físico o digital); es cada vez más 
esencial en los procesos de negocio para conseguir eficazmente los objetivos a 
corto, mediano y largo plazo, para mantener la rentabilidad y competitividad, 
gestionar adecuadamente los recursos internos y externos, obtener y mantener 
clientes y cuota del mercado; así como, gestionar y mantener el conocimiento; está 
expuesta a diversas amenazas y vulnerabilidades crecientes (incluyendo fraudes 
informáticos, fallo electrónico, espionaje, error humano, sabotaje, vandalismo, 
incendios, inundaciones, virus informáticos, ataques de intrusión o denegación de 
servicios, cada vez más frecuentes y sofisticados); por tanto, deberá protegerse 
adecuadamente, cualquiera que sea la forma que tome o los medios por los que se 
comparta o almacene en todas las instalaciones a nivel nacional de PETROPERÚ. 
 
Para lograr este fin, es necesario contar con un documento normativo, el cual se ha 
redactado de una manera clara y concisa, para comprensión y aplicación de todos 
los usuarios, con la finalidad de educar y capacitar en forma clara y detallada sobre 
la gestión de la Seguridad de la Información. 
 
La Dependencia responsable de dirigir, controlar, validar y cumplir con la 
implementación de los controles y planes de acción de seguridad de la información 
es la Gerencia Auditoría Interna y Riesgos; y de su aprobación es la Gerencia 
General. 
 

IV. DEFINICIONES 

Las definiciones se pueden ver en el Anexo 1. 
 

V. DESARROLLO DEL DOCUMENTO 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (NTP-ISO/IEC 27001-A.5) 

5.1. Dirección de la Gerencia para la Seguridad de la Información (NTP-
ISO/IEC 27001-A.5.1) 
Proporcionar orientación de gestión y apoyo a la Seguridad de la Información 
de acuerdo con los requerimientos de PETROPERÚ, y las leyes y 
regulaciones pertinentes. 
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5.1.1. Política para la Seguridad de la Información (NTP-ISO/IEC 27001-

A.5.1.1) 

• Las directivas y requerimientos necesarios para implementar un 
nivel razonable de protección de los activos de información de 
PETROPERÚ están plasmadas en la Política Corporativa de 
Seguridad de la Información y Política Corporativa de Protección de 
Datos Personales. 

• Las Políticas de Seguridad de la Información deben ser aprobadas 
por el Directorio, publicadas en la Intranet Corporativa y la Página 
Web Institucional; asimismo, difundidas a las diferentes 
Dependencias de PETROPERÚ. Estas Políticas se deben elaborar 
según el lineamiento Elaboración de Políticas Corporativas – LA1-
ADM-007. 
 

5.1.2. Revisión de las Políticas de Seguridad de la Información (NTP-
ISO/IEC 27001-A.5.2) 

• Se deben realizar revisiones y mantenimiento de las Políticas de 
Seguridad de la Información cada dos (02) años o cuando ocurran 
cambios significativos. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (NTP-ISO/IEC 

27001- A.6) 

5.2. Organización Interna (NTP-ISO/IEC 27001-A.6.1) 
PETROPERÚ tiene establecido el siguiente marco de gestión para realizar y 
controlar la implementación y operación de la Seguridad de la Información. 
5.2.1. Funciones y responsabilidades para la Seguridad de la 

Información (NTP-ISO/IEC 27001-A.6.1.1) 
Las funciones y responsabilidades para la Seguridad de la Información 
se asignan de la forma siguiente: 
A. Directorio 

• Aprobar la Política Corporativa de Seguridad de la Información, 
Política Corporativa de Protección de Datos Personales y sus 
modificaciones. 

• Delegar al Gerente General la aprobación de los documentos 
normativos. 

 
B. Gerente General 

• Aprobar el Reglamento de Seguridad de la Información y sus 
modificaciones, así como otros documentos normativos 
complementarios que el Comité de Seguridad de la Información 
proponga según su competencia. 

• Aprobar la asignación de los recursos necesarios para 
implementar, mantener y mejorar adecuadamente la Seguridad 
de la Información. 

• Designar al Oficial del Seguridad de la Información. 
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• Constituir y Designar a los miembros del Comité de Seguridad 
de la Información. 

• Evaluar la implementación, mantenimiento y desempeño de la 
Gestión de la Seguridad de la Información. 

 
C. Comité Seguridad de la Información  

• PETROPERÚ tiene un Comité de Seguridad de la Información, 
designado por el Gerente General el cual está conformado por: 
 
Presidente (*) Representante del titular 

de la Entidad. 

Gerente Innovación, 

Desarrollo y Nuevos 

Negocios. 

Miembro (*) Responsable de 

administración o quien 

haga sus veces. 

Gerente Gestión de 

Personas. 

Miembro (*) Responsable de 

planificación o quién 

haga sus veces. 

Gerente Planeamiento 

y Gestión. 

Miembro (*) Responsable del área 

legal o quien haga sus 

veces. 

Gerente Legal. 

Miembro (*) Responsable del área de 

informática o quien haga 

sus veces. 

Gerente Departamento 

Tecnologías de 

Información. 

Miembro (*) Oficial de Seguridad de 

la Información. 

Gerente Auditoría 

Interna y Riesgos. 

(*) Designación al cargo. 

 

• Este Comité tiene las siguientes funciones y responsabilidades: 
➢ Proponer la política y objetivos de Seguridad de la 

Información alineados con el Plan Estratégico Institucional, 
con la Política Nacional de Gobierno Electrónico y 
regulación en el ámbito de Seguridad de la Información. 

➢ Promover y gestionar la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información. 

➢ Promover la gestión de Seguridad de la Información en los 
procesos y cultura organizacional. 

➢ Sustentar y solicitar la asignación del personal y recursos 
necesarios para la implementación de la Seguridad de la 
Información. 

➢ Difundir la importancia de una efectiva gestión de 
Seguridad de la Información a las partes interesadas. 

➢ Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información. 
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D. Oficial de Seguridad de la Información 

• Desarrollar la estrategia de Seguridad de la Información; vigilar 
el programa y las iniciativas de seguridad de la Información, y 
coordinar con los dueños del proceso de negocio para una 
alineación constante con la Norma Técnica Peruana NTP-
ISO/IEC 27001. 

• Garantizar que se realicen las evaluaciones de riesgos de 
Seguridad de la Información e impacto al negocio. 

• Desarrollar estrategias de mitigación de riesgos de Seguridad 
de la Información. 

• Hacer cumplir las regulaciones y las políticas de Seguridad de 
la Información. 

• Monitorear la utilización y la eficiencia de los recursos de 
seguridad. 

• Desarrollar e implementar enfoques de monitoreo y métricas 
de Seguridad de la Información. 

• Dirigir y monitorear las actividades de seguridad de la 
Información. 

• Desarrollar tanto métodos para captar y difundir el 
conocimiento, en materia de Seguridad de la Información, 
como métricas para determinar su eficacia y la eficiencia. 

• Comunicarse con otros proveedores de aseguramiento de la 
Información. 

• Garantizar que se identifiquen y resuelvan las brechas, vacíos 
y superposiciones, respecto a la Norma Técnica Peruana NTP-
ISO/IEC 27001. 

• En tanto el Comité no nombre a un Secretario, el Oficial de 
Seguridad de la Información, coordina la agenda de las 
sesiones del Comité de Seguridad de Información, registra y 
custodia las actas de estas sesiones. 

 
E. Gerencia Auditoría Interna y Riesgos 

• Dirigir y controlar los planes de acción para implementar la 
Seguridad de la Información. 

• Validar la correcta ejecución de la Seguridad de la Información 
en las diferentes Dependencias de la Empresa. 

• Dirigir las evaluaciones para identificar riesgos de Seguridad 
de la Información en todos los procesos relevantes de la 
Empresa. 

• Dirigir la elaboración de estrategias preventivas y correctivas 
ante los riesgos identificados, así como controlar su 
cumplimiento. 

• Fomentar una cultura de gestión de riesgos a nivel corporativo, 
a fin de identificar y prevenir los riesgos a los que la Empresa 
está expuesta. 
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F. Gerentes Nivel 2 

• Asegurar en sus respectivas Dependencias la difusión de la 
Política Corporativa de Seguridad de la Información, la Política 
Corporativa de Protección de Datos Personales, el Manual, el 
Reglamento, los Procedimientos y los Lineamientos de 
Seguridad de la Información, verificando su entendimiento y 
controlando su cumplimiento. 

• Designar al personal de sus respectivas Dependencias que 
debe encargarse de identificar, evaluar y dar respuesta a los 
riesgos de Seguridad de la Información que podrían afectar los 
procesos relevantes y bancos de datos personales que están 
bajo su responsabilidad. 

• Asignar personal y otros recursos que se requieran, para el 
seguimiento de la implementación de los planes de tratamiento 
de riesgos de Seguridad de la Información, que hayan sido 
asignados a sus respectivas Dependencias. 

 
G. Gerencia Departamento Tecnologías de Información 

• Controlar en forma oportuna los requerimientos de necesidad 
de las áreas funcionales en relación a las aplicaciones 
informáticas y a servicios tecnológicos, cuando exista un 
incidente de Seguridad de la Información. 

• Monitorear y controlar el cumplimiento de los niveles de 
servicio de los contratos de tercerización de Tecnologías de 
Información, en lo referente a Seguridad Informática incluida en 
los mismos. 

• Participar de las tareas de aseguramiento de calidad de los 
requisitos de Seguridad, sobre proyectos, aplicaciones, 
infraestructura y servicios asociados a las TIC. 

• Monitorear y mantener los inventarios de hardware y software 
actualizados, con el objeto de identificar los riesgos de 
Seguridad de la Información. 

• Gestionar la Infraestructura (en cuanto a Hardware, Software, 
Redes de datos y Telecomunicaciones, Salas de Servidores y 
Comunicaciones), a fin de salvaguardar los activos de 
información. 
Dar cumplimiento a la normatividad en cuanto a Seguridad 
Informática establecido por la Norma ISO/IEC 27002:2013; y 
por la Política de Seguridad de la Información de 
PETROPERÚ. 

 
H. Propietarios de Riesgos 

• Apoyar en la difusión de las políticas y normas de Seguridad 
de la Información al personal bajo su cargo. 

• Coordinar la implementación y el mantenimiento de los 
controles para el tratamiento de los riesgos de Seguridad de la 
Información según corresponda. 
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• Suscribir la matriz de riesgos y matriz de planes de tratamiento 
de riesgos según corresponda. 

• Asumir responsabilidad de los controles implementados para 
tratar los riesgos asociados a dichos activos de información. 

 
I. Propietarios de Activos de Información  

• Velar por la seguridad de los activos de información que están 
a su cargo. 

• Gestionar la implementación y el mantenimiento de los 
controles para el tratamiento de riesgos que pueden afectar los 
activos de información. 

• Asegurar que los activos de información sean inventariados, 
clasificados y protegidos adecuadamente. 

• Garantizar el manejo adecuado de los activos de información. 
 

J. Usuarios (Todo personal de la Empresa) 

• Proponer alternativas de mejoras en la Seguridad de la 
Información. 

• Reportar cualquier incidente de Seguridad de la Información 
según procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad 
de la Información. 

• Incluir cláusulas de confidencialidad y de Seguridad de la 
Información, en las condiciones técnicas de contratación de los 
procesos de contratación de servicios y obras. 

• Asumir responsabilidad en la generación, tratamiento, 
transmisión y almacenamiento de los activos de información 
que usan en el ejercicio de sus funciones y actividades. 

 
K. Terceros 

• Cumplir las cláusulas incluidas dentro de los contratos referidas 
a salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de los activos de información de PETROPERÚ.  

• Proporcionar todas las facilidades necesarias para que 
PETROPERÚ revise el cumplimiento de las condiciones 
relacionadas a Seguridad de la Información, incluidas en los 
contratos. 

Todo el personal de la Empresa, así como, personal destacado de 
contratistas que brinde servicios a la Empresa, debe cumplir con la 
Política Corporativa de Seguridad de la Información; la Política 
Corporativa de Protección de Datos Personales, el Reglamento, los 
Procedimientos y demás normas de Seguridad de la Información de 
PETROPERÚ. 
 

5.2.2. Segregación de funciones (NTP-ISO/IEC 27001-A.6.1.2) 

• Todo Jefe o nivel superior debe solicitar los accesos para su 
personal, alineado a sus labores, funciones o necesidad operativa; 
evitando cualquier conflicto de segregación de funciones, de ser 
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necesario debe elaborar una matriz de segregación de funciones 
según el lineamiento Segregación de Funciones – LA1-GCPL-002. 

 
5.2.3. Contacto con autoridades (NTP-ISO/IEC 27001-A.6.1.3) 

• En caso de incidentes de Seguridad de la Información que no 
puedan ser resueltos internamente y sus consecuencias lo 
ameritan, el Oficial de Seguridad de la Información debe informar  
el incidente a los contactos externos en Seguridad de la Información 
como la Secretaría de Gobierno Digital - SeGDI, Sistema de 
Coordinación de Emergencias en Redes Telemáticas – PeCERT, 
Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, Dirección Nacional de 
Inteligencia – DINI, entre otros. 

 
5.2.4. Contacto con grupos de interés especial (NTP-ISO/IEC 27001-

A.6.1.4) 

• El personal involucrado en la gestión de Seguridad de la 
Información debe registrarse en foros de entidades o instituciones 
especializadas en Seguridad de la Información, por ejemplo: ISACA 
(Information Systems Audit and Control Association), Riesgo Cero, 
entre otros, a fin de que, entre otros aspectos, nos proporcionen 
información relevante sobre Seguridad de la Información y que nos 
puedan prestar apoyo en caso de incidentes de Seguridad de la 
Información. 

 
5.2.5. Seguridad de la Información en la Gestión de Proyectos (NTP-

ISO/IEC 27001-A.6.1.5) 

• La Seguridad de la Información debe ser tratada en la Gestión de 
Proyectos de PETROPERÚ para garantizar que los riesgos de 
Seguridad de la Información son identificados y tratados como parte 
de los proyectos que se ejecutan en la Empresa. 

 
5.3. Dispositivos Móviles (NTP-ISO/IEC 27001-A.6.2) 

Garantizar la seguridad en el uso de dispositivos móviles. 
 

5.3.1. Política de Dispositivos Móviles (NTP-ISO/IEC 27001-A.6.2.1) 

• La Gerencia Departamento Tecnologías de Información debe llevar 
un registro de dispositivos móviles (asignados por PETROPERÚ). 

• Todos los usuarios que usan dispositivos móviles de la Empresa 
deben verificar que estos hayan sido registrados ante la Gerencia 
Departamento Tecnologías de Información. 

• Los usuarios que utilicen computadoras portátiles para el 
cumplimiento de las funciones asignadas deben mantener el equipo 
asegurado con dispositivos de seguridad (cadena de seguridad) 
cuando estos se encuentren desatendidos. 

• No se debe asignar a los usuarios de dispositivos móviles el “rol de 
administrador” sobre estos dispositivos. 
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• Todos los dispositivos móviles deben usar la última versión formal 
y soportada del software, proveniente del fabricante; previa 
evaluación por parte del personal de la Gerencia Departamento 
Tecnologías de Información. Los parches o actualizaciones serán 
obtenidos de manera formal, provenientes del fabricante. 

• Para el cifrado o encriptado seguro de los dispositivos y las 
conexiones de comunicación, se tiene implementado lo siguiente: 
o Discos duros de los equipos de trabajo (laptops) 

proporcionados a los usuarios con la activación de la 
funcionalidad del “bitlocker” (habilitado para el Sistema 
Operativo Windows 10 Pro), con un algoritmo de cifrado de 
XTS-AES (estándar de cifrado avanzado) con fuerza de cifrado 
de 128 o 256 bits. 

o Para la transferencia de información en servicios de telefonía 
y videoconferencia. 

o En la conexión remota de los usuarios a la red local mediante 
acceso VPN (red privada virtual). 

• Se debe mantener actualizado el software antivirus de los 
dispositivos móviles, según el lineamiento Protección Contra 
Código Malicioso – LINA1-058. 

 
5.3.2. Teletrabajo (NTP-ISO/IEC 27001-A.6.2.2) 

• La comunicación desde los equipos utilizados en la modalidad de 
teletrabajo a los servicios TIC que se brindan desde la red interna 
de PETROPERÚ, se debe realizar a través de mecanismos seguros 
que permitan evitar intentos de robo o interceptación de la 
información, asegurando el tránsito de ésta. Se sugiere el uso de 
VPN (redes privadas virtuales) con protocolos de seguridad como 
SSL (Secure Socket Layer) e IPSEC (Internet Protocol Security) o 
de proxy reverso, entre otros mecanismos de comunicación segura. 

• Para el acceso al servicio VPN se debe seguir las directivas 
indicadas en el numeral 5.10.2 Acceso a redes y servicios de red. 

• Los usuarios son responsables de realizar el respaldo de su 
información de manera periódica, ya sea en la red o en discos duros 
externos portátiles o equipos similares, los cuales deben ser 
almacenados en un sitio seguro, por lo menos cada dos semanas. 

• Los usuarios deben tomar medidas para evitar discutir información 
confidencial por teléfono. De igual manera, deben abstenerse de 
dejar información confidencial en sistemas reproductores de voz, a 
menos que las máquinas contestadoras o sistemas de correo de 
voz (Buzón de voz) estén protegidos por contraseña. 

• Después de completar su sesión remota, los usuarios deben cerrar 
las sesiones en los aplicativos a los cuales tuvo acceso y cerrar la 
sesión en el mecanismo de comunicación segura que haya 
utilizado. 
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SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS (NTP-ISO/IEC 27001-A.7) 

5.4. ANTES DEL EMPLEO (NTP-ISO/IEC 27001-A.7.1) 
5.4.1. Selección (NTP-ISO/IEC 27001-A.7.1.1) 

• Para la selección de los colaboradores de PETROPERÚ la 
Gerencia Gestión de Personas debe seguir las directivas del 
procedimiento Contrataciones del Personal – PROA1-072. 

 
5.4.2. Términos y Condiciones de Empleo (NTP-ISO/IEC 27001-A.7.1.2) 

• Todo candidato a empleo en PETROPERÚ deberá suscribir el 
Anexo 4 “Declaraciones Juradas Contratación de Personal” del 
procedimiento Contrataciones del Personal – PROA1-072 que 
especifica las responsabilidades de Seguridad de la Información, 
igualmente se especifica en la Descripción de Puesto que ocupará 
el personal a contratar. 

• Incluir en los contratos de trabajo las cláusulas de cumplimiento 
obligatorio de la Política Corporativa y Reglamento de Seguridad de 
la Información, que se indican en el Anexo 2, referente a contratos 
con Trabajadores. 

 
5.5. DURANTE EL EMPLEO (NTP-ISO/IEC 27001-A.7.2) 

5.5.1. Responsabilidades de la Gerencia Nivel 2 (NTP-ISO/IEC 27001-
A.7.2.1) 

• PETROPERÚ establece el cumplimiento de funciones de 
Seguridad de la Información en la Descripción de Puesto de sus 
trabajadores y en cláusulas incluidas en los contratos con terceros, 
según lo establecido en el procedimiento Tratamiento de Riesgos 
Relacionados a Contratos con Terceros – PA1-GGR-710. 

 
5.5.2. Conciencia, educación y capacitación de Seguridad de la 

Información (NTP-ISO/IEC 27001-A.7.2.2) 

• Todos los trabajadores que ingresan a la Empresa deben participar 
del Programa de Inducción, que contemplan entre otros temas, la 
Seguridad de la Información. Este programa está a cargo de la 
Gerencia Gestión de Personas, según procedimiento Inducción de 
Personal - PROA1-103. 

• Se debe difundir de manera quincenal, vía correo electrónico, los 
“tips” sobre diferentes aspectos de Seguridad de la Información. 

• Se debe realizar capacitación para el personal de las diferentes 
Dependencias, en temas de Seguridad de la Información de 
acuerdo al lineamiento Formulación del Programa de Capacitación 
en Seguridad de la Información – LA1-GGR-715. 

 
5.5.3. Procesos Disciplinarios (NTP-ISO/IEC 27001-A.7.2.3) 

• Cuando se detecten presuntas infracciones respecto a Seguridad 
de la Información por parte de los empleados, las Dependencias 
involucradas deben iniciar un proceso formal de investigación para 
determinar responsabilidades y establecer las acciones 
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disciplinarias que correspondan aplicar. Los responsables de las 
Dependencias informarán a los empleados implicados, sobre el 
inicio formal del proceso disciplinario, teniendo en cuenta el 
Reglamento Interno de PETROPERÚ y el procedimiento Aplicación 
de Medidas Disciplinarias – PROA1-076 v2. 

 
5.6. TÉRMINO O CAMBIO DE EMPLEO (NTP-ISO/IEC 27001-A.7.3) 

5.6.1. Término o cambio de las responsabilidades de empleo (NTP-
ISO/IEC 27001-A.7.3.1) 

• Para la Terminación de la relación laboral o cambio de puesto de 
trabajo del colaborador, la Gerencia Gestión de Personas debe 
coordinar con el Jefe del colaborador y de ser necesario con el 
Oficial de Seguridad de la Información para definir e informar a los 
empleados involucrados sobre las responsabilidades y deberes de 
Seguridad de la Información, que deben continuar cumpliendo, 
luego de ser cesados o cambiados de puestos de trabajo. 

• Cada dependencia debe definir e incluir, cuando sea pertinente, en 
los contratos con terceros las responsabilidades y deberes de 
Seguridad de la Información que deben continuar cumpliendo luego 
del término de sus servicios. 

• Al término del empleo debe incluir el retorno de los activos de 
información proporcionados por PETROPERÚ al personal o tercero 
(de ser el caso) para el desempeño de las funciones asignadas, de 
acuerdo a lo señalado en la circular Modificación constancia de 
devolución de credenciales, accesos electrónicos y otros – RRHH-
ECOM-008-2013.  

 

GESTIÓN DE ACTIVOS (NTP-ISO/IEC 27001-A.8)  

5.7. RESPONSABILIDADES POR LOS ACTIVOS (NTP-ISO/IEC 27001-A.8.1) 
PETROPERÚ debe registrar y mantener actualizados sus Activos de 
Información, así como, definir las responsabilidades de protección 
apropiadas. 
5.7.1. Inventario de activos (NTP-ISO/IEC 27001-A.8.1.1) 

• Para elaborar y mantener un inventario de activos de información, 
se debe seguir las directivas del lineamiento Identificación, 
Evaluación y Respuesta a los Riesgos de Seguridad de la 
Información – LINA1-025. 

 
5.7.2. Propiedad de los activos (NTP-ISO/IEC 27001-A.8.1.2) 

• Cada uno de los activos de información deben tener un 
“propietario”, quien debe ser responsable de asegurar su apropiada 
clasificación y protección. PETROPERÚ es el dueño de los activos 
de información de la organización, y delega dicha propiedad a los 
Usuarios, con la finalidad de que se hagan cargo de la protección y 
uso adecuado de los mismos, para mejorar la eficiencia en la 
administración de la Seguridad de la Información. 
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5.7.3. Uso aceptable de los activos (NTP-ISO/IEC 27001-A.8.1.3) 

• El uso de todos los activos de información debe ser con el propósito 
expreso de realizar tareas relacionadas a las actividades de 
PETROPERÚ. 

• Los activos de información deben ser utilizados dentro de un 
adecuado entorno de seguridad de acuerdo a lo definido en la 
Política Corporativa de Seguridad de la Información, cualquiera sea 
el medio que lo soporte y el ambiente tecnológico en que se 
procesen. 

 
5.7.4. Retorno de activos (NTP-ISO/IEC 27001-A.8.1.4) 

• La finalización del empleo debe incluir el retorno de los activos de 
información proporcionados por PETROPERÚ al personal o tercero 
(de ser el caso) para el desempeño de las funciones asignadas, de 
acuerdo a lo señalado en la circular Modificación constancia de 
devolución de credenciales, accesos electrónicos y otros – RRHH-
ECOM-008-2013.  

 
5.8. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN (NTP-ISO/IEC 27001-A.8.2) 

Los usuarios de PETROPERÚ deben asegurar que la información recibe el 
nivel apropiado de protección. 
5.8.1. Clasificación de la Información (NTP-ISO/IEC 27001-A.8.2.1) 

• Toda información que posea PETROPERÚ, se clasifica en 
Confidencial y Pública, según el Lineamiento Clasificación de la 
Información – LA1-GCGR-702. 

 
5.8.2. Etiquetado de la información (NTP-ISO/IEC 27001-A.8.2.2) 

• Teniendo en cuenta la clasificación de la información mencionada 
en el numeral 5.8.1., Los propietarios de activos deben asegurar 
que los activos de información de tipo confidencial estén 
etiquetados, de tal manera que se identifique en qué nivel de 
clasificación se encuentran, según el lineamiento Clasificación de 
la Información – LA1-GCGR-702. 
 

5.8.3. Manejo de activos (NTP-ISO/IEC 27001-A.8.2.3) 

• El manejo de los activos de la información debe estar de acuerdo a 
su clasificación según el Lineamiento Clasificación de la 
Información – LA1-GCGR-702. 

• Todo activo de información de PETROPERÚ debe tener un 
“propietario” quien será el encargado de establecer los niveles de 
protección. 

 
5.9. MANEJO DE LOS MEDIOS (NTP-ISO/IEC 27001-A.8.3) 

5.9.1. Gestión de medios removibles (NTP-ISO/IEC 27001-A.8.3.1) 

• Para la gestión de medios removibles se debe seguir las directivas 
según el procedimiento Autorización por Excepción para Habilitar 
Puertos de Equipos de Cómputo – PA1-TIC-021. 
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• El control de cintas correspondientes al respaldo de información se 
debe realizar según lo especificado en el procedimiento Ingreso y 
Salida de Maletines con Cintas Magnéticas de Backup – PA1-DIN-
002. 

 
5.9.2. Desecho de los medios (NTP-ISO/IEC 27001-A.8.3.2) 

• Antes de desechar cualquier medio magnético, debe eliminarse 
cualquier tipo de información contenida en los mismos, de acuerdo 
al procedimiento Retención y Eliminación de Registros de 
Información – PA1-GGR-712. 

• La disposición final de cualquier medio debe hacerse de acuerdo a 
la norma de los fabricantes o de los expertos correspondientes.  

 
5.9.3. Transporte de medios físicos (NTP-ISO/IEC 27001-A.8.3.3) 

• Para el transporte de medios físicos en la Oficina Principal de 
PETROPERÚ se deben cumplir las directivas del procedimiento 
Ingreso y Salida de Maletines con Cintas Magnéticas de Backup – 
PA1-DIN-002. Para el caso de documentos en papel, se debe 
cumplir las directivas de los Procedimientos Recepción de 
Correspondencia – PROA1-080, y Recepción y Entrega de 
Correspondencia Interna – PA1-ADM-461. 
 

CONTROL DE ACCESO (NTP-ISO/IEC 27001-A.9)  

5.10. REQUISITOS DE NEGOCIO PARA EL CONTROL DE ACCESO (NTP-
ISO/IEC 27001-A.9.1) 
5.10.1. Política de Control de Acceso (NTP-ISO/IEC 27001-A.9.1.1) 

• Para el registro de los accesos a los diferentes servicios de 
Tecnologías de la Información (TIC) con los que cuenta la Empresa 
se debe seguir las directivas del procedimiento Acceso a 
Facilidades de Cómputo PROA1-176, este registro es revisado, 
aprobado y actualizado siguiendo las directivas del procedimiento 
Revalidación de Accesos de los Usuarios – PROA1-154. 

• La Asignación de equipos de cómputo se debe realizar en base a 
una segmentación de usuarios considerando el puesto y 
actividades del mismo, por lo cual se debe asignar un solo equipo 
de cómputo (sin excepción). 

• La cantidad de impresoras se debe segmentar según tipo y 
cantidad de usuarios que acceden a la misma, con el fin de asignar 
según su uso. 

• Para la gestión de requisitos de seguridad de aplicaciones se debe 
seguir las directivas indicadas en el numeral 5.25.1. Análisis y 
especificaciones de requisitos de Seguridad de la Información. 

• Para la protección de la Información se deben seguir las directivas 
del Lineamiento Clasificación de la Información – LA1-GCGR-702. 
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5.10.2. Acceso a redes y servicios de red (NTP-ISO/IEC 27001-A.9.1.2) 

• Para la autorización a los accesos de red y los servicios de red se 
debe seguir las directivas del procedimiento Acceso a Facilidades 
de Cómputo PROA1-176. 

• Los usuarios no deben usar los servicios de red de PETROPERÚ 
para ver, descargar, guardar, recibir o enviar material relacionado 
con: 
➢ Contenido ofensivo de cualquier clase, incluyendo material 

pornográfico, erótico y otros. 
➢ Promover cualquier tipo de discriminación, basada en la raza, 

género, nacionalidad, edad, estado civil, orientación o 
preferencia sexual, religión o discapacidad. 

➢ Comportamiento violento o intimidante, apuestas, juegos o 
beneficio económico personal. 

➢ Archivos en cualquier formato cuyo contenido no tenga relación 
con las funciones propias que realiza el usuario o 
PETROPERÚ. 

• Los usuarios deben usar el servicio de Internet con que cuenta 
PETROPERÚ para el cumplimiento de sus funciones. Sólo en 
casos extraordinarios, donde no se disponga del servicio de Internet 
de PETROPERÚ, se podrá usar otro servicio, previa autorización 
de sus respectivas Gerencias. 

• Los usuarios no deben descargar o abrir archivos provenientes de 
Internet u otras redes externas sin tener activo y actualizado el 
software antivirus. 

• Los usuarios no deben tratar de violar la seguridad de las 
estaciones de trabajo, servidores o cualquier otro equipo de 
comunicaciones de PETROPERÚ. 

• Para la conexión de equipos a la red se debe: 
➢ Limitar a cinco (5) el número de intentos fallidos de conexión, 

luego de lo cual el usuario debe quedar deshabilitado por un 
periodo de treinta (30) minutos. 

➢ Limitar el tiempo de la conexión sin actividad de acuerdo a las 
aplicaciones a quince (15) minutos, cuando el activo se 
encuentra desatendido, luego del cual el usuario deberá 
autenticarse nuevamente. 

➢ Contar con identificadores de los equipos que se conectan a la 
red. 

• Para controlar el ingreso, salida y uso de equipos de cómputo 
particulares en las instalaciones se debe seguir las directivas del 
Procedimiento Ingreso, salida y uso de equipo de cómputo 
particular – PA1-GGR-706. 

• Las redes IT (Information Technology) y OT (Operational 
Technology) deben estar separadas físicamente en dos redes, se 
debe garantizar la unidireccionalidad (OT -> IT) y solo proporcionar 
la Información OT que debe ser gestionada por IT, para lo cual se 
debe considerar el uso de dispositivos de Seguridad Informática 
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que eviten el acceso directo entre usuario de redes TI y OT, como 
Firewall, Diodo de datos, entre otros. 
 

GESTIÓN DE ACCESO DE USUARIO (NTP-ISO/IEC 27001-A.9.2) 
5.10.3. Registro y baja de usuarios (NTP-ISO/IEC 27001-A.9.2.1) 

• Para el registro y baja de usuarios se debe seguir las directivas del 
procedimiento Acceso a Facilidades de Cómputo PROA1-176. 

 
5.10.4. Gestión de acceso a usuario (NTP-ISO/IEC 27001-A.9.2.2) 

• Para la gestión de accesos se debe seguir las directivas del 
procedimiento Acceso a Facilidades de Cómputo PROA1-176. 
 

5.10.5. Gestión de derechos de acceso privilegiados (NTP-ISO/IEC 
27001-A.9.2.3) 

• La asignación de derechos de acceso privilegiados (por ejemplo: rol 
Administrador, root, entre otros) será efectuada por la Jefatura del 
personal que tendrá este tipo de acceso, en coordinación con los 
dueños de los activos de información o la Gerencia Departamento 
Tecnologías de Información, según corresponda. 

 
5.10.6. Gestión de información de autentificación secreta de usuarios 

(NTP-ISO/IEC 27001-A.9.2.4) 

• Para la autentificación secreta de los usuarios se debe seguir las 
directivas del lineamiento Gestión de Contraseñas – LINA1-086. 

 
5.10.7. Revisión de derechos de acceso de usuarios (NTP-ISO/IEC 27001-

A.9.2.5) 

• Para la revisión de los derechos de accesos de los usuarios a los 
recursos informáticos de PETROPERÚ se deben seguir las 
directivas del procedimiento Revalidación de Accesos de los 
Usuarios – PROA1-154, bajo la responsabilidad de los niveles de 
aprobación definidos en el Anexo 1 del mencionado procedimiento 
y las consecuencias que conlleva, considerando el principio de 
mínimo privilegio, es decir, el otorgamiento de acceso mínimo 
necesario para el cumplimiento de las funciones de su personal.  

• Para el establecimiento de acciones de control y responsabilidades 
en la creación y eliminación de cuentas de acceso de usuarios al 
ERP SAP se deben seguir las directivas del procedimiento Control 
en la Creación y Eliminación de Cuentas de Usuario SAP PROA1-
243. Asimismo, para los sistemas de información diferentes al ERP 
SAP, estos se adicionarán, de manera gradual, como resultado de 
lo establecido en el lineamiento Identificación, Evaluación y 
Respuesta a los riesgos de Seguridad de la Información – LINA1-
025, complementario al lineamiento Metodología para identificar, 
evaluar y dar respuesta a los riesgos corporativos – LINA1-050. 

• Cuando se realice una promoción, reasignación o terminación 
laboral de los usuarios de la Empresa, sus derechos de acceso 



 

Revisión 1 Revisión 2 Revisión 3 Aprobado 

    

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ 
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ 

Fecha:   

 

 
MANUAL DE REGLAMENTOS DE PETROPERÚ 

CÓDIGO 
REGA1-004 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN REGLAMENTO 

Versión: v.3 

Página 18 de 54 
GERENCIA AUDITORÍA INTERNA Y RIESGOS 

Jefatura Sistemas Preventivos 

deben ser revisados de acuerdo a las directivas de los 
procedimientos Acceso a Facilidades de Cómputo PROA1-176, y 
Control en la Creación y Eliminación de Cuentas de Usuario SAP – 
PROA1-243. 

• Para solicitar la autorización de derechos de acceso privilegiados, 
se deben seguir las directivas establecidas en el procedimiento 
Acceso a Facilidades de Cómputo PROA1-176 y lo establecido en 
el ítem 5.10.5 del presente Reglamento, poniendo énfasis 
obligatorio en la revisión periódica de dichos usuarios con acceso 
privilegiados en los recursos de información y Sistema ERP SAP de 
manera mensual, a fin de verificar la asignación de privilegios o 
asignación en dichas cuentas, y garantizando que no se asignen 
sin autorización. 

 
5.10.8. Remoción o ajuste de derechos de acceso (NTP-ISO/IEC 27001-

A.9.2.6) 

• Para la remoción o ajustes de accesos se debe seguir las directivas 
del procedimiento Acceso a Facilidades de Cómputo PROA1-176. 
 

5.11. RESPONSABILIDADES DE USUARIOS (NTP-ISO/IEC 27001-A.9.3) 
5.11.1. Uso de la información de autenticación secreta (NTP-ISO/IEC 

27001-A.9.3.1) 

• Para el uso de la información de autenticación secreta, los usuarios 
deben seguir las directivas del lineamiento Gestión de Contraseñas 
– LINA1-086. 

 
5.12. CONTROL DE ACCESO A SISTEMA Y APLICACIÓN (NTP-ISO/IEC 

27001-A.9.4) 
5.12.1. Restricción de acceso a la información (NTP-ISO/IEC 27001-

A.9.4.1) 

• Para solicitar la autorización de derechos de acceso a los recursos 
de información (entre estos, los sistemas de información) y la 
información que estas contienen, así como, habilitar los roles o 
perfiles para controlar el nivel de autorización que se puede tener 
con el acceso, se deben seguir las directivas establecidas en el 
procedimiento Acceso a Facilidades de Cómputo PROA1-176. 

• Los derechos de acceso son independientes entre las aplicaciones, 
restringiendo de este modo el acceso entre ellas, y para aprobar los 
accesos los administradores funcionales deben de dar conformidad 
a las solicitudes. 

• Para el sistema ERP-SAP se tiene como control la aplicación de las 
directivas del procedimiento de Control en la Creación y Eliminación 
de Cuentas de Usuario SAP – PROA1-243. 
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5.12.2. Procedimientos Seguros de inicio de sesión (NTP-ISO/IEC 27001-
A.9.4.2) 

• Para el acceso a los sistemas y a las aplicaciones se debe 
considerar: 
➢ Emplear una técnica de autentificación, donde se deberían 

utilizar métodos de autenticación alternativa a las contraseñas, 
tales como tarjetas inteligentes, token o medios biométricos. 

➢ No mostrar identificadores de sistemas o aplicaciones hasta 
que el proceso haya sido completado exitosamente. 

➢ Mostrar aviso de advertencia que el equipo debería ser 
accedido solo por usuarios autorizados. 

➢ No proveer de mensajes de ayuda durante el procedimiento de 
ingreso que ayudaría a usuarios no autorizados. 

➢ Validar la información solo cuando se hayan ingresado todos 
los datos de entrada. Si surge una condición de error, el 
sistema no debe indicar qué parte de los datos son correctos o 
incorrectos. 

➢ Proteger contra intentos de ingreso por fuerza bruta. 
➢ Registrar intentos fallidos y exitosos. 
➢ No mostrar la contraseña que está siendo introducida. 
➢ No transmitir las contraseñas en texto plano (sin cifrar) a través 

de una red. 
➢ Ante un posible intento o violación exitosa de ingreso detectado 

por los controles se debe reportar como un evento de 
Seguridad. 

 
5.12.3. Sistema de Gestión de Contraseñas (NTP-ISO/IEC 27001-A.9.4.3) 

• Para garantizar contraseñas de calidad los sistemas de gestión de 
contraseñas deben seguir las directivas del lineamiento Gestión de 
Contraseñas – LINA1-086. 

 
5.12.4. Uso de programas utilitarios privilegiados (NTP-ISO/IEC 27001-

A.9.4.4) 

• El uso de programas utilitarios solamente será autorizado, cuando 
sea pertinente, por la Gerencia Departamento Tecnologías de 
Información, para evitar que se instalen programas capaces de 
anular los controles de los sistemas de información y las 
aplicaciones. 

 
5.12.5. Control de acceso al código fuente de los programas (NTP-

ISO/IEC 27001-A.9.4.5) 

• Solo el personal autorizado para la edición y modificación del 
código fuente tendrá acceso al mismo. La autorización se brindará 
expresamente siguiendo lo establecido en el procedimiento Acceso 
a Facilidades de Cómputo PROA1-176.  

• Se debe implementar un proceso automático o manual que permita 
controlar el versionamiento del código fuente. 
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• De ser pertinente establecer en las condiciones de contratación que 
cualquier código fuente desarrollado por un tercero será de 
propiedad de PETROPERÚ. 

 

CRIPTOGRAFÍA (NTP-ISO/IEC 27001-A.10) 

5.13. CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS (NTP-ISO/IEC 27001-A.10.1) 
5.13.1. Política sobre el uso de controles criptográficos (NTP-ISO 

10.1.1) 

• El enfoque de la Dirección respecto a la Seguridad de la 
Información se encuentra reflejada en los compromisos 
establecidos en la Política Corporativa de Seguridad de la 
Información, considerando entre estos la confidencialidad e 
integridad de la información para el empleo de controles 
criptográficos.  

• De acuerdo a lo establecido en el lineamiento Identificación, 
Evaluación y Respuesta a los riesgos de Seguridad de la 
Información – LINA1-025, complementario al lineamiento 
Metodología para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos 
corporativos – LINA1-050, para los resultados de la evaluación de 
riesgos con niveles o gravedad “Alto” y “Muy Alto”, siempre que sea 
posible y razonable, se debe aplicar sobre dichos activos de 
información la implementación de algoritmos con cifrado seguro 
(considerando tipo, fuerza y calidad) como: AES, RSA, entre otros; 
según evaluación conjunta de la Jefatura Sistemas Preventivos, y 
la Gerencia Departamento Tecnologías de Información. La 
razonabilidad técnica está dada porque efectivamente el control 
criptográfico ayude a tratar el riesgo asociado al activo en cuestión, 
de lo contrario el uso de un control de este tipo no sería ni eficaz ni 
eficiente. Por otro lado, la razonabilidad económica consistirá en 
verificar que el control criptográfico no cueste más que el beneficio 
que se obtenga del tratamiento que se le quiera dar al riesgo con el 
referido control. 

• El empleo del cifrado o encriptado seguro, se encuentra 
implementado para los siguientes dispositivos o servicios: 
o Discos duros de los equipos de trabajo (laptops) 

proporcionados a los usuarios con la activación de la 
funcionalidad del “bitlocker” (habilitado para el Sistema 
Operativo Windows 10 Pro), con un algoritmo de cifrado de 
XTS-AES (estándar de cifrado avanzado) con fuerza de cifrado 
de 128 o 256 bits. 

o Para la transferencia de información en servicios de telefonía 
y videoconferencia. 

o En la conexión remota de los usuarios a la red local mediante 
acceso VPN (red privada virtual). 

• Para gestionar (generación y restauración) las claves o contraseñas 
de los usuarios, se deben cumplir con las directivas de lo 
establecido en el lineamiento Gestión de Contraseñas – LINA1-086. 
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En el cifrado de las contraseñas se debe usar algoritmos 
criptográficos tecnológicamente vigentes y que no presenten 
expuestos de seguridad. 

• Las funciones y responsabilidades de las directivas referidas a 
criptografía segura deben ser establecidas por la Jefatura Sistemas 
Preventivos, en coordinación con la Gerencia Departamento 
Tecnologías de Información, para la ejecución de las mencionadas 
directivas. 
 

SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL (NTP-ISO/IEC 27001-A.11) 

5.14. ÁREAS SEGURAS (NTP-ISO/IEC 27001-A.11.1) 
5.14.1. Perímetro de seguridad física (NTP-ISO/IEC 27001-A.11.1.1) 

• Para el cumplimiento del presente control respecto a las áreas que 
contienen información clasificada se debe seguir las directivas del 
lineamiento Clasificación de la Información – LA1-GGR-702. 

• Para el cumplimiento del presente control respecto las instalaciones 
de procesamiento de la información se debe seguir las directivas 
del lineamiento Control de Acceso Físico y Protección de 
Instalaciones de Procesamiento de Datos – LA1-GGR-709. 

 
5.14.2. Controles de ingreso físico (NTP-ISO/IEC 27001-A.11.1.2) 

• Para controlar el ingreso físico al personal de PETROPERÚ se 
deben seguir las siguientes directivas: 
➢ Al ingresar a las instalaciones de PETROPERÚ para el 

cumplimiento de su jornada laboral, deberá portar su fotocheck 
personal. 
✓ En caso de traer consigo mochilas, maletines deportivos, 

bolsos, paquetes, estos serán revisados por los agentes de 
vigilancia. 

✓ En caso de no portar su fotocheck personal, deberá solicitar 
en la recepción de las instalaciones de PETROPERÚ un 
pase, el cual deberá portar en todo momento y de manera 
visible, hasta finalizar su jornada laboral. 

➢ El uso del fotocheck personal es obligatorio en todo momento 
y de manera visible. 

➢ Si el personal se desplaza entre los ambientes de las Oficinas 
de Trabajo con su equipo de cómputo, los agentes de vigilancia 
pueden en cualquier momento solicitar la información del 
personal o equipo de cómputo que porta. 

➢ En caso de percatarse de la presencia de personas extrañas a 
PETROPERÚ en sus instalaciones, el personal debe consultar 
el motivo de su visita. De recibir una respuesta inadecuada o 
una negativa, se debe notificar a los agentes de vigilancia para 
que tomen las medidas correspondientes. 

• Para controlar el ingreso físico de los visitantes se debe seguir las 
directivas del Manual Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas – M.SEGU-CO-PR. 
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• Para controlar el ingreso físico a las instalaciones de procesamiento 
de datos se debe seguir las directivas del lineamiento Control de 
Acceso Físico y Protección de Instalaciones de Procesamiento de 
Datos – LA1-GGR-709. 
 

5.14.3. Seguridad de oficinas, áreas e instalaciones (NTP-ISO/IEC 27001-
A.11.1.3) 

• Para la seguridad de oficinas, áreas e instalaciones se deben seguir 
las siguientes directivas: 
➢ El personal debe portar su fotocheck al ingreso a las 

instalaciones de PETROPERÚ. 
➢ En caso de personal sin fotocheck o visitantes, mostrar en los 

puntos de acceso su DNI (o documento que acredite su 
identidad) y acercarse al módulo de recepción para cumplir con 
el procedimiento de acceso. 

➢ Para controlar el ingreso de los visitantes se debe seguir las 
directivas del Manual Corporativo Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas – M.SEGU-CO-PR. 

• Para controlar el ingreso físico a las instalaciones de procesamiento 
de datos se debe seguir las directivas del lineamiento Control de 
Acceso Físico y Protección de Instalaciones de Procesamiento de 
Datos – LA1-GGR-709. 

 
5.14.4. Protección contra amenazas externas y ambientales (NTP-

ISO/IEC 27001-A.11.1.4) 

• Para la protección contra amenazas externas y ambientales se 
debe seguir las directivas de las siguientes normas:  
➢ Para el cumplimiento del presente control respecto las 

instalaciones de procesamiento de la información se debe 
seguir las directivas del lineamiento Control de Acceso Físico y 
Protección de Instalaciones de Procesamiento de Datos – LA1-
GGR-709. 

➢ Lineamiento Identificación, Evaluación y Respuesta a los 
Riesgos de Seguridad de la Información – LINA1-025. 

 
5.14.5. Trabajo en áreas seguras (NTP-ISO/IEC 27001-A.11.1.5) 

• El personal de PETROPERÚ y terceros deben desarrollar sus 
actividades laborales en los espacios de trabajo y dependencias de 
la Empresa que le corresponda. 

• Para el personal y terceros que realizan sus actividades asignadas 
en áreas de procesamiento de información de PETROPERÚ, deben 
seguir las siguientes directivas:  
➢ En caso que las áreas de procesamiento de información se 

encuentren desocupadas, estas deben ser cerradas y 
controladas. 

➢ Evitar el uso de equipos de fotografía, video, audio u otras 
formas de registro, salvo autorización expresa de acuerdo al 
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lineamiento Tomas fotográficas y/o filmaciones de imágenes – 
LA1-ADM-703. 

• Para la realización de trabajos en áreas seguras se debe seguir las 
directivas del Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental para Contratistas – M.SEGU-CO-PR. 

 
5.14.6. Zonas de despacho y carga (NTP-ISO/IEC 27001-A.11.1.6) 

• Para la seguridad en zonas de despacho y carga en las 
instalaciones de PETROPERÚ se debe seguir las directivas del 
Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas – M.SEGU-CO-PR y del Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
5.15. EQUIPOS (NTP-ISO/IEC 27001-A.11.2) 

5.15.1. Ubicación y protección de los equipos (NTP-ISO/IEC 27001-
A.11.2.1) 

• Para la protección de los equipos de cómputo se deben seguir las 
siguientes directivas: 
➢ El personal de PETROPERÚ y terceros deben desarrollar sus 

actividades laborales en los espacios de trabajo y 
dependencias de la Empresa que le corresponda. 

➢ El uso del fotocheck personal es obligatorio en todo momento 
y de manera visible, durante su estancia en PETROPERÚ. 

• Para la ubicación, configuraciones (físicas o software) o 
reparaciones, el personal autorizado para dichas actividades, en 
cualquiera de las sedes de PETROPERÚ, debe formar parte de la 
organización de la Gerencia Departamento Tecnologías de 
Información o de alguno de sus contratistas autorizados para ello.  

• Para movimientos de puestos de trabajo de personal con CAP 
(Cuadro de Asignación Personal), estos deben realizarse con el 
traslado de equipo de cómputo incluido.  

• En caso del personal reasignado a otra dependencia que cuenta 
con un CAP disponible, este deberá devolver los equipos del puesto 
anterior y se procederá a asignar equipos de acuerdo al nuevo 
puesto a ocupar. 

• En caso un puesto de trabajo sea removido o fusionado, la 
dependencia debe devolver los equipos de cómputo asignados a la 
Gerencia Departamento Tecnologías de Información (Oficina 
Principal) o Coordinaciones de Servicios TIC de PETROPERÚ. 

 
5.15.2. Servicios de suministro (NTP-ISO/IEC 27001-A.11.2.2) 

• Para los servicios de suministro en los centros de procesamiento 
de información se deben seguir las directivas del procedimiento 
Revisión de Requisitos de Seguridad – PA1-GGR-711, donde se 
monitorea los servicios de telecomunicaciones, telefonía, UPS, aire 
acondicionado, entre otros. 
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• Para los servicios básicos como electricidad, agua, alcantarillado y 
aire acondicionado, PETROPERÚ debe evaluar la capacidad del 
crecimiento del negocio, así como realizar las pruebas de 
inspección regulares para asegurar el buen funcionamiento de 
dichos servicios, a través de la Dependencia correspondiente de 
administrar estos servicios.    

 
5.15.3. Seguridad del cableado (NTP-ISO/IEC 27001-A.11.2.3) 

• Para la seguridad en el cableado se deben seguir las siguientes 
directivas: 
➢ El cableado estructurado utilizado para telecomunicaciones en 

las instalaciones de PETROPERÚ debe ser de tipo FUTP con 
categoría 6A (garantizando y asegurando altas tasas de 
transmisión y evita que se produzca distorsiones). 

➢ PETROPERÚ debe cumplir con lo señalado en el:  
✓ Reglamento Nacional de Edificaciones del Decreto 

Supremo N° 011-2006-Vivienda, donde se norman los 
requerimientos para las líneas de energía. 

✓ Código Nacional de Electricidad, y modificatorias según 
Resolución Ministerial N° 175-2008-MEM/DM (Inciso 020-
126: Requerimiento Sobre Propagación del Fuego para 
Alambrado Eléctrico, Conductores y Cables Eléctricos). 

➢ Para la separación de los cables de energía y de 
telecomunicaciones para evitar interferencias, utilizar los 
siguientes los estándares: ANSI/TIA/EIA, ANSI-J-STD, IEEE 
802.3an, NTP-ISO/IEC 11801:2002 y IEC-60332-3.  

➢ Para las instalaciones se deben utilizar tuberías de fierro 
galvanizado, bandejas metálicas, cajas de paso herméticas y 
gabinetes (racks) que cumplan los estándares vigentes de 
cableado estructurado los cuales están situados en ambientes 
exclusivos, y con acceso solo para personal autorizado. 

➢ Los paneles de conexión (patcheras) y las salas de cable, se 
encuentran con ambientes controlados en los cuales los 
gabinetes (racks) cumplen los estándares vigentes de 
cableado estructurado, así como con llaves físicas que solo son 
manejadas por personal autorizado. 

 
5.15.4. Mantenimiento de equipos (NTP-ISO/IEC 27001-A.11.2.4) 

• Para el mantenimiento de los equipos de cómputo se deben seguir 
las directivas del procedimiento Mantenimiento Correctivo de 
Equipos de Cómputo Propiedad de PETROPERÚ – PA0-GGR-713. 

• Para el mantenimiento de los equipos TIC, las acciones deben 
considerar las recomendaciones del fabricante, lugar de instalación 
y el tiempo de uso del equipo al momento de realizarse el 
mantenimiento. Esta actividad debe ser realizada anualmente, 
previa planificación del Contratista autorizado para ello y 
aprobación de PETROPERÚ. 
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• El personal autorizado para realizar el mantenimiento de los 
equipos es el Contratista Autorizado para ello, previa coordinación 
y aprobación de la Gerencia Departamento Tecnologías de 
Información. 

 
5.15.5. Retiro de activos (NTP-ISO/IEC 27001-A.11.2.5) 

• Para el retiro de los equipos se debe seguir las directivas de los 
procedimientos Autorización para Uso de Equipos de Cómputo de 
PETROPERÚ fuera de las Instalaciones – PA1-GGR-705 e Ingreso, 
salida y uso de equipo de cómputo particular – PA1-GGR-706. 

• Para movimientos de puestos de trabajo de personal con CAP 
(Cuadro de Asignación Personal), estos deben realizarse con el 
traslado de equipo de cómputo incluido.  

• En caso un puesto de trabajo sea removido o fusionado, la 
dependencia debe devolver los equipos de cómputo asignados a la 
Gerencia Departamento Tecnologías de Información (Oficina 
Principal). 

 
5.15.6. Seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones (NTP-

ISO/IEC 27001-A.11.2.6) 

• Para el retiro de los equipos se debe seguir las directivas de los 
procedimientos Autorización para Uso de Equipos de Cómputo de 
PETROPERÚ fuera de las Instalaciones – PA1-GGR-705 e Ingreso, 
Salida y Uso de Equipo de Cómputo Particular – PA1-GGR-706. 

• Para dispositivos móviles (como USB, discos externos, CD, DVD) 
que contengan información digital, y para información impresa que 
sea detectada por los agentes de vigilancia durante el retiro del 
personal debe ser registrado el nombre del personal, ficha, código 
del dispositivo, e información que está siendo retirada (Información 
Impresa) para su posterior reporte a la dependencia del personal 
que retira el dispositivo. 

 
5.15.7. Eliminación segura o reúso de equipos (NTP-ISO/IEC 27001-

A.11.2.7) 

• Para la eliminación segura o reúso de equipos, se deben seguir las 
siguientes directivas: 
➢ Para la instalación y el retiro de los equipos de cómputo, por 

motivo de obsolescencia o reemplazo implica que la Gerencia 
Departamento Tecnologías de Información debe proceder con 
el borrado físico y lógico de la información almacenada en 
dichos equipos de cómputo, a través de una herramienta 
informática especializada para tal fin. 

➢ Para puestos de trabajo que sean removidos o fusionados, la 
dependencia debe devolver los equipos de cómputo asignados 
a la Gerencia Departamento Tecnologías de Información 
(Oficina Principal) o Coordinaciones de Servicios TIC de 
PETROPERÚ. 
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➢ Para la disposición final de los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE) se deben seguir las directivas del 
procedimiento Gestión y Manejo de Residuos de aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) – PA1-DES-013. 

 
5.15.8. Equipos de usuario desatendidos (NTP-ISO/IEC 27001-A.11.2.8) 

• Al dejar un equipo desatendido temporalmente, el usuario debe 
bloquear el acceso a su estación de trabajo, independientemente 
del tiempo que permanezcan alejados. 

• Al terminar la jornada de trabajo se debe apagar el equipo, siempre 
y cuando no se encuentren ejecutándose procesos programados 
fuera de horario de oficina y respondan a labores propias del cargo 
del usuario.  

• Se debe cerrar la sesión de administrador de los equipos de 
cómputo, cuando el usuario con dicho rol ha concluido su labor. 

• Para el caso de los dispositivos móviles “laptops”, éstos deben ser 
guardados en gabinetes o cajonerías bajo llave.  
El protector de pantalla debe activarse automáticamente a los 
quince (15) minutos de estar desatendida la estación de trabajo. 

 
5.15.9. Política de escritorio y pantalla limpia (NTP-ISO/IEC 27001-

A.11.2.9) 

• Al finalizar la jornada laboral, los usuarios no deben dejar papeles 
de trabajo con información confidencial sobre sus escritorios. 
Asimismo, no deben dejar medios magnéticos u ópticos con 
información de la organización. El almacenamiento de estos 
elementos se debe realizar en gabinetes o cajonería bajo llave. 

• La información clasificada como confidencial del negocio debe 
custodiarse en ambientes controlados que garanticen su seguridad. 

• Los usuarios deben autorizar y supervisar el uso de su equipo de 
trabajo, cuando el personal de Mesa de Ayuda acceda local o 
remotamente al equipo. 

• Los usuarios deben evitar guardar archivos confidenciales, con los 
que trabajen, en el escritorio de sus equipos de cómputo. 

• Se debe tener especial cuidado con el uso de dispositivos como 
fotocopiadoras o impresoras de manera que el material con 
información confidencial no permanezca en ellas sin atención. 

• No se debe utilizar papel reciclado que contenga información 
confidencial. 
 
 
 
 
 



 

Revisión 1 Revisión 2 Revisión 3 Aprobado 

    

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ 
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ 

Fecha:   

 

 
MANUAL DE REGLAMENTOS DE PETROPERÚ 

CÓDIGO 
REGA1-004 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN REGLAMENTO 

Versión: v.3 

Página 27 de 54 
GERENCIA AUDITORÍA INTERNA Y RIESGOS 

Jefatura Sistemas Preventivos 

SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES (NTP-ISO/IEC 27001-A.12)  

5.16. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y RESPONSABILIDADES (NTP-
ISO/IEC 27001-A.12.1) 
5.16.1. Procedimientos operativos documentados (NTP-ISO/IEC 27001-

A.12.1.1) 

• La creación o actualización, registro, aprobación, publicación y 
caducidad de los procedimientos o lineamientos operativos, debe 
realizarse de acuerdo a lo establecido en el lineamiento Gestión de 
Documentos Normativos – LINA1-030. 

• Los documentos normativos deben elaborarse teniendo en cuenta 
el lineamiento Elaboración de Documentos Normativos – LINA1-
031 y el formato de Elaboración de Documentos Normativos – 
FORA1-300 v.0. 

• Seguir las instrucciones operativas incluidas en los siguientes 
documentos: 
➢ Lineamiento Gestión de Correo Electrónico – LA1-ADM-716 

(establece criterios para: solicitud de creación de cuenta de 
correo, denominación de la cuenta, acceso a los servicios de 
correo, capacidad de mensajes). 

➢ Procedimiento Autorización para Uso de Equipos de Cómputo 
de PETROPERÚ Fuera de las Instalaciones – PA1-GGR-705 y 
Procedimiento Ingreso, Salida y Uso de Equipo de Cómputo 
Particular – PA1-GGR-706 (especifican instrucciones para 
manipulación de salidas y medios especiales). 

➢ Procedimiento Gestión de Incidentes de Seguridad de la 
Información PA1-GGR-704 (especifica instrucciones para el 
manejo de errores u otras condiciones excepcionales). 

➢ Procedimiento Revisión de Requisitos de Seguridad – PA1-
GGR-711 (establece criterios para las verificaciones seguridad 
física de los centros de cómputo) 

➢ Procedimiento Mantenimiento Correctivo de Equipos de 
Cómputo Propiedad de PETROPERÚ – PA0-GGR-713. 

• Además, se deben elaborar procedimientos o lineamientos con 
instrucciones operativas, entre otros aspectos, sobre lo siguiente: 
➢ Reinicio y recuperación de sistemas de información ante la 

ocurrencia de fallas o incidentes. 
➢ Gestión de registros de eventos de actividades en los sistemas 

de información. 
➢ Copias de respaldo de seguridad de la información, software y 

sistemas.  
 

5.16.2. Gestión del cambio (NTP-ISO/IEC 27001-A.12.1.2) 

• Para la gestión de cambio se deben seguir las siguientes directivas: 
➢ Identificar y registrar los cambios significativos. 
➢ Realizar controladamente, y en forma oportuna y planificada 

los cambios en los componentes de Tecnologías de 
Información administrados. 
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➢ Minimizar los incidentes como resultado de la introducción de 
cambios al entorno de Tecnologías de Información 
administrado. 

➢ Mantener el balance entre las necesidades del negocio para 
innovar y la necesidad de mantener el servicio de Tecnologías 
de Información. 

➢ Para casos donde se tenga que atender una necesidad de 
negocio urgente, restaurar la disponibilidad de un servicio, o 
resolver un incidente de forma temporal o definitiva, se deben 
coordinar “cambios de emergencia”.  

  
5.16.3. Gestión de la capacidad (NTP-ISO/IEC 27001-A.12.1.3) 

• Para la gestión de la capacidad se deben seguir las siguientes 
directivas: 
➢ Identificar y entender el rendimiento, capacidad y utilización de 

cada uno de los componentes individuales dentro de la 
tecnología utilizada para brindar soporte. 

➢ Definir los umbrales de capacidad referidos a los servidores 
que soportan los servicios. 

➢ Generar y mantener un plan de capacidad. 
➢ Garantizar que los logros de rendimiento, cumplan los objetivos 

de rendimiento acordados. 
➢ Colaborar con el diagnóstico, y resolución de incidencias y 

problemas, asociados con la capacidad. 
➢ Evaluar el impacto de todos los cambios en el plan de 

capacidad. 
➢ Asegurar que se implementen medidas proactivas para mejorar 

el rendimiento de los servicios. 
 

5.16.4. Separación de los entornos de desarrollo, pruebas y operaciones 
(NTP-ISO/IEC 27001-A.12.1.4) 

• Para la separación de entornos de desarrollo, pruebas y 
operaciones (producción) se deben seguir las siguientes directivas: 
➢ Definir las reglas para la transferencia de los paquetes de 

software entre los entornos. 
➢ Probar los cambios en los sistemas y aplicaciones en el 

entorno de pruebas antes de ser aplicados en el entorno de 
operaciones (producción). 

➢ Evitar realizar pruebas directamente en el entorno de 
operaciones (producción), salvo casos excepcionales 
debidamente autorizados por el Comité de Cambios. 

➢ Evitar instalar software utilitario en el entorno de operaciones 
(producción), salvo casos excepcionales debidamente 
autorizados por el Comité de Cambios. 

➢ Los entornos deben emplear perfiles de usuarios diferentes 
para los sistemas y aplicaciones. 
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➢ La información clasificada como confidencial no debería 
copiarse en el entorno de pruebas, a menos que se enmascare 
la información. 

 
5.17. PROTECCIÓN CONTRA CÓDIGOS MALICIOSOS (NTP-ISO/IEC 27001-

A.12.2) 
5.17.1. Controles contra códigos maliciosos (NTP-ISO/IEC 27001-

A.12.2.1) 

• Para el control contra códigos maliciosos se debe seguir las 
directivas del lineamiento Protección Contra Código Malicioso – 
LINA1-058, procedimiento Gestión de Incidentes de Seguridad de 
la Información – PA1-GGR-704, lineamiento LA1-GGR-715 
Formulación del Programa de Capacitación de Seguridad de la 
Información (que incluye actividades de capacitación, 
concientización y difusión quincenal de tips de Seguridad de la 
Información), y las Circulares GTIC-017-2012, GADM-004-2007 y 
GSIN-038-2007, que regulan el uso de software y prohíben la 
instalación no autorizada del mismo. 

 
5.18. COPIA (NTP-ISO/IEC 27001-A.12.3) 

5.18.1. Respaldo de la información (NTP-ISO/IEC 27001-A.12.3.1) 

• Para el respaldo de la información se deben seguir las siguientes 
directivas: 
➢ Establecer un modelo reusable y escalable de soluciones de 

respaldo de la información y recuperación de datos, 
independiente de herramientas y productos específicos, sin 
perder de vista los factores técnicos y de negocios. 

➢ Describir las actividades de respaldo y recuperación de la 
información. 

➢ Crear, mantener y ejecutar el plan de respaldo y recuperación 
de la información. 

➢ Probar los planes de respaldo de la información y 
procedimientos derivados correspondientes. 

 
5.19. REGISTROS Y MONITOREO (NTP-ISO/IEC 27001-A.12.4) 

5.19.1. Registro de eventos (NTP-ISO/IEC 27001-A.12.4.1) 

• La bitácora de eventos que registran las actividades de los sistemas 
de información (ERP SAP y no SAP) y dispositivos, deben 
considerar, siempre que sea técnicamente posible, lo siguiente: 
➢ Identificador (ID) de usuario. 
➢ Actividades del sistema. 
➢ Fechas, horarios y detalles de los eventos clave como: inicio y 

cierre de sesión. 
➢ Identificador (ID) y ubicación del dispositivo. 
➢ Registros de acceso a los sistemas exitosos y rechazados, así 

como a los datos y otros intentos de acceso a los recursos. 
➢ Registros en cambios de la configuración de los sistemas. 
➢ Registros en el uso de privilegios. 
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➢ Registro de archivos accedidos y tipos de accesos. 
➢ Definir alarmas planteadas por el sistema de control de 

accesos. 
➢ Para los dispositivos de seguridad perimetral, se deben 

registrar la activación y desactivación de los sistemas de 
protección. 

➢ Registro de transacciones realizadas por los usuarios en los 
sistemas de información. 

 

• La obtención de los registros de eventos se realiza de forma manual 
para su análisis según requerimiento, asimismo, para el desarrollo 
consistente del mantenimiento y revisión de dichos registros de 
eventos se requiere de una herramienta automatizada (SIEM – 
Gestión de Información y Eventos de Seguridad, o Correlacionador 
de Eventos). El alcance de los sistemas de información y 
dispositivos serán definidos de acuerdo con el lineamiento 
Identificación, Evaluación y Respuesta a los riesgos de Seguridad 
de la Información – LINA1-025, complementario al lineamiento 
Metodología para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos 
corporativos – LINA1-050, identificando a los activos de información 
que comprometan riesgos con niveles o gravedad “Alto” y “Muy 
Alto”. 
 

5.19.2. Protección de información de registros (NTP-ISO/IEC 27001-
A.12.4.2) 

• Los medios de registros deben contar con una adecuada gestión 
de accesos para sus usuarios, a fin de evitar cambios no 
autorizados, alteración o eliminación de la información de registros.  

• La información de registros (logs) tiene un periodo de 
almacenamiento en los servidores de seis (6) meses a partir de su 
generación (elaboración), pasado dicho periodo se realizan copias 
de respaldo (backups) de la información de registros que serán 
almacenadas por un periodo de un (1) año. 

 
5.19.3. Registros de administrador y operador (NTP-ISO/IEC 27001-

A.12.4.3) 

• Para los usuarios con acceso administrador u operador (cuentas 
privilegiadas) de los sistemas de información o aplicaciones, se 
deben registrar sus eventos de acuerdo a las directivas 
establecidas en el control 5.19.1. del presente Reglamento de 
Seguridad de la Información. 

• Asimismo, los usuarios con acceso administrador u operador, 
siempre que sea técnicamente posible, no deben contar con 
permisos de manipular (modificar o eliminar) los registros de sus 
eventos realizados. 
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5.19.4. Sincronización de reloj (NTP-ISO/IEC 27001-A.12.4.4) 

• Los relojes de todos los sistemas de procesamiento de la 
información de PETROPERÚ deben estar sincronizados al servidor 
de tiempo ntp.petroperu.com.pe, sincronizado con un servidor de 
tiempos de Stratum-2; por lo que es un nivel de referencia válido. 

 
5.20. CONTROL DE SOFTWARE OPERACIONAL (NTP-ISO/IEC 27001-A.12.5) 

5.20.1. Instalación de software en sistemas operacionales (NTP-ISO/IEC 
27001-A.12.5.1) 

• Para la instalación de software en sistemas operacionales se deben 
seguir las siguientes directivas: 
➢ La Gerencia Departamento Tecnologías de Información debe 

evaluar el impacto y urgencia de todas las solicitudes de pases 
a producción recibidas, en base a su experiencia sobre el 
negocio para evaluar la aprobación de los pases solicitados. 

➢ Mantener el balance entre las necesidades del negocio para 
innovar y la necesidad de mantener el servicio de Tecnologías 
de Información. 

 
5.21. GESTIÓN DE VULNERABILIDAD TÉCNICA (NTP-ISO/IEC 27001-A.12.6) 

5.21.1. Gestión de vulnerabilidades técnicas (NTP-ISO/IEC 27001-
A.12.6.1) 

• Para la gestión de vulnerabilidades técnicas se deben seguir las 
siguientes directivas: 
➢ En los contratos con proveedores que involucren desarrollo de 

aplicaciones o sistemas web que se encontrarán publicadas en 
la red informática de PETROPERÚ, deben considerarse 
requerimientos de evaluación de vulnerabilidades técnicas 
para mitigar los riesgos que puedan existir con el producto 
antes de su pase a producción. 

➢ La Gerencia Auditoría Interna y Riesgos en coordinación con la 
Gerencia Departamento Tecnologías de Información, 
anualmente ejecuta el servicio de ethical hacking para los 
dispositivos y aplicaciones críticas en la red interna y externa 
informática de PETROPERÚ.  

 
5.21.2. Restricciones sobre la instalación de software (NTP-ISO/IEC 

27001-A.12.6.2) 

• Para las restricciones sobre la instalación de software en los 
equipos de cómputo y dispositivos móviles de PETROPERU, se 
deben seguir las siguientes directivas: 
➢ Los usuarios de la red informática de PETROPERÚ no cuentan 

con el privilegio de administrador de los equipos de cómputo o 
dispositivos móviles proporcionados por la Empresa, por lo 
tanto, no pueden instalar ningún tipo de software. 

➢ En caso de los usuarios con privilegios de administrador, estos 
no deben realizar ninguna instalación de software sin la debida 
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autorización de su dependencia y la Gerencia Departamento 
Tecnologías de Información. 

• De igual manera, considerar las directivas de las Circulares GTIC-
017-2012, GADM-004-2007 y GSIN-038-2007, que regulan el uso 
de software y prohíben la instalación no autorizada del mismo. 

 
5.22. CONSIDERACIONES PARA LA AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN (NTP-ISO/IEC 27001-A.12.7) 
5.22.1. Controles de auditoría de sistemas de información (NTP-ISO/IEC 

27001-A.12.7.1) 

• Para los requisitos y actividades de auditoria de sistemas de 
información, se deben seguir las siguientes directivas: 
➢ Acordar y coordinar los requisitos de auditoría de acceso a los 

sistemas e información.   
➢ Acordar y controlar el alcance de las verificaciones de 

auditoría. 
➢ Las verificaciones deberían limitarse a solo permisos de lectura 

al software e información. 
➢ En caso sea necesario y debidamente evaluado, permitir 

copias aisladas de archivos del sistema que deben ser 
borradas una vez completada la auditoría o mantenidas con los 
controles de seguridad adecuados. 
 

SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES (NTP-ISO/IEC 27001-A.13) 

5.23. GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA RED (NTP-ISO/IEC 27001-A.13.1) 
5.23.1. Controles de la red (NTP-ISO/IEC 27001-A.13.1.1) 

• Para el acceso de los usuarios a la red Corporativa de 
PETROPERÚ, se deben seguir las directivas del procedimiento 
Acceso a Facilidades de Cómputo PROA1-176, caso contrario 
dicho acceso es restringido. 

• Para la conexión de los usuarios a la red Corporativa de 
PETROPERÚ (física e inalámbrica), la autenticación se realiza a 
través de la dirección MAC (Media Access Control) de su equipo de 
cómputo asignado y las credenciales del usuario (nombre de 
usuario y contraseña) para dicho equipo existente en el directorio 
activo, validado con el software de servicio de identidad. 

• La conexión para usuarios que tienen acceso VPN (red privada 
virtual) cuenta con protocolos de seguridad como SSL e IPSEC, 
evitando de este modo intentos de robo o interceptación de la 
información. 

• La Gerencia Departamento Tecnologías de Información es 
responsable del mantenimiento y soporte de la LAN (red de área 
local) y WAN (red de área amplia) informática de PETROPERÚ. 
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5.23.2. Seguridad de servicios de red (NTP-ISO/IEC 27001-A.13.1.2) 

• La Gerencia Departamento Tecnologías de Información es 
responsable del monitoreo sobre la red corporativa informática de 
PETROPERÚ. 

• La Gerencia Departamento Tecnologías de Información debe 
establecer acuerdos de seguridad para sus servicios de red 
administrados, asegurando su implementación.  

• La asignación de direcciones IP (Internet Protocol) para los equipos 
y dispositivos que se encuentran conectados a la red informática 
Corporativa de PETROPERÚ, deben ser realizados de manera 
dinámica y asignados por dominios (zonas) de cada operación. 

• Las peticiones de acceso a los servicios de la red informática 
interna Corporativa de PETROPERÚ deben ser solicitadas desde 
equipos y dispositivos ubicados dentro de la red Corporativa, en 
caso que las peticiones sean solicitadas externamente a la red 
Corporativa no deben brindar respuesta.  

• Se debe deshabilitar los accesos a los servicios de red que no sean 
utilizados. 
 

5.23.3. Segregación en redes (NTP-ISO/IEC 27001-A.13.1.3) 

• La red informática Corporativa de PETROPERÚ debe estar 
debidamente segmentada, a fin de facilitar su gestión y no 
comprometer la disponibilidad de sus servicios. Las redes de las 
sedes de PETROPERÚ deben estar segmentadas de la siguiente 
manera:  
➢ Para edificios se tienen VLAN’s (red de área local virtual) por 

cada piso. 
➢ Para sedes sin edificios, se encuentran las VLAN’s distribuidas 

por áreas o dependencias organizacionales. 
 

5.24. TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN (NTP-ISO/IEC 27001-A.13.2) 
5.24.1. Políticas y procedimientos de transferencia de información (NTP-

ISO/IEC 27001-A.13.2.1) 

• Para la transferencia de información en servicios de telefonía y 
videoconferencia se debe contar con protocolos de comunicación 
seguros (como TLS o SRTP) que permitan mantener la 
confidencialidad, integridad y autenticidad de la información. 

• Las VPN (redes privadas virtuales) deben contar con protocolos de 
seguridad como SSL e IPSEC, evitando de este modo intentos de 
robo o interceptación. 
 

5.24.2. Acuerdos sobre transferencia de información (NTP-ISO/IEC 
27001-A.13.2.2) 

• Para los acuerdos de transferencia de información se deben seguir 
las siguientes directivas:  
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➢ Clasificar la información de acuerdo al lineamiento 
Clasificación de la Información – LA1-GGR-702, para su 
respectivo etiquetado. 

➢ Todas las dependencias que entreguen información a 
organizaciones externas a PETROPERÚ deben incluir 
acuerdos de custodia. 

➢ Procedimientos para asegurar la trazabilidad y el no repudio 
(negación) de la información. 

• Las responsabilidades y compromisos en el caso de incidentes de 
seguridad de la información, deben seguir las directivas del 
procedimiento Gestión de Incidentes de Seguridad de la 
Información PA1-GGR-704. 

• Las responsabilidades de la transferencia de la información por la 
entrega ante la culminación de una contratación de servicios que 
comprometían procesamiento de información, deben estar 
debidamente definidas en las cláusulas de los contratos celebrados 
con los proveedores o terceros, así como la forma y medios de 
entrega de la información, y las condiciones que deben cumplir 
ambas partes ante la resolución del vínculo. 

 
5.24.3. Mensajería electrónica (NTP-ISO/IEC 27001-A.13.2.3) 

• El acceso a redes sociales debe ser asignado a personal que para 
el desarrollo de sus funciones en la Empresa deba contar con 
dichos privilegios, por ejemplo, Gerencia Departamento 
Comunicaciones, Gerencia Departamento Marketing, entre otros. 

• La mensajería electrónica relacionada a temas de la Empresa debe 
realizarse a través de equipos de cómputo o dispositivos móviles 
asignados por la Empresa.  

• Adicionalmente, se deben seguir las directivas del lineamiento 
Gestión de Correo Electrónico – LA1-ADM-716. 

 
5.24.4. Acuerdos de confidencialidad o no divulgación (NTP-ISO/IEC 

27001-A.13.2.4) 

• Para acuerdos de confidencialidad o de no divulgación, se deben 
seguir las directivas de los procedimientos:  
➢ Contrataciones del Personal (Anexo 4 – Declaraciones Juradas 

Contratación de Personal) – PROA1-072. 
➢ Tratamiento de Riesgos Relacionados a Contratos con 

Terceros – PA1-GGR-710. 

• La duración de los acuerdos de confidencialidad o no divulgación 
deben tener una temporalidad mínima de cinco (05) años para 
terceros a partir de terminado su contrato y para el personal 
desvinculado de la Empresa. El propietario de la Información debe 
evaluar la temporalidad de la Confidencialidad, terminado el 
Servicio. 
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ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN (NTP-ISO/IEC 27001-A.14) 

5.25. REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
(NTP-ISO/IEC 27001-A.14.1) 
5.25.1. Análisis y especificaciones de requisitos de Seguridad de la 

Información (NTP-ISO/IEC 27001-A.14.1.1) 

• Dentro de los requisitos para nuevos sistemas de información o 
mejoras a los sistemas de información existentes, se deben 
especificar los controles o requerimientos de seguridad asociados; los 
cuales deben considerar lo siguiente: 

➢ Requisitos de autenticación del usuario, por ejemplo, uso de 
contraseña, Captcha, autenticación de dos fases. 

➢ Gestión de acceso y de procesos de autorización. 
➢ Registros de Auditoría, según criticidad del dato o transacción. 
➢ Las necesidades de protección requeridas de los activos 

involucrados, en particular en relación con la disponibilidad, la 
confidencialidad y la integridad. 

➢ Cifrar el canal de comunicación entre todas las partes 
implicadas. 

 
5.25.2. Aseguramiento de los servicios de aplicaciones sobre redes 

públicas (NTP-ISO/IEC 27001-A.14.1.2) 

• Para los servicios de aplicación que pasan a través de las redes 
públicas se debe considerar: 
➢ Evaluación y definición del nivel de confianza requerido por 

cada parte participante. 
➢ Procesos de autorización asociados con quién puede emitir o 

aprobar el contenido de los documentos transaccionales clave; 
➢ Que los usuarios de aplicaciones son plenamente informados 

de sus autorizaciones para la prestación o uso del servicio. 
➢ La prevención de la pérdida o duplicación de la información de 

la transacción; 
➢ La responsabilidad asociada con cualquier transacción 

fraudulenta. 

• Los acuerdos de servicios de aplicaciones que establezca 
PETROPERÚ con terceros deben estar respaldados por un 
acuerdo documentado que compromete a ambas partes a los 
términos acordados de servicios, incluyendo los detalles de la 
autorización. 

 
5.25.3. Protección de las transacciones en servicios de aplicaciones 

(NTP-ISO/IEC 27001-A.14.1.3) 

• Las consideraciones de seguridad de la información para 
transacciones de servicios de aplicación deben incluir lo siguiente: 

➢ Garantizar los aspectos de toda transacción: validar y verificar 
la información secreta de autenticación y conservar la 
privacidad asociada con todas las partes implicadas. 
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➢ Cifrar el canal de comunicación entre todas las partes 
implicadas. 

➢ Almacenar los detalles de la transacción, en un ambiente 
protegido. 

➢ Incorporar la seguridad en todo el proceso de Gestión del 
certificado o firma digital. 

 
5.26. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y SOPORTE (NTP-

ISO/IEC 27001-A.14.2) 
5.26.1. Política de desarrollo seguro (NTP-ISO/IEC 27001-A.14.2.1) 

Los lineamientos, procedimientos y estándares para el desarrollo de 
software y sistemas, deben considerar lo siguiente: 

•  Requerimientos y controles de seguridad: 
➢ Control de autenticación: creación de usuarios con contraseñas 

robustas. 
➢ Control de roles y privilegios: cada usuario debe tener acceso 

a lo necesario dentro de la aplicación. 

• En la fase de análisis y diseño considerar el modelado de 
amenazas, para lo cual se debe realizar: 
➢ Diseño seguro de mensajes de errores: no se debe mostrar 

información en los mensajes de error, que pudieran dar pistas 
sobre el acceso a la aplicación. 

➢ Diseño seguro para evitar SQL INJECTION. 
➢ Diseño de autenticación y login. 

• Durante la codificación: 
➢ Validar los datos de entrada antes de procesarlos, para evitar 

ataques por SQL INJECTION. 
➢ Controlar el tamaño y el tipo de datos de entrada, para evitar 

riesgos en la entrada de datos en los formularios. 
➢ Evitar mezclar datos con código fuente (Hard – code). 
➢ Evitar el uso de sentencias SQL dinámicas, priorizando el uso 

STORED PROCEDURES (Procedimientos almacenados). 
➢ Análisis de código fuente. 

• Realizar un Análisis de vulnerabilidades a las aplicaciones que 
pasarán a Producción. y subsanar las vulnerabilidades 
identificadas, realizando finalmente una configuración de 
seguridad. 

 
5.26.2. Procedimientos de control de cambio del sistema (NTP-ISO/IEC 

27001-A.14.2.2) 

• Para el control de cambios se debe seguir las directivas del 
Procedimiento “Gestión de Requerimientos” – PROA1-168 y 
“Control de Requerimientos” - PROA1-089. 

• La introducción de nuevos sistemas y cambios importantes a 
sistemas existentes, debe seguir un proceso formal de 
documentación, especificación, pruebas, control de calidad, 
implantación (Pase a producción) y gestión de la implementación. 
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Este proceso deberá incluir una evaluación de riesgos, el análisis 
de los impactos de los cambios y especificación de controles 
necesarios, entre los que se pueden considerar: 
➢ Asegurar que los cambios son efectuados por personas 

autorizadas. 
➢ Revisar y asegurar que los controles ya implementados no se 

comprometan por los cambios. 
➢ Identificar la aplicación, información, base de datos y hardware 

que requiera enmiendas. 
➢ Identificar y controlar el código crítico para reducir al mínimo la 

probabilidad de fallos de seguridad. 
➢ Al terminar cada cambio la documentación del sistema debe 

ser actualizada y la documentación anterior, archivada. 
➢ Manejar un sistema de control de versiones. 
➢ Manejar trazabilidad de todos los cambios solicitados. 
➢ Según sea necesario, actualizar los procedimientos o 

manuales de usuarios. 
➢ Realizar el pase a producción en el momento adecuado, donde 

no se interfiera con los procesos de negocio implicados. 
Las actualizaciones automatizadas no deben utilizarse sobre los 
sistemas críticos. 
 

5.26.3. Revisión técnica de aplicaciones después de cambios a la 
plataforma operativa (NTP-ISO/IEC 27001-A.14.2.3) 

• Antes de efectuar los cambios en las aplicaciones, se debe elaborar 
y ejecutar casos de pruebas. Así también, las aplicaciones 
impactadas deberán ser verificadas una vez realizados los cambios 
en los ambientes de producción. 

• Para las aplicaciones que lo requieran, ejecutar las Pruebas 
Especiales (entre las que encontramos Pruebas de Estrés, 
Performance y Análisis de vulnerabilidades). Y efectuar las 
correcciones que sean pertinentes. 

 
5.26.4. Restricciones sobre cambios a los paquetes de software (NTP-

ISO/IEC 27001-A.14.2.4) 

• En la medida de lo posible, los paquetes de software, suministrados 
por contratistas, deberían utilizarse sin modificaciones. 

• Cuando un paquete de software necesite ser modificado se debe: 
➢ Identificar los riesgos de comprometer los procesos de control 

e integridad existentes. 
➢ Obtener el consentimiento del fabricante del software, 

considerando la garantía si se realiza las modificaciones. 
➢ Evaluar la posibilidad de que el contratista que provee el 

software, que debe estar debidamente autorizado por el 
Fabricante para efectuar este tipo de actividades, realice las 
modificaciones como actualizaciones normales del programa. 

➢ Evaluar y comunicar a la dependencia interesada en la 
modificación si, como consecuencia del cambio, la Empresa 
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debe hacerse cargo del futuro mantenimiento. Si se persiste en 
la modificación del paquete, la dependencia interesada en la 
modificación, deberá asumir el riesgo y el impacto que la 
modificación genere. 

 
5.26.5. Principios de ingeniería de sistemas seguros (NTP-ISO/IEC 

27001-A.14.2.5) 

• Diseñar la seguridad en todas las capas de arquitectura (Negocios, 
Datos, Aplicaciones y Tecnologías) equilibrando la necesidad de 
Seguridad de la Información con la necesidad de Accesibilidad. 

• Se deben establecer procedimientos y lineamientos de desarrollo 
seguro de las aplicaciones en los que se incorporen técnicas de 
autenticación, control seguro de sesiones, validación de datos. 

 
5.26.6. Ambiente de desarrollo seguro (NTP-ISO/IEC 27001-A.14.2.6) 

• Establecer ambientes de desarrollo seguros, considerando: 
➢ Evaluar la sensibilidad de los datos a ser procesados, 

almacenados y transmitidos por el sistema. 
➢ Cumplir los requisitos externos e internos aplicables (Política, 

Reglamento, Procedimientos, entre otros). 
➢ Considerar los controles de seguridad existentes en la 

Organización. 
➢ Evaluar al personal que trabaja en el entorno. 
➢ Separar los diferentes entornos de desarrollo. 
➢ Gestionar los accesos al entorno de desarrollo. 
➢ Los respaldos deben ser almacenados en locaciones fuera de 

las instalaciones. 
 

5.26.7. Desarrollo contratado externamente (NTP-ISO/IEC 27001-
A.14.2.7) 

• Cuando el desarrollo del sistema es contratado con un tercero, 
considerar: 
➢ Los acuerdos de licencias, propiedad del código, y derechos de 

propiedad intelectual relacionados con el contenido de 
terceros. 

➢ Cumplimiento de las Políticas, Procedimientos y lineamientos 
de Desarrollo Seguro de PETROPERÚ. 

➢ Pruebas de aceptación y verificación de calidad de los 
entregables. 

➢ Pruebas para protegerse contra la presencia de contenido 
malicioso intencional y no intencional en la entrega. 

➢ Pruebas de Escaneo de vulnerabilidades conocidas. 
➢ Derecho contractual de auditar a los procesos y a los controles 

de desarrollo. 
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5.26.8. Pruebas de seguridad del sistema (NTP-ISO/IEC 27001-A.14.2.8) 

• Realizar pruebas de los sistemas nuevos y actualizados durante el 
proceso de Desarrollo. 

• Los equipos de desarrollo deben incluir pruebas internas. 

• Deben realizarse pruebas de aceptación independiente del equipo 
desarrollador. 

• La extensión de las pruebas debe ser proporcional a la naturaleza 
y criticidad del Sistema. 

 
5.26.9. Pruebas de aceptación del sistema (NTP-ISO/IEC 27001-A.14.2.9) 

• Las pruebas de aceptación del Sistema siempre deben incluir las 
pruebas de los requisitos de Seguridad de la Información. 

• Las pruebas de aceptación deben realizarse en ambiente de 
pruebas independiente del ambiente de producción; los cuales 
deben tener las mismas condiciones. 

• Las pruebas deben ser llevadas a cabo tanto en los componentes 
recibidos como en los sistemas integrados. 

• Realizar el escaneo de vulnerabilidades, a los sistemas que lo 
ameriten, y realizar las correcciones. 

• Cuando se requiera, coordinar con la Jefatura Sistemas 
Preventivos, la realización de escaneo de vulnerabilidades de los 
sistemas en la red externa, a través del servicio contratado para tal 
fin. 
  

5.27. DATOS DE PRUEBAS (NTP-ISO/IEC 27001-A.14.3) 
5.27.1. Protección de datos de prueba (NTP-ISO/IEC 27001-A.14.3.1) 

• Cuando los datos de producción son usados para realizar pruebas, 
para proteger estos datos se deben seguir las siguientes directivas: 
➢ El control de accesos, que se aplica a sistemas de aplicaciones 

en producción debe aplicarse también a los sistemas de 
pruebas. 

➢ Cada vez que se requiera copiar información de producción a 
un ambiente de prueba debe autorizarse, por los niveles 
correspondientes. 

➢ Evaluar la necesidad de enmascarar los datos según sea 
requerido. Si se utiliza información personal o cualquier otra 
información sensible para hacer pruebas, todos los detalles y 
contenido sensible deben eliminarse o en su defecto 
enmascararse. 
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RELACIÓN CON CONTRATISTAS (NTP-ISO/IEC 27001-A.15) 

5.28. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA RELACIÓN CON LOS 
CONTRATISTAS (NTP-ISO/IEC 27001-A.15.1) 
5.28.1. Política de Seguridad de la Información para las relaciones con 

los contratistas (NTP-ISO/IEC 27001-A.15.1.1) 

• Para la Seguridad de la Información en las relaciones con los 
contratistas se debe seguir las directivas del procedimiento 
Tratamiento de Riesgos Relacionados a Contratos con Terceros – 
PA1-GGR-710, así como, lo especificado en el Anexo 2 del 
Presente Reglamento, referente a contratos con Terceros. 

 
5.28.2. Abordar la seguridad dentro de acuerdos con contratistas (NTP-

ISO/IEC 27001-A.15.1.2) 

• Para abordar la seguridad dentro de acuerdos con los contratistas 
se debe seguir las directivas pertinentes del procedimiento 
Tratamiento de Riesgos Relacionados a Contratos con Terceros – 
PA1-GGR-710, así como, lo especificado en el Anexo 2 del 
Presente Reglamento referente a contratos con Terceros. 

 
5.28.3. Cadena de suministro de tecnología de información y 

comunicaciones (NTP-ISO/IEC 27001-A.15.1.3) 

• Para abordar la seguridad en la cadena de suministro de tecnología 
de información y comunicaciones se debe seguir las directivas 
pertinentes del procedimiento Tratamiento de Riesgos 
Relacionados a Contratos con Terceros – PA1-GGR-710. 

 
5.29. GESTIÓN DE ENTREGA DE SERVICIOS DEL CONTRATISTA (NTP-

ISO/IEC 27001-A.15.2) 
5.29.1. Monitoreo y revisión de servicios de los contratistas (NTP-

ISO/IEC 27001-A.15.2.1) 

• Para los servicios con contratistas que manejen activos de 
información de PETROPERÚ, las Unidades responsables de 
administrar los contratos de los servicios deben comunicar la 
ocurrencia de fallas e incidentes de acuerdo al procedimiento 
Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información – PA1-GGR-
704. 

 
5.29.2. Gestión de cambios de los servicios del contratista (NTP-ISO/IEC 

27001-A.15.2.2) 

• Para la gestión de cambio de los servicios de los contratistas se 
debe seguir las directivas pertinentes del procedimiento 
Tratamiento de Riesgos Relacionados a Contratos con Terceros - 
PA1-GGR-710, así como, lo especificado en el Anexo 2 del 
Presente Reglamento referente a contratos con Terceros. 
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GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (NTP-

ISO/IEC 27001-A.16) 

5.30. GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y 
MEJORAS (NTP-ISO/IEC 27001-A.16.1) 
5.30.1. Responsabilidades y procedimientos (NTP-ISO/IEC 27001-

A.16.1.1) 

• Las responsabilidades de la gestión de incidentes de Seguridad de 
la Información se establecen en el procedimiento Gestión de 
Incidentes de Seguridad de la Información – PA1-GGR-704. 

 
5.30.2. Reporte de eventos de Seguridad de la Información (NTP-

ISO/IEC 27001-A.16.1.2) 

• Los reportes de eventos de Seguridad de la Información se 
canalizan a través del correo electrónico de la Jefatura Sistemas 
Preventivos (sistemaspreventivos@petroperu.com.pe), según lo 
establecido en el procedimiento Gestión de Incidentes de 
Seguridad de la Información – PA1-GGR-704.  

• Adicionalmente, los incidentes de Seguridad de la Información 
relacionados con Tecnologías de la Información, también son 
canalizados a través de la Mesa de Ayuda de Tecnologías de la 
Información (Anexo 77777). 

 
5.30.3. Reporte de debilidades de Seguridad de la Información (NTP-

ISO/IEC 27001-A.16.1.3) 

• Los usuarios y terceros deben identificar y reportar cualquier 
debilidad de Seguridad de la Información observada o sospechada, 
a su jefatura inmediata o al administrador del contrato, quienes 
deberán tomar las medidas correctivas que se ameriten y notificar 
a la Jefatura Sistemas Preventivos, o Gerencia Departamento 
Tecnologías de Información. 

• Los usuarios y terceros no deben probar si pueden vulnerar 
sistemas aprovechando presuntas debilidades de Seguridad de la 
Información. 

 
5.30.4. Evaluación y decisión sobre los eventos de Seguridad de la 

Información (NTP-ISO/IEC 27001-A.16.1.4) 

• Se debe evaluar el evento y determinar si este puede ser clasificado 
dentro de cualquiera de los criterios de Clasificación para 
incidentes. Si el evento configura un incidente de Seguridad de la 
Información, debe registrarse e informarse al Usuario que reportó 
el evento. 

• Si se requiere la participación de algún especialista, para investigar 
y determinar las acciones de solución pertinentes, se debe registrar; 
y el Oficial SI debe comunicarle su participación, vía correo 
electrónico, con copia a su Jefe inmediato superior. 

 

mailto:sistemaspreventivos@petroperu.com.pe
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5.30.5. Respuesta a incidentes de Seguridad de la Información (NTP-
ISO/IEC 27001-A.16.1.5) 

• Para dar respuesta a los incidentes de Seguridad de la Información 
se deben seguir las directivas especificadas en el procedimiento 
Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información – PA1-GGR-
704. 

 
5.30.6. Aprendizaje de los incidentes de Seguridad de la Información 

(NTP-ISO/IEC 27001-A.16.1.6) 

• Los resultados de la investigación y solución de los incidentes de 
Seguridad de la Información deben utilizarse para:  
➢ Reducir la probabilidad o impacto de futuros incidentes 

similares. 
➢ Retroalimentar y fortalecer el proceso de gestión de incidentes. 
➢ Identificar incidentes recurrentes o de alto impacto. 
➢ Sensibilizar y capacitar a los usuarios y terceros. 
 

5.30.7. Recolección de evidencia (NTP-ISO/IEC 27001-A.16.1.7) 

• Durante el proceso de investigación y determinación de las causas 
y consecuencias del incidente, el Supervisor Sistemas Preventivos 
y los especialistas convocados para la investigación del incidente, 
deben recolectar y registrar las evidencias, relacionadas con el 
incidente. 

 

ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA 

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (NTP-ISO/IEC 27001-A.17) 

5.31. CONTINUIDAD DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (NTP-ISO/IEC 
27001-A.17.1) 
Al no existir un sistema de gestión de continuidad del negocio (SGCN) formal, 
ni planificación de recuperación de desastres (DRP), se asume que los 
requisitos de Seguridad de la Información siguen siendo los mismos en 
situaciones adversas en comparación con las condiciones de funcionamiento 
normales. 
 
5.31.1. Planificación de continuidad de Seguridad de la Información 

(NTP-ISO/IEC 27001-A.17.1.1) 

• Para la planificación de continuidad de Seguridad de la Información 
en situaciones adversas, se debe desarrollar un análisis de impacto 
del negocio (BIA) a nivel de procesos, a fin de determinar los 
requisitos de seguridad de la información aplicables en estas 
situaciones. 
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5.31.2. Implementación de continuidad de Seguridad de la Información 
(NTP-ISO/IEC 27001-A.17.1.2) 

• Para la implementación de continuidad de Seguridad de la 
Información en situaciones adversas, PETROPERÚ debe 
asegurarse de: 
➢ Establecer una estructura de gestión adecuada, a fin de 

preparar, mitigar y responder a un evento disruptivo, utilizando 
personal con autoridad, experiencia y competente. 

➢ Designar personal de respuesta a incidentes de seguridad de 
la información de acuerdo al procedimiento Gestión de 
Incidentes de Seguridad de la Información – PA1-GGR-704. 

➢ Desarrollar y aprobar planes documentados para gestionar un 
evento disruptivo y mantener su seguridad de la información en 
los niveles alineados en la planificación.  

• Asimismo, PETROPERÚ debe establecer, documentar, 
implementar y mantener los:  
➢ Controles de seguridad de la información dentro de los 

procesos, procedimientos y sistemas a apoyo. 
➢ Procesos y procedimientos para el mantenimiento de controles 

de seguridad de la información ante una situación adversa. 
➢ Controles compensatorios para los controles de seguridad de 

la información que no pueden ser mantenidos en una situación 
adversa.  
 

5.31.3. Verificación, revisión y evaluación de continuidad de Seguridad 
de la Información (NTP-ISO/IEC 27001-A.17.1.3) 

• Para la verificación, revisión y evaluación de la gestión de la 
continuidad de Seguridad de la Información en situaciones 
adversas, PETROPERÚ debe: 
➢ Ejercitar y probar las funcionalidades de los procesos, 

procedimientos y controles de continuidad de la seguridad de 
la información. 

➢ Ejercitar y probar el conocimiento y la rutina para operar los 
procesos, procedimientos y controles de continuidad de 
seguridad de la información.  

➢ Revisar la validez y eficacia de las medidas de continuidad de 
la seguridad de la información ante algún cambio de los 
sistemas de información, procesos, procedimiento y controles 
de seguridad de la información. 
 

5.32. REDUNDANCIAS (NTP-ISO/IEC 27001-A.17.2) 
5.32.1. Instalaciones de procesamiento de la información (NTP-ISO/IEC 

27001-A.17.2.1) 

• Para el cumplimiento de la disponibilidad de las instalaciones 
(centros) de procesamiento de la información, se deben seguir las 
siguientes directivas: 
➢ En caso de indisponibilidad en la instalación de procesamiento 

de información de la Oficina Principal (OFP), se habilitará como 
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centro de procesamiento de información las operaciones 
Talara o Conchán. 

➢ Los controles ambientales de los centros de procesamiento de 
información de PETROPERÚ, cuentan con su respectiva 
redundancia por cada tipo, como: aniego, aire acondicionado, 
sistema de alimentación de energía ininterrumpida (UPS) y 
sistemas contra incendios (FM-200). 

• Para el monitoreo de las instalaciones de procesamiento de la 
información, PETROPERÚ debe considerar lo siguiente: 
➢ Para los servicios críticos, validar el informe mensual que emite 

el proveedor de servicios de tecnología y comunicaciones, 
relacionado a los controles que aseguren la redundancia en las 
condiciones ambientales y dispositivos tecnológicos. Así como, 
coordinar con el proveedor de servicios de tecnología y 
comunicaciones, una visita anual a fin de validar sus controles 
ambientales y tecnológicos que garanticen la continuidad de 
las operaciones.  

 

CUMPLIMIENTO (NTP-ISO/IEC 27001-A.18) 

5.33. CUMPLIMIENTO CON REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES 
(NTP-ISO/IEC 27001-A.18.1) 
5.33.1. Identificación de requisitos contractuales y de legislación 

aplicables (NTP-ISO/IEC 27001-A.18.1.1) 

• Gerencia Legal, Gerencia Departamento Tecnologías de 
Información, y Gerencia Auditoría Interna y Riesgos, deben revisar 
continuamente la publicación de los dispositivos legales, a fin de 
identificar, documentar y mantener los aplicables a Seguridad de la 
Información.  

 
5.33.2. Derechos de propiedad intelectual (NTP-ISO/IEC 27001-A.18.1.2) 

• Para el cumplimiento de los requisitos legislativos, regulatorios y 
contractuales relacionados a los derechos de propiedad intelectual, 
se debe seguir las directivas pertinentes del procedimiento 
Tratamiento de Riesgos Relacionados a Contratos con Terceros – 
PA1-GGR-710. 

 
5.33.3. Protección de registros (NTP-ISO/IEC 27001-A.18.1.3) 

• Para el cumplimiento de los requisitos legislativos, regulatorios y 
contractuales relacionados a la protección de registros, se debe 
seguir las directivas pertinentes del procedimiento Retención y 
Eliminación de Registros de Información – PA1-GGR-712. 

 
5.33.4. Privacidad y protección de datos personales (NTP-ISO/IEC 27001-

A.18.1.4) 

• Para asegurar la privacidad y protección de datos personales, 
PETROPERÚ debe cumplir con la: 
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➢ Política Corporativa de Protección de Datos Personales de 
PETROPERÚ. 

➢ Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales. 
➢ Lineamiento Privacidad de Datos Personales – LINA1–062. 
➢ Procedimiento Atención de derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición (ARCO) – PROA1–285. 
 

5.33.5. Regulación de controles criptográficos (NTP-ISO/IEC 27001-
A.18.1.5) 

• Gerencia Legal, Gerencia Departamento Tecnologías de 
Información, y Gerencia Auditoría Interna y Riesgos, deben evaluar 
continuamente la pertinencia de establecer normas relacionadas a 
controles criptográficos en la Empresa. 

 
5.34. REVISIONES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (NTP-ISO/IEC 

27001-A.18.2) 
5.34.1. Revisión independiente de la Seguridad de la Información (NTP-

ISO/IEC 27001-A.18.2.1) 

• Para la revisión independiente de la Seguridad de la Información, 
la Gerencia Auditoría Interna y Riesgos debe programar y gestionar 
dicha revisión por personas independientes a la Dependencia en 
evaluación.  

• La revisión debe realizarse cada dos (2) años y debe definirse el 
alcance de la evaluación. 

 
5.34.2. Cumplimiento de políticas y normas de seguridad (NTP-ISO/IEC 

27001-A.18.2.2) 

• Las Gerencias y Gerencias Departamento deben revisar 
regularmente el cumplimiento de las políticas y normas de 
Seguridad de la Información, a fin de detectar incumplimiento y 
evaluar la necesidad de tomar medidas correctivas. 

 
5.34.3. Revisión de cumplimiento técnico (NTP-ISO/IEC 27001-A.18.2.3) 

• Para la revisión del cumplimiento técnico, la Jefatura Sistemas 
Preventivos, tiene como responsabilidad gestionar el servicio de 
Ethical Hacking anualmente. 
 

VI. RECOMENDACIONES O PRECISIONES 

PRIMERA: Aplicación Supletoria 
Para lo no previsto expresamente en el presente reglamento, se aplicará lo 
dispuesto en el Estatuto Social o norma aplicable a PETROPERÚ. 
 
SEGUNDA: Vigencia y gradualidad de implementación 
El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en la Intranet 
Corporativa. 
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Si como parte de la entrada en vigencia del Reglamento, fuera necesario 
implementar nuevos controles o mejorar los existentes, éstos serán implementados 
durante el proceso de implementación del SGSI en el que se realizará el registro, 
documentación, elaboración y aplicación de los controles requeridos por la NTP-
ISO/IEC 27001, aplicable a todas las instalaciones de la Empresa, que incluye las 
redes IT (Information Technology), OT (Operational Technology) y otros. 
 
La Alta Dirección proporcionará los recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora continua de los controles necesarios para 
el buen desempeño de la Gestión de la Seguridad de la Información y cumplimiento 
del presente Reglamento. 
 
TERCERA: Difusión y Supervisión del Reglamento  
La difusión a todos los usuarios, estará a cargo de Gerencia General, Gerencias 
Nivel 2, Gerencias Departamento, Jefes y Supervisores, en forma de cascada. 
La Jefatura Sistemas Preventivos promoverá la adecuada difusión del contenido y 
alcances del Reglamento, así como la supervisión de su estricto cumplimiento, para 
lo cual deberá orientar la capacitación a todos los usuarios, a través de la Gerencia 
Gestión de Personas. 
 
Gerencia Legal, Gerencia Departamento Tecnologías de Información, y Gerencia 
Auditoría Interna y Riesgos, deben evaluar continuamente la pertinencia del 
establecimiento de nuevas normas aplicables al presente Reglamento. 
 
CUARTA: Incumplimiento del Reglamento 
Los incumplimientos del presente Reglamento que originen perjuicio a la Empresa 
darán lugar a la apertura de un proceso de investigación, a fin de determinar las 
acciones que sean pertinentes. 
 
QUINTA: Normativa Vigente 
Cuando se haga referencia a normativa (Políticas, Lineamientos, Procedimientos e 
Instructivos) en el presente Reglamento, se refiere a la normativa vigente. 
La normativa interna referenciada (Políticas, Lineamientos, Procedimientos e 
Instructivos) en este Reglamento es la que se encuentra vigente. 
En caso se realice una actualización a la normativa, esta debe ser informada a la 
Jefatura Sistemas Preventivos, para la revisión y evaluación de la actualización del 
presente Reglamento. 
 
SEXTA: Controles no considerados 
El presente Reglamento no considera los siguientes controles: 

• A.10.1.2: Gestión de claves, se implementarán a medida de su desarrollo 
tecnológico en la Empresa. 
 

SÉTIMA: Aprobación 
El presente reglamento reemplaza su versión anterior "REGA1-004 Reglamento de 
Seguridad de la Información v.2", aprobado por Gerencia General el 30.01.2019, 
por encargo del Presidente del Directorio, según lo señalado en el Acuerdo de 
Directorio N° 100-2017-PP del 25.11.2017. 
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La actualización del presente Reglamento de Seguridad de la Información ha sido 
propuesta por el Comité de Seguridad de la Información, integrado según lo 
dispuesto en la Hoja de Acción N° GGRL-0235-2021, para aprobación de Gerencia 
General. 
Fecha de próxima actualización: 15.07.2023. 
Responsable de próxima revisión: Jefatura Sistemas Preventivos. 
 

VII. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

• Este documento actualiza y deja sin vigencia el reglamento REGA1-004 v.2 
“Reglamento de Seguridad de la Información”. 

• Los cambios corresponden a la actualización de los siguientes ítems de los 
controles alineados a las especificaciones de la ISO/IEC 27002:2013. 
Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Código de práctica para 
los controles de seguridad de la Información: 
➢ 5.3.1 Política de dispositivos móviles, correspondiente al control NTP-

ISO/IEC 27001-A.6.2.1. 
➢ 5.3.2 Teletrabajo, correspondiente al control NTP-ISO/IEC 27001-A.6.2.2. 
➢ 5.10.7 Revisión de derechos de acceso de usuarios, correspondiente al 

control NTP-ISO/IEC 27001-A.9.2.5. 
➢ 5.12.1 Restricción de acceso a la información, correspondiente al control 

NTP-ISO/IEC 27001-A.9.4.1. 
➢ 5.13.1 Política sobre uso de controles criptográficos, correspondiente al 

control NTP-ISO/IEC 27001-A.10.1.1. 
➢ 5.19.1 Registro de eventos, correspondiente al control NTP-ISO/IEC 27001-

A.12.4.1. 
➢ 5.19.3 Registros del administrados y del operador, correspondiente al 

control NTP-ISO/IEC 27001-A.12.4.3. 

• Asimismo, se han actualizado las referencias de la normativa interna de 
PETROPERÚ a lo largo del presente Reglamento. 

 

VIII. PROCESO AL QUE PERTENECE 

Código del Proceso Nombre del Proceso Nivel del Proceso 

D2.4 Sistemas Preventivos 1 

 

IX. ANEXOS 

ANEXO 1: Glosario de Términos 
ANEXO 2: Requisitos de Seguridad de la Información con Empleados, 

Colaboradores, Usuarios y Otros Terceros 
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ANEXO 1: Glosario de Términos 
 
1. Activo de Información:  

Recurso del sistema de información o relacionado con éste, necesario para que 
la organización alcance los objetivos propuestos. 

2. Ambiente o Área Controlada: 
Ambiente que puede ser de acceso restringido, donde existen controles para el 
ingreso de personal autorizado; o, abierto, de tal manera que esté a la vista de 
varias personas, evitando el ingreso de algún intruso, todo ello de acuerdo a la 
sensibilidad de la información que se trate. 

3. Análisis de Impacto del Negocio (BIA): 
Proceso de análisis de actividades y el efecto que una interrupción del negocio 
podría tener sobre ellas. (NTP-ISO/IEC 22301:2019) 

4. Análisis de Riesgos: 
Es el estudio de las causas de las posibles amenazas, y los daños y 
consecuencias que éstas puedan producir. 
Para el análisis de riesgos se realizan las actividades de identificación, 
evaluación, y tratamiento de los riesgos, que permiten construir un registro 
histórico de los incidentes que ha tenido la organización, así como indicar y 
dejar registradas las medidas de mitigación que se tomaron en cuenta para 
disminuir el impacto de las vulnerabilidades. 

5. Autenticación: 
Es el proceso de verificar la identidad digital del remitente de una comunicación 
como una petición para conectarse. El remitente siendo autenticado puede ser 
una persona que usa un computador o un programa del computador. En una 
Web, "autenticación" es un modo de asegurar que el usuario es quien dice ser. 

6. Asignación de Recursos Informáticos:  
Es el acto por el cual se entrega, a un determinado usuario, recursos 
informáticos específicos, de acuerdo al pedido formulado por la Dependencia 
donde presta servicio. Los autorizados a formular dicha solicitud, están 
establecidos en el Cuadro de Niveles de Autoridad y Responsabilidad. 

7. Códigos Ocultos Maliciosos o Código Troyano: 
Es un programa computacional que aparentemente es útil, pero ejecutan 
programas ocultos que causan daños; estos códigos pueden encontrarse en 
las aplicaciones software no autorizados. 

8. Confidencialidad de la Información: 
Se refiere a la gradualidad de la reserva de la información por parte del dueño 
de esta, para que sea usada solo por personas autorizadas que indique el 
dueño de dicha información. 

9. Control:  
Política, reglamento, procedimientos, lineamientos, prácticas o estructuras 
organizacionales diseñadas para proporcionar una garantía razonable, que los 
objetivos del negocio se alcanzarán y los eventos no deseados serán 
prevenidos o detectados. 

10. Control por Oposición: 
Se establece para mantener una adecuada segregación de funciones sobre 
una tarea o actividad, de tal forma que un usuario o una Dependencia de la 
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organización pueda iniciar y registrar las transacciones mientras un segundo 
usuario o Dependencia de la gestión lo revisa de manera concurrente. 

11. Contraseña: 
Es un código o una palabra que se utiliza para acceder a datos restringidos de 
un ordenador. Mientras que las contraseñas crean una seguridad contra los 
usuarios no autorizados, el sistema de seguridad sólo puede confirmar que la 
contraseña es válida, y no si el usuario está autorizado a utilizar esa 
contraseña. 

12. Controles Criptográficos: 
Son mecanismos establecidos para controlar o proteger la integridad, 
confidencialidad y autenticidad de la información o comunicaciones de los 
usuarios en una red de datos. 

13. Correo Electrónico:  
Toda referencia al “correo electrónico” se entiende referida al correo electrónico 
que asigna PETROPERÚ a sus usuarios, para fines propios del ejercicio de sus 
funciones. Dichos correos electrónicos utilizan el dominio 
“PETROPERÚ.com.pe”. 

14. Criptografía:  
Es la rama del conocimiento que se encarga de la escritura secreta, originada 
en el deseo humano por mantener confidenciales ciertos temas. Este 
procedimiento permite asegurar la transmisión de informaciones privadas por 
las redes públicas, desordenándola matemáticamente encriptándola o 
cifrándola de manera que sea ilegible para cualquiera, excepto para la persona 
que posea la "llave" que pueda ordenar desencriptar o descifrar la información 
nuevamente. 

15. Customisar: 
Es Modificar una herramienta u objeto para adaptarlo a las preferencias de un 
usuario o propietario, en especial, de tal manera que se distinga de cualquier 
otro. Seleccionar las preferencias del producto o servicio físico, o contenidos 
de información, que desea que le sean suministrados. 

16. Empleado:  
Toda persona natural que presta servicios en PETROPERÚ, con contrato de 
trabajo a plazo indeterminado, plazo fijo o cualquier otra modalidad de contrato 
de trabajo. 

17. Equipo Informático: 
Aquel bien que almacena, traslada y procesa información, sean estos propios 
o contratados bajo cualquier modalidad por PETROPERÚ. 

18. Estación de Trabajo:  
Es el equipo, computadora personal o portátil, asignada al usuario de 
PETROPERÚ, conforme a los procedimientos derivados de la Política 
Corporativa y Reglamento de Seguridad de la Información. 

19. Herramientas de Ofimática: 
Son aquellas que permiten idear, crear, operar, transmitir y almacenar la 
información necesaria para la gestión de PETROPERÚ, tales como: 

• Procesamiento de textos. 

• Hoja de cálculo. 

• Herramientas de presentación multimedia. 

• Utilidades: agendas, calculadoras, entre otros. 
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• Programas de e-mail, correo de voz, mensajeros, dispositivos 
inalámbricos. 

• Suite o paquete ofimático: paquete de múltiples herramientas ofimáticas 
como Microsoft Office, Open Office, entre otros. 

20. Información Confidencial (Restringida, Uso Interno) / Pública:  
Toda información es Pública con excepción de lo señalado en la Ley de 
Transparencia y Accesos a la Información. 

21. Interfaz Gráfica: 
Conocida como GUI, por sus siglas en inglés: Graphical User Interface, es un 
programa informático que interactúa con el usuario, utilizando un conjunto de 
imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones 
disponibles en la interfaz. Su principal uso consiste en proporcionar un entorno 
visual sencillo, para permitir la comunicación con el sistema operativo de una 
estación de trabajo. 

22. Llave: 
En encriptación y firmas digitales, es un valor utilizado en combinación con un 
algoritmo para encriptar (cifrar) o desencriptar (descifrar) información. 

23. Log de Eventos: 
Registro escrito y permanente que recauda la información de todos los 
procesos realizados, dejando constancia de suspensiones o cancelaciones de 
procesos informáticos. 

24. Log Servers: 
Se denomina Log Servers a los registros automáticos que realizan los 
servidores para almacenar datos de identificación como: procesos normales o 
fallidos del sistema informático, registro de horas de ingreso y salida de los 
usuarios al sistema informático, identificación de aplicaciones que se usaron, 
que fallas y en qué hora ocurrieron, así como referencias a dichas fallas, entre 
otros. 

25. No Repudio / No Rechazo: 
Es la habilidad de identificar quien ha llevado a cabo acciones desde una 
computadora personal, con el objetivo de que los usuarios no puedan negar las 
responsabilidades de las acciones que ellos llevan a cabo. Generalmente 
utilizado en el sentido de crear una huella de auditoria indiscutible para 
identificar la fuente de una transacción comercial o acciones maliciosas. 

26. OT (Operational Technology): 
Es el hardware y software dedicado a detectar o causar cambios en los 
procesos físicos a través del monitoreo y / o control directo de dispositivos 
físicos como válvulas, bombas, etc. 
 

27. Propietario de Activo de Información: 
Son los Gerentes Nivel 2, Gerentes Departamento, Jefes o Supervisores, 
quienes tienen la responsabilidad de gestionar la integridad, el uso y el reporte 
preciso de los datos, para ejecutar y para controlar el negocio, compromiso que 
incluye autorizar el acceso y asegurar que estén actualizadas las reglas de 
acceso cuando ocurran cambios de personal o colaboradores. 

28. Propietario del Riesgo 
Persona o entidad que tiene la responsabilidad y la autoridad para gestionar un 
riesgo. 
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29. Recursos Informáticos: 
Referido a la generalidad de equipos informáticos (hardware) y programas de 
ordenador (software y sistemas de información), cuyo uso y aplicación es 
normado por la Gerencia Departamento Tecnologías de Información. 

30. Red de Datos (Information Technology: IT): 
Consiste en la interconexión entre las estaciones de trabajo con que cuenta 
PETROPERÚ. La Red de Datos incluye tanto el hardware como el software 
necesario para la interconexión de los distintos dispositivos y el tratamiento de 
la información. 

31. Registro o Bitácora de Auditoría: 
Registro cronológico de las actividades de un sistema para permitir la 
reconstrucción y el examen de las actuaciones de los usuarios en el mismo. 

32. Retención de Registros: 
Intervalo de tiempo que almacenamos un registro antes de eliminarlo. 

33. Seguridad Física de los Recursos Informáticos y de Telecomunicaciones: 
Son las medidas de seguridad externas o físicas destinadas a proteger las 
instalaciones donde residen los equipos informáticos y de telecomunicaciones 
con que cuenta PETROPERÚ. 

34. Seguridad Informática: 
Son las técnicas desarrolladas para proteger los equipos informáticos o 
sistemas conectados en una red, frente a daños accidentales o intencionados. 

35. Seguridad Lógica de los Recursos Informáticos: 
Son los mecanismos destinados a proteger la información almacenada en los 
equipos informáticos y la transmisión de datos de PETROPERÚ. 

36. Servicio de Ofimática: 
Es el servicio que abarca el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas 
informáticas que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar 
y mejorar los procedimientos o tareas relacionadas. 

37. Sistema de Detección de Intrusos (IDS): 
Sistemas utilizados para detectar las intrusiones o los intentos de intrusión; 
cualquier mecanismo de seguridad con este propósito puede ser considerado 
un IDS, pero generalmente sólo se aplica esta denominación a los sistemas 
automáticos (hardware o software). 

38. Soporte Técnico: 
Es el servicio de asesoría, mantenimiento y reparación que brinda la Gerencia 
Departamento Tecnologías de Información a los usuarios de PETROPERÚ, en 
forma presencial o remota, mediante comunicaciones telefónicas, por correo 
electrónico o por cualquier otro medio de comunicación interna. 

39. Tratamiento de Información: 
Es una serie ordenada de operaciones realizadas sobre la información: 
captación, almacenamiento, clasificación, elaboración y utilización de la 
información. 

40. Usuario: 
Persona que cuenta con autorización para tener acceso a la información o 
recursos de tratamiento de la información de PETROPERÚ. Ejemplo: Miembros 
del Directorio, Gerente General, Gerentes Nivel 2, Gerentes Departamento, 
Jefes, Supervisores, Trabajadores o Empleados, Practicantes, Consultores, 
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Prestadores de Servicios Profesionales, Personal de Empresas Contratistas, 
entre otros. 

41. Virus Informático 
Un virus informático es un programa creado especialmente para invadir 
computadores y redes y crear el caos. El daño puede ser mínimo, como hacer 
aparecer una imagen o un mensaje en la pantalla, o puede hacer mucho daño 
alterando o incluso destruyendo archivos dentro de la computadora. 
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ANEXO 2: Requisitos de Seguridad de la Información con Empleados, 
Colaboradores, Usuarios y Otros Terceros 

 
Los contratos de trabajo con empleados, convenios con practicantes, contratos 
de locación de servicios y otros análogos, deben contener según corresponda las 
siguientes cláusulas: 
 

• Contratos de Trabajo: 
 

“Es obligación del contratado cumplir con la Política Corporativa, Manual, 
Reglamento, Procedimientos y Lineamientos de Seguridad de la Información de 
PETROPERÚ y, mantener la confidencialidad y privacidad de la información 
recibida, en medios impresos o en formato digital, de proveedores, organismos 
reguladores, socios estratégicos o comunidad vinculada, que mantengan relación 
con PETROPERÚ”. 
 
“No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ 
otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas detectadas en los mismos a la 
Dependencia de Sistemas e Informática, y a la Jefatura Sistemas Preventivos, es 
considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento, 
Procedimientos y Lineamientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ”. 
 
Cláusula sobre privacidad y confidencialidad empresarial:  
 
“El contratado tiene y asume la obligación de guardar el secreto y la confidencialidad 
de toda la información de PETROPERÚ a la que tenga acceso en virtud del presente 
contrato, esta obligación subsistirá aún después de finalizada la relación laboral. El 
contratado será responsable de todos los daños y perjuicios que se deriven como 
consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de dicha obligación”. 

 

• Convenios de Prácticas: 
 

“Es obligación del practicante cumplir con la Política Corporativa, Manual, 
Reglamento, Procedimientos y Lineamientos de Seguridad de la Información de 
PETROPERÚ, guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda 
en virtud del presente convenio, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de 
Seguridad de la Información detectada”. 
 
“No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ 
otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas detectadas en los mismos a la 
Dependencia de Sistemas e Informática, y a la Jefatura Sistemas Preventivos, es 
considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento, 
Procedimientos y Lineamientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ”. 

 

• Contratos con Terceros: 
 

“El contratista deberá cumplir con la Política Corporativa, Manual, Reglamento, 
Procedimientos y Lineamientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ, 
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guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del 
presente contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de Seguridad de 
la Información detectada”. 
 
“No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ 
otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas detectadas en los mismos a las 
Dependencias de Sistemas e Informática, y a la Jefatura Sistemas Preventivos, es 
considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento, 
Procedimientos y Lineamientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ”. 
 
Nota: Para los contratos vigentes, el Administrador del Contrato deberá cursar una 
comunicación adjuntando un ejemplar de la Política Corporativa, Manual, 
Reglamento de Seguridad de la Información, cuando sean de aplicación. 

 
En caso que se requiera realizar un cambio o precisión a las cláusulas antes descritas, 
se requiere el visto bueno de la Jefatura Sistemas Preventivos, y la aprobación de la 
Gerencia Legal. 
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I. OBJETIVO 
Establecer las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias para evitar la 
propagación del COVID-19 durante el reinicio gradual de operaciones en las instalaciones 
de PETROPERÚ, así como, en las operaciones esenciales desarrolladas dentro del periodo 
de aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno. 
 

II. BASE NORMATIVA 
- Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, su Reglamento publicado con 

Decreto Supremo Nº 005-2012-TR y sus modificatorias.  
- Decreto Legislativo Nº 1499 “Diversas Medidas para Garantizar  y Fiscalizar la Protección 

de los Derechos Socio Laborales de los Trabajadores en el Marco de la Emergencia 
Sanitaria por el COVID-19” 

- Decreto Supremo Nº 043-2007-EM “Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos”. 

- Decreto Supremo N° 031-2010-SA “Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano”. 

- Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM “Reanudación de actividades económicas en forma 
gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del COVID-19”. 

- Decreto Supremo N° 083-2020-PCM “Prórroga del Estado de Emergencia Nacional por 
las Graves Circunstancias que afectan la Vida de la Nación a consecuencia del COVID-
19 y establece otras disposiciones”.  

- Resolución Ministerial Nº 055-2020-TR “Guía para la Prevención ante el Coronavirus 
(COVID-19) en el Ámbito Laboral”. 

- Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA “Documento Técnico: Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento de COVID-19 en el Perú”.  

- Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención 
y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19”. 

- Resolución Ministerial Nº 128-2020-MINEM/DM “Protocolo Sanitario para la 
Implementación de Medidas de Prevención y Respuesta frente al COVID-19 en las 
Actividades del Subsector Minería, Hidrocarburos y Electricidad”. 

- Resolución Ministerial Nº 135-2020-MINEM/DM “Modifica el Protocolo Sanitario para la 
Implementación de Medidas de Prevención y Respuesta frente al COVID-19 en las 
Actividades del Subsector Minería, Hidrocarburos y Electricidad”. 

- Resolución Ministerial N° 111-2020-MINEM/DM “Protocolo para la implementación de 
medidas de prevención y respuesta frente al COVID - 19, en el marco de las acciones 
del traslado de personal de las Unidades Mineras y Unidades de Producción”. 

- Resolución Ministerial Nº 129-2020-MINEM/DM “Criterios de Focalización Territorial”. 
- Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA “Modificación del Documento Técnico 

Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de 
Exposición a COVID-19” 

- Alerta Epidemiológica AE 016-2020 “Alerta Epidemiológica Ante la Transmisión de 
COVID-19 en el Perú”.  
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- Resolución de Presidencia de Directorio Nº 0007-2020-APN-PD “Lineamientos 
Obligatorios para Desarrollar Procedimientos y Protocolos para Prevenir el Contagio del 
Coronavirus COVID-19 en las Instalaciones Portuarias”. 

- Guía de INACAL de 06.04.2020 “Limpieza y Desinfección de Manos y Superficies”.  
- Protocolo para el “Manejo de Residuos Sólidos durante la Emergencia Sanitaria por 

COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional” del Ministerio del Ambiente. 
- Lineamiento LINA1-069 “Prevención, Vigilancia y Control de Coronavirus (COVID-19) en 

las Instalaciones de PETROPERÚ”. 
- Lineamiento LINA1-070 “Modalidad de Trabajo - Situación de Emergencia por 

Coronavirus (COVID-19)”. 
- Circular GASO-218-2020 de 26.03.2020 “Medidas de Bioseguridad ante la Emergencia 

por Coronavirus COVID-19”. 
- Circular GASO-224-2020 de 01.04.2020 “Medidas y Recomendaciones de Ambiente, 

Seguridad y Salud para el Trabajo Remoto”. 
- Circular GASO-228-2020 de 01.04.2020 “Medidas de Seguridad para el Uso del Alcohol 

en Gel”. 
- Otras normas emitidas o que emita el Ministerio de Salud (MINSA), Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), Instituto Nacional de Calidad (INACAL) 
respecto a la prevención, manejo y control del COVID-19. 

III. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD 
Aplica a todas las instalaciones de PETROPERÚ, empresas contratistas, proveedores, 
inquilinos, concesionarios y visitantes.  
En el caso particular de las contratistas del Proyecto de Modernización de la Refinería 
Talara (PMRT), el presente procedimiento regirá en las áreas de responsabilidad de 
PETROPERÚ, mientras que en las áreas liberadas las contratistas deben cumplir lo 
establecido en la  Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y cualquier otra normativa 
legal relacionada a medidas de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19. 
Las responsabilidades del presente procedimiento se describen a continuación: 
3.1. Gerentes:  

- Liderar la implementación, difusión y cumplimiento del presente procedimiento en las 
instalaciones operativas o administrativas.  

- Otorgar, revisar y aprobar los recursos necesarios para la implementación y 
cumplimiento del presente procedimiento por parte del personal de PETROPERÚ. 

3.2. Gerencia Departamento Seguridad y Salud Ocupacional 
- Supervisar las condiciones de higiene en las áreas comunes y de trabajo, dentro de 

las instalaciones de la Empresa, que puedan ser focos infecciosos para propagación 
del COVID-19. 

- Verificar el cumplimiento de las medidas y disposiciones del presente documento. 
- Gestionar en coordinación con los Administradores de Contratos, que los contratistas, 

inquilinos o concesionarios cumplan las medidas de higiene contra el COVID-19. 
- Capacitar y sensibilizar en las medidas de higiene, así como, la inspección, uso y 

cuidados de los equipos de protección personal. 
- Elaborar y difundir en coordinación con las dependencias de Comunicaciones y 

Servicios Médicos, material de prevención sobre el COVID-19. 
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- Adquirir en coordinación con Servicio Médicos, los equipos de protección personal 
para protección del COVID-19, durante la coyuntura de escasez nacional de equipos 
de protección. 

3.3. Gerencia Gestión de Personas 
- Liderar el proceso de capacitación y sensibilización en materia del COVID-19, en 

coordinación con las dependencias de Servicios Médicos y Seguridad. Incluye la 
prevención de diferentes formas de estigmatización. 

- Define las modalidades de trabajo y los cronogramas de retorno a las instalaciones, 
lidera su cumplimiento. 

3.4. Gerencia Departamento Comunicaciones 
- Elaborar y difundir herramientas audiovisuales de prevención y protección contra el 

COVID-19, en coordinación con las dependencias de Servicios Médicos y Seguridad. 
- Liderar la ejecución del Plan de Comunicaciones para la difusión de información oficial 

respecto al desarrollo y control del COVID-19 en la Empresa. 
3.5. Gerencia Departamento Tecnologías de Información 

- Proveer soporte en software y hardware para el desarrollo de las actividades de 
trabajo remoto, así como en el uso de tecnologías de comunicación y datos: teléfonos, 
teleconferencia, videoconferencia, email, internet, intranet, etc. 

- Desarrollar un aplicativo web para generar las declaraciones juradas electrónicas de 
salud COVID-19. 

- Brindar las herramientas y el soporte para realizar las inducciones/capacitaciones 
virtuales referidas a la prevención y control del COVID-19, y a Ambiente, Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

3.6. Gerencia Cadena de Suministros 
- Liderar la implementación, difusión y cumplimiento del presente procedimiento en las 

instalaciones operativas o administrativas.  
- Otorgar, revisar y aprobar los recursos necesarios para la implementación y 

cumplimiento del presente procedimiento por parte del personal de PETROPERÚ. 
- A través de las dependencias de Compras y Contrataciones de cada operación 

asegura la atención oportuna de los distintos requerimientos, estableciendo 
prioridades en aquellos suministros destinados a la prevención/protección del COVID-
19, servicios médicos, alimentación y reactivación de las operaciones principales y 
proyectos de las instalaciones.  

- Asegurar la disponibilidad y stock de suministros y enseres destinados a la 
prevención/protección del COVID-19. 

3.7. Gerencia Legal  
- Brindar asesoría a las distintas dependencias para la realización de adendas o 

modificaciones contractuales, en caso sea requerido para el cumplimiento del 
presente protocolo. 

3.8. Gerencia Auditoría Interna y Riesgos 
- Efectuar acompañamiento y soporte para garantizar el cumplimiento del presente  

procedimiento. 
3.9. Comité y Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Revisar y aprobar el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de Salud de COVID-19 
en el Trabajo. 
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- Participar en la elaboración y revisión de los planes de comunicación referidos al 
COVID-19. 

- Aprobar el presente procedimiento para retorno a labores. 
3.10. Jefes, Jefes de Unidad y Coordinadores:  

- Participar activamente en el programa de implementación y desarrollo del presente 
Procedimiento.  

- Asegurar que todos los trabajadores reciban el presente Procedimiento y sean 
sensibilizados en su cumplimiento.  

- Gestionar la entrega y control del uso obligatorio de los equipos de protección 
personal. Se empleará el formato adjunto (anexo 07).  

- Evaluar los puestos de trabajo que necesitan una reinducción en sus actividades, 
debido a la paralización de labores. Gestionar dicha capacitación. 

3.11. Jefatura Servicios Médicos 
- Lidera la gestión y/o ejecución de las medidas de Prevención, Vigilancia y Control 

Médico del COVID-19 en las instalaciones de PETROPERÚ.  
- Supervisar el cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud 

de los trabajadores, en las áreas de salud física y mental. 
- Liderar y coordinar las acciones de respuesta con los casos sospechosos o 

confirmados COVID-19. 
- La Jefatura de Servicios Médicos elabora y actualiza la base de datos de la 

vulnerabilidad y nivel de riesgo de exposición según actividad del personal de 
PETROPERÚ. 

- Mantener información actualizada sobre las acciones preventivas de control del 
Ministerio de Salud (MINSA) sobre el COVID-19 y mantener actualizados los reportes 
de casos a la Empresa. 

- Capacitar y sensibilizar en las medidas de prevención y protección establecidas contra 
el COVID-19. 

- Gestionar la aplicación de pruebas de descarte del COVID-19. 
- Coordinar las medidas de aislamiento temporal de trabajadores. 

3.12. Dependencias de Servicios (OFP/Operaciones) 
- Proporcionar los equipos y suministros para la higiene de manos de los trabajadores, 

tanto en áreas comunes como en servicios higiénicos, de acuerdo a lo indicado en la 
“Guía de Limpieza y Desinfección de Manos y Superficies” elaborada por INACAL y 
el estándar de limpieza, sanitización, desinfección y fumigación de PETROPERÚ. 

- Coordinar con las empresas transportistas (vehículos terrestres, fluviales y aéreos) la 
limpieza y desinfección del medio de transporte antes de iniciar y al finalizar el 
traslado. Además, verifica el estado operativo de las unidades y en especial el sistema 
de aire acondicionado (posible vía de transporte del COVID-19). 

- A través de empresas contratistas, realizar la limpieza y desinfección de los distintos 
ambientes de trabajo y superficies de alto contacto de acuerdo con la “Guía de 
Limpieza y Desinfección de Manos y Superficies” elaborada por INACAL y el estándar 
de limpieza, sanitización, desinfección y fumigación de PETROPERÚ.  

- Adecuar y señalizar las instalaciones para cumplir las medidas de prevención del 
COVID-19. 
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3.13. Trabajadores:  
- Comunicar de manera inmediata los síntomas relacionados con una infección 

respiratoria, y si estuvo expuesto a alguna persona contagiada o con sospecha de 
contagio del COVID-19.  

- Informarse del COVID-19 y las medidas adoptadas por la Empresa a través de los 
distintos medios que se pongan a disposición.  

- Comprender y cumplir lo establecido en el presente procedimiento. 
- Usar obligatoriamente y cuidar los equipos de protección personal que se asignen. 

3.14. Contratistas, Proveedores, Concesionarios e Inquilinos:  
- Otorgar, revisar y aprobar los recursos necesarios para la implementación y 

cumplimiento de sus planes de acción contra el COVID-19, que como mínimo 
abarcarán lo indicado en el presente procedimiento.  

- Asegurar la difusión, ejecución y cumplimiento del presente procedimiento del 
personal y proveedores. 

- Evaluar los puestos de trabajo que necesitan una reinducción en sus actividades, 
debido a la paralización de labores. Gestionar dicha capacitación. 
 

IV. DEFINICIONES 
Alta Epidemiológica COVID-19: Alta posterior a catorce días calendario, al aislamiento 
individual domiciliario o en centros de aislamiento o posteriores a la evaluación clínica 
individual o alta hospitalaria según Documento Técnico: “Prevención, Diagnóstico y 
Tratamiento de Personas afectadas por COVID-19 en el Perú”, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 193-2020/MINSA, o el que haga sus veces. 
Área Liberada: Área ubicada dentro de una instalación de PETROPERÚ, delegada de 
manera temporal a un Contratista bajo su responsabilidad para el desarrollo de alguna obra 
o proyecto, sobre la cual rige el Sistema de Gestión de Ambiente, Seguridad y Salud en el 
Trabajo del propio contratista, y lo exigido por la normativa legal peruana en la materia. 
Aislamiento COVID: Restricción de desplazamiento domiciliaria u hospitalaria para caso 
sospechoso o confirmado por un periodo indefinido hasta la alta clínica. 
Caso Sospechoso (CS): Persona que presenta alguno de los siguientes síntomas: 
sensación de alza térmica o fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, 
congestión nasal, secreción nasal, pérdida del olfato, pérdida del gusto, dolor abdominal, 
náuseas, diarrea, desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración azul en los 
labios, entre otros, y debe haber historial de viaje o residencia, catorce días previos al inicio 
de los síntomas, a lugares con transmisión comunitaria; o, contacto con un caso confirmado 
o sospechoso de infección por COVID-19, durante los catorce días previos al inicio de los 
síntomas. Persona con Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG): Fiebre mayor a 38°C, 
tos, dificultad respiratoria y que requiere hospitalización. 
Caso Confirmado (CC): Caso sospechoso con prueba de laboratorio positiva para (COVID-
19, sea rápida y/o molecular. 
Contacto asintomático con una prueba de laboratorio positiva a COVID-19. 
Caso Descartado (CD): Caso sospechoso con 02 resultados negativos a prueba rápida con 
7 días de diferencia entra la primera y segunda.  
Caso sospechoso con un primer resultado negativo a prueba rápida, 02 resultados 
negativos a prueba molecular con una diferencia de 3 días entre la primera y la segunda y 
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además un resultado negativo a prueba rápida con una diferencia de 7 días entre la primera 
y la segunda. 
Contacto Directo: Persona que se encuentra de forma continua en el mismo ambiente de 
un paciente confirmado de infección (lugar de trabajo, aula, hogar, otros). 
Coronavirus: Virus causante de infección respiratoria que genera síntomas generales 
como fiebre alta, tos y eventualmente puede complicarse con neumonía.  
Cuarentena: Tiempo establecido por el gobierno para la restricción del desplazamiento por 
fuera de su vivienda. 
Desinfección: Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos físicos del 
número de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un nivel 
que no ponga en riesgo la salud. 
EPP: Equipo de Protección Personal. 
Evaluación de Salud del Trabajador: actividad dirigida a conocer la condición de salud del 
trabajador al momento del regreso o reincorporación al trabajo; incluye el seguimiento al 
ingreso y salida del centro laboral a fin de identificar precozmente la aparición de 
sintomatología COVID-19 para adoptar las medidas necesarias. 
Estado de Emergencia: El estado de emergencia o de excepción es uno de los regímenes 
de excepción que puede dictar el gobierno de un país en situaciones excepcionales como 
el caso de una Pandemia.  
Grupos de Riesgo: Personas que presentan características individuales asociadas a 
mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. Personas mayores de 65 años de edad y 
quienes cuenten con comorbilidades como: hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, asma, u otros 
estados de inmunosupresión, obesidad (con índice de masa corporal IMC de 40 a más), 
insuficiencia renal crónica.  
Limpieza:  Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua, jabón, 
detergente o sustancia química. 
Matriz IPERC: Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 
de controles. 
Medios de Transporte o Vehículos: se refiere a todos los tipos de transporte empleados, 
es decir: el terrestre, aéreo, fluvial y marítimo. 
Personal Menos Vulnerable: Trabajadores menores a 65 años inclusive, y clínicamente 
sanos, susceptibles de contagiarse del COVID-19 sin complicaciones mayores. 
Prueba Rápida: Prueba que determina la activación de la respuesta inmune e indica 
presencia de anticuerpos (IgM/IgG). 
Prueba Molecular (rt-PCR): Prueba que permite detectar el material genético 
microrganismo., utilizada como prueba confirmatoria de infección. 
Puesto de Trabajo con Riesgo de Exposición al COVID19: Puestos con diferente nivel 
de riesgo que dependen del tipo de actividad, como: necesidad de contacto a menos de 2 
mts con personas sospechas o con diagnóstico COVID, contacto repetido o prolongado con 
personas con sospecha o diagnóstico COVID: 
Riesgo Bajo de exposición o de precaución: Aquellos que no requieren contacto con 
personas que se conoce o sospecha que estén infectados, ni tienen contacto cercano 
frecuente a menos de 2 mts con el público en general. Tienen contacto ocupacional mínimo 
con público y otros compañeros. (Trabajadores de limpieza no hospitalaria, administrativo, 
trabajadores operativos que no atienden clientes). 
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Riesgo Mediano: Requieren contacto frecuente y/o cercano menor a 2 mts con personas 
que podrían estar infectadas pero que no son pacientes conocidos o sospechosos de 
COVID (trabajadores de aeropuertos, seguridad física o de vigilancia, atención al público, 
recepcionista, cajeros, otros)  
Riesgo Alto: Riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID, 
trabajadores de salud otro que ingrese a ambiente de atención COVID (trabajadores de 
ambulancia, limpieza de áreas COVID-19). 
Riesgo Muy Alto: Trabajadores con contacto directo con casos COVID (personal de salud 
asistencial a pacientes COVID, tomas de muestra a pacientes sospechosos o confirmados). 
Regreso al Trabajo Post Cuarentena: Proceso de retorno al trabajo posterior al 
cumplimiento del aislamiento social obligatorio (cuarentena) dispuesto por el Poder 
Ejecutivo. Incluye al trabajador que declara que no sufrió la enfermedad, se mantiene 
clínicamente asintomático y/o tiene resultado de prueba de laboratorio negativa para la 
infección por COVID-19, según el riesgo del puesto de trabajo. 
Reincorporación al Trabajo: Proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador declara 
que tuvo la enfermedad COVID-19 y está de alta epidemiológica. 
Sintomatología COVID-19: Signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID-19, 
tales como: sensación de alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión 
nasal o rinorrea (secreción nasal), puede haber anosmia (pérdida de olfato), disgeusia 
(pérdida del gusto), dolor abdominal, náuseas y diarrea; en los casos moderados a graves 
puede presentarse falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, dolor 
en el pecho, coloración azul en los labios (cianosis), entre otros. 
 

V. REQUISITOS DEL DOCUMENTO 
Para el reinicio gradual de operaciones se requiere la comunicación oficial del Gobierno 
respecto al levantamiento de la medida de aislamiento social obligatoria o autorización para 
que la Empresa opere parcialmente. 

 
VI. DESARROLLO DEL DOCUMENTO 

6.1. Planificación de reinicio de operaciones  

6.1.1. Clasificación de la fuerza laboral: 
A. Cada Gerencia elaborará un cronograma de retorno a labores de su personal, dividido 

en cuatro fases: 
- Fase 0: Corresponde al periodo de aislamiento social obligatorio decretado por el 

Gobierno, en el que sólo acuden a las instalaciones el personal menos vulnerable y 
clave para asegurar la continuidad de las operaciones esenciales, mientras que el 
resto del personal realiza labores de trabajo remoto. El término de esta fase es 
determinado por la Gerencia Gestión de Personas, y será posterior al levantamiento 
de la medida de aislamiento social obligatorio o la autorización para que la Empresa 
opere parcialmente. 

- Fase 1: periodo inmediato al término de la Fase 0, abarca al personal menos 
vulnerable y clave para el desarrollo de las labores de soporte (mantenimiento, 
proyectos, inspección, servicios, entre otros) y ejecución de proyectos prioritarios en 
cada operación. En esta fase, las medidas de distanciamiento social se mantienen. 
Asimismo, considera que el resto de personal menos vulnerable desarrollen sus 
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actividades vía trabajo remoto. El fin de esta fase es determinado por la Gerencia 
Gestión de Personas en concordancia a las disposiciones del Gobierno. 

- Fase 2: periodo posterior al término de la fase 1, comprende al personal menos 
vulnerable complementario para actividades de soporte. En esta fase, las medidas de 
distanciamiento social se mantienen, y el personal de riesgo continúan laborando vía 
remota. El fin de esta fase es determinado por la Gerencia Gestión de Personas en 
concordancia a las disposiciones del Gobierno. 

- Fase 3: periodo inmediato al fin de la fase 2 en el que el riesgo de brote del COVID-
19 es muy bajo y la Empresa tiene acceso a vacunas, comprende al personal de 
riesgo, mayores a 65 años o con enfermedades crónicas pre-existentes, que ha sido 
identificado por la Jefatura Servicios Médicos. 

- Con relación a las empresas contratistas, inquilinos o concesionarios, los 
Administradores de Contrato solicitan para revisión los planes de retorno a labores de 
dichas compañías, los cuales deben adaptarse y ser concordantes con las cuatro 
fases planteadas para el personal de PETROPERÚ. 

B. En los casos que las Gerencias tengan limitaciones de personal para el desarrollo de 
sus labores críticas, podrán solicitar a la Gerencia Gestión de Personas la continuidad 
de los turnos extraordinarios (doce horas) o la extensión del régimen en ruta 
(Oleoducto). Asimismo, Gerencia Gestión de Personas definirá los horarios de trabajo 
más adecuados. 

 
 Figura 1. Diagrama de retorno a labores 

C. Cada Gerencia solicita a las dependencias de Seguridad y Salud Ocupacional y 
Servicios Médicos de su operación, verificar que los cronogramas de retorno de los 
trabajadores cumplan las medidas preventivas y de protección del presente 
procedimientos. El cronograma correspondiente al personal de PETROPERÚ es 
remitido a la Gerencia Gestión de Personas para su aprobación final. 

D. A los puestos considerados de Muy Alto, Alto y Mediano riesgo de exposición a 
COVID-19 (según clasificación determinada por Servicios Médicos), se les aplicará 
prueba rápida de descarte COVID-19, según lineamiento y periodicidad establecida 
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en el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud con riesgo de exposición, 
de manera obligatoria.  

E. Antes de ingresar a laborar a la instalación PETROPERÚ, los contratistas, 
concesionarios e inquilinos deberán efectuar la clasificación por riesgo de exposición 
COVID-19 de sus puestos de trabajo de acuerdo con lo indicado en la Resolución 
Ministerial Nº239-2020-MINSA, es decir, puestos de bajo, mediano, alto o muy alto 
riesgo. Debiéndose aplicar pruebas COVID-19 (serológicas o moleculares) u otras de 
acuerdo con el flujograma que establezca la normativa del MINSA, a los puestos de 
mediano, alto y muy alto riesgo. 

F. Es preciso indicar que las empresas que realicen el tamizaje a sus trabajadores en 
los tópicos de medicina, salud ocupacional u otros de sus instituciones, con insumos 
directamente adquiridos, deben solicitar a la autoridad de salud competente formar 
parte de la Red Nacional de Epidemiología en calidad de Unidad Informante o Unidad 
Notificante. Si se identifica un caso confirmado de COVID-19, se realiza la notificación 
respectiva, cumpliendo lo dispuesto por la Autoridad Nacional de Salud y el Plan de 
Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 de PETROPERÚ. 

G. Antes del retorno a labores, personal de la dependencia Servicios Médicos debe 
efectuar una entrevista con cada trabajador de PETROPERÚ para evaluar si tiene 
síntomas del COVID-19, y consultar si estuvo expuesto a algún paciente o caso 
sospechoso del mismo, de acuerdo con el cronograma de retorno a labores. En casos 
sospechosos, la mencionada dependencia determina las acciones consecuentes por 
cada persona.  
En el caso de los contratistas, concesionario e inquilino, el responsable de salud de 
cada uno de estos (consultar anexo 10) realiza la evaluación de salud COVID-19 a 
sus empleados, y envía un informe resumen digital con los resultados al Administrador 
del Contrato, que lo deriva a Servicios Médicos. Este informe incluye los resultados 
de la aplicación de las pruebas COVID-19, según corresponda. 

H. Toda persona, trabajador, cliente o tercero, que requiera ingresar a alguna instalación 
de la Empresa debe completar una declaración jurada electrónica de salud COVID-19 
(Anexo 01), relacionada a la no presencia de los síntomas de la mencionada 
enfermedad, para esto se empleará una plataforma web que la Gerencia 
Departamento Tecnologías de la Información habilitará oportunamente junto al 
instructivo correspondiente. Esta declaración se enviará de manera automática a la 
dependencia de Servicios Médicos de la Operación, asimismo debe ser presentada 
por la persona al ingreso de las instalaciones de manera impresa o digital, teniendo 
una validez de 7 días calendario.  Es preciso recalcar que la declaración jurada de 
salud debe ser actualizada inmediatamente por la persona involucrada en caso 
presente síntomas del virus.  

I. La Jefatura Servicios Médicos evalúa las medidas a adoptar en cada caso en 
particular, quedando prohibido el ingreso de personal no autorizado. 

J. En el caso del Oleoducto Nor Peruano existe personal de riesgo que está realizando 
su periodo de aislamiento social en las propias Estaciones (zonas de vivienda). Dicho 
personal, entre las fases 0 y 1 establecidas, regresará a sus domicilios, por lo cual la 
Gerencia Departamento Oleoducto debe tomar todas las medidas de prevención y 
protección, así como las recomendaciones de bioseguridad, para cuidar la salud de 
dicho personal, que retornará hasta la fase 3.  
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Los ingresos de personal a las Estaciones del Oleoducto Nor Peruano estarán 
precedidos de un periodo de cuarentena, en el cual personal médico evaluará el 
desarrollo de algún síntoma del COVID-19. Gerencia Departamento Oleoducto 
seleccionará los lugares de cuarentena en coordinación con la Jefatura Servicios 
Médicos, asimismo, coordinará con Gerencia Gestión de Personas la modificación de 
los regímenes de ruta. 
Se aplicarán pruebas de descarte disponible para determinar el contagio del COVID-
19 antes de ingresar o salir de la Estación que corresponda según normativa y del 
Plan de Vigilancia, Prevención y Control de trabajadores con riesgo a exposición a 
COVID vigentes. 
Gerencia Departamento Oleoducto coordinará con sus contratistas, el pago de los 
gastos en que se incurra por el periodo de cuarentena, la movilización y 
desmovilización de personal tercero que labora en el Oleoducto Nor Peruano. 

K. El personal que pertenezca a los grupos de riesgo COVID-19 deben desarrollar 
trabajo remoto o teletrabajo hasta la fase 2 de retorno a labores. Asimismo, su regreso 
o reincorporación al trabajo se realiza conforme a las disposiciones establecidas en el 
Documento Técnico “Lineamiento para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud 
de los Trabajadores con Riesgo de Exposición COVID-19”, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020/MINSA y de acuerdo con el informe del profesional de la salud 
del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, previa evaluación del 
paciente. 

L. Servicios Médicos tiene especial cuidado con las personas con IMC mayor a 30, 
promoviendo medidas orientadas a reducir el riesgo, tales como, control de peso, 
alimentación saludable, actividad física, entre otras, orientadas a reducir el riesgo en 
el trabajo. 

M. El retorno al trabajo de los pacientes diagnosticados con COVID-19 se realiza en las 
condiciones dispuestas por el Documento Técnico “Lineamiento para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición 
COVID-19”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 239-2020/MINSA. 
Se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores 
que cuentan con alta epidemiológica COVID-19. En los casos leves, los trabajadores 
se reincorporan catorce días calendario después de haber iniciado el aislamiento 
domiciliario. En casos moderados o severos, catorce días calendario luego del alta 
clínica. Este periodo puede variar según las evidencias que se tengan disponibles. 
El médico de la Sede correspondiente realiza seguimiento clínico y evalúa las 
condiciones de reincorporación al trabajo. Siendo la primera opción desarrollar trabajo 
remoto. Si es necesario el trabajo presencial, debe usar protección respiratoria 
durante toda la jornada laboral, además recibe monitoreo de sintomatología COVID-
19 por catorce días calendario, y se le ubica en un lugar de trabajo no hacinado. 
 

6.1.2. Organización del transporte de personal 
A. Cada Gerencia a través de la dependencia de Servicios No Industriales de su 

operación, coordina la disponibilidad y capacidad de transporte para el personal de 
PETROPERÚ, considerando las disposiciones de distanciamiento social hasta la fase 
2 del retorno a labores (máximo 50% de la capacidad de los vehículos), y las 
adoptadas en las siguientes fases.  
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B. De igual manera, los contratistas y proveedores deben cumplir las medidas de 
distanciamiento social en sus medios de transporte. Esta condición será verificada por 
el servicio de vigilancia privada al ingreso de las instalaciones o el personal de mayor 
jerarquía de la contratista. 

C. Los medios de transporte de personal que se utilicen deberán cumplir con los 
protocolos sanitarios para prevención del COVID-19 que emita el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones”. 
 

6.1.3. Adecuación de instalaciones 
A. La dependencia de Servicios de cada operación: 
- Programa la limpieza, desinfección y fumigación de todos los ambientes de trabajo, 

servicios higiénicos, vestuarios, dormitorios, comedores, ascensores, etc. tanto de 
manera previa al retorno de los trabajadores, como de forma periódica durante su 
permanencia, siguiendo los procedimientos recomendados por la “Guía de Limpieza 
y Desinfección de Manos y Superficies” de INACAL, el estándar de limpieza, 
sanitización, desinfección y fumigación de PETROPERÚ, así como otra normativa que 
emita el MINSA.  

- Coordina con las empresas concesionarias e inquilinas el cumplimiento de un 
programa de desinfección en los ambientes bajo concesión o alquiler de acuerdo con 
la “Guía de Limpieza y Desinfección de Manos y Superficies” de INACAL, el estándar 
de limpieza, sanitización, desinfección y fumigación de PETROPERÚ, y verifica su 
cumplimiento. 

- Adecua los dormitorios para que haya una persona por habitación. Asimismo, modifica 
la distribución y horarios de atención de los comedores, de tal forma que los 
comensales puedan respetar la distancia de 1.5 metros de separación. Incluye 
carteles de aforo. 

- Adecua los servicios higiénicos para que se respete el distanciamiento social, por 
ejemplo, mediante el bloqueo de lavabos y urinarios contiguos. Instala letreros con la 
técnica de lavado de manos correcta. 

- Señaliza por medio de stickers (círculos en el suelo) y adecua las áreas de las 
instalaciones destinadas a la permanencia de personas en espera, con el objetivo que 
se respete el distanciamiento social de 1.5 metros. 

- El distanciamiento social obligatorio debe mantenerse en los vestidores ubicados 
dentro de las instalaciones, por lo cual será requerido la reducción de su aforo, 
asimismo, es necesario que se realice su desinfección cada vez que sean utilizados, 
por el personal contratista de limpieza. 

 

  
Figura 2. Ejemplos de señalización para mantener distanciamiento social 

1.5 m 1.5 m 

1.5 m 

1.5 m 
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- Instala pantallas de separación transparentes en las zonas de atención al público y 
dispensador de alcohol gel al ingreso del público visitantes. 

- Adecua las instalaciones de la Empresa, cuando resulte necesario, para mantener la 
distancia adecuada entre trabajadores. En lo que corresponda, aplicarán las mismas 
medidas preventivas para comedores y otras áreas de uso común. 

- Gestiona el desarrollo de un instructivo para manipulación y reemplazo de los medios 
destinados a la desinfección de las suelas de los zapatos. 

- En coordinación con la dependencia de Servicios Médicos, acondiciona ambientes 
aislados que se requieran para recibir temporalmente a personas con sospechas de 
contagio del COVID-19, específicamente en el caso del Oleoducto Nor Peruano y 
Condominio Punta Arenas. Se asegura la limpieza y desinfección inmediata del 
ambiente culminado su uso o retiro del personal sospechoso. 

 
Figura 3. Flujo único, entrada y salidas únicas 

- Modifica los aforos de los ambientes de la Empresa de acuerdo con las medidas de 
distanciamiento social en cada fase. En la fase 0 y 1, el aforo máximo corresponderá 
al 50% de su capacidad. Asimismo, en los ambientes que lo permitan, debe establecer 
sólo una dirección de flujo de personas, es decir, un solo punto de ingreso y otro de 
salida, para evitar el encuentro de personas y prevenir el contagio del COVID-19. 

- Los ambientes de recreación, clubes, gimnasios, canchas deportivas, piscinas, etc. 
están suspendidos hasta la fase 3 del retorno a labores. 
 

6.1.4. Organización del trabajo 
A. Cada Gerencia debe enviar el listado del personal que participará de cursos de 

inducción a la dependencia de Seguridad y Salud Ocupacional de la operación con 
una anticipación de una semana a la fecha de dictado. 

B. Como requisito para el retorno a labores, los trabajadores de PETROPERÚ y 
Contratistas deben llevar la charla de prevención y protección contra el COVID-19, la 
cual será dictada de manera virtual por la dependencia médica de cada operación, o 
en ausencia de esta, por Seguridad y Salud Ocupacional o el Supervisor de mayor 
jerarquía de la operación. Los inquilinos y concesionarios también deben recibir una 
charla del mismo tema por medio de sus áreas de salud y seguridad, previo al retorno 
a las instalaciones. 

C. Respecto a los cursos de matriz IPERC, ATS y Permisos de Trabajo, estos cursos 
serán dictados vía virtual a cargo de la dependencia de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la Operación. 

D. Cada Gerencia es responsable del cumplimiento de las medidas de 
prevención/protección contra el COVID-19 en todo trabajo programado que se realice 
en sus instalaciones. 
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E. Cada Gerencia entrega copia digital del presente procedimiento y la cartilla gráfica de 
medidas de prevención/protección contra el COVID-19 a sus trabajadores, 
contratistas, concesionarios e inquilinos, quienes firmarán un acta de recepción y 
conocimiento de las mismas.  

F. Cada dependencia actualiza las matrices de identificación de peligros, evaluación de 
riesgos y determinación de controles (IPERC), incluyendo el riesgo de contagio por 
COVID-19 y las medidas adoptadas para la prevención y control. Asimismo, las 
Gerencias responsables en conjunto con las dependencias de seguridad y servicios 
médicos deben actualizar sus planes de emergencias dada la coyuntura COVID-19. 
 

6.1.5. Plan de comunicaciones 
A. La Gerencia Departamento Comunicaciones elabora un plan interno de 

comunicaciones para mantener informado al personal respecto al control del COVID-
19 en el Perú, y con el objetivo de comunicar las recomendaciones de seguridad y 
salud correspondientes. Para estos fines se considera la instalación de afiches en los 
puntos de acceso y áreas de riesgo, publicaciones en los periódicos murales, entrega 
de cartillas, mailing, perifoneo de mensajes preventivos periódicos, entre otros 
recursos adicionales. 

B. Adicionalmente, la Gerencia Departamento Comunicaciones elabora un plan de 
comunicaciones externas, con el propósito de informar a las comunidades aledañas y 
partes interesadas las medidas que adopta la Empresa para evitar la propagación del 
COVID-19, y para asegurar el abastecimiento de combustibles en todo el territorio 
nacional. 

C. El comité y subcomités de SST participarán en la elaboración de los planes de 
comunicaciones. 

 
6.2. Reinicio de operaciones  

6.2.1. Notificación y transporte de trabajadores 
A. La Gerencia Gestión de Personas es responsable de informar a todos los trabajadores 

de PETROPERÚ el cronograma de reinicio de labores. En el caso de los contratistas, 
inquilinos y concesionarios esa función recae en la Gerencia correspondiente, a través 
de sus administradores de contrato. 

B. Las dependencias de Servicios en cada operación gestiona y controla que la 
contratista encargada limpie y desinfecte externa e internamente las unidades de 
transporte contratadas y propias, antes y después de cada viaje. Para lo cual debe 
implementar un registro en el cual evidencia cada desinfección.  
Los contratistas, concesionarios e inquilinos también deben cumplir con las medidas 
de limpieza y desinfección establecidas en este procedimiento en sus unidades 
vehiculares o de transporte. 
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Figura 4. Desinfección de medios de transporte antes y después de uso 

C. Es requerido que cada medio de transporte cuente con dotación de alcohol en gel (en 
concentración de 70% a 95% de alcohol), para que los pasajeros, puedan desinfectar 
sus manos al subir y descender de la unidad. 

D. El responsable de cada vehículo asegura una adecuada ventilación dentro de la 
unidad (aire acondicionado con renovación continua de aire externo, apertura de 
compuerta superior), verifica el uso de protección respiratoria y lentes de seguridad 
por parte de todos los pasajeros, así como, el distanciamiento social de 1.5 metros 
entre personas. El número de personas dentro de una unidad de transporte debe ser 
máximo el 50% de su capacidad. 

E. El transportista debe contar con un stock de protectores respiratorios en el vehículo 
para recambio de su tripulación (copiloto, chofer y personal de atención a los 
pasajeros) en caso de necesidad.  

F. El contratista de transporte debe difundir las medidas de prevención del COVID-19 
por medio de afiches o videos dentro del vehículo. 

G. El conductor, los tripulantes y pasajeros deben contar con la declaración jurada de 
salud COVID-19 vigente, generada vía web, antes de abordar el medio de transporte 
(anexo 01).  

H. En caso de viajes de transporte de personal de tipo terrestre mayor a dos horas, fluvial, 
marítimo y aéreo:   

- Es requerido medir la temperatura corporal de las personas antes que suban al 
vehículo mediante pistolas térmicas u otra tecnología que permita guardar distancia. 

- El medio de transporte debe contar con pediluvios u otros medios para desinfección 
de las suelas de los zapatos de los pasajeros antes de subir al vehículo.  

I. El conductor brindará una charla de prevención contra el COVID-19, sólo en caso de 
viajes mayores a dos horas. 

J. Todos los pasajeros que ingresen a instalaciones de la Empresa, deben desembarcar 
del medio de transporte en el ingreso para pasar los controles y protocolos de 
desinfección correspondientes. Seguidamente y de ser el caso, procederán a subir a 
la unidad de transporte desde el interior de la instalación. 

K. Los conductores deben permanecer en sus unidades o dentro de la zona segura 
establecida por la empresa cuando ingresen o salgan de la unidad operativa. 

L. Para descender del vehículo se debe realizar de adelante hacia atrás, primero fila del 
lado de la puerta y luego fila del conductor manteniendo el distanciamiento social. En 
el caso contrario (ascenso), primero sube la fila del conductor de atrás hacia adelante, 
y posterior la fila de la puerta, de atrás hacia adelante.  
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M. Adicionalmente, en el caso de transporte de personal mayor a dos horas de duración,  
la dependencia Servicios No Industriales debe alcanzar con una semana de 
antelación la lista de pasajeros a Servicios Médicos con los números telefónicos de 
contacto, para proceder a entrevistar a los tripulantes previo al abordaje y así 
identificar alguna sintomatología o condición del COVID-19. En caso de persona 
sospechosa, no podrá subir a la unidad de transporte, activándose el protocolo 
consecuente a cargo de la dependencia Servicios Médicos.  

N. Los viajes interprovinciales y al extranjero de trabajadores de la Empresa y 
contratistas quedan suspendidos durante la fase 1, con excepción parcial de los viajes 
por la propia operación del Oleoducto Nor Peruano. Sólo en casos estrictamente 
necesarios para la continuidad del negocio de PETROPERÚ y proyectos clave, la 
Gerencia del Nivel 2 podrá aprobar viajes interprovinciales, tomando todas las 
medidas de prevención y protección con el o los trabajadores involucrados. 

O. En el caso de transporte que requiera movilidad externa ya sea terrestre, aérea o 
fluvial, se supedita a la autorización del Gobierno Central. 
 

6.2.2. Control del ingreso de personas y vehículos 
A. El control de asistencia se realiza de forma manual. Los marcadores biométricos y 

teclados para registro de asistencia estarán deshabilitados hasta el control de la 
pandemia. Cada Gerencia es responsable de verificar/controlar la asistencia de su 
personal de acuerdo a las fases establecidas por Gerencia Gestión de Personas. 
También podrán habilitar las tarjetas de marcación por proximidad, según esté 
disponible en cada instalación, en coordinación con Gestión de Personas. 

B. El uso del alcoholímetro para los test de consumo de alcohol está prohibido hasta la 
fase 3 de retorno a labores. En su lugar se realizarán las pruebas físicas. 

C. Toda persona que ingrese a las instalaciones debe presentar la declaración jurada de 
salud COVID-19, generada vía web de PETROPERÚ (www.petroperu.com.pe, anexo 
01), en la que se indica que no presenta síntomas del COVID-19 o no haberse 
expuesto a personas contagiadas, con sospechas de contagio o personas que han 
retornado del extranjero. En tanto la persona no presente la declaración jurada, no 
ingresará a las instalaciones.  

D. El servicio de vigilancia privada controla que el ingreso se efectúe de manera 
ordenada, y respetando el distanciamiento entre personas de 1.5 metros. Además, 
verifica que todos los trabajadores empleen el equipo de protección personal 
obligatorio, protector respiratorio y lentes de seguridad de acuerdo a lo normado en 
cada instalación. 

E. Al ingreso de las instalaciones, el personal de vigilancia verificará que la persona 
(trabajador, contratista, proveedor, visitante, inquilino, concesionario): 

- cuente con identificación personal válida, autorización de ingreso, SCTR en caso 
aplique (según el control de acceso de cada Operación de la Empresa), 

- utilice correctamente su protector respiratorio obligatorio, y en adición, cualquier otro 
EPPs establecido por la empresa según el riesgo de exposición por puesto de trabajo 
o actividad a realizar, 

- no porte anillos, relojes u otras joyas en las manos, 
- abra mochilas o carteras para inspección visual del contenido, y pulverizar 

externamente una solución desinfectante, 
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F. Por su parte, personal de salud es responsable del monitoreo de la temperatura 
corporal a toda persona (propio, contratista, visitantes, otros) que ingresan a las 
instalaciones, para lo cual se usará un equipo de medición de temperatura corporal 
que no requiera contacto, quedando registrado el resultado. La dependencia de 
Seguridad realizará este control de temperatura en las puertas de ingreso.  

G. Si no se cumple alguna de estas condiciones, el agente de vigilancia restringe el 
ingreso de la persona y procede a informar a su supervisor. En caso, exista hallazgo 
de nivel de temperatura corporal fuera de rangos normales (37.5°C), comunicará a 
Servicios Médicos. 

 
Figura 5. Toma de temperatura con pistola térmica 

H. Seguidamente, toda persona pasará por un protocolo de desinfección mediante 
facilidades habitadas por las dependencias de Servicios: 

- Pediluvios con solución desinfectante para limpieza de las suelas de zapatos (20 ml 
de lejía al 5% y 980 ml de agua), seguidas de una superficie para secar la suela, previo 
al ingreso a la instalación. 

I. A continuación, la persona se dirigirá a la estación de lavado de manos con agua y 
jabón líquido, o alcohol en gel, según sea el caso, para así desinfectar sus manos. 

 

 

 
II. Tapete de secado de 

suelas 
 

III. Provisión de alcohol 
en gel 

 
IV. Lavado de manos con 

el alcohol en gel 

 
I. Bandeja de desinfección de 

suelas 

Figura 6. Esquema de desinfección de personas al ingreso de instalaciones 

J. En los accesos a edificios internos (edificios de oficinas, talleres, estaciones contra 
incendio, etc.), las dependencias de Servicios debe habilitar bandejas con solución 
desinfectante y tapete de secado para aseo de las suelas de los zapatos. 

K. Como control adicional, la dependencia de Servicios Médicos se acercará a las 
distintas áreas de trabajo para realizar muestreos aleatorios de personal y evaluar su 
estado de salud en relación a los síntomas del COVID-19. 

L. Complementariamente, el servicio de vigilancia privada verifica que no ingresen 
personas mayores a sesenta años a las instalaciones, ni las personas con perfil 
médico de riesgo de acuerdo con listado emitido por la dependencia de Servicios 
Médicos, hasta que se autorice dejar sin efecto esta instrucción.  

1
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M. Antes de ingresar a las instalaciones, los vehículos de la Empresa, de terceros o 
particulares serán sometidos a desinfección de sus llantas y parte baja de la 
carrocería, a través de pistolas de pulverización de desinfectante (20 ml de lejía al 5% 
y 980 ml de agua) operadas por contratistas del servicio de limpieza a cargo de 
Servicios, que además portarán en todo momento su equipamiento de protección 
personal: guantes de nitrilo largos, protector respiratorio, careta facial, casco, traje 
protector biológico.  

 
Figura 7. Personal de limpieza desinfectando parte baja de vehículo 

N. En caso existan estacionamientos libres dentro de la instalación debido a que el 
vehículo autorizado pertenece a un trabajador que aún no retorna a las labores, la 
dependencia de Servicios No Industriales OFP encargada de administrar los 
estacionamientos en cada Operación, otorga facilidades para que otro trabajador con 
vehículo propio debidamente autorizado y sin asignación de estacionamiento, pueda 
parquear su vehículo temporalmente en dicho espacio hasta la vuelta del titular.   

O. El conductor debe limpiar y desinfectar cualquier mercadería, producto, paquete, 
equipo, máquina, herramienta que deban ingresar a las instalaciones, con el objeto 
de prevenir la propagación del COVID-19 a través de estos materiales.  

P. Al término de la jornada laboral, deberá realizarse nuevo monitoreo de la temperatura 
corporal con los registros correspondientes. En los casos de puestos considerados de 
Muy Alto Riesgo, deberá considerarse en adición, una toma de temperatura corporal 
durante la jornada.  
 

6.2.3. Atención de visitas y clientes 
A. Hasta la fase 1 de retorno a labores, sólo se permiten visitas en casos estrictamente 

necesarios para asegurar la continuidad del negocio de PETROPERÚ y de sus 
proyectos principales, autorizadas por Nivel 2 de la organización, debiendo cumplir 
con todas las medidas de seguridad y salud establecidas en el presente 
procedimiento. Las visitas de estudiantes o pobladores aledaños están suspendidas 
(comités comunales) hasta culminada la emergencia por COVID-19. 

B. El servicio de trámite documentario atenderá de lunes a viernes hasta el mediodía 
hasta la fase 1. Se debe incentivar el envío de información, documentación, facturas, 
etc. desde y hacia las partes interesadas por medio digital o vía courier. El personal 
de trámite documentario empleará careta de protección, protección respiratoria, 
guantes desechables.  

C. Hasta la fase 2, en las oficinas de atención de clientes deben guardar el 
distanciamiento social de acuerdo a la señalización o de 1.5 metros de distancia, la 
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protección respiratoria es obligatoria, existe provisión continua de alcohol en gel y 
jabón líquido.  

D. Además, el personal debe observar si los compañeros tienen tos, o síntomas 
vinculados al COVID-19, evitando el contacto estrecho y saludos de manos. 

E. Adicionalmente, todo personal de atención al público, ya sea propio o tercero, emplea 
permanentemente una careta de protección facial trasparente, protección respiratoria 
y guantes desechables. 

F. El ingreso de personal de riesgo estará prohibido hasta la fase tres de retorno a 
labores.  

 
6.2.4. Alojamiento del personal, espacios de recreación y servicio de alimentación 

A. Asegura la adecuación de alojamiento, hospedaje u habitación, propio o tercero, para 
contar con todas las medidas de higiene establecidas por el sector salud. 

B. El personal es alojado de manera que se minimice la concentración de personas en 
un solo lugar, de acuerdo a los nuevos aforos establecidos. Quedan prohibidas las 
reuniones en las habitaciones. 
Los contratistas y concesionarios deben proveer la infraestructura y facilidades 
necesarias para que cada uno de sus trabajadores posea su propio espacio para 
pernoctar (al menos 6 m2 por persona) debidamente aislado de espacios contiguos 
por medio de divisiones tipo mampara de plástico, madera u otro material sólido, 
excepto metal. El uso de camarotes está prohibido,  

C. La ropa sucia debe ser empaquetada en bolsas que proporcionará el servicio de 
lavandería para su manejo adecuado, se prohíbe dejar la ropa en el suelo. El servicio 
de lavandería debe emplear todo el EPP completo para manipular la ropa sucia, y 
evitar sacudirla en el ambiente. Oleoducto Nor Peruano.  

D. Queda prohibido el uso de los ambientes de entretenimiento disponibles para el 
personal en cada una de las operaciones, como son: canchas deportivas, gimnasio, 
clubes, saunas, etc. hasta la fase 3 de retorno a labores. Así como realizar actividades 
grupales que congreguen personas en un solo ambiente. 

E. En caso sea necesario alojar personal temporalmente en hoteles, Servicios No 
Industriales debe identificar el hospedaje respectivo que cuente con todas las medidas 
de higienes de salud establecidas por el sector salud y las consideraciones del 
presente procedimiento,. 

F. Los comensales respetan la distancia de 1.5 metros de separación durante la vigencia 
del procedimiento, de ser necesario se programan diversos turnos de funcionamiento 
a fin de evitar la concentración de comensales. Los carritos repartidores de ventas 
quedan suspendidos hasta el control de la pandemia. . Los comedores que cuenten 
con equipos de horno microondas, deberán asegurar el distanciamiento de 1.5 mts 
entre equipos. 

G. Las mesa y silla son limpiadas y desinfectadas por el personal del comedor, 
inmediatamente después que un comensal concluye su uso. Debiendo terminar este 
protocolo para que un nuevo comensal pueda sentarse. 

H. El registro de los comensales debe realizarlo la empresa administradora del comedor 
a través del número de DNI o ficha, por lo cual, está prohibido que el personal emplee 
teclados para registro o use lapiceros de uso común para firmar. 
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I. La dependencia de Servicios No Industriales gestiona y controla el cumplimiento de 
la limpieza y desinfección de las áreas de comedor, cocina, servicios higiénicos, 
vestuarios. Los comedores (incluido menaje) deben ser desinfectados antes y 
después de su uso. 

J. Servicios No Industriales debe evaluar en coordinación con la dependencia médica 
de la instalación correspondiente, la viabilidad que el servicio de comedor se realice 
por entrega a domicilio u oficina en casos de aislamiento. 

K. El personal, antes de ingresar al comedor debe lavar sus manos con agua y jabón o 
con una solución de alcohol en gel, además deben limpiar las suelas de sus zapatos 
en una alfombra con desinfectante. No se permite ingresar a comedores con signos 
de falta de higiene en la ropa.  

L. El personal del comedor – cocina debe emplear equipos de protección respiratoria, 
lentes de seguridad, caretas faciales, guantes, así como otros exigidos por puesto, 
como las mallas para el cabello, entre otros. 

M. La dependencia Servicios Médicos controla al ingreso y término del turno la 
sintomatología del COVID-19 en el personal que labora en comedores.  

N. Los utensilios deben ser lavados y desinfectados, utilizando agua caliente (mayor a 
60°C), detergente y jabón, según guía de limpieza y desinfección de INACAL y el 
estándar de limpieza, sanitización, desinfección y fumigación de PETROPERÚ. 
Asimismo, está prohibido compartir vasos y utensilios en refrigerios o al beber agua. 
Se procurará el empleo de utensilios (platos, vasos y cubiertos) descartables sólo 
durante esta coyuntura por COVID-19. 

O. Los alimentos deben estar debidamente protegidos de la exposición del ambiente 
externo, además deben ser cocidos. Por lo tanto, las ensaladas crudas no deben estar 
dentro del menú. Las frutas debidamente descascaradas sí pueden ser consumidas. 

P. Al servirse algún líquido (café, agua, infusión), los comensales deben previamente 
desinfectar sus manos con alcohol en gel, el cual estará ubicado próximo. 

Q. Con el objetivo de garantizar las condiciones de higiene en los comedores, Servicios 
No Industriales debe verificar que cumplan los requerimientos establecidos en la 
norma técnica Nº NTS-142-MINSA/2018/DIGESA “Norma Sanitaria para 
Restaurantes y Servicios Afines”. 

 
Figura 8. Separación de comensales 
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6.2.5. Tránsito, actividades del personal y reuniones 
A. Todas las dependencias y contratistas deben actualizar sus matrices de identificación 

de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERC) con el 
objetivo de incluir el análisis del riesgo de contagio de COVID-19, y determinar los 
controles de mayor eficacia en cada una de las actividades y situaciones de trabajo. 
Asimismo, este análisis debe ser incluido en la elaboración de los Análisis de Trabajo 
Seguro y emisión de los Permisos de Trabajo diarios. 
Es preciso recalcar que las matrices IPERC son trabajadas en conjunto con todo el 
personal involucrado en las actividades, y copia digital de las mismas es remitida a la 
dependencia de seguridad de la Operación. 

B. El personal debe emplear protector respiratorio durante la jornada laboral y cuando se 
traslade, así como, lentes de seguridad, guantes, protector facial, traje de protección 
según las exigencias de la zona en que se encuentre. Asimismo, es debido mantener 
el distanciamiento social de 1.5 metros.  

C. Las conversaciones en los pasillos de las instalaciones de la Empresa están 
prohibidas. 

D. Para el ingreso y salida de las salas de control y oficinas de las áreas operativas, el 
personal debe limpiar y desinfectar las suelas de sus zapatos mediante una bandeja 
conteniendo solución de agua, hipoclorito de sodio (20 ml de lejía al 5% y 980 ml de 
agua) y jabón, seguida de una superficie para secado. 

E. El personal debe guardar todas las condiciones de orden, limpieza e higiene en las 
actividades de campo que realiza.  

F. Las charlas de seguridad de cinco minutos antes del inicio de labores, bajo ningún 
motivo promoverán agrupaciones de trabajadores excesiva, contacto entre ellos o 
distancias menores a 1.5 metros de distancia. Se sugiere dividir al personal en grupos 
más pequeños para poder brindar la mencionada charla.  

G. El personal debe practicar el lavado de manos con agua y jabón, que representa la 
técnica más eficaz para prevenir el contagio por COVID-19. En este sentido, los 
Contratistas deben habilitar puntos de lavado de manos con suministro de jabón 
líquido cerca a los puntos de trabajo de sus empleados. En el caso de PETROPERÚ, 
las dependencias de Servicios habilitarán este tipo de facilidades. Además, es 
requerido que estas áreas de aseo cuenten con letreros con la técnica correcta de 
lavado de manos. 

H. No emplear ascensores a menos que la distancia entre pisos sea mayor a tres niveles, 
y con un máximo de cuatro personas en la cabina (caso ascensores públicos y de 
carga de OFP) o una persona (caso ascensor ejecutivo de OFP, Talara, Oficinas 
Piura, Arequipa). Los ocupantes deben utilizar el codo para activar los botones del 
ascensor, o guantes, asimismo, deben ubicarse en los extremos de la cabina y 
mirando hacia el exterior. 

I. Donde sea practicable, es importante que las puertas permanezcan abiertas para que 
no exista contacto frecuente de las manos con los pomos de las puertas, y si se hace 
debe utilizarse la mano no diestra. Las dependencias de Servicios realizan la limpieza 
continua de las superficies de alto contacto para prevenir el COVID-19. En el caso de 
las tareas de campo, es indispensable que el personal utilice sus guantes de 
protección en todo momento. 
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J. En caso de evacuación el personal debe procurar mantener el distanciamiento social 
y portar en todo momento su protección respiratoria. 

K. Cada Gerencia es responsable de capacitar a sus trabajadores en el contenido del 
presente procedimiento, haciendo uso de distintos medios de comunicación: videos, 
correo electrónico, cartillas, etc., evitando las reuniones presenciales. 

 
Figura 9. Posicionamiento correcto dentro de cabina de ascensor 

L. Se debe evitar las reuniones presenciales. El personal debe utilizar los medios 
técnicos que permitan mantener una distancia entre los participantes, así tenemos: 
teléfono, video/teleconferencia, correo electrónico. 

M. No obstante, el personal se puede reunir presencialmente sólo en casos estrictamente 
necesarios y considerando el aforo del ambiente y respetando el distanciamiento 
social de 1.5 metros, además, el uso de protección respiratoria es obligatoria, y no se 
permite compartir bebidas o snacks durante su desarrollo. De ser posible, llevar a 
cabo las reuniones en lugares abiertos y ventilados. 

N. Las capacitaciones presenciales están suspendidas, así como, el uso de auditorios 
para otras actividades con público. En su reemplazo se realizarán capacitaciones 
virtuales. Sólo se permitirán las capacitaciones presenciales por reciente contratación 
(inducciones) y por cambios en la función, puesto de trabajo o en la tipología de la 
tarea; en ambientes ventilados, respetando el distanciamiento social de 1.5 metros, el 
aforo, el uso de protección respiratoria y lentes de seguridad. 

O. Cada Gerencia debe tomar las medidas pertinentes para continuar con el desarrollo 
de los programas de ambiente, seguridad y salud ocupacional, como por ejemplo: 
PASST, SIG-C, mantenimiento del SIG-C, cumpliendo las medidas de prevención 
establecidas en el presente protocolo.  

P. El personal debe limpiar con agua y jabón sus equipos de protección personal luego 
de cada uso y guardarlos apropiadamente, de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante, según corresponda. 

 
6.2.6. Protección e higiene personal 

A. Es obligatorio el uso de los EPPs según el riesgo del puesto de trabajo determinado 
por la empresa, cumpliendo como mínimo con lo establecido en el Anexo 3 de la RM 
239-2020-MINSA. Es obligatorio el uso del protector respiratorio y los lentes de 
seguridad durante el desplazamiento del trabajador dentro de las instalaciones, y en 
el camino de su domicilio al trabajo y viceversa. Al respecto se deben cumplir las 
siguientes consideraciones en su empleo: 
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- Siempre practicar el lavado de manos antes y después de la manipulación de los 
protectores respiratorios.  

- Inspeccionar su estado diariamente para verificar que no presente daños, deterioro, 
deformación, signos de suciedad o humedecimiento. En caso de detectar alguna de 
estas condiciones, solicitar el reemplazo inmediato. 

- Para utilizar el protector es requisito no poseer vello facial, luego cubrirse la boca y la 
nariz con el equipo, colocar la banda superior sobre la parte posterior de la cabeza 
por encima de las orejas, la banda inferior se coloca alrededor del cuello debajo de 
las orejas. Después, según el caso, presionar sobre el gancho metálico que cubre la 
nariz para amoldarlo a la forma de la nariz y seguidamente, efectuar las pruebas de 
sellado (presión de aire negativa y positiva).  

- Evitar tocar el protector mientras lo usa, tampoco utilizarlo a la altura del cuello o sobre 
la cabeza; si lo hace, lavarse las zonas de contacto con agua y jabón. 

- Retirarse el protector del siguiente modo: primero remover la banda inferior y 
seguidamente, la banda superior, sin tocar la parte delantera del equipo. Luego, 
colocarlo en una bolsa o recipiente cerrado. De ser el caso, almacenarlo en lugares 
secos, lejos del polvo, luz, calor o agentes contaminantes. 

- Los equipos de protección respiratoria deben ser usados sólo por una persona. 

 
Figura 10. Uso correcto e incorrecto del protector respiratorio (máscara filtrante tipo N95) 

    
Figura 11. Procedimiento para colocación del protector respiratorio (respirador con cartuchos/filtros) 

B. Solicitar el cambio del protector respiratorio o de sus filtros cuando detecte dificultad 
para respirar o presenten daños, deterioro, deformación o humedecimiento. 

C. Las Gerencias son responsables de la adquisición, entrega y control de los equipos 
de protección personal (protector respiratorio, lentes, entre otros para esta 
emergencia) en todas las operaciones una vez culminada la coyuntura de escasez a 
nivel nacional. Se empleará el formato de control adjunto (anexo 07). 

D. Es preciso indicar, al realizar la renovación del protector respiratorio, el trabajador 
debe disponer obligatoriamente el equipo usado dentro de un tacho de “residuos 
peligrosos” o “biocontaminados”, lo cual será verificado por quien entrega el equipo.  
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E. El uso de guantes desechables es obligatorio en toda actividad de recepción de 
mercadería y mensajería externa. 

F. El personal de salud debe emplear los protectores respiratorios N-95, FFP2, 
equivalentes o superiores, caretas de seguridad, lentes de seguridad, trajes de 
protección biológica (delantal o bata), guantes desechables, protectores de cabello y 
recubrimiento para los zapatos, especialmente al momento de atender pacientes. 

G. La dependencia de Seguridad de la operación verifica el uso de equipos de protección 
respiratoria y lentes de seguridad, en el ingreso, durante y a la salida a las 
instalaciones. 

H. Para transporte de personal pueden emplearse las mascarillas quirúrgicas aprobadas 
por la Norma Técnica Peruana 329.200-2020 “Mascarillas Quirúrgicas. Requisitos y 
Métodos de Ensayo”. 

 
 

Figura 12. Retiro correcto de máscara protectora y guantes desechables 

I. Todos los trabajadores y personas terceras deben aplicar diligentemente las 
siguientes medidas de higiene personal para prevenir la infección y propagación del 
COVID-19: 

- Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón durante 20 segundos. El alcohol 
en gel es un medio complementario de aseo, no remplaza a la primera opción. 

- Evitar todo contacto directo con compañeros u otras personas, por medio de saludos 
de mano, mejilla o abrazos.  

- Evitar tocarse los ojos, nariz o boca con las manos sin lavar. 
- Mantener una separación de por lo menos 1.5 metros de distancia con relación a otras 

personas, evitando toda reunión de personal. 
- En caso de estornudo o tos, cubrirse la boca y nariz haciendo uso de un pañuelo, 

papel toalla o flexura interna del codo, seguidamente, descartar el pañuelo o papel, 
disponerlo en un tacho de basura cercano o almacenarlo temporalmente en una bolsa 
hasta localizar un tacho, y lavar las manos/codo con jabón y agua. 

- Desinfectar frecuentemente con solución hidroalcohólica (70 ml de alcohol al 96 % y 
30 ml de agua destilada o agua hervida fría) los objetos personales (llaves, gafas, usb, 
correas, etc.), útiles y herramientas de trabajo, debiendo evitarse el préstamo de los 
mismos a otros empleados. 

- Emplear camisa/blusas de trabajo con manga larga, pantalones, mantener las uñas 
cortas, no emplear anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos. Los 
trabajadores que no empleen uniforme de la Empresa, no deben vestir ropa que no 
pueda o no sea lavada diariamente en casa, como por ejemplos: ternos, corbatas, 
trajes sastre, etc.  

- Procurar la ventilación natural de las oficinas, áreas de trabajo y ambientes en general: 
comedores, cafetines, servicios higiénicos, etc.  
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- Evitar el contacto con superficies de alto tránsito y en caso no se pueda evitar, como 
el caso de barandas, la Empresa debe garantizar su constante limpieza y 
desinfección. En el caso de botones de ascensores para más de tres pisos, se usarán 
guantes, el codo del brazo del brazo o se procurará el lavado de manos con agua y 
jabón posterior a la digitación. 

- Utilizar la mano no dominante para abrir manijas, recibir y entregar objetos, para 
manipularlos, etc., pues si involuntariamente la persona se toca la cara y no se 
desinfectó antes, reducirá la exposición al contagio. No obstante, el lavado de manos 
debe ser constante. 

- Procurar desinfectarse las manos después de maniobrar dinero.  
- Al finalizar la jornada laboral, el trabajador debe retirar y almacenar su ropa de trabajo 

en una bolsa y proceder con el aseo personal (duchas y lavado de manos), y luego 
con el cambio de ropa limpia. La ropa de trabajo debe ser lavada en forma separada 
de la ropa de los familiares. 

- En caso que el trabajador no pueda cambiar su ropa y zapatos en el trabajo, al llegar 
a su casa y antes de ingresar, debe retirarse los zapatos y usar sandalias, 
inmediatamente, dirigirse a la ducha para asearse sin acercarse a ningún familiar o 
persona. La ropa de trabajo utilizada debe almacenarse en una bolsa cerrada y 
lavarse en forma separada a la ropa de familiares. También, es necesario lavar y 
desinfectar el calzado, incluyendo las suelas. 

J. Toda persona que presente los síntomas de un caso sospechoso de COVID-19 no 
debe acudir a laborar, siendo necesario que informe a su jefe o superior inmediato, 
acuda a evaluación médica y recabe el certificado de descanso médico 
correspondiente. Si los síntomas se presentan durante la estadía en el área de trabajo 
o campamento de la Empresa, reportar inmediatamente al área médica y a su 
supervisor correspondiente para las indicaciones del caso. Los empleadores deben 
informar y alentar a los trabajadores a monitorearse por sı ́mismos para verificar si 
presentan señales y síntomas del COVID-19 y de sospechar alguna posible 
exposición.  

 
Figura 13. Procedimiento para retiro de overol 

K. Cada Gerencia debe establecer puntos estratégicos para el acopio de EPPs usados 
o material descartable que pudiera estar contaminado (guantes, mascarillas u otros). 
Estos residuos deben tratarse como biocontaminados. 

L. Es preciso indicar que el uso del alcohol en gel constituye una acción complementaria 
para higiene de las manos, que no sustituye al lavado con agua y jabón, y requiere 
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que el personal en general y los responsables de su aprovisionamiento cumplan las 
siguientes medidas de seguridad: 

- Debe evitarse el contacto con los ojos y su inhalación en forma prolongada. Personas 
con pieles sensibles, irritadas o dañadas no deben emplear alcohol en gel. 

- Si el trabajador presenta irritación en la piel u ojos, enjuagar con abundante agua y 
acudir al personal de salud de la sede. Igualmente, en caso de ingestión accidental, 
es necesario enjuagarse la boca con agua y asistir al médico. 

- El recipiente o dispensador de alcohol en gel debe mostrar los riesgos que dicho 
producto posee, es decir: 
! Salud: el contacto con la piel y los ojos causan irritación; así también, su ingestión 

provoca irritación gastrointestinal. 
! Inflamabilidad: se enciende a temperatura ambiente (menor a 37ºC y superiores 

a 21ºC). 
- Las hojas de seguridad del alcohol en gel contienen información detallada sobre el 

uso del producto y acciones a seguir ante emergencias, por lo cual deben estar 
disponibles para consulta en lugares cercanos a los puntos de uso, y de forma digital, 
a través del aplicativo web del Sistema Integrado de Gestión. Estas hojas son 
entregadas por el proveedor correspondiente. 

- El almacenamiento del alcohol en gel debe realizarse en un ambiente fresco, seco y 
ventilado, lejos de fuentes de ignición y sin exponerse directamente al sol. 

- Si se manipulan grandes volúmenes de alcohol en gel es requerido el uso de 
respiradores con filtros para vapores orgánicos, protección facial, guantes de nitrilo y 
ropa de protección de algodón o antiflama.  

- En caso de amago o conato de incendio, extinguir con el uso de extintores de polvo 
químico seco, dióxido de carbono o espuma resistente al alcohol. Si se trata de fuegos 
de mayores proporciones, llamar a la brigada industrial contra incendio. 
 

6.2.7. Instalaciones portuarias/Instalaciones fuera de la Empresa  
A. Se deben cumplir los “Lineamientos Obligatorios para Desarrollar Procedimientos y 

Protocolos para Prevenir el Contagio del Coronavirus COVID-19 en las Instalaciones 
Portuarias”, aprobados según Resolución de Presidencia de Directorio Nº 0007-2020-
APN-PD. 

B. Para el caso de trabajadores o contratistas en instalaciones portuarias, que por sus 
funciones tengan contacto con trabajadores extranjeros, tripulantes de buques de 
transporte de hidrocarburos, o deban abordar dichas embarcaciones: 

- solicitarán información a las Autoridades Portuarias y Sanitarias sobre las condiciones 
de salud de dicha tripulación y restringirán su contacto a lo estrictamente necesario, 

- antes de la llegada de la nave, coordinarán vía remota con la misma, las medidas de 
seguridad y salud necesarias contra el COVID-19, 

- cuidarán permanentemente las medidas de higiene y prevención, utilizando los 
medios de protección obligatorios: protector respiratorio, traje de protección biológica, 
caretas de seguridad, guantes desechables, chaleco salvavidas, casco. 

- El buque debe asegurar la habitabilidad segura de todo el personal de Petroperú o 
contratistas que aborden, este personal debe abordar con todos los implementos de 
seguridad para asegurar el no contagio. 
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C. En los casos que resulte necesario por razones operativas que trabajadores pernocten 
en el interior de buques o naves marítimas, la Gerencia Cadena de Suministro a través 
del Administrador de Contrato correspondiente, coordina que la embarcación 
contratada provea las garantías y cumpla las medidas preventivas del caso para que 
el trabajador no resulte contagiado del COVID-19. En adición, dicho trabajador debe 
cumplir las medidas de seguridad y salud establecidas en la presente sección y 
documento. 

D. Todo trabajador que, por la naturaleza de sus funciones y por ser necesario para la 
continuidad del negocio o proyectos clave, acuda a instalaciones externas (lotes, 
instalaciones petroleras, municipio, etc.) debe tomar todas las medidas de 
prevención/protección contra el COVID-19 descritas en el presente procedimiento, 
además de las exigidas por los dueños de las otras instalaciones. 
 

6.2.8. Limpieza y Desinfección 
Las dependencias Servicios, así como la que haga sus veces en empresas 
contratistas, concesionarios e inquilinos, según corresponda, deben asegurar: 

A. A través de sus contratistas, coordina un cronograma diario para la limpieza y 
desinfección exhaustiva y frecuente de las áreas en donde haya actividad laboral, 
especialmente vestuarios, comedores, baños, oficinas, escaleras, ascensores, 
recepción, vehículos, naves, corredores, centros de control, garitas, laboratorios, 
talleres, etc. Así como la limpieza y desinfección continua de superficies de alto 
contacto, como son barandas, sillas, mesas, manijas de puertas, escritorios, mesas, 
interruptores de luz, teléfonos, teclados, mouse, asientos, camas, etc. Los 
contratistas, concesionarios e inquilinos deben limpiar y desinfectar sus áreas de 
trabajo (oficinas, containers, servicios higiénicos, etc.). 
La limpieza se realiza de acuerdo con la “Guía de Limpieza y Desinfección de Manos 
y Superficies” elaborada por INACAL y el estándar de limpieza, sanitización, 
desinfección y fumigación de PETROPERÚ, y utilizando su equipo de protección 
personal completo: guantes de nitrilo largos, protector respiratorio, careta facial, 
casco, traje biológico. 

 
Figura 14. EPP completo para limpieza 

B. Las áreas desinfectadas deben tener una tarjeta que marque la fecha y hora en la que 
fueron desinfectadas para control de la desinfección. 
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C. Los desinfectantes (cloro, lejía, alcohol, etc.) son para aplicación en superficies inertes 
como mesas, sillas, cama, cocina, menaje, sobre el empaque de alimentos 
envasados, pisos, puertas, ventanas, manijas, teléfonos, teclados, etc. necesitándose 
para ello 1) el uso de paños humedecidos en la solución del desinfectante y 2) utilizar 
guantes para evitar el contacto con la piel. En caso la superficie que se requiere 
desinfectar sea una acera, pista u otra área extensa, se realizará mediante el rociado 
con pulverizador u otro equipo aplicador, debiendo la personas que opera el equipo 
tener colocado su equipo de protección personal (EPP). Bajo ningún supuesto se debe 
aplicar desinfectantes sobre las personas porque son productos irritantes para la piel 
y los ojos. 

D. El agua de consumo humano debe guardar las características de inocuidad 
pertinentes mediante: 

- Verificación que los proveedores de agua cumplan lo dispuesto en el reglamento de 
calidad de agua de consumo (Decreto Supremo N° 031-2010-SA). 

- Limpieza y desinfección periódica de tanques cisterna para almacenamiento de agua. 
- Monitoreo y análisis de los parámetros de calidad de agua en los puntos finales de 

consumo: caños, dispensadores, duchas. 
E. El jabón líquido y papel higiénico deben estar disponibles permanentemente en todos 

los servicios higiénicos de las instalaciones de la empresa, junto con papel toalla 
descartable. En caso similar se debe facilitar dispensadores de jabón líquido, o 
paquetes de jabón en barra de uso personal, en los lavamanos cercanos a las zonas 
operativas, de manera permanente.  

F. En todo punto de lavado o desinfección de manos debe haber un cartel que describa 
gráficamente la técnica correcta de lavado. 

G. Los dispensadores o frascos de alcohol en gel deben ser colocados en lugares de 
gran afluencia de personas como salas de recepción, comedores, medios de 
transporte, plantas de venta; o áreas en las cuales se maneje gran cantidad de 
documentación como Trámite Documentario, Contabilidad, u otras. 

H. Correcto mantenimiento y desinfección de los sistemas de aire acondicionado HVAC 
y sus filtros, en razón que estos equipos podrían convertirse en fuentes de transporte 
del virus. 

I. Colocar tachos de basura con pedal de apertura y bolsas plásticas en el interior, las 
cuales deben ser retiradas diariamente y desinfectadas externamente con una 
solución de hipoclorito de sodio y agua antes de transportarlas a los puntos de acopio, 
por personal de limpieza con el equipo de protección correspondiente: guantes de 
nitrilo largos, protector respiratorio, careta facial, casco, traje protector biológico, botas 
de seguridad con puntera reforzada. 

J. Habilitar puntos de lavado y limpieza de manos señalizados en las áreas operativas, 
de fácil acceso para los trabajadores.  

K. En los campamentos, se debe realizar la limpieza y desinfección de los dormitorios, 
así como verificar el lavado y desinfección de la ropa. 

L. El alcohol como el iso-propilo al 70% o alcohol etílico al 70% se puede usar para 
limpiar superficies donde el uso de cloro no es adecuado, conforme lo establecido en 
la “Guía para Limpieza y Desinfección de Manos y Superficies” de INACAL. 

M. Se debe asegurar que los trabajadores de limpieza y desinfección estén debidamente 
capacitados para efectuar las mencionadas actividades en la coyuntura actual del 
COVID-19, así como que cuenten con todo el EPP completo y le sea renovado: 
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guantes de nitrilo largos, protector respiratorio, careta facial, casco, traje protector 
biológico, botas de seguridad con puntera reforzada. 

N. Todos los residuos sólidos deben ser manejados siguiendo los lineamientos del 
protocolo para el “Manejo de Residuos Sólidos durante la Emergencia Sanitaria por 
COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional” del Ministerio del Ambiente, 
la Ley 27314 “Ley General de Residuos Sólidos” y su procedimiento. 

O. Después de la atención de cualquier paciente se debe proceder con la limpieza y 
desinfección del Servicio Médico, del mismo modo con la limpieza y desinfección de 
la ambulancia. 
 

6.2.9. Plan COVID-19 para contratistas, inquilinos y concesionarios 
A. Los contratistas, inquilinos y concesionarios deben elaborar y presentar a su 

Administrador de Contrato, un plan de prevención y protección contra el COVID-19, el 
cual incluya como mínimo todos los requerimientos de seguridad y salud del presente 
procedimiento, entre estos: limpieza y desinfección de personas, ambientes de 
trabajo, medios de transporte,  revisión de la matriz IPERC, revisión del Plan de 
Emergencias en la coyuntura actual, higiene del personal, dotación de equipos de 
protección personal, alcohol en gel, etc. Este plan debe abarcar hasta la fase 3 del 
presente procedimiento. 

B. Es responsabilidad del contratista, inquilino o concesionario proveer los medios y 
recursos necesarios para asegurar el cumplimiento del referido plan. En caso de 
incumplimiento, se considera falta grave y se prohibirá el ingreso a las instalaciones 
de forma inmediata. 

C. En el caso de las áreas liberadas, los contratistas del PMRT deberán preparar y 
cumplir el Plan para Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo, de 
acuerdo con lo indicado en R.M. Nº 239-2020-MINSA, así como el DS-080-2020-PCM 
y lo dispuesto por otras normas legales que se emitan referidas a medidas de 
seguridad y salud contra el COVID-19. Fuera del alcance de las áreas liberadas, se 
aplica lo estipulado en el presente procedimiento de forma mínima. 

 
 

6.3. Seguimiento y control 

6.3.1. Verificación y reporte 
A. Los Gerente Nivel 2 y 3 de la Organización verifican en las zonas de trabajo 

aleatoriamente el cumplimiento del presente procedimiento, especialmente durante 
los horarios ingresos de trabajadores y consumo de alimentos, de tal manera que 
puedan identificar oportunidades de mejora al presente procedimiento. 

B. Los Administradores de Contrato y los responsables de áreas efectúan control y 
seguimiento diario del cumplimiento del presente procedimiento a través del uso de 
los formatos adjuntos para inspección de medios de transporte, comedores, puntos 
de ingreso de personal e higiene en ambientes de trabajo, según corresponda. Copia 
digital de las inspecciones realizadas (formatos) son enviadas a la dependencia de 
Seguridad de la Operación para medición de la eficacia de los controles 
correspondientes. 

C. Asimismo, las Gerencias, dependencias de Seguridad y Servicios Médicos de cada 
operación son responsables de efectuar seguimiento y monitoreo a las medidas de 
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prevención/protección contra el COVID-19 según lo indicado en el presente 
procedimiento. 

D. El responsable de cada operación reporta semanalmente el avance en la 
implementación de los controles y medidas de seguridad y salud ocupacional contra 
el COVID-19, para lo cual empleará un formato tipo check-list que facilitará la 
dependencia de Seguridad correspondiente. 

E. Gerencia Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional gestiona la implementación de 
un servicio de Agentes de Bioseguridad que coadyuven en el control y cumplimiento 
de las medidas de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19. 

F. Cualquier caso sospechoso será notificado de inmediato a la dependencia de 
Servicios Médicos para que active el procedimiento de pacientes sospechosos de 
COVID-19. 

G. Servicios Médicos realiza seguimiento de la evolución y control de la pandemia por 
COVID-19, reportando diariamente a la Alta Administración. 

H. La vigilancia médica de casos sospechosos y/o confirmados de contratistas debe ser 
realizada por las empresas contratistas, quienes deben informar diariamente a 
PETROPERÚ su evolución (dependencia de Servicios Médicos, anexo 08). 

I. De presentarse casos de personal contratista que presente sintomatología 
respiratoria dentro de su jornada laboral, la empresa contratista reportará 
inmediatamente a PETROPERÚ y coordinará el traslado del trabajador hacia su 
domicilio o un centro de salud, de acuerdo a las normativas del Ministerio de Salud.  

J. Cualquier inquietud de los trabajadores respecto al presente procedimiento o el 
COVID-19, podrá ser atendida por su Supervisor inmediato, personal de Servicios 
Médicos o de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con su competencia, y a 
través de los medios habilitados por la empresa: llamadas telefónicas, correos, 
teleconferencia, entre otros. 
 

6.3.2. Lecciones aprendidas 
El Comité de Crisis liderado por la Gerencia General será responsable de identificar y 
consolidar las lecciones aprendidas una vez culminada la emergencia, a fin de 
difundirlas y tenerlas presentes para próximas emergencias similares. 

VII. DOCUMENTOS GENERADOS 
No aplica. 

 
VIII. RECOMENDACIONES O PRECISIONES 

• Fecha de próxima revisión: De acuerdo a la variación normativa. 
• Responsable de la próxima revisión: Gerente Departamento Seguridad y Salud 

Ocupacional 
• Gerencia General determina la vigencia del Comité de Crisis y presente procedimiento. 
• El presente procedimiento contiene todos los documentos emitidos por PETROPERÚ 

para prevención y protección contra el COVID-19 en las instalaciones.  
• El personal en modalidad formativa que acuda a las instalaciones de PETROPERÚ, 

tendrá los mismos niveles de protección establecidos en el presente procedimiento. 
• Toda charla informativa efectuada debe ser registrada y documentada. 
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• En las sedes que no cuenten con dependencia de Servicios, la ejecución y gestión de lo 
establecido en el presente procedimiento recae directamente en el Supervisor o Jefe 
responsable de la instalación. Asimismo, en el caso de contratistas, concesionarios e 
inquilinos, la responsabilidad recae en el área que tenga haga sus veces.  

 
IX. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

No aplica por ser la primera versión. 
 

X. PROCESO AL QUE PERTENECE 

Código del Proceso Nombre del Proceso Nivel del Proceso 

S4.2 Gestión de Seguridad Integral y Salud 
Ocupacional Nivel 1 

 
XI. ANEXOS 

• ANEXO Nº 01 “DECLARACIÓN JURADA DE SALUD”. 
• ANEXO Nº 02 “INSPECCIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE”. 
• ANEXO Nº 03 “INSPECCIÓN DE COMEDORES”. 
• ANEXO Nº 04 “INSPECCIÓN EN PUNTOS DE INGRESO DE PERSONAL”. 
• ANEXO Nº 05 “INSPECCIÓN DE HIGIENE EN AMBIENTES DE TRABAJO”. 
• ANEXO Nº 06  “INSPECCIÓN DE BIOSEGURIDAD DE UNIDAD Y CONDUCTOR” 
• ANEXO Nº 07  “CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

  RESPIRATORIA”. 
• ANEXO Nº 08 “REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE CASOS SOSPECHOSOS / 

 CONFIRMADOS”. 
• ANEXO Nº 09 “STICKERS PARA IMPLEMENTAR EN INSTALACIONES”. 
• ANEXO Nº 10 “PROFESIONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 EN EL TRABAJO POR TAMAÑO DE EMPRESA”. 
• ANEXO Nº 11 “TÉCNICA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS”. 

 

Cambió el Título y I. Objetivo. En el acápite II se incluyó el D.S. 080-2020-PCM y R.M. 135-2020-MINEM. En 
el acápite IV.-Grupos de Riesgo, se actualizó edad a 65 años. Se incluyeron los párrafos 6.1.1.D y L, 6.2.2.J.
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ANEXO 01 
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ANEXO 02 

INSPECCIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE 

Fecha de Inspección: Hora:                
      

Responsable de Inspección: Dependencia:   

Empresa de Transporte: Tipo de transporte:  

Placa del Medio de Transporte: Lugar:   

DESCRIPCIÓN REVISIÓN OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1. ¿El conductor y su tripulación fueron instruidos en la prevención y 
manejo del coronavirus? ¿Cuenta con la matriz IPERC de transporte 
actualizada y firmada por el conductor y tripulación? 

        

2. ¿El vehículo ha sido desinfectado (antes y después de ser usado)? 
¿Existe una cartilla de control?          

3. ¿Existe un protocolo para desinfectar las suelas de los zapatos y medir 
la temperatura al abordar y descender del medio de transporte de 
personal? (caso de transporte terrestre mayor a 2 horas, transporte fluvial, 
aéreo y marítimo) 

    

4. ¿Se respeta el distanciamiento social y el aforo de 50% de la capacidad 
del medio de transporte?     

5. ¿El conductor, su tripulación y pasajeros cuentan con protección 
respiratoria y lentes de seguridad?         

6. ¿Existe alcohol en gel para desinfección de manos?         

7. ¿Existen protectores respiratorios para reposición (conductor, copiloto y 
ayudante)?         

8. ¿El conductor o su tripulación efectuaron una charla sobre prevención 
del coronavirus? (viajes mayores a 2h)         

9. ¿Existen afiches o se proyectan videos abordo, referentes a la 
prevención del coronavirus (COVID-19)?         

11. ¿El medio de transporte se ventila con renovación constante de aire 
natural?          

12. ¿Se efectuó el mantenimiento a los ductos de aire acondicionado 
durante los últimos 6 meses?      

13. ¿El medio de transporte cuenta con su inspección técnica vigente?     

14. ¿Existe un procedimiento escrito para casos sospechosos de COVID-
19?¿La tripulación lo conoce?          

15. ¿Se detectó algún caso sospechoso de COVID-19? En caso positivo, 
detallar: cantidad y el procedimiento seguido.           

Otro: 
    

COMENTARIOS ADICIONALES 

 

 
_________________                            _________________ 

                                          Firma del Inspector                                       Firma del Responsable  
           del Transporte 
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ANEXO 03 

INSPECCIÓN DE COMEDORES 

Fecha de Inspección: Hora:                     

Responsable de Inspección: Dependencia:             
Comedor: Lugar:  
Empresa Administradora:    

DESCRIPCIÓN REVISIÓN OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1. ¿El personal del comedor ha sido instruido en el manejo del 
coronavirus? ¿Cuenta con la matriz IPERC del comedor actualizada y 
firmada por el personal? 

        

2. ¿Se limpia y desinfecta el ambiente de comedor, sus muebles y enseres 
antes y después de cada turno?         

3. ¿Los alimentos crudos y toda mercadería que ingresa al comedor siguen 
un proceso de limpieza y desinfección?     

4. ¿El personal del comedor cuenta protección respiratoria y guantes, así 
como, otros equipos de protección como malla para el cabello, según su 
puesto? 

        

5. ¿Los comensales respetan el distanciamiento social y hacen uso de 
protector respiratorio?     

6. ¿Existe un protocolo de desinfección al ingreso y salida de los 
comensales y personal de comedor, como mínimo mediante: pediluvios, 
lavado de manos con alcohol en gel? 

    

7. ¿Existe un protocolo escrito de limpieza e higiene del personal de 
comedor, especialmente los cocineros? ¿Se cumple?     

8. ¿Los comedores cuentan con alcohol gel y servilletas continuamente?         

9. ¿Las áreas de colas, mesas y sillas cuentan con señalización referida al 
distanciamiento de 1.5 metros? ¿Las mesas y sillas están distribuidas 
respetando esta distancia?  

        

10. ¿Los cubiertos se lavan y desinfectan empleando agua caliente (mayor 
a 60°C), detergente y jabón?         

11. ¿Se realiza el control diario de síntomas y control de temperatura del 
personal del comedor?          

12. ¿Los alimentos están protegidos del ambiente externo? ¿Los alimentos 
crudos están separados de los cocidos?         

13. ¿Se ofrecen a los comensales alimentos cocidos? Las ensaladas de 
verduras crudas están prohibidas.     

14. ¿Existe un procedimiento escrito para casos sospechosos de 
coronavirus?¿El personal lo conoce?          

15. ¿Se detectó algún caso sospechoso de coronavirus? En caso positivo, 
detallar: cantidad y el procedimiento seguido.          

Otro:     

COMENTARIOS ADICIONALES 

 

 
_________________                            _________________ 

                                          Firma del Inspector                                       Firma del Responsable  
           del Transporte 
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ANEXO 04 

INSPECCIÓN EN PUNTOS DE INGRESO DE PERSONAL 

Fecha de Inspección: Hora:   
Responsable de Inspección: 

  
Lugar de control:  

  

DESCRIPCIÓN 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1. ¿Los agentes de vigilancia han sido instruidos en el manejo 
de Coronavirus? 

  
        

2 ¿Se realizó control de temperatura a los agentes de 
vigilancia? 

  
        

3. ¿Los agentes de vigilancia cuentan con protector 
respiratorio? 

  
        

4 ¿Las garitas de control cuentan con dispensadores de 
alcohol gel? 

  
        

5. ¿Se evidencia personal debidamente entrenado para 
medición de temperatura corporal? 

  
        

6. ¿El agente de vigilancia realiza el control de equipos de 
protección personal al momento del ingreso? 

  
        

7. ¿El agente de vigilancia hace respetar las medidas de 
distanciamiento social y desinfección al ingreso de las 
instalaciones? 

  
        

8. ¿Se cumplieron los horarios de monitoreo de temperatura 
de ingreso y salida de personal? 

  
        

9. ¿Se registró alguna lectura de temperatura mayor a 
37.3°C? ¿Se aplicó el protocolo correspondiente? 

  
        

10. ¿Los equipos lectores de temperatura se encuentran en 
buen estado y calibrados? 

  
        

COMENTARIOS ADICIONALES 

  

 
 

_________________                            _________________ 
                                          Firma del Inspector                                       Firma del Responsable  

           del Transporte 
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ANEXO 05 

INSPECCIÓN DE HIGIENE EN AMBIENTES DE TRABAJO 

Fecha de Inspección: Hora:   
Responsable de Inspección: 
 
Lugar de la inspección:  Área:   

DESCRIPCIÓN REVISIÓN OBSERVACIONES SI NO N/A 
1.- HIGIENE EN SERVICIOS HIGIÉNICOS (SSHH) 
1.1 ¿Los SSHH fijos o baños químicos cuentan con papel toalla, jabón 
líquido y agua? 

  
        

1.3 ¿Se realizó la limpieza de los SSHH y baños químicos?   
        

1.4 ¿Se realizó la desinfección de los SSHH y baños químicos?   
        

1.5 ¿Se visualiza afiches o cartillas referentes a las medidas de higiene 
para prevenir el coronavirus? 

  
        

2.- IMPLEMENTACIÓN DE DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL 

1 Salas de Reuniones   
        

2 Comedores   
        

3 Módulos de habitaciones   
        

4 Ingreso a oficinas   
        

5 Ingreso a otros edificios: talleres, estaciones, etc.   
        

3.- DIFUSIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE 

1 COVID-19   
        

2 Medidas de bioseguridad en el trabajo   
        

3 Medidas de bioseguridad en el hogar   
        

4 Precauciones con el alcohol en gel   
        

5 Otras capacitaciones   
        

4.- MASCARILLAS SIMPLES AL PERSONAL CON RIESGO POR CONTACTO FRECUENTE 
4.1 ¿El personal de atención al público cuenta con protectores 
respiratorios, caretas faciales, alcohol en gel y acceso a SS.HH? 

  
        

4.2 ¿El personal de atención al público cuenta con capacitación sobre la 
prevención/protección contra el coronavirus? 

  
        

5.- DORMITORIOS 
5.1 ¿Se realizó la desinfección completa después del cambio de 
huésped? 

  
        

5.2 ¿Se realizó la limpieza y desinfección diaria de los dormitorios y sus 
SSHH? 

  
        

COMENTARIOS ADICIONALES 

  

 
 

_________________                            _________________ 
                                          Firma del Inspector                                       Firma del Responsable  

           del Transporte
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ANEXO 06 
 

 “INSPECCIÓN DE BIOSEGURIDAD DE UNIDAD Y CONDUCTOR 
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ANEXO 07 

CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Nombre: ______________________________________         Nº de Ficha:  _______________ 
 
Operación / Instalación:  ______________________________       Cargo: 
___________________________ 
 

TERMINO DE RESPONSABILIDAD 
 

Declaro para los debidos fines, que los materiales registrados en esta ficha se encuentran en mi 
poder para poder realizar mis actividades laborales, asumiendo la responsabilidad de su cuidado y 
conservación. De acuerdo a las normas de seguridad y salud ocupacional establecidas por 
PETROPERÚ. 
 
Asimismo asumo la responsabilidad por el uso, conservación y cuidado de los equipos 
proporcionados por la empresa, comprometiéndome  a entregar el equipo usado para reponerlo por 
uno nuevo.. 
 
En cumplimiento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, el 
empleador tiene como obligación la dotación de los equipos de protección personal, según el tipo de 
trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones, asimismo, el trabajador 
es responsable del cuidado, mantenimiento y de su uso obligatorio, según lo establecido en los 
Reglamentos Internos de PETROPERÚ. 
 

Lugar y Fecha: __________/__________/__________        __________________________ 
                                                                                                                                        Firma 

 

Fecha de 
Entrega Cantidad Unidad EPP / Material 

entregado 
Firma del  
trabajador 

Fecha de  
devolución 

Firma del  
trabajador 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

Nota: Se pueden adicionar más filas de ser necesario 
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ANEXO Nº 08 
 

REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE CASOS SOSPECHOSOS/CONFIRMADOS 
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ANEXO Nº 09 

 MODELOS DE STICKERS PARA IMPLEMENTAR EN AMBIENTES DE TRABAJO 
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ANEXO Nº 10 
 

PROFESIONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO POR TAMAÑO DE EMPRESA 

 
Fuente: R.M. 265-2020-MINSA 
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ANEXO Nº 11 
 

TÉCNICA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS 
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I. OBJETIVO 

 
Gestionar de manera efectiva el sistema de Permisos de Trabajo en las instalaciones de 
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., con el fin de brindar medidas de seguridad para 
prevenir daños al ambiente, a las instalaciones / equipos y salud de las personas durante la 
ejecución de trabajos de alto riesgo. 
 

II. BASE NORMATIVA 

 

• Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su Reglamento, según D.S. N° 
005- 2012-TR y modificatorias. 

• D.S. N° 023-2015-EM, “Modifican el Reglamento de Normas para la Refinación y 
Procesamiento de Hidrocarburos”. 

• D.S. N° 043-2007-EM, “Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos” 
y modificatorias. 

• D.S. N° 081-2007-EM, “Reglamento de seguridad de Transporte de Hidrocarburo por 
Ductos”.  

• D.S. N° 051-1993-EM, “Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de           
Hidrocarburos”. 

• D.S. N° 052-1993-EM, “Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de 
Hidrocarburos” y modificatorias. 

• Norma Técnica de Edificación N° G.050 “Seguridad durante la Construcción”.  

• D.S. N° 42-F, “Reglamento de Seguridad Industrial”. 

• D.S. N° 009-97-EM: Reglamento de Seguridad Radiológica 

• D.S. N° 019-2006-TR Reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo 

• D.S. N° 022-2001-SA Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento 
Ambiental en Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios. 

• Norma Técnica de Edificación N° E.050, “Suelos y cimentaciones” 

• R.M. N° 037- 2006-MEM/DM. Código nacional de electricidad. 

• R.M. N° 111-2013-EM: Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
Electricidad 

• ANSI/API Práctica Recomendada 2016, Primera Edición “Pautas y procedimientos para 
ingresar y limpiar tanques de almacenamiento de petróleo”. 

• API RP 2009, “Prácticas seguras de soldadura, corte y trabajo en caliente en las industrias 
petrolera y petroquímica”. 

• API RP 500, “Práctica recomendada para la clasificación de ubicaciones para 
instalaciones eléctricas en instalaciones petroleras clasificadas como Clase I, División 1 
y División 2. 

• API 2217 – Pautas para Espacio Cerrado en las Actividades de Hidrocarburos. 

• API – 2217A: Lineamientos para Trabajar en lugares confinados en la Industria del 
Petróleo 

• NFPA 51B, “Estándar para la Prevención de Incendios durante Operaciones de 
Soldadura, Corte y otros Trabajos en caliente”. 

• NFPA 350, “Guía para la entrada y trabajo seguro en espacios confinados”” 

Firmado digitalmente por:
FUNG QUIÑONES Beatriz Cristina
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 12/10/2022  08:49:16-0500
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• Resolución de Consejo Directivo N° 203-2020-OS/CD, “Disposiciones para la 
Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos en las Instalaciones 
donde se realizan actividades de Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos” 

• Manual Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERÚ vigente. 

• Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas 
vigente.  

• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• NTP 399.010.1-2015 Señales de seguridad. Colores, símbolos, formas y dimensiones de 
señales de seguridad. Parte 1: Reglas para el diseño de las señales de seguridad.  

• OSHA 29 CFR.1910.147 El control de energía peligrosa. 
 

III. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD 

3.1. ALCANCE 

El alcance del presente procedimiento abarca a los trabajos que se ejecutan en las 
instalaciones de PETROPERÚ o en trabajos administrados, es de aplicación en toda 
labor de construcción, reparación, inspección, mantenimiento, servicio u otros que se 
desarrollen en relación a los procesos de PETROPERÚ. 

3.2. RESPONSABILIDADES 

3.2.1 Gerencias, Gerencias Departamento y Jefaturas: 

• Dar cumplimiento al presente documento y verificar su aplicabilidad en la 
operación. 

• Las Gerencias, Gerencias Departamento y Jefaturas (N-2, N-3 y N4-A), autorizan 
al personal de sus dependencias para firmar los Permisos de Trabajo. 

• Cumplir los requisitos para “áreas autorizadas” y “actividades rutinarias 
estandarizadas” exceptuadas de Permisos de Trabajos, sobre la base de lo 
definido en el ítem 6.5. 

• Para las actividades que no requieran Permisos de Trabajo (actividades de bajo 
riesgo que se ejecuten en áreas de bajo riesgo), se debe analizar su nivel de 
riesgo (según PROO1-390), implementando los controles operacionales para 
ejecutar un trabajo seguro. 

3.2.2 Gerencia General 

• Encargada de la aprobación del presente documento normativo. 

3.2.3 Gerencia Corporativa Administración / Gerencia Corporativa Refinería Talara 

• Brindar el soporte necesario a las Gerencias Dpto Seguridad para la 
implementación y seguimiento del presente procedimiento normativo. 

• Supervisión y seguimiento a las dependencias de la empresa, respecto a la 
implementación de lo estipulado en el presente documento. 
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3.2.4 Gerencias Departamento Seguridad / Gerencia Departamento Seguridad 
Talara 

• Encargadas de la supervisión, seguimiento y verificación de lo establecido en el 
presente documento normativo. 

• Proporcionar los recursos necesarios a las jefaturas de seguridad para el 
cumplimiento de lo establecido en el presente documento normativo. 

3.2.5 Jefaturas de Seguridad y/o quien haga sus veces en la instalación: 

• Brindar el soporte necesario a las dependencias para la implementación del 
presente procedimiento normativo. 

• Realizar verificaciones en las áreas de trabajo, mediante inspecciones 
programadas o no programadas, para evaluar: 
- El cumplimiento del presente procedimiento. 
- Las condiciones de seguridad establecidas en los Permisos de Trabajo y en las 

herramientas de gestión de seguridad (Matriz IPERC, procedimientos de 
trabajo, ATS, entre otros). 

• Coordinar el dictado de los cursos de Inducción, Matriz IPERC / ATS y Permisos 
de Trabajo con instructores internos o servicios contratados. 

• Elaborar, controlar y mantener actualizado el listado del personal autorizado a 
firmar los Permisos de Trabajo. 

3.2.6 Responsable del Área/Equipo (Autorizador): 

• Trabajador de PETROPERÚ que tiene a su cargo una instalación, equipo o 
sistema y debe verificar, inspeccionar y entregar en condiciones seguras el área 
de trabajo o equipo, de acuerdo con lo establecido en el Permiso de Trabajo. 

• Como responsable del área/equipo verifica y autoriza el Permiso de Trabajo en 
el lugar de trabajo. 

• Garantizar que los equipos de detección de atmósferas peligrosas: 
- Se encuentren calibrados y con certificación vigente. 
- Se efectué la prueba de verificación diaria antes de iniciar su uso.  

• Efectuar las pruebas de explosividad de acuerdo con el análisis de riesgo 
efectuado. 

• Suspender el trabajo, en caso de que las condiciones iniciales del trabajo se 
modifiquen y/o no se cumplan los controles registrados en el IPERC, Permiso de 
Trabajo y/o ATS. 

3.2.7 Responsable del Trabajo (Emisor): 

Administrador de Contrato o Ingeniero Contacto (Empresa supervisora) 

• Trabajador que planifica la actividad y solicita al Responsable del Área/Equipo la 
emisión de un Permiso de Trabajo, después de revisar la documentación 
preparada por el “Ejecutor”; entre los que se encuentran, los Procedimientos de 
Trabajo, las Matrices IPERC, ATS, entre otros documentos del sistema de 
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 



 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ 

MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS 

CÓDIGO 
PROO1-246 

 

GESTIÓN DE PERMISOS 
DE TRABAJO 

PROCEDIMIENTO 

Versión:  v.3 

Página 4 de 47 

 
GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN 

Gerencia Departamento Seguridad 
Gerencia Departamento Seguridad Talara 

 

 

Revisión 1 Revisión 2 Revisión 3 Aprobado 

   

 

 

    

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ 
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ 

Fecha: 

 
 
  

En caso hubiera observaciones con la documentación, está es devuelta para ser 
subsanada antes de iniciar los trabajos; de ser conforme, son entregados para 
el cumplimiento y aplicación de las medidas control en la ejecución de las labores 
encomendadas. 

• Solicitar, revisar y controlar la documentación de las empresas contratistas a su 
cargo (según el procedimiento PROO1-390); asimismo, supervisar la ejecución 
de las actividades realizadas por los ejecutores. 

• Asegurar que el Representante Legal de la compañía Contratista, designe 
mediante carta al personal autorizado a firmar Permisos de Trabajo, el mismo 
que debe cumplir los requisitos del presente procedimiento. 

• Firmar el Permiso de Trabajo en el lugar donde se desarrollarán las labores, 
previa verificación de lo declarado en el formato respectivo. 

• Verificar que durante el desarrollo de la actividad, se encuentre el responsable 
de ejecutar el trabajo (Ingeniero Residente, Profesional colegiado y habilitado). 

• En circunstancias especiales de ejecución de proyectos, se contrata una 
empresa de Supervisión, que realiza la función de representar a PETROPERÚ y 
cumple la función de Responsable del Trabajo. Esta delegación de 
responsabilidad debe estar documentada y aprobada mediante memorando, 
mínimamente por la jefatura responsable de la contratación. Asimismo, no se 
quita la responsabilidad a la dependencia contratante de velar por la seguridad 
del trabajo. 

• Asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas y procedimiento de 
Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas. 

3.2.8 Responsable de Ejecutar el Trabajo (Ingeniero Residente, Profesional 
colegiado y habilitado): 

• Preparar y presentar para revisión del Administrador de Contrato o Ingeniero de 
Contacto (contratista) o supervisor inmediato (PETROPERÚ), la matriz IPERC y 
los procedimientos de trabajo a ejecutar. 

• Firmar el Permiso de Trabajo en campo, habiendo revisado previamente: 

− Momento de Seguridad (charla de seguridad). 

− Matriz IPERC actualizada y aprobada. 

− Procedimiento de trabajo (perfil de seguridad) actualizado y aprobado. 

− Análisis de Trabajo Seguro (ATS) ejecutado por todos los trabajadores que 
ejecutan la actividad y aprobado en campo. 

− Otros documentos asociados a la actividad. 

• Ejecutar supervisión en campo en todas las etapas de la actividad (identificación, 
planificación, ejecución y cierre). 
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• Mantener la Matriz IPERC, el Procedimiento del Trabajo, el ATS y el Permiso de 
Trabajo, en un lugar visible dentro del área de trabajo. 

• Velar y hacer cumplir a sus trabajadores las disposiciones declaradas en los 
documentos que avalan el Permiso de Trabajo, así como lo establecido en el 
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas”, “procedimiento PROO1-390 Gestión Ambiental, Seguridad y Salud 
Ocupacional para Contratistas” y otros aplicables. 

• En caso de incidentes CASS, la contratista tiene la obligación de entregar toda 
la documentación relacionada al evento suscitado. 

• El Responsable de Ejecutar el Trabajo, debe garantizar que los trabajadores 
cuenten con los Equipos de Protección Personal, las competencias y perfil para 
la actividad, evitando que el personal de apoyo o ayudantes ejecuten labores 
especializadas que puedan ocasionar incidentes CASS. 

 

IV. DEFINICIONES  

 

Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Documento asociado al Permiso de Trabajo 
(codificado), en el cual se identifican los peligros y riesgos de la actividad a realizar en el día 
y horario especificado, y se establecen las medidas de control para los riesgos identificados 
sean controlados. 

Áreas autorizadas y Actividad Rutinaria Estandarizada exceptuadas de Permisos de 
Trabajos: Área y actividad, con requisitos específicos (ítem 6.5), que cuenta con 
autorización escrita de la Gerencia Departamento, en la que se autoriza la ejecución de una 
actividad de alto riesgo sin un Permiso de Trabajo.  

Actividades de bajo riesgo que no necesiten Permisos de Trabajo: Trabajos específicos 
de bajo riesgo, que se ejecuten en áreas de bajo riesgo. Dichos trabajos pueden ser, entre 
otros: 

• Actividades de limpieza en áreas administrativas 

• Corte de césped en áreas verdes, no industriales (sin uso de equipos con motor de 
gasolina). 

• Excavación para siembra de árboles o excavaciones en áreas remotas en construcción, 
sin hidrocarburos.  

Para tal efecto, los administradores de contrato deben analizar el nivel de riesgo de estas 
servicios u obras (según PROO1-390), remitir la evaluación correspondiente y el listado de 
actividades a la función seguridad de cada Sede; asimismo, se debe garantizar que la 
actividad cuente con su Matriz IPERC, procedimientos de trabajo, ATS, y controles 
implementados, de acuerdo con los peligros y riesgos identificados. 

Emisor del Permiso de Trabajo: Se refiere a la Persona autorizada como Responsable del 
Trabajo, para emitir y supervisar el Permiso de Trabajo en campo. 
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Espacio Confinado: Es todo lugar que posee medios limitados para entrar y salir, no 
cuentan con ventilación natural que asegure una atmósfera apta para la vida humana, no 
está diseñado para ser ocupado por personas de forma continua, tiene iluminación deficiente 
y puede presentar riesgos atmosféricos, físicos, químicos, mecánicos, disergonómicos y/o 
biológicos.  

Evaluación de Riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que 
permite valorar el nivel de riesgo de las actividades y determinar las acciones preventivas 
que se deben adoptar. 

Formatos de Permiso de Trabajo: El sistema de gestión de Permisos de Trabajo de 
PETROPERÚ cuenta con: 

• El formato FORO1-167 “Permiso de Trabajo (Integrado) integrado, constituido por ocho 
(08) tipos de trabajos de alto riesgo 

Asimismo, el todo Permiso de Trabajo, debe contar con la Matriz IPERC, el Procedimiento 
de Trabajo, y el ATS correspondiente a actividad. 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Control (IPERC): Documento que 
acompaña al Permiso de Trabajo, en el cual se identifican los peligros y se evalúan los 
riesgos de las actividades y se establecen las medidas de control.  

Ingeniero de contacto: Profesional de la empresa supervisora, autorizado por 
PETROPERÚ a supervisar las actividades de la empresa contratista ejecutora, en el ámbito 
operativo, de seguridad, administrativo y otros; asimismo, sirve de nexo entre el 
administrador de contrato y la empresa contratista ejecutora. 

Ingeniero Residente: Profesional de la compañía Contratista, autorizado por su empleador 
a representar a la empresa contratista y controlar la ejecución de las actividades que 
desarrolle en el ámbito operativo, de seguridad, administrativo y otros. 

Límite Inferior de Explosividad (Lower Explosive Limit - LEL): Concentración mínima de 
vapor o gas de Hidrocarburo en mezcla con el aire, por debajo del cual no existe propagación 
de la llama al entrar en contacto con una fuente de ignición. 

Limite Superior de Explosividad (Upper Explosive Limit - UEL): Concentración máxima 
de vapor o gas de hidrocarburo en mezcla con el aire, por encima de la cual no tiene lugar 
la propagación de la llama, al entrar en contacto con una fuente de ignición. 

Paralización del Trabajo (Stop Work): Lineamiento corporativo de paralización de trabajos, 
que pone la salud, seguridad, activos, procesos, medio ambiente y terceros en primer lugar; 
ningún trabajo puede ser realizado poniendo en riesgo la seguridad y salud de los 
trabajadores o que pueda causar daño al medio ambiente. Cuando se ejecute la paralización 
en un Permiso de Trabajo, este debe ser reevaluado; para la continuidad de la actividad se 
debe generar un nuevo Permiso de Trabajo y evaluar la Matriz IPERC para su actualización. 

Permiso de Trabajo: Es un documento escrito por el cual se autoriza a desarrollar 
actividades como inspección, mantenimiento, reparación, instalación o construcción, entre 
otros; bajo ciertas condiciones de seguridad, en un período de tiempo definido y sin el cual 
no se podrán empezar los trabajos. Esta autorización estará predeterminada en el tiempo y 
el área en donde se desarrollarán los trabajos, indicando en el documento la constancia de 
las medidas de seguridad a realizarse para la ejecución de los trabajos”. 
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Permiso de Trabajo con Energías Peligrosas (eléctrica, mecánica, hidráulica, 
neumática, química y térmica, entre otras fuentes de energía): Se refiere a las buenas 
prácticas y procedimientos para la desactivación de un sistema que contiene energía 
peligrosa o equipo, con el fin de evitar incidentes CASS durante las actividades de 
mantenimiento. La Norma OHSA 29 CFR.1910.147, describe las medidas de control ante 
energías peligrosas, a ser aplicados.  

Permiso de Trabajo de Gammagrafía: Permiso que autoriza realizar ensayos no 
destructivos en el que se utilizan las radiaciones ionizantes, tales como los Rayos Gamma 
o Rayos X, para obtener imágenes radiográficas en objetos, sin destruirlos.  

Permiso de Trabajo de Inmersión: Permiso que autoriza a un buzo(s) realizar trabajos bajo 
el nivel del agua, en el caso especial de instalaciones marítimas o fluviales. 

Permiso de Trabajo de Altura: Permiso empleado para autorizar toda labor que requiera 
ejecutar actividades en altura a partir de 1.80 m sobre el nivel del suelo o mayor a 1.50 m 
por debajo del nivel del suelo. 

Permiso de Trabajo en Caliente / Frío: Este permiso se debe utilizar para autorizar trabajos 
en caliente o en frío. El primer tipo de trabajo se caracteriza por existir la posibilidad de 
generación de fuego, ya sea por el trabajo y/o cercanía a fuentes de ignición, sustancias 
combustibles / inflamables y/o atmósferas ricas en oxígeno. Mientras que, en el segundo tipo 
de trabajo, la posibilidad de generación de fuego no es probable, no obstante, el riesgo de 
accidentes está latente. 

Se consideran Trabajo en Caliente, pero sin limitarse a lo siguiente: 

• Trabajos con material inflamable. 

• Equipos con motor de combustión interna. 

• Cautines eléctricos, estufas, calentadores. 

• Herramientas neumáticas o eléctricas. 

• Soldadura o corte (autógeno o eléctrico). 

• Esmerilado o trabajos con herramientas que produzcan chispas. 

• Limpieza con abrasivos a presión, picado de concreto, apertura de zanjas o excavación, 
en adición a otros tipos de trabajos. 

• Limpieza interna y/o reparación de tanques de almacenamiento de combustibles, de 
cualquier tamaño o capacidad, en adición a trabajos en espacios confinados. 

• Todo trabajo que de acuerdo al criterio del Responsable del Área/Equipo, Responsable 
del Trabajo y/o al análisis de riesgo efectuado amerite la emisión de un Permiso de 
Trabajo en Caliente. 

Permiso de Trabajo en Espacio Confinado: Permiso que sólo autoriza el ingreso e 
inspección visual dentro de Espacios Confinados, cumpliendo los requisitos 
correspondientes; para otro tipo de trabajos de mantenimiento debe emitirse adicionalmente 
el permiso respectivo en caliente u otro. 

Permiso de Trabajo en Excavación: Labor que involucre realizar cualquier corte, cavidad, 
zanja o depresión en la superficie de la tierra debido a la extracción de la misma. En adición, 
este trabajo critico se convierte en Trabajo en Altura a una profundidad mayor a -1.50 m. y 
trabajo en Espacio Confinado a partir de -1.20 m. 
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Persona autorizada: Persona capacitada, competente, acreditada y nombrada por el 
empleador, para evaluar y firmar un Permiso de Trabajo específico, según su experiencia y 
competencia en la actividad. 

Persona Calificada: Persona que tiene un grado reconocido o certificado profesional, con 
amplia experiencia y conocimiento en algún tema específico, que sea capaz de diseñar, 
analizar, evaluar y elaborar especificaciones en el trabajo. 

Personas que autorizan el Permiso de Trabajo: Trabajador de PETROPERÚ o de la 
compañía Contratista, quienes de acuerdo con sus responsabilidades y funciones emiten, 
solicitan y firman un Permiso de Trabajo. 

Son trabajadores autorizados, quienes ejercen los roles siguientes: 

• Responsable del Trabajo o Administrador de Contrato o Ingeniero Contacto  

• Responsable del Área/Equipo 

• Responsable de Ejecutar el Trabajo 

Profesional Registrado (PR): Ingeniero Civil, colegiado y habilitado por el Colegio de 
Ingenieros del Perú. 

Responsable del Área/Equipo: Trabajador de PETROPERÚ que tiene a su cargo 
determinada instalación, equipo, sistema y que cuenta con capacidad y competencias para 
comprobar que se dan las debidas condiciones operativas de seguridad; con la finalidad de 
que las actividades de mantenimiento, reparación, inspección, reemplazo, entre otros, se 
efectúen de forma segura. Este se encuentra debidamente autorizado para emitir y firmar 
los Permisos de Trabajo. 

Los trabajos de alto riesgo (caliente, excavaciones, altura, espacios confinados, izajes, 
eléctricos, inmersión y gammagrafía) deben ser autorizados y firmados por un supervisor de 
PETROPERÚ; asimismo, los trabajos en frio, podrán ser firmados por los operadores de 
PETROPERÚ. 

Responsable de Ejecutar el Trabajo (Ingeniero Residente, Profesional colegiado y 
habilitado): Trabajador de la compañía Contratista con formación y experiencia en la 
actividad a ejecutar, autorizado por su empleador a firmar el Permiso de Trabajo; controla 
que la ejecución de las actividades se desarrolle cumpliendo los términos contractuales, así 
como lo establecido en el Procedimiento de Permisos de Trabajo. 

Responsable del Trabajo o Administrador de Contrato o Ingeniero Contacto: 
Trabajador autorizado por PETROPERU, quien solicita al Responsable del Área/Equipo, el 
Permiso de Trabajo respectivo para ejecutar una actividad; asimismo, firma el Permiso de 
Trabajo y tiene a cargo la supervisión de las actividades enmarcadas al servicio solicitado o 
contratado, velando por el cumplimiento de los procedimientos y normas de seguridad que 
exija el permiso de trabajo. 
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V. REQUISITOS DEL DOCUMENTO 

Los requisitos que son necesarios para iniciar la ejecución del procedimiento: 

• Necesidad de realizar un trabajo de alto riesgo, que requiera la emisión de un Permiso de 
Trabajo y/o controles para un trabajo seguro. 

• Capacitaciones requeridas para ser personas autorizadas para la firma de un Permiso de 
Trabajo (numeral 6.4.3). 

• Capacitaciones para la ejecución de un trabajo de alto riesgo (literal H de Notas del 
numeral 6.4.3) 
 

VI. DESARROLLO DEL DOCUMENTO  

6.1 Autorización para la firma de Permisos de Trabajo 

Las Gerencias, Gerencias Departamento o Jefaturas: Una vez que el Responsable 
del Área/Equipo, Responsable del Trabajo o Administrador de Contrato o Ingeniero 
Contacto cumpla con los requisitos establecidos en el ítem 6.4.3, emite el documento 
de “Autorizado a Firmar Permisos de Trabajo”, autorizando al trabajador para la emisión 
y/o firma de los Permisos de Trabajo en determinadas áreas, según su competencia. 

6.2 Autorización Especifica: En el Oleoducto Norperuano (ONP), por situaciones de 
emergencias ambientales, contingencias y/o otras, ubicadas áreas remotas; la 
dependencia responsable, previa coordinación con la función seguridad de la Sede, 
podrá emitir un documento para aprobación del Gerente Departamento de la Sede, para 
la designación de una “Persona Autorizada” que cumpla la función de Responsable del 
Área/Equipo y Responsable del Trabajo. 

Este documento debe contener la evaluación realizada por la dependencia, la 
verificación de las competencias descritas en el ítem 6.4.3, el periodo de vigencia de la 
autorización y el trabajo específico a ser ejecutado.  

6.3 Incumplimiento de Permisos de Trabajo: Los trabajadores que incumplan con el 
presente procedimiento y sus modificaciones o actualizaciones, serán sancionadas en 
base a las siguientes escalas: 
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• La sanción aplica al ingeniero residente y demás responsables de la infracción. 

• Ante una ocasión adicional, aplica la escala de sanción inmediatamente superior. 

• Adicionalmente a las sanciones estipuladas en el procedimiento, se debe ejecutar las penalidades correspondientes 

 
• En caso de emitir un Permiso de Trabajo sin estar autorizado, el personal no podrá solicitar su autorización por 3 

meses. 

• Adicionalmente a las sanciones previstas en el procedimiento, se debe evaluar la ejecución de las sanciones 
estipuladas en el Reglamento Interno de Trabajo 

La función seguridad o quienes haga sus veces en cada operación, coordinarán las 
acciones para efectivizar la sanción correspondiente. 

CONTRATISTA SUBCONTRATISTA CONTRATISTA SUBCONTRATISTA CONTRATISTA SUBCONTRATISTA

Adulteración de un Permiso Trabajo

Realizar actividades sin Permiso de Trabajo o no contar 

con la autorización para la firma de Permisos de 

Trabajo

Realizar actividades fuera de lo indicado en el Permiso 

de Trabajo, ante un Riesgo Significativo de acuerdo al 

IPERC y/o ATS

Realizar actividades fuera de lo indicado en el Permiso 

de Trabajo ante un Riesgo No Significativo de acuerdo 

al IPERC y/o ATS.

No cumplir los controles operacionales establecidos en 

el Permisos de Trabajo y/o ATS ante un Riesgo 

Significativo

No cumplir los controles operacionales establecidos en 

el Permiso de Trabajo y/o ATS ante un Riesgo No 

Significativo
Ausencia del ingeniero Responsable del Permiso de 

Trabajo

Retiro de pase de 

ingreso por 7 días

SEGUNDA OCASIÓN TERCERA OCASIÓN

PERSONAL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Tipo de 

infracciones de 

seguridad

Infracción cometida

Retiro de pase de 

ingreso por 14 días

Retiro de pase de 

ingreso por 1 mes

Retiro definitivo del 

pase de ingreso 

Retiro definitivo del 

pase de ingreso 
No aplicaMuy grave

Grave
Retiro de pase de 

ingreso por 1 mes

Retiro de pase de 

ingreso por 1 mes

Retiro definitivo del 

pase de ingreso 

Amonestación 

Escrita

PRIMERA OCASIÓN

Retiro de pase de 

ingreso por 7 días

Leve

Retiro de pase de 

inggreso por 1 mes

Retiro de pase de 

ingreso por 7 días

Amonestación 

Escrita

Amonestación 

Escrita

Retiro de pase de 

ingreso por 14 días

Retiro de pase de 

ingreso por 14 días

Retiro de pase de 

ingreso por 1 mes

Tipo de 

infracciones de 

seguridad

Infracción cometida PRIMERA OCASIÓN SEGUNDA OCASIÓN TERCERA OCASIÓN

Adulteración de un Permiso Trabajo

Realizar actividades sin Permiso de Trabajo

Realizar actividades fuera de lo indicado en el Permiso 

de Trabajo, ante un Riesgo Significativo de acuerdo al 

IPERC y/o ATS

Realizar actividades fuera de lo indicado en el Permiso 

de Trabajo ante un Riesgo No Significativo de acuerdo al 

IPERC y/o ATS.

No cumplir los controles operacionales establecidos en 

el Permisos de Trabajo y/o ATS ante un Riesgo 

Significativo

No cumplir los controles operacionales establecidos en 

el Permiso de Trabajo y/o ATS ante un Riesgo No 

Significativo

Ausencia del ingeniero Responsable del Permiso de 

trabajo

Grave

Leve

Suspensión de la firma de 

Permisos de Trabajo por 

(14) catorce días

Suspensión de la firma de 

Permisos de Trabajo por 

(02) dos meses

Suspensión de la firma de 

Permisos de Trabajo por 

(02) dos meses

Suspensión de la firma de 

Permisos de Trabajo por 

(7) siete días

Suspensión de la firma de 

Permisos de Trabajo por 

(14) catorce días

Suspensión de la firma de 

Permisos de Trabajo por 

(14) catorce días

Suspensión de la firma de 

Permisos de Trabajo por 

(7) siete días

Llamada de atención 

escrita

Muy Grave

Retiro definititvo de la 

autorización de firma de 

Permisos de Trabajo

PERSONAL DE PETROPERÚ
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Las sanciones descritas en este cuadro no son limitativas, de acuerdo con el nivel de 
riesgo se podrá ejecutar las sanciones correspondientes; asimismo, en caso de 
accidentes y/o incidentes peligrosos (según gravedad), la función seguridad evaluará 
directamente la inhabilitación de la autorización para la firma de Permisos de Trabajo. 

Estas acciones serán ejecutadas, sin perjuicio de la evaluación y/o aplicación de 
acciones o medidas correctivas que ejecute el empleador en base al Reglamento Interno 
de PETROPERÚ y/o empresa contratista, según aplique. 
 

6.4 Emisión de Permisos de Trabajo  

6.4.1 Planificación de los trabajos: 

La planificación de los trabajos entre los firmantes del Permiso de Trabajo, debe ser 
efectuada con antelación mínima de 24 horas, para lograr que el Responsable del 
Área/Equipo cumpla con las labores de preparación del sistema o equipo (sacar de 
servicio el sistema, lavado, purgado, ventilado, entre otras acciones) y pueda efectuar 
la entrega oportuna y segura del sistema o equipo para ser intervenido por el personal 
de ejecutante. 

6.4.2 Consideraciones Generales 

a. Los Permisos de Trabajo deben encontrarse y exhibirse en el área de trabajo junto 
con la Matriz IPERC, el Procedimiento de Trabajo y el ATS. 

b. El Permiso de Trabajo debe ser colocado en un lugar claramente visible del área de 
trabajo. 

c. Los Permisos de Trabajo se emiten en original y dos (2) copias, luego de terminado 
el trabajo y contar con las firmas de cierre por las Personas Autorizadas: 

 El registro original queda en poder del Responsable del Área/Equipo, 
 La primera copia se alcanza a la función Seguridad de la operación y/o quien haga 

sus veces, en forma inmediata después de haber sido emitido, y 
 La segunda copia (cartulina) es entregada al Responsable del Trabajo. 

d. Los Permisos de Trabajo (PT) deben emitirse en los formatos establecidos en el 
presente procedimiento, los mismos que tendrán números correlativos impresos 
para su control.  

e. Los Permisos de Trabajo deben ser completados de forma clara con bolígrafo color 
azul o negro, por los Responsables del mismo. 

f. Los Permisos de Trabajo tendrán un tiempo de duración normal de hasta ocho (08) 
horas, pudiendo ser planificados hasta doce (12) horas como máximo en un día de 
trabajo. Una vez definida la duración del Permiso de Trabajo, este no podrá ser 
extendido. (Referencia D.S. 043-2007-EM, artículo 61.2) 

Todo Permiso de Trabajo debe ser cerrado el mismo día que inició la actividad, 
quedando prohibido iniciar un nuevo Permiso de Trabajo sin el cierre 
correspondiente del anterior. 
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g. Antes del inicio de los trabajos críticos (Caliente, Gammagrafía, Espacios 
Confinados, Energías Peligrosas, Trabajos en Altura, etc.), el personal que labore 
a los alrededores debe ser informado sobre las actividades a realizar y los riesgos. 

h. Los emisores del Permiso de Trabajo podrán solicitar asesoría de otras 
dependencias para una evaluación especializada del análisis de riesgo, en caso lo 
consideren conveniente. 

i. El Responsable de Ejecutar el Trabajo, antes de gestionar el Permiso de Trabajo, 
debe impartir el momento de seguridad (charla de seguridad) en la que se informe 
a los trabajadores involucrados los peligros y los riesgos inherentes de la actividad, 
los controles implementados (según matriz IPERC), el procedimiento de trabajo y 
el plan de respuesta a emergencias. Dicha charla debe quedar evidenciada 
mediante un formato de control de asistencia firmado por los participantes. 

6.4.3 Requisitos de capacitación para la firma de Permisos de Trabajo 

El personal que participe en la emisión y firma de Permisos de Trabajo (PT) debe 
contar con la autorización respectiva y debe cumplir con: 

 

I. Ser persona autorizada y con experiencia mínima de 2 años en la actividad 
específica a desarrollar. 

II. Obtener nota mínima de 14.0 en las capacitaciones siguientes: 
 

 
PETROPERÚ Y 

CONTRATISTAS Duración del curso 
 Requiere Vigencia 

Cursos 
Matriz IPERC y ATS. 
Ver nota c. 

Sí 

2 años 

8 horas 

Curso de Permisos de 
Trabajo.  
Ver notas d y e. 

Sí 8 horas 

De tener nota menor a 14, el participante tendrá la opción de llevar nuevamente los 
cursos de IPERC / ATS o Permisos de Trabajo por segunda o tercera vez; en caso 
de desaprobar por tercera vez alguno de los cursos, el participante no podrá llevar 
los cursos nuevamente en ninguna Sede de PETROPERÚ. 

III. Autorización por el Nivel correspondiente: 

El memorando de la emisión/firma del PT, debe ser firmado por la Jefatura 
(N4-A) o Gerencia Departamento correspondiente. 

En el caso de contratistas, la carta debe ser firmada por el Representante 
Legal y dirigida al Administrador del Contrato, quién envía una copia mediante 
memorando a la dependencia de Seguridad de la sede. 

Notas:  
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a. El personal que firma Permisos de Trabajo, debe ser personal autorizado, con experiencia y la 
debida capacitación en relación con su puesto de trabajo.  

En adición, el trabajador de la Contratista debe cumplir: 

• Con lo indicado en el ítem 6.4.3, 

• Perfil y competencias señaladas en el Manual Corporativo Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas. 

b. El trabajador debe recibir capacitación en el curso de Inducción antes de ingresar a las 
instalaciones, según lo estipulado en el procedimiento PROA1-379; siendo este un requisito 
indispensable para el dictado de los cursos de Matriz IPERC / ATS y Permisos de Trabajo. 

c. El curso Matriz IPERC y ATS, tiene duración de 8.0 horas, y es pre-requisito para llevar el curso 
Permisos de Trabajo. 

d. El curso Permisos Trabajo tiene duración de 8.0 hrs. 

e. En caso de que el personal autorizado (PETROPERÚ /Contratista) cambie de Sede o 
dependencia, debe solicitar que remitan los resultados de su evaluación a la dependencia de 
Seguridad de la Sede, para revalidar su autorización e incluirlo en la lista correspondiente. 

En adición, la empresa Contratista debe presentar nuevamente la carta de su Representante 
Legal; asimismo, para personal propio se debe generar la autorización correspondiente de la 
Sede. 

En caso el personal autorizado acabe su periodo contractual y/o cambie de Contratista en la 
misma Sede, debe adjuntar una carta firmada por el Representante Legal de su nuevo 
empleador, autorizando la firma de Permisos de Trabajo. 

f. La autorización para la firma de Permisos de Trabajo debe ser específica para el proceso y/o 
actividades a ejecutar, según capacitación y experiencia. 

g. El personal que cuente con autorización en la Firma de Permisos de Trabajo y expire la fecha 
de autorización debe recibir los cursos señalados en el ítem 6.4.3. y lograr nota aprobatoria de 
14.0 en la evaluación, para tramitar nuevamente la autorización respectiva. 

h. El Responsable de Ejecutar el Trabajo y los trabajadores de la empresa contratista 
(ejecutantes) antes de iniciar el trabajo, deben evidenciar una certificación, con antigüedad no 
mayor a 2 años, en: 

 

Cursos Duración mínima (h) Obligatoriedad 

Cursos obligatorios de seguridad 
requeridos en la Ley N° 29783 
(4 cursos), según programación. 

Según ley 
 

Las capacitaciones 
serán 

obligatorias de 
acuerdo con el tipo 

de trabajo a 
ejecutar. 

Trabajos en altura: 
• Uso de grúas (izaje de 

cargas) 
• Balsos colgantes, silletas 
• Andamios, escaleras 
• Arnés de seguridad 
• Etc. 

4.0 horas cada uno 
(según aplique) 



 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ 

MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS 

CÓDIGO 
PROO1-246 

 

GESTIÓN DE PERMISOS 
DE TRABAJO 

PROCEDIMIENTO 

Versión:  v.3 

Página 14 de 47 

 
GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN 

Gerencia Departamento Seguridad 
Gerencia Departamento Seguridad Talara 

 

 

Revisión 1 Revisión 2 Revisión 3 Aprobado 

   

 

 

    

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ 
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ 

Fecha: 

 
 
  

Energías peligrosas y/o bloqueo y 
etiquetado 4.0 horas  

cada uno 
(según aplique) 

 

Trabajos en Excavaciones 

Ingreso a Espacios Confinados 

Trabajos en Caliente 

Trabajos de Gammagrafía 

 
- Las certificaciones deben contener la cantidad de horas especificadas; asimismo, estos deben tener la 

posibilidad de verificar su autenticidad. 
- Para la ejecución de trabajos de alto riesgo que no estén en la presente lista, es responsabilidad del 

administrador de contrato solicitar que el trabajador reciba la capacitación en la actividad a ejecutar, 
quedando prohibido que un trabajador ejecute un trabajo de alto riesgo, sin una capacitación previa. 

 

6.4.4 Consideraciones Técnicas 

a. Antes de iniciado el servicio, el Responsable del Trabajo o Administrador de 
Contrato o Ingeniero Contacto debe: 

i. Asegurar que todo el personal haya aprobado el curso de Inducción en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y que el Responsable de Ejecutar el 
Trabajo esté debidamente autorizado para firmar el Permiso de Trabajo. 

ii. Coordinar con el Responsable del Área/Equipo, las medidas y condiciones 
de seguridad requeridas para ejecutar los trabajos. 

b. El Responsable del Área / Equipo, revisa el Permiso de Trabajo y 
conjuntamente con las demás personas autorizadas verifican las condiciones 
de seguridad y firman el Permiso de Trabajo en el área de trabajo. 

c. Antes de comenzar los trabajos críticos (en caliente, gammagrafía, espacios 
confinados, eléctricos, trabajos en altura, etc.), debe informarse de los peligros 
y riesgos al personal que se encuentre cercano o circundante al área de trabajo. 

d. El Personal Responsable del Área/Equipo “saliente” debe comunicar al 
“entrante”, los trabajos que se vienen desarrollando, detallando en el cuaderno 
de relevo u otro documento de control, la ubicación y controles de seguridad 
aplicados, asumiendo el “entrante” la responsabilidad del nuevo Permiso de 
Trabajo generado. 

e. Ante cualquier conflicto que se genere por temas de operación, costos, calidad 
u otros, la Seguridad tendrá prioridad sobre ellos. 

f. En caso de incidentes CASS, el original y copia (cartulina) del Permiso de 
Trabajo, será solicitado y archivado por la función seguridad de la Sede, para 
ser presentados a las autoridades en caso lo soliciten. 

g. En el campo “Descripción del Trabajo” se debe especificar en forma clara la 
tarea a realizar. El Permiso de Trabajo es restrictivo, no se debe incluir otras 
labores o actividades que no tengan relación con el equipo o infraestructura a 
intervenir.  

h. En situaciones particulares no contempladas en el presente documento, los 
emisores del Permiso de Trabajo deben adoptar las medidas de control 
necesarias para asegurar un trabajo seguro. 
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6.5 Actividades y Áreas que no requieran de un Permiso de Trabajo 

6.5.1 Toda actividad frecuente o área específica donde se ejecuten trabajos rutinarios, 
podrán ejecutarse sin el Permiso de Trabajo, siempre y cuando se cuente con una 
matriz IPERC, en la que se haya identificado el peligro, riesgo y se establezcan 
las medidas de control y mitigación. 

6.5.2 Requisitos para considerar una Actividad Rutinaria Estandarizada y Área 
Autorizada: 

a. Requisitos para considerar en la actividad rutinaria estandarizada: 

- Actividad identificada y evaluada en la Matriz IPERC correspondiente. 

- Actividad de frecuencia continua (diaria o interdiaria), que cuente con su 
respectivo Procedimiento de Trabajo. 

- Experiencia del personal en el puesto (documentado). 

- Capacitación, entrenamiento y evaluación en su puesto de trabajo (evaluación 
anual y/o cuando exista algún cambio). 

- Capacitación en la matriz IPERC de la actividad y cursos de seguridad. 

Esta denominación sólo será aplicable para el responsable del área. 

b. Requisitos para considerar en el área autorizada: 

- Listado de personal autorizado. 

- Matriz IPERC y Procedimientos de Trabajo de las actividades autorizadas (la 
dependencia responsable debe asegurar la implementar los controles 
establecidos en la Matriz IPERC). 

- Inspecciones documentadas por la dependencia responsable (inspección 
mensual y cuando exista una variación en el proceso y/o actividad. 

- Mapa de riesgos y equipos contra incendios. 

- Señalización de rutas de evacuación, área de residuos sólidos, entre otros. 

- Rótulo que indique “ÁREA AUTORIZADA” (fondo blanco letras negras), con 
dimensiones que permita una fácil lectura según área y distancia, como 
referencia utilizar el anexo C de la NTP 399.010.1. 

6.5.3 Para lo cual las dependencias operativas responsables deben: 

a. Asegurar la implementación de los controles estipulados en la Matriz IPERC. 

b. Asegurar que el personal esté capacitado, entrenado y evaluado en la matriz 
IPERC y las actividades descritas en su puesto de trabajo.  

c. Actualizar las listas de los trabajos de forma permanente. 

Caso contrario la actividad quedará suspendida hasta el levantamiento de las 
observaciones detectadas. 

 

6.6 Cierre del Permiso de Trabajo 

6.6.1 Terminado el trabajo, el Responsable del Trabajo o Administrador de Contrato o 
Ingeniero Contacto y el Responsable de Ejecutar el Trabajo notificarán al 
Responsable del Área/Equipo la finalización de las tareas y juntos verificarán lo 
siguiente: 
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a. El área de trabajo debe quedar limpia y ordenada, libre de materiales o residuos 
sobrantes. 

b. La disposición adecuada de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 
generados durante el trabajo. 

6.6.2 Cierre del Permiso de Trabajo: Cuando se verifique que el trabajo solicitado ha 
sido concluido, no existan observaciones operativas, ni de seguridad y las 
condiciones del área están seguras, queda terminado el trabajo. 

6.6.3 El Responsable del Área/Equipo debe asegurar: 

a. El retiro de los dispositivos de bloqueo, tarjetas de bloqueo, y señalizaciones 
utilizadas en la ejecución del trabajo, entre otros. 

b. El archivo del registro del Permiso de Trabajo original (cartulina) debidamente 
cerrado con las firmas respectivas, juntamente con los documentos de soporte 
de la gestión de riesgos (IPERC, Procedimiento de Trabajo y ATS); deben 
almacenarse en medio físico y/o virtual por cinco (05) años. 
En caso de incidentes peligrosos y accidentes debe remitirse la documentación 
original a la función seguridad de la Sede o quien haga sus veces, para que 
sea archivada por un periodo de diez (10) años posteriores al suceso, con el 
objeto de absolver cualquier consulta o control posterior. 

6.7 Paralización del Trabajo (Stop Work) 

6.7.1 Todo trabajador de PETROPERÚ tiene la autoridad y obligación de paralizar un 
trabajo en el que observe un acto o condición subestándar, informando de 
inmediato al Responsable del Área/Equipo o Responsable del Trabajo o personal 
de seguridad de la Sede, para que se tomen las acciones correctivas/preventivas 
que el caso amerite. 

6.7.2 Son causales de paralización de trabajos: 

a. No contar con el Permiso de Trabajo y sus adjuntos en el área de trabajo y/o 
no hayan sido autorizados (Matriz IPERC, ATS, Procedimientos de trabajo, 
entre otros documentos requeridos). 

b. No contar, hacer uso inapropiado o estén en mal estado las herramientas de 
trabajo, equipos/materiales de trabajo y/o Equipos de Protección Personal.  

c. Incumplimiento de las disposiciones de seguridad, que pongan en riesgo la 
salud de las personas, las instalaciones o el ambiente. 

d. Adulteración, modificación o cambio en el Permiso de Trabajo. 

e. Cansancio, fatiga o enfermedad en el personal. 

f. No cumplir con el procedimiento de trabajo y las medidas de control 
establecidas en el IPERC y/o Análisis de Trabajo Seguro. 

g. No cumplir con las normas de seguridad establecidas en los documentos de 
gestión de riesgos (manuales, procedimientos, entre otros). 

h. Laborar para otra empresa contratista sin autorización. 

i. Interrupción del trabajo por un tiempo mayor a 60 minutos en las horas 
planificadas. 

j. No contar con supervisión operativa durante la ejecución del trabajo 
(supervisión en campo del ejecutor). 
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k. Cambio en las condiciones de trabajo, bajo el cual fue autorizado (presencia de 
gases, vapores tóxicos y/o inflamables, entre otros). 

l. No cumplir con el procedimiento de emisión del Permiso de Trabajo. 

m. Generación de un evento que pude afectar a la persona, ambiente, calidad y/o 
patrimonio. 

n. Permitir que los trabajadores laboren bajo condiciones insalubres (no contar 
con limpieza, agua apta para consumo, entre otros). 

o. Realización de otra actividad que no esté escrita en el permiso de trabajo. 

 

Para reiniciar las tareas se debe gestionar un nuevo Permiso de Trabajo, luego de 
evaluar y corregir los actos o condiciones subestándar. 

6.8 Trabajos simultáneos en un área 

En caso de presentarse trabajos simultáneos, el Responsable del Área / Equipo debe 
reunir a los equipos de trabajo y responsables involucrados; a fin de conocer 
mutuamente los peligros y riesgos asociados a las actividades y definir las medidas de 
control para cada trabajo, debiendo evidenciarse mediante el formato FORA1-173 “Lista 
de Asistencia” y un acta de reunión firmado por los participantes. 

Asimismo, deberá incluirse los peligros, riesgos y medidas de control en cada Matriz 
IPERC de cada área o empresa contratista ejecutante. 

El Responsable del Área / Equipo y el Responsable de Ejecutar el Trabajo, deben 
ejercer un rol importante en el control de los trabajos simultáneos; estos trabajos serán 
identificados en la etapa de planificación (24 horas de antelación), por lo que se 
recomienda que la reunión se realice con la debida anticipación. 

6.9  Auditoria en campo de Permisos de Trabajo 

Las dependencias responsables de ejecutar la Gestión de Permisos de Trabajo deben 
verificar la gestión de riesgos en las áreas de trabajo y evaluar el cumplimiento del 
Permiso de Trabajo, haciendo uso del Formato FORO1-168 “Spot Check de Permisos 
de Trabajo” y/o check list de cada trabajo de alto riesgo. 

 

VII. DOCUMENTOS GENERADOS  

Los documentos que se generan a partir de la aplicación del presente procedimiento son:  

Documento 1: Trabajador autorizado a firmar Permisos de Trabajo (memorando). 

Documento 2: Informe de designación de Trabajador Autorizado para firmar Permisos de 
 Trabajo en sitios remotos o en áreas de personal mínimo (memorando). 

Documento 3: Carta del Representante Legal del Contratista, autorizando al trabajador que 
firmará Permisos de Trabajo.  

Documento 4: Formato FORA1-173, “Lista de asistencia” para reunión de equipos que 
realizarán trabajos simultáneos en un área.  

Documento 5: Procedimiento de Trabajo. 
Documento 6: Matriz IPERC. 
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Documento 7: Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

Documento 8: Formato FORO1-167, Permisos de Trabajo (integrado) 

Documento 9: Formato FORO1-168, “Spot Check de Permisos de Trabajo” 
 

VIII. RECOMENDACIONES O PRECISIONES  
 

• El presente procedimiento debe ser incluido como anexo en las Condiciones Técnicas de 
los contratos que ejecuten actividades operativas de alto riesgo, dentro de las 
instalaciones de PETROPERÚ o relacionadas a sus procesos. 

• Para áreas donde PETROPERÚ no tiene responsabilidad operativa y se entregue 
contractualmente la titularidad bajo las modalidades de servidumbre, usufructo (uso y 
disfrute) y/o contrato por servicio de operación, dichas áreas están obligados a tener su 
propio sistema de Permisos de Trabajo, considerando que este sistema debe ser igual o 
superior a la gestión de Permisos de Trabajo de PETROPERÚ. 

Se debe definir contractualmente que PETROPERÚ, no asumirá responsabilidad 
económica, administrativa, civil ni penal de las multas, sanciones e infracciones u otros 
que se generen por no cumplir la normatividad de seguridad vigente aplicable al servicio; 
así como, de cualquier otra naturaleza similar y que tenga directa vinculación con el 
servicio, siendo también de su cargo la atención, gestión y asistencia que originen u 
ocasionen sus actividades. 

• Para trabajos en sitios remotos y donde no exista personal de PETROPERÚ, la Gerencia 
Dpto y jefaturas responsables del servicio, contractualmente podrán autorizar a una 
empresa contratista para que ejecute su propio Sistema de Gestión de Permisos de 
Trabajo, considerando que: 

- En la etapa de planificación (durante la elaboración de las Condiciones Técnicas) 
las dependencias responsables deben coordinar con la Jefatura Seguridad de la 
Sede, la aplicabilidad de la presente disposición (que el contratista pueda ejecutar 
su propia Gestión de Permisos de Trabajo). 

- Los administradores de contrato deben garantizar que el sistema de Permisos de 
Trabajo del contratista sea igual o superior al sistema de Permisos de Trabajo de 
PETROPERÚ. 

- Las dependencias autorizantes deben ejecutar auditorias e inspecciones 
periódicas (programadas e inopinadas) sobre la Gestión de Permisos de Trabajo, 
para garantizar que se ejecute un trabajo seguro. 

- Los administradores de Contrato deben solicitar a su contratista que incluya en 
los reportes/informes mensuales los indicadores de gestión de Permisos de 
Trabajo, esta información debe ser remitida a la función seguridad de la Sede. 

- No se exime a las dependencias autorizantes de la responsabilidad legal que 
tienen frente a eventos adversos de ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 

 

• Cada jefatura debe asegurar que la persona autorizada para firmar Permisos de Trabajo, 
podrá evaluar, revisar y firmar como máximo 15 (quince) Permisos de Trabajo por jornada 
laboral. No siendo aplicable para trabajos focalizados como paradas de plantas u otros. 
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• Los anexos del presente documento son de cumplimiento base, enfatizando que se deben 
considerar los controles planteados en cada procedimiento operacional de trabajos de 
alto riesgo, tales como Trabajos en Excavaciones y Zanjas, Control de Energías 
Peligrosas, entre otros. 

• Toda situación fuera del alcance de las precisiones del presente documento, en su etapa 
de identificación y/o planificación, debe ser analizada por la dependencia responsable y 
la función seguridad de cada Sede, para la definición e implementación de controles 
preventivos. 

• Fecha de próxima revisión: 30/08/2024. 

• Responsable de la próxima revisión. Jefatura Gestión y Mejora Continua. 

 
IX. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

 
Este documento deja sin vigencia al PROO1-246 “Gestión de Permisos de Trabajo” v.2. 
 

VERSIÓN CAMBIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Base normativa: 
- Se adiciona la RCD N°203-2020-OS/CD. 

 
Alcance y responsabilidades: 
- Se modifica el alcance del procedimiento, considerando que el 

procedimiento aplica a todos los trabajos que se ejecutan en las 
instalaciones de PETROPERÚ o en trabajos administrados. 

- Se revisa la legislación vigente en materia de seguridad, incluyéndose  
- Se adicionan responsabilidades a los cargos responsables de la Gestión de 

Permisos de Trabajo. 
 
Definiciones: 
- Se eliminan los formatos individuales, para trabajar únicamente con el 

FORO1-167 “Permisos de trabajo (Integrado)” 
- Se adiciona el término Paralización del Trabajo (Stop Work). 
- Se modifica la definición de Permisos de Trabajo. 

 
Desarrollo del documento: 
- Se adiciona las cláusulas para el retiro de una autorización de firma de 

Permisos de trabajo. 
- Se eliminan los formatos que podían ser utilizados hasta por 7 días 

consecutivos, considerándose que el formato de Permiso de Trabajo es 
válido solo por una jornada de trabajo. 

- Se modifica las horas del curso de Excavación / Movimiento de Suelos, de 
2 horas a 4 horas. 

- Se elimina el panel de Gestión a la vista. 
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X. PROCESO AL QUE PERTENECE 
 

Código del Proceso Nombre del Proceso Nivel del Proceso 

S4.2 
Gestión de Seguridad Integral 

y Salud Ocupacional  
Nivel 1 

 

XI. ANEXOS 
 Anexo 1  : Controles generales para los Permisos de Trabajo 

 Anexo 2  : Controles específicos para Trabajos en Frío / Caliente 

 Anexo 3  : Controles específicos para Trabajos con Energías Peligrosas  

 Anexo 4  : Controles específicos para Trabajos en Espacios Confinados  

 Anexo 5  : Controles específicos para Trabajos de Altura 

 Anexo 6  : Controles específicos para Trabajos de Excavaciones 

 Anexo 7  : Controles específicos para Trabajos de Gammagrafía 

 Anexo 8  : Controles específicos para Trabajos de Inmersión en el mar (Buzos) 

 Anexo 9  : Controles específicos para Trabajos con sustancias químicas (fumigación, 
    pintado y otros) 
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ANEXO 1 

CONTROLES GENERALES PARA LOS PERMISOS DE TRABAJO 

I. VERIFICACIONES GENERALES 

Las verificaciones deben ser realizadas por los emisores del Permiso de Trabajo, no 
obstante, es importante aclarar que el Responsable del Área/Equipo realiza y/o coordina las 
maniobras necesarias para dejar segura el área o equipo antes de que ingresen en 
mantenimiento. Los campos a completar en el formato del Permiso de Trabajo son: 

1.1. Equipo o Área 

a. Purgado: de tal forma que no quede ninguna sustancia peligrosa en su interior. 

b. Enfriado: con la finalidad de proveer de un ambiente térmico adecuado para el 
trabajador. 

c. Ventilado: con el objeto de eliminar cualquier atmósfera peligrosa. 

d. Lavado: eliminar cualquier remanente de sustancias peligrosas, con empleo de 
agua. 

e. Vaporizado: con la finalidad de eliminar residuos o sustancias remanentes por medio 
del vapor de agua. 

f. Inertizado: con el objeto de desplazar atmósferas peligrosas mediante el empleo de 
gases inertes, por ejemplo: nitrógeno. 

g. Equipo se encuentra aislado de otros equipos: verificar que todo equipo / tubería 
o instalación se encuentre debidamente aislado, que cuente con plato ciego, o en su 
defecto con tuberías desconectadas libre de residuos inflamables o combustible y su 
respectivo plato ciego. 

h. Se aislaron o eliminaron las energías peligrosas, aplicándose bloqueo y 
etiquetado (LOTO): es requerido que toda energía peligrosa (eléctrica, mecánica, 
neumática, hidráulica, química, térmica, etc.), sean aisladas a través del empleo de 
candados y etiquetas de advertencia en los dispositivos de aislamiento de energía 
(interruptores, válvulas, conectores, switches, etc.); asimismo para iniciar la trabajos 
en tuberías de conexión las todas las líneas/ductos se deben cerrar las válvulas y 
fijarlas de forma seguro con llave en su posición cerrada; y desconectar la línea de 
tubos/ductos, obstruyéndola por medio de platos ciegos. 

De igual manera, se debe verificar que cualquier energía residual haya sido liberada, 
aterrar aquellos equipos o máquinas. En caso de fluidos, las tuberías deben ser 
aisladas mediante platos ciegos. 

i. Área está ordenada, limpia, señalizada y delimitada: los avisos deben ser de 
acuerdo a la actividad laboral que se realizará, donde se informe a todo el personal 
que transite por el área, sobre los peligros, riesgos y sobre las restricciones 
existentes. 

j. Tuberías calientes señalizadas y con cubiertas térmicas: colocar protectores 
térmicos y señales de advertencia, en líneas calientes que pueden ser causales de 
quemaduras. 
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k. Equipamiento de trabajo colocado en lugar seguro: ubicar los distintos equipos, 
herramientas o materiales de trabajo en lugares de tal forma que no representen un 
peligro para los trabajadores. 

l. Pozos de puesta a tierra se encuentran en buen estado: verificar que las tomas a 
tierra se encuentren en buen estado y operativos.  

m. Iluminación es adecuada: comprobar que se cumple el nivel mínimo de iluminación 
para la tarea o área de trabajo según la normativa correspondiente. 

n. Se han dispuesto medidas para manejar los residuos: se disponen de recipientes 
debidamente rotulados e identificados para almacenar y segregar los distintos tipos 
de residuos generados, en cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental. 

1.2. Máquinas y Herramientas 
a. Máquinas y herramientas en buen estado: deben encontrarse en perfectas 

condiciones de tal forma que se puedan emplear de forma segura, no deben 
presentar: bordes filosos, aislante desgastado, partes desajustadas, entre otras. 
En caso de herramientas eléctricas verificar que las superficies aislantes no están 
dañadas ni ausentes.  

b. Adecuadas para trabajo y clasificación del área: deben ser específicas para las 
tareas a ejecutar, y que su uso no involucre riesgo para las personas y/o instalaciones 
(equipos a prueba de explosión o intrínsecamente seguros, doble aislamiento, etc.). 

c. Poseen guardas de protección: las máquinas con elementos móviles, giratorios, 
cables expuestos, entre otros; deben contar con guardas de protección que eviten 
cualquier contacto accidental. 

d. Cuentan con dispositivos de puesta a tierra: los equipos eléctricos poseen 
dispositivos que permitan direccionar de forma segura alguna sobrecarga de 
electricidad. 

e. Matachispas en los escapes de motores de combustión interna: existen 
matachispas en buenas condiciones que evitan la salida de partículas de hollín 
incandescentes que junto a una atmósfera explosiva pudieran provocar un incendio. 

1.3. Personal 

a. Charlas sobre peligros, riesgos y controles propios de la actividad: el personal 
debe recibir charlas respecto a los peligros, riesgos y correspondientes controles 
que se deben tener en cuenta en las labores a realizar. Dichas charlas se dictarán 
previo al inicio de los trabajos y con la participación de todo el personal, evidenciada 
mediante la lista de control de participación correspondiente. 

b. Es autorizado, calificado y experimentado en su actividad: el personal conoce la 
forma segura de hacer el trabajo, tiene experiencia, conoce los procedimientos de 
trabajo, IPERC, gestión de riesgos, efectúa verificación y cálculos para dar V°B° 
según la complejidad de los sistemas instalados.  

c. Muestra síntomas de fatiga o enfermedad, posee limitaciones para trabajar en 
altura o espacios confinados: los trabajadores que aparentan cansancio, 
somnolencia o muestren signos de temor a las alturas y/o espacios confinados, no 
deben trabajar.  
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d. Conoce el Plan de Respuesta a Emergencias, zonas seguras, rutas de 
evacuación y ubicación de equipos de emergencia: los trabajadores conocen qué 
acciones tomar en caso ocurra una emergencia (incendio, explosión, tsunami, sismo, 
inundación, etc.). Asimismo, conocen la ubicación y operación de los distintos 
equipos de emergencias (equipos contra incendio, duchas, lavaojos, camillas, 
botiquines, etc.).  

e. Existen servicios higiénicos y vestuarios disponibles: existen baños y vestuarios 
cercanos, los mismos que deben mantenerse en condiciones higiénicas. 

f. Existe provisión de agua potable para consumo humano: dotar de agua potable 
a los trabajadores, las mismas que deben estar aisladas de cualquier foco de 
contaminación. 

g. Condiciones atmosféricas de trabajo seguro: no existen vientos fuertes, lluvias u 
otra condición atmosférica adversa que cree condiciones subestándar en el área de 
trabajo. 

h. Se ha comunicado al personal de la planta el desarrollo de las labores de 
riesgo: para evitar situaciones de riesgo que afecten a los ejecutores del trabajo o 
trabajadores ajenos al mismo. 

i. El personal soldador: debe ser entrenado y calificado de acuerdo con los 
estándares correspondientes como el American Welding Society (AWS) 

j. Otros: alguna otra verificación según criterio del personal autorizado a emitir 
Permisos de Trabajo. 

1.4. Equipos de Protección Personal en Buen Estado, Certificados y por Tipo de 
Actividad 
Los equipos de protección personal deben ser inspeccionados previo al inicio de las 
labores para constatar que se encuentran en perfectas condiciones, asimismo, se debe 
corroborar que son apropiados para las labores a efectuar y que se emplean de forma 
correcta, así tenemos: 
a. Casco con barbiquejo: el casco debe cumplir con la norma ANSI Z89.1 “Protección 

de la Cabeza”, vigente o similar, y ser de la clase específica para el riesgo a 
enfrentar. Además, el barbiquejo es un dispositivo para asegurar el casco y es 
obligatorio en trabajos de altura. 

b. Protección visual: los distintos tipos de protección visual (anteojos simples, con 
ventilación indirecta o sin ventilación, etc.) deben cumplir con la norma ANSI Z87.1-
2015 “Protección de Rostro y Ojos” o similar. En caso del soldador, las gafas son 
seleccionadas de acuerdo al trabajo a realizar. 

c. Protección facial: las caretas para proteger el rostro de sustancias peligrosas deben 
cumplir con la norma ANSI Z87.1-2015 “Protección de Rostro y Ojos” o similar.  

d. Protección solar: consistente en empleo de cubre nucas, ropa manga larga, gafas 
con filtros UV y crema protectora solar. 

e. Protectores auditivos: pueden ser tapones, orejeras u ambos combinados, y deben 
cumplir los requisitos de ANSI 3.19-74, CSA Z94.2-94 u otro similar. 
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f. Equipo protector respiratorio: consistente en protectores buconasales, 
respiradores de media o cara completa con filtros o cartuchos para el tipo de 
contaminante específico. También se emplean equipos de respiración asistida con 
alimentación de aire respirable desde cilindros llevados por el propio trabajador o 
mediante un compresor externo. Los referidos equipos deben contar con certificación 
NIOSH 42CFR84 u otra similar. 

g. Equipos de protección de manos (Guantes): Especificado al riesgo existente y del 
largo adecuado para protección de los brazos. Estos equipos deben contar con 
certificación UNE-EN 388:2004 o UNE-EN 388:2016 (guantes trabajos mecánicos), 
UNE-EN 374-1:2004 o UNE-EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2003 o UNE-374-2:2016 
(uso con productos químicos) u otro similar. Los guantes pueden cumplir más de una 
de las normas mencionadas anteriormente. Utilizar el Instructivo INSA1-016 
“Selección de Equipos de Protección Personal” en la selección de los guantes. 

h. Ropa: Emplear ropa antiflama en áreas donde se tiene presencia de productos de 
hidrocarburos; prohibido utilizar prendas adicionales de material sintético. 

i. Chaleco: de tipo reflectivo para alertar la presencia humana en ambientes oscuros, 
carreteras, o de tipo salvavidas, de uso obligatorio en zona de muelles o puertos. 

j. Zapatos de seguridad: de acuerdo al riesgo específico pueden ser botas de caña 
alta o baja, de tipo dieléctrico. Deben contar con punta reforzada, suela 
antideslizante, cumpliendo con los requerimientos de la norma ASTM F2413 u otra 
similar. 

k. Implementos para soldadores: mandil, escarpines, careta, gorro, respirador contra 
humos y partículas de soldadura. 

l. Arnés con amortiguador de impacto: para prevenir la caída del usuario, con 
cumplimiento de la ANSI Z359.1 u otro similar. 

1.5. Procedimientos de Trabajo 
El Responsable de Ejecutar el Trabajo debe presentar procedimientos específicos para 
la ejecución de sus labores, los mismos que deben ser validados por el Responsable 
del Trabajo o Administrador del Contrato o Ingeniero de Contacto.   
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ANEXO 2 

CONTROLES ESPECÍFICOS PARA TRABAJOS EN FRÍO / CALIENTE 

I. MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVAS  

a. Contar con el IPERC, procedimientos de trabajo y ATS de la actividad. 

b. Verificar que se cuente con personal autorizado para el trabajo. 

c. Utilizar herramientas estandarizadas de acuerdo con trabajo, equipos y motores, equipos 
intrínsecamente seguros y anti-chispa (material bronce). 

d. Hermetizar con material concreto, arcilla u otros de similares características, los desagües 
y drenajes cercanos, para evitar pase de gases de hidrocarburo que pueden causar 
propagación de fuego. 

e. Los tanques o recipientes que hayan contenido hidrocarburos deben ser: 

1. Aislados mediante instalación de platos ciegos y debidamente etiquetado. 

2. Vaciados, ventilados, lavados para eliminar restos de productos de hidrocarburos. 

3. Revisados en forma exhaustiva la parte interna de presencia de remanentes de 
productos de hidrocarburos que pueden quedar atrapados.  

f. Retirar productos inflamables o combustibles del área, que pueden contribuir a la 
generación del fuego. 

g. Delimitar en un radio de 15 m. de área de seguridad de presencia de productos 
combustibles e inflamables y debe ser indicado en el IPERC. 

h. Instalar pantallas de protección para evitar que los materiales incandescentes se 
prolonguen más allá de la zona de trabajo. 

i. Inspeccionar y verificar ausencia del sulfuro de hierro pirofórico en los tanques, líneas y 
otros recipientes; tener especial cuidado cuando el equipo contiene restos de materiales 
pirofóricos ya que puede ocasionar auto ignición. 

j. Verificar en el área de trabajo “explosividad cero” con uso de explosímetro, para lo cual: 

1. Antes de iniciar el trabajo, efectuar la prueba de verificación para comprobar el correcto 
funcionamiento del equipo. Verificar la fecha de calibración 

2. Verificar y contar con certificado de calibración vigente, por entidad reconocida. 

3. Realizar la prueba de explosividad. 

4. La medición de gases debe realizar en todos los trabajos donde existe probabilidad de 
concentraciones de gases y riesgo de inflamabilidad; asimismo debe ejecutarse 
periódicamente un control detallado del nivel de gases, durante todo el tiempo de 
trabajo. La periodicidad debe ser dada por cada actividad y/o personal especializado. 

5. Las áreas operativas deben ser monitoreadas constantemente para detectar 
presencias de gases combustibles. 

k. Ejecutada por el Responsable del Área/Equipo durante la emisión del permisos de 
trabajo; el resultado debe ser “CERO”, en caso de presentarse valor mayor a cero se 
debe suspender la emisión del permiso de trabajo. 
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l. Adicionalmente, durante la ejecución de los trabajos se debe monitorear el área con 
frecuencia definida por los firmantes de los Permisos de Trabajo, según lo indicado en la 
evaluación de riesgos del trabajo (IPERC).  

m. Todo trabajo en caliente debe contar con su vigía, el cual debe sólo ejecutar la función de 
vigía y no podrá ejecutar otra actividad adicional. 

n. En caso exista variación en las condiciones, se debe generar un nuevo Permiso de 
Trabajo y evaluar el IPERC para su actualización. 

II. EQUIPO CONTRA INCENDIO PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

a. Extintores de 30 Lbs – FM / UL: se debe contar por lo menos con dos extintores de 30 
libras cada uno, del tipo correspondiente a la clase de fuego que se puede presentar. 
Dichos equipos deben ser aprobados por FM o listados UL, además de tener vigente su 
certificado de prueba hidrostática. 

FM: Factory Mutual 

UL: Underwriters Laboratories 

b. Apoyo de personal contra incendio y equipamiento (manguera, pitones, 
lanzadores, etc.) para trabajos de mayor riesgo: previa coordinación y autorización 
de la función seguridad podrá existir la presencia de personal bombero o vigía 
contraincendio debidamente equipado para atender cualquier emergencia. 

c. Sistemas fijos contra incendio operativos: se debe verificar que los sistemas fijos de 
combate de incendios (rociadores, cámaras de espuma, lanzadores de espuma, 
hidrantes, entre otros) se encuentren operativos. 
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ANEXO 3 

CONTROLES ESPECÍFICOS PARA TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS  

 

Se refiere a las buenas prácticas y procedimientos para la desactivación de un sistema que 
contiene energía peligrosa antes de iniciar las actividades de mantenimiento. La Norma OSHA 
29 CFR.1910.147, describe las medidas de control a ser aplicados ante energía eléctrica, 
mecánica, hidráulica, neumática, química y térmica, entre otras fuentes de energía: 

I. MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVAS 

a. Contar con personal autorizado, para la ejecución de los trabajos. 

b. Efectuar inspección previa del sistema de energía peligrosa: antes de empezar el 
trabajo se realiza una inspección del sistema con participación del emisor del Permiso de 
Trabajo. 

c. Contar con Procedimiento de Trabajo, IPERC y ATS, para la ejecución del trabajo en 
sistemas de energías peligrosas. 

d. Cumplir con el Protocolo de control de energías peligrosas (bloqueo y etiquetado):  

1. Preparación para apagar. El empleado autorizado, con conocimiento para controlar la 
energía, comunica al personal del trabajo y señaliza área. 

2. Apagado de máquina o equipo. La máquina o equipo deben estar apagados o cerrados 
mediante los procedimientos establecidos para la máquina o equipo. 

3.  Aislamiento de máquina o equipo Los dispositivos de aislamiento de energía 
(máquinas o sistemas) estarán físicamente localizados y operados para aislar. Inclusive 
con operación de cierre de válvulas de los circuitos. 

4. Bloqueo y etiquetado Los dispositivos de cierre deberán fijarse a cada dispositivo 
aislador de energía, etiquetado visible a cualquier persona que intente operar el sistema. 
Considerar el uso de candados, platos ciegos etc. 

5. Eliminar la energía residual (la energía residual será liberada, desconectada, 
contenida, poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión). 

6. Verificación del aislamiento y ausencia de tensión. Se debe revisar la existencia de 
otras energías peligrosas, las cuales deben estar definidas en el procedimiento de trabajo 
e IPERC, con sus respectivas medidas de control. 

e. Contar con instrumentos medidores de tensión, certificados. 

f. Comunicar al Responsable del Área / Equipo: Si el trabajo de energía peligrosa quedase 
inconcluso, mantener los sistemas de aislamiento instalados y se informa al supervisor 
inmediato y al Responsable del Área/Equipo. 

g. Instalar candado, siendo el Responsable del Área/Equipo el primero en colocar su 
candado y posteriormente, los demás responsables del trabajo. Los retiros se efectúan en 
forma ordenada según se concluyan los trabajos, siendo el Responsable del Área/Equipo el 
último en retirar el candado y solicita la energización del sistema o equipo. 

En la sección “Puntos de Bloqueo” se deben identificar los nombres de las personas a los 
cuales pertenecen los candados instalados. La persona que colocó el candado y la etiqueta 
“Peligro No Opere este Mando”, es la única persona que debe retirarlos. 
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h. Cuenta con plataforma/superficie aislante. 

i. Los EPP deben ser de tipo dieléctrico o contra arco eléctrico.  
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ANEXO 4 

CONTROLES ESPECÍFICOS PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

I. MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVAS 

a. Contar con personal autorizado y con certificado de aptitud física óptima para el 
ingreso a espacios confinados. 

b. Contar con procedimiento de trabajo, IPERC y ATS. 

c. Tener instalados equipos de ventilación y/o extracción de aire: antes de la “solicitud del 
permiso de ingreso a espacio confinado” deben calcular los volúmenes de ventilación, 
instalando sistemas mecánicos del tipo forzado u otras formas para mantener mayor de 
19.5% de oxígeno en el ambiente de trabajo. La responsabilidad del cálculo y necesidad de 
equipamiento de ventilación es del ejecutor del trabajo y será previo a la solicitud de permiso 
de trabajo para espacio confinado.  

d. Designar un vigía en la parte externa del espacio confinado: persona autorizada quien 
cuenta con un plan de emergencia y medios de comunicación adecuados. 

e. Contar con medios de comunicación eficaces: los trabajadores dentro y fuera del espacio 
confinado cuentan con medios de comunicación, para avisos de emergencia. 

f. Contar con medidor de gases calibrado: requerido para monitorear espacio confinado y 
con certificado de calibración vigente. 

g. Aislar con platos ciegos las tuberías conectadas al espacio confinado (tambores, 
tanques, drums, reactores, etc.), deben estar completamente aislados con platos ciegos. Las 
válvulas no deben considerarse como un medio de aislamiento. 

h. Contar con herramientas eléctricas portátiles, a prueba de explosión (intrínsecamente 
seguras Clase I, División I, Grupo A, B, C). 

i. Monitorear los ambientes para asegurar ausencia de gases / vapores nocivos 

Con la finalidad de verificar una atmósfera segura dentro del espacio confinado, el 
Responsable del Área/Equipo mide los siguientes parámetros: 

Parámetro 
Valores 
Límite 
TWA 

Significado 

O2 
19.5 - 
23.5% 

Oxígeno 

EXPLOSIV. 0% LEL 
Nivel de explosividad 
inferior 

CO 0 - 25 ppm Monóxido de carbono 

H2S 0 - 01 ppm Ácido sulfhídrico 

SO2 0 - 02 ppm Dióxido de azufre 

NO 0 - 20 ppm Monóxido de nitrógeno 

NO2 
0 - 0.2 
ppm 

Dióxido de nitrógeno 

Fuente: ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales) 
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Otros parámetros no considerados en la tabla precedente deben ser monitoreados a través 
de compañías especializadas para descartar su presencia.  

j. Definir la frecuencia de los monitoreos: será establecida por los emisores del Permiso 
de Trabajo y se determinará sin limitarse a lo siguiente: 

o Antes del inicio del trabajo y cuando las condiciones del entorno iniciales cambien. 

o Cuando se han detectado fugas, derrames u otro incidente. 

o Cuando se detecte personal con síntomas de somnolencia, mareos, entre otros. 

o Cuando se han paralizado los trabajos por incumplimientos, emergencias u otros. 

o Según la evaluación de riesgos, determinados en el IPERC. 
 

II. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

a. Las extensiones eléctricas de los equipos de iluminación (u otros) deben estar 
equipadas con resguardo para evitar rotura del bombillo por impacto. Los cordones de 
las extensiones eléctricas deben ser flexibles y resistentes, a prueba de explosión del 
tipo de acople macho-hembra.  

b. Si el riesgo lo amerita, el Responsable de Ejecutar el Trabajo debe establecer una 
frecuencia de relevo de los trabajadores que se encuentran en el Espacio Confinado. 

c. En el cambio de turno, el Responsable del Área/Equipo “saliente” debe coordinar con 
el “entrante” a fin de que tome conocimiento de los trabajos y personal que está 
laborando en el espacio confinado.  

d. El número de personas que puede laborar dentro de un espacio confinado debe 
mantenerse al mínimo, dependiendo del área disponible y el tipo de trabajo  

e. En el Permiso de Trabajo, los emisores deben indicar el nombre y firma de las 
personas que ingresan al espacio confinado. 

f. En caso el personal muestre síntomas de fatiga o enfermedad, posee limitaciones para 
trabajar en altura o espacios confinados, debe ser retirado del área. 
 

III. EQUIPAMIENTO DE RESCATE / SEGURIDAD DE RESPUESTA A EMERGENCIA 

a. Trípode para rescate, escaleras o andamios certificados: los equipos deben contar 
con certificaciones (normas o similares: ANSI A 14.5 para escaleras portátiles, EN 
12810 para andamios tubulares, ANSI Z359.1, EN 795 y OSHA para el trípode de 
rescate). 

b. Mascara media cara, cara completa, respiradores con filtros y/o cartuchos 
adecuados: de acuerdo al peligro presente en el ambiente. 

c. Personal y brigada de rescate con SCBA o línea de aire, radio, arnés y línea de 
vida certificados: la persona que ingrese al espacio confinado debe usar arnés de 
seguridad, radio portátil y cuerda salvavidas conectada a un equipo de rescate 
(trípode). 

Cuando el riesgo lo amerite, el personal debe equiparse con un equipo de respiración de 
aire auto contenido o línea de aire respirable desde el exterior.  
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ANEXO 5 

CONTROLES ESPECÍFICOS PARA TRABAJOS DE ALTURA 

I. MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVAS 

Los controles requeridos para efectuar trabajos en altura con (andamios, balsos, silletas, 
escaleras y grúas), deben contar: 

o Con personal autorizado para el trabajo, con certificaciones y experiencia. 

o Personal Calificado o Ingeniero Registrado, requerido según la complejidad del diseño 
o condiciones técnicas. 

o Procedimiento del trabajo a desarrollar, IPERC y ATS respectivo. 

o Con personal certificado de aptitud física óptima para trabajos en altura: 

Los andamios deberán construirse sólidamente y no podrán ser sobrecargados. Serán 
rígidos y estarán provistos de dispositivos de fijación, anclaje o arriostramiento; sus 
escaleras llegarán a diferentes niveles. Contarán con una baranda de noventa centímetros 
(90 cm) de altura y en el lado de trabajo de setenta centímetros (70 cm). 

En adición, a lo descrito, se indican controles específicos adicionales en caso se utilice los 
equipos o sistemas que se detalla: 

1.1 ANDAMIOS  

Los andamios deben cumplir con lo establecido en el Procedimiento N° PROO1-039 
“Montaje, Desmontaje y Uso de Andamios” y antes de proceder a la firma del Permiso de 
Trabajo, se debe verificar: 

a. Todo andamio que se utilice debe ser: 

• Ser de tipo metálico (acero) – tubular 

• Contar con certificados de operatividad emitido por la fábrica o un laboratorio 
acreditado, con antigüedad no mayor de (03) tres años. 

b. El diseño del andamio a montar, con sus respectivos cálculos de carga, por Persona 
Calificada o Ingeniero Registrado, según aplique, quien elabora de acuerdo a las 
necesidades del trabajo. 

c. Realizar la Inspección diaria del andamio montado (Check List), por Personal 
autorizada, con la finalidad de detectar cualquier daño o defecto, procediendo a la 
corrección cuando detecte fallas de algún elemento o requiera mejorar las medidas de 
control. Define el uso de los andamios luego de la inspección realizada, con la práctica 
del uso de tarjetas: rojo (No utilizar), verde (andamio operativo). 

d. Revisar que la base del andamio se encuentra nivelada, estable, sólida y con 
reguladores de altura con topes de seguridad: no está permitido la colocación de 
objetos debajo de las patas del andamio con el objeto de nivelarlo.  

e. Verificar que las plataformas son antideslizantes, cuentan con rodapiés, así como 
barandas inferiores y superiores: plataformas de los balsos y los andamios deben 
permitir caminar con seguridad, evitando deslizamientos. Los rodapiés deben tener una 
altura mínima de 10 cm. y las barandas deben colocarse a alturas de 70 cm y 90 cm.  
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f. Verificar la capacitación y competencias de las personas, que tienen relación con el 
diseño, construcción y entrenamiento sobre los andamios, establecidos en Procedimiento 
N° PROO1-039 “Montaje, Desmontaje y Uso de Andamios”. 

g. Inspeccionar el andamio construido y antes de su uso diario haciendo uso del 
Formato “Lista de verificación para inspección de andamios armados”. 

h. Estabilidad del andamio: Todo andamio para ser operado debe ser calificado como 
estable; asimismo, debe colocarse arriostres (anclajes laterales de resistencia 
comprobada) en relación de la altura contra la base del andamio, el cual no debe ser 
mayor de 3:1 en exteriores y 4:1 en interiores y/o lo que indique el fabricante (de ser de 
mayor exigencia).  

i. Delimitación del área de uso de andamio: Todo andamio debe establecer su 
delimitación, el cual sebe ser señalizado con cintas de seguridad y conos de seguridad, 
quedando prohibido transitar por dicha zona sin autorización del personal ejecutante.  

1.2 BALSOS O ANDAMIOS COLGANTES MOVILES 

Los balsos y andamios colgantes deben ser inspeccionados y: 

a. Los cables o cabos deben estar en buenas condiciones y firmemente asegurados, 
cuidando que no se dañen por fricción o frotamiento. 

b. Los cables o cabos deben estar firmemente asegurados a las estructuras, anclajes y 
plataformas. 

c. Las plataformas del balso deben contar con un marco de no menos de cero coma cinco 
centímetros (0,5 cm) de altura para evitar la caída de herramientas, pernos y de otros 
materiales. 

d. El Personal que trabaje en un balso colgante, deberá usar arneses de Seguridad 
asegurados a una estructura estable. La línea de vida debe tener una resistencia a la 
ruptura de cinco mil (5 000) libras (44,4 kN). Cada trabajador debe tener una línea de vida 
independiente, asegurado en la parte superior de la estructura y nunca debe estar atada 
al balso. En el caso extremo de utilizarse la misma línea de vida para dos trabajadores, 
ésta deberá tener una resistencia a la ruptura de diez mil (10 000) libras (88,8 kN). 

e. La línea de vida deberá estar sujeta a un punto fijo en la parte superior de la instalación. 

f. Las líneas que sostienen el balso deberán tener una resistencia a la ruptura de doscientas 
(200) libras (890 N), como mínimo, dependiendo del material de construcción del balso. 

g. Las líneas de sujeción del balso, las líneas de vida y los implementos de sujeción deberán 
estar Listados por UL o entidad similar aceptada por INDECOPI y aprobados para el 
servicio para el cual se utilice. 

h. Los arneses y cinturones que utilicen los trabajadores deberán ser Listados por UL o 
entidad similar aceptada por INDECOPI y aprobados para el servicio para el cual se 
utilicen. 

i. Deberán colocarse barreras en la zona de trabajo y letreros de Seguridad, para evitar que 
las personas circulen debajo del balso colgante. 

j. Contar con certificación de conformidad y marcado CE, los andamios colgantes 
comercializados y puestos en servicio a partir de 1 de enero de 1997: 
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o Marcado CE, norma armonizada a tener en cuenta para la certificación de 
conformidad es la UNE-EN 1808:2015, EN ISO 12100:2010, EN 60204-
1:2006/AC:2010. 

o Establece que los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus 
elementos constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, serán de 
buen diseño y construcción y tendrán una resistencia suficiente para el uso al que 
están destinados, se han de instalar y utilizar correctamente y deben mantenerse en 
buen estado de funcionamiento. 

k. Contar con los cálculos de carga y verificados los sistemas del balso por una 
Persona Calificada o Ingeniero Registrado según aplique; los puntos de izaje, sistemas y 
cables de suspensión ajustable multipunto, deben ser diseñados por un ingeniero con 
experiencia, el cual debe suscribir dichos cálculos en el informe respectivo. 

l. Inspeccionarse el sistema del balso durante el montaje, uso y desmontaje, debe ser 
realizado por una Persona Autorizada antes de su puesta en servicio, a diario antes del 
inicio del trabajo, o tras cualquier modificación, o cuando se tienen periodo de no 
utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia 
que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.  

m. Contar con certificación por entidad reconocida y calificada, los dispositivos de izar 
(balsos manuales o eléctricos): Los elevadores de accionamiento eléctrico son 
probados y certificados por una entidad de pruebas calificada. 

Los dispositivos de izaje, operación manual utilizados para ascender o descender un 
andamio de suspensión deben someterse a prueba y ser probados por un laboratorio de 
prueba cualificado. OSHA CFR 1926.451(d)(13). 

n. Controlarse que el desplazamiento de los andamios accionados en forma manual 
no superen 25 metros de altura, los dispositivos de elevación pueden ser tornos de 
tambor o de adherencia, para mayores alturas se usarán aditamentos especiales tales 
como autopropulsados. 

o. Ser Verificados antes de la puesta en servicio: realizar un ensayo estático y uno 
dinámico con el fin de asegurar que el andamio está correctamente montado y que los 
dispositivos de seguridad funcionan correctamente. 

p. Contar con doble cable (principal y secundario), a fin de evitar los riesgos de caída 
(Norma UNE - EN – 1808) por falla del cable principal, los fabricados después del año 
2002. 

q. Verificar que las cuerdas o cables de los andamios colgantes sean de diámetro no 
menor a 8 mm. de tipo flexible y protegido contra la corrosión. 

r. Verificar que las superficies/estructura de soporte del balso - Líneas que sostienen 
el balso: deben descansar sobre superficies capaces de sostener al menos cuatro veces 
la carga que les sea impuesta por el andamio. Las líneas que sostienen al balso deben 
tener una resistencia contra la ruptura de 91 Kg (200 lb o 890 N), y deben ser listadas por 
UL u otra entidad similar aceptada por INDECOPI. 

s. Asegurar que los andamios o balsos colgantes no oscilen: Todos los andamios de 
suspensión deben estar amarrados o asegurados para evitar que oscilen, OSHA 
1926.451(d)(18). 
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1.3 ESCALERAS PORTÁTILES 

a. Practicar el uso de los tres (3) puntos de apoyo, durante el ascenso o descenso de 
una escalera.  

b. Asegúrese que la escalera tenga la longitud necesaria. 

c. La escalera debe ser anclada en la parte superior, caso contrario requerirá dos 
trabajadores para usarla, uno en la escalera y el otro abajo para sostenerla. 

d. La escalera debe ser colocada de manera que la base esté alejada un pie de donde va 
a ser recostada, por cada cuatro pies de altura al punto donde la escalera va a 
descansar. Esto es referido como la regla de 4 a 1. 

e. Se debe verificar que no haya cables aéreos de transmisión eléctrica con los que la 
escalera pueda entrar en contacto. 

f. Si utiliza dos o más escaleras para alcanzar un lugar, debe existir una plataforma entre 
una y otra escalera. 

g. De ejecutar al trabajo puntual, el trabajador debe estar anclado en un punto 
independiente a la escalera. 

h. Se debe contar con personal de apoyo que garantice la estabilidad de la escalera. 

i. Longitud adecuada y amarrada en la parte superior: El largo de las escaleras debe 
ser lo suficiente para alcanzar la zona de trabajo de forma cómoda. Asimismo, en el 
caso de las escaleras simples el largo de la misma debe sobrepasar por lo menos 1 m. 
el punto de apoyo superior. 

j. Deben contar con largueros y escalones libres de aceite, grasa u otras sustancias: 
que sean causales de caídas a distinto nivel. 

k. Deben contar con base antideslizante: por ejemplo, bases con recubrimiento de hule. 

l. Los accesos de escaleras (parte inferior y superior) deben estar señalizadas con 
cintas de peligro y conos de seguridad: para que ninguna persona o equipo impacte 
con la base de la escalera, haciéndola perder estabilidad. 

m. No debe llevarse materiales al subir o bajar de escaleras, utilice cuerdas para izarlos. 

1.4 GRÚAS Y EQUIPOS DE IZAJE 

a. Todas las Grúas, equipos y elementos de izaje deben contar con certificados 
vigentes: estos deben ser emitidos por entes calificados y reconocidos, con vigencia de 
1 año. 

b. El personal operador y riggers deben ser personas autorizadas, deben contar con 
radios y conocer el código de comunicación: los operadores deben ser autorizados 
y tener vigente su “Certificación de Operadores de Grúa” acreditada por una empresa 
especializada, cualquier organismo o persona con acreditación de training para 
certificación ASME B30.5 “Grúas Móviles y sobre Riel”, IRAM 3920-2-3 “Seguridad en 
Equipos de Izaje” u otra norma similar, puede certificar a un operador de grúa.  

El rigger o auxiliar de operador de grúa debe tener conocimientos y capacitación como 
mínimo en los estándares ASME B-30.9 “Criterios para Descartar Elementos de Izaje”, 
B-30.10 “Ganchos” y B-30.26 “Elementos de conexión e izaje”. Deben ser calificados y 
tener vigentes los certificados correspondientes. 
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Operador y riggers deben comunicarse a través de señales conforme a ASME B30.5 
“Grúas Móviles”, IRAM 3922 “Seguridad en Equipos de Izaje - Señales Manuales” u otra 
similar. 

c. El operador de grúa debe realizar una inspección previa a la grúa, equipos, 
elementos de izaje y área de trabajo: mediante el empleo de una lista de verificación 
(Check List). 

d. Se debe elaborar diagrama de maniobras, cálculo de la carga admisible y altura 
de izajes: por personal calificado en la materia. 

e. Se debe asegurar que las canastillas o plataformas para transportar personas 
deben ser adecuadas y certificadas para dicha labor: sólo se deben utilizar 
plataformas de trabajo si la máquina que las sostiene fue diseñada para tal fin. Debe 
usarse solo canastas de manufactura que cumplan con los requisitos ANSI, asimismo, 
se debe aplicar las recomendaciones contenidas en OSHA CFR 1926.453 “Ascensores 
Aéreos”.  
En el canastillo para izaje de personas, debe especificar la capacidad de carga, el peso 
del canastillo más carga debe ser inferior al 50% de la capacidad máxima de izaje de la 
grúa. 

f. Personal autorizado en áreas aisladas para maniobras: cualquier persona ajena a 
las maniobras debe ser retirado del área de trabajo. 

II. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 

a. Los andamios, balsos y escaleras deben ser certificados, de material metálico (de 
fibra de vidrio para trabajos eléctricos) y estar en buenas condiciones. Se debe respetar 
la capacidad de carga brindada en el diseño. 

b. Los Arnés de cuerpo entero con anillo D, las líneas de vida con absorbedor de 
impacto, las líneas, los puntos y conectores de anclaje deben estar en perfectas 
condiciones. Equipos deben estar certificados por normas ANSI o similar: una 
persona calificada debe inspeccionar el sistema de protección contra caídas a emplear. 

c. El área debajo de los equipos de trabajo debe estar aislado, impidiendo el paso 
peatonal mediante letreros y barreras. 

d. Los cables eléctricos cercanos al área de trabajo deben estar protegidos y 
desenergizados para evitar contactos indeseados que ocasionen algún pase de 
energía eléctrica. 

e. Las grúas, balsos y andamios colgantes, silletas y equipos de izaje, deben ser 
verificados por el Administrador del Contrato, antes de su ingreso a las instalaciones y 
cumplan con todos los requisitos (certificaciones de los equipos y del personal entre 
otros) para ser autorizado el ingreso a las instalaciones. 

f. Verificación del flujo y dirección del viento. 
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ANEXO 6 

CONTROLES ESPECÍFICOS PARA TRABAJOS EN EXCAVACIONES 

I. Evaluación del área donde se va a desarrollar el trabajo 

 
Referencia N°01: Norma E.050 “Suelos y cimentaciones” 
 
a. Se requiere de manera OBLIGATORIA contar con un Estudio de Mecánica de Suelos (EMS). 

Art.6, apartado 6.2, inciso 6.2.1 (referencia 1) 
b. Los trabajos de Estudio de Mecánica de Suelos (EMS), se realizan con fines de: Art.7.2 

(referencia 1) 
- Diseño de Cimentaciones 
- Diseño de Pavimentaciones 
- Estabilidad de Taludes 
- Diseño de instalaciones sanitarias de agua y alcantarillado 
- Cualquier combinación de los cuatro anteriores 

c. Todo Estudio de Mecánico de Suelos (EMS) es firmado por un Profesional Responsable 
(PR) quien asume la responsabilidad del contenido y de las conclusiones del Informe. No 
está permitido que el PR delegue a terceros dicha responsabilidad, Art.9 (referencia 1). 
Profesional Responsable (PR): Ing. Civil registrado y habilitado por el Colegio de Ingenieros 
del Perú. 
 

Referencia N°02: Norma G.050 “Seguridad en la Construcción” 
 
d. Realizar un primer estudio para determinar cualquier problema de carácter estructural. En 

ese estudio se debe examinar el tipo de suelo sobre el que se levanta la estructura. 
e. Previamente a cualquier excavación o zanja, el ingeniero civil colegiado a cargo de la 

actividad deberá obtener toda la información referente a la ubicación de instalaciones 
subterráneas (cables eléctricos, tuberías de agua, desagüe, combustible, gas, líneas de fibra 
óptica, etc.) en la zona de trabajo. Así mismo, deberá evaluar la clase de material que 
conforma el terreno a fin de adoptar el tipo de protección más conveniente y solicitar Permiso 
de Excavación de requerirse.  

f. Toda excavación o zanja mayor o igual a 1 m; el material acopiado en la superficie deberá 
quedar a una distancia mínima del borde que equivalga a la mitad de la profundidad (H/2) 
de la excavación, en el caso de almacenamiento de materiales cerca a la excavación o zanja 
estas no deberán estar a menos de 2 m de distancia. 

g. Al existir acumulación de agua en excavaciones o zanjas NO se ingresará a trabajar. Si 
haber retirado antes el agua acumulada con equipo de extracción, estos trabajos deberán 
ser supervisados por el ingeniero a cargo de la actividad. 

h. Diariamente el ingeniero a cargo inspeccionará los taludes de la excavación o zanja, si 
existiera evidencias de posibilidad de derrumbes o señales de falla en los sistemas 
preventivos, fallas, fisuras, ablandamientos, humedad o cualquier otra condición peligrosa, 
NO se ingresará a trabajar y se comunicará de manera inmediata al ingeniero a cargo 
de la actividad para tomar las precauciones necesarias antes de continuar el trabajo de 
excavación. 
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i. Se recomienda rellenar las excavaciones tan pronto sea posible.  
 

II. Excavaciones 

a. Se ejercerá una supervisión frecuente por parte del profesional responsable de la obra con 
experiencia, que garantice que se ha tomado las medidas de seguridad indicadas.  

b. Antes de empezar la excavación el perímetro de la superficie se limpiará de materiales 
sueltos. Se eliminarán todos los objetos que puedan desplomarse y que constituyen peligro 
para los trabajadores, tales como: árboles, rocas, rellenos, etc.  

c. Si se encontrara una tubería, línea de interferencias u otra instalación durante la 
excavación, se suspenderá inmediatamente el trabajo y se informará al prevencionista (o 
al personal que autorizó el Permiso de Trabajo) sobre el incidente. Se suspenderá todo 
tipo de trabajo. 

d. Se prohíbe la excavación mecánica cerca de líneas eléctricas, tuberías y otros sistemas, a 
menos que se hubiera desconectado la energía y cerrado el acceso a las mismas. 

e. Se deberá prevenir los peligros de caída de materiales, objetos, filtraciones de agua en la 
excavación; u otros factores que alteren el grado de humedad de los taludes de la 
excavación.  

f. No se permitirá, por ningún motivo, la presencia de personal en una excavación, durante 
la realización de operaciones con equipo mecánico. O durante la operación de relleno de 
la zanja ni bajo la vertical del equipo o tubería a instalarse.  

g. En excavaciones donde personal trabaje a 1.20 metros o más de profundidad, se deberá 
proporcionar una escalera de mano u otro medio de acceso equivalente. Se deberá 
proporcionar una escalera adicional por cada tramo (7.60 metros) en zanjas y 
excavaciones. Dichas escaleras deberán sobresalir por lo menos (1.00 metro) sobre la 
superficie de terreno y deberán sujetarse para evitar movimientos. 

h. Cuando hubiera personal trabajando en excavaciones circulares o rectangulares definidas 
como Espacios Confinados, se le deberá proporcionar un medio seguro de entrada y salida 
conforme a los Procedimientos para Espacios Confinados 

i. Se deberá contar con un asistente en la superficie de la excavación, quien estará en 
contacto con la(s) persona(s) dentro de la excavación. También serán aplicables los 
siguientes requisitos: 

- Se le suministrará un arnés de seguridad y una línea de vida controlada por el 
asistente en la superficie.  

- Antes de entrar a una excavación se verificará que se pueda renovar la atmósfera 
dentro de la misma.  

- El personal que trabaje en excavaciones deberá usar el equipo de protección 
personal mínimo y en casos especiales de acuerdo a los riesgos evaluados por el 
prevencionista (Ing. HSE). Se ha ampliado el párrafo del reglamento vigente.  

- Durante las interrupciones del trabajo de excavación, el operador del equipo de 
excavación hará una inspección visual en torno al equipo para detectar la existencia 
de condiciones de riesgo.  

- Las excavaciones que crucen caminos y vías de acceso deberán cubrirse con 
planchas de metal de resistencia apropiada u otro medio equivalente, a menos que 
la excavación sea de tal magnitud que represente un peligro para los vehículos y 
equipos. En tales casos se deberá poner barreras en el camino.  
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- Las vías públicas de circulación deben estar libres de material excavado u otro 
objeto que constituye un obstáculo.  

- En los casos en que las zanjas se realicen en terrenos estables, se evitara que el 
material producto de la excavación se acumule a menos de 2 m del borde de la 
zanja.  

j. La determinación y diseño de un sistema de soporte de la tierra se basará en un análisis 
detallado de los siguientes factores: Profundidad del corte / Cambios previstos del suelo 
debidos al aire, sol, agua / Movimiento del terreno por vibraciones originadas por vehículos 
o voladuras, y empuje de tierras. 
 

Instalación de Barreras: 
 
a. Se deben instalar los entibamientos, apuntalamientos o tablaestacadados para evitar 

riesgos en la zona de trabajo y en zonas colindantes (edificaciones, vías públicas, etc.) de 
acuerdo al análisis de trabajo (estudio de suelos).  

b. Las excavaciones y zanjas deberán ser apropiadamente identificadas con señales, 
advertencias y barricadas. 

c. Las barreras de advertencia y protección deberán instalarse a nos menos de 1.8 metros 
del borde de la excavación o zanja. 

d. Si una excavación estuviera expuesta a vibraciones o compresión causadas por vehículos, 
equipos o de otro origen, las barreras de protección deberán instalarse a no menos de tres 
metros del borde de la excavación.  

e. Si la excavación tuviera más de tres metros de profundidad, esa distancia desde el borde 
se aumentará en un metro por cada dos metros de profundidad adicional.  

f. Si la excavación se realiza en zona adyacente a una edificación existente, se preverá que 
la cimentación del edificio existente esté estable y no existan deslizamientos, etc. 
 

Casos Especiales (Niveles freáticos): 
 

a. Antes de iniciar la excavación se contará por lo menos con el diseño, debidamente avalado 
por el ingeniero encargado, de por lo menos: 

- Sistema de bombeo y líneas de evacuación de agua para mantener en condiciones 
de trabajo las zonas excavadas. Las operaciones de bombeo se realizarán teniendo 
en cuenta las características del terreno establecidas en el estudio de mecánica de 
suelos, de tal modo que se garantice la estabilidad de las posibles edificaciones 
vecinas a la zona de trabajo. En función de este estudio se elegirán los equipos de 
bombeo adecuados. 

- Sistema de tablestacado o elementos estructurales (caissons), a usarse durante la 
excavación.  
En el caso del empleo de tablestacado o ataguías, el apuntalamiento y/o 
sostenimiento de los elementos estructurales se realizará paralelamente con la 
excavación y siguiendo las pautas dadas en el diseño estructural, que aprobó el 
ingeniero civil registrado y habilitado (PR). 
El personal encargado de esta operación contará con los equipos de protección 
adecuados a las operaciones que se realicen. 
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- En el caso de empleo de caissons, en que se requiera la participación de buzos u 
hombres rana, se garantizará que el equipo de buceo contenga la garantía de la 
provisión de oxígeno, y que el buzo u hombre rana esté provisto de un cabo de 
seguridad que permita levantarlo en caso de emergencia. 

 

III. Vías de evacuación, salidas de emergencia y zonas seguras 

a. En casos de emergencia, la obra debe poder evacuarse rápidamente y en condiciones de 
máxima seguridad para los ocupantes. 

b. Se deberá asegurar que toda obra debe contar con las facilidades necesarias para 
garantizar la atención inmediata y traslado a centros médicos, de las personas heridas o 
súbitamente enfermas. En tal sentido, el contratista debe mantener un botiquín de primeros 
auxilios implementado. 
 

IV. Equipos de Protección Personal (EPP) 

a. El EPI debe utilizarse obligatoriamente cuando existan riesgos para la seguridad o salud 
de los trabajadores, no se hayan podido eliminar con los medios de protección colectiva. 

b. El EPI debe cumplir con las Normas Técnicas Peruanas de INDECOPI o a falta de estás, 
con normas técnicas internacionalmente aceptadas. El EPI debe estar certificado por un 
organismo acreditado. 

Arnés de Seguridad: 

a. El arnés de seguridad debe contar con amortiguador de impacto y doble línea de enganche 
con mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, permite frenar la caída, absorber 
la energía cinética y potencial y limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto. 

b. La longitud de la cuerda de seguridad (cola de arnés) no deberá ser superior a 1,80 m, 
deberá tener en cada uno de sus extremos un mosquetón de anclaje de doble seguro y un 
amortiguador de impacto de 1,06 m (3.5 pies) en su máximo alargamiento. La cuerda de 
seguridad nunca deberá encontrarse  acoplada al anillo del arnés.  

c. Los puntos de anclaje deberán soportar al menos una carga de 2265 kg (5 000 lb) por 
trabajador y estos deberán estar por encima del nivel de referencia. 
 

V. Protecciones colectivas 

a. Las protecciones colectivas deben consistir, sin llegar a limitarse, en: 
- Señalización / Redes de seguridad / Barandas perimetrales / Sistemas dispositivos 

retráctiles / Sistemas de línea de vida horizontal y vertical 
b. Todo proyecto de construcción debe considerar el diseño, instalación y mantenimiento de 

protecciones colectivas que garanticen la integridad física y salud de trabajadores y de 
terceros, durante el proceso de ejecución de obra. 

c. El diseño de las protecciones colectivas debe cumplir con requisitos de resistencia y 
funcionalidad y estar sustentado con memoria de cálculo y planos de instalación que se 
anexarán a los planos de estructuras del proyecto de construcción. El diseño de 
protecciones colectivas debe estar refrendado por un ingeniero civil colegiado. 
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d. Las protecciones colectivas deben ser instaladas y mantenidas por personal competente y 
verificadas por un profesional colegiado, antes de ser puestas en servicio. 
 

VI. Medidas de Control Preventivas 

a. Contar con personal autorizado y en caso se requiera según la complejidad del diseño o 
condiciones técnicas del trabajo, se debe contar con Personal Calificado o un Profesional 
Responsable (Ingeniero Civil, registrado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú).  

b. Verificar el certificado de aptitud física y óptima del personal. 

c. Contar con el procedimiento del trabajo a desarrollar, la matriz IPERC y el ATS respectivo. 

d. Implementar el sistema de entibado y estabilidad en las zanjas, para prevenir derrumbes y 
atrapamientos. 

e. Instalar barreras físicas para evitar caídas a distinto nivel del personal, asimismo se debe 
delimitar el área para evitar accidentes producidos por vehículos. 

f. Colocar letreros de advertencia, conos de protección, tapas y barreras; estos elementos de 
seguridad deben ser reflectivos con el fin de mejorar la visibilidad en horario diurno y 
nocturno. 

g. Los responsables de la firma del Permiso de Trabajo deben verificar en los planos del área 
y asegurarse en campo que no existan tuberías de gas o petróleo, productos 
combustibles/inflamables, tuberías de desagüe, cables eléctricos, fibra óptica, 
instrumentación, líneas telefónicas, estructuras civiles, en otros; que recorran la zona; para 
prevenir daños físicos, fugas de productos, contactos eléctricos, etc. 

En caso sea requerido se debe solicitar a los responsables de electricidad, instrumentación, 
informática, telecomunicaciones y/o obras civiles sus recomendaciones antes de iniciar el 
trabajo.  

h. Para excavaciones mayores de 1.20 m. de profundidad se deben ubicar escaleras, rampas, 
escalinatas u otros medios de evacuación de personal a menos de 7 m. de distancia de los 
trabajadores.  

VII. Riesgos inherentes a la labor 

En caso de que el trabajo de excavación tenga profundidad mayor a 1.20 m., se debe cumplir 
con las recomendaciones de trabajo en Espacio Confinado; los emisores del Permiso de 
Trabajo deben asegurarse en completar todos los campos aplicables a Espacios Confinados 
en el formulario del Permiso de Trabajo. 

VIII. Equipamiento para situaciones de emergencia 

a. Se debe contar con un Plan de Contingencia. 

b. Contar con equipos para rescate, tales como arneses, líneas de seguridad, palas, picos, 
trípodes, etc. 

c. Los trabajadores que realizan excavación deben contar con radios y/o teléfonos (para áreas 
con posible presencia de hidrocarburos, estos equipos deben ser intrínsecamente seguros 
o a prueba de explosión) que garanticen la comunicación entre el interior y el exterior. 
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ANEXO 7 

CONTROLES ESPECÍFICOS PARA TRABAJOS DE GAMMAGRAFÍA 

 
Controles requeridos para efectuar trabajos de gammagrafía deben cumplir: 
o Contar con personal autorizado para el trabajo, con certificaciones y experiencia. 

o Contar con el procedimiento del trabajo a desarrollar, IPERC y ATS respectivo. 

En adición, a lo descrito, se indica controles específicos adicionales: 

I. MEDIDAS DE CONTROL AL INGRESAR 

El Responsable del Trabajo debe verificar (utilizando el formato FORA1-166 “Inspección para 
autorización de ingreso de Personal y Equipo de Gammagrafía industrial”) que el personal y 
equipos de Gammagrafía que ingresan a las instalaciones cumplan: 

a. Copia de la licencia de operación, condiciones y límites de la fuente. 

b. El Oficial de Protección radiológica debe contar con su licencia vigente. 

c. Los operadores radiológicos deben contar con licencia vigente individual de gammagrafía 
industrial, siendo estas licencias otorgadas por el Instituto Peruano de Energía Nuclear 
(IPEN); no se aceptará el ingreso de practicantes o trabajadores en entrenamiento que no 
cuenten con esta Licencia. 

d. El Oficial de Protección y los Operadores radiológicos deben contar en forma individual con 
dosímetros de lectura directa con alarma audible. 

e. La fuente radioactiva, debe contar con los siguientes datos: 

- Tipo de la fuente radioactiva. 

- Capacidad de la fuente. 

- Número del Certificado y el Nº serie de la fuente. 

f. Procedimiento de emergencia ante la ocurrencia de incidentes con la fuente. 

g. Los registros y procedimientos de las operaciones. 

h. Certificados de calibraciones de los detectores y dosímetros, y certificados de las fuentes y 
sus pruebas de fuga. 

i. La existencia de la demarcación perimetral y medir los niveles de tasas de dosis de radiación 
en el sector durante la ejecución de la toma radiográfica, para garantizar la protección al 
personal de los riesgos por exposición a radiaciones ionizantes. 

II. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL ÁREA DE TRABAJO 

a. El personal que participa debe estar autorizado por el Instituto Peruano de Energía Nuclear 
- IPEN (carnés de oficial de protección y operadores radiológicos). 

b. Se debe proveer un área para depósito de la fuente, con todas las medidas de seguridad del 
caso (vigilancia y seguridad física de la fuente). 

c. El instrumental de control a utilizar: (dosímetro óptico, dosímetro film, Geiger, etc.) deben 
contar con indicación visual y/o acústica para indicar cuando se exceden los niveles de 
radiaciones prefijadas.    
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d. En caso de trabajo marítimo/lacustre, el contenedor de la fuente debe contar con 
equipamiento de flotación. 

e. Se debe restringir el acceso y señalizar el área de influencia de la radiación. El Responsable 
de Ejecutar el Trabajo y personal de Inspección (Mantenimiento) determinarán la distancia 
mínima de seguridad para delimitar el área y evitar el acceso de personas a la zona de 
pruebas radiográficas, se debe de retirar al personal no involucrado en la actividad, en un 
radio no menor de 50 metros. 

El área debe estar delimitada y señalizada por medios apropiados (cadenas, cuerdas, 
paredes o equivalentes). Asimismo, señalizar las distancias mínimas de seguridad con 
carteles “PELIGRO RADIOACTIVIDAD”. 

El Responsable del Trabajo y la función seguridad verificarán que no exista personal no 
autorizado en el área de trabajo. 

f. Se debe de contar: 

i. Con la hoja de inspección aprobada de ingreso de equipo de gammagrafía industrial. 

ii. Con la hoja de seguridad de material radiactivo.    

g. Se debe asegurar que: 

i. El Contenedor de fuente radiactiva se encuentre según la normativa aplicable. 

ii. Se debe asegurar que el personal operador de los equipos de gammagrafía cuente 
con la ropa protectora y equipos correspondientes. 

h. Terminado el trabajo, la compañía de gammagrafía industrial, debe retirarse con la fuente 
radioactiva, previa coordinación con el Responsable del Trabajo y de la función seguridad. 

i. Otros aplicables. 
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ANEXO 8 

CONTROLES ESPECÍFICOS PARA TRABAJOS DE INMERSIÓN EN EL MAR (BUZOS) 

Los controles requeridos para efectuar trabajos de inmersión: 

i. Contar con personal autorizado para el trabajo, con certificaciones y experiencia. 
ii. Procedimiento del trabajo a desarrollar, IPERC y ATS respectivo. 

iii. Personal debe tener certificado de aptitud física óptima. 

En adición, a lo descrito, se indica controles específicos adicionales en caso se utilice los equipos 
o sistemas que se detalla: 

I. MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVAS 

a. Empresa contratista debe contar con autorización de Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas (DICAPI) para realizar los trabajos de buceo, así como el Plan y Cronograma de 
Trabajo aprobado por la misma Entidad. 

b. Los buceadores deben evitar contener la respiración y respirar normalmente durante el 
ascenso, que debe realizarse a una velocidad de no más de 0,15 a 0,3 m/s (0,5 a 1 pie/s), una 
velocidad que permite la eliminación gradual de nitrógeno y el vaciado de los espacios llenos 
de aire (p. ej., pulmones, senos). 

c. Los Buzos profesionales de primera, segunda o tercera deben contar con certificado de 
habilidad vigente en concordancia a la profundidad a sumergirse. 

d. El Personal debe contar con el certificado de aptitud médica para buceo emitida por el Médico 
Hiperbárico de la Autoridad Marítima. 

e. El Supervisor de buceo debe contar con profundímetros y cronómetros calibrados. 

f. El Enfermero hiperbárico debe contar con un kit de primeros auxilios, y en caso sea requerida 
por los trabajos, con cámara hiperbárica. 

g. Los equipos de buceo deben contar con certificados vigentes y ser inspeccionados antes del 
uso.  

h. Se debe realizar las comunicaciones del inicio de los trabajos a las naves cercanas, para evitar 
cualquier maniobra que perjudique o afecte los trabajos de inmersión. En todo caso se debe 
procurar que no haya embarcaciones cercanas. 

i. En caso de uso de compresores de aire, estos deben estar colocados en lugares libres de 
contaminación, los mismos que deben ser inspeccionar antes de su uso y cumplir los 
lineamientos establecidos por DICAPI. 

j. Se debe contar con certificados para trabajos de soldadura y corte submarino . 

k. La turbidez del agua debe ser apropiada para no obstruir partes del equipo de buceo. 

l. Debe estar disponible el manual de operaciones en la zona de trabajo para consulta. Este 
Manual debe suministrar los parámetros de seguridad y salud de los Buzos. 

m. Se debe contar con equipos de comunicación para reportar emergencias “buzo – embarcación”, 
“embarcación - apoyo externo”. Apoyo externo se refiere al personal o entidades que está en 
tierra (costa), presto a apoyar en caso de alguna emergencia. 
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n. Se debe contar con compresores de aire o cilindros equipados para suministrar “aire respirable” 
grado "E", de acuerdo a lo aprobado por la autoridad. En profundidades mayores a 30 metros 
se emplea mezcla de gases. 

o. Los cilindros de aire deben contar con prueba de presión hidrostática cada tres años o después 
de cada reparación. 

p. Otros aplicables. 
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ANEXO 9 

CONTROLES ESPECÍFICOS PARA TRABAJOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS (FUMIGACIÓN, 
PINTADO Y OTROS) 

I. CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA EFECTUAR TRABAJOS DE FUMIGACIÓN 

La empresa de saneamiento ambiental debe: 

i. Con una semana de anticipación debe presentar el listado de productos químicos a ser 
utilizado con sus Fichas de Datos de Seguridad y el respectivo Procedimiento de Trabajo e 
IPERC. 

ii. Con 24 horas de anticipación a la labor de fumigación, debe hacer ingreso de los productos 
químicos, en recipientes debidamente sellados, para su revisión y la respectiva autorización 
de uso del producto (Resolución Directoral otorgado por DIGESA). 

II. MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVAS PARA REALIZAR LA FUMIGACIÓN 

1) El personal que efectúa la labor debe ser: 

i. Autorizado: contar con certificado MATPEL Nivel 1 o con certificación de cursos sobre 
materiales peligrosos con una duración mínima de 4 horas y una experiencia no menor a 1 
año.  

Capacitados en uso seguro y conocimiento de las propiedades tóxicas del producto químico 
y manejo de residuos del fumigante, precauciones de seguridad y atención de una 
emergencia.  

ii. Contar con certificado MATPEL Nivel 1 y debe validar competencias con una experiencia no 
menor a 3 años. 

iii. Apto físicamente para trabajar en labores de fumigación (certificado médico). 

2) La empresa de saneamiento ambiental (Fumigación) debe contar con: 

i. Autorización por la Dirección de Salud y registrado ante DIGESA. 

ii. Productos químicos con Resolución Directoral de importación vigente emitido por DIGESA. 

iii. Ingeniero colegiado (Sanitario o Industrial o Higiene y Seguridad Industrial), con experiencia 
en saneamiento ambiental, cumple la función de director técnico y es responsable de: 

a. Firmar el Permiso de trabajo (puede ser ejecutado por el ingeniero o técnico calificado). 

b. Definir el plaguicida a ser utilizado según la función de su uso, grado de toxicidad, forma 
de acción, tipo de tratamiento y la técnica de aplicación según problema detectado. 

c. Asegurar una completa y correcta preparación de los ambientes (evacuación de personal, 
retiro de alimentos, menajes, corte de energía eléctrico o fuentes de ignición entre otros) 

d. Coordinar la preparación del Procedimiento de Trabajo, Matriz IPERC, ATS. Debe 
presentar dichos documentos debidamente aprobada al Administrador de Contrato.  
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e. Participa en la gestión y firma el Permiso de Trabajo de la labor a realizar (puede ser 
ejecutado por el ingeniero o técnico calificado). 

f. En presencia del Administrador de Contrato, prepara la solución del producto químico, en 
el grado de concentración recomendado por el fabricante del producto. 

g. Uso seguro de las sustancias químicas y correcta ejecución de las técnicas sanitarias 
aplicables a cada caso (aspersión, pulverización o nebulización). 

h. Mantener los ambientes cerrados o abiertos, de acuerdo con la modalidad o forma de 
acción de los insecticidas. 

i. Mantener cerrado los ambientes y controlar que no ingresen personas no autorizadas a 
las áreas durante el “tiempo de espera”(1) . Luego, abrir puertas y ventanas para permitir 
la ventilación, mínimo por 2 horas antes de ingresar.  

(1) Es el tiempo que demanda la acción efectiva del producto químico luego de haber efectuado la fumigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. Transcurrido 4 horas, restablece la energía eléctrica y autoriza el ingreso de personal de 
limpieza a las áreas. 

k. Presentar el informe del servicio en la que debe estar las recomendaciones para corregir 
las deficiencias sanitarias detectadas para evitar la proliferación de insectos o roedores. 

l. Controlar el correcto desecho de excedentes y envases vacíos. 

3) Controlar uso de Equipos de Protección Personal, seleccionado según instructivo INSA1-016:  

i. Ropa de trabajo adecuado y con traje de protección química tipo 5/6, color blanco.  

ii. Mascara cara completa con filtros específicos contra el producto químico. 

iii. Guantes de nitrilo que cumplan la norma UNE-EN 374. 

iv. Botas de goma altas, resistentes a productos químicos (colocarse por fuera del buzo, en 
caso se fumigue con líquido, y por dentro, en caso se fumigue con polvo). 

4) Recomendaciones generales: 

TIEMPO DE ESPERA 

Modo de acción de los 
productos químicos 

Tiempo de espera 
en horas 

Por contacto 2 

Por ingestión 6 – 8 

Fumigantes 4 – 8 

Expulsivo ½  - 1 

Volteo ½  - 1 

Inhalación 1 

http://workwear.prolaboral.es/elegir-guantes-trabajo/
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i. Notificar a todas las áreas con una anticipación mínima de 24 horas antes del inicio de la 
fumigación. 

ii. Niveles Máximos Permisibles: Establecer para cada sustancia química el nivel de 
concentración por encima del cual no es seguro continuar con las labores. 

iii. Revisión de la hoja técnica de seguridad del producto, que proporcionará el punto de partida 
para la evaluación de riesgos y determinar los controles a ser aplicados en la labor.   

iv. Preparación del área antes del inicio de la fumigación: 

• El área de fumigación debe estar desocupada. 

• Artículos de uso personal deben ser retirados y/o guardados. 

• Eliminar toda fuente de ignición. 

• El área de fumigación debe estar sellada; cerrar todo espacio donde el gas pueda salir 
(sumideros, desagües, agujeros, conductos, etc). 

• Todo equipo o suministro eléctrico innecesario debe ser desconectado. 

• El área debe estar protegida contra la entrada no autorizada. 

• Una vez culminada la fumigación, todo equipo de aplicación y excedente del fumigante 
debe ser retirado del área para su disposición final. 

III. CONTROLES A EFECTUAR PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ÁREA FUMIGADA 

La empresa que efectúa labor de limpieza de un ambiente fumigado debe cumplir con las 
siguientes recomendaciones: 

i. Con respecto al personal, cumplir: 

• Personal autorizado: contar con certificado MATPEL Nivel 1 y debe validar competencias 
con una experiencia no menor a 2 años. 

• Personal autorizado: contar con certificado MATPEL Nivel 1 o con certificación de curso 
sobre materiales peligrosos con una duración mínima de 4 horas. 

• Personal con certificado de aptitud física óptima para trabajos en áreas fumigadas. 

ii. Solicitar al Ingeniero colegiado (Sanitario o Industrial o Higiene y Seguridad Industrial) de la 
empresa de saneamiento ambiental, autorización escrita de la fecha y hora de ingreso al 
área fumigada para las labores limpieza. 

iii.  Procedimiento del Trabajo a desarrollar, IPERC, ATS y Permiso de Trabajo respectivo. 

iv. Luego de completarse las horas ventilación recomendados, efectuar monitoreo de niveles 
de oxígeno para autorizar el ingreso del personal. 

v. Equipo de Protección Personal a ser utilizado seleccionado según instructivo INSA1-016: 

• Ropa de trabajo adecuado y con Traje de protección química tipo 5/6, color blanco.  

• Mascara de media cara con filtros específicos contra el producto químico. 

• Guantes de nitrilo que cumplan la norma UNE-EN 374. 

• Calzado impermeable (botas de goma altas, resistentes a productos químicos). 

http://workwear.prolaboral.es/elegir-guantes-trabajo/
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I. OBJETIVO 

Establecer el cumplimiento de los requisitos y procesos mínimos para administrar la Gestión CASS 
en las diferentes etapas (pre-calificación, planificación, licitación, contratación, pre-inicio, 
movilización, ejecución, desmovilización y cierre) de los contratos de servicios y/u obras que 
ejecute PETROPERÚ con empresas contratistas, que involucren actividades relacionadas a sus 
procesos y/o estén bajo el control operacional de PETROPERÚ, tanto dentro y fuera de sus 
instalaciones. 

 

II. BASE NORMATIVA 

• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias. 

• Ley Nº 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias. 

• Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, y sus modificaciones. 

• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y sus modificatorias. 

• Ley Nº 28551. Ley que establece la obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia 

y sus modificatorias. 
• D. Leg. 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y sus modificatorias. 

• D.S. N° 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y sus 

modificatorias. 

• D.S. N° 012-2017-MINAM, Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados y sus modificatorias. 

• D.S. N° 011-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo y sus 

modificatorias 

• D.S. N° 004-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen 

Disposiciones Complementarias y sus modificatorias. 

• D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 

modificatorias. 

• D.S. N° 043-2007-EM, Reglamento de Seguridad para las actividades de hidrocarburos y sus 

modificatorias. 

• D.S. Nº 081-2007-EM. Reglamento de Seguridad Transporte por Ductos y sus modificatorias. 
• D.S. N° 039-2014-EM, Reglamento para la protección ambiental para las actividades de 

hidrocarburos, y sus modificatorias. 

• D.S. N°003-98-SA, Norma Técnica del Seguro Complementario del Trabajo de Alto Riesgo y sus 

modificatorias. 

• D.S. N° 015-2005-SA, Reglamento sobre Valores Límites Permisibles para agentes químicos en 

el ambiente de trabajo y sus modificatorias. 

• D.S. N° 012-2014-TR Aprobación del Registro Único de Información sobre accidentes de trabajo, 

• incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales y sus modificatorias. 

• D.S. N° 051-93-EM Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de 

Hidrocarburos y sus modificatorias 

• D.S. N° 052-93-EM Aprueban el Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 

Hidrocarburos y sus modificatorias 

• D.S. N°42-F: Reglamento de Seguridad Industrial y sus modificatorias. 

• D.S. N° 043-2016-SA Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y sus 

modificatorias. 

• R.M. N° 480-2008-MINSA, Aprueban Norma Técnica de salud que establece el Listado de 

Enfermedades Profesionales y sus modificatorias. 

Firmado digitalmente por:
FUNG QUIÑONES Beatriz Cristina
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 02/02/2023  20:49:56-0500
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• R.M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales con información mínima que deben contener los 

registros obligatorios del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y sus 

modificatorias. 

• R.M. N° 312-2011-MINSA, Protocolo de exámenes médicos ocupacionales y sus modificatorias. 

• R.M. N° 448-2020-MINSA, Aprobación Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, 

Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” y 

sus modificatorias. 

• R.M N°128-2020-MINEM/DM – Protocolo Sanitario para la Implementación de Medidas de 

Prevención y Respuesta frente al COVID- 19 en las Actividades del Subsector Minería, el 

Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad y sus modificatorias 
• R.C.D. N° 203-2020-OS/CD – Disposiciones para la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad de los Procesos en las instalaciones donde se realizan actividades 
de Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos y sus modificatorias. 

• RAD-013-2021-APN-DIR Aprobar lineamientos para la certificación de terminales 
portuarios del Sistema Portuario Nacional y sus modificatorias. 

• ISO 45001:2018, Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
• ISO 14001:2015, Sistema de gestión ambiental. 
• ISO 9001:2015, Sistema de gestión de calidad. 
• Política de Gestión Integrada de PETROPERU. 

• Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ y modificatorias. 

• M.SEGU-CO-01 Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 

Contratistas. 

• PROO1-246 – Gestión de Permisos de Trabajo. 

• PROA1-042 – Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, versión vigente. 

• PROA1-043 – Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, 

versión vigente. 

• PROA1-046 – Gestión del Cambio, versión vigente. 

• PROA1-049 - Preparación y respuesta ante emergencias, versión vigente. 

• PROA1-057 - Gestión de Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes y Emergencias, versión 

vigente. 

• PROA1-060 - Gestión y manejo de Residuos Sólidos, versión vigente. 

• PROA1-266 – Concurrencia a las instalaciones de PETROPERÚ en estado de embriaguez o 

bajo influencia de drogas ilícitas o estupefacientes. 

• PROA1-350 - Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para retorno a labores en las 

instalaciones de Petroperú, versión vigente. 

• PROA1-359 - Protocolo de limpieza, sanitización y desinfección de ambientes de trabajo durante 

coyuntura COVID-19, versión vigente. 

• Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19. 

 

III. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD 
 

3.1. Aplicable a todos los procesos de Gestión CASS de contratistas y subcontratistas de obras y 
servicios, que sean realizadas dentro de las instalaciones de PETROPERÚ o en áreas en las 
que el Contratista esté bajo el control operacional de PETROPERÚ.  
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Su aplicación se extiende también a las compras y suministros en las cuales el proveedor 
incluya pruebas, garantías o servicios adicionales, que involucren la instalación, montaje, 
puesta en marcha y/o mantenimiento, entre otras actividades inmersas en la misma,  
Esto sin eximir al Contratista del cumplimiento de la legislación vigente que aplique a la 
actividad contratada. 
El presente procedimiento no es de alcance para los trabajos administrativos como asesorías, 
consultorías, servicios informáticos virtuales y/o remotos, suscripciones, entre otros servicios, 
que se ejecuten fuera de las instalaciones operativas de PETROPERÚ y/o no se cuente con 
el control operacional. 

3.2. Es responsabilidad de las Gerencias, Gerencias Departamento implementar y aplicar el 
presente documento, de ser necesario cuentan con el soporte de la función Seguridad de 
cada operación. 

3.3. La función seguridad de cada operación, Originadores, Administrador de Contrato son 
responsables de verificar el cumplimiento, programar y ejecutar auditorías a lo descrito en el 
presente documento. 

3.4. La Gerencia Departamento Seguridad es la responsable de la revisión del presente 
documento. 

3.5. La Gerencia General, es la responsable de aprobar el presente documento. 
 

IV. DEFINICIONES 
­ Administrador de Contrato: Persona que administra y representa a PETROPERÚ ante el 

CONTRATISTA en todos los aspectos relacionados con el contrato y la administración del 
mismo. 

­ ATS: Análisis de Trabajo Seguro  
­ BDPC: Base de Datos de Proveedores Calificados 
­ Gestión CASS: Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud 
­ Contratista: Persona o Empresa que presta servicios remunerados a un empleador con 

especificaciones, plazos y condiciones convenidos. 
­ Control Operacional: Controles específicos que se definen para la ejecución de algún servicio 

u obra. 
­ Dueño del área: Trabajador de PETROPERÚ responsable del área donde se ejecutará el 

trabajo. 
­ IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles 
­ IPAERC: Identificación de Peligros, Aspectos y Evaluación de Riesgos y Determinación de 

Controles 
­ Permisos de Trabajo: Es un documento escrito por el cual se autoriza a desarrollar actividades 

como inspección, mantenimiento, reparación, instalación o construcción, entre otros; bajo ciertas 
condiciones de seguridad, en un período de tiempo definido y sin el cual no se podrán empezar 
los trabajos. Esta autorización estará predeterminada en el tiempo y el área en donde se 
desarrollarán los trabajos, indicando en el documento la constancia de las medidas de seguridad 
a realizarse para la ejecución de los trabajos.  

­ Responsable de la Contratista: Es el trabajador designado por la Alta Administración del 
Contratista para representar a su empresa y tomar decisiones respecto al servicio u obra a 
ejecutar en PETROPERÚ. 

­ RISST: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
­ Originador: Persona encargada de planificar, clasificar, determinar, formular los requerimientos 

y Condiciones Técnicas de bienes, servicios y obras. 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ 

CÓDIGO 
PROO1-390 

GESTIÓN CASS PARA CONTRATISTAS PROCEDIMIENTO 

Versión: v.1 

Página 4 de 31 

GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN 
Gerencia Departamento Seguridad 

Gerencia Departamento Seguridad Talara 
 

Revisión 1 Revisión 2 Revisión 3 Aprobado 

    

 

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ 
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ 

Fecha: 

 

­ Servicios Portuarios Básicos:  Son aquellas actividades comerciales que se prestan a las 
naves, carga y pasaje en las zonas portuarias, en condiciones de seguridad, eficacia, eficiencia, 
calidad, regularidad, continuidad y no discriminación. 

­ Supervisor / Asistente CASS: Persona con determinado perfil, según el tipo de riesgo de la 
empresa contratista y la cantidad de trabajadores, que se encarga de la gestión de calidad, 
ambiente, seguridad industrial, seguridad de procesos y salud en el trabajo, según aplique. 

­ Siniestro: Evento inesperado que causa severo daño al personal, equipo, instalaciones, 
ambiente y/o pérdidas en el proceso extractivo, productivo, de almacenamiento, entre otros. 
Entre los principales siniestros, se consideran a los siguientes: Incendios, explosiones, sismos, 
inundaciones, derrames de productos químicos, desastres aéreos, desastres marítimos, 
desastres fluviales. Desastres pluviales, desastres terrestres, epidemias/intoxicaciones masivas, 
atentados/ sabotajes, incursiones terroristas, situaciones de conmoción civil, motines, erosiones 
de terreno. 

­ Contrataciones abreviadas por emergencia: Modalidad de contratación de acuerdo con el 
Reglamento Contrataciones de PETROPERÚ, a causa de una situación extraordinaria y/o 
imprevisible, que afecte el proceso productivo, comercialización, transporte de hidrocarburos, o 
los servicios esenciales que requiere PETROPERÚ. 

 

V. REQUISITOS DEL DOCUMENTO 

5.1. Necesidad de la contratación de un servicio u obra que involucren actividades dentro y/o fuera 
de las instalaciones de PETROPERÚ relacionadas a sus procesos. 

5.2. Todo trabajador de PETROPERU que se le asigne como Originador o Administración de 
Contrato, según el alcance indicado en el presente procedimiento, debe ser capacitado en el 
mismo. 

5.3. En el caso que la evaluación de riesgos resulte medio o alto (de acuerdo a la tabla N° 3 del 
presente documento) de los servicios relacionados a la adquisición de bienes que involucren 
la entrega de suministros, materiales y/o productos terminados, se debe aplicar los requisitos 
establecidos en el presente procedimiento. 

5.4. En caso la evaluación del riesgo resulte bajo (de acuerdo a la Tabla N° 3 del presente 
documento) deberá presentar como mínimo el IPERC de la actividad, así como otra 
documentación solicitada por ley y/o el originador. 
 

VI. DESARROLLO DEL DOCUMENTO 

6.1. Pre Calificación 
A. Las empresas proveedoras registrarán la información de Ambiente, Seguridad y Salud en el 

Trabajo establecidos en Base de Datos de Proveedores Calificados (BDPC), de acuerdo al 
PROA1-213, “Base de Datos de Proveedores Calificados – BDPC”. 

B. En el caso que la empresa proveedora declare no contar con la información y/o evidencia 
de algún requisito de Ambiente, Seguridad, Salud en el Trabajo, deberá presentar el 
sustento respectivo de no tener esta documentación. Asimismo, esta observación será 
tomada en consideración en el desarrollo de las siguientes etapas del proceso logístico. 

C. Cabe mencionar que, en esta etapa, la aceptación de cumplimiento de los requisitos de 
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la empresa proveedora tendrá 
carácter declarativo. Posteriormente estas evidencias podrán serán solicitadas para su 
validación y evaluación en las etapas de Planificación y Contratación. 
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6.2. Planificación 
 

A. Clasificación del nivel de riesgo de las empresas contratistas 
- El originador con el fin de elaborar las Condiciones Técnicas, debe definir el nivel de riesgo 

para todo servicio u obra, en base a la Tabla 03 “Nivel de riesgo de la empresa contratista”. 
- La Tabla 03 “Nivel de riesgo de la empresa contratista”, es una tabla de doble entrada que 

depende directamente de la evaluación iniciar de: 
▪ La Tabla 01 – “Clasificación del riesgo por el tipo de actividad” y  
▪ La Tabla 02 – “Clasificación por el Área donde se ejecute el trabajo”. 

- En caso de no encontrarse la actividad (tabla 01) y/o área (tabla 02) dentro de las listas 
definidas para la clasificación del riesgo, el originador definirá el nivel de riesgo con soporte 
de la función seguridad de cada operación. 

 

Tabla 01 
 

“Clasificación del riesgo por el tipo de actividad” 
 

Riesgo Actividad 
Clasificación de 

Riesgo 

1 

• Actividades que involucren trabajos críticos:  caliente; espacios 
confinados; excavación; gammagrafía Industrial; energías peligrosas, 
trabajos en altura; izaje de cargas, montaje y uso de andamios; manejo 
de sustancias peligrosas. 

• Inmersión / Buceo. 

• Mantenimiento de equipo presurizados. 

• Trabajos con grúas cerca de líneas de poder. 

• Movimientos de tierra con maquinaria pesada. 

• Manejo de residuos peligrosos, retiro de asbestos / borra. 

• Trabajos con exposición a riesgo biológico 

• Trabajos eléctricos de media y alta tensión 

• Instalación, mantenimiento o reparación de equipos mayores (parada 
de planta, tanques, etc). 

• Transporte de materiales peligrosas (terrestre, aéreo o fluvial) 

• Tunelación o Tunelado  

• Desbroce en lugares remotos 

• Recepción, almacenamiento y despacho de hidrocarburo. 

• Recarga y almacenamiento de gases comprimidos. 

• Trabajos con línea amarilla (maquinaria pesada). 

• Arranque de planta. 

• Servicios portuarios. 

• Precintado de vehículos cisterna. 

Alto 

2 

Servicios generales con baja probabilidad de impactar a la seguridad de 
procesos, bajo potencial de exposición a riesgos de salud, pero alto 
potencial de exposición a riesgos de seguridad personal (no fatales). 
Ejemplos: 

• Manejo de residuos no peligrosos 

• Supervisión / Inspección. 

• Limpieza Industrial. 

• Monitoreos ambientales y ocupacionales. 

• Movimiento de tierras manual. 

Medio 
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Riesgo Actividad 
Clasificación de 

Riesgo 

• Pintura. 

• Instalación, mantenimiento o reparación de equipos menores 
(motores, motobombas, entre otros). 

• Trabajos eléctricos con baja tensión. 

• Obras civiles menores, cuyo valor no exceda las 10 UIT o los 30 m2. 

• Plomería. 

• Mantenimiento de vehículos. 

• Servicios médicos 

• Jardinería. 

• Vigilancia. 

• Tratamiento de aguas residuales. 

• Operación de cisterna de vacío. 

• Disposición de residuos peligrosos y no peligrosos. 

• Remediación ambiental. 

• Manejo de vehículos de flota liviana. 

3 

• Trabajos administrativos 

• Consultorías o asesorías 

• Capacitaciones 

• Entrega de materiales e insumos 

• Proveeduría de alimentos 

• Control de vectores 

• Limpieza no industrial. 

• Facturación. 

Bajo 

Nota 1: En caso de realizarse dos o más actividades, prevalecerá la de mayor riesgo para su evaluación. Para el caso de 

asesorías, inspecciones o consultorías de campo, prevalecerá el nivel de riesgo de la actividad específica a desarrollar. 

Nota 2: El listado de actividades no es limitativa, en caso de identificar una actividad nueva, esta debe ser evaluada en 
conjunto con la función Seguridad de cada operación. 

Tabla 02  

 

“Clasificación por el Área donde se ejecuta el trabajo” 
 

Riesgo ÁREAS  
Clasificación del 

riesgo 

A 
 

• Almacenes industriales o de residuos peligrosos. 

Alto 

• Áreas de procesos, facilidades, servicios industriales y 
auxiliares, casa de bombas, rack de tuberías, patios de 
tanques de almacenamiento, manifold, sistemas de bombeo, 
sistema de desagüe, separadores API/CPI, áreas de 
tratamiento, planta de gas y sus sistemas, tratamiento de 
efluentes industriales y no industriales. 

• Instalaciones portuarias 

• Laboratorios 

• Oleoducto y su zona de reserva, poliducto 

• Patio o islas de despacho de combustible  

• Patio de tanques o islas de despacho de combustible 

• Sub Estaciones Eléctricas 
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Riesgo ÁREAS  
Clasificación del 

riesgo 

• Medios de transporte aéreo / fluvial 

• Tópicos de Primeros Auxilios 

• Salas de control de procesos y servicios 

• Sub Estaciones Eléctricas 

• Talleres de mantenimiento 

• Bodegas de productos químicos 

• Otras zonas dentro de la clasificación de áreas peligrosas y/o 
clasificadas, según los mapas respectivos de cada 
instalación. 

B 

• Almacén de chatarra / no industriales / residuos municipales 

Medio 

• Casas de bombas de agua u otros fluidos no inflamables 

• Cocinas / Comedores 

• Contenedores de contratistas 

• Estación contra incendio 

• Estacionamientos 

• Relleno de seguridad Milla Seis 

• Oficinas administrativas (parte externa) 

C 

• Área de atención de clientes o visitas 

Bajo 

• Centrales Telefónicas 

• Centrales CCTV 

• Garitas de agentes de vigilancia 

• Oficinas Administrativas (parte interna) 

• Patios de bandera 

• Salas de Recreación, gimnasios 

• Aulas de Capacitación 

• Servicios higiénicos 

• Jardines 

• Zonas de vivienda (Oleoducto / Punta Arenas) 

Nota 1: El listado de áreas no es limitativa, en caso no se haya identificado alguna área, esta debe ser evaluada en conjunto 
con la función Seguridad de la operación. 

 

Tabla 03 
 

“Nivel de riesgo de la empresa contratista” 

 ÁREA 

Bajo (C) Medio (B) Alto (A) 

ACTIVIDAD  

Bajo (3) Bajo Bajo Medio 

Medio (2) Medio Medio Alto 

Alto (1) Medio Alto Alto 

 
Nota: El Nivel de riesgo de la empresa contratista, el cual se calcula de la intersección de los parámetros de Área vs 
Actividad. 
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B. Determinación del Supervisor / Asistente CASS 
El originador según la clasificación del nivel de riesgo (Tabla 03, "Nivel de riesgo de la empresa 
contratista”) y la cantidad de trabajadores para la ejecución del servicio, determinará el equipo 
encargado de la gestión calidad, ambiental, seguridad industrial, seguridad de procesos y salud 
en el trabajo: 
 
❖ Para empresas con menos de 20 trabajadores (Alto, Medio y Bajo Riesgo) y empresas de 

“BAJO RIESGO con menos de 75 trabajadores”: 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo”, se determinará un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (Asistente 
CASS), el perfil de este supervisor debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR: 
 
- Ser trabajador del empleador. 
- Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. 
- De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar 

en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales 
 
❖ Para empresas calificadas de “ALTO RIESGO con 20 o más trabajadores” se debe contar con 

un supervisor CASS, según el siguiente perfil: 
 

1. Formación 
- Titulado, colegiado y habilitado, en carreras de ingeniería u otras especialidades 

asociadas al servicio. 
2. Experiencia 

- Mínimo (02) dos años de experiencia laboral en la gestión de seguridad, salud en el 
trabajo y ambiental en la actividad de hidrocarburos, minería, industrias químicas, 
construcción o afín a la actividad que realiza la empresa contratista. 

 Asimismo, dentro de la experiencia de dos años, debe contar con (01) un año de 
experiencia en la actividad específica que realizará la empresa contratista. 

- Para actividades relacionadas al sector minero, el tiempo de experiencia debe ser de 
(03) tres años y/o según requerimiento del cliente minero. 

3. Conocimiento  
- Con capacitación y/o estudios de especialización en seguridad y salud en el trabajo, 

estos temas deben acumular una duración mínima de 120 horas. Deseable cursos 
de ambiental y calidad.  

- Capacitación en el(los) trabajo(s) de alto riesgo a ejecutar. 
- Otras capacitaciones que sean requeridas por el Originador en las Condiciones 

Técnicas de contratación. 
 
❖ Para empresas calificadas de “MEDIO RIESGO con 20 o más trabajadores” y de “BAJO 

RIESGO con 75 o más trabajadores”; se debe contar con un Asistente CASS, según el 
siguiente perfil: 

 
1. Formación 

-  Con estudios culminados en Ingeniería, bomberos en actividad y/o técnicos con 
formación en seguridad, higiene industrial, procesos industriales y/o afines a la 
actividad que realiza la empresa contratista. 
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2. Experiencia 
- Mínimo un (01) año de experiencia laboral en la gestión de seguridad, salud en el 

trabajo y ambiental en la actividad de hidrocarburos, minería, industrias químicas o 
afín a la actividad que realiza la empresa contratista. 

3. Conocimiento  
- Deben evidenciar mínimamente cursos en centros de capacitación sobre la Gestión 

de Seguridad, Salud y Ambiente, los cuales deben incluir trabajos de alto riesgo 
aplicables a la ejecución del servicio, con una duración acumulada mínima de 60 
horas. 

-    Otras capacitaciones que sean requeridas por el Originador en las Condiciones 
Técnicas de contratación. 

 
Consideraciones: 
 
- Para actividades operativas, los supervisores y/o asistentes CASS, al inicio del servicio, 

deben aprobar los cursos dictados por PETROPERÚ (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo). 
- De ser requerido, por la naturaleza, complejidad y frentes de trabajo, el Originador 

determinará la inclusión de personal CASS adicional para la prevención y control de riesgos, 
considerando los perfiles anteriormente indicados. 

- Para acreditar el conocimiento, la duración mínima de un curso en SST debe ser de 8 horas; 
asimismo, no se aceptarán los cursos de inducción. 

- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar 
la continuidad de la supervisión CASS. 

- El Originador para actividades con más de 100 trabajadores, determinará el incremento de un 
supervisor/asistente CASS, por cada 50 trabajadores adicionales. 

- La distribución personal CASS es para cada locación y equipo de trabajo. 
- Si durante la ejecución del servicio, la empresa contratista tenga que cambiar de personal 

CASS, la contratista con aprobación del administrador de contrato, debe reponer a un 
personal que cumpla o supere el perfil establecido. 

- De ser requerido, la Jefatura - Nivel 4A del originador (bajo responsabilidad) podrá presentar 
un informe de reevaluación de la cantidad del equipo CASS a la Jefatura Seguridad de la 
Sede para el análisis y aceptación correspondiente (evidencia de esta aceptación debe ser 
adjuntada a la función logística). 

- La presente disposición no suprime la exigencia de ley de formar un Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para las empresas con 20 o más trabajadores. 

- La cantidad de supervisores de salud debe ser coordinado con la Jefatura Servicios Médicos. 
 
C. Requisitos mínimos de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo que deben 

ser incluidos en la Condiciones Técnicas: 
Para la determinación de los requerimientos mínimos de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud 
en el Trabajo en las “Condiciones Técnicas”, se debe considerar para todos los niveles de 
riesgo (según aplique) lo siguiente: 
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Tabla 04 

 

“Requisitos mínimos CASS en Condiciones Técnicas” 
 

N° 

 

Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) 
 

01. 

 

Sólo aplicable para empresas contratistas de Riesgo Alto: 
 
Última Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe 
evidenciarse a través del informe de auditoría oficial). 
Referencia: Art. 43 de la Ley 29783 

 

N° 

 

Penalidades 
 

01. 

 

Incluir el Anexo 03, “Cláusulas y penalidades de ambiente, seguridad y salud en el 
trabajo para nuevos contratos de servicios y obras”. 
Aplicable a servicios que se ejecuten en las instalaciones de PETROPERÚ o de terceros donde PETROPERÚ brinde un servicio 
operativo. 
 

N° 

 

Documentos para la formalización de contrato 

 

01. 

 

Supervisor CASS, según aplique. 
Acreditar cumplimiento del perfil requerido. 
Revisar: Numeral 6.2 – B 

 

02. 

 

Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, según la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá 
los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación 
sectorial y por PETROPERÚ. 
Revisar: Anexo 05 
 

03. 

 

Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente. 
Revisar: Anexo 04 
 

N° 

 

Seguridad y protección del ambiente 
 

01. 

 

Indicar: El nivel de Riesgo de la empresa Contratista, según tabla 3 y cantidad 
propuesta de trabajadores 
 

02. 

 

Indicar: Los documentos a ser presentados en la Reunión de Apertura, según 
numeral 6.5.a.2 
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03. 

 

Indicar: Los lineamientos o requerimientos generales o específicos de seguridad y 
protección del ambiente, acorde con el alcance del requerimiento. 
 

04. 

 

Indicar: La prohibición sobre ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas 
operativas (Circular N° GCAS-SSSO-346-2019), según aplique. 
 

05. 

 

El contratista debe cumplir con lo establecido en el “Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ”.  
Adjuntar documento 

 

06. 

 

El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-390, Gestión CASS para 
Contratistas. 
Adjuntar documento 

 

07. 

 

El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestión de Permisos 
de Trabajo. 
Adjuntar documento, aplicable para la ejecución de trabajos de alto y medio riesgo 

 

 
 

6.3. Licitación y contratación 
A. El originador elabora las Condiciones Técnicas incluyendo los requisitos de seguridad 

establecidos en numeral 6.2 C, el cual formará parte del expediente de contratación. 
B. El Originador como parte de la verificación de cumplimiento de los Requisitos Técnicos Mínimos 

estipulados en las Condiciones Técnicas, evaluará y validará los documentos presentados por 
los postores (numeral 6.2.C), para lo cual podrá solicitar asesoría de la función Seguridad de 
cada operación. 

C. La función Logística generará la OTT (Orden de Trabajo a Terceros) u OC (Orden de Compra), 
según aplique. 
 

6.4. Pre-Inicio  
A. El Originador y/o Administrador de Contrato deben tener una primera reunión de comunicación 

con el responsable del contratista en la cual se coordinará: 
▪ Programación para participar en la Inducción CASS. 
▪ Programación para participar en el curso de IPERC / ATS y Permisos de Trabajos, para 

las personas que firmen Permisos de trabajo. 
▪ Requisitos de ingreso para las instalaciones operativas. 
▪ Se remitirá la Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de 

Procesos y Seguridad en el Trabajo de PETROPERÚ. 
▪ Se remitirá el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (RISST) de 

PETROPERÚ. 
B. Inducción CASS 

Todos los trabajadores contratistas obligatoriamente deben participar y aprobar el “Curso de 
Inducción CASS” que dicta PETROPERÚ; el cual tendrá una validez de dos (02) años. 
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C. Permisos de Trabajo 
Los trabajadores del Contratista que tendrán la responsabilidad de firmar Permisos de Trabajo 
deben aprobar los cursos de “IPERC/ATS” y “Permisos de Trabajo”, según lo establecido en el 
Procedimiento PROO1-246, “Gestión de Permisos de Trabajo” vigente. 

D. Requisitos básicos para el ingreso del personal contratista a las instalaciones operativas 
La elaboración del fotocheck o pase de ingreso del contratista es responsabilidad de la función 
Seguridad de cada operación; para tal efecto, el Administrador de Contrato debe presentar los 
siguientes requisitos por cada trabajador:  
­ Currículo Vitae documentado.  
­ Copia de DNI o carné de extranjería. 
­ Copia de SCTR pensión y salud, más voucher de pago de la empresa que brinda el servicio. 
­ Certificado de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO), validado por el área médica del 

Contratista. 
­ Certificado de vacunación (según la sede a visitar) validado por el área médica del 

Contratista. 
­ Certificado de antecedente policiales (máximo con una vigencia de dos meses). 
­ Declaración Jurada de no contar con antecedentes penales. 
­ Aprobación del curso de Inducción CASS. 
­ Entre otros documentos que se solicitará dependiendo del tipo de servicio y/o coyuntura. 
 
Las Sedes, según sus actividades y necesidades podrán solicitar requisitos adicionales para 
ingreso de personal contratista, siendo responsabilidad del administrador de contrato, consultar 
los dichos requerimientos. 

E. Inducción específica (Reconocimiento en campo de peligros y riesgos) 
Es responsabilidad del administrador de contrato y del responsable de la empresa contratista 
realizar la inducción específica a todos los trabajadores, según su puesto de trabajo; debiendo 
presentar el contratista al administrador de contrato el “Anexo 06” de cada trabajador. 
En esta etapa queda prohibida la realización de algún trabajo operativo por parte del contratista. 

 
6.5. Autorización de inicio operativo 
A. Reunión de Apertura para inicio operativo del servicio 

a.1 Objetivos: 
▪ Conocer los alcances detallados del servicio/obra. 
▪ Establecer cronograma de actividades. 
▪ Conocer el equipo de trabajo del servicio/obra y del contratista. 
▪ Cubrir las actividades administrativas necesarias para iniciar el servicio. 

 
La reunión de apertura se efectúa antes del inicio operativo del servicio y participan 
obligatoriamente: 

 
PETROPERÚ: 

• Administrador de contrato de PETROPERÚ. 

• Representante de la función Seguridad de PETROPERÚ. 
CONTRATISTA: 

• Representante Legal o Gerente General del contratista (para Alto Riesgo). 

• Responsable del servicio, proyecto, obra o bien. 

• Responsable CASS del contratista, según aplique. 
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Representante de otras áreas afines a los trabajos a ejecutarse de acuerdo con la 
naturaleza del contrato; según el tipo de actividad, se recomienda la participación del 
personal de mantenimiento, responsable del área, entre otros. 
 

a.2 Documentos a presentar por la empresa contratista: 
Para la reunión de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador 
de contrato la siguiente información, según aplique: 
 

1. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en 
PETROPERÚ. 

2. Registro de entrega a todo el personal de la “Política de Gestión Integrada de la Calidad, 
Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de PETROPERÚ y del 
contratista. 

3. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista. 

4. Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección 
(gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos 
y números de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la 
estructura y puestos). 

5. Perfil de cada puesto de trabajo. 
6. Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con 

un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser 
proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 29783). 

7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como 
procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigación 
de incidentes, entre otros aplicables. 

8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los 
procedimientos vigentes de PETROPERÚ. 

9. Inducción específica en el área de trabajo (Anexo 06) de todos los trabajadores. 
10. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique. 
11. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del 

servicio. 
12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". 

El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, 
auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, 
simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.. 

13. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar. 
14. En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por vía 

terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia. 
15. En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentación solicitada 

en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y deben tener toda la documentación 
exigible a una EO-RS. 

16. Requisitos que establece el contrato u otros aplicables al servicio. 
­ En caso de empresas contratistas que brinden servicios portuarios básicos deben presentar 

información documentada de su Sistema de Gestión de Calidad (Política, manuales, 
procedimientos). 

­ Culminada la Reunión de Apertura, el administrador de contrato debe rellenar el formato 
FORO1-689, “Check List de Reunión de Apertura”, el cual será un requisito indispensable 
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para el inicio de labores operativas de la empresa contratista; en caso de no ser presentado, 
se restringirá el ingreso de la empresa contratista a las instalaciones de PETROPERÚ. 
 

a.3 Especificaciones de la reunión de apertura 
­ El responsable del Contratista tiene por obligación comunicar y entregar una copia del 

presente procedimiento a los subcontratistas con los cuales labore. 
­ Antes del inicio de actividades el contratista debe haber presentado la documentación CASS 

del numeral anterior y levantado las observaciones que se puedan presentar. 
­ Es responsabilidad del contratista los días de retraso en el inicio de sus actividades por la 

falta en la presentación de la documentación del numeral anterior. 
­ La documentación especifica como matrices IPERC, Procedimientos de trabajo podrá ser 

presentada por etapas del proyecto, en caso de haberla presentado al inicio debe ser 
actualizada en cada etapa del proyecto donde se presenten cambios o se generen nuevos 
procesos. 

­ Mensualmente el contratista debe presentar el formato FORO1-224, “Reporte mensual de 
gestión de contratistas” y requerimientos adicionales que comunique previamente la función 
Seguridad. 
 

La reunión de apertura no es aplicable para trabajos administrativos; sin embargo, esto no 
exime que se ejecute los controles de ambiente, seguridad y salud en el trabajo aplicables por 
ley a la actividad. 

 
B. Requerimientos CASS del contratista 

­ El Administrador de Contrato podrá realizar la revisión detallada del programa Ambiental, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Matriz IPERC y Ambiental, de existir observaciones o 
mejoras requeridas, el administrador del contrato podrá requerir la subsanación 
correspondiente. 
Para esta revisión podrá solicitar el soporte de la Función Seguridad de la sede. 

­ El Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas, las matrices 
IPERC y Ambiental en sus versiones finales son remitidas a la función Seguridad y 
Ambiental de cada operación para el control y seguimiento correspondiente.  

­ El Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente para contratistas presentado por la 
contratista, sólo podrá ser modificado con un sustento respectivo y avalado por el Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Contratista; asimismo, este debe tener la 
autorización del administrador de contrato y la función seguridad, su incumplimiento estará 
sujeto a penalidades. 
 

C. Requisitos específicos para el personal Contratista 
­ El Administrador del Contrato verifica las capacitaciones y/o certificaciones requeridas para 

el personal contratista que efectúa labores de riesgo, según indica el PROO1-246 Gestión 
de Permisos de Trabajo y procedimientos específicos de alto riesgo. 

­ El Administrador de Contrato debe asegurar que la empresa Contratista cumpla los 
requisitos establecidos en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental para Contratistas” y el presente procedimiento. 

­ Los contratistas que laboren en áreas operativas deben obligatoriamente utilizar Ropa 
Antiflama (Art. 57 del D.S. 043-2007-EM). 
 

6.6. Movilización 
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A. El acceso de personal contratista se valida con la presentación del fotocheck o pase de ingreso, 
que debe ser portado a la altura del tórax zona frontal. 

B. Los equipos, máquinas y herramientas del Contratista son registrados por el personal de 
vigilancia privada en los formatos de Salida de Material aplicable a la Sede, el cual debe ser 
conservado por el Contratista hasta el retiro de los bienes.  
Es responsabilidad del contratista presentar los formatos con firmas originales para el retiro de 
sus equipos, por lo cuales se sugiere el escaneo y procedimiento adecuado de conservación, 
en caso de no contar con el mismo, Seguridad Patrimonial de casa Sede brindará los requisitos 
de salida. 

C. Para las actividades de transporte terrestre de personal aplicará el lineamiento LINA1-056 
Gestión Corporativa Vehicular. 

D. Las maquinarias pesadas que ingresen a las instalaciones, son autorizadas por el 
Administrador del Contrato y remitidas a la función Seguridad de la operación para el control 
en los ingresos, para lo cual el Contratista debe remitir con anticipación, según corresponda: 
­ Solicitud de ingreso aprobada por el Administrador de Contrato 
­ Copia de la tarjeta de propiedad 
­ Copia de SOAT 
­ Licencia de conducir del conductor 
­ Inspección técnica vehicular vigente. 
­ Certificado vigente de operador de maquinaria, cuando corresponda. 
­ Certificado vigente de rigger, cuando corresponda. 
­ Certificado vigente del equipo o maquinaria. 
­ Pólizas de seguro de responsabilidad civil / póliza a todo riesgo (TREC), según 

corresponda. 
­ Tarjeta de cubicación de la tolva, cuando aplique. 
­ Entre otro documento establecido en las normas legales del sector o por requerimientos 

específicos del administrador de contrato. 
 

E. Inspección de Pre-Inicio de equipos, máquinas, herramientas, infraestructura  
­ La inspección de pre inicio o de movilización tiene por objetivo verificar que todos los 

equipos, máquinas, herramientas, infraestructura que el Contratista ingrese a la instalación 
de PETROPERÚ cumpla los requisitos y certificaciones de seguridad correspondientes, de 
acuerdo con lo estipulado en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental para Contratistas” y las normativas estatales aplicables. 

­ Esta inspección es desarrollada por el Administrador de Contrato y Responsable del 
Contratista, con la asesoría de la Función Seguridad de cada operación y del dueño del 
área, cuando el Contratista se haya movilizado a las instalaciones de PETROPERÚ.. 

­ Esta inspección se realizará a través de un check list simple de los equipos, máquinas, 
herramientas, infraestructura a ingresar, según formato adjunto FORO1- 226 Inspección Pre 
Inicio de Equipos, Máquinas y Herramientas. Entre los puntos que se verifican tenemos: 
inspecciones técnicas, certificados de calidad de fábrica y/o laboratorio, pruebas 
hidrostáticas, equipos no hechizos, propiedades anti chispas, resistencia de elementos de 
izaje, condición de uso, etc. 

­ Es preciso mencionar que el ingreso de todo equipo contra incendio es verificado 
únicamente por personal Contra Incendio de PETROPERÚ, que validará su certificación y 
mantenimiento. Para el caso de Plantas y estaciones del ONP, las directrices serán 
brindadas por la Jefatura de Seguridad correspondiente. 

­ Para ingresar contenedores, comedores, baños u otro tipo de instalación portátil, el 
Administrador de Contrato debe haber tramitado con anticipación la autorización 
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correspondiente con el dueño del área y la Función Seguridad de cadaoperación, de 
acuerdo con el formato FORO1-226 Inspección Pre-Inicio de Equipos, Máquinas y 
Herramientas. 
 

6.7. Ejecución 
A. Gestión de Permisos de Trabajo:  

La emisión del Permiso de Trabajo se realiza de acuerdo con lo indicado en el procedimiento 
PROO1-246 “Gestión de Permisos de Trabajo” vigente. 
 

B. El representante designado por la Empresa Contratista tiene la obligación de reportar a su 
Administrador de Contrato o personal de la Función Seguridad de la sede, las condiciones y 
actos subestándares que detecte durante sus labores, de manera que se puedan tomar las 
acciones del caso para subsanarlas y mantener las condiciones de seguridad. 
 

C. Inspecciones y Auditorias: 
- El administrador de contrato inspecciona de forma periódica, las condiciones y controles en 

las facilidades instaladas por el Contratista. Las observaciones detectadas deben ser 
levantadas inmediatamente y registradas en los formatos correspondientes, estos deben ser 
enviados al responsable del Contratista y a la función Seguridad de la operación. 

- La función Seguridad de cada operación inspecciona las labores de los contratistas de 
acuerdo con un programa interno de inspecciones y realiza auditorias, en las cuales debe 
participar el Administrador de Contrato y el Responsable de la Contratista. Las 
observaciones se registran en el formato de inspección Ambiental, Seguridad y Salud en el 
Trabajo (FORO1-224 Reporte Mensual de Gestión de Contratistas) y son trasladadas al 
Administrador de Contrato para su atención. 

- La función Seguridad en coordinación con los administradores de contrato elaboran al inicio 
de cada periodo el Programa Anual de Auditorias CASS a Contratistas”, tomando en 
consideración la criticidad de cada servicio para el Sistema de Gestión CASS y la realización 
de al menos una (01) auditoria al año por cada servicio contratado con duración igual o 
mayor de seis (06) meses, pudiendo realizarse por personal propio o una consultora 
especialista externa. 

- El responsable del Contratista elabora un plan de acción para subsanar los hallazgos 
detectados en la auditoría de su sistema de Gestión de Ambiental, Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

- El administrador de contrato debe aplicar las penalidades respectivas por las observaciones 
detectadas en las inspecciones y/o auditorias. 
 

D. Reuniones y Reporte de Gestión CASS 
­ La Contratista es responsable de elaborar el reporte mensual de gestión Ambiental, 

Seguridad y Salud en el Trabajo (formato FORO1-224) y remitirlo al Administrador de 
Contrato (en físico o virtual), en el cual se incluya los indicadores de desempeño. 
Copia de este informe debe ser alcanzado a la función Seguridad de cada operación. Este 
informe se debe ser presentado como máximo el (3er) tercer día hábil de cada mes o al 
término del servicio (en caso de contratos con duración menor a un mes).  

­ La función Seguridad de cada sede debe imparten reuniones quincenales con los 
responsables CASS de las empresas contratistas, para tratar temas de ambiente, seguridad 
y salud en el trabajo; el incumplimiento o inasistencias estará sujeto a penalidades. 

­ Para los Comités de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de la sede (periodicidad 
bimestral o trimestral), deben participar los responsables en la operación y los 
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representantes Gerenciales de las empresas contratistas; así como, los administradores de 
contrato de PETROPERÚ. 
 

E. Investigación de Incidentes y Accidentes 
­ Ante la ocurrencia de un incidente o accidente CASS, el Contratista debe comunicar a su 

Administrador de Contrato; asimismo, deben activar inmediatamente el Plan de Respuesta 
a Emergencias aplicable a la actividad y reportar el suceso al centro control de la Sede, 
según procedimiento de Gestión de Incidentes CASS. 

­ El Contratista tiene por obligación presentar la documentación y entregar los registros 
relacionados al incidente, incidente peligroso y/o accidente en la investigación que realiza el 
Comité de Seguridad y la Jefatura Seguridad de cada operación. 

­ En caso de incidentes peligrosos, accidentes incapacitantes o fatales (según evaluación de 
la función Seguridad de la operación), el nivel gerencial de la empresa contratista, expondrá 
ante el Comité CASS de PETROPERÚ los resultados de la investigación y los controles 
implementados para evitar su repetición. 
 

F. Gestión del Cambio: 
En caso de cambios en los procesos de la actividad contratada, estos deben ser evaluados por 
el Contratista y Administrador de Contrato para determinar los efectos en los aspectos de 
seguridad, salud y ambiente, y los controles correspondientes, de acuerdo con el procedimiento 
de PROA1-046 “Gestión de Cambio” vigente. 
 

G. Aplicación de Penalidades: 
Las penalidades se aplicarán de acuerdo con el Anexo N° 03 “Cláusulas y penalidades de 
ambiente, seguridad y salud en el trabajo para nuevos contratos de servicios y obras”. 
 

H. Reconocimiento a la Gestión de Contratistas 
- La Jefatura Seguridad de cada operación, reconoce periódicamente a la compañía con 

mejor desempeño en Calidad, ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La presentación del Informe Mensual de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo 

será considerada como criterio de Evaluación de Gestión de Desempeño. 
- Los criterios de evaluación del desempeño de la Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en 

el Trabajo se establecen en el formato de FORO1-223 Evaluación de Gestión HSE de 
desempeño de empresas contratistas. 
 

6.8. Desmovilización 
A. En cuanto aplique, la empresa contratista, al finalizar el servicio u obra, debe garantizar que el 

área utilizada sea entregada a PETROPERÚ en óptimas condiciones ambientales y de 
seguridad. Para tal efecto, deberá presentar: 
­ Plan y programa de desmovilización. 
Nota: Cualquier solicitud, pedido o requerimiento, que involucre la desmovilización de uno o 
más componentes de empresas contratistas, debe ser previamente coordinado con el 
administrador de contrato, quien solicitará aprobación del Dueño del Área y dependencias 
involucradas. 

B. El dueño del área verifica el cumplimiento de las condiciones de Ambiente, Seguridad y Salud 
en el Trabajo basado en el formato FORO1-225 de Recepción de áreas post desmovilización. 
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6.9. Cierre 
A. Al finalizar el servicio u obra, el administrador del contrato realiza la evaluación de desempeño 

del Contratista completando el formato FORO1-227, “Evaluación Final HSE del Contratista”, 
el mismo que debe ser firmado por el responsable del Contratista, en señal de aceptación. El 
Administrador de Contrato puede solicitar asesoría de la función seguridad de cada operación. 

B. Para la “evaluación de desempeño de proveedores” – requerimiento de Seguridad y Salud en 
el trabajo, según el procedimiento PROA1-213, la evaluación es remitida a la función Logística 
de la Sede, para que asigne el puntaje correspondiente a la empresa contratista. 

C. La función Logística actualiza la base de datos de proveedores de PETROPERU de acuerdo 
con los resultados alcanzados por el Administrador de Contrato, ente otros, con relación al 
desempeño Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D. El Administrador de Contrato realiza la retroalimentación al contratista sobre su desempeño 
CASS, además, en caso aplique difunde las lecciones aprendidas y/o buenas prácticas con los 
demás administradores de contrato de PETROPERÚ. 
 

6.10. Adjudicaciones abreviadas ante situaciones extraordinarias o imprevisibles que 
afecten a PETROPERÚ 

A. El originador y/o administrador del Contrato, con el soporte de la función seguridad de la Sede, 

deben tomar todas las medidas necesarias para atender la emergencia cumpliendo todas las 

medidas de ambiente y seguridad. 

B. Antes de iniciar el servicio el originador debe solicitar a la empresa contratista una “Declaración 

Jurada de implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo” (Referencia: Anexo 

5); asimismo esta declaración jurada debe formar parte de la gestión de regularización. 

C. El Administrador de Contrato antes del inicio del servicio debe asegurar la implementación de 

las medidas mínimas exigidas por normativa vigente (Ley 29783 y D.S. 005 2012 - TR), tales 

como: 
Dentro de las Unidades Operativas y Administrativas: 
­ El personal debe ingresar con programación de siniestro o emergencia, presentar inducción 

específica (propia del contratista) y SCTR (Pensión y Salud); así como, contar con la 
inducción reducida de Petroperú para contrataciones por emergencias, brindada por el 
administrador de contrato o responsable del área donde ocurre la emergencia. 

­ Matriz IPERC por puestos de trabajo, donde se estipule los controles para las actividades. 
­ Charla sobre el IPERC del proceso involucrado, por parte del Responsable del Área en 

relación al siniestro o emergencia suscitada. 
­ El Supervisor Responsable de la Empresa Contratista, debe asegurar la difusión y 

cumplimiento de la información documentada (Procedimiento, Estándares, Instructivos) 
aplicable a la actividad a desarrollar al personal involucrado en la emergencia. 

­ Ejecutar el Análisis de Trabajo Seguro de PETROPERÚ. 
­ Asegurar que se cuente con el personal CASS de la Empresa Contratista de acuerdo con lo 

establecido en el ítem 6.2.B del presente documento o el responsable de la empresa 
contratista asuma la responsabilidad del supervisor/asistente CASS, según aplique. 

 
Esta disposición no contraviene en que la empresa contratista deba cumplir con todos los 
requisitos de ley aplicables al servicio. 
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VII. DOCUMENTOS GENERADOS 
 

• FORO1-228 Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas. 

• FORO1-226 Inspección Pre Inicio de Equipos, Máquinas y Herramientas. 

• FORO1-223 Evaluación de Gestión HSE de desempeño de empresas contratistas. 

• FORO1-227 Evaluación Final HSE del Contratista. 

• FORO1-225 Recepción de áreas post desmovilización. 

• FORO1-224 Reporte Mensual de Gestión de Contratistas. 

• FORO1-689 Check List de Reunión de Apertura 
 

VIII. RECOMENDACIONES O PRECISIONES 
A. Los datos personales a los que se accedan en virtud del presente procedimiento serán 

gestionados de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos 

Personales, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS y las 

disposiciones internas que sobre el particular apruebe PETROPERÚ.  

B. Los administradores de contrato al finalizar el servicio brindado por el contratista deben realizar 

la calificación de seguridad, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. 

C. Los retrasos por observaciones en temas de seguridad, salud y/o ambiente propios del servicio, 

serán asumidas por el contratista, estas observaciones podrán generarse en cualquier etapa 

del servicio (desde la reunión de apertura hasta la reunión de cierre). 

D. Toda situación fuera del alcance de las precisiones del presente documento debe ser analizada 

por el originador del contrato, en coordinación con la dependencia de Logística y/o la Función 

Seguridad de cada operación, según corresponda a la competencia funcional de la(s) 

dependencia(s) 

E. Se recomienda que los administradores de contrato soliciten al contratista el formato de 

“Recepción de Área de Desmovilización” como parte de la valorización final. 
F. El presente documento tiene carácter mandatorio frente a otros documentos relacionados a la 

gestión CASS de contratistas; asimismo, para el “Transporte terrestre de hidrocarburos”, se 
deben considerar los controles adicionales plasmados en el lineamiento LINA5-084, según 
aplique. 

G. En caso de presentar documentación falsa se aplicará las acciones legales correspondientes y 

lo estipulado en los procedimientos de PETROPERÚ. 

 

1. Fecha de próxima revisión:    31.01.2025 

2. Responsable de próxima revisión:  Gerencia Corporativa Administración 

 
IX. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

- Este documento deja sin vigencia al PROO1-390 “Gestión Ambiental, Seguridad y Salud 
ocupacional para Contratistas” v.0 

- Se cambia el nombre del procedimiento. 
- Alcance: Se adiciona los servicios que no son de alcance del procedimiento. 
- Términos: Se ingresa el término “Originador” y se incluye en las actividades que le 

corresponden. 
- Se evalúa las actividades de la Tabla 01. 
- Se evalúa las áreas de la Tabla 02. 
- Se modifica el perfil del profesional CASS; asimismo, se reestructura el requerimiento, según 

el nivel de riesgo. 
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- Se reestructura los requisitos mínimos de la Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el 
Trabajo que deben ser incluidos en las Condiciones Técnicas, en la que el personal CASS es 
movido de los RTM a la firma del contrato, asimismo, los documentos para la firma del contrato 
son movidos para la Reunión de Apertura. 

- En documentos para la firma del contrato, se adiciona el Anexo 04, “Declaración Jurada de 
paralización de trabajos por riesgo inminente”. 

- En la Reunión de Apertura, se estructura el personal de PETROPERÚ y Contratista que debe 
participar. 

- Las contrataciones de emergencia son retiradas de recomendaciones y precisiones y se detalle 
en un numeral correspondiente. 

- Se adicionan los documentos para la Inducción Específica en el área de trabajo y para la 
Reunión de Apertura. 

- Este documento anula la Circular N° GGRL-6399-2020 del 09.11.2020, Circular N° GGRL-
0731-2021 del 05.03.2021 y Circular N° GGRL-6465-2020 del 13.11.2020. 

 
X. PROCESO AL QUE PERTENECE 

Código del Proceso Nombre del Proceso Nivel del Proceso 

S8.2 
Gestión de Seguridad Integral y 

Salud Ocupacional 
Nivel 1 

 
XI. ANEXOS 

Anexo 01 : Proceso de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo de Contratistas. 

Anexo 02 : Diagrama de flujo de la Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo de 

Contratistas. 

Anexo 03 :  Cláusulas y penalidades de ambiente, seguridad y salud en el trabajo para nuevos     

……contratos de servicios y obras. 

Anexo 04 : Declaración jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente. 

Anexo 05   : Declaración jurada de implementación de un sistema de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Anexo 06   : Inducción específica en el área de trabajo. 

 
 
 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ 

CÓDIGO 
PROO1-390 

GESTIÓN CASS PARA CONTRATISTAS PROCEDIMIENTO 

Versión: v.0 

Página 21 de 31 

GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN 
Gerencia Departamento Seguridad 

Gerencia Departamento Seguridad Talara 

 

Revisión 1 Revisión 2 Revisión 3 Aprobado 

    

 

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ 
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ 

Fecha: 

 

ANEXO 01 

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS 
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ANEXO 02 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 
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ANEXO 03 
 
 

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS 
 

 
1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se debe aplicar para los nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a 

cabo en las instalaciones de PETROPERÚ o de terceros donde PETROPERÚ brinde un servicio operativo (ejm: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.). 

Se incluye la zona de reserva de vía del Oleoducto Nor Peruano, así como actividades de transporte de hidrocarburos vía terrestre, fluvial o marítima.  

2. Cualquier modificación de las cláusulas y penalidades, durante el proceso de elaboración de Condiciones Técnicas, absolución de consultas o integración de bases, 

debe ser coordinada con la Función Seguridad de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinación a través de una evidencia objetiva (correo 

electrónico, memorando y/o informe). 

3. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: 

- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o 
- Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o 
- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas, 
PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera 
indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista. 

4. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista. 

5. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto. 

6. Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual). 

7. El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes a la CONTRATISTA, será hasta un equivalente del 10% de la 

valorización mensual. 

8. En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato evaluará resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se 

decida no resolver el contrato, se seguirán aplicando las penalidades. 

9. El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente: 
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 
Requerimiento 

Legal 
Relacionado 

Aplicación de 
Penalidad* 

Penalidad 
(% de la 

valorización 
mensual, 
incluye 

impuestos) 

1 

Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento 
PROO1-390 “Gestión CASS para Contratistas” y “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ”, que como consecuencia origine alguno 
de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ: 
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente …………………….. 
- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) ……………………….………………..…… 
- Incidente peligroso, ……………………………………………………………..………………….. 
- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 

incapacitante en el contrato vigente) …………………………………………………………….. 
El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en 
caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato. 
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial 
permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista. 

Ley 29783 Art. 
21° 

Por evento  

 
 
 
 

…5% 
…2% 
…1% 

 
…1% 

2 No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo. 

RCD 253-2021-
OS/CD Art. 6° 

DS 005-2012-TR 
Art. 110° 

Por evento 2% 

3 
No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del 

personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad. 

Ley 29783 Art. 

49° d 
Por persona 1% 

4 
No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo 
establecido en las Condiciones Técnicas. 

DS 043-2007-

EM Art. 11.2° 

DS 005-2012-TR 

Art. 39° 

RM 448-2020-

MINSA 

Por evento 1% 

5 
Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, 

o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.  

DS 043-2007-

EM Art. 61° 
Por evento 1% 
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 
Requerimiento 

Legal 
Relacionado 

Aplicación de 
Penalidad* 

Penalidad 
(% de la 

valorización 
mensual, 
incluye 

impuestos) 

6 

Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono 

celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones 

de PETROPERÚ. 

DS 043-2007-

EM Art. 17.1° 

RAD 044-2017-

APN-DIR 

Por evento 1% 

7 

Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de 

Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo 

Seguro o en la matriz ambiental. 

Ley 29783 Art. 

21° 
Por evento 0.6% 

8 
No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta 

con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones. 

RAD 044-2017-

APN-DIR 
Por evento 0.3% 

9 Adulteración de documentos y/o documentación vencida.  Por evento 0.3% 

10 Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).  Por evento 1% 

11 

Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o 

estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles 

de verificación respectivos. 

 Por evento 0.3% 

 
10. El listado de penalidades que el Originador debe incluir, según aplique a la naturaleza de su contrato es el siguiente: 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 
Requerimiento 

Legal 
Relacionado 

Aplicación de 
Penalidad* 

Penalidad 
(% del monto 
contractual, 

incluye 
impuestos) 

9 
No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de 

seguridad de la sede de trabajo correspondiente.  

DS 043-2007-EM 

Art. 17.1° 
Por evento 0.3% 
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 
Requerimiento 

Legal 
Relacionado 

Aplicación de 
Penalidad* 

Penalidad 
(% del monto 
contractual, 

incluye 
impuestos) 

10 
Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo, Análisis de Trabajo 
Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de 
PETROPERÚ vigentes. 

DS 043-2007-EM 
Art. 61° 

Por evento 1% 

11 

En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte 
del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que se 
encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud 
y Protección Ambiental para Contratistas. 

DS 016-2009-
MTC 

Por evento 1% 

12 
Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución 

de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo. 

DS 005-2012-TR 

Art. 26° c 
Por evento 1% 

13 

Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones 

insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean 

nuevos. 

DS 043-2007-EM 

Art. 17.1° 
Por evento 0.5% 

14 
Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Protección Personal deteriorados. 

Aplicable por cada personal identificado. 

Ley 29783 

 Art. 21° e 
Por evento 0.1% 

15 

No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el 

procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental 

para Contratistas. 

DS 005-2012-TR 

Art. 26° h 
Por evento 0.5% 

16 
Emplear equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de 

herramientas no estandarizadas o no diseñadas para la labor que se ejecuta. 

Ley 29783 

Art. 69° b 

DS 043-2007-EM 

Art. 17.1° 

Por evento 0.5% 

17 
Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el 

horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.  

DS 043-2007-EM 

Art. 61° 
Por evento 0.1% 

18 
No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición 

final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en 
Ley 27314 Por evento 0.5% 
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 
Requerimiento 

Legal 
Relacionado 

Aplicación de 
Penalidad* 

Penalidad 
(% del monto 
contractual, 

incluye 
impuestos) 

áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a 

cargo del contratista. 

19 

No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros 

o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus 

actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como 

consecuencia. 

Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de 

componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, 

despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias 

químicas o residuos). 

DS 043-2007-EM 

Art. 17.1° 
Por evento 2% 

20 
Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según 

aplique. 
 Por evento 0.5% 

21 

Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el 

proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehículos, en el sistema de 

sobrellenado de cisternas. 

Ley 29783 

Principio de 

prevención 

Por evento 0.5% 

22 
Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de protección y/o retiro de estos (guardas, 

protección de válvulas de carga de cisterna, entre otros ). 

Ley 29783 

Principio de 

prevención 

Por evento 0.5% 

23 Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.  Por evento 0.3% 

24 
No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, 

señalizaciones, entre otros. 

Ley 29783 

Principio de 

prevención 

Por evento 0.1% 
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DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES: 

* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más veces durante el desarrollo de una misma acción de supervisión, se 
aplicará una única penalidad, la cual corresponderá al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una acción 
de supervisión posterior, ésta dará lugar a la imposición de una nueva penalidad. 
Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.  

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para 
fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:  

o Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su 
plena recuperación.  

o Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.  

o Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se 
considera a partir de la pérdida del dedo meñique.  

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.  

Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día 
siguiente a sus labores habituales.  

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que 
éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 
una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 
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ANEXO 04 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO 
INMINENTE 

 

 
Yo ___________________________________, Representante Legal / Gerente General de 

la empresa __________________________ con RUC _________________, me 

comprometo a garantizar la identificación de todos los peligros y riesgos asociados a mis 

actividades, así como ejecutar los controles de eliminación, sustitución, controles de 

ingeniería, controles administrativos y/o correcto uso de los Equipos de Protección Personal 

requeridos para la ejecución de un trabajo seguro. 

Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud 

de los trabajadores de mi empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACIÓN O 

PROHIBICIÓN INMEDIATA DE TRABAJOS Y/O TAREAS. 

 

Garantizo que: 

- Las ordenes de paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave o inminente 

deben ser inmediatamente ejecutadas. 

- Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las 

condiciones subestándares identificadas. 

- En caso la paralización de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se 

ejecutará sin perjuicio a PETROPERÚ, quien no asumirá ningún costo asociado por 

las horas paralizadas. 

 

 

 

______________________________________ 
Representante Legal / Gerente General 
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ANEXO 05 
 

DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 
 

                                          Lima, …. de ….….. de 2023 
 
 
Señores: 
Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.  
Presente. –  
 
 
Yo ………………….……….………………………. identificado con DNI N° ………………, 

Gerente General / Representante Legal de la empresa …………..……..…..................…….., 

con RUC N° ……………………., con domicilio legal en ……………………..…………..........; 

declaro bajo juramento que: 

 

La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se 

implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos 

por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 
Gerente General / Representante Legal 
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ANEXO 06 
 

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO 
 

Sede:  

OTT/OC:  

Empresa contratista:  

Nombre del trabajador:  

Puesto de Trabajo:  

Fecha:  

Área de trabajo:  

 
Se deja constancia que durante la inducción especifica se ha explicado los siguientes 
tópicos: 
 

a. Explicación en campo de los peligros, riesgos y medidas de control (Matriz IPERC) 
del puesto de trabajo. 

b. Explicación de los trabajos de alto riesgo ejecutados por el puesto de trabajo. 
c. Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonomía, psicosociales del puesto de 

trabajo. 
d. Análisis de Peligro del Proceso (PHA), según la RCD N° 203-2020-OS/CD (según 

aplique). 
e. Plan de Respuesta a Emergencias establecidos para el área donde se desempeña 

el trabajador. 
f. Capacitación de los procedimientos de trabajo aplicables al puesto de trabajo. 
g. Código de colores y señalización en el área. 
h. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea 

asignada; con explicación de los estándares de uso. 
i. Número de Centro Control y otras formas de comunicación con radio portátil o 

estacionario; quiénes, cómo y cuándo se deben utilizar. 
j. Práctica de ubicación (recorrido en campo) y uso de equipos de respuesta a 

emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicación, extintores, 
botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para casos de 
respuesta a emergencias. 

k. Como reportar incidentes de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la 
empresa. 

l. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo. 
m. Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del trabajador hasta que sea 

capaz de realizar la tarea asignada. 
 
 
 
 

         ……………………………………………                    …………………………………… 
                      Firma del trabajador                                              Ingeniero Residente /                    
                                                                                             Responsable de la contratista 

 
 


