

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/06/2024	
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MEDIANTE PUENTE CARRÓZALE SOBRE EL RIO PAMPA HERMOSA – DISTRITO DE PAMPA HERMOSA DE LA PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN" CUI 2628503.	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NO CORRESPONDE	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	8	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2628503
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A DE FECHA 29/12/2023

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIOS N° 018-2024/SGDUR/MDPH		Fecha de recepción	6/03/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NINGUNO	De oficio	NINGUNO	Con motivo de observaciones	NINGUNO
Fecha de la tercera versión		NINGUNO	De oficio	NINGUNO	Con motivo de observaciones	NINGUNO	
Fecha de la cuarta versión		NINGUNO	De oficio	NINGUNO	Con motivo de observaciones	NINGUNO	
Fecha de la quinta versión		NINGUNO	De oficio	NINGUNO	Con motivo de observaciones	NINGUNO	
	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



ITEM	INDICE	EXPEDIENTE TECNICO	PRECIO UNT	TOTAL
1				
1.1	RESUMEN EJECUTIVO		\$ 50.00	\$ 50.00
1.2	MEMORIA DESCRIPTIVA		\$ 350.00	\$ 350.00
1.3	ESTUDIOS		\$ 300.00	\$ 300.00
1.3.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO		\$ 3,000.00	\$ 23,560.00
1.3.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS		\$ 3,000.00	
1.3.3	ESTUDIO DE TRAFICO		\$ 2,100.00	
1.3.4	ESTUDIO DE SEÑALIZACION VIAL Y SEGURIDAD		\$ 3,210.00	
1.3.5	ESTUDIO DE RIESGOS		\$ 4,500.00	
1.3.6	ESTUDIO DE TRAZO Y DISEÑO VIAL DE LOS ACCESOS AL PUENTE		\$ 4,150.00	
1.3.7	ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA		\$ 3,600.00	
1.4	ESPECIFICACIONES TECNICAS		\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
1.5	HOJA DE METRADOS			\$ 8,100.00
1.5.1	RESUMEN DE PRESUPUESTO		\$ 850.00	
1.5.2	PRESUPUESTO DE OBRA		\$ 1,500.00	
1.5.3	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES		\$ 800.00	
1.5.4	ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS		\$ 990.00	
1.5.5	RELACION DE INSUMOS O MATERIALES		\$ 990.00	
1.5.6	CUADRO DE COTIZACIONES DE MATERIAL DE INSUMOS		\$ 990.00	
1.5.7	CALCULOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS		\$ 990.00	
1.5.8	FORMULAS OLINOMICAS		\$ 990.00	
1.6	CRONOGRAMAS			\$ 5,700.00
1.6.1	CRONOGRAMA PROGRAMADO DE AVANCE FISICO DE OBRA		\$ 1,900.00	
1.6.2	CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO DE OBRA		\$ 1,900.00	
1.6.3	CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS O MATERIALES		\$ 1,900.00	
1.7	PLANOS POR ESPECIALIDAD			\$ 9,350.00
1.7.1	PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION		\$ 850.00	
1.7.2	PLANO TOPOGRAFICO		\$ 850.00	
1.7.3	PLANO DE CALICATAS		\$ 850.00	
1.7.4	PLANO DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EXISTENTES		\$ 850.00	
1.7.5	PLANO DE DME, CANTERAS Y FUENTE DE AGUA		\$ 850.00	
1.7.6	PLANO DE PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL		\$ 850.00	
1.7.7	PLANO DE SECCIONES TÍPICAS		\$ 850.00	
1.7.8	PLANO DE SUPERESTRUCTURAS Y SUBESTRUCTURAS		\$ 850.00	
1.7.9	PLANO DE SEÑALIZACION VIAL		\$ 850.00	
1.7.10	PLANO DE MURO DE CONTENCION (SI ES NECESARIO)		\$ 850.00	
1.7.11	PLANO DE PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES TRANSVERSALES DE MUROS (SI ES NECESARIO)		\$ 850.00	
1.8	ANEXOS			\$ 3,950.00
1.8.1	REGISTRO FOTOGRAFICO		\$ 800.00	
1.8.2	DOCUMENTOS DE DISPONIBILIDAD DE CANTERA Y MATERIAL EXCIDENTE		\$ 800.00	
1.8.3	CERTIFICADO DE CTRA		\$ 1,100.00	
1.8.4	CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL		\$ 1,250.00	
			COSTO DIRECTO	\$ 33,160.00
			GASTOS GENERALES	\$ 3,180.60
			UTILIDADES	\$ 3,180.60
			SUBTOTAL	\$ 39,521.20
			IGV	\$ 10,717.65
			TOTAL	\$ 50,238.85


3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	70256.26 (SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 26/100 SOLES)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/05/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div align="center">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITO DE PAMPA HERMOSA</p> <p>CPC. Yim A. Aguirre Apolinario</p> <p>JEFE DE LOGISTICA</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.