


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(OBRA)**

**CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE SALDO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN RESERVORIO TORRE TORRE – PERFORACIÓN POZO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO LA MERCED, LÍNEA DE IMPULSIÓN INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ADUCCIÓN – HUANCAYO – JUNÍN COMPONENTES: 1) RESERVORIO APOYADO TORRE TORRE V=2000 M3, 2) SECTORIZACIÓN Y 3) REDES DE ALCANTARILLADO, CUI N° 2094637**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS E INVERSIÓN						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE SALDO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN RESERVORIO TORRE TORRE – PERFORACIÓN POZO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO LA MERCED, LÍNEA DE IMPULSIÓN INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ADUCCIÓN – HUANCAYO – JUNÍN COMPONENTES: 1) RESERVORIO APOYADO TORRE TORRE V=2000 M3, 2) SECTORIZACIÓN Y 3) REDES DE ALCANTARILLADO, CUI N° 2094637						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	---						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	56 - 2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2094637					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 08 - A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REPORTE N° 869-2024-EPS SEDAM HYO S.A./GOP/SGEPI		Fecha de recepción	19/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		---				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		---		Fecha de aprobación	---	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		---		Fecha de inicio de vigencia	---	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		5	5	R/ N°1700-2024-EPSSHA-OAF/UACP	20/11/2024	---	---	---
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)								
CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE SALDO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN RESERVORIO TORRE TORRE - PERFORACIÓN POZO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO LA MERCED, LÍNEA DE IMPULSIÓN INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ADUCCIÓN - HUANCAYO - JUNÍN COMPONENTES: 1) RESERVORIO APOYADO TORRE TORRE V=2000 M3, 2) SECTORIZACIÓN Y 3) REDES DE ALCANTARILLADO, CUI N° 2094637								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
1	5	5	M/ N°439-2024-EPSSHA/GPO	22/11/2024	---	---	---	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
---	---							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
DE LA ENTIDAD								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	COSTO DIRECTO				S/. 320,056.75			
	GASTOS GENERALES 12.86%				S/. 41,150.00			
	UTILIDAD 8.00%				S/. 25,604.54			
	SUB TOTAL				S/. 386,811.29			
	IGV 18.00%				S/. 69,626.03			
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA				S/. 456,437.32			
3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA								
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
MONTO	S/ 456,437.32							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			26/11/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			26/11/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO					SI	X	NO	
De acuerdo a la búsqueda en el SEACE, existe pluralidad de postores								
4.3 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN					SI		NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.								
4.4 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN					SI		NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.								
5								
 <p>C.P.C. Marco A. Ochoa Aliaga Ferrari UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL EPS SEDAM HUANCAYO S.A.</p>								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								